

2021 年 3 月版本

博观星海四期、五期项目（甲分包）
（施工）
(2 标段)施工招标

招标文件



招标人：青岛融辉泰投资有限公司

招标代理：青岛建通工程招标咨询有限公司（公章）

日期：2024 年 4 月 16 日



97E882B5-4FD6-4717-84D5-F7D02864CB6B

目 录

第一卷.....	1
第一章招标公告	1
第二章投标人须知	5
投标人须知前附表	5
1. 总则	24
1.1 项目概况	24
1.2 资金来源和落实情况	24
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	24
1.4 投标人资格要求	24
1.5 投标人组成发生重大变化的说明	25
1.6 费用承担	25
1.7 保密	25
1.8 语言文字	25
1.9 计量单位	25
1.10 踏勘现场	25
1.11 专业分包	26
1.12 偏离	26
1.13 终止招标	26
2. 招标文件	26
2.1 招标文件的组成	26
2.2 招标文件的澄清	27
2.3 招标文件的修改	27
3. 投标文件	27
3.1 资格后审证明材料	27
3.2 电子投标文件	29
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）	30
3.4 投标报价	31
3.5 投标有效期	31
3.6 投标保证金	31
4. 投标	32
4.1 投标文件的密封和标记	32
4.2 投标文件的递交	32
4.3 投标文件的修改与撤回	32

5. 开标	33
5.1 开标时间和地点	33
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）	33
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）	34
6. 资格审查、评标	34
6.1 评标委员会	34
6.2 资格审查、评标原则	35
6.3 资格审查	35
6.4 评标	36
7. 合同授予	37
7.1 定标方式	37
7.2 中标候选人公示	37
7.3 中标通知	38
7.4 履约担保	38
7.5 签订合同	38
8. 重新招标和不再招标	38
8.1 重新招标	38
8.2 不再招标	38
9. 纪律和监督	38
9.1 对招标人的纪律要求	38
9.2 对投标人的纪律要求	39
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	39
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	39
9.5 异议	39
10. 需要补充的其他内容	39
第三章资格审查办法	40
1. 审查标准	40
2. 审查程序	41
3. 审查结果	42
附件：建设工程投标人资格审查评分标准	42
第四章评标定标办法	44
（综合评估法）	44
第五章合同主要条款	52
第六章工程量清单和招标控制价	62
第七章图纸	63
第八章技术标准和要求	64

第九章资格后审申请文件及投标文件格式74

附件一：资格后审申请文件格式75

1. 法定代表人身份证明77

2. 授权委托书78

3. 资格后审申请证明文件79

4、投标承诺书80

5、投标保证金银行保函或保险保函或电子保函.....81

6、投标人减免投标保证金信用承诺书82

投标人减免投标保证金信用承诺书82

附件二：投标文件格式83

1. 投标函86

2. 法定代表人身份证明87

3. 授权委托书88

4. 已标价工程量清单89

5. 投标报价其他材料90

附件三：投标文件格式94

1. 法定代表人身份证明96

2. 授权委托书97

3. 项目管理机构98

4. 评分证明材料99

第一卷

第一章招标公告

公告发布日期:	2024/04/16 19:25:00		
项目名称:	博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）		
工程地点:	月亮湾路北、墨香路西（四期）；月亮湾路北、墨香路东（五期）。		
资金来源:	国有（非财政）投资	出资比例:	自筹 100%
招标工程类型:	房屋建筑-住宅房屋建筑工程-施工	工程类别:	
本项目总投资额:	1420000000.00 元	工程造价:	166207050.68 元
结构形式:	剪力墙	工程规模:	161209.19 平方米
计划文号:		用地规划许可证编号:	
建设项目一号通编号:		建设工程一体化平台工程编号:	37____ - ____
建设单位:	青岛融辉泰投资有限公司		
建设单位联系人:	张慧	建设单位联系电话:	0532-58166028
代建单位:			
代建单位联系人:		代建单位联系电话:	
招标单位:	青岛融辉泰投资有限公司		
招标单位联系人:	张慧	招标单位联系电话:	0532-58166028
招标代理单位:	青岛建通工程招标咨询有限公司		
招标代理单位联系人:	孙旭辉	招标代理单位联系电话:	15064895321
投资项目统一代码:	2207-370211-89-01-140929, 2207-370211-89-01-874839	房地产权人:	
房地产权证证号:		招标代理资格:	

一、项目基本情况

(一) 项目概况：1 标段为博观星海四期，项目位于青岛西海岸新区隐珠街道办事处月亮湾路北、墨香路西；项目总占地面积 30.46 亩，规划建筑面积 55933.99 平方米，其中地上建筑面积 40612 平方米、地下建筑面积 15321.99 平方米；最大单体高度 51.72 米，最大跨度 15.78 米，最大单体建筑面积 7177.06 平方米；主要用于新建住宅楼、公建配套楼及配套设施；博观星海四期施工的主要内容：博观星海四期外立面门窗、幕墙、公区及样板间精装修等施工内容。2 标段为博观星海五期，项目位于青岛西海岸新区隐珠街道办事处月亮湾路北、墨香路东；项目总占地面积 61.90 亩，规划建筑面积 105275.20 平方米，其中地上建筑面积 74275.20 平方米、地下建筑面积 31000 平方米；最大单体高度 52.4 米，最大跨度 17.13 米，最大单体建筑面积 8577.00 平方米；主要用于新建住宅楼、公建配套楼及配套设施；博观星海五期施工的主要内容：博观星海五期 1-6#10-12#14#15#以及 8#9#13#展示区以外部分的外立面门窗、幕墙、公区及样板间精装修等施工内容。

(二) 招标内容：施工图纸范围内的全部工程内容（已完工部分除外）、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装。主要工程内容包括：博观星海四期项目和五期（1-6#10-12#14#15#以及 8#9#13#展示区以外）项目的外立面门窗、防火门、幕墙、百叶窗、地坪漆及天棚乳胶漆、信报箱、栏杆、入户门、外墙保温及真石漆、公区精装修、智能化、消防、地暖、太阳能、室外排水、室外消防、室外管网及景观绿化工程等。

(三) 标段划分：本工程分两个标段，可兼投兼中。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
2:2 标段	105275.20 平方米	施工图纸范围内的全部工程内容（已完工部分除外）、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装。主要工程内容包括：博观星海五期（1-6#10-12#14#15#以及 8#9#13#展示区以外）项目的外立面门窗、防火门、幕墙、百叶窗、地坪漆及天棚乳胶漆、信报箱、栏杆、入户门、外墙保温及真石漆、公区精装修、智能化、消防、地暖、太阳能、室外排水、室外消防、室外管网及景观绿化工程等。	100242750.66

二、投标企业资质要求

具有建筑工程施工总承包二级及以上资质；

具有安全生产许可证；

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。

三、项目负责人资格要求

1 标段具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，2 标段具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格；

同时具有安全生产考核合格证（B 证）；

参与本工程投标时未担任其他工程的项目负责人。

四、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

五、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

六、评标办法

综合评估法

七、同类工程经验要求

同类工程界定：1 标段为单项合同额 6000 万元及以上的房屋建筑工程施工；2 标段为单项合同额 9000 万元及以上的房屋建筑工程施工。

八、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

九、投标文件递交时间以及地点

递交地点： 投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

投标文件递交截止时间：2024-05-07 14:00

十、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点: 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心第二开标室（1024 室）投标截止时间、开标时间: 2024-05-07 14:00

十一、其他

1. 本工程无保密内容。
2. 异议受理联系人：张慧，联系电话：0532-85166028，邮箱：rfyszb@163.com，传真：/，地址：青岛西海岸新区车轮山路 388 号万鑫中央广场 a 座 23 楼。
3. 本项目采用资格后审有限数量制，经符合性审查，合格投标人在 13 家（含）以下时，应全部参加投标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，由评标委员会对合格投标人进行资格审查打分，按得分由高到低选取 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。
4. 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的，可向青岛西海岸新区政务服务和公共资源交易管理办公室交易指导科（0532-68976511）投诉；投诉事项未提出异议的，将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定。
5. 网上技术支持电话：0532-85871505。
6. 上一年是指从工程招标公告发布之日起至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日起至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

第二章投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：青岛融辉泰投资有限公司 地址：青岛西海岸新区车轮山路 388 号万鑫中央广场 a 座 23 楼 联系人：张慧 电话：0532-58166028
1.1.3	招标代理机构	名称：青岛建通工程招标咨询有限公司 地址：青岛市黄岛区朝阳山路阳光大厦 10 楼 联系人：孙旭辉 电话：15064895321
1.1.4	项目名称	博观星海四期、五期项目（甲分包） （施工） （2 标段）

1.1.5	建设地点	月亮湾路北、墨香路西（四期）； 月亮湾路北、墨香路东（五期）。
1.2.1	资金来源	国有（非财政）投资
1.2.2	出资比例	自筹 100%
1.2.3	资金构成详细说明	自筹 100%
1.2.4	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工图纸范围内的全部工程内容（已完工部分除外）、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装
1.3.2	计划工期	计划工期：240 日历天（投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定）； 计划开工日期：； 计划竣工日期：； 实际开工日期以招标人书面通知为准。
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人的资格要求	见招标公告

1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
1.10.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
1.11	专业分包	中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	构成招标文件的其他材料	施工图纸、工程量清单、招标控制价及补充文件、答疑文件等与本项目相关所有的资料都是招标文件的组成部分
2.2	招标文件的澄清和修改	<p>招标文件的澄清和修改内容详见青岛市公共资源交易电子服务系统</p> <p>（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。</p>
2.2.2	投标截止时间	详见招标公告。
3.2	投标文件份数	<p>电子投标文件：</p> <p>投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件。</p>
3.2.1	投标文件编制装订	<p>电子投标文件编制要求：</p> <p>投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。</p>
3.2.2	投标文件签署和盖章	<p>电子投标文件：</p> <p>在招标文件的第九章投标文件格式的附件中标</p>

		示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。
3.5.1	投标有效期	90 天
3.6.1	投标保证金	<p>修改为：</p> <p>是否要求投标人递交投标保证金：</p> <p><input type="checkbox"/>不需要交纳</p> <p><input type="checkbox"/>需要交纳（无差异化）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>差异化减免投标保证金</p> <p>政府投资的房屋建筑和市政工程项目其投标保证金减免执行青审服字[2023]61号文件，投标企业信用评价等级以青岛市住建局相关行业信用考核标准确定的信用评价等级为准。在青岛市住建局信用考核评价等级为 AA 级及以上的投标企业免投标保证金，但需提供所投标项目对应的企业资质信用评价等级加盖公章的官网截图（供评标时网上查询），同时还需提供评价等级网上截图真实性承诺，方予认可；在青岛市住建局信用考核评价等级为 A 级的投标企业减免50%投标保证金，除提供所投标项目对应的企业资质信用评价等级加盖公章的官网截图（供评标时网上查询）、评价等级网上截图真实性承诺外，还需提供减免后投标保证金的证明材料，方予认可。</p> <p>除政府投资项目以外的房屋建筑和市政工程项目，可参照上述相关要求执行。</p> <p>1. 未减免金额 人民币伍拾万元整（¥500000元）</p> <p>减免后金额：人民币贰拾伍万元整（¥250000.00 元）</p> <p>2. 交纳截止时间，同投标截止时间。</p> <p>3. 投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致；</p> <p>4. 交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函）_</p> <p>4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全</p>

		<p>国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。</p> <p>4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。</p> <p>银行保函格式详见投标文件格式。</p> <p>出具担保的银行：基本账户开户银行。</p> <p>银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：</p> <p>(1) 担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；</p> <p>(2) 公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；</p> <p>(3) 公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。</p> <p>4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建管字（2021）8号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。</p> <p>4.4 以电子保函形式缴纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。</p> <p>5. 联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。</p> <p>6. 为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。</p> <p>7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如</p>
--	--	--

		果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
4.2	上传投标文件时间	详见招标公告。
4.2	投标文件上传、签到及解密	<p>1. 电子投标文件及证明材料上传：</p> <p>1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。</p> <p>2. 签到及解密</p> <p>支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。</p> <p>2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。</p> <p>2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。</p>
5.1.1	开标时间及地点	详见招标公告。
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人，评标专家确定方式：<u>从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</u></p>
6.3	资格审查办法	详见招标公告。
6.4	评标办法	综合评估法
7.4	履约担保	履约担保的金额：

		履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：。 采用担保公司保函时的有关要求：。 采用保险时的有关要求：。
10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
10.1.1	类似工程项目	见招标公告
10.1.2	市场行为要求	投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见第九章）。
10.2 招标控制价		
	招标控制价	设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人
10.3 “暗标”评审		
	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
10.4 电子评标		
	是否电子评标	是
10.5 解释权		
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	
10.6 招标人补充的其他内容		

10.6.1	招投标回避
	<p>根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，并按青岛市建筑市场主体管理考核办法予以扣分，经评审中标的，其中标无效。</p> <p>投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。</p>
10.6.2	不可竞争费
	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.6.3	招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定）
	本项目招标代理费由中标人支付，投标人应在投标报价中综合考虑。按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）文件规定标准取费的 15%计取。
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版资格后审申请文件及投标文件。
10.6.6	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。
10.6.7	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不

	承担由此引起的一切后果。
10.6.8	<p>投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章；</p> <p>投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。</p>
10.6.9	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。
10.6.10	市场主体考核得分的认定：以公告要求的资质对应的考核得分为准；投标人或潜在投标人同时有公告要求的多项资质的，以得分最高的为准。联合体投标的，联合体牵头方占 60%，其他成员间单位占 40%（其他成员超过一家的，其他成员所占比例平均分配）的比例，进行加权折算。
10.6.11	<p>投标报价有效范围（适用于综合评估法）：</p> <p>本项目为房屋建筑总承包工程，投标报价有效范围为报价均值的 93%至 107%（含 93%和 107%）。</p> <p>需要补充的其他内容：1、“投标人减免投标保证金信用承诺书”格式详见附件。</p> <p>2、如投标人通过银行保函或保险保函的方式缴纳投标保证金，请在资格后审证明材料中上传保函原件扫描件，开标时无需递交纸质版保函原件。</p> <p>3、根据有关法律法规等规定,开标时由招标代理现场通过“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn) 查询，凡列入严重失信主体名单的投标单位，投标无效。</p> <p>4、投标人投标时须提供《建设工程投标诚信承诺书》，详见附件。</p>

原招标文件模板中《投标人承诺书》作废。

5、类似工程施工业绩应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件的备案日期为准。

6、工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）。

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权的社会组织）颁发的获奖证书或获奖文件。

7、国家级奖项的有效期为 5 年，省级（副省级）奖项的有效期为 3 年，时间以获奖证书或获奖文件上的落款时间为准，起止时间为“前 5 年（或前 3 年）的 1 月 1 日至项目招标公告发布之日”。

8、奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）。由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平，并在省级（或副省级）住房城乡建设主管部门官方网站上公布的。

副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。

	<p>9、招标文件中项目班子成员社保证明包括网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同。</p> <p>10、资格审查阶段，各环节均须提供同类工程业绩。</p> <p>11、开标环节报价隐藏。删除招标文件第四章评标定标办法资信标初步评审中第 1 项“否决投标函、投标承诺书等实质性不响应招标文件要求的投标”之要求。</p> <p>12、根据住建部（建办市〔2021〕40 号）文件规定，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书使用时限为 180 天，超出使用时限的电子证书无效。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。投标时未按以上规定提交的，投标无效。</p> <p>13、技术标实质性内容为：1、工期目标；2、质量目标；3、质量保修期；4、（“无”）。除此之外，其他内容不视为技术标实质性内容。</p> <p>14、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会评审后否决其投标：</p> <p>(1)不符合国家或者招标文件规定的资格条件的。</p> <p>(2)技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。</p> <p>(3)技术标中出现可以识别身份信息（如 logo、单位名称、人员</p>
--	--

信息等) 标记的。

(4)未按招标文件规定加盖单位公章, 或无法定代表人(或法定代表人授权代理人) 签字或盖章的; 电子投标文件未按招标文件要求电子签章的。

(5)投标函未填写项目名称或报价(大写、小写均未填写) 的。

(6)投标文件中无《建设工程投标诚信承诺书》的。

(7)根据有关法律法规等规定, 经开标现场通过“信用中国”(<https://www.creditchina.gov.cn>) 查询, 凡列入严重失信主体名单的。

(8)电子投标文件无法正常读取导入的; 投标文件加密, 开标现场无法解密或无法读取导入的。

(9)投标文件中投标人名称或统一社会信用代码与青岛市建设工程电子交易系统主体信息库提取的信息不一致, 且未提供有效证明的。

(10)除按招标文件规定提交备选投标方案的以外, 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件, 或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价, 且未书面注明哪一个有效的。

(11)评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 投标无效。

(12)投标报价高于招标控制价。

(13)更改了清单报价中不得更改内容的。

(14)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的

(15)不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

(16)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

(17)法律、法规、规章规定的其他情形。

15、违法违规情形

15.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (2) 投标人之间约定中标人；
- (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

15.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

15.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条认定的以他人名义投标。

15.4 投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

16、在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

17、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

18、投标文件在实质上不响应招标文件要求的，评标委员会不得要求投标单位通过澄清、说明、补正使之成为具有响应性的投标。

19、根据国家关于推广电子证照、数据共享，精简压缩证明材料的有关要求，评标委员会对投标文件中的证明材料存在疑问，需进一步核实的，应当要求投标人作出澄清和说明，由相关投标人提供合法有效的查询验证方式和途径。凡是能通过电子证照、网

络核验、数据共享等方式现场验证相关证明材料真实性的，不得仅以投标文件中提供的证明材料有瑕疵为由否决该项投标。投标人提供虚假证明材料及验证方式、途径的，视为弄虚作假骗取中标，经查实后依法处理。

20、经评审，有效投标不足三个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证。经论证，剩余投标仍具有充分竞争的，可以不否决全部投标，继续评审。评标委员会书面记录论证过程和结果，并签字确认。评标委员会成员意见不统一的，按照少数服从多数原则确定，有不同意见的评标专家应书面载明意见。

21、在建工程的时间界定：在建工程的开始时间为工程合同签订时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。

22、已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人应在投标文件中主动说明，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，否则不予认可。

23、招标文件“第五章合同主要条款”中所列条款为招标系统格式文本，不适用于本招标项目，本招标项目实际适用的合同文本详见附件。

24、总则第 1.4.3 条，“投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：”增加下列条款：

（1）不具备独立订立合同的权利的；

（2）不具备履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资

	<p>金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员的；</p> <p>(3) 被责令停业的；</p> <p>(4) 投标资格被取消的；</p> <p>(5) 财产被接管、冻结的；</p> <p>(6) 处于破产状态的；</p> <p>(7) 最近三年内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的。</p> <p>25、投标报价不得超过招标控制价的 97%，否则按照废标处理。</p> <p>注:若投标人须知前附表中的内容与正文不一致时，以投标人须知前附表中的内容为准。</p>	
10.6.12	<p>项目班子最低要求：<u>项目负责人 1 名（资格要求详见招标公告），项目班子其他成员（项目负责人除外）无要求，由承发包双方在正式签订合同时另行约定。。</u></p>	
10.6.13	<p>低价施工风险担保</p>	<p>担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的 %。</p> <p>缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。</p>
10.6.14	<p>联合体投标的，联合体牵头方的奖励、业绩、考核得分均不超过该项最高分值的 60%，其余成员单位均不超过该项最高分值的 40%。</p>	
10.6.15	<p>投标人在开标时须自带笔记本电脑进行解密和确认。</p>	
10.6.16	<p>由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。</p>	

10.6.17	<p>采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。</p> <p>采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。</p>
10.6.18	<p>投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。</p>
10.6.19	<p>投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：1.不同投标人的电子投标文件由同一台电脑编制的；2.不同投标人的投标报价计价软件编码相同的。不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软件加密锁序列号相同的，视为不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；</p> <p>不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。</p>
10.6.20	<p>潜在投标人的业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。</p>
10.6.21	<p>投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。</p>
10.6.22	<p>电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章或被授权代表章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。</p>
10.6.23	<p>在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。</p>

10.7	书面形式的定义	数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
10.8	电子签名	可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
10.9	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。	
10.10	投标报价的方式	总价（元）
10.11		
10.12	补充条款：	

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

(2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；

(3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本标段的监理人；

- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (10) 其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查办法
- (4) 评标办法；
- (5) 合同主要条款；
- (6) 工程量清单、招标控制价；
- (7) 图纸；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 投标文件格式；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

3. 投标文件

3.1 资格后审证明材料

序号	证明材料名称	提供形式	备注	必须提交
1	法定代表人身份证明或授权委托书	电子文档	投标企业法定代表人身份证，或授权代理人身份证、授权委托书、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明）	是
2	资格后审申请证明文件-资质证明	电子文档	资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）	是
3	资格后审申请证明文件-其他	电子文档	资格后审申请证明文件-其他（营业执照副本、安全生产许可证副本）	是
4	项目经理	电子文档	投标承担本工程项目经理的注册建造师证书、安全生产考核合格证（B 证）、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员须提供退休证和聘用合同）。	是
5	建设工程投标诚信承诺书	电子文档	建设工程投标诚信承诺书以附件为准。	是
6	保证金缴纳凭证及	电子文档	需提供投标保证金缴纳凭	是

	基本账户开户许可证		证，无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致；同时提供基本账户开户许可证（或基本账户信息）原件扫描件。[1. 企业所在地尚未取消企业银行账户许可，请继续上传《开户许可证》扫描件。2. 企业所在地已经取消企业银行账户许可，企业未进行账户变更业务，原《开户许可证》未交回的，请继续上传《开户许可证》扫描件。3. 企业所在地已经取消企业银行账户许可原《开户许可证》已交回的，或新开立基本存款账户的，请上传开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件（需加盖开户银行章，确无法加盖银行章的需加盖企业公章和法人章）。本项目投标保证金减免执行青审服字[2023]61号文件，需提供的证明材料具体要求详见投标人须知前附表“投标保证金”条款。	
7	企业章程	电子文档	由企业盖章确认的企业章程	是
8	企业业绩	电子文档	企业上三年度完成的同类工程业绩证明材料，符合招标文件要求。	是
9	招标文件其他实质性要求	电子文档	符合招标文件要求	是

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资

格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。

资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书）

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

资信标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

商务标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

(1) 施工合同；

(2) 项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

(3) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前,可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的,可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮,撤销签章后修改。修改完成后重新上传,替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的,可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮,在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间,在提交投标文件截止时间后,投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件,否则招标人不予接受投标人投标。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持,并按以下程序进行:

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会,宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密,投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表,投标人在线确认开标记录表,同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

5.2.11 技术标评审合格的进入资信标评审。

5.2.12 资信标评审合格的进入商务标评审,计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序,评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入资信标评审。

5.2.12 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及第三章“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书（园林绿化项目未提供项目负责人职称证书，毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、在职社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章，资审现场网上查询），已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

(7) 未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

(8) 未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

(9) 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

(10) 未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第四章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐前 **3** 名作为中标候选人。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1. 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2. 技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）资信标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按照规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）商务标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字

或盖章的。

2. 未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 投标函等实质性不响应招标文件要求的。

4. 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5. 投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6. 投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8. 更改了清单报价中不得更改内容的。

9. 其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10. 提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版资格后审申请文件、投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于3日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

- (1) 对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；
- (2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。
- (3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10. 需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

第三章资格审查办法

1. 审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书（园林绿化企业无需提供，但营业执照经营范围中须含有园林绿化相关内容）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求（适用于除园林绿化工程外的其他工程）；

1.2.5 承担本工程项目负责人身份证、职称证书（职称证书应为市（厅）级及以上人事主管部门颁发或国家人事部门授权颁发（须提供证明文件）、毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、在职社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章，资审现场网上查询），有效且符合招标要求（适用于园林绿化工程）；

1.2.6 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.7 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主

证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2. 审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

- （1）不按评标委员会要求澄清或说明的；
- （2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，

评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3. 审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目合格投标人数量不足 3 家的，招标人应当重新组织招标。划分标段的项目，每一标段的合格投标人数量不足 3 家，招标人应当重新组织招标。

3.3 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

评分项目		分数	评分标准
资格审查打分项	项目管理班子配备情况	2	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分。
	建筑市场主体管理考核情况（企业）	12	根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 12 分，无下限。
	考核得分（项目）	4	根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 4 分，无下限。

	经理/项目负责人得分)		
	企业业绩	12	上 3 年度完成的类似工程竣工验收合格或已备案的每项加 3 分。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中资信标评审认定标准。

97E882B5-4FD6-4717-84D5-F7D02864CB6B

第四章评标定标办法

（综合评估法）

1.评标办法

本项目采用综合评估法进行评标。

2.评标程序

采用综合评估法评标，评标委员会应当通过初步评审、详细评审，根据投标人得分由高到低向招标人推荐 3 名中标候选人。

一、技术标评审（12 分）

（一）初步评审

评标委员会应当按照招标文件的规定，对投标文件技术标进行初步评审：

1. 否决技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的投标。
2. 否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标。
3. 审查技术标的施工组织设计方案能否满足工程施工需要，招标文件中对技术方法、措施、标准等作出明确规定和要求的，否决技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标。
4. 审查技术标的各项评审因素，否决达不到招标文件中明确规定技术标评审因素必须达到的合格标准要求的投标。
5. 审查招标文件中规定的其他实质性要求。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的技术标，按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

1. 技术标详细评审要点应包括以下内容：

- （1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分。
- （2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。
- （3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施。
- （4）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施。
- （5）安全文明施工和环境保护措施。
- （6）项目管理班子的人员岗位职责、分工。
- （7）劳动力、机械设备和材料投入计划。
- （8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案。
- （9）冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施。
- （10）技术创新、节能环保应用情况。
- （11）项目负责人陈述或答辩。

以上（1）—（10）项每项分值为 1 分，（11）项每项分值为 2 分。

2. 技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为 0 分。缺少（1）-（9）项中三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要。

3.需要项目负责人陈述或答辩的,评标委员会应当根据工程特点和实际情况,制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号。陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式。陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息,否则陈述或答辩不得分。

4.投标文件技术标的最终得分,详见技术标汇总规则设置(保留2位小数,不四舍五入,以下相同)。

5.评委的自由裁量权权重每项不应超过50%,评委对某一技术标的评分不足技术标分值总数的60%,或者与其最终得分相差超过30%的,应当对其评分做出书面说明。

6.投标人的技术标不符合招标文件暗标要求的,其技术标得分为0分。

7.招标文件设定技术标合格标准的,评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

二、资信标评审(23分)

(一)初步评审

对通过技术标评审的投标人,评标委员会应当按照招标文件的规定,对投标文件资信标进行初步评审:

1.否决投标函、投标承诺书等实质性不响应招标文件要求的投标。

2.否决项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的投标。

(二)详细评审

评标委员会对通过初步评审的资信标,按照招标文件规定的资信标评标标准和方法进行量化评分。

资信标评审因素主要包括投标人的资质、项目管理班子配备、类似工程施工业绩、获得奖项、信用考核等内容。

1.项目管理班子配备情况(1分)

(1)投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的,其投标将被否决。

(2)在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上,每增加1名工程类高级职称或注册执业资格的得0.5分,最高得1分。

(3)相关人员的职称证明应当以市级以上人社部门颁发的有效证书为准。

2.类似工程施工业绩(2分)

(1)上3年度完成的类似工程竣工验收合格或已备案的每项加0.5分。

(2)类似工程是指在规模(面积、造价、层数、跨度)、结构形式、施工工艺、特殊施工技术等方面与本次招标工程相类似的工程。

3.获得奖项(4分)

(1)企业上5年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的,每项加1分,上3年度获省级(含副省级)优质工程类奖项的,每项加0.5分。同一工程只计取最高级别得分,不累计计分。

(2)上5年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的,每项加0.5分。上3年度获省级(含副省级)安全文明工地奖的,每项加0.3分。同一工程只计取最高级别得分,不累计计分。

(3)奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖(国家工程建设质量奖审定委员会)、中国土木工程詹天佑大奖(中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会)、全国建筑工程装饰奖(中国建筑装饰协会)、中国安装之星(中国安装协会)、中国钢结构金奖(中国建筑金属结构协会)、全国市政金杯示范工程(中国市政工程协会)、全国AAA级安全文明标准化诚信工地(中国建筑业协会)、国家优质工程银奖(国家工程建设质量奖审定委员会)。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项,如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优

质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平，并在省级（或副省级）住房城乡建设主管部门官方网站上公布的。

副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。

4. 投标人信用考核（16分）

（1）企业得分（12分）

根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为12分，无下限。

（2）项目经理（项目负责人）得分（4分）

根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为4分，无下限。

三、商务标评审（65分）

（一）初步评审

对通过资信标评审的投标人，评标委员会应当按照招标文件规定，对投标文件商务标进行初步评审：

1. 否决投标报价格式或形式不符合招标文件要求的投标。

2. 对商务标中投标报价进行核对、比较、筛选，确认投标报价中是否存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，向投标人提出书面澄清、说明或补正要求，根据招标文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对投标人所作的书面答复进行分析和确认。

3. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的，评标委员会可以认定其低于成本，并否决其投标。

4. 否决更改了清单报价中不得更改内容的投标文件。

5. 否决其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价、未按规定计取规费等）的投标。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的商务标，按照招标文件规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

1. 投标报价的评标基准价的计算方法（有效范围平均值法）

评标基准价 $C=A2$

第一步：确定报价均值 $A1$ 。

当 $n < 5$ 时， $A1$ = 所有有效标书的投标报价的算术平均值。

当 $5 \leq n < 7$ 时， $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值。

当 $7 \leq n < 9$ 时， $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值。

当 $9 \leq n < 11$ 时， $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉2个最高价、3个最低价后的算术平均值。

（以此类推）

当 $n \geq 17$ 时， $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉6个最高价、7个最低价后的算术平均值。

第二步：确定评标基准价有效范围。

房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~107% (含 93% 和 107%)，其他工程评标基准价有效范围为 $A1$ 的 90%~110% (含 90% 和 110%)。

第三步：确定评标基准价 $A2$ 。

按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。

2. 投标报价评审（50 分）

各投标人的投标报价与评标基准值 A 值相等的，得满分 50 分，每高出 A 值 1%（商值，下同）减 1 分，每低于 A 值 1%减 0.5 分，减完为止。分值保留两位小数。不足 1%的按照插入法计算得分。

3. 投标报价合理性评审（15 分）

招标人可明确要求评标委员会对投标报价中的相应措施费项目报价和分部分项工程清单报价进行合理性评审。

（1）评标基准价的计算方法（有效范围平均值法）

评标基准价计算方法同投标报价评标基准价的计算方法。

（2）措施费项目报价评审

各投标人的措施项目报价与评标基准值 B 值相等的，得满分 5 分，每高出 B 值 1%减 0.5 分，每低于 B 值 1%减 0.3 分，减完为止。不足 1%的按照插入法计算得分。

（3）分部分项工程清单报价评审

1) 采用电子评标时，有效投标报价中所有分部分项均参加评审，所有分部分项中，各投标人所报单价与评标基准值 C 值相差 10%（含）以内时，得 10/N 分，各投标人所报单价与评标基准值 C 值相差超过 10%时，该子项不得分。本项得分等于每个子项综合单价报价得分之和。（N 为分部分项个数）

2) 无法采用电子评标时，由评标委员会对 10 项分部分项工程清单报价进行评审，清单项目报价与分部分项工程清单评标基准值 C 相差超过 10%（含）的，每项扣 1 分，清单项目综合单价、综合单价分析表、主要材料价格明细表相互矛盾的，每项扣 1 分，扣完为止。

所评 10 项分部分项工程的确定方法为：招标人依据编制的招标控制价选取工程量清单计价表中合价金额最高的前 5 项分部分项工程参加评审，并随预算控制价一起书面发至投标人。开标会现场由评标委员会或随机抽取其他 5 项分部分项工程参加评审。

（4）上述所称投标报价是指通过初步审查，并进行细微偏差修改后的投标报价。

四、推荐中标候选人

（一）评标委员会根据投标人详细评审后的 3 项总分由高到低排出名次，并推荐得分最高的前 3 名依次作为中标候选人。

（二）评标委员会在推荐中标候选人时，如 2 个及以上投标人得分相同时，应依次按照先商务标、再资信标、后技术标得分高低进行排序。3 项得分都相同时，招标人可确定排序。

五、确定预中标人

招标人应选择排序第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时，招标人可任选其一作为预中标人。

附件 2：综合评估法评分标准

评分项目		分数	评分标准
技术部分(汇总规则:当专家数量小于等于 4	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和	1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分, 满分 1 分;

位, 取去掉 0 个最高分、0 个最低分后的算术平均值; 当专家数量大于 4 位, 取去掉 1 个最高分、1 个最低分后的算术平均值;)	施工段划分		
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	1	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置; (共 1 分)
	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	1	施工进度计划和各阶段进度的保障措施; (共 1 分)
	各分部分项工程的施工方案和质量保障措施	1	各分部分项工程的施工方案和质量保障措施; (共 1 分)
	安全文明施工和环境保护措施	1	安全文明施工和环境保护措施; (共 1 分)
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	1	项目管理班子的人员岗位职责、分工; (共 1 分)
	劳动力、机械设备和材料投入计划	1	劳动力、机械设备和材料投入计划; (共 1 分)
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点	1	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案; (共 1 分)

	和解决方案		
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	1	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；（共 1 分）
	技术创新、节能环保应用情况	1	技术创新、节能环保应用情况；（共 1 分）
资信部分	项目管理班子配备情况	1	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 1 分。
	建筑市场主体管理考核情况得分（企业）	12	根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 12 分，无下限。
	考核得分（项目经理/项目负责人得分）	4	根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 4 分，无下限。
	企业业绩	6	上 3 年度完成的类似工程竣工验收合格或已备案的每项加 1.5 分。
商务部分	投标报价	50	评标基准价 $C = A2$ 。第一步：确定报价均值 $A1$ 。报价均值 $A1$ 计算过程：（ n 为有效投标人个数）当 $n \leq 4$ 时， $A1 =$ 所有有效标书报价的算术平均值 当 $4 < n \leq 6$ 时， $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $6 < n \leq 8$ 时， $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $8 < n \leq 10$ 时， $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $10 < n \leq 12$ 时， $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $12 < n \leq 14$ 时， $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $14 < n \leq 16$ 时， $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 5 个最高价、6 个最低价后

			<p>的算术平均值 当 $n > 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围。 报价有效范围: $93\sim 107\%$ 第三步: 确定评标基准价 $A2$。按照第一步计算 $A1$ 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$。以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价 1%, 扣减 1 分, 扣完为止。 每低于基准价 1%, 扣减 0.5 分, 扣完为止。 偏离不足 1% 时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>
	措施费项目报价	5	<p>评标基准价 $C = A2$。 第一步: 确定报价均值 $A1$。 报价均值 $A1$ 计算过程: (n 为有效投标人个数) 当 $n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价的算术平均值 当 $4 < n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $6 < n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $8 < n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $10 < n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $12 < n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $14 < n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $n > 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围。 报价有效范围: $93\sim 107\%$ 第三步: 确定评标基准价 $A2$。按照第一步计算 $A1$ 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$。以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价 1%, 扣减 0.5 分, 扣完为止。 每低于基准价 1%, 扣减 0.3 分, 扣完为止。 偏离不足 1% 时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p>
	分部分项工程清单报价	10	<p>评标基准价 $C = A2$。 第一步: 确定报价均值 $A1$。 报价均值 $A1$ 计算过程: (n 为有效投标人个数) 当 $n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价的算术平均值 当 $4 < n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $6 < n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $8 < n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $10 < n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $12 < n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $14 < n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $n > 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围。 报价有效范围: $93\sim 107\%$ 第三步: 确定评标基准价 $A2$。按照第一步计算 $A1$ 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$。 清单全部参与评审 清单基本分数计算方式: 总分值 / 清单项目个数 清单单项得分规则: 以基准价为基础, 偏差为在 10% 以内为每项清单的基本分值, 否则为 0 总得</p>

			分 = 参与评审的每项清单得分之和
--	--	--	-------------------

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

97E882B5-4FD6-4717-84D5-F7D02864CB6B

第五章合同主要条款

1. 本工程施工合同采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2. 工程概况

2.1 工程名称：博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）

2.2 工程地点：月亮湾路北、墨香路西（四期）；月亮湾路北、墨香路东（五期）。

2.3 工程承包范围：

3. 合同工期

计划开工日期：

计划竣工日期：

工期总日历天数：240 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4. 质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

5. 安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护

用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6. 材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告

等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7. 工程变更

7.1 变更的范围的约定：

7.2 变更估价原则：

7.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ；

7.2.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8. 价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备 名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用方法：

(1) 以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料

价格相比较。

(2) 以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法:

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式: 执行青岛市相关规定。

9. 合同价格、计量与支付

9.1. 本合同采用合同价格形式:

(1) 单价合同

(2) 总价合同

(3) 其他价格形式:

9.2 计量

工程量计量规则: 采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等): **主要材料进场后支付合同价款的 40%，施工全部完成付至合同价款的 80%，工程验收完成付至合同价款的 85%，审计结算完成付至结算价款的 97%，剩余结算价款的 3%作为质保金，质量缺陷责任期满后无息付清。**

10. 竣工验收

(适用于建筑工程) 竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

(适用于市政工程) 竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出申请，发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后 7 个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11. 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算， 个月。

11.2 质量保证金金额：结算价格的%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：

11.4 质量保证金的返还：☐质量保证金无息返还。☐质量保证金计付利息，利息的计算方式：

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年。

12. 违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付元违约金。

13. 低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14. 竣工结算

14.1 施工过程结算

是否采用施工过程结算的约定：☒不采用

☐采用。

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：_____。

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、±0.00 以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每 10 层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时一并计入本周期施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：

_____。

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个结算周期一次性结算。）

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第__种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：

第 1 种方式：统一规定

承包人在 (21) 日（备注：不得超过 28 日）内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在 (42) 日（备注：不得超过 60 日）内完成施工过程结算文件的审核、确认。

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	承包人报送时限	发包人审核时限
1	（土石方工程）	（14 日）	（28 日）
2	（桩基工程）
...			

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第__种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：

第 1 种方式：统一规定

发包人应在 (14) 天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为 (90%)。（备注：按当期施工过程结算价款的 80%-97%）

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	价款支付时限	价款支付比例
1	（土石方工程）	（14 日）	（97%）
2	（桩基工程）
...			

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期

约定的审核确认时限前 7 日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：__。

竣工结算申请单应包括的内容：__。

14.2.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：__。

发包人完成竣工付款的期限：__。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：__。

14.2.3 最终结清

14.2.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：__。

承包人提交最终结清申请单的期限：__。

14.2.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

(2) 发包人完成支付的期限：__。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条 违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法

机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条 本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

97E882B5-4FD6-4717-84D5-F7D02864CB6B

第六章工程量清单和招标控制价

（另册）

97E882B5-4FD6-4717-84D5-F7D02864CB6B

第二卷

第七章图纸

(另附电子版图纸)

97E882B5-4FD6-4717-84D5-F7D02864CB6B

第三卷

第八章技术标准和要求

1. 标准规范：

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。

国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

2. 技术要求：

应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

3. 施工现场现状平面图：

4. 清单及控制价编制说明：

青岛建通工程招标咨询有限公司 关于博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工） -二标段

工程量清单造价咨询报告

青建通造价[2024]第 1 号

我公司接受贵方委托，成立造价咨询小组于 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 4 月 11 日对贵方的博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段进行了工程量清单的编制。

与本工程有关的资料由青岛融辉泰投资有限公司提供，并保证这些资料的真实性、合法性和完整性。我们的责任是根据这些资料进行工程量清单的编制，并出具我们的造价咨询成果。依据贵方委托合同及项目实施中的要求。我公司项目组于 2024 年 4 月 11 日完成了本项目的全部工作，并出具咨询报告。本报告的组成有：

①造价咨询报告书

②前附表

③报告说明

本报告的实施严格按照我公司管理流程，按照 ISO9000 质量管理标准执行，保证项目成果文件的合法性、有效性。

项目负责人：丁翠萍
85167003

联系电话：

青岛建通工程招标咨询有限公司

2024 年 4 月 11 日

前附表

序号	内容	说明
1	项目概况	博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工） -二标段
2	工程类别	/
3	人工费取定	/
4	材料价格取定	/
5	工程造价指标	
5.1	工程总造价	/

工程造价咨询报告说明

一、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价办法》（2013 年）；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB20856-2013）；
4. 《山东省装饰装修工程工程量清单计价办法》；
5. 《山东省安装工程工程量清单计价办法》；
6. 建设单位提供的图纸、设计说明、与工程造价相关的计价规定、现行的标准图集、规范。

二、编制范围：

- （1）. 外立面门窗、百叶工程；（2）. 保温、涂料、真石漆工程；
（3）. 栏杆工程；（4）. 屋顶金属格栅工程；（5）. 幕墙工程；（6）.

防火门工程；（7）.入户门工程；（8）.指纹锁工程；（9）.精装修工程 1；（10）.精装修工程 3；（11）.地坪漆划线及车库标识工程；（12）.地上楼梯地坪漆工程；（13）.车库坡道雨棚、坡道吊顶、坡道两侧亮化工程；（14）.信报箱工程；（15）.标识标牌及亮化工程；（16）.地暖工程；（17）.太阳能工程；（18）.人防标识、人防油路及其他设备工程；（19）.给排水、通风、消防、强电、弱电工程；（20）.车库恒温除湿系统工程；（21）.智能化工程；（22）.充电桩工程；（23）.室外管网（雨污、消防、喷淋）工程；（24）.绿化工程。

三、编制说明：

- 1.绿化工程，隔盐层、基肥未计取，结算时按实调整；
- 2.绿化工程，超荷载处理、附土超高范围泡沫板未计取，结算时按实调整；
- 3.工程量清单描述不明确的内容，按照施工图纸说明；清单未单独列项但工程施工过程中可能发生的各种因素，需综合计入相应报价中。

报告附件

1. 工程量清单

青岛建通工程招标咨询有限公司
关于博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）
-二标段

招标控制价造价咨询报告

青建通造价[2024]第 1 号

我公司接受贵方委托，成立造价咨询小组于 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 4 月 11 日对贵方的博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段进行了招标控制价的编制。

与本工程有关的资料由青岛融辉泰投资有限公司提供，并保证这些资料的真实性、合法性和完整性。我们的责任是根据这些资料进行招标控制价的编制，并出具我们的造价咨询成果。依据贵方委托合同及项目实施中的要求。我公司项目组于 2024 年 4 月 11 日完成了本项目的全部工作，并出具咨询报告。本报告的组成有：

①造价咨询报告书

②前附表

③报告说明

本报告的实施严格按照我公司管理流程，按照 ISO9000 质量管理标准执行，保证项目成果文件的合法性、有效性。

项目负责人：丁翠萍

联系电话：

85167003

青岛建通工程招标咨询有限公司

2024 年 4 月 11 日

前附表

序号	内容	说明
1	项目概况	-
2	工程类别	建筑工程为 I 类， 装饰工程为 III 类， 民用安装工程、工业安装工程， 园林绿化工程为 III 类工程
3	人工费取定	土建 131 元/工日，装饰 146 元/工日， 安装 137 元/工日，市政 117 元/工日， 园林 113 元/工日
4	材料价格取定	2024 年 3 月份青岛材价信息及市场价
5	工程造价指标	
5.1	工程总造价	100242750.66 元

工程造价咨询报告说明

二、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价办法》（2013 年）；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB20856-2013）；
4. 《山东省装饰装修工程工程量清单计价办法》；
5. 《山东省安装工程工程量清单计价办法》；
6. 《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）；
7. 《山东省安装工程消耗量定额》（2016）；
8. 《山东省市政工程消耗量定额》（2016）；
9. 《山东省园林绿化消耗量定额》（2016）；
10. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字【2016】40 号）；
11. 《山东省价目表》（2020）；
12. 山东省住房和城乡建设厅《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》（鲁建办字〔2016〕20 号）；
13. 山东省住建厅文件鲁建标字〔2019〕10 号关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知；
14. 《关于调整山东省建筑和市政工程安全文明施工费费率标准的通知》（鲁建标函〔2023〕2 号）；
15. 人工费：土建 131 元/工日，装饰 146 元/工日，安装 137 元/工日，市政 117 元/工日，园林 113 元/工日；
16. 材料价格参照青岛材价信息（2024 年 3 月份）及现行的市场价；
17. 建设单位提供的图纸、设计说明、与工程造价相关的计价规定、现行的标准图集、规范。

二、编制范围：

(1) . 外立面门窗、百叶工程； (2) . 保温、涂料、真石漆工程；
(3) . 栏杆工程； (4) . 屋顶金属格栅工程； (5) . 幕墙工程； (6) .
防火门工程； (7) . 入户门工程； (8) . 指纹锁工程； (9) . 精装修
工程 1； (10) . 精装修工程 3； (11) . 地坪漆划线及车库标识工程；
(12) . 地上楼梯地坪漆工程； (13) . 车库坡道雨棚、坡道吊顶、坡
道两侧亮化工程； (14) . 信报箱工程； (15) . 标识标牌及亮化工程；
(16) . 地暖工程； (17) . 太阳能工程； (18) . 人防标识、人防油路
及其他设备工程； (19) . 给排水、通风、消防、强电、弱电工程； (20) .
车库恒温除湿系统工程； (21) . 智能化工程； (22) . 充电桩工程；
(23) . 室外管网（雨污、消防、喷淋）工程； (24) . 绿化工程。

三、编制说明：

1. 本次招标控制价中，砂浆按照袋装干拌砂浆考虑，砼按照商砼考虑；

2. 本次招标控制价包含建设项目工伤保险，结算时按实调整；

3. 本次控制价不包含环境保护税、疫情防控费；

4. 本工程工期按实际施工天数估算，五期工期为 240 天；

5. 绿化工程，隔盐层、基肥未计取，结算时按实调整；

6. 绿化工程，超荷载处理、附土超高范围泡沫板未计取，结算时按实调整；

7. 绿化工程，苗木等养护期按一年考虑；

8. 博观星海五期信报箱工程暂按 30935.37 元计入，结算时按实调整；

标识标牌及亮化工程暂按 194914.97 元计入，结算时按实调整；充电桩工程暂按 1481906.24 元计入，结算时按实调整；抗震支架暂按 765202.50 元计入，结算时按实调整；

9. 总承包服务费按总价的 1%计取，五期总承包服务费为 992502.48 元；

10. 工程量清单描述不明确的内容，按照施工图纸说明；清单未单独列项但工程施工过程中可能发生的各种因素，需综合计入相应报价中。

报告附件

1. 工程量清单及控制价

第四卷

第九章资格后审申请文件及投标文件格式

清单控制价审核意见(必传)，控制总价(必传)，各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金(必传)

见附件

97E882B5-4FD6-4717-84D5-F7D02864CB6B

附件一：资格后审申请文件格式

（项目名称）施工招标

资格后审申请文件

申请人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目 录

1. 法定代表人身份证明
2. 授权委托书
3. 资格后审申请证明文件（资格后审申请证明文件应使用原件扫描件）
4. 投标承诺书
5. 投标保证金银行保函或保险保函

97E882B5-4FD6-4717-84D5-F7D02864CB6B

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

3. 资格后审申请证明文件

资格后审申请证明文件应使用原件扫描件

97E882B5-4FD6-4717-84D5-F7D02864CB6B

4、投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：年月日

5、投标保证金银行保函或保险保函或电子保函

格式自拟。

97E882B5-4FD6-4717-84D5-F7D02864CB6B

6、投标人减免投标保证金信用承诺书

投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）：

按照青岛市《关于进一步优化公共资源交易服务降低制度性交易成本的通知》青审服字[2023]61 号和招标文件规定，我单位郑重承诺如下：

1.本项目要求投标企业资质为_____级（填写房屋建筑或市政工程或其他专业施工企业资质及等级），经（填写行业主管部门）信用考核评价，我单位被评为（填写信用评价等级）企业，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受☐全部免缴投标保证金/☐减免50%保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价等级，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

附件二：投标文件格式

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

（商务标书）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

97E882B5-4FD6-4717-84D5-F7D02864CB6B

目 录

1. 投标函
2. 法定代表人身份证明或授权委托书
3. 已标价工程量清单
4. 投标报价其他材料
5. 评分证明材料

97E882B5-4FD6-4717-84D5-F7D02864CB6B

1. 投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB¥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 1.4.5 项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

2. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

3. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

4. 已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

97E882B5-4FD6-4717-84D5-F7D02864CB6B

5. 投标报价其他材料

(一) 投标报价表 (适用于招标代理服务费由中标人代招标人先行代付)

序号	名称	金额 (元)	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的金额计入
3	最终投标报价 (1+2)		
其中规费前合计			

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由招标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价		
其中规费前合计			

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的 金额计入
3	最终投标报价 (3=1)		
其中规费前合计			

(三) 参加评标的分部分项和措施项目报价表（适用于综合评定法非电子评标）

工程名称：

项目	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价 (元)
五 项 分 部 分 项 工 程 报 价	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
措施项目报价（合计）							

备注：

- (1) 采用综合评定评标，并使用 10 项分部分项工程清单报价进行评审时须填报此表。
- (2) 投标人应将招标人选取的 5 项分部分项工程以及措施项目报价按此表格式进行填写，以便于开标时参加评审，投标人对所填内容的准确性负责。按规定应该盖章、签字的地方，必须按要求盖章、签字。否则，造成的一切后果和责任自负。

附件三：投标文件格式

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

（资信标书）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目 录

1. 法定代表人身份证明或授权委托书
2. 项目管理班子配备
3. 评分证明材料（应使用原件扫描件）
4. 其他需提交的材料

97E882B5-4FD6-4717-84D5-F7D02864CB6B

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

3. 项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表:

职务	姓名	身份 证号	职称	执业或职业资格证明					备 注	最低 配 备 要 求
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		
										额 外 增 加

4. 评分证明材料

评分证明材料（应使用原件扫描件）

97E882B5-4FD6-4717-84D5-F7D02864CB6B

- 1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
- 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
- 3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施
- 4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施
- 5、安全文明施工和环境保护措施
- 6、项目管理班子的人员岗位职责、分工
- 7、劳动力、机械设备和材料投入计划
- 8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
- 9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施
- 10、技术创新、节能环保应用情况
- 11、项目负责人答辩
 - 11.1、第一题
 - 11.2、第二题

附录1

工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	博观星海五期				
	合计				

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第1页 共10页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	博观星海五期				
1	外立面门窗、百叶工程-1#楼				
2	外立面门窗、百叶工程-2#楼				
3	外立面门窗、百叶工程-3#楼				
4	外立面门窗、百叶工程-4#楼				
5	外立面门窗、百叶工程-5#楼				
6	外立面门窗、百叶工程-6#楼				
7	外立面门窗、百叶工程-10#楼				
8	外立面门窗、百叶工程-11#楼				
9	外立面门窗、百叶工程-12#楼				
10	外立面门窗、百叶工程-14#楼				
11	外立面门窗、百叶工程-15#楼				
12	保温、涂料、真石漆工程-1#楼保温				
13	保温、涂料、真石漆工程-1#楼涂料				
14	保温、涂料、真石漆工程-2#楼保温				
15	保温、涂料、真石漆工程-2#楼涂料				
16	保温、涂料、真石漆工程-3#楼保温				
17	保温、涂料、真石漆工程-3#楼涂料				
18	保温、涂料、真石漆工程-4#楼保温				
19	保温、涂料、真石漆工程-4#楼涂料				
20	保温、涂料、真石漆工程-5#楼保温				
21	保温、涂料、真石漆工程-5#楼涂料				
22	保温、涂料、真石漆工程-6#楼保温				
23	保温、涂料、真石漆工程-6#楼涂料				
24	保温、涂料、真石漆工程-8#楼保温				
25	保温、涂料、真石漆工程-9#楼保温				
26	保温、涂料、真石漆工程-10#楼保温				
27	保温、涂料、真石漆工程-10#楼涂料				
28	保温、涂料、真石漆工程-11#楼保温				
29	保温、涂料、真石漆工程-11#楼涂料				
30	保温、涂料、真石漆工程-12#楼保温				
31	保温、涂料、真石漆工程-12#楼涂料				
32	保温、涂料、真石漆工程-13#楼保温				
33	保温、涂料、真石漆工程-14#楼保温				
34	保温、涂料、真石漆工程-14#楼涂料				
35	保温、涂料、真石漆工程-15#楼保温				
36	保温、涂料、真石漆工程-15#楼涂料				
37	栏杆工程-1#楼				
38	栏杆工程-2#楼				
39	栏杆工程-3#楼				
40	栏杆工程-4#楼				
41	栏杆工程-5#楼				
42	栏杆工程-6#楼				
43	栏杆工程-10#楼				
44	栏杆工程-11#楼				
45	栏杆工程-12#楼				

单项工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第2页 共10页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
46	栏杆工程-14#楼				
47	栏杆工程-15#楼				
48	屋顶金属格栅工程-1#楼				
49	屋顶金属格栅工程-2#楼				
50	屋顶金属格栅工程-3#楼				
51	屋顶金属格栅工程-4#楼				
52	屋顶金属格栅工程-5#楼				
53	屋顶金属格栅工程-6#楼				
54	屋顶金属格栅工程-8#楼				
55	屋顶金属格栅工程-9#楼				
56	屋顶金属格栅工程-10#楼				
57	屋顶金属格栅工程-11#楼				
58	屋顶金属格栅工程-12#楼				
59	屋顶金属格栅工程-13#楼				
60	屋顶金属格栅工程-14#楼				
61	屋顶金属格栅工程-15#楼				
62	幕墙工程-1#楼				
63	幕墙工程-2#楼				
64	幕墙工程-3#楼				
65	幕墙工程-4#楼				
66	幕墙工程-5#楼				
67	幕墙工程-6#楼				
68	幕墙工程-10#楼				
69	幕墙工程-11#楼				
70	幕墙工程-12#楼				
71	幕墙工程-14#楼				
72	幕墙工程-15#楼				
73	防火门工程-1#楼				
74	防火门工程-2#楼				
75	防火门工程-3#楼				
76	防火门工程-4#楼				
77	防火门工程-5#楼				
78	防火门工程-6#楼				
79	防火门工程-7#楼				
80	防火门工程-10#楼				
81	防火门工程-11#楼				
82	防火门工程-12#楼				
83	防火门工程-14#楼				
84	防火门工程-15#楼				
85	防火门工程-车库				
86	入户门工程-1#楼				
87	入户门工程-2#楼				
88	入户门工程-3#楼				
89	入户门工程-4#楼				
90	入户门工程-5#楼				
91	入户门工程-6#楼				

单项工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第3页 共10页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
92	入户门工程-8#楼				
93	入户门工程-9#楼				
94	入户门工程-10#楼				
95	入户门工程-11#楼				
96	入户门工程-12#楼				
97	入户门工程-13#楼				
98	入户门工程-14#楼				
99	入户门工程-15#楼				
100	指纹锁工程-1#楼				
101	指纹锁工程-2#楼				
102	指纹锁工程-3#楼				
103	指纹锁工程-4#楼				
104	指纹锁工程-5#楼				
105	指纹锁工程-6#楼				
106	指纹锁工程-8#楼				
107	指纹锁工程-9#楼				
108	指纹锁工程-10#楼				
109	指纹锁工程-11#楼				
110	指纹锁工程-12#楼				
111	指纹锁工程-13#楼				
112	指纹锁工程-14#楼				
113	指纹锁工程-15#楼				
114	精装修工程1-1#楼地下一层				
115	精装修工程1-1#楼首层				
116	精装修工程1-1#楼标准层				
117	精装修工程1-1#楼照明系统				
118	精装修工程1-2#楼地下一层				
119	精装修工程1-2#楼首层				
120	精装修工程1-2#楼标准层				
121	精装修工程1-2#楼照明系统				
122	精装修工程1-3#楼地下一层				
123	精装修工程1-3#楼首层				
124	精装修工程1-3#楼标准层				
125	精装修工程1-3#楼照明系统				
126	精装修工程1-4#楼地下一层				
127	精装修工程1-4#楼首层				
128	精装修工程1-4#楼标准层				
129	精装修工程1-4#楼照明系统				
130	精装修工程1-5#楼地下一层				
131	精装修工程1-5#楼首层				
132	精装修工程1-5#楼标准层				
133	精装修工程1-5#楼照明系统				
134	精装修工程1-6#楼地下一层				
135	精装修工程1-6#楼首层				
136	精装修工程1-6#楼标准层				
137	精装修工程1-6#楼照明系统				

单项工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第4页 共10页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
138	精装修工程1-8#楼地下一层				
139	精装修工程1-8#楼首层				
140	精装修工程1-8#楼标准层				
141	精装修工程1-8#楼照明系统				
142	精装修工程1-9#楼标准层				
143	精装修工程1-9#楼照明系统				
144	精装修工程1-10#楼地下一层				
145	精装修工程1-10#楼首层				
146	精装修工程1-10#楼标准层				
147	精装修工程1-10#楼照明系统				
148	精装修工程1-11#楼地下一层				
149	精装修工程1-11#楼首层				
150	精装修工程1-11#楼标准层				
151	精装修工程1-11#楼照明系统				
152	精装修工程1-12#楼地下一层				
153	精装修工程1-12#楼首层				
154	精装修工程1-12#楼标准层				
155	精装修工程1-12#楼照明系统				
156	精装修工程1-13#楼标准层				
157	精装修工程1-13#楼照明系统				
158	精装修工程1-14#楼地下一层				
159	精装修工程1-14#楼首层				
160	精装修工程1-14#楼标准层				
161	精装修工程1-14#楼14#楼照明系统				
162	精装修工程1-15#楼地下一层				
163	精装修工程1-15#楼首层				
164	精装修工程1-15#楼标准层				
165	精装修工程1-15#楼照明系统				
166	精装修工程3-车库				
167	精装修工程3-7#楼				
168	地坪漆划线及车库标识工程				
169	地上楼梯地坪漆工程1#楼				
170	地上楼梯地坪漆工程2#楼				
171	地上楼梯地坪漆工程3#楼				
172	地上楼梯地坪漆工程4#楼				
173	地上楼梯地坪漆工程5#楼				
174	地上楼梯地坪漆工程6#楼				
175	地上楼梯地坪漆工程8#楼				
176	地上楼梯地坪漆工程9#楼				
177	地上楼梯地坪漆工程10#楼				
178	地上楼梯地坪漆工程11#楼				
179	地上楼梯地坪漆工程12#楼				
180	地上楼梯地坪漆工程13#楼				
181	地上楼梯地坪漆工程14#楼				
182	地上楼梯地坪漆工程15#楼				
183	车库坡道雨棚、坡道吊顶、坡道两侧亮化工程				

单项工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第5页 共10页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
184	信报箱工程-1#楼				
185	信报箱工程-2#楼				
186	信报箱工程-3#楼				
187	信报箱工程-4#楼				
188	信报箱工程-5#楼				
189	信报箱工程-6#楼				
190	信报箱工程-10#楼				
191	信报箱工程-11#楼				
192	信报箱工程-12#楼				
193	信报箱工程-14#楼				
194	信报箱工程-15#楼				
195	标识标牌及亮化工程				
196	1#楼-地暖				
197	2#楼-地暖				
198	3#楼-地暖				
199	4#楼-地暖				
200	5#楼-地暖				
201	6#楼-地暖				
202	8#楼-地暖				
203	9#楼-地暖				
204	10#楼-地暖				
205	11#楼-地暖				
206	12#楼-地暖				
207	13#楼-地暖				
208	14#楼-地暖				
209	15#楼-地暖				
210	1#太阳能				
211	2#太阳能				
212	3#太阳能				
213	4#太阳能				
214	5#太阳能				
215	6#太阳能				
216	8#太阳能				
217	9#太阳能				
218	10#太阳能				
219	11#太阳能				
220	12#太阳能				
221	13#太阳能				
222	14#太阳能				
223	15#太阳能				
224	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程)-1#楼火灾报警				
225	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程)-2#楼火灾报警				

单项工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第6页 共10页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
226	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼火灾报警				
227	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼火灾报警				
228	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼火灾报警				
229	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼火灾报警				
230	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼火灾报警				
231	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼火灾报警				
232	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼火灾报警				
233	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼火灾报警				
234	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼火灾报警				
235	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼火灾报警				
236	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼火灾报警				
237	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼火灾报警				
238	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-非人防车库				
239	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-人防车库				
240	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-非人防车库				
241	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-人防车库				
242	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-室外线缆				
243	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼消火栓-地上				
244	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼消火栓-地上				
245	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼消火栓-地上				

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第7页 共10页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中 (元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
246	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼消火栓-地上				
247	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼消火栓-地上				
248	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼消火栓-地上				
249	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼消火栓-地上				
250	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼消火栓-地上				
251	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼消火栓-地上				
252	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼消火栓-地上				
253	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地下				
254	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地上				
255	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼消火栓 (含楼上水箱间) -地上				
256	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼喷淋-地上				
257	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地下				
258	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地上				
259	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地下				
260	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地上				
261	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消火栓				
262	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消防泵房				
263	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-喷淋				
264	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防-消火栓				
265	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防-喷淋				

单项工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第8页 共10页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
266	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼通风-地上				
267	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼通风-地上				
268	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼通风-地上				
269	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼通风-地上				
270	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼通风-地上				
271	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼通风-地上				
272	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼通风-地上				
273	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼通风-地上				
274	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼通风-地上				
275	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼通风-地上				
276	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼通风-地上				
277	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼通风-地上				
278	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地下				
279	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地上				
280	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地下				
281	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地上				
282	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防车库通风				
283	给排水、通风、消防、强电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防车库通风				
284	恒温恒湿系统-车库				
285	1#楼智能化工程				
286	2#楼智能化工程				
287	3#楼智能化工程				
288	6#楼智能化工程				

单项工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第9页 共10页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
289	11#楼智能化工程				
290	4#楼智能化工程				
291	5#楼智能化工程				
292	8#楼智能化工程				
293	9#楼智能化工程				
294	10#楼智能化工程				
295	12#楼智能化工程				
296	13#楼智能化工程				
297	14#楼智能化工程				
298	15#楼智能化工程				
299	室外智能化工程				
300	车库智能化工程				
301	充电桩工程				
302	抗震支架工程				
303	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-安装				
304	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-土建				
305	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-安装				
306	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-土建				
307	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-安装				
308	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-土建				
309	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-安装				
310	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-土建				
311	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-给水配套工程-室外				
312	绿化工程				
313	绿化工程-增加部分				
314	绿化工程-园建工程-铺装工程				
315	绿化工程-园建工程-1#宅间景观				
316	绿化工程-园建工程-2#宅间景观				
317	绿化工程-园建工程-3#宅间景观				
318	绿化工程-园建工程-4#宅间景观				
319	绿化工程-园建工程-5#宅间景观				
320	绿化工程-园建工程-6#宅间景观				
321	绿化工程-园建工程-10#宅间景观				
322	绿化工程-园建工程-11#宅间景观				
323	绿化工程-园建工程-12#宅间景观				
324	绿化工程-园建工程-13#宅间景观				
325	绿化工程-园建工程-14#宅间景观				
326	绿化工程-园建工程-15#宅间景观				
327	绿化工程-园建工程-活动区区域				
328	绿化工程-园建工程-车库雨棚				

单项工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第10页 共10页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
329	绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-装饰				
330	绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-土建				
331	绿化工程-园建工程-次入口景观				
332	绿化工程-园建工程-其他工程				
333	绿化工程-景观灌溉水-安装				
334	绿化工程-景观灌溉水-土建				
335	绿化工程-景观照明-安装				
336	绿化工程-景观照明-土建				
337	绿化工程-景观排水-安装				
338	绿化工程-景观排水-土建				
339	总承包服务费				
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第1页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	博观星海五期		
	外立面门窗、百叶工程-1#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	外立面门窗、百叶工程-2#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	外立面门窗、百叶工程-3#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第2页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	外立面门窗、百叶工程-4#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	外立面门窗、百叶工程-5#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第3页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	外立面门窗、百叶工程-6#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	外立面门窗、百叶工程-10#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	外立面门窗、百叶工程-11#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第4页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	外立面门窗、百叶工程-12#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	外立面门窗、百叶工程-14#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第5页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	外立面门窗、百叶工程-15#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼保温		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼涂料		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第6页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-2#楼保温		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-2#楼涂料		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第7页 共155页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-3#楼保温		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-3#楼涂料		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-4#楼保温		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第8页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-4#楼涂料		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-5#楼保温		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第9页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-5#楼涂料		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-6#楼保温		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第10页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	保温、涂料、真石漆工程-6#楼涂料		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-8#楼保温		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-9#楼保温		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第11页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第12页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-10#楼保温		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-10#楼涂料		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-11#楼保温		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第13页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-11#楼涂料		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-12#楼保温		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第14页 共155页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-12#楼涂料		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-13#楼保温		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-14#楼保温		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第15页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-14#楼涂料		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-15#楼保温		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第16页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	保温、涂料、真石漆工程-15#楼涂料		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	栏杆工程-1#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	栏杆工程-2#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第17页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	栏杆工程-3#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	栏杆工程-4#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第18页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	栏杆工程-5#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	栏杆工程-6#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	栏杆工程-10#楼		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第19页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	栏杆工程-11#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	栏杆工程-12#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第20页 共155页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	栏杆工程-14#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	栏杆工程-15#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第21页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
	屋顶金属格栅工程-1#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	屋顶金属格栅工程-2#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	屋顶金属格栅工程-3#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第22页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第23页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	屋顶金属格栅工程-4#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	屋顶金属格栅工程-5#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	屋顶金属格栅工程-6#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第24页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	屋顶金属格栅工程-8#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	屋顶金属格栅工程-9#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第25页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	屋顶金属格栅工程-10#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	屋顶金属格栅工程-11#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	屋顶金属格栅工程-12#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第26页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	屋顶金属格栅工程-13#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	屋顶金属格栅工程-14#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第27页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	屋顶金属格栅工程-15#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	幕墙工程-1#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	幕墙工程-2#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第28页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	幕墙工程-3#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	幕墙工程-4#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第29页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	幕墙工程-5#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	幕墙工程-6#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	幕墙工程-10#楼		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第30页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	幕墙工程-11#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	幕墙工程-12#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第31页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	幕墙工程-14#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	幕墙工程-15#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第32页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	防火门工程-1#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	防火门工程-2#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	防火门工程-3#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第33页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第34页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	防火门工程-4#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	防火门工程-5#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	防火门工程-6#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第35页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	防火门工程-7#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	防火门工程-10#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第36页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	防火门工程-11#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	防火门工程-12#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	防火门工程-14#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第37页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	防火门工程-15#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	防火门工程-车库		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第38页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	入户门工程-1#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	入户门工程-2#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	入户门工程-3#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第39页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	入户门工程-4#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	入户门工程-5#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第40页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	入户门工程-6#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	入户门工程-8#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	入户门工程-9#楼		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第41页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	入户门工程-10#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	入户门工程-11#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第42页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	入户门工程-12#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	入户门工程-13#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第43页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	入户门工程-14#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	入户门工程-15#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	指纹锁工程-1#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第44页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第45页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	指纹锁工程-2#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	指纹锁工程-3#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	指纹锁工程-4#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第46页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	指纹锁工程-5#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	指纹锁工程-6#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第47页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	指纹锁工程-8#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	指纹锁工程-9#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	指纹锁工程-10#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第48页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	指纹锁工程-11#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	指纹锁工程-12#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第49页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	指纹锁工程-13#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	指纹锁工程-14#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	指纹锁工程-15#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第50页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-1#楼地下一层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-1#楼首层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第51页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-1#楼标准层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-1#楼照明系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第52页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	精装修工程1-2#楼地下一层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-2#楼首层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-2#楼标准层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第53页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-2#楼照明系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	精装修工程1-3#楼地下一层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第54页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-3#楼首层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-3#楼标准层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-3#楼照明系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第55页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第56页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	精装修工程1-4#楼地下一层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-4#楼首层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-4#楼标准层		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第57页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-4#楼照明系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	精装修工程1-5#楼地下一层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第58页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-5#楼首层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-5#楼标准层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第59页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-5#楼照明系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	精装修工程1-6#楼地下一层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-6#楼首层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第60页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-6#楼标准层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-6#楼照明系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第61页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	精装修工程1-8#楼地下一层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-8#楼首层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-8#楼标准层		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第62页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-8#楼照明系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	精装修工程1-9#楼标准层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第63页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-9#楼照明系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	精装修工程1-10#楼地下一层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第64页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-10#楼首层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-10#楼标准层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-10#楼照明系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第65页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	精装修工程1-11#楼地下一层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-11#楼首层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第66页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-11#楼标准层		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第67页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-11#楼照明系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	精装修工程1-12#楼地下一层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第68页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-12#楼首层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-12#楼标准层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第69页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-12#楼照明系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	精装修工程1-13#楼标准层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-13#楼照明系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第70页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	精装修工程1-14#楼地下一层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-14#楼首层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第71页 共155页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-14#楼标准层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-14#楼14#楼照明系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第72页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	精装修工程1-15#楼地下一层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-15#楼首层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-15#楼标准层		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第73页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程1-15#楼照明系统		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	精装修工程3-车库		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第74页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	精装修工程3-7#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	地坪漆划线及车库标识工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	地上楼梯地坪漆工程1#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第75页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	地上楼梯地坪漆工程2#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	地上楼梯地坪漆工程3#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第76页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	地上楼梯地坪漆工程4#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	地上楼梯地坪漆工程5#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	地上楼梯地坪漆工程6#楼		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第77页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第78页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	地上楼梯地坪漆工程8#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	地上楼梯地坪漆工程9#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第79页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	地上楼梯地坪漆工程10#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	地上楼梯地坪漆工程11#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	地上楼梯地坪漆工程12#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第80页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	地上楼梯地坪漆工程13#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	地上楼梯地坪漆工程14#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第81页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	地上楼梯地坪漆工程15#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	车库坡道雨棚、坡道吊顶、坡道两侧亮化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	信报箱工程-1#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第82页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	信报箱工程-2#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	信报箱工程-3#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第83页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	信报箱工程-4#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	信报箱工程-5#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	信报箱工程-6#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第84页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	信报箱工程-10#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	信报箱工程-11#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第85页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	信报箱工程-12#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	信报箱工程-14#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	信报箱工程-15#楼		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第86页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	标识标牌及亮化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	1#楼-地暖		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第87页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	2#楼-地暖		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	3#楼-地暖		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第88页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	4#楼-地暖		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第89页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	5#楼-地暖		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	6#楼-地暖		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第90页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	8#楼-地暖		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	9#楼-地暖		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第91页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	10#楼-地暖		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	11#楼-地暖		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第92页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	12#楼-地暖		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	13#楼-地暖		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	14#楼-地暖		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第93页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	15#楼-地暖		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	1#太阳能		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第94页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	2#太阳能		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	3#太阳能		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第95页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	4#太阳能		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	5#太阳能		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第96页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	6#太阳能		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	8#太阳能		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	9#太阳能		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第97页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	10#太阳能		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	11#太阳能		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第98页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	12#太阳能		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	13#太阳能		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第99页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第100页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	14#太阳能		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	15#太阳能		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-1#楼火灾报警		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第101页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-2#楼火灾报警		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-3#楼火灾报警		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第102页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-4#楼火灾报警		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-5#楼火灾报警		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第103页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-6#楼火灾报警		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-8#楼火灾报警		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第104页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-9#楼火灾报警		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-10#楼火灾报警		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第105页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼火灾报警		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼火灾报警		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼火灾报警		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第106页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-14#楼火灾报警		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-15#楼火灾报警		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第107页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-应急照明系统-非人防车库		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-应急照明系统-人防车库		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第108页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-消防火灾报警工程-非人防车库		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-消防火灾报警工程-人防车库		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第109页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-消防火灾报警工程-室外线缆		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-1#楼消火栓-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第110页 共155页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼消防栓-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第111页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-3#楼消火栓-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-4#楼消火栓-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第112页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-5#楼消防栓-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-6#楼消防栓-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-8#楼消防栓-地上		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第113页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-9#楼消火栓-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-10#楼消火栓-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第114页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼消火栓-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地下		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第115页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-12#楼消防栓-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-13#楼消防栓(含楼上水箱间)-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第116页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-13#楼喷淋-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-14#楼消火栓-地下		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第117页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地下		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第118页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消防栓-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消防栓		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消防泵房		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第119页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-非人防-喷淋		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-人防-消火栓		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第120页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-人防-喷淋		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-1#楼通风-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第121页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼通风-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第122页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-3#楼通风-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-4#楼通风-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第123页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-5#楼通风-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-6#楼通风-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第124页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-8#楼通风-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-9#楼通风-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第125页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-10#楼通风-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-11#楼通风-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-12#楼通风-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第126页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-13#楼通风-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-14#楼通风-地下		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第127页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-14#楼通风-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-15#楼通风-地下		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第128页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-15#楼通风-地上		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-非人防车库通风		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第129页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-人防车库通风		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	恒温恒湿系统-车库		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第130页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	1#楼智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	2#楼智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	3#楼智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第131页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	6#楼智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	11#楼智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第132页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	4#楼智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第133页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	5#楼智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	8#楼智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第134页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	9#楼智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	10#楼智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第135页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	12#楼智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	13#楼智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第136页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	14#楼智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	15#楼智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	室外智能化工程		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第137页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	车库智能化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	充电桩工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第138页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	抗震支架工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第139页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第140页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第141页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第142页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-给水配套工程-室外		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第143页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-增加部分		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第144页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-铺装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-1#宅间景观		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第145页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-2#宅间景观		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-3#宅间景观		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-4#宅间景观		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第146页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-5#宅间景观		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-6#宅间景观		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第147页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-10#宅间景观		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-11#宅间景观		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-12#宅间景观		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第148页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-13#宅间景观		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-14#宅间景观		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第149页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-15#宅间景观		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-活动区区域		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-车库雨棚		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第150页 共155页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第151页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-次入口景观		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-园建工程-其他工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第152页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-景观灌溉水-安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	绿化工程-景观灌溉水-土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-景观照明-安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第153页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	绿化工程-景观照明-土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	绿化工程-景观排水-安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第154页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	绿化工程-景观排水-土建		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第155页 共155页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		
	总承包服务费		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第1页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	博观星海五期							
	外立面门窗、百叶工程-1#楼							
1	010807001001	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价，综合考虑各类措施费等相关费用	m2	256.46			
2	010807001002	隔热断桥铝合金窗【厨房】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价，综合考虑各类措施费等相关费用	m2	63.36			
3	010807001003	隔热断桥铝合金窗【卫生间】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm磨砂+12A+5mm中空白玻 4.详见图纸设计 5.成活价，综合考虑各类措施费等相关费用	m2	63.36			
4	010807001004	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸: TC4721A、TC4719A 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻（中方部位玻璃为8mmLOW-E+9A+8mm+9A+8mm中空白玻，中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻，转角处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻） 4.详见图纸设计 5.成活价，综合考虑各类措施费等相关费用	m2	149.14			
5	010807001005	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:TC2721、TC2719A 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻（中方部位玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻，中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻） 4.详见图纸设计 5.成活价，综合考虑各类措施费等相关费用	m2	84.24			
6	010802001001	隔热断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 5.详见图纸设计 6.成活价，综合考虑各类措施费等相关费用	m2	72.57			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第2页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	010802001002	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	146.88			
8	010802001003	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸: MLC4527、MLC4525 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 (窗户处玻璃为10mmLOW-E+9A+10mm+9A+10mm中空三钢白玻, 门处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	367.2			
9	010807003001	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金50系列 3.开启方式:固定 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	4.95			
10	01B001	厨房通风器		个	32			
外立面门窗、百叶工程-2#楼								
1	010807001006	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	256.46			
2	010807001007	隔热断桥铝合金窗【厨房】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	63.36			
3	010807001008	隔热断桥铝合金窗【卫生间】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm磨砂+12A+5mm中空白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	63.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第3页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	010807001009	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸: TC4721A、TC4719A 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为8mmLOW-E+9A+8mm+9A+8mm中空白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻, 转角处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	149.14			
5	010807001010	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:TC2721、TC2719A 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	84.24			
6	010802001004	隔热断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	72.57			
7	010802001005	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	146.88			
8	010802001006	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸: MLC4527、MLC4525 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 (窗户处玻璃为10mmLOW-E+9A+10mm+9A+10mm中空三钢白玻, 门处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	367.2			
9	010807003002	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金50系列 3.开启方式:固定 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	3.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第4页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	01B003	厨房通风器		个	32			
	外立面门窗、百叶工程-3#楼							
1	010807001011	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	256.46			
2	010807001012	隔热断桥铝合金窗【厨房】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	63.36			
3	010807001013	隔热断桥铝合金窗【卫生间】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm磨砂+12A+5mm中空白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	63.36			
4	010807001014	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸: TC4721A、TC4719A 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为8mmLOW-E+9A+8mm+9A+8mm中空白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻, 转角处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	74.57			
5	010807001015	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:TC2721、TC2719 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	126.36			
6	010802001007	隔热断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	72.57			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第5页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	010802001008	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	146.88			
8	010802001009	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸: MLC4527、MLC4525 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 (窗户处玻璃为10mmLOW-E+9A+10mm+9A+10mm中空三钢白玻, 门处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	367.2			
9	010807003003	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金50系列 3.开启方式:固定 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	4.93			
10	01B005	厨房通风器		个	32			
	外立面门窗、百叶工程-4#楼							
1	010807001016	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	76.16			
2	010807001017	隔热断桥铝合金窗【厨房】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	79.2			
3	010807001018	隔热断桥铝合金窗【卫生间】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm磨砂+12A+5mm中空白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	73.92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第6页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	010807001019	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:TC4921、TC4919 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为10mmLOW-E+9A+10mm+9A+10mm中空三钢白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻, 转角处玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	151.66			
5	010807001020	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:TC2721、TC2719A、TC2121、TC2119 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	215.28			
6	010802001010	隔热断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	72.57			
7	010802001011	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸:MLC4527、MLC4525 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 (窗户处玻璃为10mmLOW-E+9A+10mm+9A+10mm中空三钢白玻, 门处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	367.2			
8	010802001012	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸:MLC2427、MC2425 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 (窗户处玻璃为8mmLOW-E+9A+8mm+9A+8mm中空三钢白玻, 门处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	195.84			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第7页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	010802001013	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸: MC2427-1、MC2425-1 2.门框或扇外围尺寸: 综合考虑 3.门框、扇材质: 铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度: 5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (窗户处玻璃为6mmLOW_E+9A+6mm+9A+6mm中空三钢白玻, 门处玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻) 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	152.64			
10	010807003004	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸: 综合考虑 2.框、扇材质: 铝合金50系列 3.开启方式: 固定 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	19.313			
11	01B007	厨房通风器		个	32			
外立面门窗、百叶工程-5#楼								
1	010807001021	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸: 综合考虑 2.框、扇材质: 铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度: 5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	76.16			
2	010807001022	隔热断桥铝合金窗【厨房】	1.窗代号及洞口尺寸: 综合考虑 2.框、扇材质: 铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度: 5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	79.2			
3	010807001023	隔热断桥铝合金窗【卫生间】	1.窗代号及洞口尺寸: 综合考虑 2.框、扇材质: 铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度: 5mmLOW-E+12A+5mm磨砂+12A+5mm中空白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	73.92			
4	010807001024	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸: TC4921、TC4919 2.框、扇材质: 铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度: 5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为10mmLOW_E+9A+10mm+9A+10mm中空三钢白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻, 转角处玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	151.66			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第8页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	010807001025	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:TC2721、TC2719A、TC2121、TC2119 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	215.28			
6	010802001014	隔热断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	72.57			
7	010802001015	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸:MLC4527、MLC4525 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 (窗户处玻璃为10mmLOW-E+9A+10mm+9A+10mm中空三钢白玻, 门处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	367.2			
8	010802001016	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸:MLC2427、MC2425 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 (窗户处玻璃为8mmLOW-E+9A+8mm+9A+8mm中空三钢白玻, 门处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	195.84			
9	010802001017	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸:MC2427-1、MC2425-1 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (窗户处玻璃为6mmLOW-E+9A+6mm+9A+6mm中空三钢白玻, 门处玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻) 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	152.64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第9页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	010807003005	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金50系列 3.开启方式:固定 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	30.69			
11	01B009	厨房通风器		个	32			
外立面门窗、百叶工程-6#楼								
1	010807001026	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	256.46			
2	010807001027	隔热断桥铝合金窗【厨房】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	63.36			
3	010807001028	隔热断桥铝合金窗【卫生间】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm磨砂+12A+5mm中空白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	63.36			
4	010807001029	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸: TC4721A、TC4719A 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为8mmLOW-E+9A+8mm+9A+8mm中空白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻, 转角处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	149.14			
5	010807001030	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸: TC2721、TC2719A 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	84.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第10页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	010802001018	隔热断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	72.57			
7	010802001019	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	146.88			
8	010802001020	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸: MLC4527、MLC4525 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 (窗户处玻璃为10mmLOW-E+9A+10mm+9A+10mm中空三钢白玻, 门处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	367.2			
9	010807003006	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金50系列 3.开启方式:固定 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	4.85			
10	01B011	厨房通风器		个	32			
外立面门窗、百叶工程-10#楼								
1	010807001031	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	38.08			
2	010807001032	隔热断桥铝合金窗【厨房】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	39.6			
3	010807001033	隔热断桥铝合金窗【卫生间】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm磨砂+12A+5mm中空白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	36.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第11页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	010807001034	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:TC4921、TC4919 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为10mmLOW_E+9A+10mm+9A+10mm中空三钢白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻, 转角处玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	151.66			
5	010807001035	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:TC2121、TC2119 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	65.52			
6	010802001021	隔热断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	36.29			
7	010802001022	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸:MLC4527、MLC4525 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 (窗户处玻璃为10mmLOW-E+9A+10mm+9A+10mm中空三钢白玻, 门处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	183.6			
8	010802001023	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸:MLC2427、MC2425 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 (窗户处玻璃为8mmLOW_E+9A+8mm+9A+8mm中空三钢白玻, 门处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	97.92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第12页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	010802001024	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸: MC2427-1、MC2425-1 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (窗户处玻璃为6mmLOW_E+9A+6mm+9A+6mm中空三钢白玻, 门处玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻) 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	80.4			
10	010807003007	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金50系列 3.开启方式:固定 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	19.94			
11	01B013	厨房通风器		个	16			
外立面门窗、百叶工程-11#楼								
1	010807001036	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	256.46			
2	010807001037	隔热断桥铝合金窗【厨房】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	63.36			
3	010807001038	隔热断桥铝合金窗【卫生间】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm磨砂+12A+5mm中空白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	63.36			
4	010807001039	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸: TC4721A、TC4719A 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为8mmLOW-E+9A+8mm+9A+8mm中空白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻, 转角处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	149.14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第13页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	010807001040	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:TC2721、TC2719A 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	84.24			
6	010802001025	隔热断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	72.57			
7	010802001026	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	146.88			
8	010802001027	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸:MLC4527、MLC4525 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 (窗户处玻璃为10mmLOW-E+9A+10mm+9A+10mm中空三钢白玻, 门处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	367.2			
9	010807003008	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金50系列 3.开启方式:固定 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	4.85			
10	01B015	厨房通风器		个	32			
外立面门窗、百叶工程-12#楼								
1	010807001041	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	289.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第14页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010807001042	隔热断桥铝合金窗【厨房】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	71.04			
3	010807001043	隔热断桥铝合金窗【卫生间】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm磨砂+12A+5mm中空白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	71.04			
4	010807001044	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:TC4721A、TC4719A 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为8mmLOW-E+9A+8mm+9A+8mm中空白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻, 转角处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	167.3			
5	010807001045	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:TC2721、TC2719A 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	94.5			
6	010802001028	隔热断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	80.57			
7	010802001029	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	164.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第15页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	010802001030	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸: MLC4527、MLC4525 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 (窗户处玻璃为10mmLOW-E+9A+10mm+9A+10mm中空三钢白玻, 门处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	412.2			
9	010807003009	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金50系列 3.开启方式:固定 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	5.16			
10	01B017	厨房通风器		个	36			
外立面门窗、百叶工程-14#楼								
1	010807001046	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	283.5			
2	010807001047	隔热断桥铝合金窗【厨房】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	83.52			
3	010807001048	隔热断桥铝合金窗【卫生间】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻-磨砂 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	146.16			
4	010807001049	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸: ZJTC-21、ZJTC-18 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为8mmLOW-E+9A+8mm+9A+8mm中空白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	270.19			
5	010802001031	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	298.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第16页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	010802001032	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸: MC3927、MC3924 2.门框或扇外围尺寸: 综合考虑 3.门框、扇材质: 铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度: 6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 (窗户处玻璃为8mmLOW-E+9A+8mm+9A+8mm中空白玻, 门处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	645.84			
7	010802001033	隔热断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸: 综合考虑 2.门框或扇外围尺寸: 综合考虑 3.门框、扇材质: 铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度: 5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	144.6			
8	010807001050	隔热断桥铝合金固定窗	1.窗代号及洞口尺寸: 综合考虑 2.框、扇材质: 铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度: 5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	51.87			
9	010807003010	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸: 综合考虑 2.框、扇材质: 铝合金50系列 3.开启方式: 固定 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	9.44			
10	01B019	厨房通风器		个	68			
外立面门窗、百叶工程-15#楼								
1	010807001051	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸: 综合考虑 2.框、扇材质: 铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度: 5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	283.5			
2	010807001052	隔热断桥铝合金窗【厨房】	1.窗代号及洞口尺寸: 综合考虑 2.框、扇材质: 铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度: 5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	83.52			
3	010807001053	隔热断桥铝合金窗【卫生间】	1.窗代号及洞口尺寸: 综合考虑 2.框、扇材质: 铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度: 5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻-磨砂 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	146.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第17页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	010807001054	隔热断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸: ZJTC-21、ZJTC-18 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 (中方部位玻璃为8mmLOW-E+9A+8mm+9A+8mm中空白玻, 中方两侧部位玻璃为5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻) 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	270.19			
5	010802001034	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	298.08			
6	010802001035	隔热断桥铝合金门联窗	1.门代号及洞口尺寸: MC3927、MC3924 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻 (窗户处玻璃为8mmLOW-E+9A+8mm+9A+8mm中空白玻, 门处玻璃为6mmLOW-E+12A+6mm+9A+6mm中空白玻) 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	645.84			
7	010802001036	隔热断桥铝合金门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金65系列 4.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 5.详见图纸设计 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	144.6			
8	010807001055	隔热断桥铝合金固定窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金65系列 3.玻璃品种、厚度:5mmLOW-E+12A+5mm+12A+5mm中空三钢白玻 4.详见图纸设计 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	51.87			
9	010807003011	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金50系列 3.开启方式:固定 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	13.94			
10	01B021	厨房通风器		个	68			
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼保温							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第18页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011001003001	保温隔热墙面 【30mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.30mm岩棉板(A级, 容重140kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	275.2			
2	011001003002	保温隔热墙面 【170mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.170mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	24.04			
3	011001003003	保温隔热墙面 【100mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	2725.81			
4	011001003004	保温隔热墙面 【100mm聚苯板-首层】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入二层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	480.35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第19页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011001003005	保温隔热墙面【50mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.50mm聚苯板 (B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.15厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米, 一层加强型网格布: 网眼5mmX5mm, 280克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	44.72			
6	011001003006	保温隔热墙面【30mm玻化微珠】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠 (A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	155.36			
7	011001003007	保温隔热墙面【30mm胶粉颗粒】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒 (B1级, 容重250kg/m ³) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	1610.79			
8	011001003008	保温隔热墙面【30mm胶粉颗粒-开敞阳台】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒 (B1级, 容重250kg/m ³) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	1088.05			
9	011001003009	保温隔热墙面【30mm胶粉颗粒-女儿墙】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒 (B1级, 容重250kg/m ³) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	212.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第20页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011001003010	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-门窗侧壁】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m ³) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	326.67			
11	011001003011	170mm岩棉防火隔离带	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.竖向岩棉防火隔离带 (容重100kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	4.51			
12	011001003012	100mm岩棉防火隔离带	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.竖向岩棉防火隔离带 (容重100kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	166.36			
13	01B023	100*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*80mm 3.线条安装部位:外墙墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	1132.1			
14	01B024	50*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:50*30mm 3.线条安装部位:外墙墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	89.6			
15	01B025	440*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:440*80mm 3.线条安装部位:外墙墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	77.32			
16	01B026	225*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:225*80mm 3.线条安装部位:外墙墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	231.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第21页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	01B027	85*50mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:85*50mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	133.74			
18	01B028	195*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:195*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	115.95			
19	01B029	315*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:315*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	115.95			
20	01B030	155*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:155*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	20.82			
21	01B031	230*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	174.84			
22	01B032	630*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	64.42			
23	01B033	230*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*20mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	39			
24	01B034	630*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*20mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	8.94			
25	01B035	135*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:135*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	39			
26	01B036	65*120mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:65*120mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	234			
27	01B037	100*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*30mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	675.33			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第22页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	01B038	268*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:268*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	107			
29	01B039	1176*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
30	01B040	1200*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
31	01B041	886*520*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:886*520*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
32	01B042	454*220*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:454*220*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	10			
33	01B043	912*280*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:912*280*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	4			
34	01B044	1200*280*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*280*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
35	01B045	800*280*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:800*280*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	12			
36	01B046	1400*580*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1400*580*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	24			
37	01B047	1200*590*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*590*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
38	01B048	1176*580*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*580*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第23页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	01B049	1950*1900*430mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1950*1900*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级,线条采用100% 满粘	个	2			
40	01B050	2055*2005*430mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:2055*2005*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级,线条采用100% 满粘	个	2			
41	01B051	超高费		项	1			
42	011302001001	吊顶天棚【水泥 压力板】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:20mm 厚水泥压力板 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m ²	99.68			
保温、涂料、真石漆工程-1#楼涂料								
1	011407001001	墙面喷刷涂料 (涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻 子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外 墙丙烯酸涂料	m ²	155.18			
2	011407001002	墙面喷刷涂料 (真石漆)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻 子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外 墙真石漆	m ²	946.13			
3	011407001003	墙面喷刷涂料 (质感涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻 子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外 墙涂料	m ²	6251.1			
4	011407001004	墙面喷刷涂料 (水包水多彩涂 料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻 子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外 墙涂料	m ²	290.44			
5	01B053	超高费		项	1			
保温、涂料、真石漆工程-2#楼保温								
1	011001003013	保温隔热墙面 【30mm岩棉 板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌 块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计 取,不在本次招标范围内) 4.30mm岩棉板(A级,容重140kg/ m ³),配套粘结剂粘结,辅锚栓 固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱 网布:网眼5mmX5mm,160 克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列 清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	275.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第24页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011001003014	保温隔热墙面【170mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.170mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	24.04			
3	011001003015	保温隔热墙面【100mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	2725.81			
4	011001003016	保温隔热墙面【100mm聚苯板-首层】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入二层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	480.35			
5	011001003017	保温隔热墙面【50mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.50mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.15厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米, 一层加强型网格布: 网眼5mmX5mm, 280克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	44.72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第25页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011001003018	保温隔热墙面 【30mm玻化微珠】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠(A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	155.36			
7	011001003019	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m3) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	1610.79			
8	011001003020	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-开敞阳台】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m3) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	1088.05			
9	011001003021	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-女儿墙】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m3) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	212.16			
10	011001003022	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-门窗侧壁】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m3) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	326.67			
11	011001003023	170mm岩棉防火隔离带	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.竖向岩棉防火隔离带 (容重100kg/m3), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	4.51			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第26页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	011001003024	100mm岩棉防火隔离带	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.竖向岩棉防火隔离带 (容重100kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	166.36			
13	01B055	100*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	1132.1			
14	01B056	50*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:50*30mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	89.6			
15	01B057	440*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:440*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	77.32			
16	01B058	225*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:225*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	231.96			
17	01B059	85*50mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:85*50mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	133.74			
18	01B060	195*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:195*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	115.95			
19	01B061	315*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:315*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	115.95			
20	01B062	155*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:155*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	20.82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第27页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	01B063	230*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	174.84			
22	01B064	630*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	64.42			
23	01B065	230*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*20mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	39			
24	01B066	630*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*20mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	8.94			
25	01B067	135*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:135*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	39			
26	01B068	65*120mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:65*120mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	234			
27	01B069	100*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*30mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	675.33			
28	01B070	268*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:268*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	107			
29	01B071	1176*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
30	01B072	1200*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
31	01B073	886*520*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:886*520*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第28页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	01B074	454*220*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:454*220*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	10			
33	01B075	912*280*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:912*280*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	4			
34	01B076	1200*280*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*280*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
35	01B077	800*280*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:800*280*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	12			
36	01B078	1400*580*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1400*580*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	24			
37	01B079	1200*590*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*590*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
38	01B080	1176*580*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*580*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
39	01B081	1950*1900*430mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1950*1900*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
40	01B082	2055*2005*430mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:2055*2005*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
41	01B083	超高费		项	1			
42	011302001002	吊顶天棚【水泥压力板】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:20mm厚水泥压力板 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	99.68			
保温、涂料、真石漆工程-2#楼涂料								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第29页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011407001005	墙面喷刷涂料 (涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙丙烯酸涂料	m2	155.18			
2	011407001006	墙面喷刷涂料 (真石漆)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙真石漆	m2	946.13			
3	011407001007	墙面喷刷涂料 (质感涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙涂料	m2	6251.1			
4	011407001008	墙面喷刷涂料 (水包水多彩涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙涂料	m2	290.44			
5	01B085	超高费		项	1			
保温、涂料、真石漆工程-3#楼保温								
1	011001003025	保温隔热墙面 【30mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.30mm岩棉板(A级,容重140kg/m), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	275.2			
2	011001003026	保温隔热墙面 【100mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm岩棉板(A级,容重140kg/m), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	0			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第30页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011001003027	保温隔热墙面【170mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.170mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	24.04			
4	011001003028	保温隔热墙面【100mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	2690.85			
5	011001003029	保温隔热墙面【100mm聚苯板-首层】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入二层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	480.75			
6	011001003030	保温隔热墙面【50mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.50mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.15厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米, 一层加强型网格布: 网眼5mmX5mm, 280克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	44.72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第31页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011001003031	保温隔热墙面 【30mm玻化微珠】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠(A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	141.3			
8	011001003032	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m3) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	1622.37			
9	011001003033	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-开敞阳台】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m3) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	1088.05			
10	011001003034	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-女儿墙】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m3) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	212.16			
11	011001003035	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-门窗侧壁】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m3) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	326.67			
12	011001003036	170mm岩棉防火隔离带	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.竖向岩棉防火隔离带 (容重100kg/m3), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	4.51			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第32页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	011001003037	100mm岩棉防火隔离带	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.竖向岩棉防火隔离带 (容重100kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	200.92			
14	01B087	100*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	1132.1			
15	01B088	50*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:50*30mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	89.6			
16	01B089	440*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:440*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	77.32			
17	01B090	225*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:225*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	231.96			
18	01B091	85*50mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:85*50mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	133.74			
19	01B092	195*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:195*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	115.95			
20	01B093	315*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:315*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	115.95			
21	01B094	155*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:155*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	20.82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第33页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	01B095	230*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	174.84			
23	01B096	630*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	64.42			
24	01B097	230*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*20mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	39			
25	01B098	630*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*20mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	8.94			
26	01B099	135*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:135*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	39			
27	01B100	65*120mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:65*120mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	234			
28	01B101	100*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*30mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	675.33			
29	01B102	268*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:268*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	107			
30	01B103	1176*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
31	01B104	1200*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
32	01B105	886*520*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:886*520*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第34页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	01B106	454*220*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:454*220*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	10			
34	01B107	912*280*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:912*280*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	4			
35	01B108	1200*280*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*280*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
36	01B109	800*280*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:800*280*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	12			
37	01B110	1400*580*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1400*580*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	24			
38	01B111	1200*590*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*590*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
39	01B112	1176*580*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*580*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
40	01B113	1950*1900*430mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1950*1900*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
41	01B114	2055*2005*430mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:2055*2005*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
42	01B115	超高费		项	1			
43	011302001003	吊顶天棚【水泥压力板】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:20mm厚水泥压力板 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	99.68			
保温、涂料、真石漆工程-3#楼涂料								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第35页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011407001009	墙面喷刷涂料 (涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙丙烯酸涂料	m2	155.18			
2	011407001010	墙面喷刷涂料 (真石漆)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙真石漆	m2	946.13			
3	011407001011	墙面喷刷涂料 (质感涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙涂料	m2	6258.89			
4	011407001012	墙面喷刷涂料 (水包水多彩涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙涂料	m2	290.44			
5	01B117	超高费		项	1			
保温、涂料、真石漆工程-4#楼保温								
1	011001003038	保温隔热墙面【30mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.30mm岩棉板 (A级, 容重140kg/m³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	93.31			
2	011001003039	保温隔热墙面【100mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm岩棉板 (A级, 容重140kg/m³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	55.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第36页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011001003040	保温隔热墙面【170mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.170mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	57.85			
4	011001003041	保温隔热墙面【100mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	3428.96			
5	011001003042	保温隔热墙面【100mm聚苯板-首层】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入二层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	605.03			
6	011001003043	保温隔热墙面【50mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.50mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.15厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米, 一层加强型网格布: 网眼5mmX5mm, 280克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	55.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第37页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011001003044	保温隔热墙面 【30mm玻化微珠】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠(A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	45.83			
8	011001003045	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m3) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	2134.42			
9	011001003046	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-开敞阳台】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m3) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	945.26			
10	011001003047	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-女儿墙】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m3) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	486.07			
11	011001003048	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-门窗侧壁】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m3) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	380.08			
12	011001003049	170mm岩棉防火隔离带	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.竖向岩棉防火隔离带 (容重100kg/m3), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	8.66			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第38页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	011001003050	100mm岩棉防火隔离带	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.竖向岩棉防火隔离带 (容重100kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	239.15			
14	01B119	100*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	1331.88			
15	01B120	50*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:50*30mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	101			
16	01B121	225*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:225*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	370.24			
17	01B122	85*50mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:85*50mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	144.08			
18	01B123	195*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:195*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	134.77			
19	01B124	315*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:315*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	134.77			
20	01B125	155*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:155*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	50.98			
21	01B126	230*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	165.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第39页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	01B127	630*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	59.88			
23	01B128	230*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*20mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	42			
24	01B129	630*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*20mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	8.44			
25	01B130	135*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:135*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	19.28			
26	01B131	65*120mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:65*120mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	231.36			
27	01B132	100*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*30mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	918.68			
28	01B133	268*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:268*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	100.02			
29	01B134	1176*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	4			
30	01B135	1200*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
31	01B136	800*280*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:800*280*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	12			
32	01B137	1400*580*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1400*580*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第40页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	01B138	1200*590*170mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*590*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3, 燃烧等级B1级,线条采用100% 满粘	个	2			
34	01B139	920*280*170mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:920*280*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3, 燃烧等级B1级,线条采用100% 满粘	个	2			
35	01B140	1200*563*400mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*563*400mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3, 燃烧等级B1级,线条采用100% 满粘	个	4			
36	01B141	1950*1900*430mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1950*1900*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3, 燃烧等级B1级,线条采用100% 满粘	个	4			
37	01B142	1135*579*400mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1135*579*400mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3, 燃烧等级B1级,线条采用100% 满粘	个	24			
38	01B143	超高费		项	1			
39	011302001004	吊顶天棚【水泥 压力板】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:20mm 厚水泥压力板 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	116.99			
保温、涂料、真石漆工程-4#楼涂料								
1	011407001013	墙面喷刷涂料 (涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻 子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外 墙丙烯酸涂料	m2	166.52			
2	011407001014	墙面喷刷涂料 (真石漆)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻 子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外 墙真石漆	m2	797.01			
3	011407001015	墙面喷刷涂料 (质感涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻 子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外 墙涂料	m2	7647.58			
4	011407001016	墙面喷刷涂料 (水包水多彩涂 料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻 子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外 墙涂料	m2	347.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第41页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	01B145	超高费		项	1			
		保温、涂料、真石漆工程-5#楼保温						
1	011001003051	保温隔热墙面【30mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.30mm岩棉板 (A级, 容重140kg/m³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	93.31			
2	011001003052	保温隔热墙面【100mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm岩棉板 (A级, 容重140kg/m³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	55.4			
3	011001003053	保温隔热墙面【170mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.170mm聚苯板 (B1级, 容重18kg/m³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	57.85			
4	011001003054	保温隔热墙面【100mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm聚苯板 (B1级, 容重18kg/m³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	3428.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第42页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011001003055	保温隔热墙面 【100mm聚苯板-首层】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm聚苯板 (B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入二层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	605.03			
6	011001003056	保温隔热墙面 【50mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.50mm聚苯板 (B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.15厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米, 一层加强型网格布: 网眼5mmX5mm, 280克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	55.95			
7	011001003057	保温隔热墙面 【30mm玻化微珠】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠 (A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	45.83			
8	011001003058	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒 (B1级, 容重250kg/m ³) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	2134.42			
9	011001003059	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-开敞阳台】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒 (B1级, 容重250kg/m ³) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	945.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第43页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011001003060	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-女儿墙】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m ³) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	486.07			
11	011001003061	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-门窗侧壁】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m ³) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	380.08			
12	011001003062	170mm岩棉防火隔离带	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.竖向岩棉防火隔离带 (容重100kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	8.66			
13	011001003063	100mm岩棉防火隔离带	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.竖向岩棉防火隔离带 (容重100kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	239.15			
14	01B147	100*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*80mm 3.线条安装部位:外墙墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	1331.88			
15	01B148	50*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:50*30mm 3.线条安装部位:外墙墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	101			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第44页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	01B149	225*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:225*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	370.24			
17	01B150	85*50mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:85*50mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	144.08			
18	01B151	195*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:195*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	134.77			
19	01B152	315*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:315*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	134.77			
20	01B153	155*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:155*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	50.98			
21	01B154	230*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	165.96			
22	01B155	630*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	59.88			
23	01B156	230*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*20mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	42			
24	01B157	630*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*20mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	8.44			
25	01B158	135*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:135*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	19.28			
26	01B159	65*120mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:65*120mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	231.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第45页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	01B160	100*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*30mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	918.68			
28	01B161	268*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:268*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	100.02			
29	01B162	1176*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	4			
30	01B163	1200*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
31	01B164	800*280*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:800*280*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	12			
32	01B165	1400*580*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1400*580*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	36			
33	01B166	1200*590*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*590*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
34	01B167	920*280*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:920*280*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
35	01B168	1200*563*400mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*563*400mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	4			
36	01B169	1950*1900*430mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1950*1900*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	4			
37	01B170	1135*579*400mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1135*579*400mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	24			
38	01B171	超高费		项	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第46页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	011302001005	吊顶天棚【水泥压力板】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:20mm厚水泥压力板 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	116.99			
保温、涂料、真石漆工程-5#楼涂料								
1	011407001017	墙面喷刷涂料 (涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙丙烯酸涂料	m2	166.52			
2	011407001018	墙面喷刷涂料 (真石漆)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙真石漆	m2	797.01			
3	011407001019	墙面喷刷涂料 (质感涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙涂料	m2	7647.58			
4	011407001020	墙面喷刷涂料 (水包水多彩涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙涂料	m2	347.48			
5	01B173	超高费		项	1			
保温、涂料、真石漆工程-6#楼保温								
1	011001003064	保温隔热墙面【30mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.30mm岩棉板 (A级, 容重140kg/m³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	275.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第47页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011001003065	保温隔热墙面【170mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.170mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	24.04			
3	011001003066	保温隔热墙面【100mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	2725.81			
4	011001003067	保温隔热墙面【100mm聚苯板-首层】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入二层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	480.35			
5	011001003068	保温隔热墙面【50mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.50mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.15厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米, 一层加强型网格布: 网眼5mmX5mm, 280克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	44.72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第48页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011001003069	保温隔热墙面 【30mm玻化微珠】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠(A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	155.36			
7	011001003070	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m3) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	1610.79			
8	011001003071	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-开敞阳台】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m3) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	1088.05			
9	011001003072	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-女儿墙】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m3) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	212.16			
10	011001003073	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-门窗侧壁】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m3) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	326.67			
11	011001003074	170mm岩棉防火隔离带	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.竖向岩棉防火隔离带 (容重100kg/m3), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	4.51			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第49页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	011001003075	100mm岩棉防火隔离带	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.竖向岩棉防火隔离带 (容重100kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	166.36			
13	01B175	100*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	1132.1			
14	01B176	50*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:50*30mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	89.6			
15	01B177	440*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:440*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	77.32			
16	01B178	225*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:225*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	231.96			
17	01B179	85*50mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:85*50mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	133.74			
18	01B180	195*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:195*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	115.95			
19	01B181	315*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:315*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	115.95			
20	01B182	155*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:155*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	20.82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第50页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	01B183	230*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	174.84			
22	01B184	630*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	64.42			
23	01B185	230*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*20mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	39			
24	01B186	630*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*20mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	8.94			
25	01B187	135*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:135*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	39			
26	01B188	65*120mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:65*120mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	234			
27	01B189	100*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*30mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	675.33			
28	01B190	268*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:268*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	107			
29	01B191	1176*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
30	01B192	1200*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
31	01B193	886*520*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:886*520*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第51页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	01B194	454*220*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:454*220*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	10			
33	01B195	912*280*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:912*280*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	4			
34	01B196	1200*280*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*280*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
35	01B197	800*280*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:800*280*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	12			
36	01B198	1400*580*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1400*580*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	24			
37	01B199	1200*590*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*590*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
38	01B200	1176*580*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*580*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
39	01B201	1950*1900*430mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1950*1900*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
40	01B202	2055*2005*430mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:2055*2005*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
41	01B203	超高费		项	1			
42	011302001006	吊顶天棚【水泥压力板】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:20mm厚水泥压力板 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	99.68			
保温、涂料、真石漆工程-6#楼涂料								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第52页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011407001021	墙面喷刷涂料 (涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙丙烯酸涂料	m2	155.18			
2	011407001022	墙面喷刷涂料 (真石漆)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙真石漆	m2	946.13			
3	011407001023	墙面喷刷涂料 (质感涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙涂料	m2	6251.1			
4	011407001024	墙面喷刷涂料 (水包水多彩涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙涂料	m2	290.44			
5	01B205	超高费		项	1			
保温、涂料、真石漆工程-8#楼保温								
1	01B207	超高费		项	1			
2	011302001007	吊顶天棚 【水泥压力板】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:20mm厚水泥压力板 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	47.05			
保温、涂料、真石漆工程-9#楼保温								
1	01B209	超高费		项	1			
2	011302001008	吊顶天棚 【水泥压力板】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:20mm厚水泥压力板 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	54.44			
保温、涂料、真石漆工程-10#楼保温								
1	011001003076	保温隔热墙面 【30mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.30mm岩棉板 (A级, 容重140kg/m³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	43.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第53页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011001003077	保温隔热墙面 【100mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm岩棉板(A级, 容重140kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	56.06			
3	011001003078	保温隔热墙面 【170mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.170mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	11.34			
4	011001003079	保温隔热墙面 【100mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	1943.7			
5	011001003080	保温隔热墙面 【100mm聚苯板-首层】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入二层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	320.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第54页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011001003081	保温隔热墙面【50mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.50mm聚苯板 (B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.15厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米, 一层加强型网格布: 网眼5mmX5mm, 280克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	25.45			
7	011001003082	保温隔热墙面【30mm玻化微珠】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠 (A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	37.95			
8	011001003083	保温隔热墙面【30mm胶粉颗粒】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒 (B1级, 容重250kg/m ³) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	1078.73			
9	011001003084	保温隔热墙面【30mm胶粉颗粒-开敞阳台】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒 (B1级, 容重250kg/m ³) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	739.82			
10	011001003085	保温隔热墙面【30mm胶粉颗粒-女儿墙】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒 (B1级, 容重250kg/m ³) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	113.99			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第55页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011001003086	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-门窗侧壁】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m ³) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	209.65			
12	011001003087	170mm岩棉防火隔离带	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.竖向岩棉防火隔离带 (容重100kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	5.95			
13	011001003088	100mm岩棉防火隔离带	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.竖向岩棉防火隔离带 (容重100kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	141.82			
14	01B211	100*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*80mm 3.线条安装部位:外墙墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	815.7			
15	01B212	225*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:225*80mm 3.线条安装部位:外墙墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	269.92			
16	01B213	85*50mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:85*50mm 3.线条安装部位:外墙墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	82.6			
17	01B214	195*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:195*80mm 3.线条安装部位:外墙墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	66.77			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第56页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	01B215	315*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:315*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	66.77			
19	01B216	155*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:155*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	22.55			
20	01B217	265*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:265*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	19.68			
21	01B218	230*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	144.24			
22	01B219	630*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	34.42			
23	01B220	230*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*20mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	0			
24	01B221	630*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*20mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	0			
25	01B222	135*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:135*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	19.28			
26	01B223	65*120mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:65*120mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	115.68			
27	01B224	100*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*30mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	428.3			
28	01B225	268*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:268*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	68.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第57页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	01B226	1176*640*100mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3, 燃烧等级B1级,线条采用100% 满粘	个	1			
30	01B227	1200*640*100mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3, 燃烧等级B1级,线条采用100% 满粘	个	2			
31	01B228	800*280*170mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:800*280*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3, 燃烧等级B1级,线条采用100% 满粘	个	12			
32	01B229	1400*580*170mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1400*580*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3, 燃烧等级B1级,线条采用100% 满粘	个	12			
33	01B230	1200*590*170mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*590*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3, 燃烧等级B1级,线条采用100% 满粘	个	1			
34	01B231	920*280*170mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:920*280*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3, 燃烧等级B1级,线条采用100% 满粘	个	2			
35	01B232	1200*563*400mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*563*400mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3, 燃烧等级B1级,线条采用100% 满粘	个	2			
36	01B233	1950*1900*430mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1950*1900*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3, 燃烧等级B1级,线条采用100% 满粘	个	4			
37	01B234	1135*579*400mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1135*579*400mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m3, 燃烧等级B1级,线条采用100% 满粘	个	12			
38	01B235	超高费		项	1			
39	011302001009	吊顶天棚【水泥 压力板】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:20mm 厚水泥压力板 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	54.44			
保温、涂料、真石漆工程-10#楼涂料								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第58页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011407001025	墙面喷刷涂料 (涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙丙烯酸涂料	m ²	81.05			
2	011407001026	墙面喷刷涂料 (真石漆)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙真石漆	m ²	611.37			
3	011407001027	墙面喷刷涂料 (质感涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙涂料	m ²	3983.7			
4	011407001028	墙面喷刷涂料 (水包水多彩涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙涂料	m ²	211.8			
5	01B237	超高费		项	1			
保温、涂料、真石漆工程-11#楼保温								
1	011001003089	保温隔热墙面 【30mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.30mm岩棉板(A级, 容重140kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	275.2			
2	011001003090	保温隔热墙面 【170mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.170mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	24.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第59页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011001003091	保温隔热墙面【100mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	2725.81			
4	011001003092	保温隔热墙面【100mm聚苯板-首层】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入二层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	480.35			
5	011001003093	保温隔热墙面【50mm聚苯板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.50mm聚苯板(B1级, 容重18kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.15厚抗裂砂浆 (压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米, 一层加强型网格布: 网眼5mmX5mm, 280克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	44.72			
6	011001003094	保温隔热墙面【30mm玻化微珠】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠(A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	155.36			
7	011001003095	保温隔热墙面【30mm胶粉颗粒】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m ³) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	1610.79			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第60页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	011001003096	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-开敞阳台】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m ³) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	1088.05			
9	011001003097	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-女儿墙】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m ³) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	212.16			
10	011001003098	保温隔热墙面 【30mm胶粉颗粒-门窗侧壁】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm胶粉颗粒(B1级, 容重250kg/m ³) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	326.67			
11	011001003099	170mm岩棉防火隔离带	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.竖向岩棉防火隔离带 (容重100kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	4.51			
12	011001003100	100mm岩棉防火隔离带	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.竖向岩棉防火隔离带 (容重100kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	166.36			
13	01B239	100*80mm保温线条安装	1.基层类型: 墙面保温 2.线条规格: 100*80mm 3.线条安装部位: 外墙墙面 4.EPS成品线条, 容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	1132.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第61页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	01B240	50*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:50*30mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	89.6			
15	01B241	440*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:440*80mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	77.32			
16	01B242	225*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:225*80mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	231.96			
17	01B243	85*50mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:85*50mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	133.74			
18	01B244	195*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:195*80mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	115.95			
19	01B245	315*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:315*80mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	115.95			
20	01B246	155*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:155*80mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	20.82			
21	01B247	230*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*70mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	174.84			
22	01B248	630*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*70mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	64.42			
23	01B249	230*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*20mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	39			
24	01B250	630*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*20mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	8.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第62页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	01B251	135*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:135*70mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	39			
26	01B252	65*120mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:65*120mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	234			
27	01B253	100*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*30mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	675.33			
28	01B254	268*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:268*170mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	m	107			
29	01B255	1176*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*640*100mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
30	01B256	1200*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*640*100mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
31	01B257	886*520*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:886*520*70mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	2			
32	01B258	454*220*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:454*220*70mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	10			
33	01B259	912*280*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:912*280*70mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ ,燃烧等级B1级,线条采用100%满粘	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第63页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	01B260	1200*280*70mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*280*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/ m3, 燃烧等级B1级, 线条 采用100%满粘	个	2			
35	01B261	800*280*70mm异 形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:800*280*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/ m3, 燃烧等级B1级, 线条 采用100%满粘	个	12			
36	01B262	1400*580*70mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1400*580*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/ m3, 燃烧等级B1级, 线条 采用100%满粘	个	24			
37	01B263	1200*590*70mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*590*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/ m3, 燃烧等级B1级, 线条 采用100%满粘	个	2			
38	01B264	1176*580*70mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*580*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/ m3, 燃烧等级B1级, 线条 采用100%满粘	个	2			
39	01B265	1950*1900*430mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规 格:1950*1900*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/ m3, 燃烧等级B1级, 线条 采用100%满粘	个	2			
40	01B266	2055*2005*430mm 异形保温线条安 装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规 格:2055*2005*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/ m3, 燃烧等级B1级, 线条 采用100%满粘	个	2			
41	01B267	超高费		项	1			
42	011302001010	吊顶天棚【水泥 压力板】	1.吊顶形式、吊杆规格、高 度: 2.龙骨材料种类、规格、中 距: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规 格:20mm厚水泥压力板 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	99.68			
保温、涂料、真石漆工程-11#楼涂料								
1	011407001029	墙面喷刷涂料 (涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐 水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻 子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷 涂外墙丙烯酸涂料	m2	155.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第64页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	011407001030	墙面喷刷涂料 (真石漆)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙真石漆	m2	946.13			
3	011407001031	墙面喷刷涂料 (质感涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙涂料	m2	6251.1			
4	011407001032	墙面喷刷涂料 (水包水多彩涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙涂料	m2	290.44			
5	01B269	超高费		项	1			
保温、涂料、真石漆工程-12#楼保温								
1	011001003101	保温隔热墙面 【30mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆（内掺108胶） 3.20厚1:3水泥砂浆（总包计取，不在本次招标范围内） 4.30mm岩棉板(A级,容重140kg/m³),配套粘结剂粘结,辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆（压入双层耐碱网布：网眼5mmX5mm, 160克/平米） 6.刮外墙柔性耐水腻子（单列清单） 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆（单列清单） 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	309.6			
2	011001003102	保温隔热墙面 【170mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆（内掺108胶） 3.20厚1:3水泥砂浆（总包计取，不在本次招标范围内） 4.100mm岩棉板(A级,容重140kg/m³),配套粘结剂粘结,辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆（压入双层耐碱网布：网眼5mmX5mm, 160克/平米） 6.刮外墙柔性耐水腻子（单列清单） 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆（单列清单） 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	28.55			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第65页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011001003103	保温隔热墙面 【100mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm岩棉板(A级, 容重140kg/m³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	3790			
4	011001003104	保温隔热墙面 【50mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.50mm岩棉板(A级, 容重140kg/m³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	44.72			
5	011001003105	保温隔热墙面 【30mm玻化微珠】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠(A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	1632.18			
6	011001003106	保温隔热墙面 【30mm玻化微珠-开敞阳台】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠(A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	1459.92			
7	011001003107	保温隔热墙面 【30mm玻化微珠-女儿墙】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠(A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	212.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第66页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	011001003108	保温隔热墙面 【30mm玻化微珠-门窗侧壁】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠(A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	371.94			
9	01B271	100*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	1264.1			
10	01B272	50*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:50*30mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	89.6			
11	01B273	440*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:440*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	77.32			
12	01B274	225*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:225*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	231.96			
13	01B275	85*50mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:85*50mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	133.74			
14	01B276	195*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:195*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	115.95			
15	01B277	315*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:315*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	115.95			
16	01B278	155*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:155*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	20.82			
17	01B279	230*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	170.66			
18	01B280	630*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	59.7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第67页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	01B281	230*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:230*20mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	45.5			
20	01B282	630*20mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*20mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	6.4			
21	01B283	135*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:135*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	38.66			
22	01B284	65*120mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:65*120mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	270.62			
23	01B285	100*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*30mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	745.78			
24	01B286	268*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:268*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	122.22			
25	01B287	1176*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	2			
26	01B288	1200*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	2			
27	01B289	886*520*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:886*520*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	2			
28	01B290	454*220*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:454*220*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	12			
29	01B291	912*280*70mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:912*280*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第68页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	01B292	1200*280*70mm 异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*280*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	2			
31	01B293	800*280*70mm 异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:800*280*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	14			
32	01B294	1400*580*70mm 异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1400*580*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	28			
33	01B295	1200*590*70mm 异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*590*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	4			
34	01B296	1176*580*70mm 异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*580*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	2			
35	01B297	1950*1900*430mm 异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1950*1900*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	2			
36	01B298	2055*2005*430mm 异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:2055*2005*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	2			
37	01B299	超高费		项	1			
38	011302001011	吊顶天棚【水泥压力板】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:20mm厚水泥压力板 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m ²	99.68			
保温、涂料、真石漆工程-12#楼涂料								
1	011407001033	墙面喷刷涂料 (涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙丙烯酸涂料	m ²	155.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第69页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011407001034	墙面喷刷涂料 (真石漆)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙真石漆	m2	1033.23			
3	011407001035	墙面喷刷涂料 (质感涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙涂料	m2	6928.67			
4	011407001036	墙面喷刷涂料 (水包水多彩涂料)	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:综合考虑 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙涂料	m2	302.7			
5	01B301	超高费		项	1			
保温、涂料、真石漆工程-13#楼保温								
1	01B303	超高费		项	1			
2	011302001012	吊顶天棚【水泥压力板】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:20mm厚水泥压力板 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	55.55			
保温、涂料、真石漆工程-14#楼保温								
1	011001003109	保温隔热墙面【30mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.30mm岩棉板(A级,容重140kg/m³), 配套粘结剂粘结, 锚固性固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	634.61			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第70页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011001003110	保温隔热墙面 【50mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.50mm岩棉板 (A级, 容重140kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	29.12			
3	011001003111	保温隔热墙面 【70mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.70mm岩棉板 (A级, 容重140kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	13.77			
4	011001003112	保温隔热墙面 【100mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm岩棉板 (A级, 容重140kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	7514.39			
5	011001003113	保温隔热墙面 【30mm玻化微珠】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠 (A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	562.33			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第71页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011001003114	保温隔热墙面 【30mm玻化微珠-女儿墙】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠(A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	341.21			
7	011001003115	保温隔热墙面 【30mm玻化微珠-门窗侧壁】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠(A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	974.29			
8	011001003116	保温隔热墙面 【30mm玻化微珠-开敞阳台】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠(A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m ²	2549.37			
9	01B305	100*80mm保温线条安装	1.基层类型: 墙面保温 2.线条规格: 100*80mm 3.线条安装部位: 外墙面 4.EPS成品线条, 容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	2714.71			
10	01B306	600*80mm保温线条安装	1.基层类型: 墙面保温 2.线条规格: 600*80mm 3.线条安装部位: 外墙面 4.EPS成品线条, 容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	108.8			
11	01B307	440*80mm保温线条安装	1.基层类型: 墙面保温 2.线条规格: 440*80mm 3.线条安装部位: 外墙面 4.EPS成品线条, 容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	23.2			
12	01B308	350*80mm保温线条安装	1.基层类型: 墙面保温 2.线条规格: 350*80mm 3.线条安装部位: 外墙面 4.EPS成品线条, 容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	129.62			
13	01B309	400*80mm保温线条安装	1.基层类型: 墙面保温 2.线条规格: 400*80mm 3.线条安装部位: 外墙面 4.EPS成品线条, 容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	96			
14	01B310	455*80mm保温线条安装	1.基层类型: 墙面保温 2.线条规格: 455*80mm 3.线条安装部位: 外墙面 4.EPS成品线条, 容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	106.4			
15	01B311	190*80mm保温线条安装	1.基层类型: 墙面保温 2.线条规格: 190*80mm 3.线条安装部位: 外墙面 4.EPS成品线条, 容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	73.43			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第72页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	01B312	315*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:315*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	73.43			
17	01B313	250*90mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:250*90mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	10.4			
18	01B314	95*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:95*80mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	24.87			
19	01B315	77*50mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:77*50mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	35.46			
20	01B316	50*50mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:50*50mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	186.78			
21	01B317	430*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:430*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	1367.9			
22	01B318	630*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	88.54			
23	01B319	100*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*30mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	1237.41			
24	01B320	268*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:268*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	71.4			
25	01B321	1600*580*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1600*580*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	128			
26	01B322	1176*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第73页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	01B323	1200*590*170mm 异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*590*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	4			
28	01B324	1176*580*170mm 异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*580*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	2			
29	01B325	1700*690*430mm 异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1700*690*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	34			
30	01B326	1950*1900*430mm 异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1950*1900*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	4			
31	01B327	超高费		项	1			
32	011302001013	吊顶天棚【水泥压力板】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:20mm厚水泥压力板 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m ²	55.55			
保温、涂料、真石漆工程-14#楼涂料								
1	011407001037	墙面喷刷涂料 (涂料)	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙丙烯酸涂料	m ²	1568.18			
2	011407001038	墙面喷刷涂料 (质感涂料)	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙质感涂料	m ²	8609.9			
3	011407001039	墙面喷刷涂料 (水包水多彩涂料)	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙水包水涂料	m ²	1294.73			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第74页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	011407001040	墙面喷刷涂料 (真石漆)	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类:刮外墙柔性耐水腻子 4.刮腻子要求:柔性耐水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙真石漆	m ²	2140.77			
5	01B329	超高费		项	1			
保温、涂料、真石漆工程-15#楼保温								
1	011001003117	保温隔热墙面【30mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.30mm岩棉板(A级,容重140kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	634.61			
2	011001003118	保温隔热墙面【50mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.50mm岩棉板(A级,容重140kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	29.12			
3	011001003119	保温隔热墙面【70mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.70mm岩棉板(A级,容重140kg/m ³), 配套粘结剂粘结, 辅锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m ²	13.77			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第75页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	011001003120	保温隔热墙面【100mm岩棉板】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.素水泥浆甩浆 (内掺108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆 (总包计取, 不在本次招标范围内) 4.100mm岩棉板(A级, 容重140kg/m³), 配套粘结剂粘结, 锚栓固定。 5.5厚抗裂砂浆 (压入双层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米) 6.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 7.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单) 8.含PVC滴水条、外墙托架等	m2	7514.39			
5	011001003121	保温隔热墙面【30mm玻化微珠】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠(A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	581.16			
6	011001003122	保温隔热墙面【30mm玻化微珠-女儿墙】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠(A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	341.21			
7	011001003123	保温隔热墙面【30mm玻化微珠-门窗侧壁】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠(A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	974.29			
8	011001003124	保温隔热墙面【30mm玻化微珠-开敞阳台】	1.钢筋混凝土或加气混凝土砌块墙 2.30mm玻化微珠(A级) 3.压入一层耐碱网布: 网眼5mmX5mm, 160克/平米 4.刮外墙柔性耐水腻子 (单列清单) 5.喷涂/滚涂外墙涂料/真石漆 (单列清单)	m2	2549.37			
9	01B331	100*80mm保温线条安装	1.基层类型: 墙面保温 2.线条规格: 100*80mm 3.线条安装部位: 外墙面 4.EPS成品线条, 容重18kg/m³, 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	2714.71			
10	01B332	600*80mm保温线条安装	1.基层类型: 墙面保温 2.线条规格: 600*80mm 3.线条安装部位: 外墙面 4.EPS成品线条, 容重18kg/m³, 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	108.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第76页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	01B333	440*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:440*80mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	23.2			
12	01B334	350*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:350*80mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	129.62			
13	01B335	400*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:400*80mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	96			
14	01B336	455*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:455*80mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	106.4			
15	01B337	190*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:190*80mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	73.43			
16	01B338	315*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:315*80mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	73.43			
17	01B339	250*90mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:250*90mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	10.4			
18	01B340	95*80mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:95*80mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	24.87			
19	01B341	77*50mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:77*50mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	35.46			
20	01B342	50*50mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:50*50mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	186.78			
21	01B343	430*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:430*70mm 3.线条安装部位:外墙 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	1367.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第77页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	01B344	630*70mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:630*70mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	88.54			
23	01B345	100*30mm保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:100*30mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	1237.41			
24	01B346	268*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:268*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	m	71.4			
25	01B347	1600*580*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1600*580*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	128			
26	01B348	1176*640*100mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*640*100mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	4			
27	01B349	1200*590*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1200*590*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	4			
28	01B350	1176*580*170mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1176*580*170mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	2			
29	01B351	1700*690*430mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1700*690*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	34			
30	01B352	1950*1900*430mm异形保温线条安装	1.基层类型:墙面保温 2.线条规格:1950*1900*430mm 3.线条安装部位:外墙面 4.EPS成品线条,容重18kg/m ³ , 燃烧等级B1级, 线条采用100%满粘	个	4			
31	01B353	超高费		项	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第78页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	011302001014	吊顶天棚【水泥压力板】	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度; 2. 龙骨材料种类、规格、中距; 3. 基层材料种类、规格; 4. 面层材料品种、规格: 20mm厚水泥压力板 5. 压条材料种类、规格; 6. 嵌缝材料种类; 7. 防护材料种类;	m ²	55.55			
保温、涂料、真石漆工程-15#楼涂料								
1	011407001041	墙面喷刷涂料 (涂料)	1. 基层类型; 2. 喷刷涂料部位; 3. 腻子种类: 刮外墙柔性耐水腻子 4. 刮腻子要求: 柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数: 喷涂外墙丙烯酸涂料	m ²	1587.34			
2	011407001042	墙面喷刷涂料 (质感涂料)	1. 基层类型; 2. 喷刷涂料部位; 3. 腻子种类: 刮外墙柔性耐水腻子 4. 刮腻子要求: 柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数: 喷涂外墙质感涂料	m ²	8609.9			
3	011407001043	墙面喷刷涂料 (水包水多彩涂料)	1. 基层类型; 2. 喷刷涂料部位; 3. 腻子种类: 刮外墙柔性耐水腻子 4. 刮腻子要求: 柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数: 喷涂外墙水包水涂料	m ²	1295.96			
4	011407001044	墙面喷刷涂料 (真石漆)	1. 基层类型; 2. 喷刷涂料部位; 3. 腻子种类: 刮外墙柔性耐水腻子 4. 刮腻子要求: 柔性耐水腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数: 喷涂外墙真石漆	m ²	2339.08			
5	01B355	超高费		项	1			
栏杆工程-1#楼								
1	011503001001	金属栏杆【护窗栏杆h=900mm】	1. 扶手材料种类、规格: 50*30*3mm镀锌方管 (粉末喷涂) 2. 栏杆材料种类、规格: 立柱20*20*2mm镀锌方管 (粉末喷涂), 下横杆30*6mm扁钢 (热镀锌) 3. 防护栏杆竖向杆件间距不大于110mm 4. 材料用不锈钢 5. 下部扁钢处用M8*80@400镀锌胀管固定 6. 成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	149.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第79页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011503001002	金属栏杆【阳台栏杆h=200mm】	1.扶手材料种类、规格:30*30*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*6mm扁钢(热镀锌) 3.防护栏杆竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	55.36			
3	011503001003	金属栏杆【阳台栏杆h=1180mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管, 上下横杆30*30*2.5mm镀锌方管, 竖杆20*20*2.0mm镀锌方管 3.防护栏杆, 42*1.5mm立柱间距不大于1.2米, 19*0.9mm立柱间距不大于100mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质, 膨胀螺栓采用镀锌 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	292.16			
4	011503001004	金属栏杆【设备平台处栏杆h=600mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*30*2.5mm镀锌方管(粉末喷涂), 竖杆20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂) 3.防护栏杆, 竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质, 膨胀螺栓采用镀锌 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	177.92			
5	011503001005	金属栏杆【楼梯栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格:φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂), 横杆 φ 38*3镀锌管(粉末喷涂), 竖杆20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆, 竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	100.52			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第80页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011503001006	金属栏杆【楼梯栏杆 h=1100mm】	1.扶手材料种类、规格: φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立 柱 φ 60x3.0镀锌管(粉末喷 涂), 横杆 φ 38*3镀锌管(粉 末喷涂), 竖杆20*20*2.0镀 锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距 不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于 100mm 5.踏步端部与横管间距不大 于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀 锌钢管 7.成活价, 综合考虑各类措 施费等相关费用	m	2.74			
7	011503005001	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:扶 手为 φ 50木扶手 2.固定配件种类: φ 51*3镀锌 圆管(粉末喷涂), φ 30*2钢 管, 材质选用Q235热镀锌 钢管 3.成活价, 综合考虑各类措 施费等相关费用	m	5.76			
栏杆工程-2#楼								
1	011503001007	金属栏杆【护窗 栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规 格:50*30*3mm镀锌方管(粉 末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立 柱20*20*2mm镀锌方管(粉 末喷涂), 下横杆30*6mm扁 钢(热镀锌) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不 大于110mm 4.材料用不锈钢 5.下部扁钢处用M8*80@400 镀锌胀管固定 6.成活价, 综合考虑各类措 施费等相关费用	m	149.44			
2	011503001008	金属栏杆【阳台 栏杆h=200mm】	1.扶手材料种类、规 格:30*30*3mm镀锌方管(粉 末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立 柱20*20*2.0mm镀锌方管 (粉末喷涂), 下横杆 30*6mm扁钢(热镀锌) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不 大于110mm 4.材料用Q235镀锌钢材加 工 5.成活价, 综合考虑各类措 施费等相关费用	m	55.36			
3	011503001009	金属栏杆【阳台 栏杆 h=1180mm】	1.扶手材料种类、规 格:30*50*3mm镀锌方管 2.栏杆材料种类、规格:立 柱30*50*4mm镀锌方管, 上 下横杆30*30*2.5mm镀锌方 管, 竖杆20*20*2.0mm镀锌 方管 3.防护栏杆,42*1.5mm立柱 间距不大于1.2米,19*0.9mm 立柱间距不大于100mm 4.材料用Q235镀锌钢材加 工 5.护栏紧固件采用304材质, 膨胀螺栓采用镀锌 6.成活价, 综合考虑各类措 施费等相关费用	m	292.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第81页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	011503001010	金属栏杆【设备平台处栏杆h=600mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*30*2.5mm镀锌方管(粉末喷涂), 竖杆20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质, 膨胀螺栓采用镀锌 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	177.92			
5	011503001011	金属栏杆【楼梯栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格:φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂), 横杆 φ 38*3镀锌管(粉末喷涂), 竖杆20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	100.52			
6	011503001012	金属栏杆【楼梯栏杆h=1100mm】	1.扶手材料种类、规格:φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂), 横杆 φ 38*3镀锌管(粉末喷涂), 竖杆20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	2.74			
7	011503005002	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:扶手为φ 50木扶手 2.固定配件种类:φ 51*3镀锌圆管(粉末喷涂), φ 30*2钢管, 材质选用Q235热镀锌钢管 3.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	5.76			
栏杆工程-3#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第82页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011503001013	金属栏杆【护窗栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格:50*30*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱20*20*2mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*6mm扁钢(热镀锌) 3.防护栏杆竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用不锈钢 5.下部扁钢处用M8*80@400镀锌胀管固定 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	137.44			
2	011503001014	金属栏杆【阳台栏杆h=200mm】	1.扶手材料种类、规格:30*30*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*6mm扁钢(热镀锌) 3.防护栏杆竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	55.36			
3	011503001015	金属栏杆【阳台栏杆h=1180mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管, 上下横杆30*30*2.5mm镀锌方管, 竖杆20*20*2.0mm镀锌方管 3.防护栏杆, 42*1.5mm立柱间距不大于1.2米, 19*0.9mm立柱间距不大于100mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质, 膨胀螺栓采用镀锌 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	292.16			
4	011503001016	金属栏杆【设备平台处栏杆h=600mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*30*2.5mm镀锌方管(粉末喷涂), 竖杆20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂) 3.防护栏杆, 竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质, 膨胀螺栓采用镀锌 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	177.92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第83页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011503001017	金属栏杆【楼梯栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格: φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂), 横杆 φ 38*3镀锌管(粉末喷涂), 竖杆20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	100.52			
6	011503001018	金属栏杆【楼梯栏杆h=1100mm】	1.扶手材料种类、规格: φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂), 横杆 φ 38*3镀锌管(粉末喷涂), 竖杆20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	2.74			
7	011503005003	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:扶手为 φ 50木扶手 2.固定配件种类: φ 51*3镀锌圆管(粉末喷涂), φ 30*2钢管, 材质选用Q235热镀锌钢管 3.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	5.76			
栏杆工程-4#楼								
1	011503001019	金属栏杆【护窗栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格:50*30*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱20*20*2mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*6mm扁钢(热镀锌) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用不锈钢 5.下部扁钢处用M8*80@400镀锌胀管固定 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	209.28			
2	011503001020	金属栏杆【阳台栏杆h=200mm】	1.扶手材料种类、规格:30*30*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*6mm扁钢(热镀锌) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	55.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第84页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011503001021	金属栏杆【阳台栏杆 h=1180mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管、上下横杆30*30*2.5mm镀锌方管、竖杆20*20*2.0mm镀锌方管 3.防护栏杆,42*1.5mm立柱间距不大于1.2米,19*0.9mm立柱间距不大于100mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质,膨胀螺栓采用镀锌 6.成活价,综合考虑各类措施费等相关费用	m	454.72			
4	011503001022	金属栏杆【设备平台处栏杆 h=1400mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管(粉末喷涂),下横杆30*30*2.5mm镀锌方管(粉末喷涂),竖杆20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质,膨胀螺栓采用镀锌 6.成活价,综合考虑各类措施费等相关费用	m	40			
5	011503001023	金属栏杆【楼梯栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格: $\phi 60 \times 3.0$ 镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 $\phi 60 \times 3.0$ 镀锌管(粉末喷涂),横杆 $\phi 38 \times 3$ 镀锌管(粉末喷涂),竖杆20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价,综合考虑各类措施费等相关费用	m	100.52			
6	011503001024	金属栏杆【楼梯栏杆 h=1100mm】	1.扶手材料种类、规格: $\phi 60 \times 3.0$ 镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 $\phi 60 \times 3.0$ 镀锌管(粉末喷涂),横杆 $\phi 38 \times 3$ 镀锌管(粉末喷涂),竖杆20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价,综合考虑各类措施费等相关费用	m	2.74			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第85页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011503005004	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:扶手为 ϕ 50木扶手 2.固定配件种类: ϕ 51*3镀锌圆管(粉末喷涂), ϕ 30*2钢管, 材质选用Q235热镀锌钢管 3.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	5.76			
栏杆工程-5#楼								
1	011503001025	金属栏杆【护窗栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格:50*30*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱20*20*2mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*6mm扁钢(热镀锌) 3.防护栏杆竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用不锈钢 5.下部扁钢处用M8*80@400镀锌胀管固定 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	209.28			
2	011503001026	金属栏杆【阳台栏杆h=200mm】	1.扶手材料种类、规格:30*30*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*6mm扁钢(热镀锌) 3.防护栏杆竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	55.36			
3	011503001027	金属栏杆【阳台栏杆h=1180mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管, 上下横杆30*30*2.5mm镀锌方管, 竖杆20*20*2.0mm镀锌方管 3.防护栏杆, 42*1.5mm立柱间距不大于1.2米, 19*0.9mm立柱间距不大于100mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质, 膨胀螺栓采用镀锌钢 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	454.72			
4	011503001028	金属栏杆【设备平台处栏杆h=1400mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*30*2.5mm镀锌方管(粉末喷涂), 竖杆20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂) 3.防护栏杆, 竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质, 膨胀螺栓采用镀锌钢 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	40			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第86页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011503001029	金属栏杆【楼梯栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格: φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂), 横杆 φ 38*3镀锌管(粉末喷涂), 竖杆20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	100.52			
6	011503001030	金属栏杆【楼梯栏杆h=1100mm】	1.扶手材料种类、规格: φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂), 横杆 φ 38*3镀锌管(粉末喷涂), 竖杆20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	2.74			
7	011503005005	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:扶手为 φ 50木扶手 2.固定配件种类: φ 51*3镀锌圆管(粉末喷涂), φ 30*2钢管, 材质选用Q235热镀锌钢管 3.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	5.76			
栏杆工程-6#楼								
1	011503001031	金属栏杆【护窗栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格:50*30*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱20*20*2mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*6mm扁钢(热镀锌) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用不锈钢 5.下部扁钢处用M8*80@400镀锌胀管固定 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	149.44			
2	011503001032	金属栏杆【阳台栏杆h=200mm】	1.扶手材料种类、规格:30*30*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*6mm扁钢(热镀锌) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	55.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第87页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011503001033	金属栏杆【阳台栏杆 h=1180mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管、上下横杆30*30*2.5mm镀锌方管,竖杆20*20*2.0mm镀锌方管 3.防护栏杆,42*1.5mm立柱间距不大于1.2米,19*0.9mm立柱间距不大于100mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质,膨胀螺栓采用镀锌 6.成活价,综合考虑各类措施费等相关费用	m	292.16			
4	011503001034	金属栏杆【设备平台处栏杆 h=600mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管(粉末喷涂),下横杆30*30*2.5mm镀锌方管(粉末喷涂),竖杆20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质,膨胀螺栓采用镀锌 6.成活价,综合考虑各类措施费等相关费用	m	177.92			
5	011503001035	金属栏杆【楼梯栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格: ϕ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 ϕ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂),横杆 ϕ 38*3镀锌管(粉末喷涂),竖杆20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价,综合考虑各类措施费等相关费用	m	100.52			
6	011503001036	金属栏杆【楼梯栏杆 h=1100mm】	1.扶手材料种类、规格: ϕ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 ϕ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂),横杆 ϕ 38*3镀锌管(粉末喷涂),竖杆20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价,综合考虑各类措施费等相关费用	m	2.74			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第88页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011503005006	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格: 扶手为 $\phi 50$ 木扶手 2.固定配件种类: $\phi 51 \times 3$ 镀锌圆管 (粉末喷涂), $\phi 30 \times 2$ 钢管, 材质选用 Q235 热镀锌钢管 3.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	5.76			
栏杆工程-10#楼								
1	011503001037	金属栏杆【护窗栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格: $50 \times 30 \times 3$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格: 立柱 $20 \times 20 \times 2$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂), 下横杆 30×6 mm 扁钢 (热镀锌) 3.防护栏杆竖向杆间净距不大于 110mm 4.材料用不锈钢 5.下部扁钢处用 M8 $\times 80 @ 400$ 镀锌胀管固定 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	119.04			
2	011503001038	金属栏杆【阳台栏杆h=200mm】	1.扶手材料种类、规格: $30 \times 30 \times 3$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格: 立柱 $20 \times 20 \times 2.0$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂), 下横杆 30×6 mm 扁钢 (热镀锌) 3.防护栏杆竖向杆间净距不大于 110mm 4.材料用 Q235 镀锌钢材加工 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	27.68			
3	011503001039	金属栏杆【阳台栏杆h=1180mm】	1.扶手材料种类、规格: $30 \times 50 \times 3$ mm 镀锌方管 2.栏杆材料种类、规格: 立柱 $30 \times 50 \times 4$ mm 镀锌方管, 上下横杆 $30 \times 30 \times 2.5$ mm 镀锌方管, 竖杆 $20 \times 20 \times 2.0$ mm 镀锌方管 3.防护栏杆, 42×1.5 mm 立柱间距不大于 1.2 米, 19×0.9 mm 立柱间距不大于 100mm 4.材料用 Q235 镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用 304 材质, 膨胀螺栓采用 镀锌 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	227.36			
4	011503001040	金属栏杆【设备平台处栏杆h=1400mm】	1.扶手材料种类、规格: $30 \times 50 \times 3$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格: 立柱 $30 \times 50 \times 4$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂), 下横杆 $30 \times 30 \times 2.5$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂), 竖杆 $20 \times 20 \times 2.0$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂) 3.防护栏杆, 竖向杆间净距不大于 110mm 4.材料用 Q235 镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用 304 材质, 膨胀螺栓采用 镀锌 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第89页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011503001041	金属栏杆【楼梯栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格: φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂), 横杆 φ 38*3镀锌管(粉末喷涂), 竖杆20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	50.26			
6	011503001042	金属栏杆【楼梯栏杆h=1100mm】	1.扶手材料种类、规格: φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂), 横杆 φ 38*3镀锌管(粉末喷涂), 竖杆20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	1.37			
7	011503005007	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:扶手为 φ 50木扶手 2.固定配件种类: φ 51*3镀锌圆管(粉末喷涂), φ 30*2钢管, 材质选用Q235热镀锌钢管 3.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	2.88			
栏杆工程-11#楼								
1	011503001043	金属栏杆【护窗栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格:50*30*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱20*20*2mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*6mm扁钢(热镀锌) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用不锈钢 5.下部扁钢处用M8*80@400镀锌胀管固定 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	149.44			
2	011503001044	金属栏杆【阳台栏杆h=200mm】	1.扶手材料种类、规格:30*30*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*6mm扁钢(热镀锌) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	55.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第90页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011503001045	金属栏杆【阳台栏杆 h=1180mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管、上下横杆30*30*2.5mm镀锌方管,竖杆20*20*2.0mm镀锌方管 3.防护栏杆,42*1.5mm立柱间距不大于1.2米,19*0.9mm立柱间距不大于100mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质,膨胀螺栓采用镀锌 6.成活价,综合考虑各类措施费等相关费用	m	292.16			
4	011503001046	金属栏杆【设备平台处栏杆 h=600mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管(粉末喷涂),下横杆30*30*2.5mm镀锌方管(粉末喷涂),竖杆20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质,膨胀螺栓采用镀锌 6.成活价,综合考虑各类措施费等相关费用	m	177.92			
5	011503001047	金属栏杆【楼梯栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格: ϕ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 ϕ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂),横杆 ϕ 38*3镀锌管(粉末喷涂),竖杆20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价,综合考虑各类措施费等相关费用	m	100.52			
6	011503001048	金属栏杆【楼梯栏杆 h=1100mm】	1.扶手材料种类、规格: ϕ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 ϕ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂),横杆 ϕ 38*3镀锌管(粉末喷涂),竖杆20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价,综合考虑各类措施费等相关费用	m	2.74			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第91页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011503005008	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格: 扶手为 $\phi 50$ 木扶手 2.固定配件种类: $\phi 51 \times 3$ 镀锌圆管 (粉末喷涂), $\phi 30 \times 2$ 钢管, 材质选用 Q235 热镀锌钢管 3.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	5.76			
栏杆工程-12#楼								
1	011503001049	金属栏杆【护窗栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格: $50 \times 30 \times 3$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格: 立柱 $20 \times 20 \times 2$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂), 下横杆 30×6 mm 扁钢 (热镀锌) 3.防护栏杆竖向杆间净距不大于 110mm 4.材料用不锈钢 5.下部扁钢处用 M8 $\times 80 @ 400$ 镀锌胀管固定 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	168.12			
2	011503001050	金属栏杆【阳台栏杆h=200mm】	1.扶手材料种类、规格: $30 \times 30 \times 3$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格: 立柱 $20 \times 20 \times 2.0$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂), 下横杆 30×6 mm 扁钢 (热镀锌) 3.防护栏杆竖向杆间净距不大于 110mm 4.材料用 Q235 镀锌钢材加工 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	62.28			
3	011503001051	金属栏杆【阳台栏杆h=1180mm】	1.扶手材料种类、规格: $30 \times 50 \times 3$ mm 镀锌方管 2.栏杆材料种类、规格: 立柱 $30 \times 50 \times 4$ mm 镀锌方管, 上下横杆 $30 \times 30 \times 2.5$ mm 镀锌方管, 竖杆 $20 \times 20 \times 2.0$ mm 镀锌方管 3.防护栏杆, 42×1.5 mm 立柱间距不大于 1.2 米, 19×0.9 mm 立柱间距不大于 100mm 4.材料用 Q235 镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用 304 材质, 膨胀螺栓采用 镀锌 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	328.68			
4	011503001052	金属栏杆【设备平台处栏杆h=600mm】	1.扶手材料种类、规格: $30 \times 50 \times 3$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格: 立柱 $30 \times 50 \times 4$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂), 下横杆 $30 \times 30 \times 2.5$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂), 竖杆 $20 \times 20 \times 2.0$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂) 3.防护栏杆, 竖向杆间净距不大于 110mm 4.材料用 Q235 镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用 304 材质, 膨胀螺栓采用 镀锌 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	200.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第92页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011503001053	金属栏杆【楼梯栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格: φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂), 横杆 φ 38*3镀锌管(粉末喷涂), 竖杆 20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	124.18			
6	011503001054	金属栏杆【楼梯栏杆h=1100mm】	1.扶手材料种类、规格: φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂), 横杆 φ 38*3镀锌管(粉末喷涂), 竖杆 20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	2.74			
7	011503001055	金属栏杆【屋面栏杆h=1250mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆 30*30*2.5mm镀锌方管(粉末喷涂), 竖杆 20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,42*1.5mm立柱间距不大于1.2米,19*0.9mm立柱间距不大于100mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质, 膨胀螺栓采用镀锌 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	128.9			
8	011503005009	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:扶手为 φ 50木扶手 2.固定配件种类: φ 51*3镀锌圆管(粉末喷涂), φ 30*2钢管, 材质选用Q235热镀锌钢管 3.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	5.76			
栏杆工程-14#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第93页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011503001056	金属栏杆【护窗栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格:50*30*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱20*20*2mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*6mm扁钢(热镀锌) 3.防护栏杆竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用不锈钢 5.下部扁钢处用M8*80@400镀锌胀管固定 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	237.66			
2	011503001057	金属栏杆【阳台栏杆h=200mm】	1.扶手材料种类、规格:30*30*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*6mm扁钢(热镀锌) 3.防护栏杆竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	117.64			
3	011503001058	金属栏杆【阳台栏杆h=1180mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管, 上下横杆30*30*2.5mm镀锌方管, 竖杆20*20*2.0mm镀锌方管 3.防护栏杆, 42*1.5mm立柱间距不大于1.2米, 19*0.9mm立柱间距不大于100mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质, 膨胀螺栓采用镀锌 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	505.24			
4	011503001059	金属栏杆【设备平台处栏杆h=600mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆30*30*2.5mm镀锌方管(粉末喷涂), 竖杆20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂) 3.防护栏杆, 竖向杆间净距不大于110mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质, 膨胀螺栓采用镀锌 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	287.92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第94页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011503001060	金属栏杆【楼梯栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格: φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂), 横杆 φ 38*3镀锌管(粉末喷涂), 竖杆 20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	214.66			
6	011503001061	金属栏杆【楼梯栏杆h=1200mm】	1.扶手材料种类、规格: φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂), 横杆 φ 38*3镀锌管(粉末喷涂), 竖杆 20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	8.08			
7	011503001062	金属栏杆【屋面栏杆h=650mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆 30*30*2.5mm镀锌方管(粉末喷涂), 竖杆 20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,42*1.5mm立柱间距不大于1.2米,19*0.9mm立柱间距不大于100mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质, 膨胀螺栓采用镀锌钢 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	6.8			
8	011503001063	金属栏杆【屋面栏杆h=1250mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆 30*30*2.5mm镀锌方管(粉末喷涂), 竖杆 20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,42*1.5mm立柱间距不大于1.2米,19*0.9mm立柱间距不大于100mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质, 膨胀螺栓采用镀锌钢 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	106.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第95页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011503005010	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格: 扶手为 $\phi 50$ 木扶手 2.固定配件种类: $\phi 51 \times 3$ 镀锌圆管 (粉末喷涂), $\phi 30 \times 2$ 钢管, 材质选用 Q235 热镀锌钢管 3.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	5.76			
栏杆工程-15#楼								
1	011503001064	金属栏杆【护窗栏杆 h=900mm】	1.扶手材料种类、规格: $50 \times 30 \times 3$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格: 立柱 $20 \times 20 \times 2$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂), 下横杆 30×6 mm 扁钢 (热镀锌) 3.防护栏杆竖向杆间净距不大于 110mm 4.材料用不锈钢 5.下部扁钢处用 M8 $\times 80 @ 400$ 镀锌胀管固定 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	237.66			
2	011503001065	金属栏杆【阳台栏杆 h=200mm】	1.扶手材料种类、规格: $30 \times 30 \times 3$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格: 立柱 $20 \times 20 \times 2.0$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂), 下横杆 30×6 mm 扁钢 (热镀锌) 3.防护栏杆竖向杆间净距不大于 110mm 4.材料用 Q235 镀锌钢材加工 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	117.64			
3	011503001066	金属栏杆【阳台栏杆 h=1180mm】	1.扶手材料种类、规格: $30 \times 50 \times 3$ mm 镀锌方管 2.栏杆材料种类、规格: 立柱 $30 \times 50 \times 4$ mm 镀锌方管, 上下横杆 $30 \times 30 \times 2.5$ mm 镀锌方管, 竖杆 $20 \times 20 \times 2.0$ mm 镀锌方管 3.防护栏杆, 42×1.5 mm 立柱间距不大于 1.2 米, 19×0.9 mm 立柱间距不大于 100mm 4.材料用 Q235 镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用 304 材质, 膨胀螺栓采用 镀锌钢 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	505.24			
4	011503001067	金属栏杆【设备平台处栏杆 h=600mm】	1.扶手材料种类、规格: $30 \times 50 \times 3$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格: 立柱 $30 \times 50 \times 4$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂), 下横杆 $30 \times 30 \times 2.5$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂), 竖杆 $20 \times 20 \times 2.0$ mm 镀锌方管 (粉末喷涂) 3.防护栏杆, 竖向杆间净距不大于 110mm 4.材料用 Q235 镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用 304 材质, 膨胀螺栓采用 镀锌钢 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	287.92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第96页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011503001068	金属栏杆【楼梯栏杆h=900mm】	1.扶手材料种类、规格: φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂), 横杆 φ 38*3镀锌管(粉末喷涂), 竖杆 20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	214.66			
6	011503001069	金属栏杆【楼梯栏杆h=1200mm】	1.扶手材料种类、规格: φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱 φ 60x3.0镀锌管(粉末喷涂), 横杆 φ 38*3镀锌管(粉末喷涂), 竖杆 20*20*2.0镀锌管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,竖向杆间净距不大于110mm 4.扶手管与横杆间距不大于100mm 5.踏步端部与横管间距不大于50mm 6.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	8.08			
7	011503001070	金属栏杆【屋面栏杆h=650mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆 30*30*2.5mm镀锌方管(粉末喷涂), 竖杆 20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,42*1.5mm立柱间距不大于1.2米,19*0.9mm立柱间距不大于100mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质, 膨胀螺栓采用镀锌 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	6.8			
8	011503001071	金属栏杆【屋面栏杆h=1250mm】	1.扶手材料种类、规格:30*50*3mm镀锌方管(粉末喷涂) 2.栏杆材料种类、规格:立柱30*50*4mm镀锌方管(粉末喷涂), 下横杆 30*30*2.5mm镀锌方管(粉末喷涂), 竖杆 20*20*2.0mm镀锌方管(粉末喷涂) 3.防护栏杆,42*1.5mm立柱间距不大于1.2米,19*0.9mm立柱间距不大于100mm 4.材料用Q235镀锌钢材加工 5.护栏紧固件采用304材质, 膨胀螺栓采用镀锌 6.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	106.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第97页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011503005011	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:扶手为 ϕ 50木扶手 2.固定配件种类: ϕ 51*3镀锌圆管(粉末喷涂), ϕ 30*2钢管, 材质选用Q235热镀锌钢管 3.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m	5.76			
屋顶金属格栅工程-1#楼								
1	010807005001	金属格栅	1.20*40*2.0铝合金方管格栅(氟碳喷涂) 2.50*30*2.5铝合金方管(氟碳喷涂) 3.60*40*2.5铝合金立柱(氟碳喷涂) 4.50*30*3镀锌钢插芯, 绝缘垫片 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	102.986			
屋顶金属格栅工程-2#楼								
1	010807005002	金属格栅	1.20*40*2.0铝合金方管格栅(氟碳喷涂) 2.50*30*2.5铝合金方管(氟碳喷涂) 3.60*40*2.5铝合金立柱(氟碳喷涂) 4.50*30*3镀锌钢插芯, 绝缘垫片 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	102.986			
屋顶金属格栅工程-3#楼								
1	010807005003	金属格栅	1.20*40*2.0铝合金方管格栅(氟碳喷涂) 2.50*30*2.5铝合金方管(氟碳喷涂) 3.60*40*2.5铝合金立柱(氟碳喷涂) 4.50*30*3镀锌钢插芯, 绝缘垫片 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	102.99			
屋顶金属格栅工程-4#楼								
1	010807005004	金属格栅	1.20*40*2.0铝合金方管格栅(氟碳喷涂) 2.50*30*2.5铝合金方管(氟碳喷涂) 3.60*40*2.5铝合金立柱(氟碳喷涂) 4.50*30*3镀锌钢插芯, 绝缘垫片 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	117.19			
屋顶金属格栅工程-5#楼								
1	010807005005	金属格栅	1.20*40*2.0铝合金方管格栅(氟碳喷涂) 2.50*30*2.5铝合金方管(氟碳喷涂) 3.60*40*2.5铝合金立柱(氟碳喷涂) 4.50*30*3镀锌钢插芯, 绝缘垫片 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m ²	117.19			
屋顶金属格栅工程-6#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第98页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010807005006	金属格栅	1.20*40*2.0铝合金方管格栅(氟碳喷涂) 2.50*30*2.5铝合金方管(氟碳喷涂) 3.60*40*2.5铝合金立柱(氟碳喷涂) 4.50*30*3镀锌钢插芯, 绝缘垫片 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	102.986			
屋顶金属格栅工程-8#楼								
1	010807005007	金属格栅	1.20*40*2.0铝合金方管格栅(氟碳喷涂) 2.50*30*2.5铝合金方管(氟碳喷涂) 3.60*40*2.5铝合金立柱(氟碳喷涂) 4.50*30*3镀锌钢插芯, 绝缘垫片 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	54.37			
屋顶金属格栅工程-9#楼								
1	010807005008	金属格栅	1.20*40*2.0铝合金方管格栅(氟碳喷涂) 2.50*30*2.5铝合金方管(氟碳喷涂) 3.60*40*2.5铝合金立柱(氟碳喷涂) 4.50*30*3镀锌钢插芯, 绝缘垫片 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	59.39			
屋顶金属格栅工程-10#楼								
1	010807005009	金属格栅	1.20*40*2.0铝合金方管格栅(氟碳喷涂) 2.50*30*2.5铝合金方管(氟碳喷涂) 3.60*40*2.5铝合金立柱(氟碳喷涂) 4.50*30*3镀锌钢插芯, 绝缘垫片 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	59.39			
屋顶金属格栅工程-11#楼								
1	010807005010	金属格栅	1.20*40*2.0铝合金方管格栅(氟碳喷涂) 2.50*30*2.5铝合金方管(氟碳喷涂) 3.60*40*2.5铝合金立柱(氟碳喷涂) 4.50*30*3镀锌钢插芯, 绝缘垫片 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	102.986			
屋顶金属格栅工程-12#楼								
1	010807005011	金属格栅	1.20*40*2.0铝合金方管格栅(氟碳喷涂) 2.50*30*2.5铝合金方管(氟碳喷涂) 3.60*40*2.5铝合金立柱(氟碳喷涂) 4.50*30*3镀锌钢插芯, 绝缘垫片 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	102.99			
屋顶金属格栅工程-13#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第99页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010807005012	金属格栅	1.20*40*2.0铝合金方管格栅(氟碳喷涂) 2.50*30*2.5铝合金方管(氟碳喷涂) 3.60*40*2.5铝合金立柱(氟碳喷涂) 4.50*30*3镀锌钢插芯, 绝缘垫片 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	150.07			
2	010807005013	金属格栅	1.180*50*2.0mm铝合金格栅 2.靠墙护栏与中间护栏平行设置; 3.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	55.34			
屋顶金属格栅工程-14#楼								
1	010807005014	金属格栅	1.20*40*2.0铝合金方管格栅(氟碳喷涂) 2.50*30*2.5铝合金方管(氟碳喷涂) 3.60*40*2.5铝合金立柱(氟碳喷涂) 4.50*30*3镀锌钢插芯, 绝缘垫片 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	150.07			
2	010807005015	金属格栅	1.180*50*2.0mm铝合金格栅 2.靠墙护栏与中间护栏平行设置; 3.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	55.34			
屋顶金属格栅工程-15#楼								
1	010807005016	金属格栅	1.20*40*2.0铝合金方管格栅(氟碳喷涂) 2.50*30*2.5铝合金方管(氟碳喷涂) 3.60*40*2.5铝合金立柱(氟碳喷涂) 4.50*30*3镀锌钢插芯, 绝缘垫片 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	150.07			
2	010807005017	金属格栅	1.180*50*2.0mm铝合金格栅 2.靠墙护栏与中间护栏平行设置; 3.护栏材质选用Q235热镀锌钢管 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	55.34			
幕墙工程-1#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第100页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011209001001	玻璃幕墙【玻璃幕墙】	1.骨架材料种类、规格、中距:主受力杆件采用铝合金型材内衬闭腔钢方管形式, 钢方管材质为Q235b, 表面热浸镀锌; 2.主受力杆件采用铝合金型材; 立柱材质6063-T6, 其余全部为6063-T5, 表面粉末喷涂, 膜厚 $\geq 40\mu$; 幕墙连接采用上挂下伸缩形式, 连接件材质为Q235B型钢或钢板折弯件, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:12(Low-E)+12A+12mm厚中空钢化玻璃 (含背衬2mm厚铝单板, 粉末喷涂) (含热弯玻璃) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:中性硅酮密封胶 (透明) 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、插芯、不锈钢螺栓螺钉、埋件预埋、岩棉、镀锌钢板、层间及其它位置防火分隔带、接地收口铝板、铝衬板、结构胶、密封胶、胶条、隔热条、开启扇五金件 (综合考虑五金件选型差异)、纱窗、开启扇组框、附框粘接等、型材开模费、为配合泛光照明等其它专业因管线敷设等所需的开孔、开洞及封堵等内容, 各类措施费等系统相关材料内容, 具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示框外围尺寸以面积计算	m2	54			
2	010802001037	地弹门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:型材采用大拼管形式, 表面粉末喷涂, 平开窗设置防坠链; 铝合金门窗型材表面采用: 与洞口连接采用标准化附框 4.玻璃品种、厚度:6 (Low-E) -12A-6mm厚中空钢化玻璃 5.其他: 报价需综合各类开启扇五金件、地弹簧、不锈钢拉手、金属结构、固定件、泡沫棒、密封胶及所需配件处理、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容, 各类措施费等系统相关材料内容, 具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	11.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第101页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011209001002	铝板幕墙【3mm厚铝板】	1.骨架材料种类、规格、中距: 主次骨架采用闭腔钢方管 (规格详节点); 钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色: 3mm厚铝板 (氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格: 详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类: 具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、埋件预埋、镀锌钢材、锚栓、岩棉、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容, 具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示尺寸以外露展开面积计算, 铝板板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算, 板缝不扣除	m2	134.2			
4	010807003012	铝合金格栅【50*20*2厚铝合金格栅】	1.骨架材料种类、规格、中距: 采用钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色: 50*20*2厚铝合金格栅 (氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格: 具体做法详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类: 具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、埋件预埋、不锈钢螺栓螺钉、防雷、密封胶、胶条、隔热条、型材开模费、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容, 具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示框外围尺寸以面积计算	m2	34.72			
幕墙工程-2#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第102页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011209001003	玻璃幕墙【玻璃幕墙】	1.骨架材料种类、规格、中距:主受力杆件采用铝合金型材内衬闭腔钢方管形式,钢方管材质为Q235b,表面热浸镀锌;2.主受力杆件采用铝合金型材;立柱材质6063-T6,其余全部为6063-T5,表面粉末喷涂,膜厚 $\geq 40\mu$;幕墙连接采用上挂下伸缩形式,连接件材质为Q235B型钢或钢板折弯件,表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:12(Low-E)+12A+12mm厚中空钢化玻璃(含背衬2mm厚铝单板,粉末喷涂)(含热弯玻璃) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:中性硅酮密封胶(透明) 5.其他说明:报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、插芯、不锈钢螺栓螺钉、埋件预埋、岩棉、镀锌钢板、层间及其它位置防火分隔带、接地收口铝板、铝衬板、结构胶、密封胶、胶条、隔热条、开启扇五金件(综合考虑五金件选型差异)、纱窗、开启扇组框、附框粘接等、型材开模费、为配合泛光照明等其它专业因管线敷设等所需的开孔、开洞及封堵等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算	m ²	54			
2	010802001038	地弹门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:型材采用大拼管形式,表面粉末喷涂,平开窗设置防坠链;铝合金门窗型材表面采用:与洞口连接采用标准化附框 4.玻璃品种、厚度:6(Low-E)-12A-6mm厚中空钢化玻璃 5.其他:报价需综合各类开启扇五金件、地弹簧、不锈钢拉手、金属结构、固定件、泡沫棒、密封胶及所需配件处理、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m ²	11.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第103页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011209001004	铝板幕墙【3mm厚铝板】	1.骨架材料种类、规格、中距:主次骨架采用闭腔钢方管 (规格详节点); 钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝板(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、埋件预埋、镀锌钢材、锚栓、岩棉、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容, 具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示尺寸以外露展开面积计算, 铝板板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算, 板缝不扣除	m2	134.2			
4	010807003013	铝合金格栅【50*20*2厚铝合金格栅】	1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:50*20*2厚铝合金格栅(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、埋件预埋、不锈钢螺栓螺钉、防雷、密封胶、胶条、隔热条、型材开模费、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容, 具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示框外围尺寸以面积计算	m2	34.72			
幕墙工程-3#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第104页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011209001005	玻璃幕墙【玻璃幕墙】	1.骨架材料种类、规格、中距:主受力杆件采用铝合金型材内衬闭腔钢方管形式,钢方管材质为Q235b,表面热浸镀锌;2.主受力杆件采用铝合金型材;立柱材质6063-T6,其余全部为6063-T5,表面粉末喷涂,膜厚 $\geq 40\mu$;幕墙连接采用上挂下伸缩形式,连接件材质为Q235B型钢或钢板折弯件,表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:12(Low-E)+12A+12mm厚中空钢化玻璃(含背衬2mm厚铝单板,粉末喷涂)(含热弯玻璃) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:中性硅酮密封胶(透明) 5.其他说明:报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、插芯、不锈钢螺栓螺钉、埋件预埋、岩棉、镀锌钢板、层间及其它位置防火分隔带、接地收口铝板、铝衬板、结构胶、密封胶、胶条、隔热条、开启扇五金件(综合考虑五金件选型差异)、纱窗、开启扇组框、附框粘接等、型材开模费、为配合泛光照明等其它专业因管线敷设等所需的开孔、开洞及封堵等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算	m ²	54			
2	010802001039	地弹门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:型材采用大拼管形式,表面粉末喷涂,平开窗设置防坠链;铝合金门窗型材表面采用:与洞口连接采用标准化附框 4.玻璃品种、厚度:6(Low-E)-12A-6mm厚中空钢化玻璃 5.其他:报价需综合各类开启扇五金件、地弹簧、不锈钢拉手、金属结构、固定件、泡沫棒、密封胶及所需配件处理、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m ²	11.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第105页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011209001006	铝板幕墙【3mm厚铝板】	1.骨架材料种类、规格、中距:主次骨架采用闭腔钢方管 (规格详节点); 钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝板(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、埋件预埋、镀锌钢材、锚栓、岩棉、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容, 具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示尺寸以外露展开面积计算, 铝板板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算, 板缝不扣除	m2	134.2			
4	010807003014	铝合金格栅【50*20*2厚铝合金格栅】	1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:50*20*2厚铝合金格栅(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、埋件预埋、不锈钢螺栓螺钉、防雷、密封胶、胶条、隔热条、型材开模费、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容、具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示框外围尺寸以面积计算	m2	34.72			
幕墙工程-4#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第106页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011209001007	玻璃幕墙【玻璃幕墙】	1.骨架材料种类、规格、中距:主受力杆件采用铝合金型材内衬闭腔钢方管形式,钢方管材质为Q235b,表面热浸镀锌;2.主受力杆件采用铝合金型材;立柱材质6063-T6,其余全部为6063-T5,表面粉末喷涂,膜厚 $\geq 40\mu$;幕墙连接采用上挂下伸缩形式,连接件材质为Q235B型钢或钢板折弯件,表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:10(Low-E)+12A+10mm厚中空钢化玻璃(含背衬2mm厚铝单板,粉末喷涂)(含热弯玻璃) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:中性硅酮密封胶(透明) 5.其他说明:报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、插芯、不锈钢螺栓螺钉、埋件预埋、岩棉、镀锌钢板、层间及其它位置防火分隔带、接地收口铝板、铝衬板、结构胶、密封胶、胶条、隔热条、开启扇五金件(综合考虑五金件选型差异)、纱窗、开启扇组框、附框粘接等、型材开模费、为配合泛光照明等其它专业因管线敷设等所需的开孔、开洞及封堵等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算	m ²	49.06			
2	010802001040	地弹门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:型材采用大拼管形式,表面粉末喷涂,平开窗设置防坠链;铝合金门窗型材表面采用:与洞口连接采用标准化附框 4.玻璃品种、厚度:6(Low-E)-12A-6mm厚中空钢化玻璃 5.其他:报价需综合各类开启扇五金件、地弹簧、不锈钢拉手、金属结构、固定件、泡沫棒、密封胶及所需配件处理、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m ²	11.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第107页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011209001008	铝板幕墙【3mm厚铝板】	1.骨架材料种类、规格、中距:主次骨架采用闭腔钢方管 (规格详节点); 钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝板(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、埋件预埋、镀锌钢材、锚栓、岩棉、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容, 具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示尺寸以外露展开面积计算, 铝板板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算, 板缝不扣除	m2	137.2			
4	010807003015	铝合金格栅【50*20*2厚铝合金格栅】	1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:50*20*2厚铝合金格栅(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、埋件预埋、不锈钢螺栓螺钉、防雷、密封胶、胶条、隔热条、型材开模费、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容, 具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示框外围尺寸以面积计算	m2	35.02			
幕墙工程-5#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第108页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011209001009	玻璃幕墙【玻璃幕墙】	1.骨架材料种类、规格、中距:主受力杆件采用铝合金型材内衬闭腔钢方管形式,钢方管材质为Q235b,表面热浸镀锌;2.主受力杆件采用铝合金型材;立柱材质6063-T6,其余全部为6063-T5,表面粉末喷涂,膜厚 $\geq 40\mu$;幕墙连接采用上挂下伸缩形式,连接件材质为Q235B型钢或钢板折弯件,表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:10(Low-E)+12A+10mm厚中空钢化玻璃(含背衬2mm厚铝单板,粉末喷涂)(含热弯玻璃) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:中性硅酮密封胶(透明) 5.其他说明:报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、插芯、不锈钢螺栓螺钉、埋件预埋、岩棉、镀锌钢板、层间及其它位置防火分隔带、接地收口铝板、铝衬板、结构胶、密封胶、胶条、隔热条、开启扇五金件(综合考虑五金件选型差异)、纱窗、开启扇组框、附框粘接等、型材开模费、为配合泛光照明等其它专业因管线敷设等所需的开孔、开洞及封堵等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算	m2	49.06			
2	010802001041	地弹门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:型材采用大拼管形式,表面粉末喷涂,平开窗设置防坠链;铝合金门窗型材表面采用:与洞口连接采用标准化附框 4.玻璃品种、厚度:6(Low-E)-12A-6mm厚中空钢化玻璃 5.其他:报价需综合各类开启扇五金件、地弹簧、不锈钢拉手、金属结构、固定件、泡沫棒、密封胶及所需配件处理、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	11.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第109页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	011209001010	铝板幕墙【3mm厚铝板】	1.骨架材料种类、规格、中距:主次骨架采用闭腔钢方管（规格详节点）；钢龙骨材质为Q235B型钢，表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝板(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、埋件预埋、镀锌钢材、锚栓、岩棉、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容及内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则：按设计图示尺寸以外露展开面积计算，铝板板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝不扣除	m2	137.2			
4	010807003016	铝合金格栅【50*20*2厚铝合金格栅】	1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨材质为Q235B型钢，表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:50*20*2厚铝合金格栅(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、埋件预埋、不锈钢螺栓螺钉、防雷、密封胶、胶条、隔热条、型材开模费、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容及内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算	m2	35.02			
幕墙工程-6#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第110页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011209001011	玻璃幕墙【玻璃幕墙】	1.骨架材料种类、规格、中距:主受力杆件采用铝合金型材内衬闭腔钢方管形式,钢方管材质为Q235b,表面热浸镀锌;2.主受力杆件采用铝合金型材;立柱材质6063-T6,其余全部为6063-T5,表面粉末喷涂,膜厚 $\geq 40\mu$;幕墙连接采用上挂下伸缩形式,连接件材质为Q235B型钢或钢板折弯件,表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:12(Low-E)+12A+12mm厚中空钢化玻璃(含背衬2mm厚铝单板,粉末喷涂)(含热弯玻璃) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:中性硅酮密封胶(透明) 5.其他说明:报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、插芯、不锈钢螺栓螺钉、埋件预埋、岩棉、镀锌钢板、层间及其它位置防火分隔带、接地收口铝板、铝衬板、结构胶、密封胶、胶条、隔热条、开启扇五金件(综合考虑五金件选型差异)、纱窗、开启扇组框、附框粘接等、型材开模费、为配合泛光照明等其它专业因管线敷设等所需的开孔、开洞及封堵等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算	m ²	54			
2	010802001042	地弹门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:型材采用大拼管形式,表面粉末喷涂,平开窗设置防坠链;铝合金门窗型材表面采用:与洞口连接采用标准化附框 4.玻璃品种、厚度:6(Low-E)-12A-6mm厚中空钢化玻璃 5.其他:报价需综合各类开启扇五金件、地弹簧、不锈钢拉手、金属结构、固定件、泡沫棒、密封胶及所需配件处理、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m ²	11.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第111页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011209001012	铝板幕墙【3mm厚铝板】	1.骨架材料种类、规格、中距:主次骨架采用闭腔钢方管 (规格详节点); 钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝板(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、埋件预埋、镀锌钢材、锚栓、岩棉、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容, 具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示尺寸以外露展开面积计算, 铝板板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算, 板缝不扣除	m2	134.2			
4	010807003017	铝合金格栅【50*20*2厚铝合金格栅】	1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:50*20*2厚铝合金格栅(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、埋件预埋、不锈钢螺栓螺钉、防雷、密封胶、胶条、隔热条、型材开模费、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容、具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示框外围尺寸以面积计算	m2	34.72			
幕墙工程-10#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第112页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011209001013	玻璃幕墙【玻璃幕墙】	1.骨架材料种类、规格、中距:主受力杆件采用铝合金型材内衬闭腔钢方管形式,钢方管材质为Q235b,表面热浸镀锌;2.主受力杆件采用铝合金型材;立柱材质6063-T6,其余全部为6063-T5,表面粉末喷涂,膜厚 $\geq 40\mu$;幕墙连接采用上挂下伸缩形式,连接件材质为Q235B型钢或钢板折弯件,表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:10(Low-E)+12A+10mm厚中空钢化玻璃(含背衬2mm厚铝单板,粉末喷涂)(含热弯玻璃) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:中性硅酮密封胶(透明) 5.其他说明:报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、插芯、不锈钢螺栓螺钉、埋件预埋、岩棉、镀锌钢板、层间及其它位置防火分隔带、接地收口铝板、铝衬板、结构胶、密封胶、胶条、隔热条、开启扇五金件(综合考虑五金件选型差异)、纱窗、开启扇组框、附框粘接等、型材开模费、为配合泛光照明等其它专业因管线敷设等所需的开孔、开洞及封堵等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算	m2	24.53			
2	010802001043	地弹门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:型材采用大拼管形式,表面粉末喷涂,平开窗设置防坠链;铝合金门窗型材表面采用:与洞口连接采用标准化附框 4.玻璃品种、厚度:6(Low-E)-12A-6mm厚中空钢化玻璃 5.其他:报价需综合各类开启扇五金件、地弹簧、不锈钢拉手、金属结构、固定件、泡沫棒、密封胶及所需配件处理、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	5.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第113页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011209001014	铝板幕墙【3mm厚铝板】	1.骨架材料种类、规格、中距:主次骨架采用闭腔钢方管 (规格详节点); 钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝板(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、埋件预埋、镀锌钢材、锚栓、岩棉、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容、具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示尺寸以外露展开面积计算, 铝板板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算, 板缝不扣除	m2	68.6			
4	010807003018	铝合金格栅【50*20*2厚铝合金格栅】	1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:50*20*2厚铝合金格栅(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、埋件预埋、不锈钢螺栓螺钉、防雷、密封胶、胶条、隔热条、型材开模费、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容、具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示框外围尺寸以面积计算	m2	17.51			
幕墙工程-11#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第114页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011209001015	玻璃幕墙【玻璃幕墙】	1.骨架材料种类、规格、中距:主受力杆件采用铝合金型材内衬闭腔钢方管形式,钢方管材质为Q235b,表面热浸镀锌;2.主受力杆件采用铝合金型材;立柱材质6063-T6,其余全部为6063-T5,表面粉末喷涂,膜厚 $\geq 40\mu$;幕墙连接采用上挂下伸缩形式,连接件材质为Q235B型钢或钢板折弯件,表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:12(Low-E)+12A+12mm厚中空钢化玻璃(含背衬2mm厚铝单板,粉末喷涂)(含热弯玻璃) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:中性硅酮密封胶(透明) 5.其他说明:报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、插芯、不锈钢螺栓螺钉、埋件预埋、岩棉、镀锌钢板、层间及其它位置防火分隔带、接地收口铝板、铝衬板、结构胶、密封胶、胶条、隔热条、开启扇五金件(综合考虑五金件选型差异)、纱窗、开启扇组框、附框粘接等、型材开模费、为配合泛光照明等其它专业因管线敷设等所需的开孔、开洞及封堵等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算	m ²	54			
2	010802001044	地弹门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:型材采用大拼管形式,表面粉末喷涂,平开窗设置防坠链;铝合金门窗型材表面采用:与洞口连接采用标准化附框 4.玻璃品种、厚度:6(Low-E)-12A-6mm厚中空钢化玻璃 5.其他:报价需综合各类开启扇五金件、地弹簧、不锈钢拉手、金属结构、固定件、泡沫棒、密封胶及所需配件处理、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m ²	11.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第115页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011209001016	铝板幕墙【3mm厚铝板】	1.骨架材料种类、规格、中距:主次骨架采用闭腔钢方管 (规格详节点); 钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝板(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、埋件预埋、镀锌钢材、锚栓、岩棉、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容, 具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示尺寸以外露展开面积计算, 铝板板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算, 板缝不扣除	m2	134.2			
4	010807003019	铝合金格栅【50*20*2厚铝合金格栅】	1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:50*20*2厚铝合金格栅(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、埋件预埋、不锈钢螺栓螺钉、防雷、密封胶、胶条、隔热条、型材开模费、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容, 具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示框外围尺寸以面积计算	m2	34.72			
幕墙工程-12#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第116页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011209001017	玻璃幕墙【玻璃幕墙】	1.骨架材料种类、规格、中距:主受力杆件采用铝合金型材内衬闭腔钢方管形式,钢方管材质为Q235b,表面热浸镀锌;2.主受力杆件采用铝合金型材;立柱材质6063-T6,其余全部为6063-T5,表面粉末喷涂,膜厚 $\geq 40\mu$;幕墙连接采用上挂下伸缩形式,连接件材质为Q235B型钢或钢板折弯件,表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:12(Low-E)+12A+12mm厚中空钢化玻璃(含背衬2mm厚铝单板,粉末喷涂)(含热弯玻璃) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:中性硅酮密封胶(透明) 5.其他说明:报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、插芯、不锈钢螺栓螺钉、埋件预埋、岩棉、镀锌钢板、层间及其它位置防火分隔带、接地收口铝板、铝衬板、结构胶、密封胶、胶条、隔热条、开启扇五金件(综合考虑五金件选型差异)、纱窗、开启扇组框、附框粘接等、型材开模费、为配合泛光照明等其它专业因管线敷设等所需的开孔、开洞及封堵等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算	m2	43.42			
2	010802001045	地弹门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:型材采用大拼管形式,表面粉末喷涂,平开窗设置防坠链;铝合金门窗型材表面采用:与洞口连接采用标准化附框 4.玻璃品种、厚度:6(Low-E)-12A-6mm厚中空钢化玻璃 5.其他:报价需综合各类开启扇五金件、地弹簧、不锈钢拉手、金属结构、固定件、泡沫棒、密封胶及所需配件处理、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m2	11.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第117页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	011209001018	铝板幕墙【3mm厚铝板】	1.骨架材料种类、规格、中距:主次骨架采用闭腔钢方管（规格详节点）；钢龙骨材质为Q235B型钢，表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝板(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、埋件预埋、镀锌钢材、锚栓、岩棉、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容及内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则：按设计图示尺寸以外露展开面积计算，铝板板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算，板缝不扣除	m2	124.78			
4	010807003020	铝合金格栅【50*20*2厚铝合金格栅】	1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨材质为Q235B型钢，表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:50*20*2厚铝合金格栅(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明：报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、埋件预埋、不锈钢螺栓螺钉、防雷、密封胶、胶条、隔热条、型材开模费、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容及内容，具体做法详见图纸，需满足设计及招标人要求，满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算	m2	34.4			
幕墙工程-14#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第118页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011209001019	玻璃幕墙【玻璃幕墙】	1.骨架材料种类、规格、中距:主受力杆件采用铝合金型材内衬闭腔钢方管形式,钢方管材质为Q235b,表面热浸镀锌;2.主受力杆件采用铝合金型材;立柱材质6063-T6,其余全部为6063-T5,表面粉末喷涂,膜厚 $\geq 40\mu$;幕墙连接采用上挂下伸缩形式,连接件材质为Q235B型钢或钢板折弯件,表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:8(Low-E)+12A+8mm厚中空钢化玻璃(含背衬2mm厚铝单板,粉末喷涂)(含热弯玻璃) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:中性硅酮密封胶(透明) 5.其他说明:报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、插芯、不锈钢螺栓螺钉、埋件预埋、岩棉、镀锌钢板、层间及其它位置防火分隔带、接地收口铝板、铝衬板、结构胶、密封胶、胶条、隔热条、开启扇五金件(综合考虑五金件选型差异)、纱窗、开启扇组框、附框粘接等、型材开模费、为配合泛光照明等其它专业因管线敷设等所需的开孔、开洞及封堵等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算	m ²	41.56			
2	010802001046	地弹门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:型材采用大拼管形式,表面粉末喷涂,平开窗设置防坠链;铝合金门窗型材表面采用:与洞口连接采用标准化附框 4.玻璃品种、厚度:6(Low-E)-12A-6mm厚中空钢化玻璃 5.其他:报价需综合各类开启扇五金件、地弹簧、不锈钢拉手、金属结构、固定件、泡沫棒、密封胶及所需配件处理、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m ²	11.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第119页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011209001020	铝板幕墙【3mm厚铝板】	1.骨架材料种类、规格、中距:主次骨架采用闭腔钢方管 (规格详节点); 钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝板(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、埋件预埋、镀锌钢材、锚栓、岩棉、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容, 具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示尺寸以外露展开面积计算, 铝板板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算, 板缝不扣除	m2	132.82			
4	010807003021	铝合金格栅【50*20*2厚铝合金格栅】	1.骨架材料种类、规格、中距:采用钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:50*20*2厚铝合金格栅(氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:具体做法详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、埋件预埋、不锈钢螺栓螺钉、防雷、密封胶、胶条、隔热条、型材开模费、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料内容, 具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示框外围尺寸以面积计算	m2	19.36			
幕墙工程-15#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第120页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011209001021	玻璃幕墙【玻璃幕墙】	1.骨架材料种类、规格、中距:主受力杆件采用铝合金型材内衬闭腔钢方管形式,钢方管材质为Q235b,表面热浸镀锌;2.主受力杆件采用铝合金型材;立柱材质6063-T6,其余全部为6063-T5,表面粉末喷涂,膜厚 $\geq 40\mu$;幕墙连接采用上挂下伸缩形式,连接件材质为Q235B型钢或钢板折弯件,表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色:8(Low-E)+12A+8mm厚中空钢化玻璃(含背衬2mm厚铝单板,粉末喷涂)(含热弯玻璃) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类:中性硅酮密封胶(透明) 5.其他说明:报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、插芯、不锈钢螺栓螺钉、埋件预埋、岩棉、镀锌钢板、层间及其它位置防火分隔带、接地收口铝板、铝衬板、结构胶、密封胶、胶条、隔热条、开启扇五金件(综合考虑五金件选型差异)、纱窗、开启扇组框、附框粘接等、型材开模费、为配合泛光照明等其它专业因管线敷设等所需的开孔、开洞及封堵等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示框外围尺寸以面积计算	m ²	41.56			
2	010802001047	地弹门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:型材采用大拼管形式,表面粉末喷涂,平开窗设置防坠链;铝合金门窗型材表面采用:与洞口连接采用标准化附框 4.玻璃品种、厚度:6(Low-E)-12A-6mm厚中空钢化玻璃 5.其他:报价需综合各类开启扇五金件、地弹簧、不锈钢拉手、金属结构、固定件、泡沫棒、密封胶及所需配件处理、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容,各类措施费等系统相关材料内容,具体做法详见图纸,需满足设计及招标人要求,满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算	m ²	11.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第121页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011209001022	铝板幕墙【3mm厚铝板】	1.骨架材料种类、规格、中距: 主次骨架采用闭腔钢方管 (规格详节点); 钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色: 3mm厚铝板 (氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格: 详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类: 具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、埋件预埋、镀锌钢材、锚栓、岩棉、不锈钢螺栓螺钉、密封胶、型材开模费、防雷、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料及其内容、具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示尺寸以外露展开面积计算, 铝板板块的折边、收边、凹槽侧边等均不单独计算, 板缝不扣除	m2	132.82			
4	010807003022	铝合金格栅【50*20*2厚铝合金格栅】	1.骨架材料种类、规格、中距: 采用钢龙骨材质为Q235B型钢, 表面热镀锌处理 2.面层材料品种、规格、颜色: 50*20*2厚铝合金格栅 (氟碳喷涂) 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格: 具体做法详见图纸 4.嵌缝、塞口材料种类: 具体做法详见图纸 5.其他说明: 报价需综合考虑金属龙骨及各类金属构件、铝型材、埋件预埋、不锈钢螺栓螺钉、防雷、密封胶、胶条、隔热条、型材开模费、幕墙清洗费、检验检测费、为建筑照明、安保等开孔洞、安装码件及预留安装空间等内容、各类措施费等系统相关材料及其内容、具体做法详见图纸, 需满足设计及招标人要求, 满足规范、美观及安全的需要等 6.计算规则: 按设计图示框外围尺寸以面积计算	m2	19.36			
防火门工程-1#楼								
1	010801004001	木质防火门【乙级】	1.门代号及洞口尺寸: FM乙1123A共28樘, FM乙1323A共4樘, FM乙0720共32樘 2.耐火极限1.0h 3.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 4.详见防火门技术标准 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	131.28			
防火门工程-2#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第122页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010801004002	木质防火门【乙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1123A共28樘, FM乙1323A共4樘, FM乙0720共32樘 2.耐火极限1.0h 3.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 4.详见防火门技术标准 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	131.28			
防火门工程-3#楼								
1	010801004003	木质防火门【乙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1123A共28樘, FM乙1323A共4樘, FM乙0720共32樘 2.耐火极限1.0h 3.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 4.详见防火门技术标准 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	131.28			
防火门工程-4#楼								
1	010801004004	木质防火门【乙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1123A共28樘, FM乙1323A共2樘, FM乙0720共4樘 2.耐火极限1.0h 3.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 4.详见防火门技术标准 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	85.87			
2	010801004005	木质防火门【丙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM丙0720共28樘 2.耐火极限0.5h 3.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 4.详见防火门技术标准 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	39.2			
防火门工程-5#楼								
1	010801004006	木质防火门【乙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1123A共28樘, FM乙1323A共2樘, FM乙0720共4樘 2.耐火极限1.0h 3.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 4.详见防火门技术标准 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	85.87			
2	010801004007	木质防火门【丙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM丙0720共28樘 2.耐火极限0.5h 3.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 4.详见防火门技术标准 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	39.2			
防火门工程-6#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第123页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010801004008	木质防火门【乙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1123A共28樘, FM乙1323A共4樘, FM乙0720共32樘 2.耐火极限1.0h 3.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 4.详见防火门技术标准 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	131.28			
防火门工程-7#楼								
1	010801004009	木质防火门【乙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1123共1樘, FM乙1123A共1樘, FM乙1323A共1樘 2.耐火极限1.0h 3.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 4.详见防火门技术标准 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	8.34			
2	010801004010	木质防火门【丙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM丙0518共1樘, FM丙0818共2樘 2.耐火极限0.5h 3.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 4.详见防火门技术标准 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	3.78			
防火门工程-10#楼								
1	010801004011	木质防火门【乙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1123A共14樘, FM乙1323A共1樘, FM乙0720共2樘 2.耐火极限1.0h 3.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 4.详见防火门技术标准 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	42.94			
2	010801004012	木质防火门【丙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM丙0720共14樘 2.耐火极限0.5h 3.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 4.详见防火门技术标准 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	19.6			
防火门工程-11#楼								
1	010801004013	木质防火门【乙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1123A共28樘, FM乙1323A共4樘, FM乙0720共32樘 2.耐火极限1.0h 3.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 4.详见防火门技术标准 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	131.28			
防火门工程-12#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第124页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010801004014	木质防火门【乙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1123A共28樘, FM乙1323A共4樘, FM乙0720共36樘, FM乙1223A共4樘 2.耐火极限1.0h 3.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 4.详见防火门技术标准 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	147.46			
2	010802003001	钢质防火门【乙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1121A共2樘 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:门框1.2mm钢板, 门扇0.8mm钢板 4.耐火极限1.0h 5.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 6.详见防火门技术标准 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	4.83			
防火门工程-14#楼								
1	010801004015	木质防火门【乙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1123A共64樘, FM乙1323A共4樘, FM乙0620共66樘, FM乙1220共2樘 2.耐火极限1.0h 3.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 4.详见防火门技术标准 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	265.15			
2	010802003002	钢质防火门【甲级】	1.门代号及洞口尺寸:FHM甲1121共4樘 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:门框1.2mm钢板, 门扇0.8mm钢板 4.耐火极限1.5h 5.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 6.详见防火门技术标准 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	9.24			
3	010802003003	钢质防火门【乙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1021共2樘 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:门框1.2mm钢板, 门扇0.8mm钢板 4.耐火极限1.0h 5.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 6.详见防火门技术标准 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	4.2			
防火门工程-15#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第125页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010801004016	木质防火门【乙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1123A共64樘, FM乙1323A共4樘, FM乙0620共66樘, FM乙1220共2樘 2.耐火极限1.0h 3.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 4.详见防火门技术标准 5.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	265.15			
2	010802003004	钢质防火门【甲级】	1.门代号及洞口尺寸:FHM甲1121共4樘 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:门框1.2mm钢板, 门扇0.8mm钢板 4.耐火极限1.5h 5.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 6.详见防火门技术标准 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	9.24			
3	010802003005	钢质防火门【乙级】	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1021共2樘 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:门框1.2mm钢板, 门扇0.8mm钢板 4.耐火极限1.0h 5.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 6.详见防火门技术标准 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	4.2			
防火门工程-车库								
1	010802003006	钢质防火门【甲级】	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:门框1.2mm钢板, 门扇0.8mm钢板 4.耐火极限1.5h 5.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 6.详见防火门技术标准 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	397.18			
2	010802003007	钢质防火门【乙级】	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:门框1.2mm钢板, 门扇0.8mm钢板 4.耐火极限1.0h 5.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 6.详见防火门技术标准 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	182.92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第126页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010802003008	钢质防火门【钢框玻璃甲级】	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:门框1.5mm钢板, 门扇1.0mm钢板 4.耐火极限1.5h 5.防火玻璃 (≥8mm) 6.详见防火门技术标准 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	19.32			
4	010802003009	钢质防火门【钢框玻璃乙级】	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:门框1.5mm钢板, 门扇1.0mm钢板 4.耐火极限1.0h 5.防火玻璃 (≥8mm) 6.详见防火门技术标准 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	125.82			
5	010802003010	钢质防火门【甲级防火隔音门】	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:轻钢龙骨骨架、电镀锌钢板面板 4.耐火极限1.5h 5.带门套, 含防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、把手、插销 6.详见防火门技术标准 7.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	m2	15.75			
6	010803002001	特级防火卷帘	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门材质:钢制材料 3.启动装置品种、规格:	m2	454.69			
入户门工程-1#楼								
1	010802003011	入户门【钢木乙级防火防盗隔音】	1.门代号及洞口尺寸:FHM乙1323A 2.门框或扇外围尺寸:1350mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	32			
入户门工程-2#楼								
1	010802003012	入户门【钢木乙级防火防盗隔音】	1.门代号及洞口尺寸:FHM乙1323A 2.门框或扇外围尺寸:1350mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	32			
入户门工程-3#楼								
1	010802003013	入户门【钢木乙级防火防盗隔音】	1.门代号及洞口尺寸:FHM乙1323A 2.门框或扇外围尺寸:1350mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第127页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	入户门工程-4#楼							
1	010802003014	入户门【钢木乙级防火防盗隔音】	1.门代号及洞口尺寸:FHM乙1323A 2.门框或扇外围尺寸:1350mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	4			
2	010802003015	入户门【钢木防盗隔音门】	1.门代号及洞口尺寸:HM乙1323A 2.门框或扇外围尺寸:1350mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	28			
	入户门工程-5#楼							
1	010802003016	入户门【钢木乙级防火防盗隔音】	1.门代号及洞口尺寸:FHM乙1323A 2.门框或扇外围尺寸:1350mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	4			
2	010802003017	入户门【钢木防盗隔音门】	1.门代号及洞口尺寸:HM乙1323A 2.门框或扇外围尺寸:1350mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	28			
	入户门工程-6#楼							
1	010802003018	入户门【钢木乙级防火防盗隔音】	1.门代号及洞口尺寸:FHM乙1323A 2.门框或扇外围尺寸:1350mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	32			
	入户门工程-8#楼							
1	010802003019	入户门【钢木乙级防火防盗隔音】	1.门代号及洞口尺寸:FHM乙1323A 2.门框或扇外围尺寸:1350mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	16			
	入户门工程-9#楼							
1	010802003020	入户门【钢木乙级防火防盗隔音】	1.门代号及洞口尺寸:FHM乙1323A 2.门框或扇外围尺寸:1350mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第128页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010802003021	入户门【钢木防盗隔音门】	1.门代号及洞口尺寸:HM乙1323A 2.门框或扇外围尺寸:1350mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	14			
入户门工程-10#楼								
1	010802003022	入户门【钢木乙级防火防盗隔音】	1.门代号及洞口尺寸:FHM乙1323A 2.门框或扇外围尺寸:1350mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	2			
2	010802003023	入户门【钢木防盗隔音门】	1.门代号及洞口尺寸:HM乙1323A 2.门框或扇外围尺寸:1350mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	14			
入户门工程-11#楼								
1	010802003024	入户门【钢木乙级防火防盗隔音】	1.门代号及洞口尺寸:FHM乙1323A 2.门框或扇外围尺寸:1350mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	32			
入户门工程-12#楼								
1	010802003025	入户门【钢木乙级防火防盗隔音】	1.门代号及洞口尺寸:FHM乙1323A 2.门框或扇外围尺寸:1350mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	36			
入户门工程-13#楼								
1	010802003026	入户门【钢木乙级防火防盗隔音】	1.门代号及洞口尺寸:FHM乙1123A 2.门框或扇外围尺寸:1150mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	68			
入户门工程-14#楼								
1	010802003027	入户门【钢木乙级防火防盗隔音】	1.门代号及洞口尺寸:FHM乙1123A 2.门框或扇外围尺寸:1150mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第129页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	入户门工程-15#楼							
1	010802003028	入户门【钢木乙级防火防盗隔音】	1.门代号及洞口尺寸:FHM乙1123A 2.门框或扇外围尺寸:1150mm*2300mm 3.门框、扇材质:12mmMDF+木皮饰面, 0.8mm镀锌钢板 4.成活价, 综合考虑各类措施费等相关费用	樘	68			
	指纹锁工程-1#楼							
1	010801006001	门锁安装	1.锁品种:电子锁体 2.锁规格:主锁舌长度:25mm (优于国标C级)。面板表面处理:玫瑰金。锁体表面处理:灰色电解板。电机&离合器位置:位于锁体内部, 通过前面板、防护钢板、锁体盖板等机构部件的层层保护, 以确保电机驱动机构的高安全性, 彻底杜绝非法驱动电机开锁事件的发生。非法信号检测:电路板防护设计+电路板芯片检测防护。支持反锁舌全联动。管理密码/机械钥匙/管理指纹。开锁记录存储数量&查询方式:1000条&通过海贝斯小助手进行查询。屏幕材质:ABS+IML注塑工艺触摸屏	套	32			
	指纹锁工程-2#楼							
1	010801006002	门锁安装	1.锁品种:电子锁体 2.锁规格:主锁舌长度:25mm (优于国标C级)。面板表面处理:玫瑰金。锁体表面处理:灰色电解板。电机&离合器位置:位于锁体内部, 通过前面板、防护钢板、锁体盖板等机构部件的层层保护, 以确保电机驱动机构的高安全性, 彻底杜绝非法驱动电机开锁事件的发生。非法信号检测:电路板防护设计+电路板芯片检测防护。支持反锁舌全联动。管理密码/机械钥匙/管理指纹。开锁记录存储数量&查询方式:1000条&通过海贝斯小助手进行查询。屏幕材质:ABS+IML注塑工艺触摸屏	套	32			
	指纹锁工程-3#楼							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第130页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010801006003	门锁安装	1.锁品种:电子锁体 2.锁规格:主锁舌长度:25mm (优于国标C级)。面板表面处理:玫瑰金。锁体表面处理:灰色电解板。电机&离合器位置:位于锁体内部,通过前面板、防护钢板、锁体盖板等机构部件的层层保护,以确保电机驱动机构的高安全性,彻底杜绝非法驱动电机开锁事件的发生。非法信号检测:电路板防护设计+电路板芯片检测防护。支持反锁舌全联动。管理密码/机械钥匙/管理指纹。开锁记录存储数量&查询方式:1000条&通过海贝斯小助手进行查询。屏幕材质:ABS+IML注塑工艺触摸屏	套	32			
指纹锁工程-4#楼								
1	010801006004	门锁安装	1.锁品种:电子锁体 2.锁规格:主锁舌长度:25mm (优于国标C级)。面板表面处理:玫瑰金。锁体表面处理:灰色电解板。电机&离合器位置:位于锁体内部,通过前面板、防护钢板、锁体盖板等机构部件的层层保护,以确保电机驱动机构的高安全性,彻底杜绝非法驱动电机开锁事件的发生。非法信号检测:电路板防护设计+电路板芯片检测防护。支持反锁舌全联动。管理密码/机械钥匙/管理指纹。开锁记录存储数量&查询方式:1000条&通过海贝斯小助手进行查询。屏幕材质:ABS+IML注塑工艺触摸屏	套	32			
指纹锁工程-5#楼								
1	010801006005	门锁安装	1.锁品种:电子锁体 2.锁规格:主锁舌长度:25mm (优于国标C级)。面板表面处理:玫瑰金。锁体表面处理:灰色电解板。电机&离合器位置:位于锁体内部,通过前面板、防护钢板、锁体盖板等机构部件的层层保护,以确保电机驱动机构的高安全性,彻底杜绝非法驱动电机开锁事件的发生。非法信号检测:电路板防护设计+电路板芯片检测防护。支持反锁舌全联动。管理密码/机械钥匙/管理指纹。开锁记录存储数量&查询方式:1000条&通过海贝斯小助手进行查询。屏幕材质:ABS+IML注塑工艺触摸屏	套	32			
指纹锁工程-6#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第131页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010801006006	门锁安装	1.锁品种:电子锁体 2.锁规格:主锁舌长度:25mm (优于国标C级)。面板表面处理:玫瑰金。锁体表面处理:灰色电解板。电机&离合器位置:位于锁体内部,通过前面板、防护钢板、锁体盖板等机构部件的层层保护,以确保电机驱动机构的高安全性,彻底杜绝非法驱动电机开锁事件的发生。非法信号检测:电路板防护设计+电路板芯片检测防护。支持反锁舌全联动。管理密码/机械钥匙/管理指纹。开锁记录存储数量&查询方式:1000条&通过海贝斯小助手进行查询。屏幕材质:ABS+IML注塑工艺触摸屏	套	32			
指纹锁工程-8#楼								
1	010801006007	门锁安装	1.锁品种:电子锁体 2.锁规格:主锁舌长度:25mm (优于国标C级)。面板表面处理:玫瑰金。锁体表面处理:灰色电解板。电机&离合器位置:位于锁体内部,通过前面板、防护钢板、锁体盖板等机构部件的层层保护,以确保电机驱动机构的高安全性,彻底杜绝非法驱动电机开锁事件的发生。非法信号检测:电路板防护设计+电路板芯片检测防护。支持反锁舌全联动。管理密码/机械钥匙/管理指纹。开锁记录存储数量&查询方式:1000条&通过海贝斯小助手进行查询。屏幕材质:ABS+IML注塑工艺触摸屏	套	16			
指纹锁工程-9#楼								
1	010801006008	门锁安装	1.锁品种:电子锁体 2.锁规格:主锁舌长度:25mm (优于国标C级)。面板表面处理:玫瑰金。锁体表面处理:灰色电解板。电机&离合器位置:位于锁体内部,通过前面板、防护钢板、锁体盖板等机构部件的层层保护,以确保电机驱动机构的高安全性,彻底杜绝非法驱动电机开锁事件的发生。非法信号检测:电路板防护设计+电路板芯片检测防护。支持反锁舌全联动。管理密码/机械钥匙/管理指纹。开锁记录存储数量&查询方式:1000条&通过海贝斯小助手进行查询。屏幕材质:ABS+IML注塑工艺触摸屏	套	16			
指纹锁工程-10#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第132页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010801006009	门锁安装	1.锁品种:电子锁体 2.锁规格:主锁舌长度:25mm (优于国标C级)。面板表面处理:玫瑰金。锁体表面处理:灰色电解板。电机&离合器位置:位于锁体内部,通过前面板、防护钢板、锁体盖板等机构部件的层层保护,以确保电机驱动机构的高安全性,彻底杜绝非法驱动电机开锁事件的发生。非法信号检测:电路板防护设计+电路板芯片检测防护。支持反锁舌全联动。管理密码/机械钥匙/管理指纹。开锁记录存储数量&查询方式:1000条&通过海贝斯小助手进行查询。屏幕材质:ABS+IML注塑工艺触摸屏	套	16			
指纹锁工程-11#楼								
1	010801006010	门锁安装	1.锁品种:电子锁体 2.锁规格:主锁舌长度:25mm (优于国标C级)。面板表面处理:玫瑰金。锁体表面处理:灰色电解板。电机&离合器位置:位于锁体内部,通过前面板、防护钢板、锁体盖板等机构部件的层层保护,以确保电机驱动机构的高安全性,彻底杜绝非法驱动电机开锁事件的发生。非法信号检测:电路板防护设计+电路板芯片检测防护。支持反锁舌全联动。管理密码/机械钥匙/管理指纹。开锁记录存储数量&查询方式:1000条&通过海贝斯小助手进行查询。屏幕材质:ABS+IML注塑工艺触摸屏	套	32			
指纹锁工程-12#楼								
1	010801006011	门锁安装	1.锁品种:电子锁体 2.锁规格:主锁舌长度:25mm (优于国标C级)。面板表面处理:玫瑰金。锁体表面处理:灰色电解板。电机&离合器位置:位于锁体内部,通过前面板、防护钢板、锁体盖板等机构部件的层层保护,以确保电机驱动机构的高安全性,彻底杜绝非法驱动电机开锁事件的发生。非法信号检测:电路板防护设计+电路板芯片检测防护。支持反锁舌全联动。管理密码/机械钥匙/管理指纹。开锁记录存储数量&查询方式:1000条&通过海贝斯小助手进行查询。屏幕材质:ABS+IML注塑工艺触摸屏	套	36			
指纹锁工程-13#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第133页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010801006012	门锁安装	1.锁品种:电子锁体 2.锁规格:主锁舌长度:25mm(优于国标C级)。面板表面处理:玫瑰金。锁体表面处理:灰色电解板。电机&离合器位置:位于锁体内部,通过前面板、防护钢板、锁体盖板等机构部件的层层保护,以确保电机驱动机构的高安全性,彻底杜绝非法驱动电机开锁事件的发生。非法信号检测:电路板防护设计+电路板芯片检测防护。支持反锁舌全联动。管理密码/机械钥匙/管理指纹。开锁记录存储数量&查询方式:1000条&通过海贝斯小助手进行查询。屏幕材质:ABS+IML注塑工艺触摸屏	套	68			
指纹锁工程-14#楼								
1	010801006013	门锁安装	1.锁品种:电子锁体 2.锁规格:主锁舌长度:25mm(优于国标C级)。面板表面处理:玫瑰金。锁体表面处理:灰色电解板。电机&离合器位置:位于锁体内部,通过前面板、防护钢板、锁体盖板等机构部件的层层保护,以确保电机驱动机构的高安全性,彻底杜绝非法驱动电机开锁事件的发生。非法信号检测:电路板防护设计+电路板芯片检测防护。支持反锁舌全联动。管理密码/机械钥匙/管理指纹。开锁记录存储数量&查询方式:1000条&通过海贝斯小助手进行查询。屏幕材质:ABS+IML注塑工艺触摸屏	套	68			
指纹锁工程-15#楼								
1	010801006014	门锁安装	1.锁品种:电子锁体 2.锁规格:主锁舌长度:25mm(优于国标C级)。面板表面处理:玫瑰金。锁体表面处理:灰色电解板。电机&离合器位置:位于锁体内部,通过前面板、防护钢板、锁体盖板等机构部件的层层保护,以确保电机驱动机构的高安全性,彻底杜绝非法驱动电机开锁事件的发生。非法信号检测:电路板防护设计+电路板芯片检测防护。支持反锁舌全联动。管理密码/机械钥匙/管理指纹。开锁记录存储数量&查询方式:1000条&通过海贝斯小助手进行查询。屏幕材质:ABS+IML注塑工艺触摸屏	套	68			
精装修工程1-1#楼地下一层								
地面								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第134页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011102003001	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	50.54			
2	011108001001	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	3.36			
3	011502001001	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	11.7			
	墙面							
4	011204003001	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	108.2			
5	011207001001	墙面装饰板【铝方管】	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝方管龙骨 (40*80*0.8mm铝方通), 铝方管与地面自带固定件固定 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色: 5.压条材料种类、规格:	m ²	10.46			
6	011407001045	墙面喷刷涂料 【防水涂料】	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:黑色防水无机涂料3遍	m ²	47.94			
7	010808004001	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	18.06			
8	010808004002	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	3.54			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第135页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011207001002	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	1.14			
10	011207001003	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	4.12			
天棚								
11	011302002001	格栅吊顶【铝方通吊顶】	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格:0.8mm铝方通 4.防护材料种类:	m2	13.08			
12	011407002001	天棚喷刷涂料【铝方通上方喷黑色防水涂料】	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷黑色防水涂料3遍	m2	25.28			
13	011302001015	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m2	32.88			
14	011407002002	天棚喷刷涂料【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆(防水无机涂料)3遍	m2	14.26			
15	011407002003	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆(防水无机涂料)3遍	m2	18.64			
16	011302001016	吊顶天棚【金属】	1.基层材料种类、规格:18mm厚玻镁板基层 2.面层材料品种、规格:不锈钢1.5mm厚	m2	9.52			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第136页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	011304001001	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚防水纸面石膏板,刮3mm防水腻子找平,喷防水肌理漆3道	m	4.38			
18	011304001002	灯带槽 【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚防水纸面石膏板,刮3mm防水腻子找平,喷防水肌理漆3道	m	23.24			
19	01B434	吊顶反支撑	1.型号:L50*5热镀锌角钢	t	0.996			
		其他						
20	01B435	瓷砖美缝		m2	162.1			
21	01B436	保洁费用		m2	64.33			
		精装修工程1-1#楼首层						
		地面						
1	011102003002	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	80.02			
2	011108001002	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m2	5.6			
3	011502001002	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	28.88			
		墙面						
4	011204003002	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	125.65			
5	011204003003	块料墙面 【800*800瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	7.68			
6	011204003004	块料墙面 【800*800瓷砖-消防箱暗门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	5.72			
7	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	84.14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第137页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	010808004003	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	24.65			
9	010808004004	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	8.18			
10	011207001004	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	2.7			
11	011207001005	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	17.6			
12	011207001006	墙面装饰板【广告牌处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 5.压条材料种类、规格:1.5mm厚不锈钢饰面	m2	3.36			
13	011207001007	墙面装饰板【烤漆板处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 4.面层材料品种、规格、颜色:烤漆板 5.压条材料种类、规格:	m2	19.8			
天棚								
14	011302001017	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板, 采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定, 专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m2	70.34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第138页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	011407002004	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	72.8			
16	011407002005	天棚喷刷涂料【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆3遍	m ²	24.36			
17	011304001003	灯带槽【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	13.26			
18	011304001004	灯带槽【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	32.8			
19	011304001005	灯带槽【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	16.52			
20	01B439	吊顶反支撑【吊顶处】	1.型号:L40*4热镀锌角钢	t	0.12			
	其他							
21	01B440	瓷砖美缝		m ²	224.67			
22	01B441	保洁费用		m ²	133.3			
	精装修工程1-1#楼标准层							
	地面							
1	011102003003	块料楼地面【600*600地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	247.8			
2	011108001003	石材零星项目【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	15.4			
	墙面							
3	011204003005	块料墙面【600*600瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m ²	681.94			
4	011204003006	块料墙面【600*600瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m ²	53.76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第139页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	010808004005	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	64.68			
6	010808004006	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	66.78			
7	011207001008	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	17.08			
8	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	281.68			
	天棚							
9	011302001018	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	223.44			
10	011407002006	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	223.44			
11	011304001006	灯带槽【200*300】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	121.52			
	其他							
12	01B444	瓷砖美缝		m ²	998.9			
13	01B445	保洁费用		m ²	343			
	精装修工程1-1#楼照明系统							
1	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第140页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	2			
3	030404034003	照明开关	1.名称:门禁开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	2			
4	030412005001	荧光灯	1.名称:长条灯 2.型号:详图纸 3.规格:4000K/16W 灯具尺寸: 1000mm	套	10			
5	030412001001	普通灯具	1.名称:T1嵌入式LED或节能筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	54			
6	030412001002	普通灯具	1.名称:TE 嵌入式LED或节能筒灯 (带应急) 2.型号:详图纸 3.规格:(加应急组件) /4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	4			
7	030412005002	荧光灯	1.名称:LED灯带 2.型号:详图纸 3.规格:色温: 4000K /12W 每米	m	206.22			
8	030412004001	装饰灯	1.名称: 艺术吊灯 2.型号:详图纸 3.规格:电压: 100V-240V/灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩/灯罩辅材质: 布/框架: 不锈钢金属材质/光源色温K值: 3000-4500K 4.安装形式: 吊顶	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第141页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030412004002	装饰灯	1.名称: 艺术壁灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 金属材质/4000K/30W 定制: 长1300mm, 宽: 50mm 4.安装形式: 壁装	套	2			
10	030412001003	普通灯具	1.名称: GXL感应吸顶灯 2.型号: 详图纸 3.规格: (加红外线感应组件) /6500K, 12W 4.类型: 综合考虑	套	4			
11	030412001004	普通灯具	1.名称: 壁灯 2.型号: 综合考虑 3.规格: 综合考虑 4.类型: 综合考虑	套	6			
12	030412001005	普通灯具	1.名称: TG嵌装式感应筒灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 9/4000K/9W 灯具尺寸: $\Phi 260 \times 80$ mm 4.类型: 综合考虑	套	112			
13	030404035001	插座	1.名称: 五眼墙插座 2.材质: 综合考虑 3.规格: 综合考虑	个	4			
14	03B001	感应器		个	28			
精装修工程1-2#楼地下一层								
地面								
1	011102003004	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比: 10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色: 800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	51.81			
2	011108001004	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位: 门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类: 10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色: 20厚石材	m ²	2.84			
3	011502001003	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色: 5mm铜条 3.防护材料种类:	m	5.24			
墙面								
4	011204003007	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型: 综合考虑 2.安装方式: 瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色: 800*800瓷砖	m ²	143.43			
5	011207001009	墙面装饰板【铝方管】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 铝方管龙骨 (40*80*0.8mm铝方通), 铝方管与地面自带固定件固定 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色: 5.压条材料种类、规格:	m ²	4.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第142页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011407001046	墙面喷刷涂料【防水涂料】	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:黑色防水无机涂料3遍	m2	49.28			
7	010808004007	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	11.97			
8	010808004008	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	3.55			
9	011207001010	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	1.14			
10	011207001011	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	2.9			
天棚								
11	011302002002	格栅吊顶【铝方通吊顶】	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格:0.8mm铝方通 4.防护材料种类:	m2	3.79			
12	011407002007	天棚喷刷涂料【铝方通上方喷黑色防水涂料】	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:喷黑色防水涂料3遍	m2	3.79			
13	011302001019	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m2	47.35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第143页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	011407002008	天棚喷刷涂料【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆 (防水无机涂料) 3遍	m ²	12.28			
15	011407002009	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆 (防水无机涂料) 3遍	m ²	35.07			
16	011302001020	吊顶天棚【金属】	1.基层材料种类、规格:18mm厚玻镁板基层 2.面层材料品种、规格:不锈钢1.5mm厚	m ²	3.39			
17	011304001007	灯带槽【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚防水纸面石膏板, 刮3mm防水腻子找平, 喷防水肌理漆3道	m	14.62			
18	011304001008	灯带槽【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚防水纸面石膏板, 刮3mm防水腻子找平, 喷防水肌理漆3道	m	21.52			
19	01B448	吊顶反支撑	1.型号:L50*5热镀锌角钢	t	1.08			
	其他							
20	01B449	瓷砖美缝		m ²	198.08			
21	01B450	保洁费用		m ²	75.07			
	精装修工程1-2#楼首层							
	地面							
1	011102003005	块料楼地面【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	80.02			
2	011108001005	石材零星项目【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	5.6			
3	011502001004	金属装饰线【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	28.88			
	墙面							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第144页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	011204003008	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	125.65			
5	011204003009	块料墙面 【800*800瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	7.68			
6	011204003010	块料墙面 【800*800瓷砖-消防箱暗门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	5.72			
7	011105006003	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	84.14			
8	010808004009	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	24.65			
9	010808004010	金属门窗套 【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	8.18			
10	011207001012	墙面装饰板 【电梯按键处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	2.7			
11	011207001013	墙面装饰板 【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	17.6			
12	011207001014	墙面装饰板 【公告牌处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 5.压条材料种类、规格:1.5mm厚不锈钢饰面	m2	3.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第145页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	011207001015	墙面装饰板【烤漆板处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 4.面层材料品种、规格、颜色:烤漆板 5.压条材料种类、规格:	m ²	19.8			
	天棚							
14	011302001021	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ 8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 承载龙骨间距900~1100MM, 覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格: 双层9.5mm厚纸面石膏板, 采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定, 专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	70.34			
15	011407002010	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	72.8			
16	011407002011	天棚喷刷涂料【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆3遍	m ²	24.36			
17	011304001009	灯带槽【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	13.26			
18	011304001010	灯带槽【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	32.8			
19	011304001011	灯带槽【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	16.52			
20	01B453	吊顶反支撑【吊顶处】	1.型号:L40*4热镀锌角钢	t	0.12			
	其他							
21	01B454	瓷砖美缝		m ²	224.67			
22	01B455	保洁费用		m ²	133.3			
	精装修工程1-2#楼标准层							
	地面							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第146页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011102003006	块料楼地面 【600*600地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	247.8			
2	011108001006	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	15.4			
墙面								
3	011204003011	块料墙面 【600*600瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m ²	681.94			
4	011204003012	块料墙面 【600*600瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m ²	53.76			
5	010808004011	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	64.68			
6	010808004012	金属门窗套 【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	66.78			
7	011207001016	墙面装饰板 【电梯按键处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	17.08			
8	011105006004	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	281.68			
天棚								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第147页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011302001022	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 承载龙骨间距 900~1100MM, 覆面龙骨间距 600~300 3.面层材料品种、规格: 双层 9.5mm 厚纸面石膏板, 采用 300X600MM 暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定, 专用纸带 (所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	223.44			
10	011407002012	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型: 石膏板 2.喷刷涂料部位: 石膏板吊顶 3.腻子种类: 成品腻子 4.刮腻子要求: 刮 3mm 腻子 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷肌理漆 3 遍	m ²	223.44			
11	011304001012	灯带槽【200*300】	1.材质、规格: 轻钢天棚龙骨 2.9.5mm 厚纸面石膏板, 刮 3mm 腻子找平, 喷肌理漆 3 道	m	121.52			
	其他							
12	01B458	瓷砖美缝		m ²	998.9			
13	01B459	保洁费用		m ²	343			
	精装修工程 1-2# 楼照明系统							
1	030404034004	照明开关	1.名称: 单联单控开关 2.材质: 综合考虑 3.规格: 综合考虑 4.安装方式: 距地 1.3m	个	4			
2	030404034005	照明开关	1.名称: 双联单控开关 2.材质: 综合考虑 3.规格: 综合考虑 4.安装方式: 距地 1.3m	个	2			
3	030412005003	荧光灯	1.名称: 长条灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 4000K/16W 灯具尺寸: 1000mm	套	8			
4	030412001006	普通灯具	1.名称: T1 嵌入式 LED 或节能筒灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 9/4000K/9W 开孔直径 110mm 4.类型	套	60			
5	030412001007	普通灯具	1.名称: TE 嵌入式 LED 或节能筒灯 (带应急) 2.型号: 详图纸 3.规格: (加应急组件) /4000K/9W 开孔直径 110mm 4.类型	套	4			
6	030412005004	荧光灯	1.名称: LED 灯带 2.型号: 详图纸 3.规格: 色温: 4000K /12W 每米	m	219.12			
7	030412004003	装饰灯	1.名称: 艺术吊灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 电压: 100V-240V/灯罩主材质: PMMA 高透光率灯罩/灯罩辅材质: 布/框架: 不锈钢金属材质/光源色温 K 值: 3000-4500K 4.安装形式: 吊顶	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第148页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030412004004	装饰灯	1.名称: 艺术壁灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 金属材质/4000K/30W 定制: 长1300mm, 宽: 50mm 4.安装形式: 壁装	套	2			
9	030412001008	普通灯具	1.名称: GXL感应吸顶灯 2.型号: 详图纸 3.规格: (加红外线感应组件) /6500K, 12W 4.类型: 综合考虑	套	4			
10	030412001009	普通灯具	1.名称: 壁灯 2.型号: 综合考虑 3.规格: 综合考虑 4.类型: 综合考虑	套	6			
11	030412001010	普通灯具	1.名称: TG嵌装式感应筒灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 9/4000K/9W 灯具尺寸: $\Phi 260 \times 80$ mm 4.类型: 综合考虑	套	112			
12	030404035002	插座	1.名称: 五眼墙插座 2.材质: 综合考虑 3.规格: 综合考虑	个	4			
13	03B002	感应器		个	28			
精装修工程1-3#楼地下一层								
地面								
1	011102003007	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比: 10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色: 800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	91.98			
2	011108001007	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位: 门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类: 10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色: 20厚石材	m ²	3.42			
3	011502001005	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色: 5mm铜条 3.防护材料种类:	m	18.56			
墙面								
4	011204003013	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型: 综合考虑 2.安装方式: 瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色: 800*800瓷砖	m ²	146.9			
5	011207001017	墙面装饰板【铝方管】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 铝方管龙骨 (40*80*0.8mm铝方通), 铝方管与地面自带固定件固定 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色: 5.压条材料种类、规格:	m ²	47.62			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第149页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011407001047	墙面喷刷涂料【防水涂料】	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:黑色防水无机涂料3遍	m2	76.42			
7	010808004013	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	19.22			
8	010808004014	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	3.54			
9	011207001018	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	1.14			
10	011207001019	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	3.06			
天棚								
11	011302002003	格栅吊顶【铝方通吊顶】	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格:0.8mm铝方通 4.防护材料种类:	m2	50.36			
12	011407002013	天棚喷刷涂料【铝方通上方喷黑色防水涂料】	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:喷黑色防水涂料3遍	m2	89			
13	011302001023	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m2	33.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第150页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	011407002014	天棚喷刷涂料【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆 (防水无机涂料) 3遍	m ²	14.58			
15	011407002015	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆 (防水无机涂料) 3遍	m ²	18.52			
16	011302001024	吊顶天棚【金属】	1.基层材料种类、规格:18mm厚玻镁板基层 2.面层材料品种、规格:不锈钢1.5mm厚	m ²	17.14			
17	011304001013	灯带槽【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚防水纸面石膏板, 刮3mm防水腻子找平, 喷防水肌理漆3道	m	4.38			
18	011304001014	灯带槽【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚防水纸面石膏板, 刮3mm防水腻子找平, 喷防水肌理漆3道	m	23.24			
19	01B462	吊顶反支撑	1.型号:L50*5热镀锌角钢	t	1.62			
	其他							
20	01B463	瓷砖美缝		m ²	242.3			
21	01B464	保洁费用		m ²	108.94			
	精装修工程1-3#楼首层							
	地面							
1	011102003008	块料楼地面【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	80.02			
2	011108001008	石材零星项目【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	5.6			
3	011502001006	金属装饰线【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	28.88			
	墙面							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第151页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	011204003014	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	125.65			
5	011204003015	块料墙面 【800*800瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	7.68			
6	011204003016	块料墙面 【800*800瓷砖-消防箱暗门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	5.72			
7	011105006005	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	84.14			
8	010808004015	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	24.65			
9	010808004016	金属门窗套 【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	8.18			
10	011207001020	墙面装饰板 【电梯按键处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	2.7			
11	011207001021	墙面装饰板 【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	17.6			
12	011207001022	墙面装饰板 【公告牌处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 5.压条材料种类、规格:1.5mm厚不锈钢饰面	m2	3.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第152页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	011207001023	墙面装饰板【烤漆板处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 4.面层材料品种、规格、颜色:烤漆板 5.压条材料种类、规格:	m ²	19.8			
	天棚							
14	011302001025	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ 8 钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 承载龙骨间距 900~1100MM, 覆面龙骨间距 600~300 3.面层材料品种、规格: 双层 9.5mm 厚纸面石膏板, 采用 300X600MM 暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定, 专用纸带 (所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	70.34			
15	011407002016	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型: 石膏板 2.喷刷涂料部位: 石膏板吊顶 3.腻子种类: 成品腻子 4.刮腻子要求: 刮 3mm 腻子 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷肌理漆 3 遍	m ²	72.8			
16	011407002017	天棚喷刷涂料【马来漆】	1.基层类型: 石膏板 2.喷刷涂料部位: 石膏板吊顶 3.腻子种类: 成品腻子 4.刮腻子要求: 刮 3mm 腻子 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷马来漆 3 遍	m ²	24.36			
17	011304001015	灯带槽【200*200】	1.材质、规格: 轻钢天棚龙骨 2.9.5mm 厚纸面石膏板, 刮 3mm 腻子找平, 喷肌理漆 3 道	m	13.26			
18	011304001016	灯带槽【150*200】	1.材质、规格: 轻钢天棚龙骨 2.9.5mm 厚纸面石膏板, 刮 3mm 腻子找平, 喷肌理漆 3 道	m	32.8			
19	011304001017	灯带槽【200*200】	1.材质、规格: 轻钢天棚龙骨 2.9.5mm 厚纸面石膏板, 刮 3mm 腻子找平, 喷肌理漆 3 道	m	16.52			
20	01B467	吊顶反支撑【吊顶处】	1.型号: L40*4 热镀锌角钢	t	0.12			
	其他							
21	01B468	瓷砖美缝		m ²	224.67			
22	01B469	保洁费用		m ²	133.3			
	精装修工程 1-3# 楼标准层							
	地面							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第153页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011102003009	块料楼地面 【600*600地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	247.8			
2	011108001009	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	15.4			
墙面								
3	011204003017	块料墙面 【600*600瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m ²	681.94			
4	011204003018	块料墙面 【600*600瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m ²	53.76			
5	010808004017	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	64.68			
6	010808004018	金属门窗套 【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	66.78			
7	011207001024	墙面装饰板 【电梯按键处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	17.08			
8	011105006006	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	281.68			
天棚								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第154页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011302001026	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 承载龙骨间距 900~1100MM, 覆面龙骨间距 600~300 3.面层材料品种、规格: 双层 9.5mm 厚纸面石膏板, 采用 300X600MM 暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定, 专用纸带 (所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	223.44			
10	011407002018	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型: 石膏板 2.喷刷涂料部位: 石膏板吊顶 3.腻子种类: 成品腻子 4.刮腻子要求: 刮 3mm 腻子 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷肌理漆 3 遍	m ²	223.44			
11	011304001018	灯带槽【200*300】	1.材质、规格: 轻钢天棚龙骨 2.9.5mm 厚纸面石膏板, 刮 3mm 腻子找平, 喷肌理漆 3 道	m	121.52			
	其他							
12	01B472	瓷砖美缝		m ²	998.9			
13	01B473	保洁费用		m ²	343			
	精装修工程 1-3# 楼照明系统							
1	030404034006	照明开关	1.名称: 单联单控开关 2.材质: 综合考虑 3.规格: 综合考虑 4.安装方式: 距地 1.3m	个	6			
2	030404034007	照明开关	1.名称: 双联单控开关 2.材质: 综合考虑 3.规格: 综合考虑 4.安装方式: 距地 1.3m	个	3			
3	030404034008	照明开关	1.名称: 门禁开关 2.材质: 综合考虑 3.规格: 综合考虑 4.安装方式: 距地 1.3m	个	1			
4	030412005005	荧光灯	1.名称: 长条灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 4000K/16W 灯具尺寸: 1000mm	套	35			
5	030412001011	普通灯具	1.名称: T1 嵌入式 LED 或节能筒灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 9/4000K/9W 开孔直径 110mm 4.类型	套	62			
6	030412001012	普通灯具	1.名称: TE 嵌入式 LED 或节能筒灯 (带应急) 2.型号: 详图纸 3.规格: (加应急组件) /4000K/9W 开孔直径 110mm 4.类型	套	5			
7	030412005006	荧光灯	1.名称: LED 灯带 2.型号: 详图纸 3.规格: 色温: 4000K /12W 每米	m	221.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第155页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030412004005	装饰灯	1.名称: 艺术吊灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 电压: 100V-240V/灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩/灯罩辅材质: 布/框架: 不锈钢金属材质/光源色温K值: 3000-4500K 4.安装形式: 吊顶	套	2			
9	030412004006	装饰灯	1.名称: 艺术壁灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 金属材质/4000K/30W 定制: 长1300mm, 宽: 50mm 4.安装形式: 壁装	套	2			
10	030412001013	普通灯具	1.名称: GXL感应吸顶灯 2.型号: 详图纸 3.规格: (加红外线感应组件) /6500K, 12W 4.类型: 综合考虑	套	4			
11	030412001014	普通灯具	1.名称: 壁灯 2.型号: 综合考虑 3.规格: 综合考虑 4.类型: 综合考虑	套	6			
12	030412001015	普通灯具	1.名称: TG嵌入式感应筒灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 9/4000K/9W 灯具尺寸: $\Phi 260 \times 80$ mm 4.类型: 综合考虑	套	112			
13	030404035003	插座	1.名称: 五眼墙插座 2.材质: 综合考虑 3.规格: 综合考虑	个	4			
14	03B003	感应器		个	28			
精装修工程1-4#楼地下一层								
地面								
1	011102003010	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比: 10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色: 800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	70.5			
2	011108001010	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位: 门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类: 10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色: 20厚石材	m ²	3.42			
3	011502001007	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色: 5mm铜条 3.防护材料种类:	m	7.54			
墙面								
4	011204003019	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型: 综合考虑 2.安装方式: 瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色: 800*800瓷砖	m ²	118.43			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第156页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011204003020	块料墙面 【800*800瓷砖柱子】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	6.29			
6	011207001025	墙面装饰板【铝方管】	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝方管龙骨 (40*80*0.8mm铝方通), 铝方管与地面自带固定件固定 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色: 5.压条材料种类、规格:	m2	8.98			
7	011407001048	墙面喷刷涂料【防水涂料】	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:黑色防水无机涂料3遍	m2	12.58			
8	010808004019	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	10.03			
9	010808004020	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	3.55			
10	011207001026	墙面装饰板【电梯按键处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	1.14			
11	011207001027	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	3.09			
	天棚							
12	011302002004	格栅吊顶【铝方通吊顶】	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格:0.8mm铝方通 4.防护材料种类:	m2	10.02			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第157页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	011407002019	天棚喷刷涂料 【铝方通上方喷黑色防水涂料】	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷黑色防水涂料3遍	m ²	13.84			
14	011302001027	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ 8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 承载龙骨间距 900~1100MM, 覆面龙骨间距 600~300 3.面层材料品种、规格: 双层 9.5mm 厚防水纸面石膏板, 采用 300X600MM 暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定, 专用纸带 (所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	54.98			
15	011407002020	天棚喷刷涂料 【马来漆】	1.基层类型: 石膏板 2.喷刷涂料部位: 石膏板吊顶 3.腻子种类: 成品腻子 4.刮腻子要求: 刮 3mm 防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷马来漆 (防水无机涂料) 3 遍	m ²	25.03			
16	011407002021	天棚喷刷涂料 【肌理漆】	1.基层类型: 石膏板 2.喷刷涂料部位: 石膏板吊顶 3.腻子种类: 成品腻子 4.刮腻子要求: 刮 3mm 防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷肌理漆 (防水无机涂料) 3 遍	m ²	29.95			
17	011302001028	吊顶天棚【金属】	1.基层材料种类、规格: 18mm 厚玻镁板基层 2.面层材料品种、规格: 不锈钢 1.5mm 厚	m ²	5.38			
18	011304001019	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格: 轻钢天棚龙骨 2. 9.5mm 厚防水纸面石膏板, 刮 3mm 防水腻子找平, 喷防水肌理漆 3 道	m	7.08			
19	011304001020	灯带槽 【150*200】	1.材质、规格: 轻钢天棚龙骨 2. 9.5mm 厚防水纸面石膏板, 刮 3mm 防水腻子找平, 喷防水肌理漆 3 道	m	35.52			
20	01B476	吊顶反支撑	1.型号: L50*5 热镀锌角钢	t	1.68			
	其他							
21	01B477	瓷砖美缝		m ²	198.64			
22	01B478	保洁费用		m ²	84.79			
	精装修工程 1-4# 楼首层							
	地面							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第158页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011102003011	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	77.24			
2	011108001011	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	5.57			
3	011502001008	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	28.88			
墙面								
4	011204003021	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	131.29			
5	011204003022	块料墙面 【800*800瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	7.68			
6	011204003023	块料墙面 【800*800瓷砖-消防箱暗门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	5.72			
7	011105006007	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	88.73			
8	010808004021	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	26.62			
9	010808004022	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	8.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第159页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011207001028	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	2.7			
11	011207001029	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	20.24			
12	011207001030	墙面装饰板【公告牌处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 5.压条材料种类、规格:1.5mm厚不锈钢饰面	m ²	3.37			
13	011207001031	墙面装饰板【烤漆处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 4.面层材料品种、规格、颜色:烤漆板 5.压条材料种类、规格:	m ²	19.8			
天棚								
14	011302001029	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板, 采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定, 专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	68.28			
15	011407002022	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	70.28			
16	011407002023	天棚喷刷涂料【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆3遍	m ²	21.78			
17	011304001021	灯带槽【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	12.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第160页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	011304001022	灯带槽 【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	30.4			
19	011304001023	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	16.52			
20	01B481	吊顶反支撑【吊顶处】	1.型号:L40*4热镀锌角钢	t	0.12			
	其他							
21	01B482	瓷砖美缝		m2	227.5			
22	01B483	保洁费用		m2	130.76			
	精装修工程1-4#楼标准层							
	地面							
1	011102003012	块料楼地面 【600*600地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	259			
2	011108001012	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m2	15.4			
	墙面							
3	011204003024	块料墙面 【600*600瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	692.16			
4	011204003025	块料墙面 【600*600瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	53.76			
5	010808004023	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	64.68			
6	010808004024	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	66.78			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第161页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	011207001032	墙面装饰板【电梯按键处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	17.08			
8	011105006008	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	281.68			
天棚								
9	011302001030	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m2	234.64			
10	011407002024	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m2	234.64			
11	011304001024	灯带槽【200*300】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	121.52			
其他								
12	01B486	瓷砖美缝		m2	1020.32			
13	01B487	保洁费用		m2	353.64			
精装修工程1-4#楼照明系统								
1	030404034009	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	1			
2	030404034010	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	2			
3	030412005007	荧光灯	1.名称:长条灯 2.型号:详图纸 3.规格:4000K/16W 灯具尺寸:1000mm	套	6			
4	030412001016	普通灯具	1.名称:T1嵌装式LED或节能筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	58			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第162页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030412001017	普通灯具	1.名称:TE 嵌入式LED或节能筒灯 (带应急) 2.型号:详图纸 3.规格:(加应急组件) /4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	8			
6	030412005008	荧光灯	1.名称:LED灯带 2.型号:详图纸 3.规格:色温: 4000K /12W 每米	m	222			
7	030412004007	装饰灯	1.名称: 艺术吊灯 2.型号:详图纸 3.规格:电压: 100V-240V/灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩/灯罩辅材质: 布/框架: 不锈钢金属材料/光源色温K值: 3000-4500K 4.安装形式: 吊顶	套	2			
8	030412004008	装饰灯	1.名称: 艺术壁灯 2.型号:详图纸 3.规格:金属材料/4000K/30W 定制: 长1300mm,宽: 50mm 4.安装形式: 壁装	套	2			
9	030412001018	普通灯具	1.名称:GXL感应吸顶灯 2.型号:详图纸 3.规格:(加红外线感应组件) /6500K, 12W 4.类型:综合考虑	套	0			
10	030412001019	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.类型:综合考虑	套	6			
11	030412001020	普通灯具	1.名称:TG嵌入式感应筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 灯具尺寸: Φ260*80mm 4.类型:综合考虑	套	112			
12	030404035004	插座	1.名称:五眼墙插座 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑	个	6			
13	03B004	感应器		个	28			
精装修工程1-5#楼地下一层								
地面								
1	011102003013	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	113.06			
2	011108001013	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	4.386			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第163页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011502001009	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	19.66			
		墙面						
4	011204003026	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	158.31			
5	011204003027	块料墙面 【800*800瓷砖柱子】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	6.29			
6	011207001033	墙面装饰板【铝方管】	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝方管龙骨 (40*80*0.8mm铝方通), 铝方管与地面自带固定件固定 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色: 5.压条材料种类、规格:	m2	41.34			
7	011407001049	墙面喷刷涂料 【防水涂料】	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:黑色防水无机涂料3遍	m2	93.5			
8	010808004025	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	12.83			
9	010808004026	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	3.55			
10	011207001034	墙面装饰板【电梯按键处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	1.14			
11	011207001035	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	4.77			
		天棚						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第164页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	011302002005	格栅吊顶【铝方通吊顶】	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格:0.8mm铝方通 4.防护材料种类:	m2	47.5			
13	011407002025	天棚喷刷涂料【铝方通上方喷黑色防水涂料】	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷黑色防水涂料3遍	m2	51.32			
14	011302001031	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m2	54.98			
15	011407002026	天棚喷刷涂料【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆(防水无机涂料)3遍	m2	25.03			
16	011407002027	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆(防水无机涂料)3遍	m2	29.95			
17	011302001032	吊顶天棚【金属】	1.基层材料种类、规格:18mm厚玻镁板基层 2.面层材料品种、规格:不锈钢1.5mm厚	m2	20.38			
18	011304001025	灯带槽【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚防水纸面石膏板,刮3mm防水腻子找平,喷防水肌理漆3道	m	7.08			
19	011304001026	灯带槽【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚防水纸面石膏板,刮3mm防水腻子找平,喷防水肌理漆3道	m	35.52			
20	01B490	吊顶反支撑	1.型号:L50*5热镀锌角钢	t	2.32			
	其他							
21	01B491	瓷砖美缝		m2	282.05			
22	01B492	保洁费用		m2	133.83			
	精装修工程1-5#楼首层							
	地面							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第165页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011102003014	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	77.24			
2	011108001014	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	5.57			
3	011502001010	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	28.88			
墙面								
4	011204003028	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	131.29			
5	011204003029	块料墙面 【800*800瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	7.68			
6	011204003030	块料墙面 【800*800瓷砖-消防箱暗门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	5.72			
7	011105006009	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	88.73			
8	010808004027	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	26.62			
9	010808004028	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	8.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第166页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011207001036	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	2.7			
11	011207001037	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	20.24			
12	011207001038	墙面装饰板【公告牌处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 5.压条材料种类、规格:1.5mm厚不锈钢饰面	m ²	3.37			
13	011207001039	墙面装饰板【烤漆板处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 4.面层材料品种、规格、颜色:烤漆板 5.压条材料种类、规格:	m ²	19.8			
天棚								
14	011302001033	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板, 采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定, 专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	68.28			
15	011407002028	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	70.28			
16	011407002029	天棚喷刷涂料【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆3遍	m ²	21.78			
17	011304001027	灯带槽【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	12.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第167页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	011304001028	灯带槽 【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	30.4			
19	011304001029	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	16.52			
20	01B495	吊顶反支撑【吊顶处】	1.型号:L40*4热镀锌角钢	t	0.12			
	其他							
21	01B496	瓷砖美缝		m2	227.5			
22	01B497	保洁费用		m2	130.76			
	精装修工程1-5#楼标准层							
	地面							
1	011102003015	块料楼地面 【600*600地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	259			
2	011108001015	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m2	15.4			
	墙面							
3	011204003031	块料墙面 【600*600瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	692.16			
4	011204003032	块料墙面 【600*600瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	53.76			
5	010808004029	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	64.68			
6	010808004030	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	66.78			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第168页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011207001040	墙面装饰板【电梯按键处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	17.08			
8	011105006010	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	281.68			
天棚								
9	011302001034	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	234.64			
10	011407002030	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	234.64			
11	011304001030	灯带槽【200*300】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	121.52			
其他								
12	01B500	瓷砖美缝		m ²	1020.32			
13	01B501	保洁费用		m ²	353.64			
精装修工程1-5#楼照明系统								
1	030404034011	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	2			
2	030404034012	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	2			
3	030412005009	荧光灯	1.名称:长条灯 2.型号:详图纸 3.规格:4000K/16W 灯具尺寸:1000mm	套	8			
4	030412001021	普通灯具	1.名称:T1嵌装式LED或节能筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	58			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第169页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030412001022	普通灯具	1.名称:TE 嵌入式LED或节能筒灯 (带应急) 2.型号:详图纸 3.规格:(加应急组件) /4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	8			
6	030412005010	荧光灯	1.名称:LED灯带 2.型号:详图纸 3.规格:色温: 4000K /12W 每米	m	222			
7	030412004009	装饰灯	1.名称: 艺术吊灯 2.型号:详图纸 3.规格:电压: 100V-240V/灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩/灯罩辅材质: 布/框架: 不锈钢金属材料/光源色温K值: 3000-4500K 4.安装形式: 吊顶	套	2			
8	030412004010	装饰灯	1.名称: 艺术壁灯 2.型号:详图纸 3.规格:金属材料/4000K/30W 定制: 长1300mm,宽: 50mm 4.安装形式: 壁装	套	2			
9	030412001023	普通灯具	1.名称:GXL感应吸顶灯 2.型号:详图纸 3.规格:(加红外线感应组件) /6500K, 12W 4.类型:综合考虑	套	0			
10	030412001024	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.类型:综合考虑	套	6			
11	030412001025	普通灯具	1.名称:TG嵌入式感应筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 灯具尺寸: $\Phi 260 \times 80$ mm 4.类型:综合考虑	套	112			
12	030404035005	插座	1.名称:五眼墙插座 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑	个	6			
13	03B005	感应器		个	28			
精装修工程1-6#楼地下一层								
地面								
1	011102003016	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	96.43			
2	011108001016	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	3.81			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第170页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011502001011	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	28.4			
		墙面						
4	011204003033	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	204.45			
5	011204003034	块料墙面 【800*800瓷砖柱子】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	15.18			
6	011207001041	墙面装饰板【铝方管】	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝方管龙骨 (40*80*0.8mm铝方通), 铝方管与地面自带固定件固定 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色: 5.压条材料种类、规格:	m2	47.07			
7	011407001050	墙面喷刷涂料 【防水涂料】	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:黑色防水无机涂料3遍	m2	91.47			
8	010808004031	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	17.26			
9	010808004032	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	3.55			
10	011207001042	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	1.14			
11	011207001043	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	3.52			
		天棚						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第171页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	011302002006	格栅吊顶【铝方通吊顶】	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格:0.8mm铝方通 4.防护材料种类:	m ²	43.65			
13	011407002031	天棚喷刷涂料【铝方通上方喷黑色防水涂料】	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷黑色防水涂料3遍	m ²	100.21			
14	011302001035	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	47.35			
15	011407002032	天棚喷刷涂料【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆(防水无机涂料) 3遍	m ²	12.28			
16	011407002033	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆(防水无机涂料) 3遍	m ²	35.07			
17	011302001036	吊顶天棚【金属】	1.基层材料种类、规格:18mm厚玻镁板基层 2.面层材料品种、规格:不锈钢1.5mm厚	m ²	18.63			
18	011304001031	灯带槽【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚防水纸面石膏板,刮3mm防水腻子找平,喷防水肌理漆3道	m	14.62			
19	011304001032	灯带槽【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚防水纸面石膏板,刮3mm防水腻子找平,喷防水肌理漆3道	m	21.52			
20	01B504	吊顶反支撑	1.型号:L50*5热镀锌角钢	t	1.9			
	其他							
21	01B505	瓷砖美缝		m ²	319.87			
22	01B506	保洁费用		m ²	125.87			
	精装修工程1-6#楼首层							
	地面							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第172页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011102003017	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	80.02			
2	011108001017	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	5.6			
3	011502001012	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	28.88			
墙面								
4	011204003035	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	125.65			
5	011204003036	块料墙面 【800*800瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	7.68			
6	011204003037	块料墙面 【800*800瓷砖-消防箱暗门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	5.72			
7	011105006011	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	84.14			
8	010808004033	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	24.65			
9	010808004034	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	8.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第173页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011207001044	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	2.7			
11	011207001045	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	17.6			
12	011207001046	墙面装饰板【公告牌处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 5.压条材料种类、规格:1.5mm厚不锈钢饰面	m ²	3.36			
13	011207001047	墙面装饰板【烤漆处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 4.面层材料品种、规格、颜色:烤漆板 5.压条材料种类、规格:	m ²	19.8			
天棚								
14	011302001037	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板, 采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定, 专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	70.34			
15	011407002034	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	72.8			
16	011407002035	天棚喷刷涂料【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆3遍	m ²	24.36			
17	011304001033	灯带槽【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	13.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第174页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	011304001034	灯带槽 【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	32.8			
19	011304001035	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	16.52			
20	01B509	吊顶反支撑【吊顶处】	1.型号:L40*4热镀锌角钢	t	0.12			
	其他							
21	01B510	瓷砖美缝		m2	224.67			
22	01B511	保洁费用		m2	133.3			
	精装修工程1-6#楼标准层							
	地面							
1	011102003018	块料楼地面 【600*600地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	247.8			
2	011108001018	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m2	15.4			
	墙面							
3	011204003038	块料墙面 【600*600瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	681.94			
4	011204003039	块料墙面 【600*600瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	53.76			
5	010808004035	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	64.68			
6	010808004036	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	66.78			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第175页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011207001048	墙面装饰板【电梯按键处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	17.08			
8	011105006012	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	281.68			
天棚								
9	011302001038	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	223.44			
10	011407002036	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	223.44			
11	011304001036	灯带槽【200*300】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	121.52			
其他								
12	01B514	瓷砖美缝		m ²	998.9			
13	01B515	保洁费用		m ²	343			
精装修工程1-6#楼照明系统								
1	030404034013	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	6			
2	030404034014	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	2			
3	030412005011	荧光灯	1.名称:长条灯 2.型号:详图纸 3.规格:4000K/16W 灯具尺寸:1000mm	套	18			
4	030412001026	普通灯具	1.名称:T1嵌装式LED或节能筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	60			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第176页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030412001027	普通灯具	1.名称:TE 嵌入式LED或节能筒灯 (带应急) 2.型号:详图纸 3.规格:(加应急组件) /4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	4			
6	030412005012	荧光灯	1.名称:LED灯带 2.型号:详图纸 3.规格:色温: 4000K /12W 每米	m	219.12			
7	030412004011	装饰灯	1.名称: 艺术吊灯 2.型号:详图纸 3.规格:电压: 100V-240V/灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩/灯罩辅材质: 布/框架: 不锈钢金属材料/光源色温K值: 3000-4500K 4.安装形式: 吊顶	套	2			
8	030412004012	装饰灯	1.名称: 艺术壁灯 2.型号:详图纸 3.规格:金属材料/4000K/30W 定制: 长1300mm,宽: 50mm 4.安装形式: 壁装	套	2			
9	030412001028	普通灯具	1.名称:GXL感应吸顶灯 2.型号:详图纸 3.规格:(加红外线感应组件) /6500K, 12W 4.类型:综合考虑	套	4			
10	030412001029	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.类型:综合考虑	套	6			
11	030412001030	普通灯具	1.名称:TG嵌入式感应筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 灯具尺寸: Φ260*80mm 4.类型:综合考虑	套	112			
12	030404035006	插座	1.名称:五眼墙插座 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑	个	4			
13	03B006	感应器		个	28			
精装修工程1-8#楼地下一层								
地面								
1	011102003019	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	48.47			
2	011108001019	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	1.602			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第177页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011502001013	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	15			
		墙面						
4	011204003040	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	73.45			
5	011207001049	墙面装饰板【铝方管】	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝方管龙骨 (40*80*0.8mm铝方通), 铝方管与地面自带固定件固定 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色: 5.压条材料种类、规格:	m ²	27.18			
6	011407001051	墙面喷刷涂料 【防水涂料】	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:黑色防水无机涂料3遍	m ²	38.67			
7	010808004037	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	9.61			
8	010808004038	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	1.77			
9	011207001050	墙面装饰板【电梯按键处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	0.57			
10	011207001051	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	1.53			
		天棚						
11	011302002007	格栅吊顶【铝方通吊顶】	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格:0.8mm铝方通 4.防护材料种类:	m ²	27.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第178页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	011407002037	天棚喷刷涂料 【铝方通上方喷黑色防水涂料】	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷黑色防水涂料3遍	m2	47.36			
13	011302001039	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 承载龙骨间距 900~1100MM, 覆面龙骨间距 600~300 3.面层材料品种、规格: 双层 9.5mm 厚防水纸面石膏板, 采用 300X600MM 暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定, 专用纸带 (所有阳角处使用专用铝角纸带),	m2	16.55			
14	011407002038	天棚喷刷涂料 【马来漆】	1.基层类型: 石膏板 2.喷刷涂料部位: 石膏板吊顶 3.腻子种类: 成品腻子 4.刮腻子要求: 刮 3mm 防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷马来漆 (防水无机涂料) 3 遍	m2	7.29			
15	011407002039	天棚喷刷涂料 【肌理漆】	1.基层类型: 石膏板 2.喷刷涂料部位: 石膏板吊顶 3.腻子种类: 成品腻子 4.刮腻子要求: 刮 3mm 防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷肌理漆 (防水无机涂料) 3 遍	m2	9.26			
16	011302001040	吊顶天棚【金属】	1.基层材料种类、规格: 18mm 厚玻镁板基层 2.面层材料品种、规格: 不锈钢 1.5mm 厚	m2	9.15			
17	011304001037	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格: 轻钢天棚龙骨 2. 9.5mm 厚防水纸面石膏板, 刮 3mm 防水腻子找平, 喷防水肌理漆 3 道	m	2.19			
18	011304001038	灯带槽 【150*200】	1.材质、规格: 轻钢天棚龙骨 2. 9.5mm 厚防水纸面石膏板, 刮 3mm 防水腻子找平, 喷防水肌理漆 3 道	m	11.62			
19	01B518	吊顶反支撑	1.型号: L50*5 热镀锌角钢	t	0.81			
	其他							
20	01B519	瓷砖美缝		m2	123.52			
21	01B520	保洁费用		m2	54.47			
	精装修工程 1-8# 楼首层							
	地面							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第179页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011102003020	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	40.01			
2	011108001020	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	2.21			
3	011502001014	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	14.44			
墙面								
4	011204003041	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	62.82			
5	011204003042	块料墙面 【800*800瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	3.84			
6	011204003043	块料墙面 【800*800瓷砖-消防箱暗门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	2.86			
7	011105006013	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	42.07			
8	010808004039	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	12.33			
9	010808004040	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	4.09			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第180页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011207001052	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	1.35			
11	011207001053	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	8.29			
12	011207001054	墙面装饰板【公告牌处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 5.压条材料种类、规格:1.5mm厚不锈钢饰面	m ²	1.68			
13	011207001055	墙面装饰板【烤漆处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 4.面层材料品种、规格、颜色:烤漆板 5.压条材料种类、规格:	m ²	9.9			
天棚								
14	011302001041	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板, 采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定, 专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	35.17			
15	011407002040	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	36.4			
16	011407002041	天棚喷刷涂料【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆3遍	m ²	12.18			
17	011304001039	灯带槽【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	6.63			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第181页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	011304001040	灯带槽 【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	16.4			
19	011304001041	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	8.26			
20	01B523	吊顶反支撑【吊顶处】	1.型号:L40*4热镀锌角钢	t	0.06			
	其他							
21	01B524	瓷砖美缝		m2	111.74			
22	01B525	保洁费用		m2	66.65			
	精装修工程1-8#楼标准层							
	地面							
1	011102003021	块料楼地面 【600*600地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	123.9			
2	011108001021	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m2	7.7			
	墙面							
3	011204003044	块料墙面 【600*600瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	340.97			
4	011204003045	块料墙面 【600*600瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	26.88			
5	010808004041	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	32.34			
6	010808004042	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	33.39			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第182页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011207001056	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	8.54			
8	011105006014	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	140.84			
天棚								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第183页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011302001042	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ 8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 承载龙骨间距 900~1100MM, 覆面龙骨间距 600~300 3.面层材料品种、规格: 双层 9.5mm 厚纸面石膏板, 采用 300X600MM 暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定, 专用纸带 (所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	111.72			
10	011407002042	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型: 石膏板 2.喷刷涂料部位: 石膏板吊顶 3.腻子种类: 成品腻子 4.刮腻子要求: 刮 3mm 腻子 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷肌理漆 3 遍	m ²	111.72			
11	011304001042	灯带槽【200*300】	1.材质、规格: 轻钢天棚龙骨 2.9.5mm 厚纸面石膏板, 刮 3mm 腻子找平, 喷肌理漆 3 道	m	60.76			
其他								
12	01B528	瓷砖美缝		m ²	499.45			
13	01B529	保洁费用		m ²	171.5			
精装修工程1-8#楼照明系统								
1	030404034015	照明开关	1.名称: 单联单控开关 2.材质: 综合考虑 3.规格: 综合考虑 4.安装方式: 距地 1.3m	个	3			
2	030404034016	照明开关	1.名称: 双联单控开关 2.材质: 综合考虑 3.规格: 综合考虑 4.安装方式: 距地 1.3m	个	1			
3	030412005013	荧光灯	1.名称: 长条灯 2.型号: 综合考虑 3.规格: 综合考虑	套	15			
4	030412005014	荧光灯	1.名称: 长条灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 4000K/16W 灯具尺寸: 1000mm	套	15			
5	030412001031	普通灯具	1.名称: T1 嵌入式 LED 或节能筒灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 9/4000K/9W 开孔直径 110mm 4.类型	套	35			
6	030412001032	普通灯具	1.名称: TE 嵌入式 LED 或节能筒灯 (带应急) 2.型号: 详图纸 3.规格: (加应急组件) /4000K/9W 开孔直径 110mm 4.类型	套	3			
7	030412005015	荧光灯	1.名称: LED 灯带 2.型号: 详图纸 3.规格: 色温: 4000K /12W 每米	m	113.56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第184页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030412004013	装饰灯	1.名称: 艺术吊灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 电压: 100V-240V/灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩/灯罩辅材质: 布/框架: 不锈钢金属材质/光源色温K值: 3000-4500K 4.安装形式: 吊顶	套	1			
9	030412004014	装饰灯	1.名称: 艺术壁灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 金属材质/4000K/30W 定制: 长1300mm, 宽: 50mm 4.安装形式: 壁装	套	1			
10	030412001033	普通灯具	1.名称: GXL感应吸顶灯 2.型号: 详图纸 3.规格: (加红外线感应组件) /6500K, 12W 4.类型: 综合考虑	套	4			
11	030412001034	普通灯具	1.名称: 壁灯 2.型号: 综合考虑 3.规格: 综合考虑 4.类型: 综合考虑	套	3			
12	030412001035	普通灯具	1.名称: TG嵌装式感应筒灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 9/4000K/9W 灯具尺寸: $\Phi 260 \times 80\text{mm}$ 4.类型: 综合考虑	套	56			
13	030404035007	插座	1.名称: 五眼墙插座 2.材质: 综合考虑 3.规格: 综合考虑	个	2			
14	03B007	感应器		个	16			
精装修工程1-9#楼标准层								
地面								
1	011102003022	块料楼地面 【600*600地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比: 10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色: 600*600地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	119.94			
2	011108001022	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位: 门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类: 10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色: 20厚石材	m ²	6.72			
墙面								
3	011204003046	块料墙面 【600*600瓷砖】	1.墙体类型: 综合考虑 2.安装方式: 瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色: 600*600瓷砖	m ²	217.14			
4	011204003047	块料墙面 【600*600瓷砖-管井门】	1.墙体类型: 综合考虑 2.安装方式: 型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色: 600*600瓷砖	m ²	23.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第185页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	010808004043	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	28.2			
6	010808004044	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	28.62			
7	011207001057	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	7.32			
8	011105006015	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	163.92			
	天棚							
9	011302001043	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	117.72			
10	011407002043	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	117.72			
11	011304001043	灯带槽【200*300】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	52.08			
	其他							
12	01B532	瓷砖美缝		m ²	366.84			
13	01B533	保洁费用		m ²	126.66			
	精装修工程1-9#楼照明系统							
1	030404034017	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第186页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030404034018	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	1			
3	030412005016	荧光灯	1.名称:长条灯 2.型号:详图纸 3.规格:4000K/16W 灯具尺寸: 1000mm	套	6			
4	030412001036	普通灯具	1.名称:T1嵌入式LED或节能筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	29			
5	030412001037	普通灯具	1.名称:TE 嵌入式LED或节能筒灯 (带应急) 2.型号:详图纸 3.规格:(加应急组件) /4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	4			
6	030412005017	荧光灯	1.名称:LED灯带 2.型号:详图纸 3.规格:色温: 4000K /12W 每米	m	106.24			
7	030412004015	装饰灯	1.名称: 艺术吊灯 2.型号:详图纸 3.规格:电压: 100V-240V/灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩/灯罩辅材质: 布/框架: 不锈钢金属材质/光源色温K值: 3000-4500K 4.安装形式: 吊顶	套	1			
8	030412004016	装饰灯	1.名称: 艺术壁灯 2.型号:详图纸 3.规格:金属材质/4000K/30W 定制: 长1300mm,宽: 50mm 4.安装形式: 壁装	套	1			
9	030412001038	普通灯具	1.名称:GXL感应吸顶灯 2.型号:详图纸 3.规格:(加红外线感应组件) /6500K, 12W 4.类型:综合考虑	套	2			
10	030412001039	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.类型:综合考虑	套	3			
11	030412001040	普通灯具	1.名称:TG嵌入式感应筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 灯具尺寸: Φ260*80mm 4.类型:综合考虑	套	56			
12	030404035008	插座	1.名称:五眼墙插座 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑	个	3			
精装修工程1-10#楼地下一层								
地面								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第187页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011102003023	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	50.532			
2	011108001023	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	2.145			
3	011502001015	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	9.66			
墙面								
4	011204003048	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	81.155			
5	011207001058	墙面装饰板【铝方管】	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝方管龙骨 (40*80*0.8mm铝方通), 铝方管与地面自带固定件固定 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色: 5.压条材料种类、规格:	m ²	21.5			
6	011407001052	墙面喷刷涂料 【防水涂料】	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:黑色防水无机涂料3遍	m ²	32.29			
7	010808004045	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	6.415			
8	010808004046	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	3.55			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第188页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011207001059	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	1.14			
10	011207001060	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	2.385			
天棚								
11	011302002008	格栅吊顶【铝方通吊顶】	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格:0.8mm铝方通 4.防护材料种类:	m2	18.75			
12	011407002044	天棚喷刷涂料【铝方通上方喷黑色防水涂料】	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷黑色防水涂料3遍	m2	18.75			
13	011302001044	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m2	27.49			
14	011407002045	天棚喷刷涂料【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆(防水无机涂料)3遍	m2	12.516			
15	011407002046	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆(防水无机涂料)3遍	m2	27.49			
16	011302001045	吊顶天棚【金属】	1.基层材料种类、规格:18mm厚玻镁板基层 2.面层材料品种、规格:不锈钢1.5mm厚	m2	6.98			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第189页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	011304001044	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚防水纸面石膏板,刮3mm防水腻子找平,喷防水肌理漆3道	m	3.54			
18	011304001045	灯带槽 【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚防水纸面石膏板,刮3mm防水腻子找平,喷防水肌理漆3道	m	17.76			
19	01B536	吊顶反支撑	1.型号:L50*5热镀锌角钢	t	1.15			
		其他						
20	01B537	瓷砖美缝		m2	133.83			
21	01B538	保洁费用		m2	68.95			
		精装修工程1-10#楼首层						
		地面						
1	011102003024	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	38.62			
2	011108001024	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m2	2.785			
3	011502001016	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	14.44			
		墙面						
4	011204003049	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	65.645			
5	011204003050	块料墙面 【800*800瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	3.84			
6	011204003051	块料墙面 【800*800瓷砖-消防箱暗门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	2.86			
7	011105006016	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	44.365			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第190页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	010808004047	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	13.31			
9	010808004048	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	4.09			
10	011207001061	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	1.35			
11	011207001062	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	10.12			
12	011207001063	墙面装饰板【广告牌处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 5.压条材料种类、规格:1.5mm厚不锈钢饰面	m2	1.685			
13	011207001064	墙面装饰板【烤漆板处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 4.面层材料品种、规格、颜色:烤漆板 5.压条材料种类、规格:	m2	9.9			
天棚								
14	011302001046	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板, 采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定, 专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m2	34.14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第191页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	011407002047	天棚喷刷涂料 【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	35.14			
16	011407002048	天棚喷刷涂料 【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆3遍	m ²	10.89			
17	011304001046	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	6.04			
18	011304001047	灯带槽 【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	15.2			
19	011304001048	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	8.26			
20	01B541	吊顶反支撑【吊顶处】	1.型号:L40*4热镀锌角钢	t	0.06			
	其他							
21	01B542	瓷砖美缝		m ²	113.75			
22	01B543	保洁费用		m ²	65.38			
	精装修工程1-10#楼标准层							
	地面							
1	011102003025	块料楼地面 【600*600地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	129.5			
2	011108001025	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	7.7			
	墙面							
3	011204003052	块料墙面 【600*600瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m ²	346.08			
4	011204003053	块料墙面 【600*600瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m ²	26.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第192页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	010808004049	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	32.34			
6	010808004050	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	33.39			
7	011207001065	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	8.54			
8	011105006017	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	140.84			
	天棚							
9	011302001047	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	117.32			
10	011407002049	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	117.32			
11	011304001049	灯带槽【200*300】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	60.76			
	其他							
12	01B546	瓷砖美缝		m ²	510.16			
13	01B547	保洁费用		m ²	176.82			
	精装修工程1-10#楼照明系统							
1	030404034019	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第193页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030404034020	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	1			
3	030412005018	荧光灯	1.名称:长条灯 2.型号:详图纸 3.规格:4000K/16W 灯具尺寸: 1000mm	套	8			
4	030412001041	普通灯具	1.名称:T1嵌入式LED或节能筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	29			
5	030412001042	普通灯具	1.名称:TE 嵌入式LED或节能筒灯 (带应急) 2.型号:详图纸 3.规格:(加应急组件) /4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	4			
6	030412005019	荧光灯	1.名称:LED灯带 2.型号:详图纸 3.规格:色温: 4000K /12W 每米	m	111			
7	030412004017	装饰灯	1.名称: 艺术吊灯 2.型号:详图纸 3.规格:电压: 100V-240V/灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩/灯罩辅材质: 布/框架: 不锈钢金属材质/光源色温K值: 3000-4500K 4.安装形式: 吊顶	套	1			
8	030412004018	装饰灯	1.名称: 艺术壁灯 2.型号:详图纸 3.规格:金属材质/4000K/30W 定制: 长1300mm,宽: 50mm 4.安装形式: 壁装	套	1			
9	030412001043	普通灯具	1.名称:GXL感应吸顶灯 2.型号:详图纸 3.规格:(加红外线感应组件) /6500K, 12W 4.类型:综合考虑	套	0			
10	030412001044	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.类型:综合考虑	套	3			
11	030412001045	普通灯具	1.名称:TG嵌入式感应筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 灯具尺寸: Φ260*80mm 4.类型:综合考虑	套	56			
12	030404035009	插座	1.名称:五眼墙插座 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑	个	3			
13	03B008	感应器		个	14			
精装修工程1-11#楼地下一层								
地面								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第194页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011102003026	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	91.185			
2	011108001026	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	2.84			
3	011502001017	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	47.36			
墙面								
4	011204003054	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	204.23			
5	011207001066	墙面装饰板【铝方管】	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝方管龙骨 (40*80*0.8mm铝方通), 铝方管与地面自带固定件固定 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色: 5.压条材料种类、规格:	m ²	43.16			
6	011407001053	墙面喷刷涂料 【防水涂料】	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:黑色防水无机涂料3遍	m ²	72.74			
7	010808004051	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	17.27			
8	010808004052	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	3.55			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第195页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011207001067	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	1.14			
10	011207001068	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	4.58			
天棚								
11	011302002009	格栅吊顶【铝方通吊顶】	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格:0.8mm铝方通 4.防护材料种类:	m2	40.02			
12	011407002050	天棚喷刷涂料【铝方通上方喷黑色防水涂料】	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷黑色防水涂料3遍	m2	77.96			
13	011302001048	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m2	47.35			
14	011407002051	天棚喷刷涂料【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆(防水无机涂料)3遍	m2	12.28			
15	011407002052	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆(防水无机涂料)3遍	m2	35.07			
16	011302001049	吊顶天棚【金属】	1.基层材料种类、规格:18mm厚玻镁板基层 2.面层材料品种、规格:不锈钢1.5mm厚	m2	15.34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第196页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	011304001050	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚防水纸面石膏板,刮3mm防水腻子找平,喷防水肌理漆3道	m	14.62			
18	011304001051	灯带槽 【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚防水纸面石膏板,刮3mm防水腻子找平,喷防水肌理漆3道	m	21.52			
19	01B550	吊顶反支撑	1.型号:L50*5热镀锌角钢	t	1.5			
		其他						
20	01B551	瓷砖美缝		m2	298.23			
21	01B552	保洁费用		m2	118.64			
		精装修工程1-11#楼首层						
		地面						
1	011102003027	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	80.02			
2	011108001027	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m2	5.6			
3	011502001018	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	28.88			
		墙面						
4	011204003055	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	125.65			
5	011204003056	块料墙面 【800*800瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	7.68			
6	011204003057	块料墙面 【800*800瓷砖-消防箱暗门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	5.72			
7	011105006018	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	84.14			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第197页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	010808004053	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	24.65			
9	010808004054	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	8.18			
10	011207001069	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	2.7			
11	011207001070	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	17.6			
12	011207001071	墙面装饰板【广告牌处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 5.压条材料种类、规格:1.5mm厚不锈钢饰面	m2	3.36			
13	011207001072	墙面装饰板【烤漆板处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 4.面层材料品种、规格、颜色:烤漆板 5.压条材料种类、规格:	m2	19.8			
天棚								
14	011302001050	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板, 采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定, 专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m2	70.34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第198页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	011407002053	天棚喷刷涂料 【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m2	72.8			
16	011407002054	天棚喷刷涂料 【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆3遍	m2	24.36			
17	011304001052	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	13.26			
18	011304001053	灯带槽 【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	32.8			
19	011304001054	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	16.52			
20	01B555	吊顶反支撑【吊顶处】	1.型号:L40*4热镀锌角钢	t	0.12			
	其他							
21	01B556	瓷砖美缝		m2	224.67			
22	01B557	保洁费用		m2	133.3			
	精装修工程1-11#楼标准层							
	地面							
1	011102003028	块料楼地面 【600*600地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	247.8			
2	011108001028	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m2	15.4			
	墙面							
3	011204003058	块料墙面 【600*600瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	681.94			
4	011204003059	块料墙面 【600*600瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	53.76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第199页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	010808004055	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	64.68			
6	010808004056	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	66.78			
7	011207001073	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	17.08			
8	011105006019	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	281.68			
	天棚							
9	011302001051	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	223.44			
10	011407002055	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	223.44			
11	011304001055	灯带槽【200*300】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	121.52			
	其他							
12	01B560	瓷砖美缝		m ²	998.9			
13	01B561	保洁费用		m ²	343			
	精装修工程1-11#楼照明系统							
1	030404034021	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第200页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030404034022	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	2			
3	030412005020	荧光灯	1.名称:长条灯 2.型号:详图纸 3.规格:4000K/16W 灯具尺寸: 1000mm	套	18			
4	030412001046	普通灯具	1.名称:T1嵌入式LED或节能筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	60			
5	030412001047	普通灯具	1.名称:TE 嵌入式LED或节能筒灯 (带应急) 2.型号:详图纸 3.规格:(加应急组件) /4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	4			
6	030412005021	荧光灯	1.名称:LED灯带 2.型号:详图纸 3.规格:色温: 4000K /12W 每米	m	219.12			
7	030412004019	装饰灯	1.名称: 艺术吊灯 2.型号:详图纸 3.规格:电压: 100V-240V/灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩/灯罩辅材质: 布/框架: 不锈钢金属材质/光源色温K值: 3000-4500K 4.安装形式: 吊顶	套	2			
8	030412004020	装饰灯	1.名称: 艺术壁灯 2.型号:详图纸 3.规格:金属材质/4000K/30W 定制: 长1300mm,宽: 50mm 4.安装形式: 壁装	套	2			
9	030412001048	普通灯具	1.名称:GXL感应吸顶灯 2.型号:详图纸 3.规格:(加红外线感应组件) /6500K, 12W 4.类型:综合考虑	套	4			
10	030412001049	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.类型:综合考虑	套	6			
11	030412001050	普通灯具	1.名称:TG嵌入式感应筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 灯具尺寸: Φ260*80mm 4.类型:综合考虑	套	112			
12	030404035010	插座	1.名称:五眼墙插座 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑	个	4			
13	03B009	感应器		个	28			
	精装修工程1-12#楼地下一层							
	地面							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第201页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011102003029	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	82.24			
2	011108001029	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	4.2			
3	011502001019	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	26.02			
墙面								
4	011204003060	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	137.18			
5	011207001074	墙面装饰板【铝方管】	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝方管龙骨 (40*80*0.8mm铝方通), 铝方管与地面自带固定件固定 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色: 5.压条材料种类、规格:	m ²	44.84			
6	011407001054	墙面喷刷涂料 【防水涂料】	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:黑色防水无机涂料3遍	m ²	47.42			
7	010808004057	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	18.88			
8	010808004058	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	3.54			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第202页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011207001075	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	1.14			
10	011207001076	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	4.34			
天棚								
11	011302002010	格栅吊顶【铝方通吊顶】	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格:0.8mm铝方通 4.防护材料种类:	m ²	39.98			
12	011407002056	天棚喷刷涂料【铝方通上方喷黑色防水涂料】	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷黑色防水涂料3遍	m ²	39.98			
13	011302001052	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板, 采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	39.1			
14	011407002057	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆(防水无机涂料) 3遍	m ²	39.1			
15	011302001053	吊顶天棚【金属】	1.基层材料种类、规格:18mm厚玻镁板基层 2.面层材料品种、规格:不锈钢1.5mm厚	m ²	14.32			
16	011304001056	灯带槽【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚防水纸面石膏板, 刮3mm防水腻子找平, 喷防水肌理漆3道	m	4.34			
17	01B564	吊顶反支撑	1.型号:L50*5热镀锌角钢	t	1.5			
其他								
18	01B565	瓷砖美缝		m ²	223.62			
19	01B566	保洁费用		m ²	102.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第203页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	精装修工程1-12#楼首层							
	地面							
1	011102003030	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	71.64			
2	011108001030	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m2	5.62			
3	011502001020	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	25.68			
	墙面							
4	011204003061	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	130.32			
5	011204003062	块料墙面 【800*800瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	7.68			
6	011204003063	块料墙面 【800*800瓷砖-消防箱暗门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	5.72			
7	011105006020	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	84.7			
8	010808004059	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	23.69			
9	010808004060	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	8.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第204页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011207001077	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	2.7			
11	011207001078	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	17.42			
12	011207001079	墙面装饰板【公告牌处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 5.压条材料种类、规格:1.5mm厚不锈钢饰面	m ²	3.37			
13	011207001080	墙面装饰板【烤漆板处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 4.面层材料品种、规格、颜色:烤漆板 5.压条材料种类、规格:	m ²	19.8			
天棚								
14	011302001054	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板, 采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定, 专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	62.44			
15	011407002058	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	70.36			
16	011407002059	天棚喷刷涂料【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆3遍	m ²	17.48			
17	011304001057	灯带槽【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3遍	m	13.28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第205页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	011304001058	灯带槽 【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	30.36			
19	011304001059	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	16.46			
20	01B569	吊顶反支撑【吊顶处】	1.型号:L40*4热镀锌角钢	t	0.12			
		其他						
21	01B570	瓷砖美缝		m2	220.98			
22	01B571	保洁费用		m2	122.74			
精装修工程1-12#楼标准层								
地面								
1	011102003031	块料楼地面 【600*600地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	283.2			
2	011108001031	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m2	17.6			
墙面								
3	011204003064	块料墙面 【600*600瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	779.36			
4	011204003065	块料墙面 【600*600瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	61.44			
5	010808004061	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	73.92			
6	010808004062	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	76.32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第206页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011207001081	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	19.52			
8	011105006021	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	321.92			
天棚								
9	011302001055	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	255.36			
10	011407002060	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	255.36			
11	011304001060	灯带槽【200*300】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	138.88			
其他								
12	01B574	瓷砖美缝		m ²	1141.6			
13	01B575	保洁费用		m ²	392			
精装修工程1-12#楼照明系统								
1	030404034023	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	4			
2	030412005022	荧光灯	1.名称:长条灯 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑	套	16			
3	030412005023	荧光灯	1.名称:长条灯 2.型号:详图纸 3.规格:4000K/16W 灯具尺寸:1000mm	套	16			
4	030412001051	普通灯具	1.名称:T1嵌入式LED或节能筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	54			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第207页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030412001052	普通灯具	1.名称: TE 嵌装式LED或节能筒灯 (带应急) 2.型号: 详图纸 3.规格: (加应急组件) /4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	8			
6	030412005024	荧光灯	1.名称: LED灯带 2.型号: 详图纸 3.规格: 色温: 4000K /12W 每米	m	276.38			
7	030412004021	装饰灯	1.名称: 艺术吊灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 电压: 100V-240V/灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩/灯罩辅材质: 布/框架: 不锈钢金属材料/光源色温K值: 3000-4500K 4.安装形式: 吊顶	套	2			
8	030412004022	装饰灯	1.名称: 艺术壁灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 金属材料/4000K/30W 定制: 长1300mm, 宽: 50mm 4.安装形式: 壁装	套	2			
9	030412001053	普通灯具	1.名称: 壁灯 2.型号: 综合考虑 3.规格: 综合考虑 4.类型: 综合考虑	套	6			
10	030412001054	普通灯具	1.名称: GXL感应吸顶灯 2.型号: 详图纸 3.规格: (加红外线感应组件) /6500K, 12W 4.类型: 综合考虑	套	4			
11	030412001055	普通灯具	1.名称: TG嵌装式感应筒灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 9/4000K/9W 灯具尺寸: $\Phi 260 \times 80$ mm 4.类型: 综合考虑	套	112			
12	030404035011	插座	1.名称: 五眼墙插座 2.材质: 综合考虑 3.规格: 综合考虑	个	6			
13	03B010	感应器		个	28			
精装修工程1-13#楼标准层								
地面								
1	011102003032	块料楼地面 【600*600地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比: 10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色: 600*600地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	470.55			
2	011108001032	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位: 门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类: 10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色: 20厚石材	m ²	32.1			
墙面								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第208页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011204003066	块料墙面 【600*600瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m ²	1082.4			
4	011204003067	块料墙面 【600*600瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m ²	95.7			
5	011204003068	块料墙面 【600*600瓷砖-消防箱暗门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m ²	54.6			
6	010808004063	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	130.8			
7	010808004064	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	71.55			
8	011207001082	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	18.3			
9	011105006022	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	589.8			
天棚								
10	011302001056	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	469.8			
11	011407002061	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	489.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第209页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	011304001061	灯带槽 【200*300】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	201			
	其他							
13	01B578	瓷砖美缝		m2	1735.35			
14	01B579	保洁费用		m2	502.65			
	精装修工程-13#楼照明系统							
1	030404034024	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	2			
2	030404034025	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	2			
3	030412005025	荧光灯	1.名称:长条灯 2.型号:详图纸 3.规格:4000K/16W 灯具尺寸: 1000mm	套	20			
4	030412001056	普通灯具	1.名称:T1嵌装式LED或节能筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	68			
5	030412001057	普通灯具	1.名称:TE 嵌装式LED或节能筒灯 (带应急) 2.型号:详图纸 3.规格:(加应急组件) /4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	11			
6	030412005026	荧光灯	1.名称:LED灯带 2.型号:详图纸 3.规格:色温: 4000K /12W 每米	m	289.84			
7	030412004023	装饰灯	1.名称: 艺术吊灯 2.型号:详图纸 3.规格:电压:100V-240V/灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩/灯罩辅材质: 布/框架: 不锈钢金属材料/光源色温K值: 3000-4500K 4.安装形式: 吊顶	套	2			
8	030412004024	装饰灯	1.名称: 艺术壁灯 2.型号:详图纸 3.规格:金属材料/4000K/30W 定制: 长1300mm,宽: 50mm 4.安装形式: 壁装	套	2			
9	030412001058	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.类型:综合考虑	套	6			
10	030412001059	普通灯具	1.名称:TC嵌装式感应筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 灯具尺寸: Φ260*80mm 4.类型:综合考虑	套	340			
11	030404035012	插座	1.名称:五眼墙插座 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第210页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	精装修工程1-14#楼地下一层							
	地面							
1	011102003033	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	131.82			
2	011108001033	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m2	6.86			
3	011502001021	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	24.82			
	墙面							
4	011204003069	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	198.04			
5	011204003070	块料墙面 【800*800瓷砖柱子】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	6.29			
6	011207001083	墙面装饰板【铝方管】	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝方管龙骨（40*80*0.8mm铝方通），铝方管与地面自带固定件固定 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色: 5.压条材料种类、规格:	m2	42.43			
7	011407001055	墙面喷刷涂料 【防水涂料】	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:黑色防水无机涂料3遍	m2	24.41			
8	010808004065	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	19.28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第211页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	010808004066	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	7.09			
10	011207001084	墙面装饰板【电梯按键处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	2.29			
11	011207001085	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	14.29			
	天棚							
12	011302002011	格栅吊顶【铝方通吊顶】	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格:0.8mm铝方通 4.防护材料种类:	m2	40.22			
13	011407002062	天棚喷刷涂料【铝方通上方喷黑色防水涂料】	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:喷黑色防水涂料3遍	m2	105.74			
14	011302001057	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m2	82.28			
15	011407002063	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆(防水无机涂料)3遍	m2	82.28			
16	011302001058	吊顶天棚【金属】	1.基层材料种类、规格:18mm厚玻镁板基层 2.面层材料品种、规格:不锈钢1.5mm厚	m2	14.35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第212页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	011304001062	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚防水纸面石膏板,刮3mm防水腻子找平,喷防水肌理漆3道	m	15.08			
18	01B582	吊顶反支撑	1.型号:L50*5热镀锌角钢	t	2.97			
		其他						
19	01B583	瓷砖美缝		m2	343.01			
20	01B584	保洁费用		m2	158.28			
		精装修工程1-14#楼首层						
		地面						
1	011102003034	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	73.44			
2	011108001034	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m2	4.28			
3	011502001022	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	25.68			
		墙面						
4	011204003071	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	136.68			
5	011204003072	块料墙面 【800*800瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	9.6			
6	011204003073	块料墙面 【800*800瓷砖-消防箱暗门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	3.84			
7	011105006023	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	50.48			
8	010808004067	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	13.41			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第213页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	010808004068	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	8.18			
10	011207001086	墙面装饰板【电梯按键处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	2.7			
11	011207001087	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	10.55			
12	011207001088	墙面装饰板【广告牌处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 5.压条材料种类、规格:1.5mm厚不锈钢饰面	m2	2.99			
13	011207001089	墙面装饰板【烤漆板处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 4.面层材料品种、规格、颜色:烤漆板 5.压条材料种类、规格:	m2	15.84			
天棚								
14	011302001059	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ 8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 承载龙骨间距900~1100MM, 覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格: 双层9.5mm厚纸面石膏板, 采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定, 专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m2	66.5			
15	011407002064	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型: 石膏板 2.喷刷涂料部位: 石膏板吊顶 3.腻子种类: 成品腻子 4.刮腻子要求: 刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数: 喷肌理漆3遍	m2	54.51			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第214页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	011407002065	天棚喷刷涂料 【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆3遍	m ²	15.1			
17	011304001063	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	11.68			
18	011304001064	灯带槽 【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	27.2			
19	011304001065	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	8.44			
20	01B587	吊顶反支撑【吊顶处】	1.型号:L40*4热镀锌角钢	t	0.12			
	其他							
21	01B588	瓷砖美缝		m ²	227.84			
22	01B589	保洁费用		m ²	93.8			
	精装修工程1-14#楼标准层							
	地面							
1	011102003035	块料楼地面 【600*600地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	501.92			
2	011108001035	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	34.24			
	墙面							
3	011204003074	块料墙面 【600*600瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m ²	1154.56			
4	011204003075	块料墙面 【600*600瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m ²	102.08			
5	011204003076	块料墙面 【600*600瓷砖-消防箱暗门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m ²	58.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第215页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	010808004069	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	139.52			
7	010808004070	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	76.32			
8	011207001090	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	19.52			
9	011105006024	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	629.12			
	天棚							
10	011302001060	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	501.12			
11	011407002066	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	522.56			
12	011304001066	灯带槽【200*300】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	214.4			
	其他							
13	01B592	瓷砖美缝		m ²	1851.04			
14	01B593	保洁费用		m ²	536.16			
	精装修工程1-14#楼14#楼照明系统							
1	030404034026	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第216页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030404034027	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	2			
3	030412005027	荧光灯	1.名称:长条灯 2.型号:详图纸 3.规格:4000K/16W 灯具尺寸: 1000mm	套	20			
4	030412001060	普通灯具	1.名称:T1嵌装式LED或节能筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	68			
5	030412001061	普通灯具	1.名称:TE 嵌装式LED或节能筒灯 (带应急) 2.型号:详图纸 3.规格:(加应急组件) /4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	44			
6	030412005028	荧光灯	1.名称:LED灯带 2.型号:详图纸 3.规格:色温: 4000K /12W 每米	m	289.84			
7	030412004025	装饰灯	1.名称: 艺术吊灯 2.型号:详图纸 3.规格:电压: 100V-240V/灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩/灯罩辅材质: 布/框架: 不锈钢金属材质/光源色温K值: 3000-4500K 4.安装形式: 吊顶	套	2			
8	030412004026	装饰灯	1.名称: 艺术壁灯 2.型号:详图纸 3.规格:金属材质/4000K/30W 定制: 长1300mm,宽: 50mm 4.安装形式: 壁装	套	2			
9	030412001062	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.类型:综合考虑	套	6			
10	030412001063	普通灯具	1.名称:TG嵌装式感应筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 灯具尺寸: $\Phi 260 \times 80$ mm 4.类型:综合考虑	套	340			
11	030404035013	插座	1.名称:五眼墙插座 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑	个	6			
精装修工程1-15#楼地下一层								
地面								
1	011102003036	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	98.83			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第217页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011108001036	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	4.15			
3	011502001023	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	10.63			
墙面								
4	011204003077	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	198.35			
5	011204003078	块料墙面 【800*800瓷砖柱子】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	6.29			
6	011207001091	墙面装饰板 【铝方管】	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝方管龙骨 (40*80*0.8mm铝方通), 铝方管与地面自带固定件固定 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色: 5.压条材料种类、规格:	m ²	19.18			
7	011407001056	墙面喷刷涂料 【防水涂料】	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:黑色防水无机涂料3遍	m ²	28			
8	010808004071	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	16.61			
9	010808004072	金属门窗套 【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	7.09			
10	011207001092	墙面装饰板 【电梯按键处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	2.29			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第218页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011207001093	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	7.44			
	天棚							
12	011302002012	格栅吊顶【铝方通吊顶】	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格:0.8mm铝方通 4.防护材料种类:	m ²	15.05			
13	011407002067	天棚喷刷涂料【铝方通上方喷黑色防水涂料】	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:喷黑色防水涂料3遍	m ²	19.55			
14	011302001061	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚防水纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	79.38			
15	011407002068	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm防水腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆(防水无机涂料)3遍	m ²	79.38			
16	011302001062	吊顶天棚【金属】	1.基层材料种类、规格:18mm厚玻镁板基层 2.面层材料品种、规格:不锈钢1.5mm厚	m ²	6.45			
17	011304001067	灯带槽【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚防水纸面石膏板,刮3mm防水腻子找平,喷防水肌理漆3道	m	15.08			
18	01B596	吊顶反支撑	1.型号:L50*5热镀锌角钢	t	2.97			
	其他							
19	01B597	瓷砖美缝		m ²	303.47			
20	01B598	保洁费用		m ²	124.81			
	精装修工程1-15#楼首层							
	地面							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第219页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011102003037	块料楼地面 【800*800地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	73.44			
2	011108001037	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m ²	4.28			
3	011502001024	金属装饰线 【5mm铜条】	1.基层类型: 2.线条材料品种、规格、颜色:5mm铜条 3.防护材料种类:	m	25.68			
墙面								
4	011204003079	块料墙面 【800*800瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	136.68			
5	011204003080	块料墙面 【800*800瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	9.6			
6	011204003081	块料墙面 【800*800瓷砖-消防箱暗门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m ²	3.84			
7	011105006025	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	50.48			
8	010808004073	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	13.41			
9	010808004074	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m ²	8.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第220页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011207001094	墙面装饰板【电梯按钮处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	2.7			
11	011207001095	墙面装饰板【金属板】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板+24mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m ²	10.55			
12	011207001096	墙面装饰板【公告牌处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 5.压条材料种类、规格:1.5mm厚不锈钢饰面	m ²	2.99			
13	011207001097	墙面装饰板【烤漆板处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃夹板, 刷防火防腐涂料 4.面层材料品种、规格、颜色:烤漆板 5.压条材料种类、规格:	m ²	15.84			
天棚								
14	011302001063	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板, 采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板, 专用螺钉固定, 专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m ²	66.5			
15	011407002069	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m ²	54.51			
16	011407002070	天棚喷刷涂料【马来漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷马来漆3遍	m ²	15.1			
17	011304001068	灯带槽【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3遍	m	11.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第221页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	011304001069	灯带槽 【150*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	27.2			
19	011304001070	灯带槽 【200*200】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板, 刮3mm腻子找平, 喷肌理漆3道	m	8.44			
20	01B601	吊顶反支撑【吊顶处】	1.型号:L40*4热镀锌角钢	t	0.12			
	其他							
21	01B602	瓷砖美缝		m2	227.84			
22	01B603	保洁费用		m2	93.8			
精装修工程1-15#楼标准层								
地面								
1	011102003038	块料楼地面 【600*600地砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	501.92			
2	011108001038	石材零星项目 【门槛石】	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类:10mm厚石材专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚石材	m2	34.24			
墙面								
3	011204003082	块料墙面 【600*600瓷砖】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:瓷砖湿挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	1154.56			
4	011204003083	块料墙面 【600*600瓷砖-管井门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	102.08			
5	011204003084	块料墙面 【600*600瓷砖-消防箱暗门】	1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:型钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	58.24			
6	010808004075	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	139.52			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第222页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	010808004076	金属门窗套【电梯】	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢饰面 5.防护材料种类:	m2	76.32			
8	011207001098	墙面装饰板【电梯按键处】	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格: 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板+3mm阻燃板 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面 5.压条材料种类、规格:	m2	19.52			
9	011105006026	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢饰面	m	629.12			
	天棚							
10	011302001064	吊顶天棚【轻钢龙骨石膏板吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨间距900~1100MM,覆面龙骨间距600~300 3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板,采用300X600MM暗龙骨吸音矿棉板,专用螺钉固定,专用纸带(所有阳角处使用专用铝角纸带),	m2	501.12			
11	011407002071	天棚喷刷涂料【肌理漆】	1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:刮3mm腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷肌理漆3遍	m2	522.56			
12	011304001071	灯带槽【200*300】	1.材质、规格:轻钢天棚龙骨 2.9.5mm厚纸面石膏板,刮3mm腻子找平,喷肌理漆3道	m	214.4			
	其他							
13	01B606	瓷砖美缝		m2	1851.04			
14	01B607	保洁费用		m2	536.16			
	精装修工程1-15#楼照明系统							
1	030404034028	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地1.3m	个	5			
2	030412005029	荧光灯	1.名称:长条灯 2.型号:详图纸 3.规格:4000K/16W 灯具尺寸:1000mm	套	7			
3	030412001064	普通灯具	1.名称:T1嵌入式LED或节能筒灯 2.型号:详图纸 3.规格:9/4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第223页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	030412001065	普通灯具	1.名称: TE 嵌装式LED或节能筒灯 (带应急) 2.型号: 详图纸 3.规格: (加应急组件) /4000K/9W 开孔直径110mm 4.类型	套	44			
5	030412005030	荧光灯	1.名称: LED灯带 2.型号: 详图纸 3.规格: 色温: 4000K /12W 每米	m	289.84			
6	030412004027	装饰灯	1.名称: 艺术吊灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 电压: 100V-240V/灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩/灯罩辅材质: 布/框架: 不锈钢金属材质/光源色温K值: 3000-4500K 4.安装形式: 吊顶	套	2			
7	030412004028	装饰灯	1.名称: 艺术壁灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 金属材质/4000K/30W 定制: 长1300mm, 宽: 50mm 4.安装形式: 壁装	套	2			
8	030412001066	普通灯具	1.名称: 壁灯 2.型号: 综合考虑 3.规格: 综合考虑 4.类型: 综合考虑	套	6			
9	030412001067	普通灯具	1.名称: TG嵌装式感应筒灯 2.型号: 详图纸 3.规格: 9/4000K/9W 灯具尺寸: $\Phi 260 \times 80$ mm 4.类型: 综合考虑	套	340			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第224页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	030404035014	插座	1.名称:五眼墙插座 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑	个	4			
精装修工程3-车库								
1	011102003039	块料楼地面【地砖地面】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地面砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	371.2			
2	011101006001	平面砂浆找平层【地砖地面】	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20细石砼,内配φ6@200双向钢筋网 2.部位:	m ²	371.2			
3	011104004001	防静电活动地板【防静电活动地板地面】	1.支架高度、材料种类:高度为250 2.面层材料品种、规格、颜色:防静电架空活动地板 3.防护材料种类:	m ²	77.82			
4	011101006002	平面砂浆找平层【防静电活动地板地面】	1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石砼随打随抹,内配φ4@200双向钢筋网 2.地面刷防尘漆	m ²	77.82			
5	011105006027	金属踢脚线【防静电活动地板地面】	1.踢脚线高度:80mm高 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:0.8mm厚拉丝不锈钢饰面	m	52.92			
6	011204003085	块料墙面【面砖墙裙】	1.墙体类型:详见图纸 2.安装方式:3-4厚专用粘结剂,揉挤压实 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚面砖,擦缝材料擦缝 4.缝宽、嵌缝材料种类: 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求:	m ²	295.37			
7	011201001001	墙面一般抹灰【面砖墙裙】	1.墙体类型:详见图纸 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆抹灰,素水泥浆甩浆(内掺108胶) 3.面层厚度、砂浆配合比: 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m ²	295.37			
8	01B610	地下暗示增加费		项	1			
精装修工程3-7#楼								
1	011102003040	块料楼地面【地砖地面】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地面砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	43.81			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第225页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011001005001	保温隔热楼地面 【地砖地面】	1.保温隔热部位:商业地面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑板保温层 3.隔气层材料品种、厚度:40厚C20细石混凝土填充层随打随抹平 4.粘结材料种类、做法: 5.防护材料种类、做法:	m2	43.81			
3	010904001001	楼(地)面卷材防水 【地砖地面】	1.卷材品种、规格、厚度:丙纶卷材防潮层一道(容重300克/平米) 2.防水层数:一层 3.防水层做法: 4.反边高度:完成面沿墙上返300高	m2	54.28			
4	011101006003	平面砂浆找平层 【地砖地面】	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C25细石砼,内配 ϕ 6@200双向钢筋网 2.部位:	m2	43.81			
地坪漆划线及车库标识工程								
1	011101005001	自流坪楼地面 【车库停车位】	1.基层:混凝土地面基层清理、打磨 2.地坪:环氧底漆一道,无溶剂环氧着色中涂加石英(砂)批刮2遍打磨平整,环氧树脂面漆涂刷二遍;环氧树脂地坪漆用量不小于1.3kg/平方米 3.聚氨酯超耐磨罩面0.12mm	m2	13776.97			
2	011101005002	自流坪楼地面 【车库车行道】	1.基层:混凝土地面基层清理、打磨 2.地坪:环氧底漆一道,无溶剂环氧着色中涂加石英(砂)批刮2遍打磨平整,环氧树脂面漆涂刷三遍;环氧树脂地坪漆用量不小于1.8kg/平方米 3.饰面:采用环氧树脂耐磨防滑地面(环氧树脂地面) 4.聚氨酯超耐磨罩面0.15mm	m2	7087.15			
3	011101005003	自流坪楼地面 【车库坡道】	1.基层:混凝土地面基层清理、打磨 2.地坪:底漆用料环氧树脂漆不少于0.25kg/平方米,抗压层用料环氧树脂漆不少于0.8kg/平方米、骨料(石英砂陶瓷骨料)不少于5kg/平方米,止滑层环氧树脂漆不少于1kg/平方米、骨料(石英砂陶瓷骨料)不少于5kg/平方米,养护面漆环氧树脂漆不少于0.25kg/平方米 3.组成:由界面粘结层、胶合抗压层、止滑面层组成	m2	205.75			
4	011101003001	细石混凝土楼地面 【主楼地下楼梯间】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.面层厚度、混凝土强度等级:100厚C20细石混凝土砼,内配 ϕ 6@200双向钢筋网	m2	728.72			
5	010501001001	垫层【变配电室】	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	52.31			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第226页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011101006004	平面砂浆找平层 【变配电室】	1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石砼随打随抹,内配 ϕ 4@200双向钢筋网 2.部位:	m ²	523.1			
7	011101005004	自流坪楼地面 【变配电室】	1.1.0厚环氧树脂地坪漆(用量不低于1.3kg/m ²)(燃烧性能等级为A级)	m ²	523.1			
8	01B613	地库划线施工		m ²	3178.17			
9	011407001057	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:柱子、墙面 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:两遍无毒防霉防水墙面漆	m ²	18431.51			
10	011105007001	环氧地坪漆踢脚线	1.踢脚线高度:100mm高 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格、颜色:环氧地坪漆	m ²	920.58			
11	011407002072	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类:防水防霉腻子 4.刮腻子要求:2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色防霉防潮涂料2遍	m ²	26448.02			
12	01B614	反光道钉	1.底座:铸铝;ABS反光片 2.规格:100*100*20mm 3.布置间距:坡道中心线上1000mm	个	2687			
13	01B615	车轮固定器	1.采用碳钢材料, 2.尺寸为550*130*100。 3.颜色黑黄相间,每个车位中两个为一组。	个	1638			
14	01B616	反光镜	1.尺寸: Φ 800mm。 2.材质:PVC 3.用途:广角镜主要设在拐弯处,十字路口,T字路口,防止与相向车辆碰撞的交通安全设施。 4.安装:广角镜安装高度为广角镜下口距离地面宜为1700,安装角度根据现场实际情况进行调整。	个	13			
15	01B617	圆型橡胶护角	1.外贴反光膜 2.样式详见《地库品质方案》 3.规格为800x100x10	个	1564			
16	011508004001	综合楼栋指引标识	1.尺寸:2200*220*80mm; 2.8mm亚克力,加1.5不锈钢斜边外罩,铣刻凹槽表面镀黄铜做旧,内藏一圈LED灯,色温3500-4000K,内容丝网印刷, ϕ 15mm圆管镀黄铜做旧	个	52			
17	011508004002	电梯楼梯指引标识	1.尺寸:1000*220*80mm; 2.8mm亚克力,加1.5不锈钢斜边外罩,铣刻凹槽表面镀黄铜做旧,内藏一圈LED灯,色温3500-4000K,内容丝网印刷, ϕ 15mm圆管镀黄铜做旧	个	72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第227页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	011508004003	龙门牌标识	1.尺寸:5000*600*60mm; 2.10mm亚克力, 加1.5不锈钢斜边外罩, 铣刻凹槽表面镀黄铜做旧, 内藏一圈LED灯, 色温3500-4000K, 内容丝网印刷	个	2			
19	01B618	地下暗示增加费		项	1			
地上楼梯地坪漆工程1#楼								
1	011101005005	自流坪楼地面	1.小型研磨机研磨楼梯及楼梯立面 2.底漆一遍 3.中涂层(70-80)修补缩孔及磕碰伤划痕 4.研磨中涂层 5.面漆腻子层 6.滚涂面漆层。	m2	215.9			
2	01B620	超高费		项	1			
地上楼梯地坪漆工程2#楼								
1	011101005006	自流坪楼地面	1.小型研磨机研磨楼梯及楼梯立面 2.底漆一遍 3.中涂层(70-80)修补缩孔及磕碰伤划痕 4.研磨中涂层 5.面漆腻子层 6.滚涂面漆层。	m2	215.9			
2	01B622	超高费		项	1			
地上楼梯地坪漆工程3#楼								
1	011101005007	自流坪楼地面	1.小型研磨机研磨楼梯及楼梯立面 2.底漆一遍 3.中涂层(70-80)修补缩孔及磕碰伤划痕 4.研磨中涂层 5.面漆腻子层 6.滚涂面漆层。	m2	215.9			
2	01B624	超高费		项	1			
地上楼梯地坪漆工程4#楼								
1	011101005008	自流坪楼地面	1.小型研磨机研磨楼梯及楼梯立面 2.底漆一遍 3.中涂层(70-80)修补缩孔及磕碰伤划痕 4.研磨中涂层 5.面漆腻子层 6.滚涂面漆层。	m2	203.26			
2	01B626	超高费		项	1			
地上楼梯地坪漆工程5#楼								
1	011101005009	自流坪楼地面	1.小型研磨机研磨楼梯及楼梯立面 2.底漆一遍 3.中涂层(70-80)修补缩孔及磕碰伤划痕 4.研磨中涂层 5.面漆腻子层 6.滚涂面漆层。	m2	203.26			
2	01B628	超高费		项	1			
地上楼梯地坪漆工程6#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第228页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011101005010	自流坪楼地面	1.小型研磨机研磨楼梯及楼梯立面 2.底漆一遍 3.中涂层(70-80)修补缩孔及磕碰伤划痕 4.研磨中涂层 5.面漆腻子层 6.滚涂面漆层。	m2	215.9			
2	01B630	超高费		项	1			
地上楼梯地坪漆工程8#楼								
1	011101005011	自流坪楼地面	1.小型研磨机研磨楼梯及楼梯立面 2.底漆一遍 3.中涂层(70-80)修补缩孔及磕碰伤划痕 4.研磨中涂层 5.面漆腻子层 6.滚涂面漆层。	m2	107.95			
2	01B632	超高费		项	1			
地上楼梯地坪漆工程9#楼								
1	011101005012	自流坪楼地面	1.小型研磨机研磨楼梯及楼梯立面 2.底漆一遍 3.中涂层(70-80)修补缩孔及磕碰伤划痕 4.研磨中涂层 5.面漆腻子层 6.滚涂面漆层。	m2	101.63			
2	01B634	超高费		项	1			
地上楼梯地坪漆工程10#楼								
1	011101005013	自流坪楼地面	1.小型研磨机研磨楼梯及楼梯立面 2.底漆一遍 3.中涂层(70-80)修补缩孔及磕碰伤划痕 4.研磨中涂层 5.面漆腻子层 6.滚涂面漆层。	m2	101.63			
2	01B636	超高费		项	1			
地上楼梯地坪漆工程11#楼								
1	011101005014	自流坪楼地面	1.小型研磨机研磨楼梯及楼梯立面 2.底漆一遍 3.中涂层(70-80)修补缩孔及磕碰伤划痕 4.研磨中涂层 5.面漆腻子层 6.滚涂面漆层。	m2	215.9			
2	01B638	超高费		项	1			
地上楼梯地坪漆工程12#楼								
1	011101005015	自流坪楼地面	1.小型研磨机研磨楼梯及楼梯立面 2.底漆一遍 3.中涂层(70-80)修补缩孔及磕碰伤划痕 4.研磨中涂层 5.面漆腻子层 6.滚涂面漆层。	m2	277.59			
2	01B640	超高费		项	1			
地上楼梯地坪漆工程13#楼								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第229页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011101005016	自流坪楼地面	1.小型研磨机研磨楼梯及楼梯立面 2.底漆一遍 3.中涂层(70-80)修补缩孔及磕碰伤划痕 4.研磨中涂层 5.面漆腻子层 6.滚涂面漆层。	m2	464.9			
2	01B642	超高费		项	1			
地上楼梯地坪漆工程14#楼								
1	011101005017	自流坪楼地面	1.小型研磨机研磨楼梯及楼梯立面 2.底漆一遍 3.中涂层(70-80)修补缩孔及磕碰伤划痕 4.研磨中涂层 5.面漆腻子层 6.滚涂面漆层。	m2	464.9			
2	01B644	超高费		项	1			
地上楼梯地坪漆工程15#楼								
1	011101005018	自流坪楼地面	1.小型研磨机研磨楼梯及楼梯立面 2.底漆一遍 3.中涂层(70-80)修补缩孔及磕碰伤划痕 4.研磨中涂层 5.面漆腻子层 6.滚涂面漆层。	m2	464.9			
2	01B646	超高费		项	1			
车库坡道雨棚、坡道吊顶、坡道两侧亮化工程								
1	011302001065	吊顶天棚【车库坡道吊顶】	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:6mm吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:60*60*4镀锌方管 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格:2.5mm穿孔铝单板(氟碳喷涂), 3mm厚白色亚克力, 20*20mm型材灯(白光) 5.压条材料种类、规格: 6.嵌缝材料种类: 7.防护材料种类:	m2	117.39			
2	011506003001	玻璃雨篷【车库坡道雨棚】	1.玻璃雨篷固定方式: 2.龙骨材料种类、规格、中距:Q235B镀锌方管 200*100*6.0(氟碳喷涂) 3.玻璃材料品种、规格:TP6+1.52PVB+TP6钢化夹胶玻璃 4.面层:2.5mm铝板(氟碳喷涂)内衬3mm乳白色亚克力 5.防护材料种类:	m2	260.16			
信报箱工程-1#楼								
1	011507004001	信报箱 (含标识) 【暂估】	1.专业深化 5.户数:32户	项	1			
信报箱工程-2#楼								
1	011507004002	信报箱 (含标识) 【暂估】	1.专业深化 5.户数:32户	项	1			
信报箱工程-3#楼								
1	011507004003	信报箱 (含标识) 【暂估】	1.专业深化 5.户数:32户	项	1			
信报箱工程-4#楼								
1	011507004004	信报箱 (含标识) 【暂估】	1.专业深化 5.户数:32户	项	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第230页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	信报箱工程-5#楼							
1	011507004005	信报箱（含标识）【暂估】	1.专业深化 5.户数:32户	项	1			
	信报箱工程-6#楼							
1	011507004006	信报箱（含标识）【暂估】	1.专业深化 5.户数:32户	项	1			
	信报箱工程-10#楼							
1	011507004007	信报箱（含标识）【暂估】	1.专业深化 5.户数:16户	项	1			
	信报箱工程-11#楼							
1	011507004008	信报箱（含标识）【暂估】	1.专业深化 5.户数:32户	项	1			
	信报箱工程-12#楼							
1	011507004009	信报箱（含标识）【暂估】	1.专业深化 5.户数:36户	项	1			
	信报箱工程-14#楼							
1	011507004010	信报箱（含标识）【暂估】	1.专业深化 5.户数:68户	项	1			
	信报箱工程-15#楼							
1	011507004011	信报箱（含标识）【暂估】	1.专业深化 5.户数:68户	项	1			
	标识标牌及亮化工程							
1	011508002001	标识标牌及亮化【暂估】	1.专业深化	项	1			
	1#楼-地暖							
1	031005007001	热媒集配装置	1.材质:分集水器 2.规格:7回路 3.附件名称、规格、数量:热电驱动器、手动关断阀，自动排气阀2个、球阀DN25、过滤球阀DN25、旁通阀DN25一个	台	32			
2	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	935.04			
3	031005003001	其他成品散热器	1.名称:卫浴散热器 2.规格型号:500*1000mm 3.安装方式:符合图纸及设计要求 4.片数:符合图纸及设计要求 5.其它参数:符合图纸及设计要求	组	64			
4	031005003002	其他成品散热器	1.名称:钢四柱散热器 XDGZY406-600,高度600 2.规格型号:8片 3.安装方式:符合图纸及设计要求 4.片数:符合图纸及设计要求 5.其它参数:符合图纸及设计要求	组	32			
5	031003001001	螺纹阀门	1.类型:角型截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第231页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	031003001002	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	96			
7	031005006001	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:真空 镀铝聚酯薄膜,挤塑聚苯 板 2.钢丝网设计要求: 3.管道材质、规格:PF-RT管 De20 4.压力试验及吹扫设计要 求:满足设计要求	m	7968			
8	031009001001	采暖工程系统调 试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
2#楼-地暖								
1	031005007002	热媒集配装置	1.材质:分集水器 2.规格:7回路 3.附件名称、规格、数量: 热电驱动器,手动关断 阀,自动排气阀2个、球阀 DN25、过滤球阀DN25、 旁通阀DN25一个	台	32			
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考 虑 6.压力试验及吹、洗设计要 求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	935.04			
3	031005003003	其他成品散热器	1.名称:卫浴散热器 2.规格型号:500*1000mm 3.安装方式:符合图纸及设 计要求 4.片数:符合图纸及设计要 求 5.其它参数:符合图纸及设 计要求	组	64			
4	031005003004	其他成品散热器	1.名称:钢四柱散热器 XDGZY406-600,高度600 2.规格型号:8片 3.安装方式:符合图纸及设 计要求 4.片数:符合图纸及设计要 求 5.其它参数:符合图纸及设 计要求	组	32			
5	031003001003	螺纹阀门	1.类型:角型截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	96			
6	031003001004	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	96			
7	031005006002	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:真空 镀铝聚酯薄膜,挤塑聚苯 板 2.钢丝网设计要求: 3.管道材质、规格:PF-RT管 De20 4.压力试验及吹扫设计要 求:满足设计要求	m	7968			
8	031009001002	采暖工程系统调 试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
3#楼-地暖								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第232页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	031005007003	热媒集配装置	1.材质:分集水器 2.规格:7回路 3.附件名称、规格、数量:热电驱动器,手动关断阀,自动排气阀2个、球阀DN25、过滤球阀DN25、旁通阀DN25一个	台	32			
2	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	935.04			
3	031005003005	其他成品散热器	1.名称:卫浴散热器 2.规格型号:500*1000mm 3.安装方式:符合图纸及设计要求 4.片数:符合图纸及设计要求 5.其它参数:符合图纸及设计要求	组	64			
4	031005003006	其他成品散热器	1.名称:钢四柱散热器 XDGZY406-600,高度600 2.规格型号:8片 3.安装方式:符合图纸及设计要求 4.片数:符合图纸及设计要求 5.其它参数:符合图纸及设计要求	组	32			
5	031003001005	螺纹阀门	1.类型:角型截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	96			
6	031003001006	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	96			
7	031005006003	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:真空镀铝聚酯薄膜,挤塑聚苯板 2.钢丝网设计要求: 3.管道材质、规格:PF-RT管 De20 4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计要求	m	7968			
8	031009001003	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
4#楼-地暖								
1	031005007004	热媒集配装置	1.材质:分集水器 2.规格:8回路 3.附件名称、规格、数量:热电驱动器,手动关断阀,自动排气阀2个、球阀DN25、过滤球阀DN25、旁通阀DN25一个	台	32			
2	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	935.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第233页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	031005003007	其他成品散热器	1.名称:卫浴散热器 2.规格型号:500*1000mm 3.安装方式:符合图纸及设计要求 4.片数:符合图纸及设计要求 5.其它参数:符合图纸及设计要求	组	64			
4	031005003008	其他成品散热器	1.名称:钢四柱散热器 XDGZY406-600,高度600 2.规格型号:8片 3.安装方式:符合图纸及设计要求 4.片数:符合图纸及设计要求 5.其它参数:符合图纸及设计要求	组	32			
5	031003001007	螺纹阀门	1.类型:角型截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	96			
6	031003001008	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	96			
7	031005006004	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:真空 镀铝聚酯薄膜,挤塑聚苯板 2.钢丝网设计要求: 3.管道材质、规格:PF-RT管 De20 4.压力试验及吹扫设计要求: 满足设计要求	m	10224			
8	031009001004	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
5#楼-地暖								
1	031005007005	热媒集配装置	1.材质:分集水器 2.规格:8回路 3.附件名称、规格、数量: 热电驱动器,手动关断 阀,自动排气阀2个、球阀 DN25、过滤球阀DN25、 旁通阀DN25一个	台	32			
2	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求: 综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	935.04			
3	031005003009	其他成品散热器	1.名称:卫浴散热器 2.规格型号:500*1000mm 3.安装方式:符合图纸及设计要求 4.片数:符合图纸及设计要求 5.其它参数:符合图纸及设计要求	组	64			
4	031005003010	其他成品散热器	1.名称:钢四柱散热器 XDGZY406-600,高度600 2.规格型号:8片 3.安装方式:符合图纸及设计要求 4.片数:符合图纸及设计要求 5.其它参数:符合图纸及设计要求	组	32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第234页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	031003001009	螺纹阀门	1.类型:角型截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	96			
6	031003001010	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	96			
7	031005006005	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:真空 镀铝聚酯薄膜,挤塑聚苯 板 2.钢丝网设计要求: 3.管道材质、规格:PF-RT管 De20 4.压力试验及吹扫设计要 求:满足设计要求	m	10224			
8	031009001005	采暖工程系统调 试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
6#楼-地暖								
1	031005007006	热媒集配装置	1.材质:分集水器 2.规格:7回路 3.附件名称、规格、数量: 热电驱动器,手动关断 阀,自动排气阀2个、球阀 DN25、过滤球阀DN25、 旁通阀DN25一个	台	32			
2	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考 虑 6.压力试验及吹、洗设计要 求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	935.04			
3	031005003011	其他成品散热器	1.名称:卫浴散热器 2.规格型号:500*1000mm 3.安装方式:符合图纸及设 计要求 4.片数:符合图纸及设计要 求 5.其它参数:符合图纸及设 计要求	组	64			
4	031005003012	其他成品散热器	1.名称:钢四柱散热器 XDGZY406-600,高度600 2.规格型号:8片 3.安装方式:符合图纸及设 计要求 4.片数:符合图纸及设计要 求 5.其它参数:符合图纸及设 计要求	组	32			
5	031003001011	螺纹阀门	1.类型:角型截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	96			
6	031003001012	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	96			
7	031005006006	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:真空 镀铝聚酯薄膜,挤塑聚苯 板 2.钢丝网设计要求: 3.管道材质、规格:PF-RT管 De20 4.压力试验及吹扫设计要 求:满足设计要求	m	7968			
8	031009001006	采暖工程系统调 试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
8#楼-地暖								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第235页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	031005007007	热媒集配装置	1.材质:分集水器 2.规格:7回路 3.附件名称、规格、数量: 热电驱动器, 手动关断 阀, 自动排气阀2个、球阀 DN25、过滤球阀DN25、 旁通阀DN25一个	台	16			
2	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要 求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	467.52			
3	031005003013	其他成品散热器	1.名称:卫浴散热器 2.规格型号:500*1000mm 3.安装方式:符合图纸及设 计要求 4.片数:符合图纸及设计要 求 5.其它参数:符合图纸及设 计要求	组	32			
4	031005003014	其他成品散热器	1.名称:钢四柱散热器 XDGZY406-600,高度600 2.规格型号:5片 3.安装方式:符合图纸及设 计要求 4.片数:符合图纸及设计要 求 5.其它参数:符合图纸及设 计要求	组	12			
5	031005003015	其他成品散热器	1.名称:钢四柱散热器 XDGZY406-600,高度600 2.规格型号:8片 3.安装方式:符合图纸及设 计要求 4.片数:符合图纸及设计要 求 5.其它参数:符合图纸及设 计要求	组	4			
6	031003001013	螺纹阀门	1.类型:角型截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	48			
7	031003001014	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	48			
8	031005006007	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:真空 镀铝聚酯薄膜, 挤塑聚苯 板 2.钢丝网设计要求: 3.管道材质、规格:PF-RT管 De20 4.压力试验及吹扫设计要 求:满足设计要求	m	4070			
9	031009001007	采暖工程系统调 试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
	9#楼-地暖							
1	031005007008	热媒集配装置	1.材质:分集水器 2.规格:8回路 3.附件名称、规格、数量: 热电驱动器, 手动关断 阀, 自动排气阀2个、球阀 DN25、过滤球阀DN25、 旁通阀DN25一个	台	16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第236页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	467.52			
3	031005003016	其他成品散热器	1.名称:卫浴散热器 2.规格型号:500*1000mm 3.安装方式:符合图纸及设计要求 4.片数:符合图纸及设计要求 5.其它参数:符合图纸及设计要求	组	32			
4	031005003017	其他成品散热器	1.名称:钢四柱散热器 XDGZY406-600,高度600 2.规格型号:8片 3.安装方式:符合图纸及设计要求 4.片数:符合图纸及设计要求 5.其它参数:符合图纸及设计要求	组	16			
5	031003001015	螺纹阀门	1.类型:角型截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	48			
6	031003001016	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	48			
7	031005006008	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:真空 镀铝聚酯薄膜,挤塑聚苯板 2.钢丝网设计要求: 3.管道材质、规格:PF-RT管 De20 4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计要求	m	5148			
8	031009001008	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
	10#楼-地暖							
1	031005007009	热媒集配装置	1.材质:分集水器 2.规格:8回路 3.附件名称、规格、数量: 热电驱动器,手动关断 阀,自动排气阀2个、球阀 DN25、过滤球阀DN25、 旁通阀DN25一个	台	16			
2	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	467.52			
3	031005003018	其他成品散热器	1.名称:卫浴散热器 2.规格型号:500*1000mm 3.安装方式:符合图纸及设计要求 4.片数:符合图纸及设计要求 5.其它参数:符合图纸及设计要求	组	32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第237页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	031005003019	其他成品散热器	1.名称:钢四柱散热器 XDGZY406-600,高度600 2.规格型号:8片 3.安装方式:符合图纸及设计要求 4.片数:符合图纸及设计要求 5.其它参数:符合图纸及设计要求	组	16			
5	031003001017	螺纹阀门	1.类型:角型截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	48			
6	031003001018	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	48			
7	031005006009	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:真空 镀铝聚酯薄膜,挤塑聚苯 板 2.钢丝网设计要求: 3.管道材质、规格:PF-RT管 De20 4.压力试验及吹扫设计要 求:满足设计要求	m	5148			
8	031009001009	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
11#楼-地暖								
1	031005007010	热媒集配装置	1.材质:分集水器 2.规格:7回路 3.附件名称、规格、数量: 热电驱动器,手动关断 阀,自动排气阀2个、球阀 DN25、过滤球阀DN25、 旁通阀DN25一个	台	32			
2	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考 虑 6.压力试验及吹、洗设计要 求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	935.04			
3	031005003020	其他成品散热器	1.名称:卫浴散热器 2.规格型号:500*1000mm 3.安装方式:符合图纸及设计 要求 4.片数:符合图纸及设计要 求 5.其它参数:符合图纸及设计 要求	组	64			
4	031005003021	其他成品散热器	1.名称:钢四柱散热器 XDGZY406-600,高度600 2.规格型号:8片 3.安装方式:符合图纸及设计 要求 4.片数:符合图纸及设计要 求 5.其它参数:符合图纸及设计 要求	组	32			
5	031003001019	螺纹阀门	1.类型:角型截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	96			
6	031003001020	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第238页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	031005006010	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:真空 镀铝聚酯薄膜, 挤塑聚苯 板 2.钢丝网设计要求: 3.管道材质、规格:PF-RT管 De20 4.压力试验及吹扫设计要 求:满足设计要求	m	7968			
8	031009001010	采暖工程系统调 试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
12#楼-地暖								
1	031005007011	热媒集配装置	1.材质:分集水器 2.规格:7回路 3.附件名称、规格、数量: 热电驱动器, 手动关断 阀, 自动排气阀2个、球阀 DN25、过滤球阀DN25、 旁通阀DN25一个	台	36			
2	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考 虑 6.压力试验及吹、洗设计要 求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	1051.92			
3	031005003022	其他成品散热器	1.名称:卫浴散热器 2.规格型号:500*1000mm 3.安装方式:符合图纸及设 计要求 4.片数:符合图纸及设计要 求 5.其它参数:符合图纸及设 计要求	组	72			
4	031005003023	其他成品散热器	1.名称:钢四柱散热器 XDGZY406-600,高度600 2.规格型号:8片 3.安装方式:符合图纸及设 计要求 4.片数:符合图纸及设计要 求 5.其它参数:符合图纸及设 计要求	组	32			
5	031003001021	螺纹阀门	1.类型:角型截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	108			
6	031003001022	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	108			
7	031005006011	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:真空 镀铝聚酯薄膜, 挤塑聚苯 板 2.钢丝网设计要求: 3.管道材质、规格:PF-RT管 De20 4.压力试验及吹扫设计要 求:满足设计要求	m	8950			
8	031009001011	采暖工程系统调 试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
13#楼-地暖								
1	031005007012	热媒集配装置	1.材质:分集水器 2.规格:6回路 3.附件名称、规格、数量: 热电驱动器, 手动关断 阀, 自动排气阀2个、球阀 DN25、过滤球阀DN25、 旁通阀DN25一个	台	68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第239页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	1869.32			
3	031005003024	其他成品散热器	1.名称:卫浴散热器 2.规格型号:500*1000mm 3.安装方式:符合图纸及设计要求 4.片数:符合图纸及设计要求 5.其它参数:符合图纸及设计要求	组	136			
4	031005003025	其他成品散热器	1.名称:钢四柱散热器 XDGZY406-600,高度600 2.规格型号:5片 3.安装方式:符合图纸及设计要求 4.片数:符合图纸及设计要求 5.其它参数:符合图纸及设计要求	组	68			
5	031003001023	螺纹阀门	1.类型:角型截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	204			
6	031003001024	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	204			
7	031005006012	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:真空 镀铝聚酯薄膜,挤塑聚苯板 2.钢丝网设计要求: 3.管道材质、规格:PF-RT管 De20 4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计要求	m	12342			
8	031009001012	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
	14#楼-地暖							
1	031005007013	热媒集配装置	1.材质:分集水器 2.规格:6回路 3.附件名称、规格、数量: 热电驱动器,手动关断 阀,自动排气阀2个、球阀 DN25、过滤球阀DN25、 旁通阀DN25一个	台	68			
2	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	1869.32			
3	031005003026	其他成品散热器	1.名称:卫浴散热器 2.规格型号:500*1000mm 3.安装方式:符合图纸及设计要求 4.片数:符合图纸及设计要求 5.其它参数:符合图纸及设计要求	组	136			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第240页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	031005003027	其他成品散热器	1.名称:钢四柱散热器 XDGZY406-600,高度600 2.规格型号:5片 3.安装方式:符合图纸及设计要求 4.片数:符合图纸及设计要求 5.其它参数:符合图纸及设计要求	组	68			
5	031003001025	螺纹阀门	1.类型:角型截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	204			
6	031003001026	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	204			
7	031005006013	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:真空 镀铝聚酯薄膜,挤塑聚苯 板 2.钢丝网设计要求: 3.管道材质、规格:PF-RT管 De20 4.压力试验及吹扫设计要 求:满足设计要求	m	12342			
8	031009001013	采暖工程系统调 试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
15#楼-地暖								
1	031005007014	热媒集配装置	1.材质:分集水器 2.规格:6回路 3.附件名称、规格、数量: 热电驱动器,手动关断 阀,自动排气阀2个、球阀 DN25、过滤球阀DN25、 旁通阀DN25一个	台	68			
2	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考 虑 6.压力试验及吹、洗设计要 求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	1869.32			
3	031005003028	其他成品散热器	1.名称:卫浴散热器 2.规格型号:500*1000mm 3.安装方式:符合图纸及设计 要求 4.片数:符合图纸及设计要 求 5.其它参数:符合图纸及设计 要求	组	136			
4	031005003029	其他成品散热器	1.名称:钢四柱散热器 XDGZY406-600,高度600 2.规格型号:5片 3.安装方式:符合图纸及设计 要求 4.片数:符合图纸及设计要 求 5.其它参数:符合图纸及设计 要求	组	68			
5	031003001027	螺纹阀门	1.类型:角型截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	204			
6	031003001028	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	204			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第241页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	031005006014	地板辐射采暖	1.保温层材质、厚度:真空 镀铝聚酯薄膜，挤塑聚苯 板 2.钢丝网设计要求: 3.管道材质、规格:PF-RT管 De20 4.压力试验及吹扫设计要 求:满足设计要求	m	12342			
8	031009001014	采暖工程系统调 试	1.系统形式:采暖系统调试 2.采暖(空调水)管道工程量:	系统	1			
1#太阳能								
1	031006005001	太阳能集热装置	1.型号、规格:太阳能热水 器 2.安装方式:壁挂安装 3.附件名称、规格、数量: 平板集热面积 2500*800*80mm、太阳能热 水箱容积100L、截止阀 DN20、止回阀DN20、不 锈钢波纹管DN15、管道保 温及保护层等 4.其他: 详见图纸设计, 含 配套支架、水箱保温、不 锈钢介质循环管等附件, 负责与土建总包预留管线 进行碰头。	套	32			
2#太阳能								
1	031006005002	太阳能集热装置	1.型号、规格:太阳能热水 器 2.安装方式:壁挂安装 3.附件名称、规格、数量: 平板集热面积 2500*800*80mm、太阳能热 水箱容积100L、截止阀 DN20、止回阀DN20、不 锈钢波纹管DN15、管道保 温及保护层等 4.其他: 详见图纸设计, 含 配套支架、水箱保温、不 锈钢介质循环管等附件, 负责与土建总包预留管线 进行碰头。	套	32			
3#太阳能								
1	031006005003	太阳能集热装置	1.型号、规格:太阳能热水 器 2.安装方式:壁挂安装 3.附件名称、规格、数量: 平板集热面积 2500*800*80mm、太阳能热 水箱容积100L、截止阀 DN20、止回阀DN20、不 锈钢波纹管DN15、管道保 温及保护层等 4.其他: 详见图纸设计, 含 配套支架、水箱保温、不 锈钢介质循环管等附件, 负责与土建总包预留管线 进行碰头。	套	32			
4#太阳能								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第242页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	031006005004	太阳能集热装置	1.型号、规格:太阳能热水器 2.安装方式:壁挂安装 3.附件名称、规格、数量: 平板集热面积 2500*800*80mm、太阳能热水箱容积100L、截止阀DN20、止回阀DN20、不锈钢波纹管DN15、管道保温及保护层等 4.其他: 详见图纸设计, 含配套支架、水箱保温、不锈钢介质循环管等附件, 负责与土建总包预留管线进行碰头。	套	32			
5#太阳能								
1	031006005005	太阳能集热装置	1.型号、规格:太阳能热水器 2.安装方式:壁挂安装 3.附件名称、规格、数量: 平板集热面积 2500*800*80mm、太阳能热水箱容积100L、截止阀DN20、止回阀DN20、不锈钢波纹管DN15、管道保温及保护层等 4.其他: 详见图纸设计, 含配套支架、水箱保温、不锈钢介质循环管等附件, 负责与土建总包预留管线进行碰头。	套	32			
6#太阳能								
1	031006005006	太阳能集热装置	1.型号、规格:太阳能热水器 2.安装方式:壁挂安装 3.附件名称、规格、数量: 平板集热面积 2500*800*80mm、太阳能热水箱容积100L、截止阀DN20、止回阀DN20、不锈钢波纹管DN15、管道保温及保护层等 4.其他: 详见图纸设计, 含配套支架、水箱保温、不锈钢介质循环管等附件, 负责与土建总包预留管线进行碰头。	套	32			
8#太阳能								
1	031006005007	太阳能集热装置	1.型号、规格:太阳能热水器 2.安装方式:壁挂安装 3.附件名称、规格、数量: 平板集热面积 2500*800*80mm、太阳能热水箱容积100L、截止阀DN20、止回阀DN20、不锈钢波纹管DN15、管道保温及保护层等 4.其他: 详见图纸设计, 含配套支架、水箱保温、不锈钢介质循环管等附件, 负责与土建总包预留管线进行碰头。	套	16			
9#太阳能								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第243页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	031006005008	太阳能集热装置	1.型号、规格:太阳能热水器 2.安装方式:壁挂安装 3.附件名称、规格、数量: 平板集热面积 2500*800*80mm、太阳能热水箱容积100L、截止阀DN20、止回阀DN20、不锈钢波纹管DN15、管道保温及保护层等 4.其他: 详见图纸设计, 含配套支架、水箱保温、不锈钢介质循环管等附件, 负责与土建总包预留管线进行碰头。	套	16			
10#太阳能								
1	031006005009	太阳能集热装置	1.型号、规格:太阳能热水器 2.安装方式:壁挂安装 3.附件名称、规格、数量: 平板集热面积 2500*800*80mm、太阳能热水箱容积100L、截止阀DN20、止回阀DN20、不锈钢波纹管DN15、管道保温及保护层等 4.其他: 详见图纸设计, 含配套支架、水箱保温、不锈钢介质循环管等附件, 负责与土建总包预留管线进行碰头。	套	16			
11#太阳能								
1	031006005010	太阳能集热装置	1.型号、规格:太阳能热水器 2.安装方式:壁挂安装 3.附件名称、规格、数量: 平板集热面积 2500*800*80mm、太阳能热水箱容积100L、截止阀DN20、止回阀DN20、不锈钢波纹管DN15、管道保温及保护层等 4.其他: 详见图纸设计, 含配套支架、水箱保温、不锈钢介质循环管等附件, 负责与土建总包预留管线进行碰头。	套	32			
12#太阳能								
1	031006005011	太阳能集热装置	1.型号、规格:太阳能热水器 2.安装方式:壁挂安装 3.附件名称、规格、数量: 平板集热面积 2500*800*80mm、太阳能热水箱容积100L、截止阀DN20、止回阀DN20、不锈钢波纹管DN15、管道保温及保护层等 4.其他: 详见图纸设计, 含配套支架、水箱保温、不锈钢介质循环管等附件, 负责与土建总包预留管线进行碰头。	套	36			
13#太阳能								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第244页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	031006005012	太阳能集热装置	1.型号、规格:太阳能热水器 2.安装方式:壁挂安装 3.附件名称、规格、数量:平板集热面积2500*800*80mm、太阳能热水箱容积100L、截止阀DN20、止回阀DN20、不锈钢波纹管DN15、管道保温及保护层等 4.其他: 详见图纸设计, 含配套支架、水箱保温、不锈钢介质循环管等附件, 负责与土建总包预留管线进行碰头。	套	68			
14#太阳能								
1	031006005013	太阳能集热装置	1.型号、规格:太阳能热水器 2.安装方式:壁挂安装 3.附件名称、规格、数量:平板集热面积2500*800*80mm、太阳能热水箱容积100L、截止阀DN20、止回阀DN20、不锈钢波纹管DN15、管道保温及保护层等 4.其他: 详见图纸设计, 含配套支架、水箱保温、不锈钢介质循环管等附件, 负责与土建总包预留管线进行碰头。	套	68			
15#太阳能								
1	031006005014	太阳能集热装置	1.型号、规格:太阳能热水器 2.安装方式:壁挂安装 3.附件名称、规格、数量:平板集热面积2500*800*80mm、太阳能热水箱容积100L、截止阀DN20、止回阀DN20、不锈钢波纹管DN15、管道保温及保护层等 4.其他: 详见图纸设计, 含配套支架、水箱保温、不锈钢介质循环管等附件, 负责与土建总包预留管线进行碰头。	套	68			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼火灾报警								
应急照明系统								
1	03B011	A型疏散出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m壁挂 (供货)		个	2			
2	03B012	A型安全出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m 壁挂 (供货)		个	3			
3	03B013	A型楼层标志灯 DC36V,1W 距地2.2m壁装 (供货)		个	4			
4	03B014	A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 吸顶 (供货)		个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第245页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	03B015	壁装A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 距地2.5m壁装 (供货)		个	10			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼火灾报警								
应急照明系统								
1	03B016	A型疏散出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m壁挂 (供货)		个	2			
2	03B017	A型安全出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m壁挂 (供货)		个	3			
3	03B018	A型楼层标志灯 DC36V,1W 距地2.2m壁装 (供货)		个	4			
4	03B019	A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 吸顶 (供货)		个	2			
5	03B020	壁装A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 距地2.5m壁装 (供货)		个	10			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼火灾报警								
应急照明系统								
1	03B021	A型疏散出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m壁挂 (供货)		个	2			
2	03B022	A型安全出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m壁挂 (供货)		个	3			
3	03B023	A型楼层标志灯 DC36V,1W 距地2.2m壁装 (供货)		个	4			
4	03B024	A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 吸顶 (供货)		个	2			
5	03B025	壁装A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 距地2.5m壁装 (供货)		个	10			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼火灾报警								
消防火灾报警工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第246页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030411004001	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	504.28			
2	030411004002	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	75.9			
3	030411004003	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	147.24			
4	030411004004	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	56.7			
5	030411004005	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	97.74			
6	030411004006	电气配线	1.名称:低烟无卤阻燃铜芯电线 2.规格型号:WDZN-BYJ-2.5 3.配线形式:穿管敷设	m	669.64			
7	030411004007	电气配线	1.名称:低烟无卤阻燃铜芯电线 2.规格型号:WDZN-BYJ-4 3.配线形式:桥架敷设	m	151.8			
8	030411005001	接线箱	1.名称:消防分线箱 2.材质:符合图纸及设计要求 3.规格:GST-JX100 4.安装形式:符合图纸及设计要求	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第247页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格型号:GST-LD-8313 3.安装方式:设于消防分线箱内 4.输出形式:详见设计	个	16			
10	030507014001	显示设备	1.名称:火灾显示屏 2.规格型号:ZF-500 3.暗装方式:距地1.3米明装	台	2			
11	030904001001	点型探测器	1.名称:点型感烟火灾探测器 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 4.安装方式:吸顶	个	68			
12	030904003001	按钮	1.名称:编码手动报警按钮(含电话插孔) 2.规格:编码消火栓报警按钮 3.安装方式:距地1.4米壁装	个	32			
13	030904003002	按钮	1.名称:编码消火栓报警按钮 2.规格:符合图纸及设计要求 3.安装方式:距地1.4米壁装	个	18			
14	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:符合图纸及设计要求 3.安装方式:距地2.5米壁装	个	32			
15	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	15			
16	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.功率:3w 3.安装方式:吸顶	个	48			
17	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:消防报警系统调试 2.线制:符合图纸及设计要求	系统	1			
18	030905001002	自动报警系统调试	名称:广播喇叭及音响.电话插孔 2.线制:符合图纸及设计要求	部	48			
19	030905001003	自动报警系统调试	名称:通讯分机 2.线制:	部	32			
20	030905003001	防火控制装置调试	1.名称:防火阀调试 2.类型:符合图纸及设计要求	个	2			
防火门监控系统								
21	030411004008	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	71.61			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第248页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	030411004009	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	122.04			
23	FC0302004001	模块(模块箱)	1.名称:单开常闭防火门监控模块GST-FH-8308 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	28			
24	030507006001	出入口控制设备	1.名称:防火门门磁开关 2.规格:	台	28			
应急照明系统								
25	03B026	A型疏散出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m壁挂 (供货)		个	2			
26	03B027	A型安全出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m 壁挂 (供货)		个	2			
27	03B028	A型楼层标志灯 DC36V,1W 距地 2.2m壁装 (供货)		个	4			
28	03B029	A型方向标志灯 (疏散单向不可调) DC36V,1W 距地0.3m壁装 (供货)		个	2			
29	03B030	A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 吸顶 (供货)		个	2			
30	03B031	壁装A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 距地 2.5m壁装 (供货)		个	10			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼火灾报警								
消防火灾报警工程								
1	030411004010	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	504.28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第249页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030411004011	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	75.9			
3	030411004012	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	147.24			
4	030411004013	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	56.7			
5	030411004014	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	97.74			
6	030411004015	电气配线	1.名称:低烟无卤阻燃铜芯电线 2.规格型号:WDZN-BYJ-2.5 3.配线形式:穿管敷设	m	669.64			
7	030411004016	电气配线	1.名称:低烟无卤阻燃铜芯电线 2.规格型号:WDZN-BYJ-4 3.配线形式:桥架敷设	m	151.8			
8	030411005002	接线箱	1.名称:消防分线箱 2.材质:符合图纸及设计要求 3.规格:GST-JX100 4.安装形式:符合图纸及设计要求	个	2			
9	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格型号:GST-LD-8313 3.安装方式:设于消防分线箱内 4.输出形式:详见设计	个	16			
10	030507014002	显示设备	1.名称:火灾显示屏 2.规格型号:ZF-500 3.暗装方式:距地1.3米明装	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第250页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030904001002	点型探测器	1.名称:点型感烟火灾探测器 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 4.安装方式:吸顶	个	68			
12	030904003003	按钮	1.名称:编码手动报警按钮 (含电话插孔) 2.规格:编码消火栓报警按钮 3.安装方式:距地1.4米壁装	个	32			
13	030904003004	按钮	1.名称:编码消火栓报警按钮 2.规格:符合图纸及设计要求 3.安装方式:距地1.4米壁装	个	18			
14	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:符合图纸及设计要求 3.安装方式:距地2.5米壁装	个	32			
15	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	15			
16	030904007002	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.功率:3w 3.安装方式:吸顶	个	48			
17	030905001004	自动报警系统调试	1.点数:消防报警系统调试 2.线制:符合图纸及设计要求	系统	1			
18	030905001005	自动报警系统调试	名称: 广播喇叭及音响.电话插孔 2.线制:符合图纸及设计要求	部	48			
19	030905001006	自动报警系统调试	名称: 通讯分机 2.线制:	部	32			
20	030905003002	防火控制装置调试	1.名称:防火阀调试 2.类型:符合图纸及设计要求	个	2			
防火门监控系统								
21	030411004017	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	71.61			
22	030411004018	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	122.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第251页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	FC0302004002	模块(模块箱)	1.名称:单开常闭防火门监控模块GST-FH-8308 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	28			
24	030507006002	出入口控制设备	1.名称:防火门门磁开关 2.规格:	台	28			
应急照明系统								
25	03B032	A型疏散出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m壁挂 (供货)		个	2			
26	03B033	A型安全出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m 壁挂 (供货)		个	2			
27	03B034	A型楼层标志灯 DC36V,1W 距地2.2m壁装 (供货)		个	4			
28	03B035	A型方向标志灯 (疏散单向不可调) DC36V,1W 距地0.3m壁装 (供货)		个	2			
29	03B036	A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 吸顶 (供货)		个	2			
30	03B037	壁装A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 距地2.5m壁装 (供货)		个	10			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼火灾报警								
应急照明系统								
1	03B038	A型疏散出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m壁挂 (供货)		个	2			
2	03B039	A型安全出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m 壁挂 (供货)		个	3			
3	03B040	A型楼层标志灯 DC36V,1W 距地2.2m壁装 (供货)		个	4			
4	03B041	A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 吸顶 (供货)		个	2			
5	03B042	壁装A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 距地2.5m壁装 (供货)		个	10			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼火灾报警								
应急照明系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第252页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	03B043	A型安全出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m 壁挂 (供货)		个	1			
2	03B044	A型楼层标志灯 DC36V,1W 距地 2.2m 壁装 (供货)		个	4			
3	03B045	A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 吸顶 (供货)		个	1			
4	03B046	壁装A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 距地 2.5m 壁装 (供货)		个	3			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼火灾报警								
消防火灾报警工程								
1	030411004019	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	273.32			
2	030411004020	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	37.95			
3	030411004021	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	75.26			
4	030411004022	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	28.35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第253页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030411004023	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	59.73			
6	030411004024	电气配线	1.名称:低烟无卤阻燃铜芯电线 2.规格型号:WDZN-BYJ-2.5 3.配线形式:穿管敷设	m	393.98			
7	030411004025	电气配线	1.名称:低烟无卤阻燃铜芯电线 2.规格型号:WDZN-BYJ-4 3.配线形式:桥架敷设	m	75.9			
8	030411005003	接线箱	1.名称:消防分线箱 2.材质:符合图纸及设计要求 3.规格:GST-JX100 4.安装形式:符合图纸及设计要求	个	1			
9	030904008005	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格型号:GST-LD-8313 3.安装方式:设于消防分线箱内 4.输出形式:详见设计	个	1			
10	030904008006	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	1			
11	030507014003	显示设备	1.名称:火灾显示屏 2.规格型号:ZF-500 3.暗装方式:距地1.3米明装	台	1			
12	030904001003	点型探测器	1.名称:点型感烟火灾探测器 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 4.安装方式:吸顶	个	35			
13	030904003005	按钮	1.名称:编码手动报警按钮(含电话插孔) 2.规格:编码消火栓报警按钮 3.安装方式:距地1.4米壁装	个	16			
14	030904003006	按钮	1.名称:编码消火栓报警按钮 2.规格:符合图纸及设计要求 3.安装方式:距地1.4米壁装	个	9			
15	030904005003	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:符合图纸及设计要求 3.安装方式:距地2.5米壁装	个	16			
16	030904008007	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第254页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030904008008	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	2			
18	030904007003	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.功率:3w 3.安装方式:吸顶	个	24			
19	030905001007	自动报警系统调试	1.点数:消防报警系统调试 2.线制:符合图纸及设计要求	系统	1			
20	030905001008	自动报警系统调试	名称: 广播喇叭及音响.电话插孔 2.线制:符合图纸及设计要求	部	24			
21	030905001009	自动报警系统调试	名称: 通讯分机 2.线制:	部	16			
22	030905003003	防火控制装置调试	1.名称:防火阀调试 2.类型:符合图纸及设计要求	个	2			
防火门监控系统								
23	030411004026	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	36.22			
24	030411004027	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	74.68			
25	FC0302004003	模块(模块箱)	1.名称:单开常闭防火门监控模块GST-FH-8308 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	14			
26	030507006003	出入口控制设备	1.名称:防火门门磁开关 2.规格:	台	14			
应急照明系统								
27	03B047	A型楼层标志灯 DC36V,1W 距地 2.2m壁装 (供货)		个	1			
28	03B048	A型方向标志灯 (疏散单向不可 调) DC36V,1W 距地0.3m壁装 (供货)		个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第255页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	03B049	壁装A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 距地 2.5m壁装 (供货)		个	2			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼 火灾报警								
消防火灾报警工程								
1	030411004028	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	273.32			
2	030411004029	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	37.95			
3	030411004030	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	75.26			
4	030411004031	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	28.35			
5	030411004032	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	59.73			
6	030411004033	电气配线	1.名称:低烟无卤阻燃铜芯 电线 2.规格型号:WDZN-BYJ-2.5 3.配线形式:穿管敷设	m	393.98			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第256页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030411004034	电气配线	1.名称:低烟无卤阻燃铜芯电线 2.规格型号:WDZN-BYJ-4 3.配线形式:桥架敷设	m	75.9			
8	030411005004	接线箱	1.名称:消防分线箱 2.材质:符合图纸及设计要求 3.规格:GST-JX100 4.安装形式:符合图纸及设计要求	个	1			
9	030904008009	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格型号:GST-LD-8313 3.安装方式:设于消防分线箱内 4.输出形式:详见设计	个	1			
10	030904008010	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	1			
11	030507014004	显示设备	1.名称:火灾显示屏 2.规格型号:ZF-500 3.暗装方式:距地1.3米明装	台	1			
12	030904001004	点型探测器	1.名称:点型感烟火灾探测器 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 4.安装方式:吸顶	个	35			
13	030904003007	按钮	1.名称:编码手动报警按钮(含电话插孔) 2.规格:编码消火栓报警按钮 3.安装方式:距地1.4米壁装	个	16			
14	030904003008	按钮	1.名称:编码消火栓报警按钮 2.规格:符合图纸及设计要求 3.安装方式:距地1.4米壁装	个	9			
15	030904005004	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:符合图纸及设计要求 3.安装方式:距地2.5米壁装	个	16			
16	030904008011	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	8			
17	030904008012	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	2			
18	030904007004	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.功率:3w 3.安装方式:吸顶	个	24			
19	030905001010	自动报警系统调试	1.点数:消防报警系统调试 2.线制:符合图纸及设计要求	系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第257页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	030905001011	自动报警系统调试	名称: 广播喇叭及音响.电话插孔 2.线制:符合图纸及设计要求	部	24			
21	030905001012	自动报警系统调试	名称: 通讯分机 2.线制:	部	16			
22	030905003004	防火控制装置调试	1.名称:防火阀调试 2.类型:符合图纸及设计要求	个	2			
防火门监控系统								
23	030411004035	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	36.22			
24	030411004036	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	74.68			
25	FC0302004004	模块(模块箱)	1.名称:单开常闭防火门监控模块GST-FH-8308 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	14			
26	030507006004	出入口控制设备	1.名称:防火门门磁开关 2.规格:	台	14			
应急照明系统								
27	03B050	A型楼层标志灯 DC36V,1W 距地 2.2m壁装 (供货)		个	1			
28	03B051	A型方向标志灯 (疏散单向不可调) DC36V,1W 距地0.3m壁装 (供货)		个	1			
29	03B052	壁装A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 距地 2.5m壁装 (供货)		个	2			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼火灾报警								
应急照明系统								
1	03B053	A型疏散出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m壁挂 (供货)		个	2			
2	03B054	A型安全出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m 壁挂 (供货)		个	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第258页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	03B055	A型楼层标志灯 DC36V,1W 距地 2.2m壁装 (供货)		个	4			
4	03B056	A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 吸顶 (供货)		个	2			
5	03B057	壁装A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 距地 2.5m壁装 (供货)		个	10			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼 火灾报警								
消防火灾报警工程								
1	030411004037	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	129.56			
2	030411004038	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	544.69			
3	030411004039	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	84.3			
4	030411004040	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	19.52			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第259页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030411004041	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	62.7			
6	030411004042	电气配线	1.名称:低烟无卤阻燃铜芯电线 2.规格型号:WDZN-BYJ-2.5 3.配线形式:穿管敷设	m	764.7			
7	030411004043	电气配线	1.名称:低烟无卤阻燃铜芯电线 2.规格型号:WDZN-BYJ-4 3.配线形式:桥架敷设	m	168.6			
8	030411005005	接线箱	1.名称:消防分线箱 2.材质:符合图纸及设计要求 3.规格:GST-JX100 4.安装形式:符合图纸及设计要求	个	2			
9	030904008013	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格型号:GST-LD-8313 3.安装方式:设于消防分线箱内 4.输出形式:详见设计	个	18			
10	030507014005	显示设备	1.名称:火灾显示屏 2.规格型号:ZF-500 3.暗装方式:距地1.3米明装	台	2			
11	030904008014	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	20			
12	030904003009	按钮	1.名称:编码消火栓报警按钮 2.规格:符合图纸及设计要求 3.安装方式:距地1.4米壁装	个	21			
13	030904003010	按钮	1.名称:编码手动报警按钮(含电话插孔) 2.规格:编码消火栓报警按钮 3.安装方式:距地1.4米壁装	个	36			
14	030904005005	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:符合图纸及设计要求 3.安装方式:距地2.5米壁装	个	36			
15	030904007005	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.功率:3w 3.安装方式:吸顶	个	54			
16	030904001005	点型探测器	1.名称:点型感烟火灾探测器 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 4.安装方式:吸顶	个	94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第260页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030904001006	点型探测器	1.名称:独立式感烟火灾探测报警器 2.规格:符合图纸及设计要求 3.线制:符合图纸及设计要求 4.类型:符合图纸及设计要求	个	128			
18	030905001013	自动报警系统调试	1.点数:消防报警系统调试 2.线制:符合图纸及设计要求	系统	1			
19	030905001014	自动报警系统调试	名称: 广播喇叭及音响.电话插孔 2.线制:符合图纸及设计要求	部	54			
20	030905001015	自动报警系统调试	名称: 通讯分机 2.线制:	部	36			
防火门监控系统								
21	030411004044	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	93.14			
22	030411004045	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	81.07			
23	FC0302004005	模块(模块箱)	1.名称:双开常闭防火门监控模块 GST-FH-8309 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	4			
24	FC0302004006	模块(模块箱)	1.名称:单开常闭防火门监控模块 GST-FH-8308 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	32			
25	030507006005	出入口控制设备	1.名称:防火门门磁开关 2.规格:	台	36			
应急照明系统								
26	03B058	A型疏散出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m壁挂 (供货)		个	38			
27	03B059	A型安全出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m壁挂 (供货)		个	2			
28	03B060	A型楼层标志灯 DC36V,1W 距地2.2m壁装 (供货)		个	22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第261页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	03B061	A型方向标志灯 (疏散单向不可 调) DC36V,1W 距地0.3m壁装 (供货)		个	18			
30	03B062	A型消防应急照 明灯具 DC36V,5W 吸顶 (供货)		个	38			
31	03B063	壁装A型消防应 急照明灯具 DC36V,5W 距地 2.5m壁装 (供 货)		个	46			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼 火灾报警								
消防火灾报警工程								
1	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 NHKVV-4*1.5 2.型号:符合图纸及设计要 求 3.规格:符合图纸及设计要 求 4.材质:符合图纸及设计要 求 5.敷设方式、部位:管内穿 线 6.电压等级(kV):1kv 7.地形:符合图纸及设计要 求	m	45.77			
2	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 NHKVV-4*1.5 2.型号:符合图纸及设计要 求 3.规格:符合图纸及设计要 求 4.材质:符合图纸及设计要 求 5.敷设方式、部位:桥架穿 线 6.电压等级(kV):1kv 7.地形:符合图纸及设计要 求	m	204.92			
3	030411004046	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要 求 5.材质:符合图纸及设计要 求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图 纸及设计要求	m	878.85			
4	030411004047	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要 求 5.材质:符合图纸及设计要 求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图 纸及设计要求	m	152.71			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第262页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030411004048	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	442.24			
6	030411004049	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	150.29			
7	030411004050	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	331.2			
8	030411004051	电气配线	1.名称:低烟无卤阻燃铜芯电线 2.规格型号:WDZN-BYJ-2.5 3.配线形式:穿管敷设	m	1257.45			
9	030411004052	电气配线	1.名称:低烟无卤阻燃铜芯电线 2.规格型号:WDZN-BYJ-4 3.配线形式:桥架敷设	m	305.42			
10	030411005006	接线箱	1.名称:消防分线箱 2.材质:符合图纸及设计要求 3.规格:GST-JX100 4.安装形式:符合图纸及设计要求	个	2			
11	030904008015	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	5			
12	030904008016	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格型号:GST-LD-8313 3.安装方式:设于消防分线箱内 4.输出形式:详见设计	个	38			
13	030507014006	显示设备	1.名称:火灾显示屏 2.规格型号:ZF-500 3.暗装方式:距地1.3米明装	台	2			
14	030904008017	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第263页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030904008018	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	4			
16	030904003011	按钮	1.名称:编码消火栓报警按钮 2.规格:符合图纸及设计要求 3.安装方式:距地1.4米壁装	个	36			
17	030904003012	按钮	1.名称:编码手动报警按钮 (含电话插孔) 2.规格:编码消火栓报警按钮 3.安装方式:距地1.4米壁装	个	68			
18	030904005006	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:符合图纸及设计要求 3.安装方式:距地2.5米壁装	个	68			
19	030904007006	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.功率:3w 3.安装方式:吸顶	个	102			
20	030904001007	点型探测器	1.名称:点型感烟火灾探测器 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 4.安装方式:吸顶	个	152			
21	030904001008	点型探测器	1.名称:独立式感烟火灾探测器 2.规格:符合图纸及设计要求 3.线制:符合图纸及设计要求 4.类型:符合图纸及设计要求	个	256			
22	FC0311015001	消防电话分机	1.名称:总线制电话分机 2.规格:总线制电话分机 3.安装方式:H=1.4m壁装	部	6			
23	030905001016	自动报警系统调试	1.点数:消防报警系统调试 2.线制:符合图纸及设计要求	系统	1			
24	030905001017	自动报警系统调试	名称: 广播喇叭及音响.电话插孔 2.线制:符合图纸及设计要求	部	170			
25	030905001018	自动报警系统调试	名称: 通讯分机 2.线制:	部	6			
26	030905003005	防火控制装置调试	1.名称:防火阀调试 2.类型:符合图纸及设计要求	个	4			
消防设备电源监控系统								
27	030411004053	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:ZN-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:线槽配线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	212.25			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第264页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
28	FC0302004007	模块(模块箱)	1.名称:消防电源监控模块 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第265页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	电气火灾监控系统							
29	FC0302004008	模块(模块箱)	1.名称:电气火灾监控模块 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	6			
30	030411004054	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-RVSP-2x1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	12.6			
31	030411004055	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:ZR-RVSP-2x1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	199.05			
	防火门监控系统							
32	030411004056	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	157.51			
33	030411004057	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	108.64			
34	FC0302004009	模块(模块箱)	1.名称:双开常闭防火门监控模块 GST-FH-8309 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	4			
35	FC0302004010	模块(模块箱)	1.名称:单开常闭防火门监控模块GST-FH-8308 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	64			
36	030507006006	出入口控制设备	1.名称:防火门门磁开关 2.规格:	台	68			
	应急照明系统							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第266页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	030411004058	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	260.14			
38	030411001001	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配	m	254.36			
39	03B064	A型疏散出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m壁挂 (供货)		个	68			
40	03B065	A型安全出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m 壁挂 (供货)		个	6			
41	03B066	A型楼层标志灯 DC36V,1W 距地 2.2m壁挂 (供货)		个	40			
42	03B067	A型方向标志灯 (疏散单向不可调) DC36V,1W 距地0.3m壁挂 (供货)		个	34			
43	03B068	A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 吸顶 (供货)		个	70			
44	03B069	壁装A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 距地 2.5m壁挂 (供货)		个	82			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼火灾报警								
消防火灾报警工程								
1	030411004059	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	878.85			
2	030411004060	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	152.71			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第267页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030411004061	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	442.24			
4	030411004062	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	150.29			
5	030411004063	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	331.2			
6	030411004064	电气配线	1.名称:低烟无卤阻燃铜芯电线 2.规格型号:WDZN-BYJ-2.5 3.配线形式:穿管敷设	m	1257.45			
7	030411004065	电气配线	1.名称:低烟无卤阻燃铜芯电线 2.规格型号:WDZN-BYJ-4 3.配线形式:桥架敷设	m	305.42			
8	030411005007	接线箱	1.名称:消防分线箱 2.材质:符合图纸及设计要求 3.规格:GST-JX100 4.安装形式:符合图纸及设计要求	个	2			
9	030904008019	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	6			
10	030904008020	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格型号:GST-LD-8313 3.安装方式:设于消防分线箱内 4.输出形式:详见设计	个	38			
11	030507014007	显示设备	1.名称:火灾显示屏 2.规格型号:ZF-500 3.暗装方式:距地1.3米明装	台	2			
12	030904008021	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第268页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030904003013	按钮	1.名称:编码消火栓报警按钮 2.规格:符合图纸及设计要求 3.安装方式:距地1.4米壁装	个	35			
14	030904003014	按钮	1.名称:编码手动报警按钮 (含电话插孔) 2.规格:编码消火栓报警按钮 3.安装方式:距地1.4米壁装	个	68			
15	030904005007	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:符合图纸及设计要求 3.安装方式:距地2.5米壁装	个	68			
16	030904007007	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.功率:3w 3.安装方式:吸顶	个	102			
17	030904001009	点型探测器	1.名称:点型感烟火灾探测器 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 4.安装方式:吸顶	个	15			
18	030904001010	点型探测器	1.名称:独立式感烟火灾探测报警器 2.规格:符合图纸及设计要求 3.线制:符合图纸及设计要求 4.类型:符合图纸及设计要求	个	256			
19	FC0311015002	消防电话分机	1.名称:总线制电话分机 2.规格:总线制电话分机 3.安装方式:H=1.4m壁装	部	5			
20	030905001019	自动报警系统调试	1.点数:消防报警系统调试 2.线制:符合图纸及设计要求	系统	1			
21	030905001020	自动报警系统调试	名称: 广播喇叭及音响.电话插孔 2.线制:符合图纸及设计要求	部	170			
22	030905001021	自动报警系统调试	名称: 通讯分机 2.线制:	部	5			
23	030905003006	防火控制装置调试	1.名称:防火阀调试 2.类型:符合图纸及设计要求	个	4			
消防设备电源监控系统								
24	030411004066	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:ZN-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:线槽配线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	212.25			
25	FC0302004011	模块(模块箱)	1.名称:消防电源监控模块 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	4			
电气火灾监控系统								
26	FC0302004012	模块(模块箱)	1.名称:电气火灾监控模块 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第269页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	030411004067	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-RVSP-2x1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	12.6			
28	030411004068	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:ZR-RVSP-2x1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	199.05			
防火门监控系统								
29	030411004069	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	157.51			
30	030411004070	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	108.64			
31	FC0302004013	模块(模块箱)	1.名称:双开常闭防火门监控模块 GST-FH-8309 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	4			
32	FC0302004014	模块(模块箱)	1.名称:单开常闭防火门监控模块 GST-FH-8308 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	64			
33	030507006007	出入口控制设备	1.名称:防火门门磁开关 2.规格:	台	68			
应急照明系统								
34	030411004071	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	320.78			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第270页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030411001002	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配	m	316.28			
36	03B070	A型疏散出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m壁挂 (供货)		个	68			
37	03B071	A型安全出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m 壁挂 (供货)		个	6			
38	03B072	A型楼层标志灯 DC36V,1W 距地 2.2m壁装 (供货)		个	40			
39	03B073	A型方向标志灯 (疏散单向不可调) DC36V,1W 距地0.3m壁装 (供货)		个	34			
40	03B074	A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 吸顶 (供货)		个	70			
41	03B075	壁装A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 距地 2.5m壁装 (供货)		个	82			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼火灾报警								
消防火灾报警工程								
1	030411004072	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	878.85			
2	030411004073	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	152.71			
3	030411004074	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	442.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第271页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	030411004075	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	150.29			
5	030411004076	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	331.2			
6	030411004077	电气配线	1.名称:低烟无卤阻燃铜芯电线 2.规格型号:WDZN-BYJ-2.5 3.配线形式:穿管敷设	m	1257.45			
7	030411004078	电气配线	1.名称:低烟无卤阻燃铜芯电线 2.规格型号:WDZN-BYJ-4 3.配线形式:桥架敷设	m	305.42			
8	030411005008	接线箱	1.名称:消防分线箱 2.材质:符合图纸及设计要求 3.规格:GST-JX100 4.安装形式:符合图纸及设计要求	个	2			
9	030904008022	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	6			
10	030904008023	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格型号:GST-LD-8313 3.安装方式:设于消防分线箱内 4.输出形式:详见设计	个	38			
11	030507014008	显示设备	1.名称:火灾显示屏 2.规格型号:ZF-500 3.暗装方式:距地1.3米明装	台	2			
12	030904008024	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	64			
13	030904003015	按钮	1.名称:编码消火栓报警按钮 2.规格:符合图纸及设计要求 3.安装方式:距地1.4米壁装	个	35			
14	030904003016	按钮	1.名称:编码手动报警按钮(含电话插孔) 2.规格:编码消火栓报警按钮 3.安装方式:距地1.4米壁装	个	68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第272页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030904005008	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:符合图纸及设计要求 3.安装方式:距地2.5米壁挂	个	68			
16	030904007008	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.功率:3w 3.安装方式:吸顶	个	102			
17	030904001011	点型探测器	1.名称:点型感烟火灾探测器 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 4.安装方式:吸顶	个	15			
18	030904001012	点型探测器	1.名称:独立式感烟火灾探测器 2.规格:符合图纸及设计要求 3.线制:符合图纸及设计要求 4.类型:符合图纸及设计要求	个	256			
19	FC0311015003	消防电话分机	1.名称:总线制电话分机 2.规格:总线制电话分机 3.安装方式:H=1.4m壁挂	部	5			
20	030905001022	自动报警系统调试	1.点数:消防报警系统调试 2.线制:符合图纸及设计要求	系统	1			
21	030905001023	自动报警系统调试	名称: 广播喇叭及音响.电话插孔 2.线制:符合图纸及设计要求	部	170			
22	030905001024	自动报警系统调试	名称: 通讯分机 2.线制:	部	5			
23	030905003007	防火控制装置调试	1.名称:防火阀调试 2.类型:符合图纸及设计要求	个	4			
消防设备电源监控系统								
24	030411004079	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:ZN-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:线槽配线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	212.25			
25	FC0302004015	模块(模块箱)	1.名称:消防电源监控模块 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	4			
电气火灾监控系统								
26	FC0302004016	模块(模块箱)	1.名称:电气火灾监控模块 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第273页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	030411004080	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-RVSP-2x1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	12.6			
28	030411004081	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:ZR-RVSP-2x1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	199.05			
防火门监控系统								
29	030411004082	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	157.51			
30	030411004083	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2x2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	108.64			
31	FC0302004017	模块(模块箱)	1.名称:双开常闭防火门监控模块 GST-FH-8309 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	4			
32	FC0302004018	模块(模块箱)	1.名称:单开常闭防火门监控模块 GST-FH-8308 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:明装	台	64			
33	030507006008	出入口控制设备	1.名称:防火门门磁开关 2.规格:	台	68			
应急照明系统								
34	030411004084	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	355.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第274页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030411001003	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配	m	346.89			
36	03B076	A型疏散出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m壁挂 (供货)		个	68			
37	03B077	A型安全出口标志灯 DC36V,1W 门框上方0.2m 壁挂 (供货)		个	8			
38	03B078	A型楼层标志灯 DC36V,1W 距地2.2m壁装 (供货)		个	40			
39	03B079	A型方向标志灯 (疏散单向不可调) DC36V,1W 距地0.3m壁装 (供货)		个	34			
40	03B080	A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 吸顶 (供货)		个	72			
41	03B081	壁装A型消防应急照明灯具 DC36V,5W 距地2.5m壁装 (供货)		个	84			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-非人防车库								
1	030411004085	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	338.76			
2	030411001004	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配	m	312.76			
3	03B082	疏散出口标志灯 (A型) 36V A-BLJC-1W (供货)		个	104			
4	03B083	楼层灯 (A型) 36V A-BLJC-1OE II 1W (供货)		个	25			
5	03B084	疏散标志灯具 (A型) 36V A-BLJC-1R/L/LRE II 1W (供货)		个	220			
6	03B085	壁挂照明灯 (A型) 36V A-ZFJC-E3W (供货)		个	267			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第275页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	03B086	嵌顶照明灯 (A型) 36V A-ZFJC-E3W (供货)		个	87			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 应急照明系统-人防车库								
1	030411004086	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-RYJSP-2*2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	324.43			
2	030411001005	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配	m	300.43			
3	03B087	LED安全出口灯 DC36V 1W (供货)		个	19			
4	03B088	LED疏散指示灯 DC36V 1W (供货)		个	50			
5	03B089	LED应急吸顶灯 DC36V 3W (供货)		个	65			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 消防火灾报警工程-非人防车库								
消防控制室								
1	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)-图形显示器	1.规格:符合图纸及设计要求 2.安装方式:	台	1			
2	030904017001	报警联动一体机-火灾报警控制器 (联动型)	1.规格、线制:符合图纸及设计要求 2.控制回路:符合图纸及设计要求 3.安装方式:	台	1			
3	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1.名称:直流电源盘 2.容量:符合图纸及设计要求 3.安装方式:符合图纸及设计要求	套	1			
4	030904011001	远程控制箱(柜)-手动控制盘	1.规格:符合图纸及设计要求 2.控制回路:符合图纸及设计要求	台	1			
5	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)-消防电话主机	1.规格、线制:符合图纸及设计要求 2.控制回路:符合图纸及设计要求 3.安装方式:	台	1			
6	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)-消防广播主机	1.规格、线制:符合图纸及设计要求 2.控制回路:符合图纸及设计要求 3.安装方式:	台	1			
7	030904017002	报警联动一体机-电气火灾监控主机	1.规格、线制:符合图纸及设计要求 2.控制回路:符合图纸及设计要求 3.安装方式:	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第276页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030904017003	报警联动一体机-防火门监控主机DFM6200-F	1.规格、线制:符合图纸及设计要求 2.控制回路:符合图纸及设计要求 3.安装方式:	台	1			
9	030904017004	报警联动一体机-消防电源监控主机	1.规格、线制:符合图纸及设计要求 2.控制回路:符合图纸及设计要求 3.安装方式:	台	1			
10	03B090	应急照明控制器	1.符合图纸及设计要求	台	1			
11	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:119报警电话 2.规格:符合图纸及设计要求 3.安装方式:	个	1			
12	03B091	应急照明系统调试		项	1			
水泵房								
13	030404004001	低压开关柜(屏)	1.名称:B1AT-XFB控制柜 2.型号:符合图纸及设计要求 3.规格:符合图纸及设计要求	台	1			
14	030404004002	低压开关柜(屏)	1.名称:PL自喷泵控制柜(设备自带) 只计安装费 2.型号:符合图纸及设计要求 3.规格:符合图纸及设计要求	台	1			
15	030404004003	低压开关柜(屏)	1.名称:XHS1室内消火栓泵控制柜(设备自带) 只计安装费 2.型号:符合图纸及设计要求 3.规格:符合图纸及设计要求	台	1			
16	030404004004	低压开关柜(屏)	1.名称:XHS2室外消火栓泵控制柜(设备自带) 只计安装费 2.型号:符合图纸及设计要求 3.规格:符合图纸及设计要求	台	1			
火灾报警-非人防								
17	030904008025	模块(模块箱)	1.名称:消防分线箱 2.规格:GST-IX100 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求 5.距地1.3m安装	台	6			
18	030904008026	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	91			
19	030904008027	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格型号:GST-LD-8313 3.安装方式:设于消防分线箱内 4.输出形式:详见设计	个	45			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第277页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	030904011002	远程控制箱(柜)-火灾显示盘	1.规格:ZF-500 2.控制回路:符合图纸及设计要求 3.暗装方式:距地1.3米明装	台	6			
21	030904001013	点型探测器	1.名称:智能光电感烟探测器ITY-GD-G3 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 4.安装方式:吸顶安装	个	614			
22	030904001014	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 4.安装方式:吸顶安装	个	124			
23	030904001015	点型探测器	1.名称:感温探测器防爆型 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 4.安装方式:吸顶安装	个	8			
24	030904003017	按钮	1.名称:编码手动报警按钮(含电话插孔) 2.规格:J-SAP-8402 3.安装方式:距地1.3米安装	个	49			
25	030904003018	按钮	1.名称:消火栓报警按钮 2.规格:GST-LD-8403 3.安装方式:消火栓箱内或附近	个	93			
26	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话机 2.规格:GST-TS-100A 3.安装方式:距地1.3米安装	个	61			
27	030904005009	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:GST-HX-M8502 3.安装方式:距地2.5米安装	个	50			
28	030904008028	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	279			
29	030904008029	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	38			
30	030904007009	消防广播(扬声器)	1.名称:消防应急广播扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装	个	101			
31	030904011003	远程控制箱(柜)-可燃气体报警控制器	1.规格:符合图纸及设计要求 2.控制回路:符合图纸及设计要求	台	1			
32	030904001016	点型探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.规格: 3.线制: 4.类型:吸顶	个	5			
33	030904008030	模块(模块箱)	1.名称:常闭防火门监控模块D21 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第278页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	030904008031	模块(模块箱)	1.名称:常闭防火门监控模块D22 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	21			
35	030507007001	出入口执行机构设备	1.名称:门磁开关 2.类别:符合图纸及设计要求 3.规格:符合图纸及设计要求	台	117			
36	030904008032	模块(模块箱)	1.名称:消防设备电源监控模块AFPM 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	25			
37	030904008033	模块(模块箱)	1.名称:消防设备电源监控模块SDFP 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	1			
38	030904008034	模块(模块箱)	1.名称:剩余电流式电气火灾监控探测器 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	2			
39	030904011004	远程控制箱(柜)-防火门监控分机	1.规格:符合图纸及设计要求 2.控制回路:符合图纸及设计要求	台	3			
40	030411004087	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	1123.11			
41	030411004088	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	1123.11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第279页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	030411004089	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVS-2*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	128.7			
43	030411004090	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	103.59			
44	030411004091	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	674			
45	030411004092	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-RVSP-2*2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	272.95			
46	030411004093	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:ZN-RVSP-2*2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	854.02			
47	030411004094	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-RYSP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	90.74			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第280页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	030411004095	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZ-RYSP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	341.52			
49	030411004096	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-RVS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	6141.98			
50	030411004097	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:ZN-RVS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	3657.29			
51	030411004098	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-RVS-2*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	1799.57			
52	030411004099	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:ZN-RVS-2*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	1473.01			
53	030411004100	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-RVVP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	1389.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第281页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	030411004101	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:ZN-RVVP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	1530.62			
55	030411004102	电气配线	1.名称:铜芯电线 2.规格型号:ZN-BV-2.5 3.配线形式:穿管敷设	m	255.8			
56	030411004103	电气配线	1.名称:铜芯电线 2.规格型号:ZN-BV-2.5 3.配线形式:桥架敷设	m	285.7			
57	030411004104	电气配线	1.名称:铜芯电线 2.规格型号:ZN-BV-4 3.配线形式:桥架敷设	m	2915.96			
58	030408002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4*1.5 3.规格:符合图纸及设计要求 4.材质:符合图纸及设计要求 5.敷设方式、部位:管内穿线 6.电压等级(kV):1kv 7.地形:符合图纸及设计要求	m	170.38			
59	030408002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4*1.5 3.规格:符合图纸及设计要求 4.材质:符合图纸及设计要求 5.敷设方式、部位:桥架穿线 6.电压等级(kV):1kv 7.地形:符合图纸及设计要求	m	1464.58			
60	030408002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-5*1.5 3.规格:符合图纸及设计要求 4.材质:符合图纸及设计要求 5.敷设方式、部位:管内穿线 6.电压等级(kV):1kv 7.地形:符合图纸及设计要求	m	815.03			
61	030408002006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-5*1.5 3.规格:符合图纸及设计要求 4.材质:符合图纸及设计要求 5.敷设方式、部位:桥架穿线 6.电压等级(kV):1kv 7.地形:符合图纸及设计要求	m	5807.61			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第282页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	030408002007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-6*1.5 3.规格:符合图纸及设计要求 4.材质:符合图纸及设计要求 5.敷设方式、部位:桥架穿线 6.电压等级(kV):1kv 7.地形:符合图纸及设计要求	m	225.91			
63	030408002008	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-7*1.5 3.规格:符合图纸及设计要求 4.材质:符合图纸及设计要求 5.敷设方式、部位:管内穿线 6.电压等级(kV):1kv 7.地形:符合图纸及设计要求	m	19.42			
64	030905001025	自动报警系统调试	1.点数:消防报警系统调试 2.线制:符合图纸及设计要求	系统	1			
65	030905001026	自动报警系统调试	名称: 广播喇叭及音响.电话插孔 2.线制:符合图纸及设计要求	部	150			
66	030905001027	自动报警系统调试	名称: 通讯分机 2.线制:符合图纸及设计要求	部	61			
67	030905003008	防火控制装置调试	1.名称:防火阀调试 2.类型:符合图纸及设计要求	个	169			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 消防火灾报警工程-人防车库								
1	030904008035	模块(模块箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求 5.距地1.5m挂墙安装	台	3			
2	030904008036	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	13			
3	030904008037	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.规格型号:符合图纸及设计要求 3.安装方式:符合图纸及设计要求 4.输出形式:详见设计	个	18			
4	030904001017	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 4.安装方式:吸顶安装	个	207			
5	030904001018	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 4.安装方式:吸顶安装	个	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第283页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030904003019	按钮	1.名称:编码手动报警按钮(带插孔) 2.规格:详见设计 3.安装方式:H=1.4m壁装	个	13			
7	030904003020	按钮	1.名称:编码消火栓报警按钮 2.规格:详见设计 3.安装方式:H=1.4m壁装	个	33			
8	030904006003	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:总线制电话分机 2.规格:详见设计 3.安装方式:H=1.4m壁装	个	10			
9	030904005010	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:详见设计 3.安装方式:H=2.5m壁装	个	13			
10	030904008038	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	29			
11	030904008039	模块(模块箱)	1.名称:单输入模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	9			
12	030904008040	模块(模块箱)	1.名称:防火阀控制模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	19			
13	030904007010	消防广播(扬声器)	1.名称:广播喇叭 2.功率:详见设计 3.安装方式:吸顶安装	个	22			
14	030904008041	模块(模块箱)	1.名称:常闭防火门监控模块D21 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	5			
15	030507007002	出入口执行机构设备	1.名称:门磁开关 2.类别:符合图纸及设计要求 3.规格:符合图纸及设计要求	台	5			
16	030904008042	模块(模块箱)	1.名称:消防设备电源监控模块ZXVA 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第284页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030411004105	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	129.24			
18	030411004106	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	299.44			
19	030411004107	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	129.24			
20	030411004108	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:NH-RVS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	299.44			
21	030411004109	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVS-2*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	5.5			
22	030411004110	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	130.33			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第285页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	030411004111	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	304.51			
24	030411004112	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2*2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	39.09			
25	030411004113	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:NH-RVSP-2*2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	537.26			
26	030411004114	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-RVS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	1650.58			
27	030411004115	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:ZR-RVS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	1392.32			
28	030411004116	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-RVVP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	469.78			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第286页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	030411004117	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZ-RVVP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	2807.62			
30	030411004118	电气配线	1.名称:铜芯电线 2.规格型号:WDZ-BV-1.5 3.配线形式:穿管敷设	m	742.8			
31	030411004119	电气配线	1.名称:铜芯电线 2.规格型号:WDZ-BV-1.5 3.配线形式:桥架敷设	m	1114.62			
32	030411004120	电气配线	1.名称:铜芯电线 2.规格型号:NH-BV-2.5 3.配线形式:穿管敷设	m	92.58			
33	030411004121	电气配线	1.名称:铜芯电线 2.规格型号:NH-BV-2.5 3.配线形式:桥架敷设	m	1088.92			
34	030411004122	电气配线	1.名称:铜芯电线 2.规格型号:WDZBN-BYJ-2.5 3.配线形式:穿管敷设	m	1521.02			
35	030411004123	电气配线	1.名称:铜芯电线 2.规格型号:WDZBN-BYJ-2.5 3.配线形式:桥架敷设	m	2784.64			
36	030408002009	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDWL-KVV-5*1.5 3.规格:符合图纸及设计要求 4.材质:符合图纸及设计要求 5.敷设方式、部位:管内穿线 6.电压等级(kV):1kv 7.地形:符合图纸及设计要求	m	60.88			
37	030408002010	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDWL-KVV-5*1.5 3.规格:符合图纸及设计要求 4.材质:符合图纸及设计要求 5.敷设方式、部位:桥架穿线 6.电压等级(kV):1kv 7.地形:符合图纸及设计要求	m	1113.45			
38	030408002011	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDWL-KVV-7*1.5 3.规格:符合图纸及设计要求 4.材质:符合图纸及设计要求 5.敷设方式、部位:管内穿线 6.电压等级(kV):1kv 7.地形:符合图纸及设计要求	m	154.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第287页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	030408002012	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDWL-KVV-7*1.5 3.规格:符合图纸及设计要求 4.材质:符合图纸及设计要求 5.敷设方式、部位:桥架穿线 6.电压等级(kV):1kv 7.地形:符合图纸及设计要求	m	396.94			
40	030905001028	自动报警系统调试	1.点数:消防报警系统调试 2.线制:符合图纸及设计要求	系统	1			
41	030905001029	自动报警系统调试	名称: 广播喇叭及音响.电话插孔 2.线制:符合图纸及设计要求	部	35			
42	030905001030	自动报警系统调试	名称: 通讯分机 2.线制:符合图纸及设计要求	部	10			
43	030905003009	防火控制装置调试	1.名称:防火阀调试 2.类型:符合图纸及设计要求	个	19			
给排水、通风、消防、弱电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 消防火灾报警工程-室外线缆								
1	030411004124	电气配线	1.名称:铜芯电线 2.规格型号:ZN-BV-4 3.配线形式:穿管敷设	m	2842.84			
2	030411004125	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-RVS-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	4377.42			
3	030411004126	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-RVS-2*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	1421.42			
4	030411004127	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-RVVP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	1421.42			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第288页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030411004128	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-RVSP-2*2.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	1534.58			
6	030411004129	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-RVSP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	1421.42			
7	030411004130	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVSP-2*1.5 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	1421.42			
8	030408002013	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4*1.5 3.规格:符合图纸及设计要求 4.材质:符合图纸及设计要求 5.敷设方式、部位:管内穿线 6.电压等级(kV):1kv 7.地形:符合图纸及设计要求	m	113.16			
9	030408002014	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-5*1.5 3.规格:符合图纸及设计要求 4.材质:符合图纸及设计要求 5.敷设方式、部位:管内穿线 6.电压等级(kV):1kv 7.地形:符合图纸及设计要求	m	1848.58			
10	030408002015	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-6*1.5 3.规格:符合图纸及设计要求 4.材质:符合图纸及设计要求 5.敷设方式、部位:管内穿线 6.电压等级(kV):1kv 7.地形:符合图纸及设计要求	m	339.48			
给排水、通风、消防、弱电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼消防栓-地上								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第289页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	10.24			
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	105.36			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	2			
4	031003001029	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹	个	2			
5	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1000*700*160 (SG16B65Z-J参照图集15S202-15) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	13			
6	030901010002	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1800*700*180 (SG18B65Z-J参照图集15S202-21) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	4			
7	030901010003	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:试验消火栓 800*650*240 (SG24A65-J参照图集15S202-54) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	1			
8	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	1			
9	030901013001	灭火器箱 (含灭火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉MF/ABC2	组	18			
10	031002001001	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈后刷樟丹漆二道,灰色调和漆二道	Kg	85.06			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第290页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防锈漆两遍, 灰色调和漆两遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	85.06			
12	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料保温 2.管道外径: ϕ 133mm以内 3.安装部位:室内	m ³	2.26			
13	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:0.4mm厚难燃性 (B1 燃烧等级) 夹筋铝箔保护层	m ²	73.27			
14	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统	点	18			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼消火栓-地上								
1	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	10.24			
2	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	105.36			
3	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	2			
4	031003001030	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹	个	2			
5	030901010004	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1000*700*160 (SG16B65Z-J参照图集 15S202-15) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关	套	13			
6	030901010005	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1800*700*180 (SG18B65Z-J参照图集 15S202-21) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关	套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第291页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030901010006	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:试验消火栓 800*650*240 (SG24A65-J 参 照图集15S202-54) 3.附件材质、规格:每组消 防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一 条,直径19mm消防水枪一 支,消防按钮一个(作为发出 报警信号的开关)	套	1			
8	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表	台	1			
9	030901013002	灭火器箱 (含灭 火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干 粉MF/ABC2	组	18			
10	031002001002	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈 后刷樟丹漆二道,灰色调和 漆二道	Kg	85.06			
11	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防 锈漆两遍,灰色调和漆两 遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	85.06			
12	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔 橡塑材料保温 2.管道外径: ϕ 133mm以内 3.安装部位:室内	m ³	2.26			
13	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:0.4mm厚难燃性 (B1 燃烧等级) 夹筋铝箔保护 层	m ²	73.27			
14	030905002002	水灭火控制装置 调试	1.系统形式:消火栓系统	点	18			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼消 火栓-地上								
1	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要 求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	10.24			
2	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要 求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	105.36			
3	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	2			
4	031003001031	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第292页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030901010007	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1000*700*160 (SG16B65Z-J参照图集15S202-15) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	13			
6	030901010008	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1800*700*180 (SG18B65Z-J参照图集15S202-21) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	4			
7	030901010009	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:试验消火栓 800*650*240 (SG24A65-J参照图集15S202-54) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	1			
8	030601002003	压力仪表	1.名称:压力表	台	1			
9	030901013003	灭火器箱 (含灭火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉MF/ABC2	组	18			
10	031002001003	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈后刷樟丹漆二道,灰色调和漆二道	Kg	85.06			
11	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	85.06			
12	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料保温 2.管道外径: ϕ 133mm以内 3.安装部位:室内	m3	2.26			
13	031208007003	防潮层、保护层	1.材料:0.4mm厚难燃性 (B1燃烧等级) 夹筋铝箔保护层	m2	73.27			
14	030905002003	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统	点	18			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼消火栓-地上								
1	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	10.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第293页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	105.36			
3	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	2			
4	031003001032	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹	个	2			
5	030901010010	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1000*700*160 (SG16B65Z-J参照图集 15S202-15) 3.附件材质、规格:每组消 防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一 条,直径19mm消防水枪一 支,消防按钮一个(作为发出 报警信号的开关	套	13			
6	030901010011	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1800*700*180 (SG18B65Z-J参照图集 15S202-21) 3.附件材质、规格:每组消 防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一 条,直径19mm消防水枪一 支,消防按钮一个(作为发出 报警信号的开关	套	4			
7	030901010012	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:试验消火栓 800*650*240 (SG24A65-J参 照图集15S202-54) 3.附件材质、规格:每组消 防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一 条,直径19mm消防水枪一 支,消防按钮一个(作为发出 报警信号的开关	套	1			
8	030601002004	压力仪表	1.名称:压力表	台	1			
9	030901013004	灭火器箱 (含灭 火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干 粉MF/ABC2	组	18			
10	031002001004	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈 后刷樟丹漆二道,灰色调和 漆二道	Kg	85.06			
11	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防 锈漆两遍,灰色调和漆两 遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	85.06			
12	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔 橡塑材料保温 2.管道外径:φ 133mm以内 3.安装部位:室内	m ³	2.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第294页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	031208007004	防潮层、保护层	1.材料:0.4mm厚难燃性 (B1燃烧等级) 夹筋铝箔保护层	m ²	73.27			
14	030905002004	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统	点	18			
给排水、通风、消防、弱电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼消火栓-地上								
1	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	10.24			
2	030901002010	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	105.36			
3	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	2			
4	031003001033	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹	个	2			
5	030901010013	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1000*700*160 (SG16B65Z-J参照图集15S202-15) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关	套	13			
6	030901010014	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1800*700*180 (SG18B65Z-J参照图集15S202-21) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关	套	4			
7	030901010015	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:试验消火栓 800*650*240 (SG24A65-J参照图集15S202-54) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关	套	1			
8	030601002005	压力仪表	1.名称:压力表	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第295页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030901013005	灭火器箱 (含灭火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉MF/ABC2	组	18			
10	031002001005	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈后刷樟丹漆二道,灰色调和漆二道	Kg	85.06			
11	031201003005	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	85.06			
12	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料保温 2.管道外径: ϕ 133mm以内 3.安装部位:室内	m3	2.26			
13	031208007005	防潮层、保护层	1.材料:0.4mm厚难燃性 (B1燃烧等级) 夹筋铝箔保护层	m2	73.27			
14	030905002005	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统	点	18			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼消火栓-地上								
1	030901002011	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	10.24			
2	030901002012	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	105.36			
3	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	2			
4	031003001034	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹	个	2			
5	030901010016	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1000*700*160 (SG16B65Z-J参照图集15S202-15) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关	套	13			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第296页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030901010017	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1800*700*180 (SG18B65Z-J参照图集15S202-21) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	4			
7	030901010018	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:试验消火栓 800*650*240 (SG24A65-J参照图集15S202-54) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	1			
8	030601002006	压力仪表	1.名称:压力表	台	1			
9	030901013006	灭火器箱 (含灭火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉MF/ABC2	组	18			
10	031002001006	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈后刷樟丹漆二道,灰色调和漆二道	Kg	85.06			
11	031201003006	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	85.06			
12	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料保温 2.管道外径: ϕ 133mm以内 3.安装部位:室内	m3	2.26			
13	031208007006	防潮层、保护层	1.材料:0.4mm厚难燃性 (B1燃烧等级) 夹筋铝箔保护层	m2	73.27			
14	030905002006	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统	点	18			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼消火栓-地上								
1	030901002013	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	5.12			
2	030901002014	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	52.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第297页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	1			
4	031003001035	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹	个	1			
5	030901010019	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1000*700*160 (SG16B65Z-J参照图集 15S202-15) 3.附件材质、规格:每组消 防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一 条,直径19mm消防水枪一 支,消防按钮一个(作为发出 报警信号的开关	套	6			
6	030901010020	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1800*700*180 (SG18B65Z-J参照图集 15S202-21) 3.附件材质、规格:每组消 防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一 条,直径19mm消防水枪一 支,消防按钮一个(作为发出 报警信号的开关	套	2			
7	030901010021	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:试验消火栓 800*650*240 (SG24A65-J参 照图集15S202-54) 3.附件材质、规格:每组消 防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一 条,直径19mm消防水枪一 支,消防按钮一个(作为发出 报警信号的开关	套	1			
8	030601002007	压力仪表	1.名称:压力表	台	1			
9	030901013007	灭火器箱 (含灭 火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干 粉MF/ABC2	组	9			
10	031002001007	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈 后刷樟丹漆二道,灰色调和 漆二道	Kg	42.53			
11	031201003007	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防 锈漆两遍,灰色调和漆两 遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	42.53			
12	031208002007	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔 橡塑材料保温 2.管道外径:φ 133mm以内 3.安装部位:室内	m3	1.13			
13	031208007007	防潮层、保护层	1.材料:0.4mm厚难燃性 (B1 燃烧等级) 夹筋铝箔保护 层	m2	36.64			
14	030905002007	水灭火控制装置 调试	1.系统形式:消火栓系统	点	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第298页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼消火栓-地上							
1	030901002015	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	1.92			
2	030901002016	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	32.48			
3	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	1			
4	031003001036	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹	个	1			
5	030901010022	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1000*700*160 (SG16B65Z-J参照图集15S202-15) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	3			
6	030901010023	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:试验消火栓 800*650*240 (SG24A65-J参照图集15S202-54) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	1			
7	030601002008	压力仪表	1.名称:压力表	台	1			
8	030901013008	灭火器箱（含灭火器）	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉MF/ABC2	组	4			
9	031002001008	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈后刷樟丹漆二道,灰色调和漆二道	Kg	25.49			
10	031201003008	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	25.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第299页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031208002008	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料保温 2.管道外径: ϕ 133mm以内 3.安装部位:室内	m3	0.68			
12	031208007008	防潮层、保护层	1.材料:0.4mm厚难燃性 (B1燃烧等级) 夹筋铝箔保护层	m2	21.98			
13	030905002008	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统	点	4			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 10#楼 消火栓-地上								
1	030901002017	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	5.12			
2	030901002018	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	52.68			
3	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	1			
4	031003001037	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹	个	1			
5	030901010024	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1000*700*160 (SG16B65Z-J参照图集15S202-15) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	6			
6	030901010025	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1800*700*180 (SG18B65Z-J参照图集15S202-21) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	2			
7	030901010026	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:试验消火栓 800*650*240 (SG24A65-J参照图集15S202-54) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第300页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030601002009	压力仪表	1.名称:压力表	台	1			
9	030901013009	灭火器箱 (含灭火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉MF/ABC2	组	9			
10	031002001009	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈后刷樟丹漆二道,灰色调和漆二道	Kg	42.53			
11	031201003009	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	42.53			
12	031208002009	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料保温 2.管道外径: ϕ 133mm以内 3.安装部位:室内	m ³	1.13			
13	031208007009	防潮层、保护层	1.材料:0.4mm厚难燃性 (B1燃烧等级) 夹筋铝箔保护层	m ²	36.64			
14	030905002009	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统	点	9			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼 消火栓-地上								
1	030901002019	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	10.24			
2	030901002020	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	105.36			
3	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	2			
4	031003001038	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹	个	2			
5	030901010027	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1000*700*160 (SG16B65Z-J参照图集15S202-15) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	13			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第301页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030901010028	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1800*700*180 (SG18B65Z-J参照图集15S202-21) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	4			
7	030901010029	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:试验消火栓 800*650*240 (SG24A65-J参照图集15S202-54) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	1			
8	030601002010	压力仪表	1.名称:压力表	台	1			
9	030901013010	灭火器箱 (含灭火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉MF/ABC2	组	18			
10	031002001010	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈后刷樟丹漆二道,灰色调和漆二道	Kg	85.06			
11	031201003010	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	85.06			
12	031208002010	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料保温 2.管道外径: ϕ 133mm以内 3.安装部位:室内	m3	2.26			
13	031208007010	防潮层、保护层	1.材料:0.4mm厚难燃性 (B1燃烧等级) 夹筋铝箔保护层	m2	73.27			
14	030905002010	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统	点	18			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼 消火栓-地下								
1	030901002021	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	71.42			
2	030901002022	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	62.06			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第302页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	9			
4	030901013011	灭火器箱 (含灭火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉MF/ABC2	组	2			
5	031002001011	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈后刷樟丹漆二道,灰色调和漆二道	Kg	88.68			
6	031201003011	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	88.68			
7	031208002011	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料保温 2.管道外径:φ 133mm以内 3.安装部位:室内	m3	2.24			
8	031208007011	防潮层、保护层	1.材料:铝箔保护层	m2	75.44			
9	030905002011	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统	点	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼 消火栓-地上								
1	030901002023	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	10.81			
2	030901002024	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	129.8			
3	031003001039	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹	个	2			
4	031003001040	螺纹阀门	1.类型:泄水阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹	个	2			
5	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN65 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第303页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	1			
7	030901010030	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1000*700*160 (SG16B65Z-J参照图集15S202-15) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关	套	12			
8	030901010031	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1800*700*180 (SG18B65Z-J参照图集15S202-21) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关	套	4			
9	030901010032	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:试验消火栓 800*650*240 (SG24A65-J 参照图集15S202-54) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关	套	1			
10	030601002011	压力仪表	1.名称:压力表	台	1			
11	030901013012	灭火器箱 (含灭火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉MF/ABC2	组	17			
12	031002001012	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈后刷樟丹漆二道,灰色调和漆二道	Kg	103.73			
13	031201003012	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	103.73			
14	031208002012	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料保温 2.管道外径: ϕ 133mm以内 3.安装部位:室内	m3	2.76			
15	031208007012	防潮层、保护层	1.材料:铝箔保护层	m2	89.38			
16	030905002012	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统	点	3			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼消火栓 (含楼上水箱间) -地上								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第304页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030901002025	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	14.37			
2	030901002026	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	105.99			
3	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN1001.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	4			
4	031003003015	焊接法兰阀门	1.类型:旋启式止回阀 2.材质: 3.规格、压力等级:阻力不大于0.003MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	1			
5	031003001041	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹	个	2			
6	030901010033	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1000*700*160 (SG16B65Z-J参照图集15S202-15) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	28			
7	030901010034	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:试验消火栓 800*650*240 (SG24A65-J参照图集15S202-54) 3.附件材质、规格:每组消防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一条,直径19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关)	套	1			
8	030601002012	压力仪表	1.名称:压力表	台	1			
9	030901013013	灭火器箱 (含灭火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉MF/ABC2	组	28			
10	030602001001	显示仪表	1.名称:流量开关 2.型号: 3.规格:DN100	台	1			
11	031003012001	倒流防止器	1.材质:旋流防止器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:	套	1			
12	031006015001	水箱	1.材质、类型:不锈钢拼接消防水箱 2.型号、规格:V有效=18m3	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第305页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	031002001013	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈后刷樟丹漆二道,灰色调和漆二道	Kg	87.97			
14	031201003013	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	87.97			
15	031208002013	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料保温 2.管道外径: ϕ 133mm以内 3.安装部位:室内	m3	2.33			
16	031208007013	防潮层、保护层	1.材料:铝箔保护层	m2	75.72			
17	03B092	专用阻燃自限温电伴热保温防冻	1、综合考虑电伴热所需一切材料。	m	25.09			
18	030905002013	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统	点	28			
给排水、通风、消防、弱电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼喷淋-地上								
1	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:普通热浸锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接	m	1			
2	031003003016	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	2			
3	031003003017	焊接法兰阀门	1.类型:旋启式止回阀 2.材质: 3.规格、压力等级:阻力不大于0.003MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	1			
4	031003001042	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹	个	1			
5	030602001002	显示仪表	1.名称:流量开关 2.型号: 3.规格:DN100	台	1			
6	031003012002	倒流防止器	1.材质:旋流防止器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:	套	1			
7	031002001014	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈后刷樟丹漆二道,灰色调和漆二道	Kg	70.75			
8	031201003014	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	70.75			
9	031208002014	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料保温 2.管道外径: ϕ 133mm以内 3.安装部位:室内	m3	0.51			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第306页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	031208007014	防潮层、保护层	1.材料:铝箔保护层	m2	16.2			
11	03B093	专用阻燃自限温电伴热保温防冻	1、综合考虑电伴热所需一切材料。	m	25.09			
给排水、通风、消防、弱电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼 消火栓-地下								
1	030901002027	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	15.77			
2	030901002028	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	79.47			
3	031003003018	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	8			
4	030901013014	灭火器箱 (含灭火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉MF/ABC2	组	2			
5	031002001015	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈后刷樟丹漆二道,灰色调和漆二道	Kg	68.91			
6	031201003015	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	68.91			
7	031208002015	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料保温 2.管道外径: ϕ 133mm以内 3.安装部位:室内	m3	1.82			
8	031208007015	防潮层、保护层	1.材料:铝箔保护层	m2	59.24			
9	030905002014	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统	点	1			
给排水、通风、消防、弱电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼 消火栓-地上								
1	030901002029	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	23.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第307页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030901002030	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	204.4			
3	031003001043	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹	个	3			
4	031003001044	螺纹阀门	1.类型:泄水阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹	个	1			
5	031003003019	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	3			
6	030901010035	室内消防栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1000*700*160 (SG16B65Z-J参照图集 15S202-15) 3.附件材质、规格:每组消 防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一 条,直径19mm消防水枪一 支,消防按钮一个(作为发出 报警信号的开关	套	34			
7	030901010036	室内消防栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:试验消防栓 800*650*240 (SG24A65-J参 照图集15S202-54) 3.附件材质、规格:每组消 防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一 条,直径19mm消防水枪一 支,消防按钮一个(作为发出 报警信号的开关	套	1			
8	030601002013	压力仪表	1.名称:压力表	台	1			
9	030901013015	灭火器箱 (含灭 火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干 粉MF/ABC2	组	34			
10	031002001016	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈 后刷樟丹漆二道,灰色调和 漆二道	Kg	166.99			
11	031201003016	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防 锈漆两遍,灰色调和漆两 遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	166.99			
12	031208002016	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔 橡塑材料保温 2.管道外径: ϕ 133mm以内 3.安装部位:室内	m3	4.44			
13	031208007016	防潮层、保护层	1.材料:铝箔保护层	m2	143.79			
14	030905002015	水灭火控制装置 调试	1.系统形式:消防栓系统	点	34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第308页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼 消火栓-地下								
1	030901002031	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	7.84			
2	030901002032	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	71.32			
3	031003003020	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	8			
4	030901013016	灭火器箱（含灭火器）	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉MF/ABC2	组	2			
5	031002001017	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈后刷樟丹漆二道,灰色调和漆二道	Kg	58.12			
6	031201003017	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防锈漆两遍，灰色调和漆两遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	58.12			
7	031208002017	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料保温 2.管道外径: ϕ 133mm以内 3.安装部位:室内	m3	1.55			
8	031208007017	防潮层、保护层	1.材料:铝箔保护层	m2	50.05			
9	030905002016	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统	点	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼 消火栓-地上								
1	030901002033	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	23.2			
2	030901002034	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	204.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第309页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	031003001045	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹	个	3			
4	031003001046	螺纹阀门	1.类型:泄水阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第310页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	031003003021	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	3			
6	030901010037	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1000*700*160 (SG16B65Z-J参照图集 15S202-15) 3.附件材质、规格:每组消 防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一 条,直径19mm消防水枪一 支,消防按钮一个(作为发出 报警信号的开关	套	34			
7	030901010038	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:试验消火栓 800*650*240 (SG24A65-J参 照图集15S202-54) 3.附件材质、规格:每组消 防箱配置DN65栓头, DN65、L=25m衬胶水带一 条,直径19mm消防水枪一 支,消防按钮一个(作为发出 报警信号的开关	套	1			
8	030601002014	压力仪表	1.名称:压力表	台	1			
9	030901013017	灭火器箱 (含灭 火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干 粉MF/ABC2	组	40			
10	031002001018	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈 后刷樟丹漆二道,灰色调和 漆二道	Kg	166.99			
11	031201003018	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防 锈漆两遍,灰色调和漆两 遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	166.99			
12	031208002018	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔 橡塑材料保温 2.管道外径:φ 133mm以内 3.安装部位:室内	m3	4.44			
13	031208007018	防潮层、保护层	1.材料:铝箔保护层	m2	143.79			
14	030905002017	水灭火控制装置 调试	1.系统形式:消火栓系统	点	34			
给排水、通风、消防、弱电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 非人 防-消火栓								
1	030901002035	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要 求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	845.47			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第311页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030901002036	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	1419.15			
3	031003003022	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	89			
4	030901010039	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:1000*650*200 (SG20A65-J参照图集 15S202-12)	套	94			
5	030901013018	灭火器箱 (含灭火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉MF/ABC4	组	271			
6	030901013019	灭火器箱 (含灭火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉MF/ABC8	组	1			
7	030901013020	灭火器	1.形式:悬挂式 2.规格、型号:悬挂式超细干粉灭火装置	组	51			
8	031002001019	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈后刷樟丹漆二道,灰色调和漆二道	Kg	1563.19			
9	031201003019	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	1563.19			
10	031208002019	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑材料保温 2.管道外径:φ 133mm以内 3.安装部位:室内	m3	0.49			
11	031208007019	防潮层、保护层	1.材料:铝箔保护层	m2	17.87			
12	03B094	专用阻燃自限温电伴热保温防冻	1、综合考虑电伴热所需一切材料。	m	30.09			
13	030905002018	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统	点	94			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 非人防-消防泵房								
1	030801001001	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、冲洗 5.脱脂设计要求:	m	2.45			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第312页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030801001002	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、冲洗 5.脱脂设计要求:	m	12.31			
3	030801001003	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、冲洗 5.脱脂设计要求:	m	29.76			
4	030801001004	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、冲洗 5.脱脂设计要求:	m	66.44			
5	030801001005	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、冲洗 5.脱脂设计要求:	m	70.67			
6	030801001006	低压碳钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、冲洗 5.脱脂设计要求:	m	71.12			
7	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:闸阀DN65 (常闭阀门) 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	4			
8	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:闸阀DN150 (常闭阀门) 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	2			
9	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:闸阀DN40 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第313页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	030807003004	低压法兰阀门	1.名称: 闸阀DN50 2.材质: 符合图纸及设计要求 3.型号、规格: 符合图纸及设计要求 4.连接形式: 符合图纸及设计要求 5.焊接方法: 符合图纸及设计要求	个	6			
11	030807003005	低压法兰阀门	1.名称: 闸阀DN65 2.材质: 符合图纸及设计要求 3.型号、规格: 符合图纸及设计要求 4.连接形式: 符合图纸及设计要求 5.焊接方法: 符合图纸及设计要求	个	2			
12	030807003006	低压法兰阀门	1.名称: 闸阀DN100 2.材质: 符合图纸及设计要求 3.型号、规格: 符合图纸及设计要求 4.连接形式: 符合图纸及设计要求 5.焊接方法: 符合图纸及设计要求	个	5			
13	030807003007	低压法兰阀门	1.名称: 闸阀DN150 2.材质: 符合图纸及设计要求 3.型号、规格: 符合图纸及设计要求 4.连接形式: 符合图纸及设计要求 5.焊接方法: 符合图纸及设计要求	个	7			
14	030807003008	低压法兰阀门	1.名称: 闸阀DN200 2.材质: 符合图纸及设计要求 3.型号、规格: 符合图纸及设计要求 4.连接形式: 符合图纸及设计要求 5.焊接方法: 符合图纸及设计要求	个	14			
15	030807003009	低压法兰阀门	1.名称: Y型过滤器DN50 2.材质: 符合图纸及设计要求 3.型号、规格: 符合图纸及设计要求 4.连接形式: 符合图纸及设计要求 5.焊接方法: 符合图纸及设计要求	个	4			
16	030807003010	低压法兰阀门	1.名称: Y型过滤器DN65 2.材质: 符合图纸及设计要求 3.型号、规格: 符合图纸及设计要求 4.连接形式: 符合图纸及设计要求 5.焊接方法: 符合图纸及设计要求	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第314页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030807003011	低压法兰阀门	1.名称:Y型过滤器DN100 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	1			
18	030807003012	低压法兰阀门	1.名称:Y型过滤器DN150 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	3			
19	030807003013	低压法兰阀门	1.名称:Y型过滤器DN200 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	4			
20	030807003014	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头DN40 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	4			
21	030807003015	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头DN50 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	4			
22	030807003016	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头DN65 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	2			
23	030807003017	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头DN100 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第315页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	030807003018	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 DN150 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	4			
25	030807003019	低压法兰阀门	1.名称:可曲挠橡胶接头 DN200 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	6			
26	030807003020	低压法兰阀门	1.名称:流量检测装置 (精度为0.4级, 量程不小于60L) DN100 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	1			
27	030807003021	低压法兰阀门	1.名称:流量检测装置 (精度为0.4级, 量程不小于90L) DN150 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	1			
28	030807003022	低压法兰阀门	1.名称:流量检测装置 (精度为0.4级, 量程不小于90L) DN200 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	1			
29	03B095	压力测试装置		套	2			
30	030807003023	低压法兰阀门	1.名称:止回阀DN40 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第316页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	030807003024	低压法兰阀门	1.名称:止回阀DN100 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	3			
32	030807003025	低压法兰阀门	1.名称:消声止回阀DN40 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	2			
33	030807003026	低压法兰阀门	1.名称:消声止回阀DN50 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	2			
34	030807003027	低压法兰阀门	1.名称:消声止回阀DN150 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	2			
35	030807003028	低压法兰阀门	1.名称:消声止回阀DN200 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	2			
36	030804001001	低压碳钢管件: 沟槽三通	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见图纸	个	1			
37	030804001002	低压碳钢管件: 沟槽三通	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见图纸	个	3			
38	030804001003	低压碳钢管件: 沟槽三通	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见图纸	个	13			
39	030804001004	低压碳钢管件: 沟槽三通	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见图纸	个	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第317页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	030804001005	低压碳钢管件: 沟槽三通	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见 图纸	个	12			
41	030804001006	低压碳钢管件: 沟槽四通	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见 图纸	个	1			
42	030804001007	低压碳钢管件: 机械三通	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100*DN40 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见 图纸	个	4			
43	030804001008	低压碳钢管件: 机械三通	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100*DN65 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见 图纸	个	3			
44	030804001009	低压碳钢管件: 机械三通	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN200*DN50 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见 图纸	个	4			
45	030804001010	低压碳钢管件: 机械三通	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN200*DN65 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见 图纸	个	2			
46	030804001011	低压碳钢管件: 机械三通	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN200*DN100 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见 图纸	个	1			
47	030804001012	低压碳钢管件: 弯头	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见 图纸	个	6			
48	030804001013	低压碳钢管件: 弯头	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见 图纸	个	15			
49	030804001014	低压碳钢管件: 弯头	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见 图纸	个	21			
50	030804001015	低压碳钢管件: 弯头	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见 图纸	个	16			
51	030804001016	低压碳钢管件: 弯头	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见 图纸	个	19			
52	030804001017	低压碳钢管件: 异径管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见 图纸	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第318页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	030804001018	低压碳钢管件: 异径管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见图纸	个	4			
54	030804001019	低压碳钢管件: 异径管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见图纸	个	2			
55	030804001020	低压碳钢管件: 异径管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见图纸	个	2			
56	030804001021	低压碳钢管件: 异径管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见图纸	个	4			
57	030804001022	低压碳钢管件: 异径管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接方式:详见图纸 4.补强圈材质、规格:详见图纸	个	6			
58	030807003029	低压法兰阀门	1.名称:泄水阀DN50 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	2			
59	030807003030	低压法兰阀门	1.名称:持压泄压阀 (动作压力1.45MPa) DN100 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	1			
60	030807003031	低压法兰阀门	1.名称:持压泄压阀 (动作压力1.45MPa) DN150 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	1			
61	030807003032	低压法兰阀门	1.名称:持压泄压阀 (动作压力1.45MPa) DN200 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第319页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	030807003033	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀DN100 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	11			
63	030807003034	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀DN150 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	11			
64	030807003035	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀DN200 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	7			
65	030807003036	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀DN100 (常闭阀门) 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	2			
66	030807003037	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀DN150 (常闭阀门) 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	2			
67	030807003038	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀DN200 (常闭阀门) 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	2			
68	030807003039	低压法兰阀门	1.名称:水锤消除器DN100 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第320页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
69	030807003040	低压法兰阀门	1.名称:水锤消除器DN150 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	2			
70	030807003041	低压法兰阀门	1.名称:水锤消除器DN200 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	2			
71	030807001001	低压螺纹阀门	1.名称:压力表 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	13			
72	030807003042	低压法兰阀门	1.名称:压力开关DN100 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	1			
73	030807003043	低压法兰阀门	1.名称:压力开关DN150 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	1			
74	030807003044	低压法兰阀门	1.名称:压力开关DN200 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	1			
75	030807003045	低压法兰阀门	1.名称:吸水喇叭口DN100 (含支架) 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第321页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
76	030807003046	低压法兰阀门	1.名称:吸水喇叭口DN150 (含支架) 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	2			
77	030807003047	低压法兰阀门	1.名称:吸水喇叭口DN200 (含支架) 2.材质:符合图纸及设计要求 3.型号、规格:符合图纸及设计要求 4.连接形式:符合图纸及设计要求 5.焊接方法:符合图纸及设计要求	个	4			
78	030109001001	室外消防给水水泵 (含控制箱)	1.名称:室外消防给水水泵 2.规格参数:型号: XBD3.1/40G-FLG 参数: H=31m Q=40L/S Nj(单泵功率)=30kw。一用一备,设计流量40 L/s,水泵出口压力0.24MPa 消防水泵所配的电机功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 3.控制箱由厂家配套 4.满足设计要求	台	2			
79	030109001002	室内消防给水水泵 (含控制箱)	1.名称:室内消防给水水泵 2.规格参数:型号: XBD11.5/15G-FLG 参数: H=115m Q=15L/S Nj(单泵功率)=45kw 一用一备,设计流量 15 L/s,水泵出口压力1.08MPa 消防水泵所配的电机功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 3.控制箱由厂家配套 4.满足设计要求	台	2			
80	030109001003	自喷系统给水水泵 (含控制箱)	1.名称:自喷给水水泵 2.规格参数:型号: XBD8.0/35G-FLG 参数: H=80m Q=35L/S Nj(单泵功率)=55kw 一用一备,设计流量 35 L/s,水泵出口压力0.70MPa 消防水泵所配的电机功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。任何一点运行所需功率的要求。 3.控制箱由厂家配套 4.满足设计要求	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第322页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
81	030109001004	高位消防水箱补水泵 (含控制箱)	1.名称:高位消防水箱补水泵 2.规格参数:H=70m Nj(单泵功率)=2.2kw一用一备,设计流量 1.4 L/s,设计扬程为 0.67MPa 水泵所配的电机功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。消防水箱进水管利用电子液位装置自动控制补水泵的开停。水箱水位低于最高水位 (H+2.10)时,进水管上电动阀开启,同时联锁启动消防泵房内的消防水补水泵,向水箱补水;当水位达到补水阀关闭水位 (H+2.20) 时,进水管上电动阀关闭,同时联锁关闭消防泵房内的消防水箱补水泵。 3.控制箱由厂家配套 4.满足设计要求	台	2			
82	03B096	室外消火栓稳压设备 (含控制箱)	型号: XW(L)- II -1.5-30-ADL 参数: Q=1.5L/S H=30m Nj(单泵功率)=1.1kw稳压泵启泵压力 Ps1=0.27MPa,停泵压力 Ps2=0.36MPa 稳压泵一用一备, $\alpha=0.85$ 主泵启泵压力 P1=0.16MPa 气压罐 V总=900L,气压罐 Vp有效水容积=150L 稳压泵所配的电机功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。	套	1			
83	03B097	室内消火栓稳压设备 (含控制箱)	型号: XW(L)- II -1.5-74-ADL 参数: Q=1.5L/S H=74m Nj(单泵功率)=2.2kw稳压泵启泵压力 Ps1=0.70MPa,停泵压力 Ps2=0.85MPa 稳压泵一用一备, $\alpha=0.85$ 主泵启泵压力 P1=0.60MPa 气压罐 V总=900L,气压罐 Vp有效水容积=150L 稳压泵所配的电机功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。	套	1			
84	031002001020	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈后刷樟丹漆二道,灰色调和漆二道	Kg	193.78			
85	031201003020	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	193.78			
给排水、通风、消防、弱电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 非人防-喷淋								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第323页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含水压试验及冲洗 6.标识形式: 按设计要求设置色环标识	m	2807.26			
2	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.含水压试验及冲洗 6.标识形式: 按设计要求设置色环标识	m	1303.59			
3	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.含水压试验及冲洗 6.标识形式: 按设计要求设置色环标识	m	604.82			
4	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.含水压试验及冲洗 6.标识形式: 按设计要求设置色环标识	m	517.67			
5	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.含水压试验及冲洗 6.标识形式: 按设计要求设置色环标识	m	140.41			
6	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.含水压试验及冲洗 6.标识形式: 按设计要求设置色环标识	m	142.98			
7	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.含水压试验及冲洗 6.含沟槽管件等 7.标识形式: 按设计要求设置色环标识	m	676.31			
8	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.含水压试验及冲洗 6.含沟槽管件等 7.标识形式: 按设计要求设置色环标识	m	1103.68			
9	030901006001	法兰阀门	1.规格、型号:信号蝶阀 DN150 2.连接形式:沟槽连接 3.含法兰及卡箍连接件 (含胶圈)	个	13			
10	031003003023	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第324页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030901006002	水流指示器	1.规格、型号:DN150 2.连接形式:沟槽连接 3.含法兰及卡箍连接件 (含胶圈)	个	3			
12	030901007001	减压孔板	1.类型:减压孔板D=64 2.规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 4.含法兰	个	9			
13	030901004001	报警装置	1.名称:预作用报警阀组 2.规格:DN150 3.含本体设备安装等整套装置	组	6			
14	031003001047	螺纹阀门	1.类型:快速排气阀 (带截止阀) 2.材质: 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹 5.焊接方法:综合考虑 6、含压力表、控制阀等附件	个	32			
15	030901008001	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:	组	6			
16	030904004001	消防警铃	1.名称:水力警铃 2.规格:DN20	个	6			
17	030901003001	水喷淋喷头	1.类型:喷头 2.规格:ZSTC15/68 3.安装方式:满足设计要求	个	2386			
18	031002001021	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈后刷樟丹漆二道,灰色调和漆二道	Kg	2408.11			
19	031201003021	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防锈漆两遍,灰色调和漆两遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	2408.11			
20	031208002020	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.管道外径: ϕ 325mm以内 3.安装部位:室内	m ³	5.17			
21	031208007020	防潮层、保护层	1.材料:铝箔 2.安装部位:	m ²	381.34			
22	030905002019	水灭火控制装置调试	系统形式:自动喷淋系统	点	6			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 人防- 消防栓								
1	030901002037	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	264.95			
2	030901002038	消防栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管加厚DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压、冲洗 6.管道标识设计要求:	m	521.82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第325页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	031003003024	焊接法兰阀门	1.类型:消防专用蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	6			
4	031003003025	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	2			
5	031003003026	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	2			
6	031003009001	补偿器	1.类型:金属波纹补偿器 2.材质: 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接	个	2			
7	031003009002	补偿器	1.类型:金属波纹补偿器 2.材质: 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2			
8	030901010040	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:消火栓用水量 为10L/S,消火栓采用薄型 减压稳压消火栓,型号为 SNW65-III,配备自救式消防 软管卷盘,消防软管内径 Φ19,长度宜为30m。消防 箱内配备DN65口径的栓口 和25m水龙带,水枪喷嘴直 径Φ19。参照图集 15S202-15	套	33			
9	030901013021	灭火器箱 (含灭 火器)	1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干 粉MF/ABC2	组	91			
10	031002001022	管道支架	1.材质:综合考虑 2.管架形式:一般管架 3.除锈刷油:管道支架除锈 后刷樟丹漆二道,灰色调和 漆二道	Kg	547.69			
11	031201003022	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种:除锈后红丹防 锈漆两遍,灰色调和漆两 遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	547.69			
12	031208002021	管道绝热	1.绝热材料品种:优质闭孔 橡塑材料保温 2.管道外径:φ133mm以内 3.安装部位:室内	m3	0.41			
13	031208007021	防潮层、保护层	1.材料:铝箔保护层	m2	14.89			
14	03B098	专用阻燃自限温 电伴热保温防冻	1、综合考虑电伴热所需一 切材料。	m	25.11			
15	030905002020	水灭火控制装置 调试	1.系统形式:消火栓系统	点	33			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 人防- 喷淋								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第326页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含水压试验及冲洗 6.标识形式: 按设计要求设置色环标识	m	992.85			
2	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.含水压试验及冲洗 6.标识形式: 按设计要求设置色环标识	m	533.83			
3	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.含水压试验及冲洗 6.标识形式: 按设计要求设置色环标识	m	233.95			
4	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.含水压试验及冲洗 6.标识形式: 按设计要求设置色环标识	m	124.29			
5	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.含水压试验及冲洗 6.标识形式: 按设计要求设置色环标识	m	253.03			
6	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.含水压试验及冲洗 6.含沟槽管件等 7.标识形式: 按设计要求设置色环标识	m	225.31			
7	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.含水压试验及冲洗 6.含沟槽管件等 7.标识形式: 按设计要求设置色环标识	m	472.18			
8	030901006003	法兰阀门	1.规格、型号:信号蝶阀 DN150 2.连接形式:沟槽连接 3.含法兰及卡箍连接件 (含胶圈)	个	5			
9	031003003027	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	3			
10	031003003028	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第327页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031003003029	焊接法兰阀门	1.类型: 闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级: DN100 4.连接形式: 法兰 5.焊接方法:	个	9			
12	031003003030	焊接法兰阀门	1.类型: 闸阀 2.材质: 3.规格、压力等级: DN150 4.连接形式: 法兰 5.焊接方法:	个	19			
13	031003009003	补偿器	1.类型: 金属波纹补偿器 2.材质: 3.规格、压力等级: DN150 4.连接形式: 法兰连接	个	2			
14	030901006004	水流指示器	1.规格、型号: DN150 2.连接形式: 沟槽连接 3.含法兰及卡箍连接件 (含胶圈)	个	1			
15	030901007002	减压孔板	1.类型: 减压孔板 D=64 2.规格: DN150 3.连接方式: 法兰连接 4.含法兰	个	2			
16	030901004002	报警装置	1.名称: 预作用报警阀组 2.规格: DN150 3.含本体设备安装等整套装置	组	2			
17	031003001048	螺纹阀门	1.类型: 快速排气阀 (带截止阀) 2.材质: 3.规格、压力等级: DN50 4.连接形式: 螺纹 5.焊接方法: 综合考虑 6.含压力表、控制阀等附件	个	6			
18	030901008002	末端试水装置	1.规格: DN25 2.组装形式:	组	2			
19	030904004002	消防警铃	1.名称: 水力警铃 2.规格: DN20	个	2			
20	030901003002	水喷淋喷头	1.类型: 喷头 2.规格: ZSTC15/68 3.安装方式: 满足设计要求	个	878			
21	031002001023	管道支架	1.材质: 综合考虑 2.管架形式: 一般管架 3.除锈刷油: 管道支架除锈后刷樟丹漆二道, 灰色调和漆二道	Kg	1036.35			
22	031201003023	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种: 除锈后红丹防锈漆两遍, 灰色调和漆两遍 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:	kg	1036.35			
23	031208002022	管道绝热	1.绝热材料品种: 橡塑管壳 2.管道外径: ϕ 325mm 以内 3.安装部位: 室内	m3	34.39			
24	031208007022	防潮层、保护层	1.材料: 铝箔 2.安装部位:	m2	1037.69			
25	030905002021	水灭火控制装置调试	系统形式: 自动喷淋系统	点	2			
给排水、通风、消防、弱电、弱电工程 (含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 1#楼通风-地上								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第328页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1.名称:壁式排风机 轴流风机T35-11-2.8 2.型号:风量826m3/h, 风压38Pa, 电压220V、功率0.012kW, 单位风量耗功率0.014m3/h, 噪声55dB(A)壁式安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	2			
2	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:进风防雨百叶 2.型号: 320*320 3.规格:320*320 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	2			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼通风-地上								
1	030108003002	轴流通风机	1.名称:壁式排风机 轴流风机T35-11-2.8 2.型号:风量826m3/h, 风压38Pa, 电压220V、功率0.012kW, 单位风量耗功率0.014m3/h, 噪声55dB(A)壁式安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	2			
2	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:进风防雨百叶 2.型号: 320*320 3.规格:320*320 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	2			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼通风-地上								
1	030108003003	轴流通风机	1.名称:壁式排风机 轴流风机T35-11-2.8 2.型号:风量826m3/h, 风压38Pa, 电压220V、功率0.012kW, 单位风量耗功率0.014m3/h, 噪声55dB(A)壁式安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	2			
2	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:进风防雨百叶 2.型号: 320*320 3.规格:320*320 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	2			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼通风-地上								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第329页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030108003004	轴流通风机	1.名称:壁式排风机 轴流风机T35-11-2.8 2.型号:风量826m3/h, 风压38Pa, 电压220V、功率0.012kW, 单位风量耗功率0.014m3/h, 噪声55dB(A)壁式安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	2			
2	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:进风防雨百叶 2.型号: 320*320 3.规格:320*320 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	2			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼通风-地上								
1	030108003005	轴流通风机	1.名称:壁式排风机 轴流风机T35-11-2.8 2.型号:风量826m3/h, 风压38Pa, 电压220V、功率0.012kW, 单位风量耗功率0.014m3/h, 噪声55dB(A)壁式安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	2			
2	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:进风防雨百叶 2.型号: 320*320 3.规格:320*320 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	2			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼通风-地上								
1	030108003006	轴流通风机	1.名称:壁式排风机 轴流风机T35-11-2.8 2.型号:风量826m3/h, 风压38Pa, 电压220V、功率0.012kW, 单位风量耗功率0.014m3/h, 噪声55dB(A)壁式安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	2			
2	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:进风防雨百叶 2.型号: 320*320 3.规格:320*320 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	2			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼通风-地上								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第330页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030108003007	轴流通风机	1.名称:壁式排风机 轴流风机T35-11-2.8 2.型号:风量826m3/h, 风压38Pa, 电压220V, 功率0.012kW, 单位风量耗功率0.014m3/h, 噪声55dB(A)壁式安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	2			
2	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:进风防雨百叶 2.型号: 320*320 3.规格:320*320 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	2			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼通风-地上								
1	030108003008	轴流通风机	1.名称:壁式排风机 轴流风机T35-11-2.8 2.型号:风量826m3/h, 风压38Pa, 电压220V, 功率0.012kW, 单位风量耗功率0.014m3/h, 噪声55dB(A)壁式安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	1			
2	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:进风防雨百叶 2.型号: 320*320 3.规格:320*320 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	1			
3	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号: 1000*1250 3.规格:1000*1250 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	3			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼通风-地上								
1	030108003009	轴流通风机	1.名称:壁式排风机 轴流风机T35-11-2.8 2.型号:风量826m3/h, 风压38Pa, 电压220V, 功率0.012kW, 单位风量耗功率0.014m3/h, 噪声55dB(A)壁式安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第331页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030108003010	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机 JY-LT-1 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	1			
3	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:进风防雨百叶 2.型号: 320*320 3.规格:320*320 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	1			
4	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号: 1000*1250 3.规格:1000*1250 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	3			
给排水、通风、消防、弱电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼通风-地上								
1	030108003011	轴流通风机	1.名称:壁式排风机 轴流风机T35-11-2.8 2.型号:风量826m3/h, 风压38Pa, 电压220V, 功率0.012kW, 单位风量耗功率0.014m3/h, 噪声55dB(A)壁式安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	2			
2	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:进风防雨百叶 2.型号: 320*320 3.规格:320*320 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	2			
给排水、通风、消防、弱电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼通风-地上								
1	030108003012	轴流通风机	1.名称:壁式排风机 轴流风机T35-11-2.8 2.型号:风量826m3/h, 风压38Pa, 电压220V, 功率0.012kW, 单位风量耗功率0.014m3/h, 噪声55dB(A)壁式安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	2			
2	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:进风防雨百叶 2.型号: 320*320 3.规格:320*320 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第332页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼通风-地上							
1	030108003013	轴流通风机	1.名称:壁式排风机 轴流风机T35-11-2.8 2.型号:风量826m3/h, 风压38Pa, 电压220V, 功率0.012kW, 单位风量耗功率0.014m3/h, 噪声55dB(A)壁式安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	4			
2	030108003014	轴流通风机	1.名称:JS-LT-01加压送风机 轴流风机SZF-14B 2.型号:设计风量71820m3/h; 计算风量58200m3/h, 风压431Pa, 电压380V, 功率15kW, 噪声89dB(A)落地安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	2			
3	030108003015	轴流通风机	1.名称:JS-QS-01加压送风机 轴流风机SZF-9B 2.型号:加压送风机 轴流风机SZF-9B 设计风量28667m3/h; 计算风量23100m3/h, 风压347Pa, 电压380V, 功率5.5kW, 噪声84dB(A)吊安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	2			
4	030701003001	空调器	1.名称:空调柜机KFR-72GW 冷热负荷7.2KW（三匹） 2.型号:KFR-72GW 冷热负荷7.2KW（三匹） 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:详见图纸	台	1			
5	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:进风防雨百叶 2.型号: 320*320 3.规格:320*320 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	4			
6	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:多叶送风口 2.型号: 400*（1250+250） 3.规格:400*（1250+250） 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第333页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030703001001	碳钢阀门	1.名称: 70℃防火阀 2.型号: 1000*1000 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
8	030703001002	碳钢阀门	1.名称: 电动对开多叶调节阀 2.型号: 500*50 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
9	030703001003	碳钢阀门	1.名称: 电动对开多叶调节阀 2.型号: 320*320 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
10	030703019001	柔性接口	1.名称: 软接头 2.规格: L=200mm 3.材质: 复合防火帆布 4.类型: 综合考虑 5.形式: 综合考虑	m2	1.72			
11	030702001001	碳钢通风管道	1.名称: 通风管道 2.材质: 镀锌薄钢板风管 3.形状: 矩形 4.规格: (长边) ≤ 320 5.板材厚度: 0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 综合考虑 7.接口形式: 综合考虑	m2	2.05			
12	030702001002	碳钢通风管道	1.名称: 通风管道 2.材质: 镀锌薄钢板风管 3.形状: 矩形 4.规格: (长边) ≤ 630 5.板材厚度: 0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 综合考虑 7.接口形式: 综合考虑	m2	49.91			
13	030702001003	碳钢通风管道	1.名称: 通风管道 2.材质: 镀锌薄钢板风管 3.形状: 矩形 4.规格: (长边) ≤ 1000 5.板材厚度: 0.74 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 综合考虑 7.接口形式: 综合考虑	m2	112.11			
14	030702001004	碳钢通风管道	1.名称: 通风管道 2.材质: 镀锌薄钢板风管 3.形状: 矩形 4.规格: (长边) ≤ 2000 5.板材厚度: 1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 综合考虑 7.接口形式: 综合考虑	m2	64.21			
15	030702001005	碳钢通风管道	1.名称: 通风管道 2.材质: 镀锌薄钢板风管 3.形状: 矩形 4.规格: (长边) ≤ 2000 5.板材厚度: 1.2 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 综合考虑 7.接口形式: 综合考虑	m2	17.93			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第334页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑板材保温 2.绝热厚度:32 3.软木品种:	m3	8.29			
17	030704001001	通风工程检测、调试	风管工程量:	系统	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地下								
1	030108003016	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机SF-1 2.型号:SWF-I-4.5 3.规格:选型风量4552m3/h, 计算风量3800m3/h, 全压207Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.55kW, 电源380-3-50V-%130-Hz, 噪声73dB(A), 运行重量46kg, 外形尺寸直径460*520 (平时排风) 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	1			
2	030108003017	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机PF-1 2.型号:SWF-I-4.5 3.规格:选型风量4552m3/h, 计算风量3800m3/h, 全压207Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.55kW, 电源380-3-50V-%130-Hz, 噪声73dB(A), 运行重量46kg, 外形尺寸直径460*520 (平时排风) 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	1			
3	030703001004	碳钢阀门	1.名称: 止回阀 2.型号:500*400 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	1			
4	030703001005	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号:800*500 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	3			
5	030703001006	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号:500*400 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	2			
6	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:800*400 3.规格:800*400 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第335页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:1000*400 3.规格:1000*400 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	1			
8	030703019002	柔性接口	1.名称:风管软接头 2.规格:L=200mm 3.材质:复合防火帆布 4.类型:综合考虑 5.形式:综合考虑	m2	1.76			
9	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤630 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	10.55			
10	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤1000 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	85.95			
11	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑板材保温 2.绝热厚度:32 3.软木品种:	m3	3.27			
12	030704001002	通风工程检测、调试	风管工程量:	系统	1			
给排水、通风、消防、弱电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地上								
1	030108003018	轴流通风机	1.名称:壁式排风机 轴流风机T35-11-2.8 2.型号:风量826m3/h, 风压38Pa, 电压220V, 功率0.012kW, 单位风量耗功率0.014m3/h, 噪声55dB(A)壁式安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	4			
2	030108003019	轴流通风机	1.名称:JS-LT-01加压送风机 轴流风机SZF-14B 2.型号:设计风量71820m3/h; 计算风量58200m3/h, 风压431Pa, 电压380V, 功率15kW, 噪声89dB(A)落地安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第336页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030108003020	轴流通风机	1.名称:JS-QS-01加压送风机 轴流风机SZF-9B 2.型号:加压送风机 轴流风机SZF-9B 设计风量 28667m ³ /h; 计算风量 23100m ³ /h, 风压347Pa, 电压380V, 功率5.5kW, 噪声84dB(A)吊安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	2			
4	030701003002	空调器	1.名称:空调柜机KFR-72GW 冷热负荷7.2KW (三匹) 2.型号:KFR-72GW 冷热负荷7.2KW (三匹) 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:详见图纸	台	1			
5	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:进风防雨百叶 2.型号: 320*320 3.规格:320*320 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	4			
6	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:多叶送风口 2.型号: 400* (1250+250) 3.规格:400* (1250+250) 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	16			
7	030703001007	碳钢阀门	1.名称: 70℃防火阀 2.型号:1000*1000 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	2			
8	030703001008	碳钢阀门	1.名称: 电动对开多叶调节阀 2.型号:500*50 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	2			
9	030703001009	碳钢阀门	1.名称: 电动对开多叶调节阀 2.型号:320*320 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	2			
10	030703019003	柔性接口	1.名称:软接头 2.规格:L=200mm 3.材质:复合防火帆布 4.类型:综合考虑 5.形式:综合考虑	m ²	1.72			
11	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤320 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m ²	2.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第337页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤630 5.板材厚度:1.0 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	49.91			
13	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤1000 5.板材厚度:1.0 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	112.11			
14	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤2000 5.板材厚度:1.2 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	64.21			
15	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤2000 5.板材厚度:1.5 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	17.93			
16	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑板材保温 2.绝热厚度:32 3.软木品种:	m3	8.29			
17	030704001003	通风工程检测、调试	风管工程量:	系统	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼 通风-地下								
1	030108003021	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机SF-1 2.型号:SWF-I-4.5 3.规格:选型风量4552m3/h, 计算风量3800m3/h, 全压207Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.55kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声73dB(A), 运行重量46kg, 外形尺寸直径460*520 (平时排风) 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第338页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030108003022	轴流通风机	1.名称:低噪声轴流风机 PF-1 2.型号:SWF-I-4.5 3.规格:选型风量4552m3/h, 计算风量3800m3/h, 全压207Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.55kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声73dB(A), 运行重量46kg, 外形尺寸直径460*520 (平时排风) 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	1			
3	030703001010	碳钢阀门	1.名称: 止回阀 2.型号:500*400 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	1			
4	030703001011	碳钢阀门	1.名称: 70 C 防烟防火阀 2.型号:800*500 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	3			
5	030703001012	碳钢阀门	1.名称: 70 C 防烟防火阀 2.型号:500*400 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	2			
6	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:800*400 3.规格:800*400 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	1			
7	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:1000*400 3.规格:1000*400 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	1			
8	030703019004	柔性接口	1.名称:风管软接头 2.规格:L=200mm 3.材质:复合防火帆布 4.类型:综合考虑 5.形式:综合考虑	m2	1.76			
9	030702001013	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤630 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	10.55			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第339页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	030702001014	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤1000 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	85.95			
11	031208003004	通风管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑板材保温 2.绝热厚度:32 3.软木品种:	m3	3.27			
12	030704001004	通风工程检测、调试	风管工程量:	系统	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼 通风-地上								
1	030108003023	轴流通风机	1.名称:壁式排风机 轴流风机T35-11-2.8 2.型号:风量826m3/h, 风压38Pa, 电压220V, 功率0.012kW, 单位风量耗功率0.014m3/h, 噪声55dB(A)壁式安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	4			
2	030108003024	轴流通风机	1.名称:JS-LT-01加压送风机 轴流风机SZF-14B 2.型号:设计风量71820m3/h; 计算风量58200m3/h, 风压431Pa, 电压380V, 功率15kW, 噪声89dB(A)落地安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	2			
3	030108003025	轴流通风机	1.名称:JS-QS-01加压送风机 轴流风机SZF-9B 2.型号:加压送风机 轴流风机SZF-9B 设计风量28667m3/h; 计算风量23100m3/h, 风压347Pa, 电压380V, 功率5.5kW, 噪声84dB(A)吊安装 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	2			
4	030701003003	空调器	1.名称:空调柜机KFR-72GW 冷热负荷7.2KW (三匹) 2.型号:KFR-72GW 冷热负荷7.2KW (三匹) 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:详见图纸	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第340页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:进风风雨百叶 2.型号: 320*320 3.规格:320*320 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	4			
6	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:多叶送风口 2.型号: 400* (1250+250) 3.规格:400* (1250+250) 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	16			
7	030703001013	碳钢阀门	1.名称: 70℃ 防火阀 2.型号:1000*1000 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	2			
8	030703001014	碳钢阀门	1.名称: 电动对开多叶调节阀 2.型号:500*50 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	2			
9	030703001015	碳钢阀门	1.名称: 电动对开多叶调节阀 2.型号:320*320 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	2			
10	030703019005	柔性接口	1.名称:软接头 2.规格:L=200mm 3.材质:复合防火帆布 4.类型:综合考虑 5.形式:综合考虑	m2	1.72			
11	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤320 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	2.05			
12	030702001016	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤630 5.板材厚度:1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	49.91			
13	030702001017	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤1000 5.板材厚度:1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	112.11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第341页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	030702001018	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤2000 5.板材厚度:1.2 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	64.21			
15	030702001019	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤2000 5.板材厚度:1.5 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	17.93			
16	031208003005	通风管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑板材保温 2.绝热厚度:32 3.软木品种:	m3	8.29			
17	030704001005	通风工程检测、调试	风管工程量:	系统	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 非人防车库通风								
平时排风兼火灾排烟								
1	030108001001	离心式通风机	1.名称:HTF型消防高温排烟轴流风机 2.型号:HTF-I-10 3.规格:风量38200m3/h, 全压736Pa, 转速1450rpm, 电机功率1kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声90dB(A), 参考重量280kg, 风机效率71, 含设备支架	台	1			
2	030108001002	离心式通风机	1.名称:双速低噪声柜式离心风机 2.型号:HTFC(DT)-A-IV-25 3.规格:风量37230/25500m3/h, 全压837 582Pa, 静压374 254Pa, 转速730/500rpm, 电机功率15.5/5.1kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声73/70dB(A), 参考重量584kg, 单位风量耗功率0.17W(m3/h), 风机效率71, 含设备支架	台	11			
3	030703020001	消声器	1.名称:消声器 2.规格:800*800 L=0.8m 3.材质:综合考虑 4.形式:综合考虑 5.质量:详见图纸 6.支架形式、材质:详见图纸	个	9			
4	030703001016	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:800*800 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	10			
5	030703001017	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:800*200 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	252			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第342页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030703001018	碳钢阀门	1.名称: 对开多叶调节阀 2.型号: 1600*320 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	16			
7	030703001019	碳钢阀门	1.名称: 280℃ 防烟防火阀 2.型号: 800*800 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	11			
8	030703001020	碳钢阀门	1.名称: 280℃ 防烟防火阀 2.型号: 1250*400 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	1			
9	030703001021	碳钢阀门	1.名称: 280℃ 防烟防火阀 2.型号: 1600*320 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	7			
10	030703001022	碳钢阀门	1.名称: 280℃ 防烟防火阀 2.型号: 1600*400 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	17			
11	030703020002	消声器	1.名称: 消声弯头 2.规格: 800*800 3.材质: 综合考虑 4.形式: 综合考虑 5.质量: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
12	030703001023	碳钢阀门	1.名称: 电动阀 2.型号: 1600*320 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	16			
13	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层百叶风口 2.型号: 800*200 3.规格: 800*200 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.形式: 综合考虑	个	252			
14	030703019006	柔性接口	1.名称: 风管软接头 2.规格: L=200mm 3.材质: 复合防火帆布 4.类型: 综合考虑 5.形式: 综合考虑	m2	2.88			
15	030703021001	静压箱	1.名称: 消声静压箱 2.规格: 1800*1400*800 3.形式: 综合考虑 4.材质: 综合考虑 5.支架形式、材质: 综合考虑	个	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第343页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030702001020	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤630 5.板材厚度:1.0 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	161.42			
17	030702001021	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤1000 5.板材厚度:1.0 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	560.11			
18	030702001022	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤2000 5.板材厚度:1.2 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	551.04			
19	030702001023	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤2000 5.板材厚度:1.5 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	1872.58			
20	FA0803003001	挡烟垂壁	1.尺寸:电动挡烟垂壁7*3.2 2.材质: 不燃材料防火帆布 3.含电动机费用	m2	22.4			
21	030704001006	通风工程检测、调试	风管工程量:	系统	1			
22	031208002023	管道绝热	1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:30mm/60mm 3.管道外径: 4.软木品种:	m3	177.7			
平时送风兼火灾时补风								
23	030108003026	轴流通风机	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-7.5 3.规格:风量20490m3/h, 全压420Pa, 转速1450rpm, 电机功率4kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声83dB(A), 参考重量124kg, 单位风量耗功率0.23W(m3/h), 风机效率73, 含设备支架 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	12			
24	030703020003	消声器	1.名称:消声器 2.规格:1250*400 L=0.8m 3.材质:综合考虑 4.形式:综合考虑 5.质量:详见图纸 6.支架形式、材质:详见图纸	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第344页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	030703001024	碳钢阀门	1.名称: 止回阀 2.型号: 800*800 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	12			
26	030703001025	碳钢阀门	1.名称: 对开多叶调节阀 2.型号: 800*400 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	3			
27	030703001026	碳钢阀门	1.名称: 对开多叶调节阀 2.型号: 1000*320 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	12			
28	030703001027	碳钢阀门	1.名称: 对开多叶调节阀 2.型号: 1250*400 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	1			
29	030703001028	碳钢阀门	1.名称: 280℃ 防烟防火阀 2.型号: 800*400 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
30	030703001029	碳钢阀门	1.名称: 280℃ 防烟防火阀 2.型号: 800*800 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	15			
31	030703001030	碳钢阀门	1.名称: 280℃ 防烟防火阀 2.型号: 1000*320 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	6			
32	030703001031	碳钢阀门	1.名称: 280℃ 防烟防火阀 2.型号: 1250*320 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	1			
33	030703001032	碳钢阀门	1.名称: 280℃ 防烟防火阀 2.型号: 1250*400 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第345页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	030703020004	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:800*800 3.材质:综合考虑 4.形式:综合考虑 5.质量:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	3			
35	030703020005	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:1250*400 3.材质:综合考虑 4.形式:综合考虑 5.质量:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	2			
36	030703001033	碳钢阀门	1.名称:电动阀 2.型号:800*400 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	3			
37	030703001034	碳钢阀门	1.名称:电动阀 2.型号:1000*320 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	12			
38	030703001035	碳钢阀门	1.名称:电动阀 2.型号:1250*400 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	1			
39	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:1250*630 3.规格:1250*630 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	16			
40	030703019007	柔性接口	1.名称:风管软接头 2.规格:L=200mm 3.材质:复合防火帆布 4.类型:综合考虑 5.形式:综合考虑	m2	4.15			
41	030702001024	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤1000 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	476.9			
42	030702001025	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤2000 5.板材厚度:1 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	283.52			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第346页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	030702001026	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤2000 5.板材厚度:1.2 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	166.08			
44	030704001007	通风工程检测、调试	风管工程量:	系统	1			
平时排风兼事故排风								
45	030108003027	轴流通风机	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-6.5 3.规格: 风量12255m3/h, 全压354Pa, 转速1450rpm, 电机功率2.2kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声78dB(A), 参考重量100kg, 单位风量耗功率0.17W(m3/h), 风机效率76, 含设备支架 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	1			
46	030108003028	轴流通风机	1.名称:混流风机(防爆) 2.型号:HTFC-I-18" 3.规格: 风量8495m3/h, 全压377Pa, 转速700rpm, 电机功率3kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声63dB(A), 参考重量219kg, 单位风量耗功率0.1W(m3/h), 风机效率71, 含设备支架 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	1			
47	030108003029	轴流通风机	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-3 3.规格: 风量7431m3/h, 全压354Pa, 转速1450rpm, 电机功率1.5kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声78dB(A), 参考重量100kg, 单位风量耗功率0.17W(m3/h), 风机效率76, 含设备支架 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	1			
48	030703001036	碳钢阀门	1.名称: 280℃ 防烟防火阀 2.型号:630*630 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第347页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	030703001037	碳钢阀门	1.名称: 280℃ 防烟防火阀 2.型号: 1000*400 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	5			
50	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层百叶风口 2.型号: 1250*800 3.规格: 1250*800 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.形式: 综合考虑	个	1			
51	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层百叶风口 2.型号: 1600*400 3.规格: 1600*400 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.形式: 综合考虑	个	1			
52	030702001027	碳钢通风管道	1.名称: 通风管道 2.材质: 镀锌薄钢板风管 3.形状: 矩形 4.规格: (长边) ≤ 630 5.板材厚度: 0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 综合考虑 7.接口形式: 综合考虑	m2	16.99			
53	030702001028	碳钢通风管道	1.名称: 通风管道 2.材质: 镀锌薄钢板风管 3.形状: 矩形 4.规格: (长边) ≤ 1000 5.板材厚度: 0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 综合考虑 7.接口形式: 综合考虑	m2	61.87			
54	030704001008	通风工程检测、调试	风管工程量:	系统	1			
	平时送风							
55	030108003030	轴流通风机	1.名称: 混流风机 2.型号: SWF-I-1.3 3.规格: 风量1606m3/h, 全压236Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.25kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声66dB(A), 参考重量19kg, 单位风量耗功率0.11W(m3/h), 风机效率71, 含设备支架 4.质量: 综合考虑 5.材质: 综合考虑 6.减振底座形式、数量: 综合考虑 7.灌浆配合比: 综合考虑 8.单机试运转要求: 综合考虑	台	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第348页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	030108003031	轴流通风机	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-5.5 3.规格:风量9126m ³ /h, 全压258Pa, 转速1450rpm, 电机功率1.5kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声78dB(A), 参考重量100kg, 单位风量耗功率0.12W(m ³ /h), 风机效率71, 含设备支架 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	1			
57	030108003032	轴流通风机	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-4 3.规格:风量3050m ³ /h, 全压212Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.37kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声71dB(A), 参考重量52kg, 单位风量耗功率0.1W(m ³ /h), 风机效率70, 含设备支架 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	1			
58	030108003033	轴流通风机	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-2.5 3.规格:风量1020m ³ /h, 全压126Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.18kW, 电源220-2-50V-%%130-Hz, 噪声60dB(A), 参考重量16kg, 单位风量耗功率0.06W(m ³ /h), 风机效率70, 含设备支架 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	1			
59	030703020006	消声器	1.名称:消声器 2.规格:500*250 L=0.8m 3.材质:综合考虑 4.形式:综合考虑 5.质量:详见图纸 6.支架形式、材质:详见图纸	个	1			
60	030703020007	消声器	1.名称:消声器 2.规格:400*250 L=0.8m 3.材质:综合考虑 4.形式:综合考虑 5.质量:详见图纸 6.支架形式、材质:详见图纸	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第349页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	030703001038	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 400*250 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
62	030703001039	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 500*250 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	1			
63	030703001040	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 500*320 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	1			
64	030703001041	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 800*400 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	1			
65	030703001042	碳钢阀门	1.名称: 止回阀 2.型号: 500*250 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	1			
66	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层百叶风口 2.型号: 500*320 3.规格: 500*320 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.形式: 综合考虑	个	2			
67	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层百叶风口 2.型号: 630*320 3.规格: 630*320 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.形式: 综合考虑	个	1			
68	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层百叶风口 2.型号: 630*630 3.规格: 630*630 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.形式: 综合考虑	个	1			
69	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层百叶风口 2.型号: 800*400 3.规格: 800*400 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.形式: 综合考虑	个	1			
70	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层百叶风口 2.型号: 1000*500 3.规格: 1000*500 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.形式: 综合考虑	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第350页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	030703019008	柔性接口	1.名称:风管软接头 2.规格:L=200mm 3.材质:复合防火帆布 4.类型:综合考虑 5.形式:综合考虑	m2	1.28			
72	030702001029	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤630 5.板材厚度:0.6 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	14.83			
73	030702001030	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤630 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	17.49			
74	030702001031	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤1000 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	19.54			
75	030704001009	通风工程检测、调试	风管工程量:	系统	1			
平时排风								
76	030108003034	轴流通风机	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-2.5 3.规格: 风量743m3/h, 全压166Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.18kW, 电源220-2-50V-%%130-Hz, 噪声58dB(A), 参考重量12kg, 单位风量耗功率0.07W(m3/h), 风机效率73, 含设备支架 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	73			
77	030108003035	轴流通风机	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-3 3.规格: 风量2009m3/h, 全压184Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.25kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声66dB(A), 参考重量19kg, 单位风量耗功率0.08W(m3/h), 风机效率71, 含设备支架 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第351页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	030108003036	轴流通风机	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-3 3.规格:风量3636m ³ /h, 全压175Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.37kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声71dB(A), 参考重量52kg, 单位风量耗功率0.08W(m ³ /h), 风机效率70, 含设备支架 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	1			
79	030108003037	轴流通风机	1.名称:混流风机 2.型号:SWF-I-1.3 3.规格:风量2009m ³ /h, 全压184Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.25kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声66dB(A), 参考重量19kg, 单位风量耗功率0.08W(m ³ /h), 风机效率71, 含设备支架 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	1			
80	030108001003	离心式通风机	1.名称:双速低噪声柜式离心风机 2.型号:HTFC(DT)-A-I-25 3.规格:风量18320m ³ /h, 全压518Pa, 静压254Pa, 转速500rpm, 电机功率7.5kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声70dB(A), 参考重量444kg, 单位风量耗功率0.18W(m ³ /h), 风机效率71, 含设备支架	台	1			
81	030703020008	消声器	1.名称:消声器 2.规格:500*250 L=0.8m 3.材质:综合考虑 4.形式:综合考虑 5.质量:详见图纸 6.支架形式、材质:详见图纸	个	1			
82	030703020009	消声器	1.名称:消声器 2.规格:800*800 L=0.8m 3.材质:综合考虑 4.形式:综合考虑 5.质量:详见图纸 6.支架形式、材质:详见图纸	个	1			
83	030703001043	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:500*200 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第352页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
84	030703001044	碳钢阀门	1.名称: 对开多叶调节阀 2.型号: 800*200 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	30			
85	030703001045	碳钢阀门	1.名称: 对开多叶调节阀 2.型号: 1600*320 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
86	030703001046	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 310 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	73			
87	030703001047	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 400*250 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
88	030703001048	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 500*250 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
89	030703001049	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 800*400 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	1			
90	030703001050	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 630*320 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	1			
91	030703001051	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 800*800 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	1			
92	030703001052	碳钢阀门	1.名称: 280℃防烟防火阀 2.型号: 800*800 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第353页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
93	030703001053	碳钢阀门	1.名称: 280℃防烟防火阀 2.型号:1600*320 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	2			
94	030703001054	碳钢阀门	1.名称: 电动阀 2.型号:500*200 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	1			
95	030703001055	碳钢阀门	1.名称: 电动阀 2.型号:1600*320 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	2			
96	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:630*320 3.规格:630*320 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	3			
97	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:800*400 3.规格:800*400 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	1			
98	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:1000*500 3.规格:1000*500 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	2			
99	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:1250*800 3.规格:1250*800 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	1			
100	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:1600*400 3.规格:1600*400 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	1			
101	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:800*200 3.规格:800*200 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	30			
102	030703019009	柔性接口	1.名称:风管软接头 2.规格:L=200mm 3.材质:复合防火帆布 4.类型:综合考虑 5.形式:综合考虑	m2	1.28			
103	030703021002	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:1800*1400*800 3.形式:综合考虑 4.材质:综合考虑 5.支架形式、材质:综合考虑	m2	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第354页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
104	030702001032	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:圆形 4.规格:(长边)≤320 5.板材厚度:0.5 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	7.11			
105	030702001033	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤630 5.板材厚度:0.6 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	16.04			
106	030702001034	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤630 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	5.24			
107	030702001035	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤630 5.板材厚度:1.0 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	53.43			
108	030702001036	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤630 5.板材厚度:0.6 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	0			
109	030702001037	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤1000 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	10.56			
110	030702001038	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤1000 5.板材厚度:1.0 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	67.58			
111	030702001039	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤2000 5.板材厚度:1.5 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	120.19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第355页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
112	030702001040	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤2000 5.板材厚度:1.2 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	61.46			
113	030704001010	通风工程检测、调试	风管工程量:	系统	1			
		加压送风						
114	030108003038	轴流通风机	1.名称:轴流风机 2.型号:SZF-14B 3.规格: 风量58200m3/h, 全压431Pa, 转速720rpm, 电机功率15kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声89dB(A), 参考重量573kg, 含设备支架 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	6			
115	030108003039	轴流通风机	1.名称:轴流风机 2.型号:SZF-6.5B 3.规格: 风量9200m3/h, 全压197Pa, 转速960rpm, 电机功率1.1kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声77dB(A), 参考重量76kg, 含设备支架 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	6			
116	030108003040	轴流通风机	1.名称:轴流风机 2.型号:SZF-8B 3.规格: 风量14200m3/h, 全压273Pa, 转速960rpm, 电机功率2.2kW, 电源380-3-50V-%%130-Hz, 噪声81dB(A), 参考重量127kg, 含设备支架 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	6			
117	030701003004	空调器	1.名称:空调柜机KFR-72GW 冷热负荷7.2KW (三匹) 2.型号:KFR-72GW 冷热负荷7.2KW (三匹) 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:详见图纸	台	2			
118	030703001056	碳钢阀门	1.名称: 电动对开多叶调节阀 2.型号:250*250 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第356页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
119	030703001057	碳钢阀门	1.名称: 电动对开多叶调节阀 2.型号: 320*320 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	6			
120	030703001058	碳钢阀门	1.名称: 电动对开多叶调节阀 2.型号: 500*500 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	5			
121	030703001059	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 1000*1000 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	27			
122	030703001060	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 400*1250 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
123	030703001061	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 400*400 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	12			
124	030703001062	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 1000*500 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
125	030703001063	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 320*320 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
126	030703001064	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 630*400 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	4			
127	030703001065	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 1000*250 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第357页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
128	030703001066	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 630*500 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	6			
129	030703001067	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 630*1600 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
130	030703001068	碳钢阀门	1.名称: 止回阀 2.型号: 400*400 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
131	030703001069	碳钢阀门	1.名称: 止回阀 2.型号: 630*400 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
132	030703001070	碳钢阀门	1.名称: 止回阀 2.型号: 630*500 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
133	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层百叶风口 2.型号: 1250*500 3.规格: 1250*500 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.形式: 综合考虑	个	6			
134	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层百叶风口 2.型号: 400*1250 3.规格: 400*1250 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.形式: 综合考虑	个	2			
135	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层百叶风口 2.型号: 1600*300 3.规格: 1600*300 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.形式: 综合考虑	个	2			
136	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层百叶风口 2.型号: 1000*1000 3.规格: 1000*1000 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.形式: 综合考虑	个	1			
137	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层百叶风口 2.型号: 1250*800 3.规格: 1250*800 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.形式: 综合考虑	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第358页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
138	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:1600*630 3.规格:1600*630 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	4			
139	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:1250*630 3.规格:1250*630 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	1			
140	030703001071	碳钢阀门	1.名称:电动阀 2.型号:1250*500 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	6			
141	030703019010	柔性接口	1.名称:风管软接头 2.规格:L=200mm 3.材质:复合防火帆布 4.类型:综合考虑 5.形式:综合考虑	m2	1.28			
142	030702001041	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤320 5.板材厚度:0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	47.68			
143	030702001042	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤630 5.板材厚度:0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	70.06			
144	030702001043	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤630 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	125.27			
145	030702001044	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤1000 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	467.27			
146	030702001045	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤2000 5.板材厚度:1.2 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	11.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第359页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
147	030702001046	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤2000 5.板材厚度:1.2 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	13.92			
148	030704001011	通风工程检测、调试	风管工程量:	系统	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 人防车库通风								
1	030108003041	轴流通风机	1.名称:斜流式通风机(清洁式)GXF-B NO 5B 2.型号:风量4900m3/h, 风压430Pa, 含设备支架 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	3			
2	030108003042	轴流通风机	1.名称:斜流式通风机(清洁式) GXF-C NO 5C, 2.型号:5100m3/h, 500Pa, 1450rpm平时到位1.5KW, 含设备支架 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑	台	3			
3	030108001004	离心式通风机	1.名称:离心式通风机(滤毒式) 2.型号: T4-72N03.5A 3.规格: 风量2300m3/h 1300Pa, 2900rpm平时到位 2.2KW, 含设备支架	台	3			
4	030108001005	离心式通风机	1.名称:离心式通风机(清洁式) 2.型号: GXF-E NO 3.5E 3.规格: 风量3520m3/h, 500Pa, 2900rpm 1.1kW 平时到位	台	1			
5	030108003043	轴流通风机	1.名称:消防通风两用柜式风机 2.型号: HTFC(DT)-I-NO18 " 14483m3/h 594Pa 800rpm 4kW 平时到位, 含设备支架 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑 9.包含设备支架等附件	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第360页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030108003044	轴流通风机	1.名称:消防通风两用柜式风机 2.型号: HTFC(DT)-I-NO18 " 15000m3/h 590Pa 800rpm 4kW400x200 平时常开, 含设备支架 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑 9.包含设备支架等附件	台	1			
7	030108003045	轴流通风机	1.名称:消防通风两用柜式风机 2.型号:HTFC-A- II No25 35480/24500m3/h 972/545Pa 765/520rpm 18.5/6.2kW Ws≤0.27W/ (m3/h) , 含设备支架 设弹簧减震垫,电机外置 战时停用 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑 9.包含设备支架等附件	台	3			
8	030108003046	轴流通风机	1.名称:消防通风两用柜式风机 2.型号: HTFC-A- II No28 42550/28250m3/h 984/550Pa 695/475rpm 24/8.5kW Ws≤0.27W/ (m3/h) 设弹簧减震垫,电机外置 战时停用, 含设备支架 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.材质:综合考虑 6.减振底座形式、数量:综合考虑 7.灌浆配合比:综合考虑 8.单机试运转要求:综合考虑 9.包含设备支架等附件	台	2			
9	030703021003	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:2000*1500*720 3.形式:综合考虑 4.材质:综合考虑 5.支架形式、材质:综合考虑	个	2			
10	030703021004	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:2000*1700*800 3.形式:综合考虑 4.材质:综合考虑 5.支架形式、材质:综合考虑	个	1			
11	030703021005	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:2200*1700*720 3.形式:综合考虑 4.材质:综合考虑 5.支架形式、材质:综合考虑	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第361页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	030703020010	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:630*320 3.材质:综合考虑 4.形式:综合考虑 5.质量:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	1			
13	030703020011	消声器	1.名称:消声器 2.规格:400x320 L=0.8m 3.材质:综合考虑 4.形式:综合考虑 5.质量:详见图纸 6.支架形式、材质:详见图纸	个	1			
14	030703020012	消声器	1.名称:消声器 2.规格:630x320 L=0.8m 3.材质:综合考虑 4.形式:综合考虑 5.质量:详见图纸 6.支架形式、材质:详见图纸	个	3			
15	030703001072	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号:400*320 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	2			
16	030703001073	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号:2800*700 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	2			
17	030703001074	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号:630*320 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	10			
18	030703001075	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号:400*200 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	1			
19	030703001076	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号:400*400 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	1			
20	030703001077	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号:200*200 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第362页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	030703001078	碳钢阀门	1.名称: 70℃防烟防火阀 2.型号: 200*200 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	7			
22	030703001079	碳钢阀门	1.名称: 电动阀 2.型号: 1250*500 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	6			
23	030703001080	碳钢阀门	1.名称: 对开多叶调节阀 2.型号: 630*320 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	3			
24	030703001081	碳钢阀门	1.名称: 对开多叶调节阀 2.型号: 400*250 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	3			
25	030703001082	碳钢阀门	1.名称: 对开多叶调节阀 2.型号: 400*320 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
26	030703001083	碳钢阀门	1.名称: 对开多叶调节阀 2.型号: 1000*500 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	1			
27	030703001084	碳钢阀门	1.名称: 止回阀 2.型号: 800*800 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	5			
28	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层百叶风口 2.型号: 1000*1000 3.规格: 1000*1000 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.形式: 综合考虑	个	1			
29	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 单层百叶风口 2.型号: 200*250 3.规格: 200*250 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.形式: 综合考虑	个	2			
30	030703007048	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称: 双层百页风口 (战时) 2.型号: 200*200 3.规格: 200*200 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.形式: 综合考虑	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第363页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	030703007049	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百页风口 (战时用) 2.型号:200*200 3.规格:200*200 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	2			
32	030703007050	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:630*400 (战时用) 3.规格:630*400 (战时用) 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	6			
33	030703007051	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:500*200 3.规格:500*200 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	98			
34	030703007052	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:800*200 3.规格:800*200 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.形式:综合考虑	个	1			
35	030703001085	碳钢阀门	1.名称: 280℃ 远控排烟防火阀 常闭,电动(手动)打开 2.型号:500*200 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	7			
36	030703001086	碳钢阀门	1.名称: 280℃ 远控排烟防火阀 常闭,电动(手动)打开 2.型号:1600*400 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	1			
37	030703001087	碳钢阀门	1.名称: 280℃ 远控排烟防火阀 常闭,电动(手动)打开 2.型号:2000*320 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	1			
38	030703001088	碳钢阀门	1.名称: 280℃ 远控排烟防火阀 常闭,电动(手动)打开 2.型号:1800*320 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	2			
39	030703001089	碳钢阀门	1.名称: 280℃ 排烟防火阀 2.型号:1800*320 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考虑	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第364页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	030703001090	碳钢阀门	1.名称: 280℃防烟防火阀 2.型号: 800*800 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
41	030703001091	碳钢阀门	1.名称: 280℃防烟防火阀 2.型号: 1600*320 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	1			
42	030703001092	碳钢阀门	1.名称: 280℃防烟防火阀 2.型号: 1600*400 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	1			
43	030703001093	碳钢阀门	1.名称: 280℃防烟防火阀 2.型号: 800*800 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	3			
44	030703001094	碳钢阀门	1.名称: 280℃防烟防火阀 2.型号: 1600*320 3.规格: 综合考虑 4.质量: 综合考虑 5.类型: 综合考虑 6.支架形式、材质: 综合考虑	个	2			
45	030703024001	人防其他部件	1.名称: 油网除尘器(人防专用) 2.型号: LWP-X 管式安装4片 3.规格: 接口管径Φ560 4.类型: 综合考虑 5.包含支架等附件	套	14			
46	030703024002	人防其他部件	1.名称: 过滤吸收器 2.型号: RFP-1000 3.规格: 人防专用设备 平时到位 4.类型: 综合考虑 5.包含支架等附件	套	4			
47	030702011001	横截面风量测量装置	1.名称: 横截面风量测量装置 2.材质: LGZ-HJC441 3.规格: 满足设计要求 4.设计要求: 满足设计要求	个	3			
48	030703024003	人防其他部件	1.名称: 换气堵头 2.型号: C441 3.规格: 安装详07FK02 4.类型: 安装详07FK02	套	5			
49	030703019011	柔性接口	1.名称: 风管软接头 2.规格: L=200mm 3.材质: 复合防火帆布 4.类型: 综合考虑 5.形式: 综合考虑	m2	3.9			
50	030702001047	碳钢通风管道	1.名称: 通风管道 2.材质: 镀锌薄钢板风管 3.形状: 矩形 4.规格: (长边) ≤ 320 5.板材厚度: 0.5 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求: 综合考虑 7.接口形式: 综合考虑	m2	48.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第365页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
51	030702001048	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤630 5.板材厚度:0.6 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	62.67			
52	030702001049	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤630 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	289.67			
53	030702001050	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤1000 5.板材厚度:0.75 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	237.23			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第366页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	030702001051	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤2000 5.板材厚度:1.0 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	105.91			
55	030702001052	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:(长边)≤2000 5.板材厚度:1.2 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:综合考虑 7.接口形式:综合考虑	m2	671.65			
56	031208003006	通风管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫 橡塑板材保温 2.绝热厚度:32 3.软木品种:	m3	0			
57	030703023001	人防手动密闭阀	1.名称:手动密闭阀门(人防 专用) 2.型号:D40J-0.5 DN300 3.规格:D40J-0.5 DN300 4.支架形式、材质:详见图 纸	个	12			
58	030703023002	人防手动密闭阀	1.名称:手动密闭阀门(人防 专用) 2.型号:D40J-0.5 DN400 3.规格:D40J-0.5 DN400 4.支架形式、材质:详见图 纸	个	7			
59	030703023003	人防手动密闭阀	1.名称:手动密闭阀门(人防 专用) 2.型号:D40J-0.5 DN500 3.规格:D40J-0.5 DN500 4.支架形式、材质:详见图 纸	个	15			
60	030703001095	碳钢阀门	1.名称:插板阀 2.型号:Φ441(战时用) 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考 虑	个	3			
61	030703001096	碳钢阀门	1.名称:插板阀 2.型号:Φ560(战时用) 3.规格:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.类型:综合考虑 6.支架形式、材质:综合考 虑	个	3			
62	031001001001	热浸镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.类型:尾气监测取样管、 阻力测量管 3.规格、压力等级:热镀锌 钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:综合考虑 6.警示带形式:综合考虑	m	2.9			
63	031001001002	热浸镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.类型:增压管 3.规格、压力等级:热镀锌 钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要 求:综合考虑 6.警示带形式:综合考虑	m	0			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第367页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
64	031001001003	热浸镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.类型:放射性检测取样管 3.规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 6.警示带形式:综合考虑	m	0.3			
65	031003001049	螺纹阀门	1.类型:铜闸阀 DN15 2.材质:铜 3.规格、压力等级: 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	32			
66	030703022001	人防超压自动排气阀	1.名称:超压排气活门(人防专用) 2.型号:PS-D250 3.规格:详见图纸 4.类型:详见图纸	个	8			
67	030503006001	电子式压差测量仪	1.名称:电子式压差测量仪 2.类别:Testo 510(测量精度±5Pa) 3.功能:满足设计要求 4.规格:满足设计要求	套	3			
68	FA0803003002	挡烟垂壁	1.材质、尺寸:电动挡烟垂壁(含电机)	m2	36.736			
69	031208002024	管道绝热	1.绝热材料品种:硅酸盐纤维防火柔性卷材 2.绝热厚度:30mm/60mm 3.管道外径: 4.软木品种:	m3	45.03			
70	030704001012	通风工程检测、调试	风管工程量:	系统	1			
恒温恒湿系统-车库								
1	030404017001	配电箱	1.名称:防结露专用动力配电箱B1FJL-AP3/4/5/6 2.型号:符合图纸及设计要求 3.规格:4回路	台	4			
2	030404017002	配电箱	1.名称:防结露专用动力配电箱B1FJL-AP7/8 2.型号:符合图纸及设计要求 3.规格:3回路	台	2			
3	030904011005	远程控制箱(柜)-智能防结露系统控制主机WDH360S-D	1.规格:符合图纸及设计要求 2.控制回路:符合图纸及设计要求 3.墙壁挂装 距地1.7米	台	3			
4	030404017003	配电箱	1.名称:阻隔系统配电箱 2.型号:符合图纸及设计要求 3.规格:400*500 4.壁挂安装 距地1.5米	台	2			
5	03B099	车库专用防结露机组WGCP1/16A	1.吊顶安装	台	30			
6	030904008043	模块(模块箱)	1.名称:室内控制模块WDMI 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求 5.墙壁挂装 距地2.8米	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第368页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030904008044	模块(模块箱)	1.名称:室外控制模块 WDMO 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求 5.墙壁挂装 距地3.0米	个	2			
8	030904008045	模块(模块箱)	1.名称:出入口控制模块 WDMD 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求 5.墙壁挂装 距地3.0米	个	2			
9	03B100	出入口阻隔设施 ZGMHD1	1.车行出入口安装 2.安全附件SCI.5B, 出入口阻隔设施配件	套	2			
10	031001006015	塑料管	1.安装部位:车库 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC管DN25 4.吊顶敷设	m	734.37			
11	031208002025	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径: ϕ 57mm以内	m ³	1.01			
12	030411001006	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配	m	2123.03			
13	030411001007	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:明配	m	765.19			
14	030411004131	配线	1.名称:多芯线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVVSP-4*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	2129.98			
15	030411004132	配线	1.名称:双绞线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVS-2*1.0 4.规格:符合图纸及设计要求 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:管内穿线 7.配线线制:1kv 8.钢索材质、规格:符合图纸及设计要求	m	110.13			
16	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY 3.规格:3*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内穿线	m	131.73			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第369页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内穿缆	m	712.59			
18	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架穿缆	m	917.3			
19	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架穿缆	m	30.16			
20	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:干包 3.规格:3*2.5 4.材质、类型:铜	个	10			
21	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:干包 3.规格:5*4 4.材质、类型:铜	个	60			
22	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:干包 3.规格:5*10 4.材质、类型:铜	个	12			
1#楼智能化工程								
可视对讲系统								
1	030411001008	配管	1.名称:PC25 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:25 4.配置形式:明配	m	113.82			
2	030502005001	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	331.54			
3	030502005002	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	659.42			
4	030411004133	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	339.5			
5	030411004134	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	261.81			
6	030411004135	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	63.98			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第370页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030411004136	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	211.41			
8	030411004137	配线	1.名称:RVVP2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	69.32			
9	030411004138	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	569.88			
10	030411004139	配线	1.名称:RVV2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1282.88			
11	030404017004	配电箱	1.名称:弱电箱RDX 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.基础形式、材质、规格:综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格:综合考虑 7.安装方式:距地0.5m	台	1			
12	030507005001	出入口目标识别设备	1.名称:彩色可视单元门口机 (带人脸识别) 2.规格:综合考虑	台	4			
13	030507005002	出入口目标识别设备	1.名称:10寸彩色室内分机 2.规格:设备配套提供	台	32			
14	030507005003	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:综合考虑	台	6			
15	030507005004	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:综合考虑	台	2			
16	030507007003	出入口执行机构设备	1.名称:单门电磁锁 2.类别:磁力锁 3.规格:综合考虑	台	2			
17	030507007004	出入口执行机构设备	1.名称:电动开门器 2.类别:电动开门器 3.规格:综合考虑	台	4			
18	030507001001	入侵探测设备	1.名称:红外感应器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	4			
19	030507001002	入侵探测设备	1.名称:幕帘探测器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	96			
20	030404031001	小电器	1.名称:紧急求助按钮 (预留86盒) 2.型号:设备配套提供 3.规格:设备配套提供	个	160			
21	030501012001	交换机	1.名称:24口POE交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
三网合一系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第371页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	030507008001	监控摄像设备	1.名称:人脸识别半球摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:吸顶 4.参数: 综合考虑	台	2			
23	030507008002	监控摄像设备	1.名称:电梯专用数字摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:电梯轿厢顶安装 4.参数: 综合考虑	台	2			
24	030502012001	信息插座	1.名称:单口数据面板 2.类别:单口数据面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	97			
25	030502012002	信息插座	1.名称:单口语音面板 2.类别:单口语音面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	64			
26	030502003001	分线接线箱(盒)	1.名称:32芯ODF箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式: 电井内底边距地1.0米壁挂安装与其他设备同一竖向位置时上下错开安装	个	2			
27	030502003002	分线接线箱(盒)	1.名称:户内智能箱 2.材质:综合考虑 3.规格:400*300*100 4.安装方式: 底边距地0.3米嵌入安装(安装位置以预埋位置为准)	个	32			
28	030502005003	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	954.44			
29	030502005004	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	75.33			
30	030502007001	光缆	1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	88.93			
31	030502007002	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿管	m	552.48			
32	030502007003	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	200			
33	030411004140	配线	1.名称:HYA2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	842.88			
34	030411004141	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	15.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第372页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030411004142	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	75.33			
温控系统								
36	030411004143	配线	1.名称:RVVS-5X1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:5X1.0 4.规格:5X1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1549.6			
37	030404031002	小电器	1.名称:温控器 2.型号: 3.规格: 4.接线端子材质、规格:	个	160			
电梯控制系统								
38	030411004144	配线	1.名称:RVV8*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:8*0.5 4.规格:8*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	14			
39	030411004145	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	20			
40	030502005005	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	66.3			
41	03B101	电话联动式电梯控制器 INFZQ-3000A1 (SYP)		套	4			
42	03B102	楼层扩展板 INFZQ-3000B (SYP)		套	4			
43	03B103	IC卡+二维码读卡器 INFZQ-3000H3 (SYP)		套	4			
44	03B104	平板刷脸 INFZQ-3000H7 (SYP)		套	4			
45	03B105	(梯控连接用线头转换装置) 三菱电梯专用转接板INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			
46	03B106	梯控连接用线头转换装置 (不使用转接板时使用) INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			
47	03B107	对讲协议转换器 INFZQ-3000E (SYP)		套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第373页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	030501017001	软件	1.名称:电梯控制软件 2.类别:INFZQ-SQFTTK (SYP) 3.规格:综合考虑 4.容量:综合考虑	套	2			
49	03B108	IC卡读写器含 INFZQ-3000DXQ (SYP)		套	4			
50	030501012002	交换机	1.名称:8口交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
51	03B109	无线网桥接收端		套	2			
52	03B110	无线网桥发射端		套	2			
53	03B111	访客联动模块		个	2			
54	03B112	对讲通讯模块		个	2			
2#楼智能化工程								
可视对讲系统								
1	030411001009	配管	1.名称:PC25 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:25 4.配置形式:明配	m	113.82			
2	030502005006	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	331.54			
3	030502005007	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	659.42			
4	030411004146	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	339.5			
5	030411004147	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	261.81			
6	030411004148	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	63.98			
7	030411004149	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	211.41			
8	030411004150	配线	1.名称:RVVP2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	69.32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第374页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030411004151	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	569.88			
10	030411004152	配线	1.名称:RVV2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1282.88			
11	030404017005	配电箱	1.名称:弱电箱RDX 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.基础形式、材质、规格:综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格:综合考虑 7.安装方式:距地0.5m	台	1			
12	030507005005	出入口目标识别设备	1.名称:彩色可视单元门口机 (带人脸识别) 2.规格:综合考虑	台	4			
13	030507005006	出入口目标识别设备	1.名称:10寸彩色室内分机 2.规格:设备配套提供	台	32			
14	030507005007	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:综合考虑	台	6			
15	030507005008	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:综合考虑	台	2			
16	030507007005	出入口执行机构设备	1.名称:单门电磁锁 2.类别:磁力锁 3.规格:综合考虑	台	2			
17	030507007006	出入口执行机构设备	1.名称:电动开门器 2.类别:电动开门器 3.规格:综合考虑	台	4			
18	030507001003	入侵探测设备	1.名称:红外感应器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	4			
19	030507001004	入侵探测设备	1.名称:幕帘探测器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	96			
20	030404031003	小电器	1.名称:紧急求助按钮 (预留86盒) 2.型号:设备配套提供 3.规格:设备配套提供	个	160			
21	030501012003	交换机	1.名称:24口POE交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
三网合一系统								
22	030507008003	监控摄像设备	1.名称:人脸识别半球摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:吸顶 4.参数: 综合考虑	台	2			
23	030507008004	监控摄像设备	1.名称:电梯专用数字摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:电梯轿厢顶安装 4.参数: 综合考虑	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第375页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	030502012003	信息插座	1.名称:单口数据面板 2.类别:单口数据面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	97			
25	030502012004	信息插座	1.名称:单口语音面板 2.类别:单口语音面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	64			
26	030502003003	分线接线箱(盒)	1.名称:32芯ODF箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式: 电井内底边距地1.0米壁挂安装与其他设备同一竖向位置时上下错开安装	个	2			
27	030502003004	分线接线箱(盒)	1.名称:户内智能箱 2.材质:综合考虑 3.规格:400*300*100 4.安装方式: 底边距地0.3米嵌入安装(安装位置以预埋位置为准)	个	32			
28	030502005008	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	954.44			
29	030502005009	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	75.33			
30	030502007004	光缆	1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	88.93			
31	030502007005	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿管	m	552.48			
32	030502007006	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	200			
33	030411004153	配线	1.名称:HYA2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	842.88			
34	030411004154	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	15.88			
35	030411004155	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	75.33			
电梯控制系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第376页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	030411004156	配线	1.名称:RVV8*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:8*0.5 4.规格:8*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	14			
37	030411004157	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	20			
38	030502005010	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	66.3			
39	03B113	电话联动式电梯 控制器 INFZQ-3000A1 (SYP)		套	4			
40	03B114	楼层扩展板 INFZQ-3000B (SYP)		套	4			
41	03B115	IC卡+二维码读 卡器 INFZQ-3000H3 (SYP)		套	4			
42	03B116	平板刷脸 INFZQ-3000H7 (SYP)		套	4			
43	03B117	(梯控连接用线 头转换装置) 三 菱电梯专用转接 板INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			
44	03B118	梯控连接用线头 转换装置 (不使 用转接板时使 用) INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			
45	03B119	对讲协议转换器 INFZQ-3000E (SYP)		套	4			
46	030501017002	软件	1.名称:电梯控制软件 2.类别:INFZQ-SQFTTK (SYP) 3.规格:综合考虑 4.容量:综合考虑	套	2			
47	03B120	IC卡读写器含 INFZQ-3000DXQ (SYP)		套	4			
48	030501012004	交换机	1.名称:8口交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
49	03B121	无线网桥接收端		套	2			
50	03B122	无线网桥发射端		套	2			
51	03B123	访客联动模块		个	2			
52	03B124	对讲通讯模块		个	2			
温控系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第377页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	030411004158	配线	1.名称:RVVS-5X1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:5X1.0 4.规格:5X1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1549.6			
54	030404031004	小电器	1.名称:温控器 2.型号: 3.规格: 4.接线端子材质、规格:	个	160			
3#楼智能化工程								
可视对讲系统								
1	030411001010	配管	1.名称:PC25 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:25 4.配置形式:明配	m	113.82			
2	030502005011	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	331.54			
3	030502005012	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	659.42			
4	030411004159	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	339.5			
5	030411004160	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	261.81			
6	030411004161	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	63.98			
7	030411004162	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	211.41			
8	030411004163	配线	1.名称:RVVP2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	69.32			
9	030411004164	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	569.88			
10	030411004165	配线	1.名称:RVV2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1282.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第378页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030404017006	配电箱	1.名称:弱电箱RDX 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.基础形式、材质、规格:综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格:综合考虑 7.安装方式:距地0.5m	台	1			
12	030507005009	出入口目标识别设备	1.名称:彩色可视单元门口机 (带人脸识别) 2.规格:综合考虑	台	4			
13	030507005010	出入口目标识别设备	1.名称:10寸彩色室内分机 2.规格:设备配套提供	台	32			
14	030507005011	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:综合考虑	台	6			
15	030507005012	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:综合考虑	台	2			
16	030507007007	出入口执行机构设备	1.名称:单门电磁锁 2.类别:磁力锁 3.规格:综合考虑	台	2			
17	030507007008	出入口执行机构设备	1.名称:电动开门器 2.类别:电动开门器 3.规格:综合考虑	台	4			
18	030507001005	入侵探测设备	1.名称:红外感应器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	4			
19	030507001006	入侵探测设备	1.名称:幕帘探测器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	96			
20	030404031005	小电器	1.名称:紧急求助按钮 (预留86盒) 2.型号:设备配套提供 3.规格:设备配套提供	个	160			
21	030501012005	交换机	1.名称:24口POE交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
三网合一系统								
22	030507008005	监控摄像设备	1.名称:人脸识别半球摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:吸顶 4.参数: 综合考虑	台	2			
23	030507008006	监控摄像设备	1.名称:电梯专用数字摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:电梯轿厢顶安装 4.参数: 综合考虑	台	2			
24	030502012005	信息插座	1.名称:单口数据面板 2.类别:单口数据面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	97			
25	030502012006	信息插座	1.名称:单口语音面板 2.类别:单口语音面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第379页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	030502003005	分线接线箱(盒)	1.名称:32芯ODF箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:电井内底边距地1.0米壁挂安装与其他设备同一竖向位置时上下错开安装	个	2			
27	030502003006	分线接线箱(盒)	1.名称:户内智能箱 2.材质:综合考虑 3.规格:400*300*100 4.安装方式:底边距地0.3米嵌入安装(安装位置以预埋位置为准)	个	32			
28	030502005013	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	954.44			
29	030502005014	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	75.33			
30	030502007007	光缆	1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	88.93			
31	030502007008	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿管	m	552.48			
32	030502007009	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	200			
33	030411004166	配线	1.名称:HYA2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	842.88			
34	030411004167	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	15.88			
35	030411004168	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	75.33			
电梯控制系统								
36	030411004169	配线	1.名称:RVV8*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:8*0.5 4.规格:8*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	14			
37	030411004170	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第380页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	030502005015	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	66.3			
39	03B125	电话联动式电梯控制器 INFZQ-3000A1 (SYP)		套	4			
40	03B126	楼层扩展板 INFZQ-3000B (SYP)		套	4			
41	03B127	IC卡+二维码读卡器 INFZQ-3000H3 (SYP)		套	4			
42	03B128	平板刷脸 INFZQ-3000H7 (SYP)		套	4			
43	03B129	(梯控连接用线头转换装置) 三菱电梯专用转接板 INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			
44	03B130	梯控连接用线头转换装置 (不使用转接板时使用) INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			
45	03B131	对讲协议转换器 INFZQ-3000E (SYP)		套	4			
46	030501017003	软件	1.名称:电梯控制软件 2.类别:INFZQ-SQFTTK (SYP) 3.规格:综合考虑 4.容量:综合考虑	套	2			
47	03B132	IC卡读写器含 INFZQ-3000DXQ (SYP)		套	4			
48	030501012006	交换机	1.名称:8口交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
49	03B133	无线网桥接收端		套	2			
50	03B134	无线网桥发射端		套	2			
51	03B135	访客联动模块		个	2			
52	03B136	对讲通讯模块		个	2			
温控系统								
53	030411004171	配线	1.名称:RVVS-5X1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:5X1.0 4.规格:5X1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1549.6			
54	030404031006	小电器	1.名称:温控器 2.型号: 3.规格: 4.接线端子材质、规格:	个	160			
6#楼智能化工程								
可视对讲系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第381页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030411001011	配管	1.名称:PC25 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:25 4.配置形式:明配	m	113.82			
2	030502005016	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	331.54			
3	030502005017	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	659.42			
4	030411004172	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	339.5			
5	030411004173	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	261.81			
6	030411004174	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	63.98			
7	030411004175	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	211.41			
8	030411004176	配线	1.名称:RVVP2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	69.32			
9	030411004177	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	569.88			
10	030411004178	配线	1.名称:RVV2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1282.88			
11	030404017007	配电箱	1.名称:弱电箱RDX 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.基础形式、材质、规格: 综合考虑 5.接线端子材质、规格:综 合考虑 6.端子板外部接线材质、规 格:综合考虑 7.安装方式:距地0.5m	台	1			
12	030507005013	出入口目标识别设备	1.名称:彩色可视单元门口机 (带人脸识别) 2.规格:综合考虑	台	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第382页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030507005014	出入口目标识别设备	1.名称:10寸彩色室内分机 2.规格:设备配套提供	台	32			
14	030507005015	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:综合考虑	台	6			
15	030507005016	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:综合考虑	台	2			
16	030507007009	出入口执行机构设备	1.名称:单门电磁锁 2.类别:磁力锁 3.规格:综合考虑	台	2			
17	030507007010	出入口执行机构设备	1.名称:电动开门器 2.类别:电动开门器 3.规格:综合考虑	台	4			
18	030507001007	入侵探测设备	1.名称:红外感应器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	4			
19	030507001008	入侵探测设备	1.名称:幕帘探测器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	96			
20	030404031007	小电器	1.名称:紧急求助按钮 (预留86盒) 2.型号:设备配套提供 3.规格:设备配套提供	个	160			
21	030501012007	交换机	1.名称:24口POE交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
三网合一系统								
22	030507008007	监控摄像设备	1.名称:人脸识别半球摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:吸顶 4.参数: 综合考虑	台	2			
23	030507008008	监控摄像设备	1.名称:电梯专用数字摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:电梯轿厢顶安装 4.参数: 综合考虑	台	2			
24	030502012007	信息插座	1.名称:单口数据面板 2.类别:单口数据面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	97			
25	030502012008	信息插座	1.名称:单口语音面板 2.类别:单口语音面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	64			
26	030502003007	分线接线箱(盒)	1.名称:32芯ODF箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式: 电井内底边距地1.0米壁挂安装与其他设备同一竖向位置时上下错开安装	个	2			
27	030502003008	分线接线箱(盒)	1.名称:户内智能箱 2.材质:综合考虑 3.规格:400*300*100 4.安装方式: 底边距地0.3米嵌入安装(安装位置以预埋位置为准)	个	32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第383页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	030502005018	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	954.44			
29	030502005019	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	75.33			
30	030502007010	光缆	1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	88.93			
31	030502007011	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿管	m	552.48			
32	030502007012	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	200			
33	030411004179	配线	1.名称:HYA2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	842.88			
34	030411004180	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	15.88			
35	030411004181	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	75.33			
电梯控制系统								
36	030411004182	配线	1.名称:RVV8*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:8*0.5 4.规格:8*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	14			
37	030411004183	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	20			
38	030502005020	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	66.3			
39	03B137	电话联动式电梯 控制器 INFZQ-3000A1 (SYP)		套	4			
40	03B138	楼层扩展板 INFZQ-3000B (SYP)		套	4			
41	03B139	IC卡+二维码读 卡器 INFZQ-3000H3 (SYP)		套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第384页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	03B140	平板刷脸	INFZQ-3000H7 (SYP)	套	4			
43	03B141	(梯控连接用线头转换装置) 三菱电梯专用转接板INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			
44	03B142	梯控连接用线头转换装置 (不使用转接板时使用) INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			
45	03B143	对讲协议转换器 INFZQ-3000E (SYP)		套	4			
46	030501017004	软件	1.名称:电梯控制软件 2.类别:INFZQ-SQFTTK (SYP) 3.规格:综合考虑 4.容量:综合考虑	套	2			
47	03B144	IC卡读写器含 INFZQ-3000DXQ (SYP)		套	4			
48	030501012008	交换机	1.名称:8口交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
49	03B145	无线网桥接收端		套	2			
50	03B146	无线网桥发射端		套	2			
51	03B147	访客联动模块		个	2			
52	03B148	对讲通讯模块		个	2			
温控系统								
53	030411004184	配线	1.名称:RVVS-5X1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:5X1.0 4.规格:5X1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1549.6			
54	030404031008	小电器	1.名称:温控器 2.型号: 3.规格: 4.接线端子材质、规格:	个	160			
11#楼智能化工程								
可视对讲系统								
1	030411001012	配管	1.名称:PC25 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:25 4.配置形式:明配	m	113.82			
2	030502005021	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	331.54			
3	030502005022	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	659.42			
4	030411004185	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	339.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第385页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030411004186	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	261.81			
6	030411004187	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	63.98			
7	030411004188	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	211.41			
8	030411004189	配线	1.名称:RVVP2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	69.32			
9	030411004190	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	569.88			
10	030411004191	配线	1.名称:RVV2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1282.88			
11	030404017008	配电箱	1.名称:弱电箱RDX 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.基础形式、材质、规格:综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格:综合考虑 7.安装方式:距地0.5m	台	1			
12	030507005017	出入口目标识别设备	1.名称:彩色可视单元门口机 (带人脸识别) 2.规格:综合考虑	台	4			
13	030507005018	出入口目标识别设备	1.名称:10寸彩色室内分机 2.规格:设备配套提供	台	32			
14	030507005019	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:综合考虑	台	6			
15	030507005020	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:综合考虑	台	2			
16	030507007011	出入口执行机构设备	1.名称:单门电磁锁 2.类别:磁力锁 3.规格:综合考虑	台	2			
17	030507007012	出入口执行机构设备	1.名称:电动开门器 2.类别:电动开门器 3.规格:综合考虑	台	4			
18	030507001009	入侵探测设备	1.名称:红外感应器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第386页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030507001010	入侵探测设备	1.名称:幕帘探测器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	96			
20	030404031009	小电器	1.名称:紧急求助按钮 (预留86盒) 2.型号:设备配套提供 3.规格:设备配套提供	个	160			
21	030501012009	交换机	1.名称:24口POE交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
	三网合一系统							
22	030507008009	监控摄像设备	1.名称:人脸识别半球摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:吸顶 4.参数: 综合考虑	台	2			
23	030507008010	监控摄像设备	1.名称:电梯专用数字摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:电梯轿厢顶安装 4.参数: 综合考虑	台	2			
24	030502012009	信息插座	1.名称:单口数据面板 2.类别:单口数据面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	97			
25	030502012010	信息插座	1.名称:单口语音面板 2.类别:单口语音面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	64			
26	030502003009	分线接线箱(盒)	1.名称:32芯ODF箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式: 电井内底边距地1.0米壁挂安装与其他设备同一竖向位置时上下错开安装	个	2			
27	030502003010	分线接线箱(盒)	1.名称:户内智能箱 2.材质:综合考虑 3.规格:400*300*100 4.安装方式: 底边距地0.3米嵌入安装(安装位置以预埋位置为准)	个	32			
28	030502005023	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	954.44			
29	030502005024	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	75.33			
30	030502007013	光缆	1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	88.93			
31	030502007014	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿管	m	552.48			
32	030502007015	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	200			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第387页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	030411004192	配线	1.名称:HYA2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	842.88			
34	030411004193	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	15.88			
35	030411004194	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	75.33			
电梯控制系统								
36	030411004195	配线	1.名称:RVV8*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:8*0.5 4.规格:8*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	14			
37	030411004196	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	20			
38	030502005025	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	66.3			
39	03B149	电话联动式电梯控制器 INFZQ-3000A1 (SYP)		套	4			
40	03B150	楼层扩展板 INFZQ-3000B (SYP)		套	4			
41	03B151	IC卡+二维码读卡器 INFZQ-3000H3 (SYP)		套	4			
42	03B152	平板刷脸 INFZQ-3000H7 (SYP)		套	4			
43	03B153	(梯控连接用线头转换装置) 三菱电梯专用转接板INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			
44	03B154	梯控连接用线头转换装置 (不使用转接板时使用) INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			
45	03B155	对讲协议转换器 INFZQ-3000E (SYP)		套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第388页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	030501017005	软件	1.名称:电梯控制软件 2.类别:INFZQ-SQFTTK (SYP) 3.规格:综合考虑 4.容量:综合考虑	套	2			
47	03B156	IC卡读写器含 INFZQ-3000DXQ (SYP)		套	4			
48	030501012010	交换机	1.名称:8口交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
49	03B157	无线网桥接收端		套	2			
50	03B158	无线网桥发射端		套	2			
51	03B159	访客联动模块		个	2			
52	03B160	对讲通讯模块		个	2			
温控系统								
53	030411004197	配线	1.名称:RVVS-5X1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:5X1.0 4.规格:5X1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1549.6			
54	030404031010	小电器	1.名称:温控器 2.型号: 3.规格: 4.接线端子材质、规格:	个	160			
4#楼智能化工程								
可视对讲系统								
1	030411001013	配管	1.名称:PC25 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:25 4.配置形式:明配	m	160.71			
2	030502005026	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	895.73			
3	030502005027	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	304.89			
4	030411004198	配线	1.名称:RVVP2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	50			
5	030411004199	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	368.46			
6	030411004200	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	418.86			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第389页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030411004201	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	122.84			
8	030411004202	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	225.06			
9	030411004203	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	613.44			
10	030411004204	配线	1.名称:RVV2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1382.08			
11	030404017009	配电箱	1.名称:弱电箱RDX 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.基础形式、材质、规格:综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格:综合考虑 7.安装方式:距地0.5m	台	1			
12	030507005021	出入口目标识别设备	1.名称:彩色可视单元门口机 (带人脸识别) 2.规格:综合考虑	台	4			
13	030507005022	出入口目标识别设备	1.名称:10寸彩色室内分机 2.规格:设备配套提供	台	32			
14	030507005023	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:综合考虑	台	8			
15	030507005024	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:综合考虑	台	4			
16	030507007013	出入口执行机构设备	1.名称:单门电磁锁 2.类别:磁力锁 3.规格:综合考虑	台	4			
17	030507007014	出入口执行机构设备	1.名称:电动开门器 2.类别:电动开门器 3.规格:综合考虑	台	4			
18	030507001011	入侵探测设备	1.名称:红外感应器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	4			
19	030507001012	入侵探测设备	1.名称:幕帘探测器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	120			
20	030404031011	小电器	1.名称:紧急求助按钮 (预留86盒) 2.型号:设备配套提供 3.规格:设备配套提供	个	224			
21	030501012011	交换机	1.名称:24口POE交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
三网合一系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第390页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	030507008011	监控摄像设备	1.名称:人脸识别半球摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:吸顶 4.参数: 综合考虑	台	2			
23	030507008012	监控摄像设备	1.名称:电梯专用数字摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:电梯轿厢顶安装 4.参数: 综合考虑	台	2			
24	030502012011	信息插座	1.名称:单口数据面板 2.类别:单口数据面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	161			
25	030502012012	信息插座	1.名称:单口语音面板 2.类别:单口语音面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	64			
26	030502003011	分线接线箱(盒)	1.名称:32芯ODF箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式: 电井内底边距地1.0米壁挂安装与其他设备同一竖向位置时上下错开安装	个	2			
27	030502003012	分线接线箱(盒)	1.名称:户内智能箱AHD 2.材质:综合考虑 3.规格:400*300*100 4.安装方式: 底边距地0.3米嵌入安装(安装位置以预埋位置为准)	个	32			
28	030502005028	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	112.64			
29	030502005029	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	1596.63			
30	030502007016	光缆	1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	126.24			
31	030502007017	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	200			
32	030502007018	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿管	m	295.12			
33	030411004205	配线	1.名称:HYA2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	801.6			
34	030411004206	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	12.31			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第391页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030411004207	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	112.64			
	电梯控制系统							
36	030411004208	配线	1.名称:RVV8*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:8*0.5 4.规格:8*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	20			
37	030411004209	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	20			
38	030502005030	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	66.3			
39	03B161	电话联动式电梯控制器 INFZQ-3000A1 (SYP)		套	4			
40	03B162	楼层扩展板 INFZQ-3000B (SYP)		套	4			
41	03B163	IC卡+二维码读卡器 INFZQ-3000H3 (SYP)		套	4			
42	03B164	平板刷脸 INFZQ-3000H7 (SYP)		套	4			
43	03B165	(梯控连接用线头转换装置) 三菱电梯专用转接板INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	2			
44	03B166	梯控连接用线头转换装置 (不使用转接板时使用) INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			
45	03B167	对讲协议转换器 INFZQ-3000E (SYP)		套	4			
46	030501017006	软件	1.名称:电梯控制软件 2.类别:INFZQ-SQFTTK (SYP) 3.规格:综合考虑 4.容量:综合考虑	套	2			
47	03B168	IC卡读写器含 INFZQ-3000DXQ (SYP)		套	4			
48	030501012012	交换机	1.名称:8口交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
49	03B169	无线网桥接收端		套	2			
50	03B170	无线网桥发射端		套	2			
51	03B171	访客联动模块		个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第392页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	03B172	对讲通讯模块		个	2			
	5#楼智能化工程							
	可视对讲系统							
1	030411001014	配管	1.名称:PC25 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:25 4.配置形式:明配	m	160.71			
2	030502005031	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	895.73			
3	030502005032	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	304.89			
4	030411004210	配线	1.名称:RVVP2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	50			
5	030411004211	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	368.46			
6	030411004212	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	418.86			
7	030411004213	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	122.84			
8	030411004214	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	225.06			
9	030411004215	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	613.44			
10	030411004216	配线	1.名称:RVV2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1382.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第393页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030404017010	配电箱	1.名称:弱电箱RDX 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.基础形式、材质、规格:综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格:综合考虑 7.安装方式:距地0.5m	台	1			
12	030507005025	出入口目标识别设备	1.名称:彩色可视单元门口机 (带人脸识别) 2.规格:综合考虑	台	4			
13	030507005026	出入口目标识别设备	1.名称:10寸彩色室内分机 2.规格:设备配套提供	台	32			
14	030507005027	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:综合考虑	台	8			
15	030507005028	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:综合考虑	台	4			
16	030507007015	出入口执行机构设备	1.名称:单门电磁锁 2.类别:磁力锁 3.规格:综合考虑	台	4			
17	030507007016	出入口执行机构设备	1.名称:电动开门器 2.类别:电动开门器 3.规格:综合考虑	台	4			
18	030507001013	入侵探测设备	1.名称:红外感应器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	4			
19	030507001014	入侵探测设备	1.名称:幕帘探测器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	120			
20	030404031012	小电器	1.名称:紧急求助按钮 (预留86盒) 2.型号:设备配套提供 3.规格:设备配套提供	个	224			
21	030501012013	交换机	1.名称:24口POE交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
三网合一系统								
22	030507008013	监控摄像设备	1.名称:人脸识别半球摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:吸顶 4.参数: 综合考虑	台	2			
23	030507008014	监控摄像设备	1.名称:电梯专用数字摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:电梯轿厢顶安装 4.参数: 综合考虑	台	2			
24	030502012013	信息插座	1.名称:单口数据面板 2.类别:单口数据面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	161			
25	030502012014	信息插座	1.名称:单口语音面板 2.类别:单口语音面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第394页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	030502003013	分线接线箱(盒)	1.名称:32芯ODF箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:电井内底边距地1.0米壁挂安装与其他设备同一竖向位置时上下错开安装	个	2			
27	030502003014	分线接线箱(盒)	1.名称:户内智能箱AHD 2.材质:综合考虑 3.规格:400*300*100 4.安装方式:底边距地0.3米嵌入安装(安装位置以预埋位置为准)	个	32			
28	030502005033	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	112.64			
29	030502005034	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	1596.63			
30	030502007019	光缆	1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	126.24			
31	030502007020	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	200			
32	030502007021	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿管	m	295.12			
33	030411004217	配线	1.名称:HYA2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	801.6			
34	030411004218	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	12.31			
35	030411004219	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	112.64			
电梯控制系统								
36	030411004220	配线	1.名称:RVV8*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:8*0.5 4.规格:8*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	20			
37	030411004221	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第395页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	030502005035	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	66.3			
39	03B173	电话联动式电梯控制器 INFZQ-3000A1 (SYP)		套	4			
40	03B174	楼层扩展板 INFZQ-3000B (SYP)		套	4			
41	03B175	IC卡+二维码读卡器 INFZQ-3000H3 (SYP)		套	4			
42	03B176	平板刷脸 INFZQ-3000H7 (SYP)		套	4			
43	03B177	(梯控连接用线头转换装置) 三菱电梯专用转接板 INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	2			
44	03B178	梯控连接用线头转换装置 (不使用转接板时使用) INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			
45	03B179	对讲协议转换器 INFZQ-3000E (SYP)		套	4			
46	030501017007	软件	1.名称:电梯控制软件 2.类别:INFZQ-SQFTTK (SYP) 3.规格:综合考虑 4.容量:综合考虑	套	2			
47	03B180	IC卡读写器含 INFZQ-3000DXQ (SYP)		套	4			
48	030501012014	交换机	1.名称:8口交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
49	03B181	无线网桥接收端		套	2			
50	03B182	无线网桥发射端		套	2			
51	03B183	访客联动模块		个	2			
52	03B184	对讲通讯模块		个	2			
8#楼智能化工程								
可视对讲系统								
1	030411001015	配管	1.名称:PC25 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:25 4.配置形式:明配	m	36.87			
2	030502005036	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	187.36			
3	030502005037	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	150.42			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第396页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	030411004222	配线	1.名称:RVVP2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	50			
5	030411004223	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	35.68			
6	030411004224	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	60.88			
7	030411004225	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	29.11			
8	030411004226	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	156.22			
9	030411004227	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	284.94			
10	030411004228	配线	1.名称:RVV2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	641.44			
11	030404017011	配电箱	1.名称:弱电箱RDX 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.基础形式、材质、规格:综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格:综合考虑 7.安装方式:距地0.5m	台	1			
12	030507005029	出入口目标识别设备	1.名称:彩色可视单元门口机 (带人脸识别) 2.规格:综合考虑	台	2			
13	030507005030	出入口目标识别设备	1.名称:10寸彩色室内分机 2.规格:设备配套提供	台	16			
14	030507005031	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:综合考虑	台	4			
15	030507005032	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:综合考虑	台	2			
16	030507007017	出入口执行机构设备	1.名称:单门电磁锁 2.类别:磁力锁 3.规格:综合考虑	台	2			
17	030507007018	出入口执行机构设备	1.名称:电动开门器 2.类别:电动开门器 3.规格:综合考虑	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第397页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030507001015	入侵探测设备	1.名称:红外感应器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	2			
19	030507001016	入侵探测设备	1.名称:幕帘探测器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	88			
20	030404031013	小电器	1.名称:紧急求助按钮 (预留86盒) 2.型号:设备配套提供 3.规格:设备配套提供	个	80			
21	030501012015	交换机	1.名称:24口POE交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	1			
三网合一系统								
22	030507008015	监控摄像设备	1.名称:人脸识别半球摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:吸顶 4.参数: 综合考虑	台	1			
23	030507008016	监控摄像设备	1.名称:电梯专用数字摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:电梯轿厢顶安装 4.参数: 综合考虑	台	1			
24	030502012015	信息插座	1.名称:单口数据面板 2.类别:单口数据面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	49			
25	030502012016	信息插座	1.名称:单口语音面板 2.类别:单口语音面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	32			
26	030502003015	分线接线箱(盒)	1.名称:32芯ODF箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式: 电井内底边距地1.0米壁挂安装与其他设备同一竖向位置时上下错开安装	个	1			
27	030502003016	分线接线箱(盒)	1.名称:户内智能箱AHD 2.材质:综合考虑 3.规格:400*300*100 4.安装方式: 底边距地0.3米嵌入安装(安装位置以预埋位置为准)	个	16			
28	030502005038	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	15.23			
29	030502005039	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	474.53			
30	030502007022	光缆	1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	22.03			
31	030502007023	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	100			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第398页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	030502007024	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿管	m	269.84			
33	030411004229	配线	1.名称:HVA2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	421.44			
34	030411004230	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	5.25			
35	030411004231	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	15.23			
电梯控制系统								
36	030411004232	配线	1.名称:RVV8*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:8*0.5 4.规格:8*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	10			
37	030411004233	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	10			
38	030502005040	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	33.15			
39	03B185	电话联动式电梯控制器 INFZQ-3000A1 (SYP)		套	2			
40	03B186	楼层扩展板 INFZQ-3000B (SYP)		套	2			
41	03B187	IC卡+二维码读卡器 INFZQ-3000H3 (SYP)		套	2			
42	03B188	平板刷脸 INFZQ-3000H7 (SYP)		套	2			
43	03B189	(梯控连接用线头转换装置) 三菱电梯专用转接板INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	2			
44	03B190	梯控连接用线头转换装置 (不使用转接板时使用) INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第399页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
45	03B191	对讲协议转换器 INFZQ-3000E (SYP)		套	2			
46	030501017008	软件	1.名称:电梯控制软件 2.类别:INFZQ-SQFTTK (SYP) 3.规格:综合考虑 4.容量:综合考虑	套	1			
47	03B192	IC卡读写器含 (IC卡+二维码 读卡器) INFZQ-3000DXQ (SYP)		套	2			
48	030501012016	交换机	1.名称:8口交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	1			
49	03B193	无线网桥接收端		套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第400页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	03B194	无线网桥发射端		套	1			
51	03B195	访客联动模块		个	1			
52	03B196	对讲通讯模块		个	1			
	温控系统							
53	030411004234	配线	1.名称:RVVS-5X1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:5X1.0 4.规格:5X1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	774.8			
54	030404031014	小电器	1.名称:温控器 2.型号: 3.规格: 4.接线端子材质、规格:	个	80			
	9#楼智能化工程							
	可视对讲系统							
1	030411001016	配管	1.名称:PC25 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:25 4.配置形式:明配	m	113.61			
2	030502005041	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	184.04			
3	030502005042	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	220.13			
4	030411004235	配线	1.名称:RVVP2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	60.1			
5	030411004236	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	26.77			
6	030411004237	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	51.97			
7	030411004238	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	68.24			
8	030411004239	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	204.99			
9	030411004240	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	306.72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第401页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	030411004241	配线	1.名称:RVV2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	691.04			
11	030404017012	配电箱	1.名称:弱电箱RDX 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.基础形式、材质、规格:综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格:综合考虑 7.安装方式:距地0.5m	台	1			
12	030507005033	出入口目标识别设备	1.名称:彩色可视单元门口机 (带人脸识别) 2.规格:综合考虑	台	2			
13	030507005034	出入口目标识别设备	1.名称:10寸彩色室内分机 2.规格:设备配套提供	台	16			
14	030507005035	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:综合考虑	台	4			
15	030507005036	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:综合考虑	台	3			
16	030507007019	出入口执行机构设备	1.名称:单门电磁锁 2.类别:磁力锁 3.规格:综合考虑	台	2			
17	030507007020	出入口执行机构设备	1.名称:电动开门器 2.类别:电动开门器 3.规格:综合考虑	台	2			
18	030507001017	入侵探测设备	1.名称:红外感应器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	2			
19	030507001018	入侵探测设备	1.名称:幕帘探测器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	60			
20	030404031015	小电器	1.名称:紧急求助按钮 (预留86盒) 2.型号:设备配套提供 3.规格:设备配套提供	个	112			
21	030501012017	交换机	1.名称:24口POE交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	1			
三网合一系统								
22	030507008017	监控摄像设备	1.名称:人脸识别半球摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:吸顶 4.参数: 综合考虑	台	1			
23	030507008018	监控摄像设备	1.名称:电梯专用数字摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:电梯轿厢顶安装 4.参数: 综合考虑	台	1			
24	030502012017	信息插座	1.名称:单口数据面板 2.类别:单口数据面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	81			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第402页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	030502012018	信息插座	1.名称:单口语音面板 2.类别:单口语音面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	32			
26	030502003017	分线接线箱(盒)	1.名称:32芯ODF箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:电井内底边距地1.0米壁挂安装与其他设备同一竖向位置时上下错开安装	个	1			
27	030502003018	分线接线箱(盒)	1.名称:户内智能箱AHD 2.材质:综合考虑 3.规格:400*300*100 4.安装方式:底边距地0.3米嵌入安装(安装位置以预埋位置为准)	个	16			
28	030502005043	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	14.7			
29	030502005044	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	802.79			
30	030502007025	光缆	1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	13.85			
31	030502007026	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	100			
32	030502007027	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿管	m	149.76			
33	030411004242	配线	1.名称:HYA2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	400.8			
34	030411004243	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	10.63			
35	030411004244	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	14.7			
电梯控制系统								
36	030411004245	配线	1.名称:RVV8*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:8*0.5 4.规格:8*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第403页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	030411004246	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	10			
38	030502005045	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	33.15			
39	03B197	电话联动式电梯控制器 INFZQ-3000A1 (SYP)		套	2			
40	03B198	楼层扩展板 INFZQ-3000B (SYP)		套	2			
41	03B199	IC卡+二维码读卡器 INFZQ-3000H3 (SYP)		套	2			
42	03B200	平板刷脸 INFZQ-3000H7 (SYP)		套	2			
43	03B201	(梯控连接用线头转换装置) 三菱电梯专用转接板INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	2			
44	03B202	梯控连接用线头转换装置 (不使用转接板时使用) INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	2			
45	03B203	对讲协议转换器 INFZQ-3000E (SYP)		套	2			
46	030501017009	软件	1.名称:电梯控制软件 2.类别:INFZQ-SQFTTK (SYP) 3.规格:综合考虑 4.容量:综合考虑	套	1			
47	03B204	IC卡读写器含 (IC卡+二维码读卡器) INFZQ-3000DXQ (SYP)		套	2			
48	030501012018	交换机	1.名称:8口交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	1			
49	03B205	无线网桥接收端		套	1			
50	03B206	无线网桥发射端		套	1			
51	03B207	访客联动模块		个	1			
52	03B208	对讲通讯模块		个	1			
	温控系统							
53	030411004247	配线	1.名称:RVVS-5X1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:5X1.0 4.规格:5X1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1017.52			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第404页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	030404031016	小电器	1.名称:温控器 2.型号: 3.规格: 4.接线端子材质、规格:	个	96			
	10#楼智能化工程							
	可视对讲系统							
1	030411001017	配管	1.名称:PC25 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:25 4.配置形式:明配	m	113.61			
2	030502005046	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	184.04			
3	030502005047	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	220.13			
4	030411004248	配线	1.名称:RVVP2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	60.1			
5	030411004249	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	26.77			
6	030411004250	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	51.97			
7	030411004251	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	68.24			
8	030411004252	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	204.99			
9	030411004253	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	306.72			
10	030411004254	配线	1.名称:RVV2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	691.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第405页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030404017013	配电箱	1.名称:弱电箱RDX 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.基础形式、材质、规格:综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格:综合考虑 7.安装方式:距地0.5m	台	1			
12	030507005037	出入口目标识别设备	1.名称:彩色可视单元门口机 (带人脸识别) 2.规格:综合考虑	台	2			
13	030507005038	出入口目标识别设备	1.名称:10寸彩色室内分机 2.规格:设备配套提供	台	16			
14	030507005039	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:综合考虑	台	4			
15	030507005040	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:综合考虑	台	3			
16	030507007021	出入口执行机构设备	1.名称:单门电磁锁 2.类别:磁力锁 3.规格:综合考虑	台	2			
17	030507007022	出入口执行机构设备	1.名称:电动开门器 2.类别:电动开门器 3.规格:综合考虑	台	2			
18	030507001019	入侵探测设备	1.名称:红外感应器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	2			
19	030507001020	入侵探测设备	1.名称:幕帘探测器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	60			
20	030404031017	小电器	1.名称:紧急求助按钮 (预留86盒) 2.型号:设备配套提供 3.规格:设备配套提供	个	112			
21	030501012019	交换机	1.名称:24口POE交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	1			
三网合一系统								
22	030507008019	监控摄像设备	1.名称:人脸识别半球摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:吸顶 4.参数: 综合考虑	台	1			
23	030507008020	监控摄像设备	1.名称:电梯专用数字摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:电梯轿厢顶安装 4.参数: 综合考虑	台	1			
24	030502012019	信息插座	1.名称:单口数据面板 2.类别:单口数据面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	81			
25	030502012020	信息插座	1.名称:单口语音面板 2.类别:单口语音面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第406页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	030502003019	分线接线箱(盒)	1.名称:32芯ODF箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:电井内底边距地1.0米壁挂安装与其他设备同一竖向位置时上下错开安装	个	1			
27	030502003020	分线接线箱(盒)	1.名称:户内智能箱AHD 2.材质:综合考虑 3.规格:400*300*100 4.安装方式:底边距地0.3米嵌入安装(安装位置以预埋位置为准)	个	16			
28	030502005048	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	14.7			
29	030502005049	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	802.79			
30	030502007028	光缆	1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	13.85			
31	030502007029	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	100			
32	030502007030	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿管	m	149.76			
33	030411004255	配线	1.名称:HYA2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	400.8			
34	030411004256	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	10.63			
35	030411004257	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	14.7			
电梯控制系统								
36	030411004258	配线	1.名称:RVV8*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:8*0.5 4.规格:8*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	10			
37	030411004259	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第407页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	030502005050	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	33.15			
39	03B209	电话联动式电梯控制器 INFZQ-3000A1 (SYP)		套	2			
40	03B210	楼层扩展板 INFZQ-3000B (SYP)		套	2			
41	03B211	IC卡+二维码读卡器 INFZQ-3000H3 (SYP)		套	2			
42	03B212	平板刷脸 INFZQ-3000H7 (SYP)		套	2			
43	03B213	(梯控连接用线头转换装置) 三菱电梯专用转接板 INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	2			
44	03B214	梯控连接用线头转换装置 (不使用转接板时使用) INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	2			
45	03B215	对讲协议转换器 INFZQ-3000E (SYP)		套	2			
46	030501017010	软件	1.名称:电梯控制软件 2.类别:INFZQ-SQFTTK (SYP) 3.规格:综合考虑 4.容量:综合考虑	套	1			
47	03B216	IC卡读写器含 (IC卡+二维码读卡器) INFZQ-3000DXQ (SYP)		套	2			
48	030501012020	交换机	1.名称:8口交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	1			
49	03B217	无线网桥接收端		套	1			
50	03B218	无线网桥发射端		套	1			
51	03B219	访客联动模块		个	1			
52	03B220	对讲通讯模块		个	1			
温控系统								
53	030411004260	配线	1.名称:RVVS-5X1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:5X1.0 4.规格:5X1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1017.52			
54	030404031018	小电器	1.名称:温控器 2.型号: 3.规格: 4.接线端子材质、规格:	个	96			
12#楼智能化工程								
可视对讲系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第408页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030411001018	配管	1.名称:PC25 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:25 4.配置形式:明配	m	196.23			
2	030502005051	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	621.06			
3	030502005052	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	430.69			
4	030411004261	配线	1.名称:RVVP2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	105.92			
5	030411004262	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	159.83			
6	030411004263	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	211.83			
7	030411004264	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	104.62			
8	030411004265	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	410.24			
9	030411004266	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	569.88			
10	030411004267	配线	1.名称:RVV2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1443.24			
11	030404017014	配电箱	1.名称:弱电箱RDX 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.基础形式、材质、规格: 综合考虑 5.接线端子材质、规格:综 合考虑 6.端子板外部接线材质、规 格:综合考虑 7.安装方式:距地0.5m	台	1			
12	030507005041	出入口目标识别设备	1.名称:彩色可视单元门口机 (带人脸识别) 2.规格:综合考虑	台	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第409页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030507005042	出入口目标识别设备	1.名称:10寸彩色室内分机 2.规格:设备配套提供	台	36			
14	030507005043	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:综合考虑	台	7			
15	030507005044	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:综合考虑	台	3			
16	030507007023	出入口执行机构设备	1.名称:单门电磁锁 2.类别:磁力锁 3.规格:综合考虑	台	3			
17	030507007024	出入口执行机构设备	1.名称:电动开门器 2.类别:电动开门器 3.规格:综合考虑	台	4			
18	030507001021	入侵探测设备	1.名称:红外感应器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	4			
19	030507001022	入侵探测设备	1.名称:幕帘探测器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	96			
20	030404031019	小电器	1.名称:紧急求助按钮 (预留86盒) 2.型号:设备配套提供 3.规格:设备配套提供	个	180			
21	030501012021	交换机	1.名称:24口POE交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
三网合一系统								
22	030507008021	监控摄像设备	1.名称:人脸识别半球摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:吸顶 4.参数: 综合考虑	台	2			
23	030507008022	监控摄像设备	1.名称:电梯专用数字摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:电梯轿厢顶安装 4.参数: 综合考虑	台	2			
24	030502012021	信息插座	1.名称:单口数据面板 2.类别:单口数据面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	109			
25	030502012022	信息插座	1.名称:单口语音面板 2.类别:单口语音面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	72			
26	030502003021	分线接线箱(盒)	1.名称:32芯ODF箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式: 电井内底边距地1.0米壁挂安装与其他设备同一竖向位置时上下错开安装	个	2			
27	030502003022	分线接线箱(盒)	1.名称:户内智能箱AHD 2.材质:综合考虑 3.规格:400*300*100 4.安装方式: 底边距地0.3米嵌入安装(安装位置以预埋位置为准)	个	36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第410页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	030502005053	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	63.42			
29	030502005054	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	1072.23			
30	030502007031	光缆	1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	77.02			
31	030502007032	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	259.6			
32	030502007033	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿管	m	621.54			
33	030411004268	配线	1.名称:HYA2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	948.24			
34	030411004269	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	16.35			
35	030411004270	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	63.42			
电梯控制系统								
36	030411004271	配线	1.名称:RVV8*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:8*0.5 4.规格:8*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	14			
37	030411004272	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	20			
38	030502005055	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	72.5			
39	03B221	电话联动式电梯 控制器 INFZQ-3000A1 (SYP)		套	4			
40	03B222	楼层扩展板 INFZQ-3000B (SYP)		套	4			
41	03B223	IC卡+二维码读 卡器 INFZQ-3000H3 (SYP)		套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第411页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	03B224	平板刷脸 INFZQ-3000H7 (SYP)		套	4			
43	03B225	(梯控连接用线头转换装置) 三菱电梯专用转接板INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			
44	03B226	梯控连接用线头转换装置 (不使用转接板时使用) INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			
45	03B227	对讲协议转换器 INFZQ-3000E (SYP)		套	4			
46	030501017011	软件	1.名称:电梯控制软件 2.类别:INFZQ-SQFTTK (SYP) 3.规格:综合考虑 4.容量:综合考虑	套	2			
47	03B228	IC卡读写器含 (IC卡+二维码读卡器) INFZQ-3000DXQ (SYP)		套	4			
48	030501012022	交换机	1.名称:8口交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
49	03B229	无线网桥接收端		套	2			
50	03B230	无线网桥发射端		套	2			
51	03B231	访客联动模块		个	2			
52	03B232	对讲通讯模块		个	2			
温控系统								
53	030411004273	配线	1.名称:RVVS-5X1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:5X1.0 4.规格:5X1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1743.3			
54	030404031020	小电器	1.名称:温控器 2.型号: 3.规格: 4.接线端子材质、规格:	个	180			
13#楼智能化工程								
可视对讲系统								
1	030411001019	配管	1.名称:PC25 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:25 4.配置形式:明配	m	152.55			
2	030502005056	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	1125.1			
3	030502005057	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	744.02			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第412页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	030411004274	配线	1.名称:RVVP2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	50			
5	030411004275	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	207.08			
6	030411004276	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	411.08			
7	030411004277	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	131.25			
8	030411004278	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	776.94			
9	030411004279	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	613.44			
10	030411004280	配线	1.名称:RVV2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	2936.92			
11	030404017015	配电箱	1.名称:弱电箱RDX 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.基础形式、材质、规格:综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格:综合考虑 7.安装方式:距地0.5m	台	1			
12	030507005045	出入口目标识别设备	1.名称:彩色可视单元门口机 (带人脸识别) 2.规格:综合考虑	台	3			
13	030507005046	出入口目标识别设备	1.名称:10寸彩色室内分机 2.规格:设备配套提供	台	68			
14	030507005047	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:综合考虑	台	9			
15	030507005048	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:综合考虑	台	6			
16	030507007025	出入口执行机构设备	1.名称:单门电磁锁 2.类别:磁力锁 3.规格:综合考虑	台	6			
17	030507007026	出入口执行机构设备	1.名称:电动开门器 2.类别:电动开门器 3.规格:综合考虑	台	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第413页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030507001023	入侵探测设备	1.名称:红外感应器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	3			
19	030507001024	入侵探测设备	1.名称:幕帘探测器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	120			
20	030404031021	小电器	1.名称:紧急求助按钮 (预留86盒) 2.型号:设备配套提供 3.规格:设备配套提供	个	476			
21	030501012023	交换机	1.名称:交换机: 48端口/百兆 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
三网合一系统								
22	030507008023	监控摄像设备	1.名称:人脸识别半球摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:吸顶 4.参数: 综合考虑	台	2			
23	030507008024	监控摄像设备	1.名称:电梯专用数字摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:电梯轿厢顶安装 4.参数: 综合考虑	台	2			
24	030502012023	信息插座	1.名称:单口数据面板 2.类别:单口数据面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	341			
25	030502012024	信息插座	1.名称:单口语音面板 2.类别:单口语音面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	136			
26	030502003023	分线接线箱(盒)	1.名称:48芯ODF箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式: 电井内底边距地1.0米壁挂安装与其他设备同一竖向位置时上下错开安装	个	2			
27	030502003024	分线接线箱(盒)	1.名称:24芯ODF箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式: 电井内底边距地1.0米壁挂安装与其他设备同一竖向位置时上下错开安装	个	2			
28	030502003025	分线接线箱(盒)	1.名称:户内智能箱AHD 2.材质:综合考虑 3.规格:400*300*100 4.安装方式: 底边距地0.3米嵌入安装(安装位置以预埋位置为准)	个	68			
29	030502005058	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	63.61			
30	030502005059	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	3388.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第414页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	030502007034	光缆	1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	191.71			
32	030502007035	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	438.4			
33	030502007036	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿管	m	627.13			
34	030411004281	配线	1.名称:HVA2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1703.4			
35	030411004282	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	21.4			
36	030411004283	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	63.61			
电梯控制系统								
37	030411004284	配线	1.名称:RVV8*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:8*0.5 4.规格:8*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	20			
38	030411004285	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	20			
39	030502005060	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	122.5			
40	03B233	电话联动式电梯 控制器 INFZQ-3000A1 (SYP)		套	4			
41	03B234	楼层扩展板 INFZQ-3000B (SYP)		套	4			
42	03B235	IC卡+二维码读 卡器 INFZQ-3000H3 (SYP)		套	4			
43	03B236	平板刷脸 INFZQ-3000H7 (SYP)		套	4			
44	03B237	(梯控连接用线 头转换装置) 三 菱电梯专用转接 板INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第415页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	03B238	梯控连接用线头转换装置 (不使用转接板时使用)	INFZQ-3000Z (SYP) 定制	套	4			
46	03B239	对讲协议转换器	INFZQ-3000E (SYP)	套	4			
47	030501017012	软件	1.名称:电梯控制软件 2.类别:INFZQ-SQFTTK (SYP) 3.规格:综合考虑 4.容量:综合考虑	套	2			
48	03B240	IC卡读写器含 (IC卡+二维码读卡器)	INFZQ-3000DXQ (SYP)	套	4			
49	030501012024	交换机	1.名称:8口交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
50	03B241	无线网桥接收端		套	2			
51	03B242	无线网桥发射端		套	2			
52	03B243	访客联动模块		个	2			
53	03B244	对讲通讯模块		个	2			
温控系统								
54	030411004286	配线	1.名称:RVVS-5X1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:5X1.0 4.规格:5X1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	2661.52			
55	030404031022	小电器	1.名称:温控器 2.型号: 3.规格: 4.接线端子材质、规格:	个	272			
14#楼智能化工程								
可视对讲系统								
1	030411001020	配管	1.名称:PC25 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:25 4.配置形式:明配	m	152.55			
2	030502005061	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	1125.1			
3	030502005062	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	744.02			
4	030411004287	配线	1.名称:RVVP2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	50			
5	030411004288	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	207.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第416页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030411004289	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	411.08			
7	030411004290	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	131.25			
8	030411004291	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	776.94			
9	030411004292	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	613.44			
10	030411004293	配线	1.名称:RVV2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	2936.92			
11	030404017016	配电箱	1.名称:弱电箱RDX 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.基础形式、材质、规格:综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格:综合考虑 7.安装方式:距地0.5m	台	1			
12	030507005049	出入口目标识别设备	1.名称:彩色可视单元门口机 (带人脸识别) 2.规格:综合考虑	台	3			
13	030507005050	出入口目标识别设备	1.名称:10寸彩色室内分机 2.规格:设备配套提供	台	68			
14	030507005051	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:综合考虑	台	9			
15	030507005052	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:综合考虑	台	6			
16	030507007027	出入口执行机构设备	1.名称:单门电磁锁 2.类别:磁力锁 3.规格:综合考虑	台	6			
17	030507007028	出入口执行机构设备	1.名称:电动开门器 2.类别:电动开门器 3.规格:综合考虑	台	3			
18	030507001025	入侵探测设备	1.名称:红外感应器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	3			
19	030507001026	入侵探测设备	1.名称:幕帘探测器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	120			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第417页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	030404031023	小电器	1.名称:紧急求助按钮 (预留86盒) 2.型号:设备配套提供 3.规格:设备配套提供	个	476			
21	030501012025	交换机	1.名称:交换机: 48端口/百兆 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
三网合一系统								
22	030507008025	监控摄像设备	1.名称:人脸识别半球摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:吸顶 4.参数: 综合考虑	台	2			
23	030507008026	监控摄像设备	1.名称:电梯专用数字摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:电梯轿厢顶安装 4.参数: 综合考虑	台	2			
24	030502012025	信息插座	1.名称:单口数据面板 2.类别:单口数据面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	341			
25	030502012026	信息插座	1.名称:单口语音面板 2.类别:单口语音面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	136			
26	030502003026	分线接线箱(盒)	1.名称:48芯ODF箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式: 电井内底边距地1.0米壁挂安装与其他设备同一竖向位置时上下错开安装	个	2			
27	030502003027	分线接线箱(盒)	1.名称:24芯ODF箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式: 电井内底边距地1.0米壁挂安装与其他设备同一竖向位置时上下错开安装	个	2			
28	030502003028	分线接线箱(盒)	1.名称:户内智能箱AHD 2.材质:综合考虑 3.规格:400*300*100 4.安装方式: 底边距地0.3米嵌入安装(安装位置以预埋位置为准)	个	68			
29	030502005063	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	63.61			
30	030502005064	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	3388.08			
31	030502007037	光缆	1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	191.71			
32	030502007038	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	438.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第418页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	030502007039	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿管	m	627.13			
34	030411004294	配线	1.名称:HVA2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1703.4			
35	030411004295	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	21.4			
36	030411004296	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	63.61			
电梯控制系统								
37	030411004297	配线	1.名称:RVV8*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:8*0.5 4.规格:8*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	20			
38	030411004298	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	20			
39	030502005065	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	122.5			
40	03B245	电话联动式电梯 控制器 INFZQ-3000A1 (SYP)		套	4			
41	03B246	楼层扩展板 INFZQ-3000B (SYP)		套	4			
42	03B247	IC卡+二维码读 卡器 INFZQ-3000H3 (SYP)		套	4			
43	03B248	平板刷脸 INFZQ-3000H7 (SYP)		套	4			
44	03B249	(梯控连接用线 头转换装置) 三 菱电梯专用转接 板INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			
45	03B250	梯控连接用线头 转换装置 (不使 用转接板时使 用) INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第419页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	03B251	对讲协议转换器 INFZQ-3000E (SYP)		套	4			
47	030501017013	软件	1.名称:电梯控制软件 2.类别:INFZQ-SQFTTK (SYP) 3.规格:综合考虑 4.容量:综合考虑	套	2			
48	03B252	IC卡读写器含 (IC卡+二维码 读卡器) INFZQ-3000DXQ (SYP)		套	4			
49	030501012026	交换机	1.名称:8口交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
50	03B253	无线网桥接收端		套	2			
51	03B254	无线网桥发射端		套	2			
52	03B255	访客联动模块		个	2			
53	03B256	对讲通讯模块		个	2			
温控系统								
54	030411004299	配线	1.名称:RVVS-5X1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:5X1.0 4.规格:5X1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	2661.52			
55	030404031024	小电器	1.名称:温控器 2.型号: 3.规格: 4.接线端子材质、规格:	个	272			
15#楼智能化工程								
可视对讲系统								
1	030411001021	配管	1.名称:PC25 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:25 4.配置形式:明配	m	152.55			
2	030502005066	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	1125.1			
3	030502005067	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	744.02			
4	030411004300	配线	1.名称:RVVP2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	50			
5	030411004301	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	207.08			
6	030411004302	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	411.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第420页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030411004303	配线	1.名称:RVV4*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	131.25			
8	030411004304	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	776.94			
9	030411004305	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	613.44			
10	030411004306	配线	1.名称:RVV2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	2936.92			
11	030404017017	配电箱	1.名称:弱电箱RDX 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.基础形式、材质、规格:综合考虑 5.接线端子材质、规格:综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格:综合考虑 7.安装方式:距地0.5m	台	1			
12	030507005053	出入口目标识别设备	1.名称:彩色可视单元门口机 (带人脸识别) 2.规格:综合考虑	台	3			
13	030507005054	出入口目标识别设备	1.名称:10寸彩色室内分机 2.规格:设备配套提供	台	68			
14	030507005055	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:综合考虑	台	9			
15	030507005056	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:综合考虑	台	6			
16	030507007029	出入口执行机构设备	1.名称:单门电磁锁 2.类别:磁力锁 3.规格:综合考虑	台	6			
17	030507007030	出入口执行机构设备	1.名称:电动开门器 2.类别:电动开门器 3.规格:综合考虑	台	3			
18	030507001027	入侵探测设备	1.名称:红外感应器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	3			
19	030507001028	入侵探测设备	1.名称:幕帘探测器 2.类别:综合考虑 3.探测范围:综合考虑 4.安装方式:综合考虑	套	120			
20	030404031025	小电器	1.名称:紧急求助按钮 (预留86盒) 2.型号:设备配套提供 3.规格:设备配套提供	个	476			
21	030501012027	交换机	1.名称:交换机: 48端口/百兆 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
三网合一系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第421页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	030507008027	监控摄像设备	1.名称:人脸识别半球摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:吸顶 4.参数: 综合考虑	台	2			
23	030507008028	监控摄像设备	1.名称:电梯专用数字摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:电梯轿厢顶安装 4.参数: 综合考虑	台	2			
24	030502012027	信息插座	1.名称:单口数据面板 2.类别:单口数据面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	341			
25	030502012028	信息插座	1.名称:单口语音面板 2.类别:单口语音面板 3.规格:综合考虑 4.安装方式:距地0.3m, 结合图纸	个	136			
26	030502003029	分线接线箱(盒)	1.名称:48芯ODF箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式: 电井内底边距地1.0米壁挂安装与其他设备同一竖向位置时上下错开安装	个	2			
27	030502003030	分线接线箱(盒)	1.名称:24芯ODF箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式: 电井内底边距地1.0米壁挂安装与其他设备同一竖向位置时上下错开安装	个	2			
28	030502003031	分线接线箱(盒)	1.名称:户内智能箱AHD 2.材质:综合考虑 3.规格:400*300*100 4.安装方式: 底边距地0.3米嵌入安装(安装位置以预埋位置为准)	个	68			
29	030502005068	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	63.61			
30	030502005069	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	3488.08			
31	030502007040	光缆	1.名称:12芯单模光纤 2.规格:12芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	191.71			
32	030502007041	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿桥架	m	438.4			
33	030502007042	光缆	1.名称:2芯皮线光纤 2.规格:2芯 3.线缆对数:综合考虑 4.敷设方式:穿管	m	627.13			
34	030411004307	配线	1.名称:HYA2*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*0.5 4.规格:2*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	1703.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第422页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030411004308	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	21.4			
36	030411004309	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	63.61			
电梯控制系统								
37	030411004310	配线	1.名称:RVV8*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:8*0.5 4.规格:8*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	20			
38	030411004311	配线	1.名称:RVV4*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:4*0.5 4.规格:4*0.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	20			
39	030502005070	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	122.5			
40	03B257	电话联动式电梯 控制器 INFZQ-3000A1 (SYP)		套	4			
41	03B258	楼层扩展板 INFZQ-3000B (SYP)		套	4			
42	03B259	IC卡+二维码读 卡器 INFZQ-3000H3 (SYP)		套	4			
43	03B260	平板刷脸 INFZQ-3000H7 (SYP)		套	4			
44	03B261	(梯控连接用线 头转换装置) 三 菱电梯专用转接 板INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			
45	03B262	梯控连接用线头 转换装置 (不使 用转接板时使用) INFZQ-3000Z (SYP) 定制		套	4			
46	03B263	对讲协议转换器 INFZQ-3000E (SYP)		套	4			
47	030501017014	软件	1.名称:电梯控制软件 2.类别:INFZQ-SQFTTK (SYP) 3.规格:综合考虑 4.容量:综合考虑	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第423页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	03B264	IC卡读写器含 (IC卡+二维码读卡器) INFZQ-3000DXQ (SYP)		套	4			
49	030501012028	交换机	1.名称:8口交换机 2.功能:综合考虑 3.层数:综合考虑	台	2			
50	03B265	无线网桥接收端		套	2			
51	03B266	无线网桥发射端		套	2			
52	03B267	访客联动模块		个	2			
53	03B268	对讲通讯模块		个	2			
温控系统								
54	030411004312	配线	1.名称:RVVS-5X1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:5X1.0 4.规格:5X1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	2661.52			
55	030404031026	小电器	1.名称:温控器 2.型号: 3.规格: 4.接线端子材质、规格:	个	272			
室外智能化工程								
室外管网系统								
1	030408003001	电缆保护管	1.名称:SC50 2.材质:SC 3.规格:50 4.敷设方式:埋地	m	21.16			
2	030408003002	电缆保护管	1.名称:SC100 2.材质:钢管 3.规格:100 4.敷设方式:埋地	m	53.72			
3	030408003003	电缆保护管	1.名称:PE50 2.材质:塑料管 3.规格:50 4.敷设方式:埋地	m	930.08			
4	030408003004	电缆保护管	1.名称:PE100 2.材质:塑料管 3.规格:100 4.敷设方式:埋地	m	2376.38			
5	030502007043	光缆	1.名称:铠装12芯单模光纤 2.规格:12芯 3.线缆对数:符合图纸及设计要求 4.敷设方式:穿管	m	1141.05			
6	010101007001	挖管沟土方	1.土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2.挖土深度:综合考虑 3.计算规则:综合考虑 4.综合内容:土方开挖,必要场内倒运等全部工作内容。	m3	912.84			
7	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填土(原土回填) 2.填方材料品种:素土回填,不含建筑垃圾、有机杂质及淤泥土质 3.填方粒径要求:符合相关规范要求 4.填方来源、运距:运距综合考虑	m3	912.84			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第424页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	010401011001	砖检查井	1.井截面、深度:手孔井 600*600*900 2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 3.底板厚度:C25混凝土 0.1m 4.井盖安装:复合盖板	座	34			
	背景音乐系统							
9	030408003005	电缆保护管	1.名称:PE25 2.材质:塑料管 3.规格:25 4.敷设方式:埋地	m	48.05			
10	030411004313	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管 3.型号:RV52*1.5 4.规格:2*1.5 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:室外	m	613.81			
11	030506001001	扩声系统设备	1.名称:20W室外音箱 2.类别:音箱 3.规格:20W 4.安装方式:符合图纸及设计要求	台	3			
12	030506001002	扩声系统设备	1.名称:CD播放器 2.类别:符合图纸及设计要求 3.规格:符合图纸及设计要求 4.安装方式:符合图纸及设计要求	台	1			
13	030506001003	扩声系统设备	1.名称:寻呼话筒 2.类别:话筒 3.规格:符合图纸及设计要求 4.安装方式:符合图纸及设计要求	只	1			
14	03B269	消防信号接入设备		台	1			
15	030506004001	背景音乐系统设备	1.名称:背景音乐主机 2.类别:背景音乐主机 3.规格:符合图纸及设计要求 4.安装方式:符合图纸及设计要求	台	1			
16	030506001004	扩声系统设备	1.名称:8路电源时序器 2.类别:8路电源时序器 3.规格:8路 4.安装方式:符合图纸及设计要求	台	1			
17	030506001005	扩声系统设备	1.名称:120W功率放大器 2.类别:功率放大器 3.规格:120W 4.安装方式:符合图纸及设计要求	台	1			
18	010101007002	挖管沟土方	1.土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2.挖土深度:综合考虑 3.计算规则:综合考虑 4.综合内容:土方开挖,必要场内倒运等全部工作内容。	m3	24.22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第425页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯填土(原土回填) 2.填方材料品种:素土回填, 不含建筑垃圾、有机杂质及淤泥土质 3.填方粒径要求:符合相关规范要求 4.填方来源、运距:运距综合考虑	m ³	24.22			
停车管理系统								
20	030408003006	电缆保护管	1.名称:PE25 2.材质:塑料管 3.规格:25 4.敷设方式:埋地	m	251.85			
21	030502005071	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	272.46			
22	030411004314	配线	1.名称:RVV3*1.5 2.配线形式:穿管 3.型号:3*1.5 4.规格:3*1.5 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:室内	m	121.84			
23	030411004315	配线	1.名称:RVVP8*0.5 2.配线形式:穿管 3.型号:8*0.5 4.规格:8*0.5 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:室内	m	160.9			
24	030411004316	配线	1.名称:RVVSP2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:室内	m	32.38			
25	030411004317	配线	1.名称:RVVP3*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:3*1.0 4.规格:3*1.0 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:室内	m	6			
26	030502007044	光缆	1.名称:四芯单模光纤 2.规格:4芯 3.线缆对数:符合图纸及设计要求 4.敷设方式:穿管	m	101.57			
27	030502007045	光缆	1.名称:四芯单模光纤 2.规格:4芯 3.线缆对数:符合图纸及设计要求 4.敷设方式:穿桥架	m	333.27			
28	030507016001	停车场管理设备	1.名称:车牌抓拍地感线圈 2.类别:符合图纸及设计要求 3.规格:符合图纸及设计要求	台	6			
29	030507016002	停车场管理设备	1.名称:防砸复位地感线圈 2.类别:符合图纸及设计要求 3.规格:符合图纸及设计要求	台	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第426页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	030507016003	停车场管理设备	1.名称:道闸 2.类别:符合图纸及设计要求 3.规格:符合图纸及设计要求	台	6			
31	030507016004	停车场管理设备	1.名称:抓拍显示一体机 2.类别:符合图纸及设计要求 3.规格:符合图纸及设计要求	台	6			
32	030507016005	停车场管理设备	1.名称:车检器 2.类别:符合图纸及设计要求 3.规格:符合图纸及设计要求	台	5			
33	03B270	供电单元		台	3			
视频监控系统								
34	030408003007	电缆保护管	1.名称:PC25 2.材质:塑料管 3.规格:25 4.敷设方式:埋地	m	3.33			
35	030408003008	电缆保护管	1.名称:PE25 2.材质:塑料管 3.规格:25 4.敷设方式:埋地	m	1343.22			
36	030502005072	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	4730.92			
37	030411004318	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:室内	m	4730.92			
38	030411004319	配线	1.名称:RVV3*1.5 2.配线形式:穿管 3.型号:3*1.5 4.规格:3*1.5 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:室内	m	0			
39	030502007046	光缆	1.名称:4芯单模光纤 2.规格:4芯 3.线缆对数:符合图纸及设计要求 4.敷设方式:穿管	m	96.49			
40	030404017018	配电箱	1.名称:RDX弱电箱 2.型号:RDX弱电箱 3.规格:符合图纸及设计要求 4.基础形式、材质、规格:符合图纸及设计要求 5.接线端子材质、规格:符合图纸及设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:符合图纸及设计要求 7.安装方式:底边距地1.8m	台	0			
41	030502013001	光纤盒	1.名称:光纤终端盒 2.类别:光纤盒 3.规格:符合图纸及设计要求 4.安装方式:符合图纸及设计要求	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第427页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	030501012029	交换机	1.名称:48口千兆交换机 2.功能:符合图纸及设计要求 3.层数:符合图纸及设计要求	台	1			
43	030501012030	交换机	1.名称:24口千兆交换机 2.功能:符合图纸及设计要求 3.层数:符合图纸及设计要求	台	3			
44	030507008029	监控摄像设备	1.名称:室外枪式摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:立杆 (含支架)	台	48			
45	030507008030	监控摄像设备	1.名称:老幼关怀半球摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:立杆 (含支架)	台	7			
46	030507008031	监控摄像设备	1.名称:消防占道分析摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:立杆 (含支架)	台	1			
47	030507008032	监控摄像设备	1.名称:高空抛物摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:立杆 (含支架)	台	39			
48	030507008033	监控摄像设备	1.名称:拾音半球摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:立杆 (含支架)	台	1			
49	030507008034	监控摄像设备	1.名称:人脸识别摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:立杆 (含支架)	台	1			
50	030507008035	监控摄像设备	1.名称:垃圾监测摄像机 2.类别:摄像机 3.安装方式:立杆 (含支架)	台	1			
51	030502003032	分线接线箱(盒)	1.名称:室外防水箱 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式: 综合考虑	个	1			
52	030501010001	收发器	1.名称:一光双电纤收发器 2.类别:一光双电纤收发器 3.规格:符合图纸及设计要求	台	1			
53	03B271	变压器		个	1			
54	03B272	二合一防雷器		个	1			
55	03B273	监控立杆规格: 3.5m		个	63			
56	010101007003	挖管沟土方	1.土壤类别: 综合, 由投标人根据地勘报告决定报价 2.挖土深度: 综合考虑 3.计算规则: 综合考虑 4.综合内容: 土方开挖, 必要场内倒运等全部工作内容。	m3	657.39			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第428页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	010103001003	回填方	1.密实度要求: 夯填土(原土回填) 2.填方材料品种: 素土回填, 不含建筑垃圾、有机杂质及淤泥土质 3.填方粒径要求: 符合相关规范要求 4.填方来源、运距: 运距综合考虑	m ³	657.39			
门禁管理系统								
58	030408003009	电缆保护管	1.名称: PE25 2.材质: 塑料管 3.规格: 25 4.敷设方式: 埋地	m	57.39			
59	030502005073	双绞线缆	1.名称: 非屏蔽超五类网线 2.规格: UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式: 穿管	m	68.19			
60	030411004320	配线	1.名称: RVV2*1.0 2.配线形式: 穿管 3.型号: 2*1.0 4.规格: 2*1.0 5.材质: 符合图纸及设计要求 6.配线部位: 室内	m	61.39			
61	030411004321	配线	1.名称: RVV4*1.0 2.配线形式: 穿管 3.型号: 4*1.0 5.材质: 符合图纸及设计要求 6.配线部位: 室内	m	33.17			
62	030502007047	光缆	1.名称: 4芯单模光纤 2.规格: 4芯 3.线缆对数: 符合图纸及设计要求 4.敷设方式: 穿管	m	3.36			
63	030502007048	光缆	1.名称: 四芯单模光纤 2.规格: 4芯 3.线缆对数: 符合图纸及设计要求 4.敷设方式: 穿桥架	m	216.12			
64	030507007031	出入口执行机构设备	1.名称: 无障碍出入口摆闸 2.类别: 符合图纸及设计要求 3.规格: 符合图纸及设计要求	台	1			
65	030507005057	出入口目标识别设备	1.名称: 门禁读卡器 2.规格: 符合图纸及设计要求	台	1			
66	030507005058	出入口目标识别设备	1.名称: 门禁读卡器 2.规格: 符合图纸及设计要求	台	1			
周界防范系统								
67	030408003010	电缆保护管	1.名称: PE25 2.材质: 塑料管 3.规格: 25 4.敷设方式: 埋地	m	690.23			
68	030411004322	配线	1.名称: RVV2*1.5 2.配线形式: 穿管 3.型号: 2*1.5 4.规格: 2*1.5 5.材质: 符合图纸及设计要求 6.配线部位: 室内	m	1289.21			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第429页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
69	030411004323	配线	1.名称:RVVP2*1.5 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.5 4.规格:2*1.5 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:室内	m	1130.31			
70	030411004324	配线	1.名称:RVVP2*1.5 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.5 4.规格:2*1.5 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:室内	m	177.15			
71	030404017019	配电箱	1.名称:主机不锈钢防水箱 2.型号:400*300*150 3.规格:400*300*150 4.基础形式、材质、规格:符合图纸及设计要求 5.接线端子材质、规格:符合图纸及设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:符合图纸及设计要求 7.安装方式:符合图纸及设计要求	台	9			
72	030904008046	模块(模块箱)	1.名称:地址模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	台	11			
73	030904008047	模块(模块箱)	1.名称:灯光模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	台	9			
74	030507001029	入侵探测设备	1.名称:单防区主机 2.类别:符合图纸及设计要求 3.探测范围:符合图纸及设计要求 4.安装方式:符合图纸及设计要求	套	4			
75	030507001030	入侵探测设备	1.名称:双防区主机 2.类别:符合图纸及设计要求 3.探测范围:符合图纸及设计要求 4.安装方式:符合图纸及设计要求	套	5			
76	030507001031	入侵探测设备	1.名称:电子围栏 2.类别:符合图纸及设计要求 3.探测范围:符合图纸及设计要求 4.安装方式:符合图纸及设计要求 5.含镀锌万向底座、围栏警示牌、终端绝缘子、中间绝缘子、终端杆、过线杆、承立杆、合金线、高压绝缘线等	m	835.89			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第430页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
77	030507001032	入侵探测设备	1.名称:红外对射探测器 2.类别:符合图纸及设计要求 3.探测范围:符合图纸及设计要求 4.安装方式:符合图纸及设计要求	套	2			
78	030904005011	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:符合图纸及设计要求	个	9			
79	030412002001	工厂灯	1.名称:探照灯 2.型号:符合图纸及设计要求 3.规格:符合图纸及设计要求 4.安装形式:符合图纸及设计要求	套	21			
80	030507002001	入侵报警控制器	1.名称:报警主机 2.类别: 3.路数: 4.安装方式:	套	1			
81	03B274	布控键盘		个	1			
82	030904008048	模块(模块箱)	1.名称:32路联动模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	台	1			
83	030904008049	模块(模块箱)	1.名称:串口模块 2.规格:符合图纸及设计要求 3.类型:符合图纸及设计要求 4.输出形式:符合图纸及设计要求	台	1			
84	030402010001	避雷器	1.名称:高压避雷器 (含高压避雷器地钎) 2.型号:符合图纸及设计要求 3.规格:符合图纸及设计要求 4.电压等级:符合图纸及设计要求 5.安装部位:符合图纸及设计要求	组	18			
85	030409002001	接地母线	1.名称:避雷接地线 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.安装形式: 综合考虑	m	45			
86	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:扁钢或角铁 3.规格:综合考虑 4.土质:综合考虑 5.基础接地形式:综合考虑	根	9			
车库智能化工程								
三网接入系统								
1	030411004325	配线	1.名称:12芯单模光纤 2.配线形式:管内穿线 3.型号:综合考虑 4.规格:12芯 5.材质:综合考虑 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.钢索材质、规格:综合考虑	m	2608.86			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第431页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030411004326	配线	1.名称:12芯单模光纤 2.配线形式:桥架配线 3.型号:综合考虑 4.规格:12芯 5.材质:综合考虑 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.钢索材质、规格:综合考虑	m	5294.44			
3	030411004327	配线	1.名称:2芯皮线光纤 2.配线形式:管内穿线 3.型号:综合考虑 4.规格:2芯 5.材质:综合考虑 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.钢索材质、规格:综合考虑	m	176.95			
4	030411004328	配线	1.名称:2芯皮线光纤 2.配线形式:桥架配线 3.型号:综合考虑 4.规格:2芯 5.材质:综合考虑 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.钢索材质、规格:综合考虑	m	786.91			
5	030404004005	低压开关柜(屏)	1.名称:电信总配电柜 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.种类:综合考虑 5.基础型钢形式、规格:含基础支架 6.接线端子材质、规格:综合考虑 7.端子板外部接线材质、规格:综合考虑 8.小母线材质、规格:综合考虑 9.屏边规格:综合考虑	台	1			
智能化专网系统								
6	030411004329	配线	1.名称:4芯千兆单模光纤 2.配线形式:管内穿线 3.型号:综合考虑 4.规格:4芯 5.材质:综合考虑 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.钢索材质、规格:综合考虑	m	1854.95			
7	030411004330	配线	1.名称:4芯千兆单模光纤 2.配线形式:桥架配线 3.型号:综合考虑 4.规格:4芯 5.材质:综合考虑 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.钢索材质、规格:综合考虑	m	3156.6			
8	030411004331	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿桥架 3.型号:RVV-3*1.0 4.规格:3*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	39.7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第432页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030501012031	交换机	1.名称:智能化专网核心千兆板卡交换机 2.功能:光口≥24, 电口≥24 3.与监控、门禁、可视对讲、停车管理、信息发布共用核心交换机 4.含光模块、尾纤等辅材	台	1			
10	030501009001	路由器	1.名称:路由器 (含防火墙功能) 2.类别:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.功能:综合考虑	台	1			
11	030501013001	网络服务器	1.名称:智能化各子系统服务器 2.类别:符合图纸及设计要求 3.规格:符合图纸及设计要求 4.含光模块、尾纤等辅材	台	1			
12	030502010001	配线架	1.名称:24口光纤配线架 2.规格:24口 3.容量:综合考虑	个	4			
13	030502017001	线管理器	1.名称:光纤理线架 2.规格:24口 3.安装方式	个	4			
14	030502009001	跳线	1.名称:2芯光纤跳线 2.类别:按现场布线综合考虑 3.规格:按现场布线综合考虑	条	22			
电梯五方通话系统								
15	030411004332	配线	1.名称:五方通话线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVVP 4.规格:4*1.0	m	3985.06			
16	030411004333	配线	1.名称:五方通话线 2.配线形式:穿桥架 3.型号:RVVP 4.规格:4*1.0	m	5081.05			
信息发布系统								
17	030507014009	显示设备	1.名称:信息发布管理工作站 2.类别:管理客户端与可视对讲、信息发布、背景音乐系统共用 3.规格:	台	1			
18	030501017015	软件	1.名称:信息发布系统软件 2.类别:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.容量:综合考虑	套	1			
19	030502009002	跳线	1.名称:光纤跳线 2.类别:按现场布线综合考虑 3.规格:按现场布线综合考虑	条	2			
20	030502010002	配线架	1.名称:24口光纤配线架 2.规格:24口 3.容量:综合考虑	个	1			
21	030502017002	线管理器	1.名称:光纤理线架 2.规格:24口 3.安装方式	个	1			
视频监控系统								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第433页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	030502005074	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	931.06			
23	030502005075	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿桥架	m	2758.89			
24	030411004334	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿管 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	766.06			
25	030411004335	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.配线形式:穿桥架 3.型号:2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	2758.89			
26	030507008036	监控摄像设备	1.名称:拾音半球摄像机 2.类别:综合考虑 3.侧壁安装	台	2			
27	030507008037	监控摄像设备	1.名称:室内红外枪式摄像机 2.类别:综合考虑 3.吊装或支架安装	台	61			
28	030507008038	监控摄像设备	1.名称:人脸识别枪式摄像机 2.类别:综合考虑 3.吊装或支架安装	台	25			
29	030502010003	配线架	1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 3.容量 4.满配尾纤等	个	1			
30	030502017003	线管理器	1.名称:光纤理线架 2.规格:24口 3.安装方式	个	1			
31	030501004001	存储设备	1.名称:64路16盘位存储NVR 2.类别:综合考虑 3.含光模块、尾纤等辅材	台	4			
32	030501004002	存储设备	1.名称:32路16盘位高空抛物存储NVR 2.类别:综合考虑 3.含光模块、尾纤等辅材	台	1			
33	030501004003	存储设备	1.名称:存储硬盘 2.类别:6TB容量	台	55			
34	030506007001	视频系统设备	1.名称:液晶监视器电视墙 46寸液晶监视器 2.类别: 3.规格:46寸 4.功能、用途: 5.安装方式:壁挂安装, 综合考虑HDMI线、支架等	台	9			
35	030507012001	视频传输设备	1.名称:网络视频解码器 2.类别:9路	台	1			
36	030507013001	录像设备	1.名称:网络键盘 2.类别:综合考虑 3.含光模块、尾纤等辅材	台	1			
37	030507013002	录像设备	1.名称:监控系统服务器 2.类别: 3.含光模块、尾纤等辅材	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第434页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
38	030507014010	显示设备	1.名称:监控系统管理工作站 2.类别:综合考虑	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第435页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	030507017001	安全防范分系统调试	1.名称:安防监控系统调试 2.类别: 3.通道数: 88点	系统	1			
	门禁管理系统							
40	030411004336	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿桥架 3.型号:RVV-3*1.5 4.规格:3*1.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	16.5			
41	030411004337	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVV-2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:室内	m	22.64			
42	030411004338	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVV-4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	8.29			
43	030502005076	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	54.13			
44	030507014011	显示设备	1.名称:门禁管理工作站 2.类别:综合考虑 3.与停车管理服务服务器共用	台	1			
45	030501013002	网络服务器	1.名称:门禁系统服务器 (与可视对讲、停车场管理工作站共用) 2.类别:符合图纸及设计要求 3.含光模块、尾纤等辅材	台	1			
46	030507005059	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:综合考虑	台	1			
47	030507005060	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:综合考虑	台	1			
48	030507007032	出入口执行机构设备	1.名称:单门电磁锁 2.类别:磁力锁 3.规格:综合考虑	台	1			
49	030507007033	出入口执行机构设备	1.名称:电动开门器 2.类别:电动开门器 3.规格:综合考虑	台	1			
50	030507017002	安全防范分系统调试	1.名称:门禁识别系统调试 2.类别: 3.通道数: 12个双门门禁控制器	系统	1			
	可视对讲系统							
51	030502005077	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数: 4.敷设方式:穿管	m	49.5			
52	030501005001	插箱、机柜	1.名称:可视对讲管理中心机 2.类别:主机 3.规格:符合图纸及设计要求	台	1			
53	03B275	系统电源		块	1			
	机房工程							
54	03B276	操作台	1.规格: 2400*800 2.含支架	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第436页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	030409002002	接地母线	1.名称:16mm铜导线 2.材质:铜导线 3.规格:16mm 4.安装部位:消防控制室 5.安装形式:符合图纸及设计要求	m	17.29			
56	030409002003	接地母线	1.名称:6mm铜导线 2.材质:铜导线 3.规格:6mm 4.安装部位:消防控制室 5.安装形式:符合图纸及设计要求	m	17.29			
57	030409002004	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:铜箔 3.规格:30*3 4.安装部位:机房 5.安装形式:明敷	m	25.18			
58	030409002005	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:紫铜带 3.规格:100*0.3 4.安装部位:机房 5.安装形式:明敷	m	53.24			
UPS配电系统								
59	031101007001	不间断电源设备	1.规格:UPS主机 2.型号: 3.容量:	套	1			
60	030404017020	配电箱	1.名称:UPS电池柜 2.型号:符合图纸及设计要求 3.规格:符合图纸及设计要求 4.基础形式、材质、规格:符合图纸及设计要求 5.接线端子材质、规格:符合图纸及设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:符合图纸及设计要求 7.安装方式:符合图纸及设计要求	台	1			
61	030404017021	配电箱	1.名称:UPS分配电柜 2.型号:11个回路 3.规格:符合图纸及设计要求 4.基础形式、材质、规格:符合图纸及设计要求 5.接线端子材质、规格:符合图纸及设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:符合图纸及设计要求 7.安装方式:符合图纸及设计要求	台	1			
62	030404017022	配电箱	1.名称:UPS分电池箱 2.型号:11个回路 3.规格:符合图纸及设计要求 4.基础形式、材质、规格:符合图纸及设计要求 5.接线端子材质、规格:符合图纸及设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:符合图纸及设计要求 7.安装方式:符合图纸及设计要求	台	1			
63	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:YJY 3.规格:3*4 4.材质、类型:铜	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第437页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
64	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:YJY 3.规格:3*6 4.材质、类型:铜	个	2			
65	030408006006	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:YJY 3.规格:3*10 4.材质、类型:铜	个	2			
66	030408006007	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:YJY 3.规格:5*4 4.材质、类型:铜	个	8			
67	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:3*4 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	563.35			
68	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:3*6 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	438.58			
69	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:3*10 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	261.92			
70	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*4 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	1466.26			
71	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:3*4 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	11.2			
72	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*4 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	11.2			
73	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*10 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:穿桥架 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	7.72			
74	030411004339	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVV-2*1.0 4.规格:2*1.0 5.材质:符合图纸及设计要求 6.配线部位:室内	m	99			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第438页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
75	030411004340	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVV-3*1.0 4.规格:3*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	16.5			
76	030411004341	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVV-4*1.0 4.规格:4*1.0 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	33			
77	030411004342	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿桥架 3.型号:RVV-3*2.5 4.规格:3*2.5 5.材质:综合考虑 6.配线部位:室内	m	49.5			
充电桩工程								
1	03B277	充电桩【暂估】	1.工程汽车充电桩在住宅小区站按车位数100%预留容量及安装条件,其中车位30%充电设施安装到位。 2.暂按照150个车位考虑。	项	1			
抗震支架工程								
1	03B278	抗震支架【暂估】	1.名称:抗震支架(图纸范围内所有) 2.规格:符合图纸及设计规范要求	项	1			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-安装								
1	031001006016	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200 4.连接形式:胶圈连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	1268.49			
2	031001006017	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 4.连接形式:胶圈连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	806.92			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-土建								
1	040504002001	φ1000圆形混凝土污水检查井	1.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 2.混凝土强度等级:综合考虑 3.盖板材质、规格:综合考虑 4.井盖、井圈材质及规格:综合考虑 5.踏步材质、规格:综合考虑 6.防渗、防水要求:综合考虑 7.具体详见图集《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515	座	169			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第439页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑, 由投标人根据地勘报告决定 报价,结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑, 由 投标人根据地勘报告决定 报价,结算时不予调整。	m3	4683.96			
3	010103001004	回填方	1.填方部位:槽坑 2.填方材料品种:砂石垫层 3.填方粒径要求:详图纸 4.填方来源:综合考虑	m3	260.95			
4	010103001005	回填方	1.填方部位:槽坑 2.填方材料品种:风化石 3.填方粒径要求:详图纸 4.填方来源:综合考虑	m3	2946.52			
5	010103001006	回填方	1.填方部位:槽坑 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:详图纸 4.填方来源:原土	m3	1582.9			
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:由投标人根据施工 现场实际情况自行考虑决 定报价。	m3	3101.06			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-安装								
1	031001006018	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波 纹管DN300 4.连接形式:胶圈连接 5.阻火圈设计要求:综合考 虑 6.压力试验及吹、洗设计要 求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	1130.96			
2	031001006019	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波 纹管DN400 4.连接形式:胶圈连接 5.阻火圈设计要求:综合考 虑 6.压力试验及吹、洗设计要 求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	86.99			
3	031001006020	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波 纹管DN500 4.连接形式:胶圈连接 5.阻火圈设计要求:综合考 虑 6.压力试验及吹、洗设计要 求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	368.06			
4	031001006021	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波 纹管DN600 4.连接形式:胶圈连接 5.阻火圈设计要求:综合考 虑 6.压力试验及吹、洗设计要 求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	13.13			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-土建								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第440页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040504001001	φ 700砖砌雨水检查井 (盖板式)	1.垫层、基础材质及厚度: 详见图纸 2.砌筑材料品种、规格、强度等级: 详见图纸 3.勾缝、抹面要求: 详见图纸 4.砂浆强度等级、配合比: 详见图纸 5.混凝土强度等级: 详见图纸 6.盖板材质、规格: 详见图纸 7.井盖、井圈材质及规格: 平盖树脂井盖、安装防坠网 8.踏步材质、规格: 详见图纸 9.防渗、防水要求: 详见图纸 10.具体详见图集《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515	座	71			
2	040504001002	φ 1000砖砌雨水检查井 (盖板式)	1.垫层、基础材质及厚度: 详见图纸 2.砌筑材料品种、规格、强度等级: 详见图纸 3.勾缝、抹面要求: 详见图纸 4.砂浆强度等级、配合比: 详见图纸 5.混凝土强度等级: 详见图纸 6.盖板材质、规格: 详见图纸 7.井盖、井圈材质及规格: 平盖树脂井盖、安装防坠网 8.踏步材质、规格: 详见图纸 9.防渗、防水要求: 详见图纸 10.具体详见图集《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515	座	12			
3	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑, 由投标人根据地勘报告决定报价, 结算时不予调整。 2.挖土深度: 综合考虑 3.弃土运距: 综合考虑, 由投标人根据地勘报告决定报价, 结算时不予调整。	m3	4768.46			
4	010103001007	回填方	1.填方部位: 槽坑 2.填方材料品种: 砂石垫层 3.填方粒径要求: 详图纸 4.填方来源: 综合考虑	m3	232.84			
5	010103001008	回填方	1.填方部位: 槽坑 2.填方材料品种: 风化石 3.填方粒径要求: 详图纸 4.填方来源: 综合考虑	m3	2778.63			
6	010103001009	回填方	1.填方部位: 槽坑 2.填方材料品种: 原土 3.填方粒径要求: 详图纸 4.填方来源: 原土	m3	1714.86			
7	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种: 余土 2.运距: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	3053.6			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-安装								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第441页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	031001006022	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合HDPE管DN100 4.连接形式:电热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	211.83			
2	031001002001	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:加厚热浸镀锌钢管DN100 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 6.警示带形式:综合考虑	m	421.13			
3	031001002002	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:加厚热浸镀锌钢管DN200 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 6.警示带形式:综合考虑	m	561.06			
4	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:地下式 2.型号、规格:地下式消火栓SA100/65-1.0 3.附件材质、规格:详见图纸设计	套	7			
5	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:SQS100-150 3.附件材质、规格:详见图集03S203	套	4			
6	031202002001	埋地管道防腐蚀	1.除锈级别:详见图纸设计 2.刷漆品种:详见图纸设计 3.分层内容:四油三布防腐 4.刷漆遍数:详见图纸设计	m ²	626.72			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-土建								
1	040504001003	砌筑井-消火栓检查井 ϕ 1.2m	1.垫层、基础材质及厚度:详见图集13S201-19、20 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图集13S201-19、20 3.勾缝、抹面要求:详见图集13S201-19、20 4.砂浆强度等级、配合比:详见图集13S201-19、20 5.混凝土强度等级:详见图集13S201-19、20 6.盖板材质、规格:详见图集13S201-19、20 7.井盖、井圈材质及规格:详见图集13S201-19、20 8.踏步材质、规格:详见图集13S201-19、20 9.防渗、防水要求:详见图集13S201-19、20	座	4			
2	040504001004	砌筑井-单组水泵接合器井 (1.75*1.25*1.2m)	1.垫层、基础材质及厚度:详见图集99S203-18 2.砌筑材料品种、规格、强度等级: 3.勾缝、抹面要求: 4.砂浆强度等级、配合比: 5.混凝土强度等级: 6.盖板材质、规格: 7.井盖、井圈材质及规格: 8.踏步材质、规格: 9.防渗、防水要求:	座	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第442页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	040504001005	砌筑井-钢筋混凝土矩形立式闸阀井	1.垫层、基础材质及厚度: 国标图集 05S502-68~88 2.砌筑材料品种、规格、强度等级: 3.勾缝、抹面要求: 4.砂浆强度等级、配合比: 5.混凝土强度等级: 6.盖板材质、规格: 7.井盖、井圈材质及规格: 8.踏步材质、规格: 9.防渗、防水要求:	座	3			
4	040504001006	消防取水口	1.垫层、基础材质及厚度: 详见图集13S4-154 (有冻土) 2.砌筑材料品种、规格、强度等级: 详见图集13S4-154 (有冻土) 3.勾缝、抹面要求: 详见图集13S4-154 (有冻土) 4.砂浆强度等级、配合比: 详见图集13S4-154 (有冻土) 5.混凝土强度等级: 详见图集13S4-154 (有冻土) 6.盖板材质、规格: 详见图集13S4-154 (有冻土) 7.井盖、井圈材质及规格: 详见图集13S4-154 (有冻土) 8.踏步材质、规格: 详见图集13S4-154 (有冻土) 9.防渗、防水要求: 详见图集13S4-154 (有冻土)	座	1			
5	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑, 由投标人根据地勘报告决定报价, 结算时不予调整。 2.挖土深度: 综合考虑 3.弃土运距: 综合考虑, 由投标人根据地勘报告决定报价, 结算时不予调整。	m ³	885.66			
6	010103001010	回填方	1.填方部位: 槽坑 2.填方材料品种: 砂石垫层 3.填方粒径要求: 详图纸 4.填方来源: 综合考虑	m ³	197.61			
7	010103001011	回填方	1.填方部位: 槽坑 2.填方材料品种: 风化砂 3.填方粒径要求: 详图纸 4.填方来源: 综合考虑	m ³	780.28			
8	010103001012	回填方	1.填方部位: 槽坑 2.填方材料品种: 原土 3.填方粒径要求: 详图纸 4.填方来源: 原土	m ³	105.38			
9	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种: 余土 2.运距: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m ³	780.28			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-安装								
1	031001006023	塑料管	1.安装部位: 室外 2.介质: 消防水 3.材质、规格: 钢丝网骨架复合HDPE管DN150 4.连接形式: 电热熔连接 5.阻火圈设计要求: 综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求: 综合考虑 7.警示带形式: 综合考虑	m	50.17			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第443页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	031001002003	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:加厚热浸镀锌钢管DN150 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 6.警示带形式:综合考虑	m	134.62			
3	030901012002	喷淋水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:SQX100-B 3.附件材质、规格:详见图集99S203-18	套	2			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-土建								
1	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑, 由投标人根据地勘报告决定报价, 结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑, 由投标人根据地勘报告决定报价, 结算时不予调整。	m3	138			
2	010103001013	回填方	1.填方部位:槽坑 2.填方材料品种:砂石垫层 3.填方粒径要求:详图纸 4.填方来源:综合考虑	m3	27.6			
3	010103001014	回填方	1.填方部位:槽坑 2.填方材料品种:风化石 3.填方粒径要求:详图纸 4.填方来源:综合考虑	m3	111.52			
4	010103001015	回填方	1.填方部位:槽坑 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:详图纸 4.填方来源:原土	m3	26.48			
5	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	111.52			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-给水配套工程-室外								
1	040501004001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度: 详见图纸 2.材质及规格:PE管De63 3.连接形式:粘接 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:详见图纸	m	172.83			
2	040501004002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度: 详见图纸 2.材质及规格:PE管De75 3.连接形式:粘接 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:详见图纸	m	28.17			
3	040501003001	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度: 详见图纸 2.材质及规格:承压式承插球墨铸铁管K9级DN100 3.接口方式:承插连接 4.铺设深度: 详见图纸 5.管道检验及试验要求: 详见图纸 6.防腐方式:	m	395.25			
4	040501003002	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度: 详见图纸 2.材质及规格:承压式承插球墨铸铁管K9级DN150 3.接口方式:承插连接 4.铺设深度: 详见图纸 5.管道检验及试验要求: 详见图纸 6.防腐方式:	m	283			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第444页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	031202002002	埋地管道防腐蚀	1.除锈级别:详见图纸设计 2.刷缠品种:详见图纸设计 3.分层内容:石油沥青2道 4.刷缠遍数:详见图纸设计	m2	141.48			
6	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.场内运距:综合考虑	m3	547.34			
7	040103001001	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:中砂 3.填方粒径要求: 4.填方来源:	m3	109.47			
8	040103001002	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求: 4.填方来源:	m3	328.4			
9	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	437.87			
10	040103001003	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求: 4.填方来源:	m3	109.47			
绿化工程								
1	050102001001	栽植乔木	1.种类:丛生朴树A 2.胸径或干径:地径45cm 3.株高、冠径:高度9-10m,冠幅6m,全冠苗,丛生状,3根杆以上,杆径15-18cm以上,树冠丰满 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	2			
2	050102001002	栽植乔木	1.种类:朴树A 2.胸径或干径:胸径32-35cm 3.株高、冠径:高度9-10m,冠幅5.5-6m,全冠,骨架饱满,不偏冠,三分枝以上,分枝点3.0-3.5M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	2			
3	050102001003	栽植乔木	1.种类:朴树B 2.胸径或干径:胸径27-28cm 3.株高、冠径:高度8.5-9m,冠幅5.5-6m,全冠,骨架饱满,不偏冠,三分枝以上,分枝点2.0-2.5M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	8			
4	050102001004	栽植乔木	1.种类:榉树B 2.胸径或干径:胸径25-27cm 3.株高、冠径:高度10m以上,冠幅4.8-5m,全冠苗,不截顶,杆直,骨架饱满,少量疏枝不偏冠,分支点低于2.5M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第445页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	050102001005	栽植乔木	1.种类: 榉树C 2.胸径或干径: 胸径20-22cm 3.株高、冠径: 高度8-9m, 冠幅4-4.5m, 全冠苗, 不截顶, 杆直, 骨架饱满, 少量疏枝不偏冠, 分支点低于2M 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	13			
6	050102001006	栽植乔木	1.种类: 丛生朴树B 2.胸径或干径: 地径32-35cm 3.株高、冠径: 高度8-9m, 冠幅4.5-5m, 全冠苗, 丛生状, 3根杆以上, 杆径10-15cm以上, 树冠丰满 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	13			
7	050102001007	栽植乔木	1.种类: 丛生元宝枫A 2.胸径或干径: 10cm/杆以上, 地径46-50cm 3.株高、冠径: 高度8-8.5m, 冠幅5-5.5m, 多于6个主干分枝, 每分枝胸径不小于10 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	3			
8	050102001008	栽植乔木	1.种类: 国槐D 2.胸径或干径: 胸径25-27cm 3.株高、冠径: 高度8.5-9m, 冠幅4.8-5m, 全冠苗, 杆直, 骨架饱满, 不偏冠, 三分枝以上, 分枝点2.0-2.5M 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	23			
9	050102001009	栽植乔木	1.种类: 国槐E 2.胸径或干径: 胸径20-22cm 3.株高、冠径: 高度7-8m, 冠幅4-4.5m, 全冠苗, 杆直, 骨架饱满, 不偏冠, 三分枝以上, 分枝点2.0-2.5M 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	9			
10	050102001010	栽植乔木	1.种类: 朴树C 2.胸径或干径: 胸径20-22cm 3.株高、冠径: 高度8m, 冠幅5-5.5m, 全冠, 骨架饱满, 不偏冠, 三分枝以上, 分枝点1.8-2.0M 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	16			
11	050102001011	栽植乔木	1.种类: 银杏C 2.胸径或干径: 胸径18-20cm 3.株高、冠径: 高度9-10m, 冠幅3-3.5m, 树形优美, 分枝点介于2.0-2.5M间, 直生, 塔状树形明显 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第446页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	050102001012	栽植乔木	1.种类:白蜡A 2.胸径或干径:胸径20cm 3.株高、冠径:高度8m,冠幅4.5m,全冠,不截顶,杆直,骨架饱满,少量疏枝不偏冠,分支点1.8-2.0M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	1			
13	050102001013	栽植乔木	1.种类:五角枫B 2.胸径或干径:胸径18-20cm 3.株高、冠径:高度7-8m,冠幅4-4.5m,全冠苗,骨架饱满,不偏冠,三分枝以上,分支点1.5-2.0M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	8			
14	050102001014	栽植乔木	1.种类:乌桕B 2.胸径或干径:胸径26-28cm 3.株高、冠径:高度7-8m,冠幅4.8-5m,全冠,不截顶,树形优美,分支点2.0-2.5M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	7			
15	050102001015	栽植乔木	1.种类:乌桕C 2.胸径或干径:胸径20-22cm 3.株高、冠径:高度6-7m,冠幅4-4.5m,全冠,不截顶,树形优美,分支点2.0-2.5M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	2			
16	050102001016	栽植乔木	1.种类:弯杆朴树D 2.胸径或干径:胸径18-20cm 3.株高、冠径:高度7-7.5m,全冠,骨架饱满,不偏冠,三分枝以上,分支点3.0-3.5M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	6			
17	050102001017	栽植乔木	1.种类:白蜡B 2.胸径或干径:胸径15-16cm 3.株高、冠径:高度6-6.5m,冠幅3.5-4m,全冠,不截顶,杆直,骨架饱满,少量疏枝不偏冠,分支点1.8-2.0M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	15			
18	050102001018	栽植乔木	1.种类:丛生元宝枫B 2.胸径或干径:8cm/杆以上,地径40-43cm 3.株高、冠径:高度6.5-7m,冠幅4-4.5m,多于6个主干分枝,每分枝胸径不小于8 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第447页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	050102001019	栽植乔木	1.种类:国槐F 2.胸径或干径:胸径15cm 3.株高、冠径:高度6-6.5m,冠幅3.5-4m,全冠苗,杆直,骨架饱满,不偏冠,三分枝以上,分枝点2.0-2.5M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	96			
20	050102001020	栽植乔木	1.种类:紫玉兰C 2.胸径或干径:地径:18cm 3.株高、冠径:高度5.5-6m,冠幅3.5-4m,全冠,杆直,骨架饱满,不偏冠,三分枝以上,分枝点0.5-0.8M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	7			
21	050102001021	栽植乔木	1.种类:红叶李A 2.胸径或干径:φ地径:18cm 3.株高、冠径:高度5.5-6m,冠幅3.5-4m,全冠苗,,骨架饱满,不偏冠,三分枝以上,低开Y 0.8-1.0M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	18			
22	050102001022	栽植乔木	1.种类:山杏0 2.胸径或干径:地径:20-22cm 3.株高、冠径:高度5-5.5m,冠幅5-5.5m,独本扁球形,主干分枝≥3级,一级分枝≥3枝 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	3			
23	050102001023	栽植乔木	1.种类:日本晚樱B 2.胸径或干径:胸径:φ15cm 3.株高、冠径:高度4.5-5m,冠幅3.5-4m,全冠假植苗,树型优美,长势佳,四级分枝以上 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	3			
24	050102001024	栽植乔木	1.种类:美人梅O 2.胸径或干径:胸径:20cm 3.株高、冠径:高度5m,冠幅5m,独本扁球形,主干分枝≥3级,一级分枝≥3枝 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第448页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	050102001025	栽植乔木	1. 种类: 日本晚樱C 2. 胸径或干径: 胸径: 12-13cm 3. 株高、冠径: 高度4m, 冠幅3m, 全冠苗, 骨架饱满, 不偏冠, 三分枝以上, 分枝点低于1.0M 4. 起挖方式: 带土球 5. 养护期: 一年 6. 工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	43			
26	050102001026	栽植乔木	1. 种类: 石楠0 2. 胸径或干径: 3. 株高、冠径: 高度4.5-5m, 冠幅4-4.5m, 全冠, 骨架饱满, 不偏冠, 三分枝以上, 分枝点0.8-1.0M 4. 起挖方式: 带土球 5. 养护期: 一年 6. 工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	1			
27	050102001027	栽植乔木	1. 种类: 石楠A 2. 胸径或干径: 地径: 15-16cm 3. 株高、冠径: 高度4m, 冠幅3.5-4m, 全冠, 骨架饱满, 不偏冠, 三分枝以上, 分枝点0.8-1.0M 4. 起挖方式: 带土球 5. 养护期: 一年 6. 工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	36			
28	050102001028	栽植乔木	1. 种类: 白皮松C 2. 胸径或干径: 地径: 12cm 3. 株高、冠径: 高度4m, 冠幅3m, 全冠圆锥形, 树形挺拔, 树姿优美 4. 起挖方式: 带土球 5. 养护期: 一年 6. 工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	2			
29	050102001029	栽植乔木	1. 种类: 山杏A 2. 胸径或干径: 地径: 20-22cm 3. 株高、冠径: 高度4-4.5m, 冠幅4-4.5m, 独本扁球形, 主干分枝≥3级, 一级分枝≥3枝 4. 起挖方式: 带土球 5. 养护期: 一年 6. 工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	37			
30	050102001030	栽植乔木	1. 种类: 山杏B 2. 胸径或干径: 地径: 18-20cm 3. 株高、冠径: 高度3-3.5m, 冠幅3.5m, 独本扁球形, 主干分枝≥3级, 一级分枝≥3枝 4. 起挖方式: 带土球 5. 养护期: 一年 6. 工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	15			
31	050102001031	栽植乔木	1. 种类: 红梅A 2. 胸径或干径: ϕ 地径: 22-25cm 3. 株高、冠径: 高度4m, 冠幅4m, 蓬型完整, 主干多分支, 分支点<0.3M 4. 起挖方式: 带土球 5. 养护期: 一年 6. 工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第449页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	050102001032	栽植乔木	1.种类: 绚丽海棠A 2.胸径或干径: 地径: 14-15cm 3.株高、冠径: 高度4-4.5m, 冠幅3.5-4m, 全冠, 骨架饱满, 不偏冠, 三分枝以上, 分枝点0.5-0.8M 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	7			
33	050102001033	栽植乔木	1.种类: 绚丽海棠B 2.胸径或干径: 地径: 12cm 3.株高、冠径: 高度3-3.5m, 冠幅3m, 全冠, 骨架饱满, 六分支以上, 分支点于0.8-1.0M, 伞冠状 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	10			
34	050102001034	栽植乔木	1.种类: 美人梅A 2.胸径或干径: 胸径: 15cm 3.株高、冠径: 高度4-4.5m, 冠幅4-4.5m, 独本扁球形, 主干分枝≥3级, 一级分枝≥3枝 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	9			
35	050102001035	栽植乔木	1.种类: 美人梅C 2.胸径或干径: 胸径: 12-13cm 3.株高、冠径: 高度3-3.5m, 冠幅3-3.5m, 独本扁球形, 主干分枝≥3级, 一级分枝≥3枝 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	11			
36	050102001036	栽植乔木	1.种类: 鸡爪槭A 2.胸径或干径: ϕ 地径: 16-18cm 3.株高、冠径: 高度4.5-5m, 冠幅4.5-5m, 全冠苗, 骨架饱满, 三轮盘以上, 分支点低于1.0M, 无截杆 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	5			
37	050102001037	栽植乔木	1.种类: 鸡爪槭B 2.胸径或干径: ϕ 地径: 12-13cm 3.株高、冠径: 高度3.5-3.8m, 冠幅3.2-3.5m, 全冠苗, 骨架饱满, 三轮盘以上, 分支点低于0.6M, 无截杆 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	29			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第450页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	050102001038	栽植乔木	1.种类: 红叶李B 2.胸径或干径: ϕ 地径: 12-13cm 3.株高、冠径: 高度3.5-4m, 冠幅1.8-3m, 全冠苗, 骨架饱满, 不偏冠, 三分枝以上, 低开丫 0.5-0.8M 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	1			
39	050102001039	栽植乔木	1.种类: 红叶石楠B 2.胸径或干径: 胸径: 10-12cm 3.株高、冠径: 高度3-3.5m, 冠幅3-3.5m, 全冠, 骨架饱满, 不偏冠, 低开丫 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	61			
40	050102001040	栽植乔木	1.种类: 丛生花石榴B 2.胸径或干径: 3.株高、冠径: 高度3.5-4m, 冠幅3-3.5m, 分枝数>4, 每分枝>D8cm, 全冠假植苗, 树型优美, 长势佳, 四级分枝以上 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	8			
41	050102001041	栽植乔木	1.种类: 丛生花石榴C 2.胸径或干径: 3.株高、冠径: 高度3-3.5m, 冠幅2.5-3m, 分枝数>3, 每分枝>D8cm, 全冠假植苗, 树型优美, 长势佳, 三级分枝以上 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	2			
42	050102001042	栽植乔木	1.种类: 丛生紫薇A 2.胸径或干径: 3.株高、冠径: 高度3-3.5m, 冠幅2.5-3m, 全冠苗, 骨架饱满, 不偏冠, 8根条以上/株 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	2			
43	050102001043	栽植乔木	1.种类: 丛生紫薇B 2.胸径或干径: 3.株高、冠径: 高度2-2.5m, 冠幅2-2.5m, 全冠苗, 骨架饱满, 不偏冠, 8根条以上/株 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	5			
44	050102001044	栽植乔木	1.种类: 白皮松D 2.胸径或干径: 3.株高、冠径: 高度2.5-3m, 冠幅1.5-2m, 全冠, 骨架饱满, 不偏冠, 低开丫 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	13			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第451页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	050102001045	栽植乔木	1.种类:红枫B 2.胸径或干径: ϕ 地径:9-10cm 3.株高、冠径:高度3-3.5m,冠幅3m,全冠苗,三季红品种,蓬型完整,枝下高<0.6M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	7			
46	050102001046	栽植乔木	1.种类:红枫C 2.胸径或干径: ϕ 地径:7-8cm 3.株高、冠径:高度2-2.2m,冠幅2-2.2m,全冠苗,三季红品种,蓬型完整,枝下高<0.5M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	26			
47	050102002001	栽植灌木	1.种类:红叶石楠D 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:2.5m 4.蓬径:冠幅:1.8m,全冠,骨架饱满,不偏冠,低开丫 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	8			
48	050102002002	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球A 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:2.5m 4.蓬径:冠幅:2.5m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	1			
49	050102002003	栽植灌木	1.种类:丛生丁香A 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:2.5m 4.蓬径:冠幅:2.2-2.3m,低分枝,丛型饱满,五个以上分枝 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	13			
50	050102002004	栽植灌木	1.种类:丛生木槿B 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:2-2.5m 4.蓬径:冠幅:1.8-2.2m,全冠苗,丛生,分枝浓密,叶茂,花多 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	18			
51	050102002005	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球B 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:2m 4.蓬径:冠幅:2.3m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	29			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第452页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	050102002006	栽植灌木	1.种类:卫矛球A 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.8m 4.蓬径:冠幅:2m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	79			
53	050102002007	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球0 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.8m 4.蓬径:冠幅:2m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	22			
54	050102002008	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球A 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.5m 4.蓬径:冠幅:1.6-1.7m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	39			
55	050102002009	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球B 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.2m 4.蓬径:冠幅:1.3m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	95			
56	050102002010	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球C 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.5m 4.蓬径:冠幅:1.6-1.8m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	21			
57	050102002011	栽植灌木	1.种类:金边黄杨球B 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.5m 4.蓬径:冠幅:1.6m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	18			
58	050102002012	栽植灌木	1.种类:金森女贞球A 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.5m 4.蓬径:冠幅:1.6m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第453页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	050102002013	栽植灌木	1.种类:无刺构骨球B 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.5m 4.蓬径:冠幅:1.5m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	14			
60	050102002014	栽植灌木	1.种类:金森女贞球B 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.2m 4.蓬径:冠幅:1.4m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	77			
61	050102002015	栽植灌木	1.种类:亮金女贞球B 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.2m 4.蓬径:冠幅:1.4m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	8			
62	050102002016	栽植灌木	1.种类:龟甲冬青球D 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1m 4.蓬径:冠幅:1.2m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	1			
63	050102002017	栽植灌木	1.种类:银姬小蜡球B 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1-1.2m 4.蓬径:冠幅:1-1.2m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	10			
64	050102002018	栽植灌木	1.种类:瓜子黄杨球C 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1-1.2m 4.蓬径:冠幅:1.2m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	13			
65	050102002019	栽植灌木	1.种类:瓜子黄杨球d 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:0.8m 4.蓬径:冠幅:1m,假植苗,冠形饱满,修剪成球,不亮脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第454页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
66	050102001047	栽植乔木	1.种类:丛生朴树B 2.胸径或干径:地径32-35cm 3.株高、冠径:高度8-9m,冠幅4.5-5m,全冠苗,丛生状,3根杆以上,杆径10-15cm以上,树冠丰满 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	7			
67	050102001048	栽植乔木	1.种类:丛生元宝枫A 2.胸径或干径:地径50cm 3.株高、冠径:高度8-8.5m,冠幅5-5.5m,多于6个主干分枝,每分枝胸径不小于10 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	2			
68	050102001049	栽植乔木	1.种类:丛生元宝枫B 2.胸径或干径:地径40cm 3.株高、冠径:高度6.5-7m,冠幅4-4.5m,多于6个主干分枝,每分枝胸径不小于8 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	1			
69	050102001050	栽植乔木	1.种类:丛生国槐D 2.胸径或干径:地径36cm 3.株高、冠径:高度8-9m,冠幅6-7m,全冠,丛生苗,3杆以上每株,冠形开展 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	6			
70	050102001051	栽植乔木	1.种类:丛生五角枫D 2.胸径或干径:地径20cm 3.株高、冠径:高度5-5.5m,冠幅3m,全冠,树形优美,冠大阴浓,三个以上主分支 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	4			
71	050102001052	栽植乔木	1.种类:朴树B 2.胸径或干径:胸径27-28cm 3.株高、冠径:高度8-9m,冠幅5.5-6m,全冠,骨架饱满,不偏冠,三分枝以上,分枝点2.0-2.5M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	1			
72	050102001053	栽植乔木	1.种类:乌桕B 2.胸径或干径:胸径26-28cm 3.株高、冠径:高度7-8m,冠幅4.8-5m,全冠,不截顶,树形优美,分支点2.0-2.5M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第455页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
73	050102001054	栽植乔木	1.种类: 乌桕C 2.胸径或干径: 胸径20-22cm 3.株高、冠径: 高度6-7m, 冠幅4-4.5m, 全冠, 不截顶, 树形优美, 分支点2.0-2.5M 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	4			
74	050102001055	栽植乔木	1.种类: 国槐E 2.胸径或干径: 胸径20-22cm 3.株高、冠径: 高度7-8m, 冠幅4-4.5m, 全冠苗, 杆直, 骨架饱满, 不偏冠, 三分枝以上, 分枝点2.0-2.5M 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	3			
75	050102001056	栽植乔木	1.种类: 白蜡B 2.胸径或干径: 胸径15-16cm 3.株高、冠径: 高度6-6.5m, 冠幅3.5-4m, 全冠, 不截顶, 杆直, 骨架饱满, 少量疏枝不偏冠, 分枝点1.8-2.0M 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	3			
76	050102001057	栽植乔木	1.种类: 石楠A 2.胸径或干径: 地径: 13-14cm 3.株高、冠径: 高度4m, 冠幅3.5m, 全冠, 骨架饱满, 不偏冠, 三分枝以上, 分枝点0.8-1.0M 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	5			
77	050102001058	栽植乔木	1.种类: 红叶石楠B 2.胸径或干径: 胸径: 10-12cm 3.株高、冠径: 高度3-3.5m, 冠幅3-3.5m, 全冠, 骨架饱满, 不偏冠, 低开丫 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	23			
78	050102001059	栽植乔木	1.种类: 红叶石楠D 2.胸径或干径: 3.株高、冠径: 高度2.5m, 冠幅1.8m, 全冠, 骨架饱满, 不偏冠, 低开丫 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	6			
79	050102001060	栽植乔木	1.种类: 红叶李B 2.胸径或干径: ϕ 地径: 18cm 3.株高、冠径: 高度5.5-6m, 冠幅3.5-4m, 全冠苗, 骨架饱满, 不偏冠, 三分枝以上, 低开丫0.8-1.0M 4.起挖方式: 带土球 5.养护期: 一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第456页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
80	050102001061	栽植乔木	1.种类:紫玉兰C 2.胸径或干径:地径:18cm 3.株高、冠径:高度5.5-6m,冠幅3.5-4m,全冠,杆直,骨架饱满,不偏冠,三分枝以上,分枝点0.5-0.8M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	3			
81	050102001062	栽植乔木	1.种类:吉野樱A 2.胸径或干径:胸径:18-20cm 3.株高、冠径:高度4.5-5m,冠幅3.5-4m,全冠苗,骨架饱满,不偏冠,三分枝以上,分枝点低于1.0M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	11			
82	050102001063	栽植乔木	1.种类:绚丽海棠A 2.胸径或干径:地径:14-15cm 3.株高、冠径:高度4-4.5m,冠幅3.5-4m,全冠,骨架饱满,不偏冠,三分枝以上,分枝点0.5-0.8M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	3			
83	050102001064	栽植乔木	1.种类:绚丽海棠B 2.胸径或干径:地径:12cm 3.株高、冠径:高度3-3.5m,冠幅3m,全冠,骨架饱满,六分支以上,分支点于0.8-1.0M,伞冠状 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	5			
84	050102001065	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭A 2.胸径或干径: ϕ 地径:16-18cm 3.株高、冠径:高度4-4.5m,冠幅4m,全冠苗,骨架饱满,三轮盘以上,分支点低于1.0M,无截杆 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	4			
85	050102001066	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭B 2.胸径或干径: ϕ 地径:15cm 3.株高、冠径:高度3.5m,冠幅3-3.5m,全冠苗,骨架饱满,三轮盘以上,分支点低于0.6M,无截杆 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第457页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
86	050102001067	栽植乔木	1.种类:山杏A 2.胸径或干径:地径:28-30cm 3.株高、冠径:高度4-4.5m,冠幅4-4.5m,独本扁球形,主干分枝≥3级,一级分枝≥3枝 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	11			
87	050102001068	栽植乔木	1.种类:红枫B 2.胸径或干径:φ地径:9-10cm 3.株高、冠径:高度3-3.5m,冠幅2.5-3m,全冠苗,四季红品种,蓬型完整,枝下高<0.6M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	3			
88	050102001069	栽植乔木	1.种类:红枫C 2.胸径或干径:φ地径:7-8cm 3.株高、冠径:高度2-2.2m,冠幅2-2.2m,全冠苗,四季红品种,蓬型完整,枝下高<0.5M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	5			
89	050102002020	栽植灌木	1.种类:结香 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.5m 4.蓬径:冠幅:1.5m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	8			
90	050102002021	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球B 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:2m 4.蓬径:冠幅:2.3m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	4			
91	050102002022	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球C 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.5m 4.蓬径:冠幅:1.8m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	3			
92	050102002023	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球0 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.8m 4.蓬径:冠幅:2m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第458页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
93	050102002024	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球A 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.5m 4.蓬径:冠幅:1.8m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	32			
94	050102002025	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球B 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.2m 4.蓬径:冠幅:1.5m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	36			
95	050102002026	栽植灌木	1.种类:亮金女贞球B 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.2m 4.蓬径:冠幅:1.4m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	6			
96	050102002027	栽植灌木	1.种类:龟甲冬青球C 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.2m 4.蓬径:冠幅:1.4m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	15			
97	050102002028	栽植灌木	1.种类:龟甲冬青球D 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1m 4.蓬径:冠幅:1.2m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	4			
98	050102002029	栽植灌木	1.种类:瓜子黄杨球C 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1m 4.蓬径:冠幅:1.2m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	17			
99	050102002030	栽植灌木	1.种类:瓜子黄杨球d 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:0.8m 4.蓬径:冠幅:1m,假植苗,冠形饱满,修剪成球,不亮脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第459页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
100	050102005001	栽植绿篱	1.种类:大叶黄杨绿篱 2.篱高:130-140cm 3.行数、蓬径:冠幅: 35-40cm, 双排密植,修剪整齐120cm高,密植不露土,冠幅饱满 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m	19.2			
101	050102003001	栽植竹类	1.竹种类:火焰南天竹 2.竹胸径或根盘丛径:高度1m, 冠幅0.6m, 盆苗,植株健康,枝叶开展 3.密度: 6株/m 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m2	6.1			
102	050102007001	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红瑞木 2.株高或蓬径:高度: 0.6m, 冠幅0.4m,盆苗,植株健康,枝叶密集 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m2	5.3			
103	050102007002	栽植色带	1.苗木、花卉种类:墨西哥鼠尾草 2.株高或蓬径:高度: 0.5-0.55m, 冠幅0.3-0.35m,盆苗,带花苞,枝叶密集冠幅饱满,密植不露土 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m2	11.5			
104	050102007003	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金边黄杨 2.株高或蓬径:高度: 0.4-0.45m, 冠幅0.3-0.35m,毛球苗,密植不露土,冠幅饱满 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m2	249.9			
105	050102007004	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:高度: 0.4-0.45m, 冠幅0.3m,毛球苗,密植不露土,冠幅饱满 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m2	154.5			
106	050102007005	栽植色带	1.苗木、花卉种类:八宝景天 2.株高或蓬径:高度: 0.4-0.45m, 冠幅0.3-0.35m,盆苗,植株健康,枝叶密集 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m2	19.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第460页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
107	050102007006	栽植色带	1.苗木、花卉种类:花叶玉婵 2.株高或蓬径:高度: 0.4m, 冠幅0.25-0.3m, 袋苗,单株不少于6片主叶, 均匀分布 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m2	1.5			
108	050102007007	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大叶黄杨 2.株高或蓬径:高度: 0.4-0.45m, 冠幅0.3m, 毛球苗,密植不露土,冠幅饱满 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m2	348.7			
109	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:绣线菊 2.株高或蓬径:高度: 0.35-0.4m, 冠幅: 0.3-0.35m, 袋苗,不少于3级分支,枝叶密集均匀分布,冠幅饱满 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m2	29			
110	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:绣球花 2.株高或蓬径:高度: 0.4m, 冠幅: 0.4m, 盆苗,带花苞,枝叶舒展冠幅饱满,不空脚 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m2	14.9			
111	050102007008	栽植色带	1.苗木、花卉种类:迷迭香 2.株高或蓬径:高度: 0.3-0.35m, 冠幅0.3-0.35m,盆苗,单株不少于8片主叶,枝叶密集均匀分布 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m2	13.8			
112	050102007009	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高或蓬径:高度: 0.3m, 冠幅0.3m,毛球苗,密植不露土,冠幅饱满 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m2	32.5			
113	050102007010	栽植色带	1.苗木、花卉种类:亮金女贞 2.株高或蓬径:高度: 0.3m, 冠幅0.3m,毛球苗,密植不露土,冠幅饱满 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m2	57.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第461页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
114	050102007011	栽植色带	1.苗木、花卉种类:德国鸢尾 2.株高或蓬径:高度: 0.3m, 冠幅0.25-0.3m, 袋苗,单株不少于6片主叶, 均匀分布 3.单位面积株数:64株/m ² 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m ²	24.6			
115	050102007012	栽植色带	1.苗木、花卉种类:狐尾天门冬 2.株高或蓬径:高度: 0.3m, 冠幅0.3-0.35m, 盆苗,单株不少于8片主叶, 枝叶密集均匀分布 3.单位面积株数:49株/m ² 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m ²	48.6			
116	050102008003	栽植花卉	1.花卉种类:银叶菊 2.株高或蓬径:高度: 0.3m, 冠幅: 0.3-0.35m, 盆苗,密植不露土,冠幅饱满 3.单位面积株数:49株/m ² 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m ²	23.1			
117	050102008004	栽植花卉	1.花卉种类:时花 2.株高或蓬径:高度: 0.3m, 冠幅: 0.25-0.3m, 盆苗,带花苞,枝叶密集冠幅饱满,密植不露土.备用品种:角堇、香彩雀、太阳花 3.单位面积株数:61株/m ² 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m ²	12.9			
118	050102008005	栽植花卉	1.花卉种类:毛杜鹃 2.株高或蓬径:高度: 0.25-0.3m, 冠幅: 0.2m, 毛球苗,密植不露土,冠幅饱满 3.单位面积株数:49株/m ² 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m ²	235.1			
119	050102007013	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高或蓬径:高度: 0.25-0.3m, 冠幅0.3m, 毛球苗,密植不露土,冠幅饱满 3.单位面积株数:49株/m ² 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m ²	311.3			
120	050102008006	栽植花卉	1.花卉种类:花叶玉簪 2.株高或蓬径:高度: 0.25-0.3m, 冠幅: 0.3m, 盆苗,单株不少于12片主叶,枝叶密集均匀分布 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m ²	8.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第462页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
121	050102007014	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大吴风草 2.株高或蓬径:高度: 0.2-0.25m, 冠幅 0.2-0.25m,盆苗,植株健康,叶片多 3.单位面积株数:64株/m ² 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m ²	41.1			
122	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:金叶佛甲草 2.铺种方式:密铺, 筛苗,色泽良好,密铺不露土 3.养护期:一年 4.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m ²	246.2			
123	050102012002	铺种草皮	1.草皮种类:草坪 2.铺种方式:满铺, 黑麦草、早熟禾混播草卷,不留缝 3.养护期:一年 4.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m ²	923.5			
124	050101009001	种植土回填	1.回填土质要求:综合考虑 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:30cm 4.弃土运距:综合考虑	m ³	1610.95			
125	050301005001	点风景石	1.石料种类:景石 2.石料规格、重量: 3.砂浆配合比:	t	19.2			
绿化工程-增加部分								
1	050102001070	栽植乔木	1.种类:榉树C 2.胸径或干径:胸径20-22cm 3.株高、冠径:高度8-9m,冠幅4-4.5m,全冠苗,不截顶,杆直, 骨架饱满,少量疏枝不偏冠,分支点低于2M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	10			
2	050102001071	栽植乔木	1.种类:红叶李A 2.胸径或干径: ϕ 地径:16-18cm 3.株高、冠径:高度5-5.5m,冠幅4m,全冠苗,,骨架饱满,不偏冠,三分枝以上,低开丫1.0M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	5			
3	050102001072	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭A 2.胸径或干径: ϕ 地径:13-14cm 3.株高、冠径:高度4m,冠幅3.5-4m,全冠苗,骨架饱满,三轮盘以上,分支点于0.5M,无截杆 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第463页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	050102001073	栽植乔木	1.种类:染井吉野樱A 2.胸径或干径:胸径:12-13cm 3.株高、冠径:高度4m,冠幅3.5-4m,全冠苗,骨架饱满,不偏冠,三分枝以上,分枝点低于1.0M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	14			
5	050102001074	栽植乔木	1.种类:石楠D 2.胸径或干径: 3.株高、冠径:高度2.5-3m,冠幅2.5-3m,全冠,骨架饱满,不偏冠,三分枝以上,分枝点0.5M 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年 6.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	9			
6	050102002031	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球B 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.8-2m 4.蓬径:冠幅:2m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	9			
7	050102002032	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球A 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:2m 4.蓬径:冠幅:2m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	14			
8	050102002033	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球B 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.5m 4.蓬径:冠幅:1.6-1.8m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	10			
9	050102002034	栽植灌木	1.种类:金森女贞球B 2.根盘直径:- 3.冠丛高:高度:1.2m 4.蓬径:冠幅:1.4m,球型饱满,植株健康,不脱脚 5.起挖方式:带土球 6.养护期:一年 7.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	株	17			
10	050102007015	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:高度: 0.45-0.5m, 冠幅0.25-0.3m,袋苗,主分支大于三枝,冠幅饱满,不脱脚,密植不露土 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m2	100			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第464页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	050102007016	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大叶黄杨 2.株高或蓬径:高度: 0.4-0.45m, 冠幅 0.25-0.3m,袋苗,主分支大于三枝,冠幅饱满,不脱脚,密植不露土 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m ²	82			
12	050102007017	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金边黄杨 2.株高或蓬径:高度: 0.4-0.45m, 冠幅 0.25-0.3m,毛球苗,密植不露土,冠幅饱满 3.单位面积株数:36株/m ² 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m ²	136			
13	050102007018	栽植色带	1.苗木、花卉种类:大叶卫矛 2.株高或蓬径:高度: 0.4m, 冠幅0.25-0.3m,袋苗,主分支大于三枝,冠幅饱满,不脱脚,密植不露土 3.单位面积株数:49株/m ² 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m ²	73			
14	050102007019	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高或蓬径:高度: 0.2-0.25m, 冠幅 0.2-0.25m,袋苗,主分支大于三枝,冠幅饱满,不脱脚,密植不露土 3.单位面积株数:64株/m ² 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m ²	170			
15	050102008007	栽植花卉	1.花卉种类:毛杜鹃 2.株高或蓬径:高度: 0.2-0.25m, 冠幅: 0.2-0.25m, 毛球苗,密植不露土,冠幅饱满 3.单位面积株数:64株/m ² 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m ²	186			
16	050102007020	栽植色带	1.苗木、花卉种类:小叶黄杨 2.株高或蓬径:高度: 0.2-0.25m, 冠幅 0.2-0.25m,袋苗,主分支大于三枝,冠幅饱满,不脱脚,密植不露土 3.单位面积株数:64株/m ² 4.养护期:一年 5.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m ²	53			
17	050102012003	铺种草皮	1.草皮种类:草坪 2.铺种方式:满铺, 黑麦草、早熟禾混播草卷,不留缝 3.养护期:一年 4.工作包含栽植、挖土、回填、养护等内容	m ²	838			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第465页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	050101009002	种植土回填	1.回填土质要求:综合考虑 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:30cm 4.弃土运距:综合考虑	m3	491.4			
绿化工程-园建工程-铺装工程								
1	040202001001	路床(槽)整形	1.部位:车行园路、人行园路 2.范围:	m2	9399.36			
2	010201017001	褥垫层	1.厚度:详见图纸 2.材料品种及比例:石粉垫层, 掺6%水泥	m3	1231.5352			
3	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25素砼	m3	870.168			
4	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20素砼	m3	344.392			
5	010507004001	台阶	1.踏步高、宽: 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25素砼	m3	33.9504			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ≤ ϕ 18	t	2.77776			
7	011102003041	块料地面 【1200*300*15厚 芝麻黑烧面仿石 砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:1200*300*15厚芝麻黑烧面仿石砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	2820.25			
8	011102003042	块料地面 【600*300*15厚 芝麻黑烧面仿石 砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*15厚芝麻黑烧面仿石砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	296.63			
9	011102003043	块料地面 【600*300*18厚 芝麻黑烧面仿石 砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*18厚芝麻黑烧面仿石砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	3276.8			
10	011102003044	块料地面 【750*600*15厚 芝麻黑烧面仿石 砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:750*600*15厚芝麻黑烧面仿石砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	27.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第466页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011102003045	块料地面 【800*300*15厚 芝麻黑烧面仿石 砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*300*15厚芝麻黑烧面仿石砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	4.8			
12	011102003046	块料地面 【900*300*15厚 芝麻黑烧面仿石 砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:900*300*15厚芝麻黑烧面仿石砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	12.96			
13	011102003047	块料地面 【600*600*18厚 中国黑烧面仿石 砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*18厚中国黑烧面仿石砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	49.68			
14	011102003048	块料地面【拔打: 600*100*15厚中国黑烧面仿石砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:拔打: 600*100*15厚中国黑烧面仿石砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	27.18			
15	011102003049	块料地面【拔打: 600*100*18厚中国黑烧面仿石砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:拔打: 600*100*18厚中国黑烧面仿石砖 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	56.68			
16	011102003050	块料地面 【600*450*100厚 芝麻黑花岗岩烧 面】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*450*100厚芝麻黑花岗岩烧面 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	63.83			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第467页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	011102003051	块料地面 【800*150*15厚 仿木纹砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*150*15厚仿木纹砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	30.84			
18	011102003052	块料地面 【800*150*18厚 仿木纹砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*150*18厚仿木纹砖 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	194.77			
19	011102001001	石材地面 【100*100*50厚 芝麻黑马蹄石】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:100*100*50厚芝麻黑马蹄石 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	87.99			
20	011103001001	橡胶板地面【20厚现浇EPDM】	1.粘结层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚现浇EPDM 3.压线条种类:50X3厚镀锌钢板,深灰色氟碳漆, L30X3厚镀锌角钢@1200 M8膨胀螺栓固定@600	m2	2088.76			
21	011102002001	碎石材地面【50厚φ10-15灰黑色砾石】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比: 3.面层材料品种、规格、颜色:50厚φ10-15灰黑色砾石 4.嵌缝材料种类:50X3厚镀锌钢板,深灰色氟碳漆, L30X3厚镀锌角钢@1200 M8膨胀螺栓固定@600 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	201.67			
22	011102002002	碎石材地面【50厚φ10-15灰黑色砾石胶粘石】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比: 3.面层材料品种、规格、颜色:50厚φ10-15灰黑色砾石胶粘石 4.嵌缝材料种类:50X3厚镀锌钢板,深灰色氟碳漆, L30X3厚镀锌角钢@1200 M8膨胀螺栓固定@600 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	142.44			
23	010201017002	褥垫层【50厚芝麻黑花岗岩,烧面,碎拼】	1.厚度:详见图纸 2.材料品种及比例:150厚级配碎石垫层 3.土工布于碎石面	m3	15.351			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第468页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	010103001016	回填方【50厚芝麻黑花岗岩, 烧面, 碎拼】	1.密实度要求: 2.填方材料品种:50厚种植土30%中粗砂15%石粉55%耕作土 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m ³	5.117			
25	011102003053	块料地面【50厚芝麻黑花岗岩, 烧面, 碎拼】	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比: 3.面层材料品种、规格、颜色:50厚芝麻黑花岗岩, 烧面, 碎拼 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	102.34			
26	011107001001	石材台阶面【1200*600*100厚芝麻黑花岗岩, 烧面】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆 2.粘结层材料种类: 3.面层材料品种、规格、颜色:1200*600*100厚芝麻黑花岗岩, 烧面 4.勾缝材料种类: 5.防滑条材料种类、规格: 6.防护材料种类:	m ²	77.68			
27	011107001002	石材台阶面【600*900*100厚芝麻黑花岗岩, 烧面】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆 2.粘结层材料种类: 3.面层材料品种、规格、颜色:600*900*100厚芝麻黑花岗岩, 烧面 4.勾缝材料种类: 5.防滑条材料种类、规格: 6.防护材料种类:	m ²	12.95			
28	011107001003	石材台阶面【600*300*50厚芝麻黑花岗岩, 烧面】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆 2.粘结层材料种类: 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*50厚芝麻黑花岗岩, 烧面 4.勾缝材料种类: 5.防滑条材料种类、规格: 6.防护材料种类:	m ²	2.7			
29	011107001004	石材台阶面【600*300*100厚芝麻黑花岗岩, 烧面】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆 2.粘结层材料种类: 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*100厚芝麻黑花岗岩, 烧面 4.勾缝材料种类: 5.防滑条材料种类、规格: 6.防护材料种类:	m ²	8.57			
30	011107001005	石材台阶面【600*450*100厚芝麻黑花岗岩, 烧面】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆 2.粘结层材料种类: 3.面层材料品种、规格、颜色:600*450*100厚芝麻黑花岗岩, 烧面 4.勾缝材料种类: 5.防滑条材料种类、规格: 6.防护材料种类:	m ²	15.55			
31	011107001006	石材台阶面【450*300*50厚芝麻黑花岗岩, 烧面】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆 2.粘结层材料种类: 3.面层材料品种、规格、颜色:450*300*50厚芝麻黑花岗岩, 烧面 4.勾缝材料种类: 5.防滑条材料种类、规格: 6.防护材料种类:	m ²	1.35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第469页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	011107001007	石材台阶面 【800*150*15厚 仿木纹砖】	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.粘结层材料种类: 3.面层材料品种、规格、颜色:800*150*15厚仿木纹砖 4.勾缝材料种类: 5.防滑条材料种类、规格: 6.防护材料种类:	m2	35.52			
33	050201003001	路牙铺设	1.材料品种、规格:900*250*150芝麻黑花岗岩烧面 2.基础、垫层:100厚C15素砼垫层 3.找平层厚度:30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m	71.35			
34	040205006001	标线	1.材料品种: 2.工艺: 3.线型:白色画线	m2	355.74			
35	040202001002	路床(槽)整形 【沥青道路】	1.部位:车库坡道处 2.范围:	m2	136.34			
36	040201020001	褥垫层【沥青道路】	1.材料品种、规格及比例:石粉垫层, 掺6%水泥 2.厚度:150厚	m2	136.34			
37	040201020002	褥垫层【沥青道路】	1.材料品种、规格及比例:C25素砼 2.厚度:150厚	m2	136.34			
38	040203003001	透层、粘层【沥青道路】	1.材料品种:乳化沥青透层 2.喷油量: 3.部位:	m2	136.34			
39	040203006001	沥青混凝土【沥青道路】	1.沥青品种:AC16粗颗粒沥青混凝土 2.沥青混凝土种类: 3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:综合考虑 5.厚度:40厚 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	136.34			
40	040203003002	透层、粘层【沥青道路】	1.材料品种:喷洒沾层油 2.喷油量: 3.部位:	m2	136.34			
41	040203006002	沥青混凝土【沥青道路】	1.沥青品种:AC10细颗粒沥青混凝土面层(黑色) 2.沥青混凝土种类: 3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:综合考虑 5.厚度:30厚 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	136.34			
42	040204004001	安砌侧(平、缘)石【沥青道路】	1.材料品种、规格:900*250*150芝麻黑花岗岩烧面 2.基础、垫层:100厚C15素砼垫层 3.找平层厚度:30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m	47.75			
43	040204004002	安砌侧(平、缘)石【沥青道路】 【异形】	1.材料品种、规格:300*250*150芝麻黑花岗岩烧面 2.基础、垫层:100厚C15素砼垫层 3.找平层厚度:30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m	6.05			
绿化工程-园建工程-1#宅间景观								
入户景墙								
1	010501001004	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第470页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级: 砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型: 综合考虑 3.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类	m3	2.4			
3	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: 砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型: 综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	2.11			
4	010503004001	圈梁	1.混凝土种类: 商砼 2.混凝土强度等级: C30	m3	0.69			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 箍筋 HRB400 ≤ φ 10	t	0.03			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ≤ φ 12	t	0.042			
7	011204003086	块料墙面	1.墙体类型: 砖墙 2.安装方式: 胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色: 15厚深灰色瓷砖, 哑光面 4.15厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	31.37			
8	011207001099	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色: 2厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定 @600	m2	2.22			
9	011508004004	金属字	1.基层类型: 砖墙 2.镂空材料品种、颜色: 2厚304#不锈钢板, 电镀黄色氟碳漆 3.字体规格: 字体完成厚度 5mm 4.固定方式: 5.油漆品种、刷漆遍数	套	2			
入户矮墙								
10	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: 砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型: 综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	0.82			
11	011204003087	块料墙面	1.墙体类型: 砖墙 2.安装方式: 胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色: 15厚深灰色瓷砖, 哑光面 4.20厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	16.76			
12	011207001100	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色: 2厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定 @600	m2	4.49			
13	011207001101	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色: 3厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定 @600	m2	3.87			
草阶								
14	010501001005	垫层	1.混凝土种类: 商砼 2.混凝土强度等级: C20	m3	2.45			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第471页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级: 砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型: 综合考虑 3.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类	m ³	5.2			
16	011204003088	块料墙面	1.墙体类型: 砖墙 2.安装方式: 胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色: 15厚深灰色瓷砖, 哑光面 4.20厚防水砂浆 6.5*5海棠角	m ²	18.68			
坐凳								
17	050305006001	石桌石凳	1.石材种类: 1200*450*500芝麻灰花岗岩光面	m	10.4			
18	011508004005	金属字	1.基层类型: 砖墙 2.镏字材料品种、颜色: 2厚304#不锈钢板, 电镀深灰色, 拉丝面, 云石胶黏贴 3.字体规格: 字体完成厚度15mm 4.固定方式: 5.油漆品种、刷漆遍数	套	2			
绿化工程-园建工程-2#宅间景观								
入户矮墙								
1	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: 砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型: 综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m ³	0.75			
2	011204003089	块料墙面	1.墙体类型: 砖墙 2.安装方式: 胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色: 15厚深灰色瓷砖, 哑光面 4.20厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m ²	15.8			
3	011207001102	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色: 2厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定@600	m ²	4.79			
4	011207001103	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色: 3厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定@600	m ²	6			
坐凳								
5	050305006002	石桌石凳	1.石材种类: 1200*450*500芝麻灰花岗岩光面	m	9.6			
6	011508004006	金属字	1.基层类型: 砖墙 2.镏字材料品种、颜色: 2厚304#不锈钢板, 电镀深灰色, 拉丝面, 云石胶黏贴 3.字体规格: 字体完成厚度15mm 4.固定方式: 5.油漆品种、刷漆遍数	套	1			
绿化工程-园建工程-3#宅间景观								
入户景墙								
1	010501001006	垫层	1.混凝土种类: 商砼 2.混凝土强度等级: C20	m ³	0.72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第472页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类	m3	2.4			
3	010401003004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	2.11			
4	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.69			
5	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 ≤ φ 10	t	0.03			
6	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ≤ φ 12	t	0.042			
7	011204003090	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚深灰色瓷砖, 哑光面 4.15厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	31.37			
8	011207001104	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定@600	m2	2.22			
9	011508004007	金属字	1.基层类型:砖墙 2.镂空材料品种、颜色:2厚304#不锈钢板, 电镀黄色氟碳漆 3.字体规格:字体完成厚度5mm 4.固定方式: 5.油漆品种、刷漆遍数	套	2			
入户矮墙								
10	010401003005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.82			
11	011204003091	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚深灰色瓷砖, 哑光面 4.20厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	16.76			
12	011207001105	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定@600	m2	4.49			
13	011207001106	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:3厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定@600	m2	3.87			
坐凳、热身器材								
14	050305006003	石桌石凳	1.石材种类:1200*450*500芝麻灰花岗岩光面	m	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第473页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	011508004008	金属字	1.基层类型:砖墙 2.镏字材料品种、颜色:2厚304#不锈钢板, 电镀深灰色, 拉丝面, 云石胶黏贴 3.字体规格:字体完成厚度15mm 4.固定方式: 5.油漆品种、刷漆遍数	套	1			
16	010606013001	零星钢构件	1.构件名称: 2.钢材品种、规格	t	0.051			
17	01B668	软垫		m2	1.72			
绿化工程-园建工程-4#宅间景观								
入户景墙								
1	010501001007	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.36			
2	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类	m3	1.12			
3	010401003006	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	1.05			
4	010503004003	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.35			
5	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ≤ φ 10	t	0.015			
6	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ≤ φ 12	t	0.021			
7	011204003092	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚深灰色瓷砖, 哑光面 4.15厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	15.68			
8	011207001107	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定@600	m2	1.11			
9	011508004009	金属字	1.基层类型:砖墙 2.镏字材料品种、颜色:2厚304#不锈钢板, 电镀黄色氟碳漆 3.字体规格:字体完成厚度5mm 4.固定方式: 5.油漆品种、刷漆遍数	套	1			
入户矮墙								
10	010401003007	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第474页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011204003093	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚深灰色瓷砖, 哑光面 4.20厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	16.76			
12	011207001108	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定 @600	m2	4.49			
13	011207001109	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:3厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定 @600	m2	3.87			
坐凳								
14	050305006004	石桌石凳	1.石材种类:1200*450*500芝麻灰花岗岩光面	m	11.98			
15	011508004010	金属字	1.基层类型:砖墙 2.镏字材料品种、颜色:2厚304#不锈钢板, 电镀深灰色, 拉丝面, 云石胶黏贴 3.字体规格:字体完成厚度15mm 4.固定方式: 5.油漆品种、刷漆遍数	套	1			
绿化工程-园建工程-5#宅间景观								
入户景墙								
1	010501001008	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.72			
2	010401001005	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类	m3	2.25			
3	010401003008	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	2.11			
4	010503004004	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.69			
5	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 ≤ φ 10	t	0.03			
6	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:: HRB400 ≤ φ 12	t	0.042			
7	011204003094	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚深灰色瓷砖, 哑光面 4.15厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	31.37			
8	011207001110	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定 @600	m2	2.22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第475页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011508004011	金属字	1.基层类型:砖墙 2.镏字材料品种、颜色:2厚304#不锈钢板,电镀黄色氟碳漆 3.字体规格:字体完成厚度5mm 4.固定方式: 5.油漆品种、刷漆遍数	套	2			
入户矮墙								
10	010401003009	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.82			
11	011204003095	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚深灰色瓷砖,哑光面 4.20厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	16.76			
12	011207001111	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2厚304#不锈钢板,电镀深褐色氟碳漆,打钉固定@600	m2	4.49			
13	011207001112	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:3厚304#不锈钢板,电镀深褐色氟碳漆,打钉固定@600	m2	3.87			
绿化工程-园建工程-6#宅间景观								
入户矮墙								
1	010401003010	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	1.05			
2	011204003096	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚深灰色瓷砖,哑光面 4.20厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	21.32			
3	011207001113	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2厚304#不锈钢板,电镀深褐色氟碳漆,打钉固定@600	m2	4.49			
4	011207001114	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:3厚304#不锈钢板,电镀深褐色氟碳漆,打钉固定@600	m2	6.03			
绿化工程-园建工程-10#宅间景观								
入户景墙								
1	010501001009	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.36			
2	010401001006	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类	m3	1.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第476页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010401003011	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	1.05			
4	010503004005	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.35			
5	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400≤φ10	t	0.015			
6	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格::HRB400≤φ12	t	0.021			
7	011204003097	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚深灰色瓷砖,哑光面 4.15厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	15.68			
8	011207001115	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2厚304#不锈钢板,电镀深褐色氟碳漆,打钉固定@600	m2	1.11			
9	011508004012	金属字	1.基层类型:砖墙 2.镂空材料品种、颜色:2厚304#不锈钢板,电镀黄色氟碳漆 3.字体规格:字体完成厚度5mm 4.固定方式: 5.油漆品种、刷漆遍数	套	1			
入户矮墙								
10	010401003012	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.41			
11	011204003098	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚深灰色瓷砖,哑光面 4.20厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	8.38			
12	011207001116	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2厚304#不锈钢板,电镀深褐色氟碳漆,打钉固定@600	m2	2.24			
13	011207001117	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:3厚304#不锈钢板,电镀深褐色氟碳漆,打钉固定@600	m2	1.94			
绿化工程-园建工程-11#宅间景观								
入户矮墙								
1	010401003013	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	1.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第477页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011204003099	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚深灰色瓷砖, 哑光面 4.20厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	21.32			
3	011207001118	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定 @600	m2	4.49			
4	011207001119	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:3厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定 @600	m2	6.03			
绿化工程-园建工程-12#宅间景观								
入户矮墙								
1	010401003014	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	1.05			
2	011204003100	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚深灰色瓷砖, 哑光面 4.20厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	21.32			
3	011207001120	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定 @600	m2	4.49			
4	011207001121	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:3厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定 @600	m2	6.03			
非机动车停车棚								
5	01B675	非机动车停车棚	1.3厚镀锌钢板, 深灰色氟碳漆喷涂 2.150*150*10镀锌方钢管立柱, 深灰色氟碳漆喷涂 3.60*40*4镀锌方钢管、80*80*6镀锌方钢管、50*50*4镀锌方钢管、120*120*6镀锌方钢管横梁, 深灰色氟碳漆喷涂 4.6+0.76PVB+6夹胶钢化玻璃, 成品广告钉固定 5.含基础	m2	21			
坐凳								
6	050305006005	石桌石凳	1.石材种类:1200*450*500芝麻灰花岗岩光面	m	7.2			
7	011508004013	金属字	1.基层类型:砖墙 2.镡字材料品种、颜色:2厚304#不锈钢板, 电镀深灰色, 拉丝面, 云石胶黏贴 3.字体规格:字体完成厚度15mm 4.固定方式: 5.油漆品种、刷漆遍数	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第478页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	绿化工程-园建工程-13#宅间景观							
	入户矮墙							
1	010401003015	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	0.88			
2	011204003101	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚深灰色瓷砖，哑光面 4.20厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	17.9			
3	011207001122	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2厚304#不锈钢板，电镀深褐色氟碳漆，打钉固定@600	m2	4.49			
4	011207001123	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:3厚304#不锈钢板，电镀深褐色氟碳漆，打钉固定@600	m2	4.95			
	非机动车停车棚							
5	01B677	非机动车停车棚	1.3厚镀锌钢板，深灰色氟碳漆喷涂 2.150*150*10镀锌方钢管立柱，深灰色氟碳漆喷涂 3.60*40*4镀锌方钢管、80*80*6镀锌方钢管、50*50*4镀锌方钢管、120*120*6镀锌方钢管横梁，深灰色氟碳漆喷涂 4.6+0.76PVB+6夹胶钢化玻璃，成品广告钉固定 5.含基础	m2	21			
	绿化工程-园建工程-14#宅间景观							
	入户矮墙							
1	010401003016	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	0.88			
2	011204003102	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚深灰色瓷砖，哑光面 4.20厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	17.9			
3	011207001124	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2厚304#不锈钢板，电镀深褐色氟碳漆，打钉固定@600	m2	4.49			
4	011207001125	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:3厚304#不锈钢板，电镀深褐色氟碳漆，打钉固定@600	m2	4.95			
	绿化工程-园建工程-15#宅间景观							
	入户矮墙							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第479页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010401003017	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: 砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型: 综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	0.88			
2	011204003103	块料墙面	1.墙体类型: 砖墙 2.安装方式: 胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色: 15厚深灰色瓷砖, 哑光面 4.20厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	17.9			
3	011207001126	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色: 2厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定 @600	m2	4.49			
4	011207001127	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色: 3厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定 @600	m2	4.95			
绿化工程-园建工程-活动区区域								
入户景墙、涂鸦景墙								
1	010501001010	垫层	1.混凝土种类: 商砼 2.混凝土强度等级: C20	m3	3.13			
2	010401001007	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级: 砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型: 综合考虑 3.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类	m3	9.72			
3	010401003018	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: 砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型: 综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	10.93			
4	010503004006	圈梁	1.混凝土种类: 商砼 2.混凝土强度等级: C30	m3	2.99			
5	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 箍筋 HRB400 ≤ φ 10	t	0.185			
6	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ≤ φ 12	t	0.132			
7	011204003104	块料墙面	1.墙体类型: 砖墙 2.安装方式: 胶泥粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色: 15厚深灰色瓷砖, 哑光面 4.15厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	132.03			
8	011207001128	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色: 2厚304#不锈钢板, 电镀深褐色氟碳漆, 打钉固定 @600	m2	2.22			
9	011508004014	金属字	1.基层类型: 砖墙 2.镂空材料品种、颜色: 2厚304#不锈钢板, 电镀黄色氟碳漆 3.字体规格: 字体完成厚度 5mm 4.固定方式: 5.油漆品种、刷漆遍数	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第480页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011503008001	玻璃栏板	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:1.15米高8+1.52pvb+8钢化夹胶玻璃 2.固定方式: 3.固定配件种类:	m	13.4			
		坐凳						
11	050305006006	石桌石凳	1.石材种类:1200*450*500芝麻灰花岗岩光面	m	11.1			
12	011508004015	金属字	1.基层类型:砖墙 2.镏字材料品种、颜色:2厚304#不锈钢板, 电镀深灰色, 拉丝面, 云石胶黏贴 3.字体规格:字体完成厚度15mm 4.固定方式: 5.油漆品种、刷漆遍数	套	1			
		绿化工程-园建工程-车库雨棚						
1	011204003105	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:石材胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:18厚仿伯爵灰石英砖 4.20厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	283.38			
		绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-装饰						
1	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比: 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	897.76			
2	011407001058	墙面喷刷涂料	1.基层类型:砖墙 2.喷刷涂料部位:围墙内侧 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:面喷灰色真石漆	m2	897.76			
3	011204003106	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:石材胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:18厚仿伯爵灰石英砖 4.20厚1:2.5水泥砂浆 6.5*5海棠角	m2	1877.58			
4	011207001129	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2厚镀锌钢板, 面喷玫瑰金色氟碳漆	m2	268.56			
5	011508004016	金属字	1.基层类型:砖墙 2.镏字材料品种、颜色:1.5厚304#不锈钢板拉丝面, 电镀香槟金色 3.字体规格:完成厚度30 4.固定方式: 5.油漆品种、刷漆遍数	套	60			
		绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-土建						
1	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	1411.1			
2	010103001017	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	1124.02			
3	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	287.08			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第481页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	010501001011	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	72.23			
5	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	51.81			
6	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	43.49			
7	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	84.88			
8	010401001008	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类	m3	214.85			
9	010401003019	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	398.42			
10	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ≤ φ 10	t	10.271			
11	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ≤ φ 18	t	10.197			
12	010516003001	机械连接	1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:≤ 20	个	152			
13	010903003001	墙面砂浆防水 (防潮)	1.防水层做法: 2.砂浆厚度、配合比:20厚 1:2.5水泥砂浆, 掺5%防水剂 3.钢丝网规格:	m2	567			
14	01B684	格栅	1.材质:装饰格栅150x50x2.5厚镀锌方钢、5厚镀锌钢板、120x60x2.5厚镀锌方钢 2.面喷玫瑰金色氟碳漆	m	465.29			
15	010804005001	金属格栅门	1.门代号及洞口尺寸:4.2*2.4 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质:80x100x5厚镀锌钢板、50x5厚镀锌钢板,面喷深灰色氟碳漆 4.启动装置的品种、规格:成品电子锁 5.含成品插销、成品滑轮	m2	10.08			
绿化工程-园建工程-次入口景观								
1	010101003006	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	47.8			
2	010103001018	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	37.68			
3	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	10.12			
4	010501001012	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	1.52			
5	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.53			
6	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ≤ φ 10	t	0.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第482页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 ≤ ϕ 18	t	0.618			
8	010401003020	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: 砌筑Mu10砖砌体 2.基础类型: 综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m ³	6.07			
9	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型: 砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比: 3.面层厚度、砂浆配合比: 15厚防水砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m ²	60.7			
10	011204003107	块料墙面	1.墙体类型: 2.安装方式: 型钢龙骨干挂 3.面层材料品种、规格、颜色: 1200*600*15厚深灰色瓷砖 4.缝宽、嵌缝材料种类: 5.防护材料种类: 6.磨光、酸洗、打蜡要求:	m ²	217.74			
11	011207001130	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色: 1.5厚镀锌钢板, 面喷深灰色氟碳漆	m ²	80.54			
12	010804005002	金属格栅门	1.门代号及洞口尺寸: 2.4*3.13 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 90x150x5厚造型镀锌钢管、30x50x2.5厚造型镀锌钢管@80、50x50x5厚镀锌钢管, 面喷深灰色氟碳漆 4.启动装置的品种、规格:	m ²	7.51			
13	01B686	格栅	1.材质: 40x120x3厚镀锌钢管@140 2.面喷深灰色氟碳漆	t	0.418			
14	010901002001	铝板屋面	1.型材品种、规格: 50*50*5镀锌方通龙骨、100*150*5厚镀锌钢管、50*50*L型镀锌角钢 2.面层品种、规格: 2.5厚铝板 3.接缝、嵌缝材料种类:	m ²	49.43			
15	011207001131	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距: 50*50*5L型镀锌角钢、50*50*5镀锌方通龙骨、150*150*5镀锌钢管 2.隔离层材料种类、规格: 150厚岩棉保温层 3.基层材料种类、规格: 4.面层材料品种、规格、颜色: 2.5厚铝板, 面喷深灰色氟碳漆 5.压条材料种类、规格:	m ²	48.28			
16	010802001048	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸: 成品金属玻璃门 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度:	m ²	2.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第483页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	010807001056	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:8+1.14pvb+8透明夹胶钢化玻璃窗 2.框、扇材质: 3.玻璃品种、厚度:8+1.14pvb+8透明夹胶钢化玻璃 4.附框做法:	m2	6.52			
18	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格: ϕ 20, 2厚壁厚镀锌圆管@60, 面喷深灰色氟碳漆 2.单根柱质量: 3.螺栓种类: 4.探伤要求: 5.防火要求:	t	0.018			
绿化工程-园建工程-其他工程								
排水沟								
1	010101003007	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械	m3	3.234			
2	010103001019	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	2.31			
3	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:综合考虑	m3	0.924			
4	040201022001	车行道排水沟	1.断面尺寸:综合考虑 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层 3.砌体材料:MU10砖砌体 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.防水材料: 6. ϕ 8长150钢筋预埋+C15混凝土 7.40X40X3厚热镀锌钢角钢 8.盖板材质规格:成品扁钢盖板, 成品橡胶垫	m	7			
景观小品								
5	01B688	成品定制洗手台		个	1			
6	01B689	成品定制不锈钢滑梯		个	2			
7	01B690	成品定制活动设施		个	1			
8	01B691	成品定制二层游乐屋		个	1			
9	01B692	成品定制黑色蹦床		个	1			
10	01B693	成品定制攀爬设施		个	4			
11	01B694	成品定制综合构件		个	1			
12	01B695	成品定制独木桥		个	1			
13	01B696	成品定制不锈钢钻筒		个	1			
14	01B697	成品定制转转椅		个	2			
15	01B698	成品定制组合桌椅		套	2			
16	01B699	成品定制直饮水设施		套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第484页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
绿化工程-景观灌溉水-安装								
1	031001006024	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:灌溉水 3.材质、规格:PVC给水管DN25 4.连接形式:粘接	m	346.66			
2	031001006025	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:灌溉水 3.材质、规格:PVC给水管DN32 4.连接形式:粘接	m	441.65			
3	031001006026	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:灌溉水 3.材质、规格:PVC给水管DN40 4.连接形式:粘接	m	122.12			
4	031001006027	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:灌溉水 3.材质、规格:PVC给水管DN50 4.连接形式:粘接	m	40.58			
5	031001006028	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:灌溉水 3.材质、规格:PVC给水管DN63 4.连接形式:粘接	m	115.96			
6	031001006029	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:灌溉水 3.材质、规格:PVC给水管DN75 4.连接形式:粘接	m	109.52			
7	03B279	快速接水栓， PVC φ 50， H=150，丝接， 埋地安装，含安 装、箱体等		套	34			
8	031003001050	螺纹阀门	1.类型:球阀DN20 2.材质: 3.规格、压力等级: 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	3			
绿化工程-景观灌溉水-土建								
1	040504001007	砌筑井（水表井 600*1400）	1.垫层、基础材质及厚度: 详见图纸 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图纸 3.勾缝、抹面要求:详见图纸 4.砂浆强度等级、配合比: 详见图纸 5.混凝土强度等级:详见图纸 6.盖板材质、规格:详见图纸 7.井盖、井圈材质及规格: 详见图纸 8.踏步材质、规格:详见图纸 9.防渗、防水要求:详见图纸	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第485页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	01B701	套筒式给水阀门井, 墨绿色树脂910阀门箱, 埋地安装, 上铺假草装饰		座	3			
3	010101003008	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑, 由投标人根据地勘报告决定报价, 结算时不予调整。 2.挖土深度: 综合考虑 3.弃土运距: 综合考虑, 由投标人根据地勘报告决定报价, 结算时不予调整。	m3	974.31			
4	010103001020	回填方	1.填方部位: 槽坑 2.填方材料品种: 风化砂 3.填方粒径要求: 详图纸 4.填方来源: 外购	m3	584.59			
5	010103001021	回填方	1.填方部位: 槽坑 2.填方材料品种: 原土 3.填方粒径要求: 详图纸 4.填方来源: 原土	m3	389.72			
6	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种: 余土 2.运距: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	584.59			
绿化工程-景观照明-安装								
1	030404017023	配电箱	1.名称: AL1景观配电箱 2.型号: IP55 3.规格: 11个回路 4.基础形式、材质、规格: 综合考虑 5.接线端子材质、规格: 综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格: 综合考虑 7.安装方式: 绿化内落地安装或离地1.5m墙内暗装	台	1			
2	030404017024	配电箱	1.名称: AL2景观配电箱 2.型号: IP55 3.规格: 9个回路 4.基础形式、材质、规格: 综合考虑 5.接线端子材质、规格: 综合考虑 6.端子板外部接线材质、规格: 综合考虑 7.安装方式: 绿化内落地安装或离地1.5m墙内暗装	台	1			
3	030408006008	电力电缆头	1.名称: 电缆终端头 2.型号: 截面10mm2以下 3.规格: 4.材质、类型: 5.安装部位: 6.电压等级(kV):	个	20			
4	030412008001	中杆灯	1.名称: 庭院灯30W 暖白 2.灯杆的材质及高度: 150*1500*3500mm, 砂黑色, 优质铝合金灯体 3.附件配置: 电压220V, IP65 4.透明罩: 透明钢化玻璃灯罩	套	121			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第486页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030412004029	装饰灯	1.名称:插泥射灯 2.型号:φ 145mm, LED灯 15W, 色温3000K 3.规格:砂黑色, 优质铝合金灯体 4.安装形式:电压220V, IP67	套	10			
6	030411001022	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:PC32 4.配置形式:埋地 5.接地要求:综合考虑 6.钢索材质、规格:综合考虑	m	3435.75			
7	030411001023	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置形式:埋地 5.接地要求:综合考虑 6.钢索材质、规格:综合考虑	m	167.37			
8	030408001012	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内穿缆 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	109.19			
9	030408001013	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内穿缆 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	3612.02			
绿化工程-景观照明-土建								
1	030413005001	人(手)孔砌筑	1.名称:电井 (手孔井) 2.规格:500*500*70 3.类型:详见图纸设计	个	25			
2	010101003009	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑, 由投标人根据地勘报告决定报价, 结算时不予调整。 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑, 由投标人根据地勘报告决定报价, 结算时不予调整。	m3	810.7			
3	010103001022	回填方	1.填方部位:槽坑 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:详图纸 4.填方来源:原土	m3	810.77			
4	010103002009	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	250			
绿化工程-景观排水-安装								
1	031001006030	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管 DN100 (外包密孔土工布) 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	68.56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第487页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	031001006031	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	213.24			
3	031001006032	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管 DN150 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	90.92			
4	031001006033	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管 DN200 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	2672.68			
5	031001006034	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE管 DN225 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:综合考虑 6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 7.警示带形式:综合考虑	m	63.33			
6	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:塑料 2.型号、规格:排水地漏 DN100 3.安装方式:	组	37			
7	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:塑料 2.型号、规格:EPDM安全地垫排水地漏 3.安装方式:	组	6			
绿化工程-景观排水-土建								
1	040504009001	雨水口 (单篦平算式雨水口 500*300)	1.雨水算子及圈口材质、型号、规格:详见图纸设计 2.垫层、基础材质及厚度:详见图纸设计 3.混凝土强度等级:详见图纸设计 4.砌筑材料品种、规格:详见图纸设计 5.砂浆强度等级及配合比:详见图纸设计	座	299			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第488页 共488页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040504001008	砌筑井 (沉砂池)	1.垫层、基础材质及厚度: 详见图纸 2.砌筑材料品种、规格、强度等级: 详见图纸 3.勾缝、抹面要求: 详见图纸 4.砂浆强度等级、配合比: 详见图纸 5.混凝土强度等级: 详见图纸 6.盖板材质、规格: 详见图纸 7.井盖、井圈材质及规格: 详见图纸 8.踏步材质、规格: 详见图纸 9.防渗、防水要求: 详见图纸	座	2			
3	040201022002	线性排水沟	1.断面尺寸: 综合考虑 2.基础、垫层: 材料品种、厚度: C15混凝土垫层 3.砌体材料: MU10砖 4.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 5.防水材料: 20厚1:2.5防水水泥砂浆 6.φ8长150钢筋预埋+C20混凝土 7.L50X5厚不锈钢角钢 8.盖板材质规格: 成品不锈钢格栅, L50X5不锈钢方通支撑骨架	m	6.55			
4	01B704	EPDM安全地垫排水暗沟	1.2层聚酯无纺布隔砂层 (130g/m2) 2.φ8~φ10碎石	m	76.98			
5	010101003010	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑, 由投标人根据地勘报告决定报价, 结算时不予调整。 2.挖土深度: 综合考虑 3.弃土运距: 综合考虑, 由投标人根据地勘报告决定报价, 结算时不予调整。	m3	2490.38			
6	010103001023	回填方	1.填方部位: 槽坑 2.填方材料品种: 风化石 3.填方粒径要求: 详图纸 4.填方来源: 外购	m3	1395.81			
7	010103001024	回填方	1.填方部位: 槽坑 2.填方材料品种: 原土 3.填方粒径要求: 详图纸 4.填方来源: 原土	m3	930.54			
8	010103002010	余方弃置	1.废弃料品种: 余土 2.运距: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价。	m3	1559.84			
总承包服务费								
1	01B706	总承包服务费		项	1			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第1页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
	博观星海五期	
	外立面门窗、百叶工程-1#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	外立面门窗、百叶工程-2#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	外立面门窗、百叶工程-3#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	外立面门窗、百叶工程-4#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	外立面门窗、百叶工程-5#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	外立面门窗、百叶工程-6#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	外立面门窗、百叶工程-10#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	外立面门窗、百叶工程-11#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	外立面门窗、百叶工程-12#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	外立面门窗、百叶工程-14#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	外立面门窗、百叶工程-15#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼保温	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼涂料	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-2#楼保温	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-2#楼涂料	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-3#楼保温	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第2页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
	保温、涂料、真石漆工程-3#楼涂料	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-4#楼保温	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-4#楼涂料	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-5#楼保温	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-5#楼涂料	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-6#楼保温	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-6#楼涂料	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-8#楼保温	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-9#楼保温	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-10#楼保温	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-10#楼涂料	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-11#楼保温	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-11#楼涂料	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-12#楼保温	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-12#楼涂料	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-13#楼保温	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-14#楼保温	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第3页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-14#楼涂料	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-15#楼保温	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	保温、涂料、真石漆工程-15#楼涂料	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	栏杆工程-1#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	栏杆工程-2#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	栏杆工程-3#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	栏杆工程-4#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	栏杆工程-5#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	栏杆工程-6#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	栏杆工程-10#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	栏杆工程-11#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	栏杆工程-12#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	栏杆工程-14#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	栏杆工程-15#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	屋顶金属格栅工程-1#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	屋顶金属格栅工程-2#楼	
1	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第4页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	屋顶金属格栅工程-3#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	屋顶金属格栅工程-4#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	屋顶金属格栅工程-5#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	屋顶金属格栅工程-6#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	屋顶金属格栅工程-8#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	屋顶金属格栅工程-9#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	屋顶金属格栅工程-10#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	屋顶金属格栅工程-11#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	屋顶金属格栅工程-12#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	屋顶金属格栅工程-13#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	屋顶金属格栅工程-14#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	屋顶金属格栅工程-15#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	幕墙工程-1#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	幕墙工程-2#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	幕墙工程-3#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	幕墙工程-4#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第5页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
	幕墙工程-5#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	幕墙工程-6#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	幕墙工程-10#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	幕墙工程-11#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	幕墙工程-12#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	幕墙工程-14#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	幕墙工程-15#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	防火门工程-1#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	防火门工程-2#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	防火门工程-3#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	防火门工程-4#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	防火门工程-5#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	防火门工程-6#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	防火门工程-7#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	防火门工程-10#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	防火门工程-11#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	防火门工程-12#楼	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第6页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	防火门工程-14#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	防火门工程-15#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	防火门工程-车库	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入户门工程-1#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入户门工程-2#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入户门工程-3#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入户门工程-4#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入户门工程-5#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入户门工程-6#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入户门工程-8#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入户门工程-9#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入户门工程-10#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入户门工程-11#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入户门工程-12#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入户门工程-13#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入户门工程-14#楼	
1	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第7页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	入户门工程-15#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	指纹锁工程-1#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	指纹锁工程-2#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	指纹锁工程-3#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	指纹锁工程-4#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	指纹锁工程-5#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	指纹锁工程-6#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	指纹锁工程-8#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	指纹锁工程-9#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	指纹锁工程-10#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	指纹锁工程-11#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	指纹锁工程-12#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	指纹锁工程-13#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	指纹锁工程-14#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	指纹锁工程-15#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-1#楼地下一层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第8页 共24页

序号	项目名称	金额 (元)
	精装修工程1-1#楼首层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-1#楼标准层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-1#楼照明系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-2#楼地下一层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-2#楼首层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-2#楼标准层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-2#楼照明系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-3#楼地下一层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-3#楼首层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-3#楼标准层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-3#楼照明系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-4#楼地下一层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-4#楼首层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-4#楼标准层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-4#楼照明系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-5#楼地下一层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-5#楼首层	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第9页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-5#楼标准层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-5#楼照明系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-6#楼地下一层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-6#楼首层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-6#楼标准层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-6#楼照明系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-8#楼地下一层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-8#楼首层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-8#楼标准层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-8#楼照明系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-9#楼标准层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-9#楼照明系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-10#楼地下一层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-10#楼首层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-10#楼标准层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-10#楼照明系统	
1	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第10页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-11#楼地下一层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-11#楼首层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-11#楼标准层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-11#楼照明系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-12#楼地下一层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-12#楼首层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-12#楼标准层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-12#楼照明系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-13#楼标准层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-13#楼照明系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-14#楼地下一层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-14#楼首层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-14#楼标准层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-14#楼14#楼照明系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-15#楼地下一层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-15#楼首层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第11页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
	精装修工程1-15#楼标准层	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程1-15#楼照明系统	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程3-车库	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程3-7#楼	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第12页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地坪漆划线及车库标识工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地上楼梯地坪漆工程1#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地上楼梯地坪漆工程2#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地上楼梯地坪漆工程3#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地上楼梯地坪漆工程4#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地上楼梯地坪漆工程5#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地上楼梯地坪漆工程6#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地上楼梯地坪漆工程8#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地上楼梯地坪漆工程9#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地上楼梯地坪漆工程10#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地上楼梯地坪漆工程11#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地上楼梯地坪漆工程12#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地上楼梯地坪漆工程13#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地上楼梯地坪漆工程14#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地上楼梯地坪漆工程15#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	车库坡道雨棚、坡道吊顶、坡道两侧亮化工程	
1	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第13页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	信报箱工程-1#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	信报箱工程-2#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	信报箱工程-3#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	信报箱工程-4#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	信报箱工程-5#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	信报箱工程-6#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	信报箱工程-10#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	信报箱工程-11#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	信报箱工程-12#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	信报箱工程-14#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	信报箱工程-15#楼	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	标识标牌及亮化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#楼-地暖	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#楼-地暖	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#楼-地暖	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	4#楼-地暖	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第14页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
	5#楼-地暖	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	6#楼-地暖	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	8#楼-地暖	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	9#楼-地暖	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	10#楼-地暖	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	11#楼-地暖	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	12#楼-地暖	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	13#楼-地暖	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	14#楼-地暖	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	15#楼-地暖	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#太阳能	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#太阳能	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#太阳能	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	4#太阳能	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	5#太阳能	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	6#太阳能	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	8#太阳能	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第15页 共24页

序号	项目名称	金额 (元)
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	9#太阳能	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	10#太阳能	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	11#太阳能	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	12#太阳能	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	13#太阳能	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	14#太阳能	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	15#太阳能	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼火灾报警	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼火灾报警	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼火灾报警	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼火灾报警	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼火灾报警	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼火灾报警	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼火灾报警	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第16页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼火灾报警	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼火灾报警	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼火灾报警	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼火灾报警	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼火灾报警	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼火灾报警	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼火灾报警	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-非人防车库	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-人防车库	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-非人防车库	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-人防车库	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-室外线缆	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼消火栓-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼消火栓-地上	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第17页 共24页

序号	项目名称	金额 (元)
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼消火栓-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼消火栓-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼消火栓-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼消火栓-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼消火栓-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼消火栓-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼消火栓-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼消火栓-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地下	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼消火栓 (含楼上水箱间) -地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼喷淋-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地下	
1	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第18页 共24页

序号	项目名称	金额 (元)
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消防栓-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消防栓-地下	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消防栓-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消防栓	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消防泵房	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-喷淋	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防-消防栓	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防-喷淋	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼通风-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼通风-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼通风-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼通风-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼通风-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第19页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼通风-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼通风-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼通风-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼通风-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼通风-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼通风-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼通风-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地下	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地下	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地上	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防车库通风	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防车库通风	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	恒温恒湿系统-车库	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第20页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1#楼智能化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2#楼智能化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3#楼智能化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	6#楼智能化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	11#楼智能化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	4#楼智能化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	5#楼智能化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	8#楼智能化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	9#楼智能化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	10#楼智能化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	12#楼智能化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	13#楼智能化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	14#楼智能化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	15#楼智能化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外智能化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	车库智能化工程	
1	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第21页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
2	单价措施项目清单	
	充电桩工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	抗震支架工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-给水配套工程-室外	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-增加部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-铺装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-1#宅间景观	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-2#宅间景观	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第22页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
	绿化工程-园建工程-3#宅间景观	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-4#宅间景观	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-5#宅间景观	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-6#宅间景观	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-10#宅间景观	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-11#宅间景观	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-12#宅间景观	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-13#宅间景观	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-14#宅间景观	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-15#宅间景观	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-活动区区域	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-车库雨棚	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-次入口景观	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-园建工程-其他工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-景观灌溉水-安装	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第23页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第24页 共24页

序号	项目名称	金额（元）
	绿化工程-景观灌溉水-土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-景观照明-安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-景观照明-土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-景观排水-安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	绿化工程-景观排水-土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	总承包服务费	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第1页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	博观星海五期				
	外立面门窗、百叶工程-1#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	外立面门窗、百叶工程-2#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	外立面门窗、百叶工程-3#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	外立面门窗、百叶工程-4#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	外立面门窗、百叶工程-5#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	外立面门窗、百叶工程-6#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	外立面门窗、百叶工程-10#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第2页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
6	已完工程及设备保护费				
	外立面门窗、百叶工程-11#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	外立面门窗、百叶工程-12#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	外立面门窗、百叶工程-14#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	外立面门窗、百叶工程-15#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼保温				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼涂料				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	保温、涂料、真石漆工程-2#楼保温				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第3页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
6	已完工程及设备保护费				
	保温、涂料、真石漆工程-2#楼涂料				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	保温、涂料、真石漆工程-3#楼保温				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	保温、涂料、真石漆工程-3#楼涂料				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	保温、涂料、真石漆工程-4#楼保温				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	保温、涂料、真石漆工程-4#楼涂料				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	保温、涂料、真石漆工程-5#楼保温				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	保温、涂料、真石漆工程-5#楼涂料				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第4页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
6	已完工程及设备保护				
	保温、涂料、真石漆工程-6#楼保温				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	保温、涂料、真石漆工程-6#楼涂料				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	保温、涂料、真石漆工程-8#楼保温				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	保温、涂料、真石漆工程-9#楼保温				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	保温、涂料、真石漆工程-10#楼保温				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	保温、涂料、真石漆工程-10#楼涂料				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	保温、涂料、真石漆工程-11#楼保温				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第5页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
6	已完工程及设备保护费				
	保温、涂料、真石漆工程-11#楼涂料				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	保温、涂料、真石漆工程-12#楼保温				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	保温、涂料、真石漆工程-12#楼涂料				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	保温、涂料、真石漆工程-13#楼保温				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	保温、涂料、真石漆工程-14#楼保温				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	保温、涂料、真石漆工程-14#楼涂料				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	保温、涂料、真石漆工程-15#楼保温				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第6页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
6	已完工程及设备保护费				
	保温、涂料、真石漆工程-15#楼涂料				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	栏杆工程-1#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	栏杆工程-2#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	栏杆工程-3#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	栏杆工程-4#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	栏杆工程-5#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	栏杆工程-6#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第7页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
6	已完工程及设备保护费				
	栏杆工程-10#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	栏杆工程-11#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	栏杆工程-12#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	栏杆工程-14#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	栏杆工程-15#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	屋顶金属格栅工程-1#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	屋顶金属格栅工程-2#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第8页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
6	已完工程及设备保护				
	屋顶金属格栅工程-3#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	屋顶金属格栅工程-4#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	屋顶金属格栅工程-5#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	屋顶金属格栅工程-6#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	屋顶金属格栅工程-8#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	屋顶金属格栅工程-9#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	屋顶金属格栅工程-10#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第9页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
6	已完工程及设备保护				
	屋顶金属格栅工程-11#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	屋顶金属格栅工程-12#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	屋顶金属格栅工程-13#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	屋顶金属格栅工程-14#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	屋顶金属格栅工程-15#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	幕墙工程-1#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	幕墙工程-2#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第10页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
6	已完工程及设备保护				
	幕墙工程-3#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	幕墙工程-4#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	幕墙工程-5#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	幕墙工程-6#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	幕墙工程-10#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	幕墙工程-11#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	幕墙工程-12#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第11页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
6	已完工程及设备保护				
	幕墙工程-14#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	幕墙工程-15#楼				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第12页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
防火门工程-1#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
防火门工程-2#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
防火门工程-3#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
防火门工程-4#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
防火门工程-5#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
防火门工程-6#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
防火门工程-7#楼					
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第13页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
防火门工程-10#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
防火门工程-11#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
防火门工程-12#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
防火门工程-14#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
防火门工程-15#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
防火门工程-车库					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
入户门工程-1#楼					
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第14页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
入户门工程-2#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
入户门工程-3#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
入户门工程-4#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
入户门工程-5#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
入户门工程-6#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
入户门工程-8#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
入户门工程-9#楼					
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第15页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
入户门工程-10#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
入户门工程-11#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
入户门工程-12#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
入户门工程-13#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
入户门工程-14#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
入户门工程-15#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
指纹锁工程-1#楼					
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第16页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
指纹锁工程-2#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
指纹锁工程-3#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
指纹锁工程-4#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
指纹锁工程-5#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
指纹锁工程-6#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
指纹锁工程-8#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
指纹锁工程-9#楼					
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第17页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
指纹锁工程-10#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
指纹锁工程-11#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
指纹锁工程-12#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
指纹锁工程-13#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
指纹锁工程-14#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
指纹锁工程-15#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
精装修工程1-1#楼地下一层					
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第18页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
精装修工程1-1#楼首层					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
精装修工程1-1#楼标准层					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
精装修工程1-1#楼照明系统					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
精装修工程1-2#楼地下一层					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
精装修工程1-2#楼首层					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
精装修工程1-2#楼标准层					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
精装修工程1-2#楼照明系统					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第19页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
4	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-3#楼地下一层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-3#楼首层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-3#楼标准层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-3#楼照明系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-4#楼地下一层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-4#楼首层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-4#楼标准层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-4#楼照明系统				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第20页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-5#楼地下一层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-5#楼首层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-5#楼标准层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-5#楼照明系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-6#楼地下一层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-6#楼首层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-6#楼标准层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第21页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-6#楼照明系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-8#楼地下一层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-8#楼首层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-8#楼标准层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-8#楼照明系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-9#楼标准层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-9#楼照明系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-10#楼地下一层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第22页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-10#楼首层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第23页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	精装修工程1-10#楼标准层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-10#楼照明系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-11#楼地下一层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-11#楼首层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-11#楼标准层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-11#楼照明系统				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-12#楼地下一层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	精装修工程1-12#楼首层				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第24页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
精装修工程1-12#楼标准层					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
精装修工程1-12#楼照明系统					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
精装修工程1-13#楼标准层					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
精装修工程1-13#楼照明系统					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
精装修工程1-14#楼地下一层					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
精装修工程1-14#楼首层					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
精装修工程1-14#楼标准层					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
精装修工程1-14#楼14#楼照明系统					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第25页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
精装修工程1-15#楼地下一层					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
精装修工程1-15#楼首层					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
精装修工程1-15#楼标准层					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
精装修工程1-15#楼照明系统					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
精装修工程3-车库					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
精装修工程3-7#楼					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
地坪漆划线及车库标识工程					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第26页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	地上楼梯地坪漆工程1#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地上楼梯地坪漆工程2#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地上楼梯地坪漆工程3#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地上楼梯地坪漆工程4#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地上楼梯地坪漆工程5#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地上楼梯地坪漆工程6#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地上楼梯地坪漆工程8#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第27页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地上楼梯地坪漆工程9#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地上楼梯地坪漆工程10#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地上楼梯地坪漆工程11#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地上楼梯地坪漆工程12#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地上楼梯地坪漆工程13#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地上楼梯地坪漆工程14#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地上楼梯地坪漆工程15#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第28页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	车库坡道雨棚、坡道吊顶、坡道两侧亮化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	信报箱工程-1#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	信报箱工程-2#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	信报箱工程-3#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	信报箱工程-4#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	信报箱工程-5#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	信报箱工程-6#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第29页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	信报箱工程-10#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	信报箱工程-11#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	信报箱工程-12#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	信报箱工程-14#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	信报箱工程-15#楼				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	标识标牌及亮化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	1#楼-地暖				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第30页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	2#楼-地暖				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	3#楼-地暖				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	4#楼-地暖				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	5#楼-地暖				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	6#楼-地暖				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	8#楼-地暖				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	9#楼-地暖				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	10#楼-地暖				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	11#楼-地暖				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	12#楼-地暖				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第31页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
4	已完工程及设备保护				
	13#楼-地暖				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	14#楼-地暖				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	15#楼-地暖				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#太阳能				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#太阳能				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	3#太阳能				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	4#太阳能				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	5#太阳能				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	6#太阳能				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	8#太阳能				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第32页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	9#太阳能				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	10#太阳能				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	11#太阳能				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	12#太阳能				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	13#太阳能				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	14#太阳能				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	15#太阳能				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼火灾报警				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼火灾报警				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第33页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼火灾报警				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼火灾报警				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼火灾报警				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第34页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼火灾报警				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼火灾报警				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼火灾报警				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼火灾报警				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼火灾报警				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼火灾报警				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼火灾报警				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼火灾报警				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第35页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼火灾报警				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 应急照明系统-非人防车库				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 应急照明系统-人防车库				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 消防火灾报警工程-非人防车库				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 消防火灾报警工程-人防车库				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 消防火灾报警工程-室外线缆				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼消火栓-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼消火栓-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼消火栓-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第36页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼消火栓-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼消火栓-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼消火栓-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼消火栓-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼消火栓-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼消火栓-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼消火栓-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地下				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地上				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第37页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼消火栓 (含楼上水箱间) -地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼喷淋-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地下				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地下				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消火栓				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消防泵房				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第38页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 非人防-喷淋				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 人防-消火栓				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 人防-喷淋				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 1#楼通风-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 2#楼通风-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 3#楼通风-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 4#楼通风-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 5#楼通风-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 6#楼通风-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第39页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼通风-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼通风-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼通风-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼通风-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼通风-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼通风-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地下				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地下				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第40页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地上				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防车库通风				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防车库通风				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	恒温恒湿系统-车库				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1#楼智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	2#楼智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	3#楼智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	6#楼智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	11#楼智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第41页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	4#楼智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	5#楼智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	8#楼智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	9#楼智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	10#楼智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	12#楼智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	13#楼智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	14#楼智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	15#楼智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外智能化工程				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第42页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	车库智能化工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	充电桩工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	抗震支架工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-土建				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第43页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-安装					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-土建					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-给水配套工程-室外					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
绿化工程					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
绿化工程-增加部分					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
绿化工程-园建工程-铺装工程					
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第44页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	绿化工程-园建工程-1#宅间景观				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-园建工程-2#宅间景观				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-园建工程-3#宅间景观				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-园建工程-4#宅间景观				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-园建工程-5#宅间景观				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-园建工程-6#宅间景观				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-园建工程-10#宅间景观				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第45页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-园建工程-11#宅间景观				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-园建工程-12#宅间景观				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-园建工程-13#宅间景观				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-园建工程-14#宅间景观				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-园建工程-15#宅间景观				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-园建工程-活动区区域				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-园建工程-车库雨棚				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第46页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-园建工程-次入口景观				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-园建工程-其他工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-景观灌溉水-安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	绿化工程-景观灌溉水-土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-景观照明-安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	绿化工程-景观照明-土建				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第47页 共47页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	绿化工程-景观排水-安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	绿化工程-景观排水-土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	总承包服务费				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第1页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	博观星海五期							
	外立面门窗、百叶工程-1#楼							
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002001	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003001	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004001	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005001	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007001	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008001	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001001	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002001	矩形柱		m2	0			
12	011702003001	构造柱		m2	0			
13	011702004001	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005001	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006001	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007001	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008001	圈梁		m2	0			
18	011702009001	过梁		m2	0			
19	011702010001	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011001	直形墙		m2	0			
21	011702012001	弧形墙		m2	0			
22	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014001	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015001	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016001	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017001	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018001	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019001	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020001	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021001	栏板		m2	0			
31	011702022001	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024001	楼梯	类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第2页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	011702025001	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027001	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028001	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029001	散水		m2	0			
39	011702030001	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031001	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032001	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001001	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B002	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
外立面门窗、百叶工程-2#楼								
1	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002002	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003002	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004002	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005002	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006002	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007002	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008002	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001002	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001002	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002002	矩形柱		m2	0			
12	011702003002	构造柱		m2	0			
13	011702004002	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005002	基础梁	梁截面形状:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第3页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	011702006002	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007002	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008002	圈梁		m2	0			
18	011702009002	过梁		m2	0			
19	011702010002	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011002	直形墙		m2	0			
21	011702012002	弧形墙		m2	0			
22	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014002	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015002	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016002	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017002	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018002	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019002	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020002	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021002	栏板		m2	0			
31	011702022002	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024002	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025002	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026002	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027002	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028002	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029002	散水		m2	0			
39	011702030002	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031002	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032002	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001002	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002002	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001002	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B004	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
外立面门窗、百叶工程-3#楼								
1	011701001003	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第4页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	011701002003	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003003	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004003	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005003	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006003	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007003	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008003	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001003	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001003	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002003	矩形柱		m2	0			
12	011702003003	构造柱		m2	0			
13	011702004003	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005003	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006003	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007003	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008003	圈梁		m2	0			
18	011702009003	过梁		m2	0			
19	011702010003	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011003	直形墙		m2	0			
21	011702012003	弧形墙		m2	0			
22	011702013003	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014003	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015003	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016003	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017003	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018003	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019003	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020003	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021003	栏板		m2	0			
31	011702022003	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024003	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025003	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026003	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027003	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第5页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	011702028003	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029003	散水		m2	0			
39	011702030003	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031003	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032003	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001003	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002003	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001003	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B006	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
外立面门窗、百叶工程-4#楼								
1	011701001004	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002004	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003004	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004004	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005004	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006004	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007004	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008004	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001004	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001004	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002004	矩形柱		m2	0			
12	011702003004	构造柱		m2	0			
13	011702004004	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005004	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006004	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007004	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008004	圈梁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第6页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	011702009004	过梁		m2	0			
19	011702010004	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011004	直形墙		m2	0			
21	011702012004	弧形墙		m2	0			
22	011702013004	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014004	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015004	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016004	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017004	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018004	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019004	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020004	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021004	栏板		m2	0			
31	011702022004	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024004	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025004	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026004	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027004	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028004	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029004	散水		m2	0			
39	011702030004	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031004	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032004	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001004	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002004	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001004	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B008	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
外立面门窗、百叶工程-5#楼								
1	011701001005	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002005	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003005	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第7页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	011701004005	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005005	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006005	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007005	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008005	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001005	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001005	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002005	矩形柱		m2	0			
12	011702003005	构造柱		m2	0			
13	011702004005	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005005	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006005	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007005	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008005	圈梁		m2	0			
18	011702009005	过梁		m2	0			
19	011702010005	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011005	直形墙		m2	0			
21	011702012005	弧形墙		m2	0			
22	011702013005	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014005	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015005	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016005	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017005	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018005	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019005	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020005	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021005	栏板		m2	0			
31	011702022005	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023005	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024005	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025005	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026005	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027005	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028005	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029005	散水		m2	0			
39	011702030005	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031005	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第8页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	011702032005	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001005	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001005	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002005	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001005	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B010	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
外立面门窗、百叶工程-6#楼								
1	011701001006	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002006	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003006	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004006	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005006	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006006	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007006	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008006	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001006	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001006	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002006	矩形柱		m2	0			
12	011702003006	构造柱		m2	0			
13	011702004006	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005006	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006006	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007006	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008006	圈梁		m2	0			
18	011702009006	过梁		m2	0			
19	011702010006	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011006	直形墙		m2	0			
21	011702012006	弧形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第9页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	011702013006	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014006	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015006	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016006	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017006	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018006	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019006	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020006	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021006	栏板		m2	0			
31	011702022006	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023006	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024006	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025006	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026006	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027006	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028006	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029006	散水		m2	0			
39	011702030006	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031006	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032006	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001006	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001006	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002006	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001006	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B012	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
外立面门窗、百叶工程-10#楼								
1	011701001007	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002007	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003007	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004007	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005007	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第10页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	011701006007	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007007	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008007	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001007	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001007	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002007	矩形柱		m2	0			
12	011702003007	构造柱		m2	0			
13	011702004007	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005007	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006007	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007007	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008007	圈梁		m2	0			
18	011702009007	过梁		m2	0			
19	011702010007	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011007	直形墙		m2	0			
21	011702012007	弧形墙		m2	0			
22	011702013007	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014007	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015007	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016007	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017007	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018007	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019007	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020007	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021007	栏板		m2	0			
31	011702022007	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023007	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024007	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025007	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026007	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027007	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028007	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029007	散水		m2	0			
39	011702030007	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031007	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032007	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001007	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第11页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	011706001007	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002007	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001007	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B014	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
外立面门窗、百叶工程-11#楼								
1	011701001008	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002008	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003008	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004008	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005008	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006008	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007008	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008008	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001008	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001008	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002008	矩形柱		m2	0			
12	011702003008	构造柱		m2	0			
13	011702004008	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005008	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006008	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007008	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008008	圈梁		m2	0			
18	011702009008	过梁		m2	0			
19	011702010008	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011008	直形墙		m2	0			
21	011702012008	弧形墙		m2	0			
22	011702013008	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014008	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015008	无梁板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第12页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
25	011702016008	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017008	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018008	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019008	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020008	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021008	栏板		m2	0			
31	011702022008	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023008	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024008	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025008	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026008	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027008	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028008	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029008	散水		m2	0			
39	011702030008	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031008	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032008	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001008	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001008	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002008	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001008	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B016	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
外立面门窗、百叶工程-12#楼								
1	011701001009	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002009	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003009	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004009	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005009	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006009	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007009	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第13页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	011701008009	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001009	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001009	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002009	矩形柱		m2	0			
12	011702003009	构造柱		m2	0			
13	011702004009	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005009	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006009	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007009	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008009	圈梁		m2	0			
18	011702009009	过梁		m2	0			
19	011702010009	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011009	直形墙		m2	0			
21	011702012009	弧形墙		m2	0			
22	011702013009	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014009	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015009	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016009	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017009	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018009	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019009	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020009	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021009	栏板		m2	0			
31	011702022009	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023009	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024009	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025009	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026009	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027009	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028009	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029009	散水		m2	0			
39	011702030009	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031009	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032009	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001009	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001009	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002009	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第14页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	011704001009	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B018	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
外立面门窗、百叶工程-14#楼								
1	011701001010	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002010	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003010	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004010	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005010	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006010	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007010	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008010	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001010	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001010	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002010	矩形柱		m2	0			
12	011702003010	构造柱		m2	0			
13	011702004010	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005010	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006010	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007010	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008010	圈梁		m2	0			
18	011702009010	过梁		m2	0			
19	011702010010	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011010	直形墙		m2	0			
21	011702012010	弧形墙		m2	0			
22	011702013010	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014010	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015010	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016010	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017010	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018010	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019010	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020010	其它板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第15页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	011702021010	栏板		m2	0			
31	011702022010	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023010	雨篷、悬挑板、 阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024010	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025010	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026010	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027010	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028010	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029010	散水		m2	0			
39	011702030010	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031010	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032010	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001010	大型机械设备进 出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001010	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002010	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001010	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B020	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
外立面门窗、百叶工程-15#楼								
1	011701001011	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002011	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003011	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004011	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005011	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006011	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007011	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008011	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001011	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001011	基础	基础类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第16页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	011702002011	矩形柱		m2	0			
12	011702003011	构造柱		m2	0			
13	011702004011	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005011	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006011	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007011	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008011	圈梁		m2	0			
18	011702009011	过梁		m2	0			
19	011702010011	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011011	直形墙		m2	0			
21	011702012011	弧形墙		m2	0			
22	011702013011	短肢剪力墙、电 梯井壁		m2	0			
23	011702014011	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015011	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016011	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017011	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018011	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019011	空心板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第17页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	011702020011	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021011	栏板		m2	0			
31	011702022011	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023011	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024011	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025011	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026011	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027011	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028011	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029011	散水		m2	0			
39	011702030011	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031011	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032011	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001011	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001011	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002011	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001011	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B022	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-1#楼保温								
1	011701001012	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002012	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003012	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004012	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005012	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006012	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007012	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008012	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	4467.6			
9	011703001012	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第18页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	011702001012	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002012	矩形柱		m2	0			
12	011702003012	构造柱		m2	0			
13	011702004012	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005012	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006012	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007012	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008012	圈梁		m2	0			
18	011702009012	过梁		m2	0			
19	011702010012	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011012	直形墙		m2	0			
21	011702012012	弧形墙		m2	0			
22	011702013012	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014012	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015012	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016012	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017012	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018012	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019012	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020012	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021012	栏板		m2	0			
31	011702022012	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023012	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024012	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025012	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026012	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027012	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028012	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029012	散水		m2	0			
39	011702030012	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031012	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032012	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001012	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001012	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002012	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001012	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第19页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
46	01B052	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼涂料							
1	011701001013	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002013	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003013	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004013	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005013	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006013	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007013	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008013	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	4467.6			
9	011702001013	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002013	矩形柱		m2	0			
11	011702003013	构造柱		m2	0			
12	011702004013	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005013	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006013	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007013	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008013	圈梁		m2	0			
17	011702009013	过梁		m2	0			
18	011702010013	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011013	直形墙		m2	0			
20	011702012013	弧形墙		m2	0			
21	011702013013	短肢剪力墙、电 梯井壁		m2	0			
22	011702014013	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015013	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016013	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017013	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018013	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019013	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020013	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021013	栏板		m2	0			
30	011702022013	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023013	雨篷、悬挑板、 阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024013	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025013	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026013	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第20页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	011702027013	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028013	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029013	散水		m2	0			
38	011702030013	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031013	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032013	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001013	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
42	011704001013	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001013	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001013	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002013	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B054	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-2#楼保温								
1	011701001014	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002014	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003014	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004014	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005014	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006014	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007014	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008014	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	4467.6			
9	011703001014	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001014	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002014	矩形柱		m2	0			
12	011702003014	构造柱		m2	0			
13	011702004014	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005014	基础梁	梁截面形状:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第21页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
15	011702006014	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007014	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008014	圈梁		m2	0			
18	011702009014	过梁		m2	0			
19	011702010014	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011014	直形墙		m2	0			
21	011702012014	弧形墙		m2	0			
22	011702013014	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014014	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015014	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016014	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017014	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018014	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019014	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020014	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021014	栏板		m2	0			
31	011702022014	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023014	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024014	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025014	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026014	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027014	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028014	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029014	散水		m2	0			
39	011702030014	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031014	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032014	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001014	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001014	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002014	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001014	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B084	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-2#楼涂料								
1	011701001015	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第22页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011701002015	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003015	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004015	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005015	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006015	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007015	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008015	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	4467.6			
9	011702001015	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002015	矩形柱		m2	0			
11	011702003015	构造柱		m2	0			
12	011702004015	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005015	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006015	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007015	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008015	圈梁		m2	0			
17	011702009015	过梁		m2	0			
18	011702010015	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011015	直形墙		m2	0			
20	011702012015	弧形墙		m2	0			
21	011702013015	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014015	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015015	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016015	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017015	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018015	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019015	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020015	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021015	栏板		m2	0			
30	011702022015	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023015	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024015	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025015	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026015	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027015	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028015	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029015	散水		m2	0			
38	011702030015	后浇带	后浇带部位:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第23页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	011702031015	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032015	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001015	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
42	011704001015	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001015	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001015	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002015	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B086	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-3#楼保温								
1	011701001016	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002016	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003016	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004016	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005016	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006016	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007016	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008016	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	4467.6			
9	011703001016	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001016	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002016	矩形柱		m2	0			
12	011702003016	构造柱		m2	0			
13	011702004016	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005016	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006016	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007016	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008016	圈梁		m2	0			
18	011702009016	过梁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第24页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	011702010016	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011016	直形墙		m2	0			
21	011702012016	弧形墙		m2	0			
22	011702013016	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014016	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015016	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016016	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017016	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018016	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019016	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020016	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021016	栏板		m2	0			
31	011702022016	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023016	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024016	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025016	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026016	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027016	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028016	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029016	散水		m2	0			
39	011702030016	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031016	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032016	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001016	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001016	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002016	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001016	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B116	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-3#楼涂料								
1	011701001017	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002017	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003017	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第25页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	011701004017	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005017	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006017	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007017	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008017	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	4467.6			
9	011702001017	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002017	矩形柱		m2	0			
11	011702003017	构造柱		m2	0			
12	011702004017	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005017	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006017	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007017	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008017	圈梁		m2	0			
17	011702009017	过梁		m2	0			
18	011702010017	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011017	直形墙		m2	0			
20	011702012017	弧形墙		m2	0			
21	011702013017	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014017	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015017	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016017	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017017	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018017	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019017	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020017	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021017	栏板		m2	0			
30	011702022017	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023017	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024017	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025017	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026017	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027017	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028017	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029017	散水		m2	0			
38	011702030017	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031017	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032017	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第26页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	011703001017	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
42	011704001017	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001017	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001017	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002017	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B118	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-4#楼保温								
1	011701001018	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002018	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003018	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004018	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005018	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006018	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007018	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008018	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	5317.11			
9	011703001018	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001018	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002018	矩形柱		m2	0			
12	011702003018	构造柱		m2	0			
13	011702004018	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005018	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006018	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007018	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008018	圈梁		m2	0			
18	011702009018	过梁		m2	0			
19	011702010018	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011018	直形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第27页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	011702012018	弧形墙		m2	0			
22	011702013018	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014018	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015018	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016018	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017018	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018018	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019018	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020018	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021018	栏板		m2	0			
31	011702022018	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023018	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024018	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025018	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026018	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027018	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028018	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029018	散水		m2	0			
39	011702030018	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031018	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032018	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001018	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001018	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002018	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001018	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B144	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-4#楼涂料								
1	011701001019	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002019	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003019	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004019	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005019	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第28页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011701006019	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007019	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008019	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	5317.11			
9	011702001019	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002019	矩形柱		m2	0			
11	011702003019	构造柱		m2	0			
12	011702004019	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005019	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006019	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007019	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008019	圈梁		m2	0			
17	011702009019	过梁		m2	0			
18	011702010019	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011019	直形墙		m2	0			
20	011702012019	弧形墙		m2	0			
21	011702013019	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014019	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015019	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016019	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017019	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018019	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019019	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020019	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021019	栏板		m2	0			
30	011702022019	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023019	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024019	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025019	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026019	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027019	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028019	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029019	散水		m2	0			
38	011702030019	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031019	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032019	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001019	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第29页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	011704001019	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001019	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001019	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002019	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B146	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-5#楼保温								
1	011701001020	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002020	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003020	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004020	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005020	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006020	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007020	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008020	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	5317.11			
9	011703001020	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001020	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002020	矩形柱		m2	0			
12	011702003020	构造柱		m2	0			
13	011702004020	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005020	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006020	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007020	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008020	圈梁		m2	0			
18	011702009020	过梁		m2	0			
19	011702010020	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011020	直形墙		m2	0			
21	011702012020	弧形墙		m2	0			
22	011702013020	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第30页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	011702014020	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015020	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016020	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017020	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018020	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019020	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020020	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021020	栏板		m2	0			
31	011702022020	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023020	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024020	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025020	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026020	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027020	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028020	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029020	散水		m2	0			
39	011702030020	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031020	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032020	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001020	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001020	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002020	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001020	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B172	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-5#楼涂料								
1	011701001021	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002021	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003021	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004021	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005021	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006021	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第31页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011701007021	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008021	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	5317.11			
9	011702001021	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002021	矩形柱		m2	0			
11	011702003021	构造柱		m2	0			
12	011702004021	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005021	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006021	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007021	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008021	圈梁		m2	0			
17	011702009021	过梁		m2	0			
18	011702010021	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011021	直形墙		m2	0			
20	011702012021	弧形墙		m2	0			
21	011702013021	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014021	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015021	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016021	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017021	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018021	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019021	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020021	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021021	栏板		m2	0			
30	011702022021	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023021	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024021	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025021	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026021	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027021	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028021	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029021	散水		m2	0			
38	011702030021	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031021	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032021	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001021	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
42	011704001021	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第32页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	011705001021	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001021	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002021	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B174	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-6#楼保温								
1	011701001022	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002022	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003022	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004022	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005022	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006022	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007022	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008022	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	4467.6			
9	011703001022	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001022	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002022	矩形柱		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第33页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	011702003022	构造柱		m2	0			
13	011702004022	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005022	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006022	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007022	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008022	圈梁		m2	0			
18	011702009022	过梁		m2	0			
19	011702010022	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011022	直形墙		m2	0			
21	011702012022	弧形墙		m2	0			
22	011702013022	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014022	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015022	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016022	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017022	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018022	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019022	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020022	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021022	栏板		m2	0			
31	011702022022	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023022	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024022	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025022	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026022	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027022	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028022	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029022	散水		m2	0			
39	011702030022	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031022	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032022	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001022	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001022	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002022	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001022	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B204	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-6#楼涂料								

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第34页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011701001023	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002023	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003023	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004023	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005023	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006023	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007023	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008023	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	4467.6			
9	011702001023	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002023	矩形柱		m2	0			
11	011702003023	构造柱		m2	0			
12	011702004023	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005023	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006023	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007023	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008023	圈梁		m2	0			
17	011702009023	过梁		m2	0			
18	011702010023	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011023	直形墙		m2	0			
20	011702012023	弧形墙		m2	0			
21	011702013023	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014023	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015023	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016023	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017023	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018023	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019023	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020023	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021023	栏板		m2	0			
30	011702022023	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023023	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024023	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025023	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026023	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027023	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028023	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第35页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	011702029023	散水		m2	0			
38	011702030023	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031023	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032023	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001023	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
42	011704001023	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001023	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001023	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002023	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B206	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-8#楼保温								
1	011701001024	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002024	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003024	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004024	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005024	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006024	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007024	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008024	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001024	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001024	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002024	矩形柱		m2	0			
12	011702003024	构造柱		m2	0			
13	011702004024	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005024	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006024	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007024	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第36页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	011702008024	圈梁		m2	0			
18	011702009024	过梁		m2	0			
19	011702010024	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011024	直形墙		m2	0			
21	011702012024	弧形墙		m2	0			
22	011702013024	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014024	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015024	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016024	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017024	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018024	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019024	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020024	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021024	栏板		m2	0			
31	011702022024	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023024	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024024	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025024	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026024	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027024	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028024	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029024	散水		m2	0			
39	011702030024	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031024	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032024	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001024	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001024	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002024	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001024	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B208	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-9#楼保温								
1	011701001025	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002025	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003025	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第37页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	011701004025	悬空脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m2	0			
5	011701005025	挑脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m	0			
6	011701006025	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007025	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008025	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011703001025	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.地下室建筑面积： 3.建筑物檐口高度、层数：	m2	0			
10	011702001025	基础	基础类型：	m2	0			
11	011702002025	矩形柱		m2	0			
12	011702003025	构造柱		m2	0			
13	011702004025	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
14	011702005025	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
15	011702006025	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
16	011702007025	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
17	011702008025	圈梁		m2	0			
18	011702009025	过梁		m2	0			
19	011702010025	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
20	011702011025	直形墙		m2	0			
21	011702012025	弧形墙		m2	0			
22	011702013025	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014025	有梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702015025	无梁板	支撑高度：	m2	0			
25	011702016025	平板	支撑高度：	m2	0			
26	011702017025	拱板	支撑高度：	m2	0			
27	011702018025	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
28	011702019025	空心板	支撑高度：	m2	0			
29	011702020025	其它板	支撑高度：	m2	0			
30	011702021025	栏板		m2	0			
31	011702022025	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
32	011702023025	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
33	011702024025	楼梯	类型：	m2	0			
34	011702025025	其它现浇构件	构件类型：	m2	0			
35	011702026025	电缆沟、地沟	1.沟类型： 2.沟截面：	m2	0			
36	011702027025	台阶	台阶踏步宽：	m2	0			
37	011702028025	扶手	扶手断面尺寸：	m2	0			
38	011702029025	散水		m2	0			
39	011702030025	后浇带	后浇带部位：	m2	0			
40	011702031025	化粪池	1.化粪池部位： 2.化粪池规格：	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第38页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	011702032025	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001025	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001025	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002025	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001025	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B210	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-10#楼保温								
1	011701001026	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002026	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003026	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004026	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005026	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006026	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007026	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008026	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	2985.816			
9	011703001026	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001026	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002026	矩形柱		m2	0			
12	011702003026	构造柱		m2	0			
13	011702004026	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005026	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006026	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007026	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008026	圈梁		m2	0			
18	011702009026	过梁		m2	0			
19	011702010026	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011026	直形墙		m2	0			
21	011702012026	弧形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第39页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	011702013026	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014026	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015026	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016026	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017026	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018026	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019026	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020026	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021026	栏板		m2	0			
31	011702022026	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023026	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024026	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025026	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026026	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027026	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028026	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029026	散水		m2	0			
39	011702030026	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031026	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032026	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001026	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001026	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002026	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001026	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B236	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-10#楼涂料								
1	011701001027	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002027	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003027	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004027	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005027	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第40页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011701006027	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007027	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008027	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	2985.816			
9	011702001027	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002027	矩形柱		m2	0			
11	011702003027	构造柱		m2	0			
12	011702004027	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005027	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006027	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007027	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008027	圈梁		m2	0			
17	011702009027	过梁		m2	0			
18	011702010027	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011027	直形墙		m2	0			
20	011702012027	弧形墙		m2	0			
21	011702013027	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014027	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015027	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016027	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017027	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018027	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019027	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020027	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021027	栏板		m2	0			
30	011702022027	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023027	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024027	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025027	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026027	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027027	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028027	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029027	散水		m2	0			
38	011702030027	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031027	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032027	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001027	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第41页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	011704001027	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001027	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001027	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002027	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B238	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-11#楼保温								
1	011701001028	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002028	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003028	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004028	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005028	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006028	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007028	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008028	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	4467.6			
9	011703001028	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001028	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002028	矩形柱		m2	0			
12	011702003028	构造柱		m2	0			
13	011702004028	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005028	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006028	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007028	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008028	圈梁		m2	0			
18	011702009028	过梁		m2	0			
19	011702010028	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011028	直形墙		m2	0			
21	011702012028	弧形墙		m2	0			
22	011702013028	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第42页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	011702014028	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015028	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016028	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017028	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018028	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019028	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020028	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021028	栏板		m2	0			
31	011702022028	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023028	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024028	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025028	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026028	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027028	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028028	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029028	散水		m2	0			
39	011702030028	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031028	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032028	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001028	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001028	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002028	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001028	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B268	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-11#楼涂料								
1	011701001029	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002029	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003029	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004029	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005029	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006029	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第43页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011701007029	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008029	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	4467.6			
9	011702001029	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002029	矩形柱		m2	0			
11	011702003029	构造柱		m2	0			
12	011702004029	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005029	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006029	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007029	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008029	圈梁		m2	0			
17	011702009029	过梁		m2	0			
18	011702010029	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011029	直形墙		m2	0			
20	011702012029	弧形墙		m2	0			
21	011702013029	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014029	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015029	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016029	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017029	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018029	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019029	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020029	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021029	栏板		m2	0			
30	011702022029	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023029	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024029	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025029	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026029	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027029	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028029	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029029	散水		m2	0			
38	011702030029	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031029	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032029	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001029	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
42	011704001029	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第44页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	011705001029	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001029	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002029	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B270	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-12#楼保温								
1	011701001030	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002030	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003030	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004030	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005030	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006030	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007030	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008030	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	5483.76			
9	011703001030	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001030	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002030	矩形柱		m2	0			
12	011702003030	构造柱		m2	0			
13	011702004030	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005030	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006030	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007030	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008030	圈梁		m2	0			
18	011702009030	过梁		m2	0			
19	011702010030	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011030	直形墙		m2	0			
21	011702012030	弧形墙		m2	0			
22	011702013030	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014030	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015030	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016030	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017030	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018030	薄壳板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第45页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	011702019030	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020030	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021030	栏板		m2	0			
31	011702022030	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023030	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024030	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025030	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026030	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027030	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028030	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029030	散水		m2	0			
39	011702030030	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031030	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032030	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001030	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001030	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002030	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001030	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B300	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-12#楼涂料								
1	011701001031	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002031	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003031	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004031	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005031	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006031	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007031	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008031	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	5483.76			
9	011702001031	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002031	矩形柱		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第46页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011702003031	构造柱		m2	0			
12	011702004031	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005031	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006031	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007031	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008031	圈梁		m2	0			
17	011702009031	过梁		m2	0			
18	011702010031	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011031	直形墙		m2	0			
20	011702012031	弧形墙		m2	0			
21	011702013031	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014031	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015031	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016031	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017031	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018031	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019031	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020031	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021031	栏板		m2	0			
30	011702022031	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023031	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024031	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025031	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026031	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027031	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028031	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029031	散水		m2	0			
38	011702030031	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031031	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032031	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001031	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
42	011704001031	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001031	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001031	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002031	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第47页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	01B302	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
	保温、涂料、真石漆工程-13#楼保温							
1	011701001032	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002032	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003032	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004032	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005032	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006032	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007032	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008032	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001032	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001032	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002032	矩形柱		m2	0			
12	011702003032	构造柱		m2	0			
13	011702004032	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005032	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006032	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007032	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008032	圈梁		m2	0			
18	011702009032	过梁		m2	0			
19	011702010032	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011032	直形墙		m2	0			
21	011702012032	弧形墙		m2	0			
22	011702013032	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014032	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015032	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016032	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017032	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018032	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019032	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020032	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021032	栏板		m2	0			
31	011702022032	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023032	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第48页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
33	011702024032	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025032	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026032	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027032	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028032	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029032	散水		m2	0			
39	011702030032	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031032	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032032	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第49页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	011705001032	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001032	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002032	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001032	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B304	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-14#楼保温								
1	011701001033	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002033	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003033	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004033	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005033	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006033	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007033	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008033	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	7754.195			
9	011703001033	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001033	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002033	矩形柱		m2	0			
12	011702003033	构造柱		m2	0			
13	011702004033	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005033	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006033	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007033	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008033	圈梁		m2	0			
18	011702009033	过梁		m2	0			
19	011702010033	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011033	直形墙		m2	0			
21	011702012033	弧形墙		m2	0			
22	011702013033	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第50页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	011702014033	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015033	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016033	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017033	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018033	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019033	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020033	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021033	栏板		m2	0			
31	011702022033	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023033	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024033	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025033	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026033	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027033	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028033	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029033	散水		m2	0			
39	011702030033	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031033	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032033	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001033	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001033	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002033	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001033	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B328	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-14#楼涂料								
1	011701001034	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002034	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003034	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004034	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005034	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006034	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第51页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011701007034	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008034	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	7754.195			
9	011702001034	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002034	矩形柱		m2	0			
11	011702003034	构造柱		m2	0			
12	011702004034	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005034	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006034	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007034	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008034	圈梁		m2	0			
17	011702009034	过梁		m2	0			
18	011702010034	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011034	直形墙		m2	0			
20	011702012034	弧形墙		m2	0			
21	011702013034	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014034	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015034	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016034	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017034	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018034	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019034	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020034	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021034	栏板		m2	0			
30	011702022034	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023034	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024034	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025034	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026034	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027034	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028034	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029034	散水		m2	0			
38	011702030034	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031034	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032034	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001034	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
42	011704001034	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第52页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
43	011705001034	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001034	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002034	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B330	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-15#楼保温								
1	011701001035	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002035	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003035	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004035	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005035	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006035	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007035	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008035	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	7754.195			
9	011703001035	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001035	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002035	矩形柱		m2	0			
12	011702003035	构造柱		m2	0			
13	011702004035	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005035	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006035	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007035	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008035	圈梁		m2	0			
18	011702009035	过梁		m2	0			
19	011702010035	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011035	直形墙		m2	0			
21	011702012035	弧形墙		m2	0			
22	011702013035	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014035	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015035	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016035	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017035	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018035	薄壳板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第53页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	011702019035	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020035	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021035	栏板		m2	0			
31	011702022035	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023035	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024035	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025035	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026035	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027035	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028035	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029035	散水		m2	0			
39	011702030035	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031035	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032035	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001035	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001035	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002035	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001035	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B354	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
保温、涂料、真石漆工程-15#楼涂料								
1	011701001036	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002036	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003036	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004036	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005036	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006036	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007036	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008036	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	7754.195			
9	011702001036	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002036	矩形柱		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第54页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011702003036	构造柱		m2	0			
12	011702004036	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005036	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006036	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007036	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008036	圈梁		m2	0			
17	011702009036	过梁		m2	0			
18	011702010036	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011036	直形墙		m2	0			
20	011702012036	弧形墙		m2	0			
21	011702013036	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014036	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015036	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016036	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017036	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018036	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019036	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020036	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021036	栏板		m2	0			
30	011702022036	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023036	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024036	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025036	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026036	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027036	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028036	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029036	散水		m2	0			
38	011702030036	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031036	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032036	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001036	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
42	011704001036	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001036	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001036	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002036	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第55页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
46	01B356	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
栏杆工程-1#楼								
1	011701001037	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002037	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003037	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004037	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005037	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006037	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007037	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008037	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001037	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001037	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002037	矩形柱		m2	0			
12	011702003037	构造柱		m2	0			
13	011702004037	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005037	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006037	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007037	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008037	圈梁		m2	0			
18	011702009037	过梁		m2	0			
19	011702010037	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011037	直形墙		m2	0			
21	011702012037	弧形墙		m2	0			
22	011702013037	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014037	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015037	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016037	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017037	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018037	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019037	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020037	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021037	栏板		m2	0			
31	011702022037	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023037	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第56页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
33	011702024037	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025037	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026037	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027037	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028037	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029037	散水		m2	0			
39	011702030037	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031037	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032037	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001037	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001037	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002037	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001037	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B357	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
栏杆工程-2#楼								
1	011701001038	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002038	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003038	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004038	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005038	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006038	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007038	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008038	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001038	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001038	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002038	矩形柱		m2	0			
12	011702003038	构造柱		m2	0			
13	011702004038	异形柱	柱截面形状:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第57页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	011702005038	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006038	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007038	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008038	圈梁		m2	0			
18	011702009038	过梁		m2	0			
19	011702010038	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011038	直形墙		m2	0			
21	011702012038	弧形墙		m2	0			
22	011702013038	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014038	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015038	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016038	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017038	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018038	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019038	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020038	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021038	栏板		m2	0			
31	011702022038	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023038	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024038	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025038	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026038	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027038	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028038	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029038	散水		m2	0			
39	011702030038	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031038	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032038	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001038	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001038	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002038	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001038	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B358	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
栏杆工程-3#楼								
1	011701001039	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第58页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	011701002039	外脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
3	011701003039	里脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
4	011701004039	悬空脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m2	0			
5	011701005039	挑脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m	0			
6	011701006039	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007039	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008039	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011702001039	基础	基础类型：	m2	0			
10	011702002039	矩形柱		m2	0			
11	011702003039	构造柱		m2	0			
12	011702004039	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
13	011702005039	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
14	011702006039	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
15	011702007039	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
16	011702008039	圈梁		m2	0			
17	011702009039	过梁		m2	0			
18	011702010039	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
19	011702011039	直形墙		m2	0			
20	011702012039	弧形墙		m2	0			
21	011702013039	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014039	有梁板	支撑高度：	m2	0			
23	011702015039	无梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702016039	平板	支撑高度：	m2	0			
25	011702017039	拱板	支撑高度：	m2	0			
26	011702018039	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
27	011702019039	空心板	支撑高度：	m2	0			
28	011702020039	其它板	支撑高度：	m2	0			
29	011702021039	栏板		m2	0			
30	011702022039	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
31	011702023039	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
32	011702024039	楼梯	类型：	m2	0			
33	011702025039	其它现浇构件	构件类型：	m2	0			
34	011702026039	电缆沟、地沟	1.沟类型： 2.沟截面：	m2	0			
35	011702027039	台阶	台阶踏步宽：	m2	0			
36	011702028039	扶手	扶手断面尺寸：	m2	0			
37	011702029039	散水		m2	0			
38	011702030039	后浇带	后浇带部位：	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第59页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
39	011702031039	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032039	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001039	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001039	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001039	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001039	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002039	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B359	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
栏杆工程-4#楼								
1	011701001040	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002040	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003040	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004040	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005040	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006040	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007040	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008040	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001040	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001040	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002040	矩形柱		m2	0			
12	011702003040	构造柱		m2	0			
13	011702004040	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005040	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006040	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007040	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008040	圈梁		m2	0			
18	011702009040	过梁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第60页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
19	011702010040	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011040	直形墙		m2	0			
21	011702012040	弧形墙		m2	0			
22	011702013040	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014040	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015040	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016040	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017040	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018040	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019040	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020040	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021040	栏板		m2	0			
31	011702022040	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023040	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024040	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025040	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026040	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027040	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028040	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029040	散水		m2	0			
39	011702030040	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031040	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032040	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001040	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001040	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002040	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001040	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B360	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
栏杆工程-5#楼								
1	011701001041	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002041	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003041	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第61页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	011701004041	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005041	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006041	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007041	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008041	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001041	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001041	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002041	矩形柱		m2	0			
12	011702003041	构造柱		m2	0			
13	011702004041	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005041	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006041	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007041	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008041	圈梁		m2	0			
18	011702009041	过梁		m2	0			
19	011702010041	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011041	直形墙		m2	0			
21	011702012041	弧形墙		m2	0			
22	011702013041	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014041	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015041	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016041	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017041	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018041	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019041	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020041	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021041	栏板		m2	0			
31	011702022041	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023041	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024041	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025041	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026041	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027041	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028041	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029041	散水		m2	0			
39	011702030041	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031041	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第62页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	011702032041	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001041	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001041	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002041	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001041	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B361	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
栏杆工程-6#楼								
1	011701001042	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002042	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003042	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004042	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005042	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006042	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007042	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008042	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001042	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001042	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002042	矩形柱		m2	0			
12	011702003042	构造柱		m2	0			
13	011702004042	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005042	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006042	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007042	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008042	圈梁		m2	0			
18	011702009042	过梁		m2	0			
19	011702010042	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011042	直形墙		m2	0			
21	011702012042	弧形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第63页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
22	011702013042	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014042	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015042	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016042	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017042	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018042	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019042	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020042	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021042	栏板		m2	0			
31	011702022042	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023042	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024042	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025042	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026042	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027042	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028042	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029042	散水		m2	0			
39	011702030042	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031042	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032042	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001042	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001042	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002042	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001042	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B362	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
栏杆工程-10#楼								
1	011701001043	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002043	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003043	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004043	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005043	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第64页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011701006043	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007043	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008043	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001043	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001043	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002043	矩形柱		m2	0			
12	011702003043	构造柱		m2	0			
13	011702004043	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005043	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006043	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007043	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008043	圈梁		m2	0			
18	011702009043	过梁		m2	0			
19	011702010043	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011043	直形墙		m2	0			
21	011702012043	弧形墙		m2	0			
22	011702013043	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014043	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015043	无梁板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第65页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
25	011702016043	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017043	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018043	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019043	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020043	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021043	栏板		m2	0			
31	011702022043	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023043	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024043	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025043	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026043	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027043	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028043	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029043	散水		m2	0			
39	011702030043	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031043	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032043	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001043	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001043	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002043	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001043	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B363	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
栏杆工程-11#楼								
1	011701001044	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002044	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003044	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004044	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005044	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006044	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007044	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第66页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	011701008044	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001044	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001044	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002044	矩形柱		m2	0			
12	011702003044	构造柱		m2	0			
13	011702004044	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005044	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006044	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007044	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008044	圈梁		m2	0			
18	011702009044	过梁		m2	0			
19	011702010044	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011044	直形墙		m2	0			
21	011702012044	弧形墙		m2	0			
22	011702013044	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014044	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015044	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016044	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017044	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018044	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019044	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020044	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021044	栏板		m2	0			
31	011702022044	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023044	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024044	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025044	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026044	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027044	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028044	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029044	散水		m2	0			
39	011702030044	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031044	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032044	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001044	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001044	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002044	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第67页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	011704001044	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B364	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
栏杆工程-12#楼								
1	011701001045	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002045	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003045	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004045	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005045	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006045	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007045	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008045	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001045	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001045	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002045	矩形柱		m2	0			
12	011702003045	构造柱		m2	0			
13	011702004045	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005045	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006045	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007045	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008045	圈梁		m2	0			
18	011702009045	过梁		m2	0			
19	011702010045	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011045	直形墙		m2	0			
21	011702012045	弧形墙		m2	0			
22	011702013045	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014045	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015045	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016045	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017045	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018045	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019045	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020045	其它板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第68页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
30	011702021045	栏板		m2	0			
31	011702022045	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023045	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024045	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025045	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026045	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027045	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028045	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029045	散水		m2	0			
39	011702030045	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031045	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032045	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001045	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001045	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002045	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001045	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B365	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
栏杆工程-14#楼								
1	011701001046	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002046	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003046	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004046	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005046	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006046	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007046	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008046	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001046	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001046	基础	基础类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第69页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011702002046	矩形柱		m2	0			
12	011702003046	构造柱		m2	0			
13	011702004046	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005046	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006046	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007046	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008046	圈梁		m2	0			
18	011702009046	过梁		m2	0			
19	011702010046	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011046	直形墙		m2	0			
21	011702012046	弧形墙		m2	0			
22	011702013046	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014046	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015046	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016046	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017046	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018046	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019046	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020046	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021046	栏板		m2	0			
31	011702022046	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023046	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024046	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025046	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026046	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027046	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028046	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029046	散水		m2	0			
39	011702030046	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031046	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032046	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001046	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001046	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002046	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001046	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B366	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第70页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	栏杆工程-15#楼							
1	011701001047	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002047	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003047	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004047	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005047	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006047	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007047	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008047	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001047	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001047	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002047	矩形柱		m2	0			
12	011702003047	构造柱		m2	0			
13	011702004047	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005047	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006047	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007047	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008047	圈梁		m2	0			
18	011702009047	过梁		m2	0			
19	011702010047	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011047	直形墙		m2	0			
21	011702012047	弧形墙		m2	0			
22	011702013047	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014047	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015047	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016047	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017047	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018047	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019047	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020047	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021047	栏板		m2	0			
31	011702022047	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023047	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024047	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025047	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第71页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	011702026047	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027047	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028047	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029047	散水		m2	0			
39	011702030047	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031047	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032047	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001047	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001047	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002047	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001047	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B367	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
屋顶金属格栅工程-1#楼								
1	011701001048	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002048	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003048	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004048	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005048	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006048	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007048	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008048	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001048	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002048	矩形柱		m2	0			
11	011702003048	构造柱		m2	0			
12	011702004048	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005048	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006048	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007048	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008048	圈梁		m2	0			
17	011702009048	过梁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第72页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	011702010048	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011048	直形墙		m2	0			
20	011702012048	弧形墙		m2	0			
21	011702013048	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014048	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015048	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016048	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017048	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018048	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019048	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020048	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021048	栏板		m2	0			
30	011702022048	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023048	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024048	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025048	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026048	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027048	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028048	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029048	散水		m2	0			
38	011702030048	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031048	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032048	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001048	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001048	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001048	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001048	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002048	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B368	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
屋顶金属格栅工程-2#楼								
1	011701001049	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002049	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第73页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011701003049	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004049	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005049	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006049	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007049	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008049	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001049	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002049	矩形柱		m2	0			
11	011702003049	构造柱		m2	0			
12	011702004049	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005049	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006049	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007049	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008049	圈梁		m2	0			
17	011702009049	过梁		m2	0			
18	011702010049	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011049	直形墙		m2	0			
20	011702012049	弧形墙		m2	0			
21	011702013049	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014049	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015049	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016049	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017049	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018049	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019049	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020049	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021049	栏板		m2	0			
30	011702022049	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023049	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024049	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025049	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026049	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027049	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028049	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029049	散水		m2	0			
38	011702030049	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031049	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第74页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
40	011702032049	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001049	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001049	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001049	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001049	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002049	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B369	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
屋顶金属格栅工程-3#楼								
1	011701001050	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002050	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003050	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004050	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005050	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006050	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007050	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008050	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001050	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002050	矩形柱		m2	0			
11	011702003050	构造柱		m2	0			
12	011702004050	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005050	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006050	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007050	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008050	圈梁		m2	0			
17	011702009050	过梁		m2	0			
18	011702010050	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011050	直形墙		m2	0			
20	011702012050	弧形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第75页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	011702013050	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014050	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015050	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016050	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017050	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018050	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019050	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020050	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021050	栏板		m2	0			
30	011702022050	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023050	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024050	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025050	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026050	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027050	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028050	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029050	散水		m2	0			
38	011702030050	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031050	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032050	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001050	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001050	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001050	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001050	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002050	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B370	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
屋顶金属格栅工程-4#楼								
1	011701001051	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002051	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003051	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004051	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第76页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011701005051	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006051	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007051	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008051	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001051	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002051	矩形柱		m2	0			
11	011702003051	构造柱		m2	0			
12	011702004051	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005051	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006051	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007051	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008051	圈梁		m2	0			
17	011702009051	过梁		m2	0			
18	011702010051	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011051	直形墙		m2	0			
20	011702012051	弧形墙		m2	0			
21	011702013051	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014051	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015051	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016051	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017051	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018051	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019051	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020051	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021051	栏板		m2	0			
30	011702022051	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023051	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024051	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025051	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026051	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027051	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028051	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029051	散水		m2	0			
38	011702030051	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031051	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032051	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001051	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第77页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	011704001051	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001051	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001051	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002051	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B371	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
屋顶金属格栅工程-5#楼								
1	011701001052	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002052	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003052	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004052	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005052	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006052	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007052	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008052	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001052	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002052	矩形柱		m2	0			
11	011702003052	构造柱		m2	0			
12	011702004052	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005052	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006052	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007052	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008052	圈梁		m2	0			
17	011702009052	过梁		m2	0			
18	011702010052	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011052	直形墙		m2	0			
20	011702012052	弧形墙		m2	0			
21	011702013052	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014052	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015052	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016052	平板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第78页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
25	011702017052	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018052	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019052	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020052	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021052	栏板		m2	0			
30	011702022052	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023052	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024052	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025052	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026052	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027052	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028052	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029052	散水		m2	0			
38	011702030052	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031052	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032052	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001052	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001052	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001052	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001052	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002052	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B372	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
屋顶金属格栅工程-6#楼								
1	011701001053	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002053	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003053	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004053	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005053	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006053	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第79页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011701007053	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008053	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001053	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002053	矩形柱		m2	0			
11	011702003053	构造柱		m2	0			
12	011702004053	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005053	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006053	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007053	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008053	圈梁		m2	0			
17	011702009053	过梁		m2	0			
18	011702010053	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011053	直形墙		m2	0			
20	011702012053	弧形墙		m2	0			
21	011702013053	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014053	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015053	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016053	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017053	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018053	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019053	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020053	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021053	栏板		m2	0			
30	011702022053	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023053	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024053	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025053	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026053	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027053	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028053	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029053	散水		m2	0			
38	011702030053	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031053	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032053	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001053	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001053	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第80页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
43	011705001053	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001053	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002053	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B373	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
屋顶金属格栅工程-8#楼								
1	011701001054	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002054	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003054	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004054	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005054	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006054	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007054	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第81页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	011701008054	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001054	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002054	矩形柱		m2	0			
11	011702003054	构造柱		m2	0			
12	011702004054	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005054	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006054	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007054	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008054	圈梁		m2	0			
17	011702009054	过梁		m2	0			
18	011702010054	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011054	直形墙		m2	0			
20	011702012054	弧形墙		m2	0			
21	011702013054	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014054	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015054	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016054	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017054	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018054	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019054	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020054	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021054	栏板		m2	0			
30	011702022054	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023054	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024054	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025054	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026054	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027054	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028054	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029054	散水		m2	0			
38	011702030054	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031054	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032054	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001054	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001054	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001054	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第82页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
44	011706001054	成井	1.成井方式： 2.地层情况： 3.成井直径： 4.井(滤)管类型、直径：	m	0			
45	011706002054	排水、降水	1.机械规格型号： 2.降排水管规格：	昼夜	0			
46	01B374	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
屋顶金属格栅工程-9#楼								
1	011701001055	综合脚手架	1.建筑结构形式： 2.檐口高度：	m2	0			
2	011701002055	外脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
3	011701003055	里脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
4	011701004055	悬空脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m2	0			
5	011701005055	挑脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m	0			
6	011701006055	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007055	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008055	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011702001055	基础	基础类型：	m2	0			
10	011702002055	矩形柱		m2	0			
11	011702003055	构造柱		m2	0			
12	011702004055	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
13	011702005055	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
14	011702006055	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
15	011702007055	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
16	011702008055	圈梁		m2	0			
17	011702009055	过梁		m2	0			
18	011702010055	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
19	011702011055	直形墙		m2	0			
20	011702012055	弧形墙		m2	0			
21	011702013055	短肢剪力墙、电 梯井壁		m2	0			
22	011702014055	有梁板	支撑高度：	m2	0			
23	011702015055	无梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702016055	平板	支撑高度：	m2	0			
25	011702017055	拱板	支撑高度：	m2	0			
26	011702018055	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
27	011702019055	空心板	支撑高度：	m2	0			
28	011702020055	其它板	支撑高度：	m2	0			
29	011702021055	栏板		m2	0			
30	011702022055	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第83页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
31	011702023055	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024055	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025055	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026055	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027055	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028055	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029055	散水		m2	0			
38	011702030055	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031055	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032055	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001055	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001055	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001055	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001055	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002055	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B375	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
屋顶金属格栅工程-10#楼								
1	011701001056	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002056	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003056	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004056	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005056	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006056	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007056	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008056	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001056	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002056	矩形柱		m2	0			
11	011702003056	构造柱		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第84页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	011702004056	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005056	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006056	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007056	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008056	圈梁		m2	0			
17	011702009056	过梁		m2	0			
18	011702010056	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011056	直形墙		m2	0			
20	011702012056	弧形墙		m2	0			
21	011702013056	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014056	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015056	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016056	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017056	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018056	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019056	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020056	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021056	栏板		m2	0			
30	011702022056	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023056	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024056	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025056	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026056	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027056	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028056	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029056	散水		m2	0			
38	011702030056	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031056	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032056	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001056	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001056	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001056	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001056	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002056	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第85页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
46	01B376	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
屋顶金属格栅工程-11#楼								
1	011701001057	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002057	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003057	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004057	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005057	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006057	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007057	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008057	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001057	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002057	矩形柱		m2	0			
11	011702003057	构造柱		m2	0			
12	011702004057	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005057	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006057	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007057	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008057	圈梁		m2	0			
17	011702009057	过梁		m2	0			
18	011702010057	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011057	直形墙		m2	0			
20	011702012057	弧形墙		m2	0			
21	011702013057	短肢剪力墙、电 梯井壁		m2	0			
22	011702014057	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015057	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016057	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017057	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018057	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019057	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020057	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021057	栏板		m2	0			
30	011702022057	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023057	雨篷、悬挑板、 阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024057	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025057	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026057	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第86页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	011702027057	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028057	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029057	散水		m2	0			
38	011702030057	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031057	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032057	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001057	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001057	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001057	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001057	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002057	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B377	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
屋顶金属格栅工程-12#楼								
1	011701001058	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002058	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003058	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004058	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005058	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006058	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007058	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008058	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001058	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002058	矩形柱		m2	0			
11	011702003058	构造柱		m2	0			
12	011702004058	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005058	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006058	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007058	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第87页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	011702008058	圈梁		m2	0			
17	011702009058	过梁		m2	0			
18	011702010058	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011058	直形墙		m2	0			
20	011702012058	弧形墙		m2	0			
21	011702013058	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014058	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015058	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016058	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017058	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018058	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019058	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020058	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021058	栏板		m2	0			
30	011702022058	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023058	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024058	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025058	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026058	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027058	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028058	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029058	散水		m2	0			
38	011702030058	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031058	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032058	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001058	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001058	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001058	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001058	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002058	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B378	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
屋顶金属格栅工程-13#楼								
1	011701001059	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第88页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	011701002059	外脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
3	011701003059	里脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
4	011701004059	悬空脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m2	0			
5	011701005059	挑脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m	0			
6	011701006059	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007059	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008059	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011702001059	基础	基础类型：	m2	0			
10	011702002059	矩形柱		m2	0			
11	011702003059	构造柱		m2	0			
12	011702004059	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
13	011702005059	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
14	011702006059	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
15	011702007059	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
16	011702008059	圈梁		m2	0			
17	011702009059	过梁		m2	0			
18	011702010059	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
19	011702011059	直形墙		m2	0			
20	011702012059	弧形墙		m2	0			
21	011702013059	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014059	有梁板	支撑高度：	m2	0			
23	011702015059	无梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702016059	平板	支撑高度：	m2	0			
25	011702017059	拱板	支撑高度：	m2	0			
26	011702018059	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
27	011702019059	空心板	支撑高度：	m2	0			
28	011702020059	其它板	支撑高度：	m2	0			
29	011702021059	栏板		m2	0			
30	011702022059	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
31	011702023059	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
32	011702024059	楼梯	类型：	m2	0			
33	011702025059	其它现浇构件	构件类型：	m2	0			
34	011702026059	电缆沟、地沟	1.沟类型： 2.沟截面：	m2	0			
35	011702027059	台阶	台阶踏步宽：	m2	0			
36	011702028059	扶手	扶手断面尺寸：	m2	0			
37	011702029059	散水		m2	0			
38	011702030059	后浇带	后浇带部位：	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第89页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	011702031059	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032059	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001059	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001059	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001059	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001059	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002059	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B379	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
屋顶金属格栅工程-14#楼								
1	011701001060	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002060	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003060	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004060	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005060	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006060	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007060	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008060	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001060	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002060	矩形柱		m2	0			
11	011702003060	构造柱		m2	0			
12	011702004060	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005060	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006060	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007060	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008060	圈梁		m2	0			
17	011702009060	过梁		m2	0			
18	011702010060	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011060	直形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第90页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
20	011702012060	弧形墙		m2	0			
21	011702013060	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014060	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015060	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016060	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017060	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018060	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019060	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020060	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021060	栏板		m2	0			
30	011702022060	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023060	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024060	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025060	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026060	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027060	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028060	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029060	散水		m2	0			
38	011702030060	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031060	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032060	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001060	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001060	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001060	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001060	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002060	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B380	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
屋顶金属格栅工程-15#楼								
1	011701001061	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002061	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003061	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第91页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	011701004061	悬空脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m2	0			
5	011701005061	挑脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m	0			
6	011701006061	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007061	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008061	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011702001061	基础	基础类型：	m2	0			
10	011702002061	矩形柱		m2	0			
11	011702003061	构造柱		m2	0			
12	011702004061	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
13	011702005061	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
14	011702006061	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
15	011702007061	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
16	011702008061	圈梁		m2	0			
17	011702009061	过梁		m2	0			
18	011702010061	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
19	011702011061	直形墙		m2	0			
20	011702012061	弧形墙		m2	0			
21	011702013061	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014061	有梁板	支撑高度：	m2	0			
23	011702015061	无梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702016061	平板	支撑高度：	m2	0			
25	011702017061	拱板	支撑高度：	m2	0			
26	011702018061	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
27	011702019061	空心板	支撑高度：	m2	0			
28	011702020061	其它板	支撑高度：	m2	0			
29	011702021061	栏板		m2	0			
30	011702022061	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
31	011702023061	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
32	011702024061	楼梯	类型：	m2	0			
33	011702025061	其它现浇构件	构件类型：	m2	0			
34	011702026061	电缆沟、地沟	1.沟类型： 2.沟截面：	m2	0			
35	011702027061	台阶	台阶踏步宽：	m2	0			
36	011702028061	扶手	扶手断面尺寸：	m2	0			
37	011702029061	散水		m2	0			
38	011702030061	后浇带	后浇带部位：	m2	0			
39	011702031061	化粪池	1.化粪池部位： 2.化粪池规格：	m2	0			
40	011702032061	检查井	1.检查井部位： 2.检查井规格：	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第92页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	011703001061	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001061	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001061	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001061	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002061	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B381	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
幕墙工程-1#楼								
1	011701001062	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002062	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003062	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004062	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005062	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006062	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007062	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008062	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001062	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002062	矩形柱		m2	0			
11	011702003062	构造柱		m2	0			
12	011702004062	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005062	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006062	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007062	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008062	圈梁		m2	0			
17	011702009062	过梁		m2	0			
18	011702010062	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011062	直形墙		m2	0			
20	011702012062	弧形墙		m2	0			
21	011702013062	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第93页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
22	011702014062	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015062	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016062	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017062	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018062	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019062	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020062	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021062	栏板		m2	0			
30	011702022062	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023062	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024062	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025062	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026062	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027062	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028062	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029062	散水		m2	0			
38	011702030062	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031062	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032062	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001062	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001062	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001062	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001062	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002062	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B382	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
幕墙工程-2#楼								
1	011701001063	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002063	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003063	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004063	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第94页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011701005063	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006063	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007063	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008063	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001063	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002063	矩形柱		m2	0			
11	011702003063	构造柱		m2	0			
12	011702004063	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005063	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006063	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007063	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008063	圈梁		m2	0			
17	011702009063	过梁		m2	0			
18	011702010063	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011063	直形墙		m2	0			
20	011702012063	弧形墙		m2	0			
21	011702013063	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014063	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015063	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016063	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017063	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018063	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019063	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020063	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021063	栏板		m2	0			
30	011702022063	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023063	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024063	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025063	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026063	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027063	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028063	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029063	散水		m2	0			
38	011702030063	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031063	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032063	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001063	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第95页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
42	011704001063	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001063	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001063	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002063	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B383	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
幕墙工程-3#楼								
1	011701001064	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002064	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003064	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004064	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005064	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006064	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007064	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008064	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001064	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002064	矩形柱		m2	0			
11	011702003064	构造柱		m2	0			
12	011702004064	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005064	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006064	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007064	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008064	圈梁		m2	0			
17	011702009064	过梁		m2	0			
18	011702010064	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011064	直形墙		m2	0			
20	011702012064	弧形墙		m2	0			
21	011702013064	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014064	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015064	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016064	平板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第96页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	011702017064	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018064	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019064	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020064	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021064	栏板		m2	0			
30	011702022064	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023064	雨篷、悬挑板、 阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024064	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025064	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026064	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027064	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028064	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029064	散水		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第97页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	011702030064	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031064	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032064	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001064	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001064	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001064	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001064	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002064	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B384	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
幕墙工程-4#楼								
1	011701001065	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002065	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003065	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004065	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005065	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006065	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007065	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008065	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001065	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002065	矩形柱		m2	0			
11	011702003065	构造柱		m2	0			
12	011702004065	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005065	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006065	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007065	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008065	圈梁		m2	0			
17	011702009065	过梁		m2	0			
18	011702010065	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第98页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
19	011702011065	直形墙		m2	0			
20	011702012065	弧形墙		m2	0			
21	011702013065	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014065	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015065	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016065	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017065	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018065	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019065	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020065	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021065	栏板		m2	0			
30	011702022065	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023065	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024065	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025065	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026065	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027065	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028065	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029065	散水		m2	0			
38	011702030065	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031065	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032065	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001065	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001065	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001065	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001065	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002065	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B385	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
幕墙工程-5#楼								
1	011701001066	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002066	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003066	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第99页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	011701004066	悬空脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m2	0			
5	011701005066	挑脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m	0			
6	011701006066	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007066	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008066	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011702001066	基础	基础类型：	m2	0			
10	011702002066	矩形柱		m2	0			
11	011702003066	构造柱		m2	0			
12	011702004066	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
13	011702005066	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
14	011702006066	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
15	011702007066	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
16	011702008066	圈梁		m2	0			
17	011702009066	过梁		m2	0			
18	011702010066	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
19	011702011066	直形墙		m2	0			
20	011702012066	弧形墙		m2	0			
21	011702013066	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014066	有梁板	支撑高度：	m2	0			
23	011702015066	无梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702016066	平板	支撑高度：	m2	0			
25	011702017066	拱板	支撑高度：	m2	0			
26	011702018066	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
27	011702019066	空心板	支撑高度：	m2	0			
28	011702020066	其它板	支撑高度：	m2	0			
29	011702021066	栏板		m2	0			
30	011702022066	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
31	011702023066	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
32	011702024066	楼梯	类型：	m2	0			
33	011702025066	其它现浇构件	构件类型：	m2	0			
34	011702026066	电缆沟、地沟	1.沟类型： 2.沟截面：	m2	0			
35	011702027066	台阶	台阶踏步宽：	m2	0			
36	011702028066	扶手	扶手断面尺寸：	m2	0			
37	011702029066	散水		m2	0			
38	011702030066	后浇带	后浇带部位：	m2	0			
39	011702031066	化粪池	1.化粪池部位： 2.化粪池规格：	m2	0			
40	011702032066	检查井	1.检查井部位： 2.检查井规格：	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第100页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
41	011703001066	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001066	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001066	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001066	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002066	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B386	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
幕墙工程-6#楼								
1	011701001067	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002067	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003067	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004067	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005067	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006067	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007067	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008067	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001067	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002067	矩形柱		m2	0			
11	011702003067	构造柱		m2	0			
12	011702004067	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005067	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006067	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007067	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008067	圈梁		m2	0			
17	011702009067	过梁		m2	0			
18	011702010067	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011067	直形墙		m2	0			
20	011702012067	弧形墙		m2	0			
21	011702013067	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第101页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
22	011702014067	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015067	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016067	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017067	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018067	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019067	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020067	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021067	栏板		m2	0			
30	011702022067	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023067	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024067	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025067	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026067	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027067	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028067	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029067	散水		m2	0			
38	011702030067	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031067	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032067	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001067	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001067	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001067	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001067	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002067	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B387	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
幕墙工程-10#楼								
1	011701001068	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002068	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003068	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004068	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第102页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011701005068	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006068	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007068	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008068	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001068	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002068	矩形柱		m2	0			
11	011702003068	构造柱		m2	0			
12	011702004068	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005068	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006068	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007068	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008068	圈梁		m2	0			
17	011702009068	过梁		m2	0			
18	011702010068	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011068	直形墙		m2	0			
20	011702012068	弧形墙		m2	0			
21	011702013068	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014068	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015068	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016068	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017068	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018068	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019068	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020068	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021068	栏板		m2	0			
30	011702022068	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023068	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024068	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025068	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026068	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027068	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028068	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029068	散水		m2	0			
38	011702030068	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031068	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032068	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001068	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第103页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
42	011704001068	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001068	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001068	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002068	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B388	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
幕墙工程-11#楼								
1	011701001069	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002069	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003069	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004069	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005069	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006069	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007069	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008069	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001069	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002069	矩形柱		m2	0			
11	011702003069	构造柱		m2	0			
12	011702004069	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005069	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006069	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007069	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008069	圈梁		m2	0			
17	011702009069	过梁		m2	0			
18	011702010069	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011069	直形墙		m2	0			
20	011702012069	弧形墙		m2	0			
21	011702013069	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014069	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015069	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016069	平板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第104页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	011702017069	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018069	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019069	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020069	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021069	栏板		m2	0			
30	011702022069	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023069	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024069	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025069	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026069	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027069	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028069	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029069	散水		m2	0			
38	011702030069	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031069	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032069	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001069	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001069	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001069	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001069	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002069	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B389	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
幕墙工程-12#楼								
1	011701001070	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002070	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003070	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004070	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005070	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006070	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第105页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011701007070	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008070	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001070	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002070	矩形柱		m2	0			
11	011702003070	构造柱		m2	0			
12	011702004070	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005070	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006070	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007070	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008070	圈梁		m2	0			
17	011702009070	过梁		m2	0			
18	011702010070	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011070	直形墙		m2	0			
20	011702012070	弧形墙		m2	0			
21	011702013070	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014070	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015070	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016070	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017070	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018070	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019070	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020070	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021070	栏板		m2	0			
30	011702022070	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023070	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024070	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025070	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026070	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027070	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028070	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029070	散水		m2	0			
38	011702030070	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031070	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032070	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001070	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001070	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第106页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
43	011705001070	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001070	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002070	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B390	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
幕墙工程-14#楼								
1	011701001071	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002071	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003071	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004071	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005071	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006071	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007071	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008071	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001071	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002071	矩形柱		m2	0			
11	011702003071	构造柱		m2	0			
12	011702004071	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005071	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006071	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007071	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008071	圈梁		m2	0			
17	011702009071	过梁		m2	0			
18	011702010071	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011071	直形墙		m2	0			
20	011702012071	弧形墙		m2	0			
21	011702013071	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014071	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015071	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016071	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017071	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018071	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019071	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020071	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021071	栏板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第107页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	011702022071	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023071	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024071	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025071	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026071	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027071	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028071	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029071	散水		m2	0			
38	011702030071	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031071	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032071	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001071	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001071	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001071	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001071	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002071	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B391	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
幕墙工程-15#楼								
1	011701001072	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002072	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003072	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004072	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005072	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006072	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007072	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008072	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001072	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002072	矩形柱		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第108页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011702003072	构造柱		m2	0			
12	011702004072	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005072	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006072	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007072	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008072	圈梁		m2	0			
17	011702009072	过梁		m2	0			
18	011702010072	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011072	直形墙		m2	0			
20	011702012072	弧形墙		m2	0			
21	011702013072	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014072	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015072	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016072	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017072	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018072	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019072	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020072	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021072	栏板		m2	0			
30	011702022072	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023072	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024072	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025072	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026072	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027072	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028072	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029072	散水		m2	0			
38	011702030072	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031072	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032072	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001072	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001072	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001072	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001072	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002072	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第109页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	01B392	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
	防火门工程-1#楼							
1	011701001073	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002073	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003073	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004073	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005073	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006073	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007073	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008073	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001073	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	65.64			
10	011702001073	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002073	矩形柱		m2	0			
12	011702003073	构造柱		m2	0			
13	011702004073	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005073	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006073	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007073	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008073	圈梁		m2	0			
18	011702009073	过梁		m2	0			
19	011702010073	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011073	直形墙		m2	0			
21	011702012073	弧形墙		m2	0			
22	011702013073	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014073	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015073	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016073	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017073	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018073	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019073	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020073	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021073	栏板		m2	0			
31	011702022073	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023073	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第110页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
33	011702024073	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025073	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026073	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027073	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028073	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029073	散水		m2	0			
39	011702030073	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031073	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032073	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001073	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001073	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002073	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001073	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B393	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
防火门工程-2#楼								
1	011701001074	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002074	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003074	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004074	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005074	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006074	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007074	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008074	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001074	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	65.64			
10	011702001074	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002074	矩形柱		m2	0			
12	011702003074	构造柱		m2	0			
13	011702004074	异形柱	柱截面形状:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第111页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	011702005074	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006074	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007074	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008074	圈梁		m2	0			
18	011702009074	过梁		m2	0			
19	011702010074	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011074	直形墙		m2	0			
21	011702012074	弧形墙		m2	0			
22	011702013074	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014074	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015074	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016074	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017074	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018074	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019074	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020074	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021074	栏板		m2	0			
31	011702022074	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023074	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024074	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025074	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026074	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027074	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028074	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029074	散水		m2	0			
39	011702030074	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031074	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032074	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001074	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001074	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002074	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001074	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B394	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
防火门工程-3#楼								
1	011701001075	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第112页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	011701002075	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003075	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004075	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005075	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006075	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007075	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008075	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001075	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	65.64			
10	011702001075	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002075	矩形柱		m2	0			
12	011702003075	构造柱		m2	0			
13	011702004075	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005075	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006075	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007075	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008075	圈梁		m2	0			
18	011702009075	过梁		m2	0			
19	011702010075	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011075	直形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第113页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	011702012075	弧形墙		m2	0			
22	011702013075	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014075	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015075	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016075	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017075	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018075	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019075	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020075	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021075	栏板		m2	0			
31	011702022075	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023075	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024075	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025075	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026075	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027075	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028075	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029075	散水		m2	0			
39	011702030075	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031075	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032075	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001075	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001075	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002075	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001075	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B395	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
防火门工程-4#楼								
1	011701001076	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002076	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003076	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004076	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005076	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第114页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	011701006076	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007076	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008076	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001076	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	65.64			
10	011702001076	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002076	矩形柱		m2	0			
12	011702003076	构造柱		m2	0			
13	011702004076	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005076	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006076	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007076	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008076	圈梁		m2	0			
18	011702009076	过梁		m2	0			
19	011702010076	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011076	直形墙		m2	0			
21	011702012076	弧形墙		m2	0			
22	011702013076	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014076	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015076	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016076	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017076	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018076	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019076	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020076	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021076	栏板		m2	0			
31	011702022076	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023076	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024076	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025076	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026076	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027076	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028076	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029076	散水		m2	0			
39	011702030076	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031076	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032076	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001076	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第115页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	011706001076	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002076	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001076	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B396	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
防火门工程-5#楼								
1	011701001077	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002077	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003077	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004077	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005077	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006077	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007077	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008077	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001077	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	65.64			
10	011702001077	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002077	矩形柱		m2	0			
12	011702003077	构造柱		m2	0			
13	011702004077	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005077	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006077	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007077	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008077	圈梁		m2	0			
18	011702009077	过梁		m2	0			
19	011702010077	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011077	直形墙		m2	0			
21	011702012077	弧形墙		m2	0			
22	011702013077	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014077	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015077	无梁板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第116页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	011702016077	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017077	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018077	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019077	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020077	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021077	栏板		m2	0			
31	011702022077	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023077	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024077	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025077	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026077	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027077	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028077	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029077	散水		m2	0			
39	011702030077	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031077	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032077	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001077	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001077	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002077	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001077	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B397	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
防火门工程-6#楼								
1	011701001078	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002078	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003078	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004078	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005078	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006078	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007078	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第117页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	011701008078	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001078	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	65.64			
10	011702001078	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002078	矩形柱		m2	0			
12	011702003078	构造柱		m2	0			
13	011702004078	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005078	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006078	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007078	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008078	圈梁		m2	0			
18	011702009078	过梁		m2	0			
19	011702010078	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011078	直形墙		m2	0			
21	011702012078	弧形墙		m2	0			
22	011702013078	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014078	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015078	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016078	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017078	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018078	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019078	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020078	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021078	栏板		m2	0			
31	011702022078	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023078	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024078	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025078	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026078	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027078	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028078	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029078	散水		m2	0			
39	011702030078	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031078	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032078	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001078	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001078	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002078	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第118页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	011704001078	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.建筑物檐口高度、层数： 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积：	项	1			
46	01B398	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
防火门工程-7#楼								
1	011701001079	综合脚手架	1.建筑结构形式： 2.檐口高度：	m2	0			
2	011701002079	外脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
3	011701003079	里脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
4	011701004079	悬空脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m2	0			
5	011701005079	挑脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m	0			
6	011701006079	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007079	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008079	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011703001079	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.地下室建筑面积： 3.建筑物檐口高度、层数：	m2	65.64			
10	011702001079	基础	基础类型：	m2	0			
11	011702002079	矩形柱		m2	0			
12	011702003079	构造柱		m2	0			
13	011702004079	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
14	011702005079	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
15	011702006079	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
16	011702007079	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
17	011702008079	圈梁		m2	0			
18	011702009079	过梁		m2	0			
19	011702010079	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
20	011702011079	直形墙		m2	0			
21	011702012079	弧形墙		m2	0			
22	011702013079	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014079	有梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702015079	无梁板	支撑高度：	m2	0			
25	011702016079	平板	支撑高度：	m2	0			
26	011702017079	拱板	支撑高度：	m2	0			
27	011702018079	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
28	011702019079	空心板	支撑高度：	m2	0			
29	011702020079	其它板	支撑高度：	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第119页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	011702021079	栏板		m2	0			
31	011702022079	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023079	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024079	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025079	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026079	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027079	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028079	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029079	散水		m2	0			
39	011702030079	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031079	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032079	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001079	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001079	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002079	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001079	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B399	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
防火门工程-10#楼								
1	011701001080	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002080	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003080	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004080	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005080	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006080	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007080	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008080	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001080	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	65.64			
10	011702001080	基础	基础类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第120页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011702002080	矩形柱		m2	0			
12	011702003080	构造柱		m2	0			
13	011702004080	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005080	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006080	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007080	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008080	圈梁		m2	0			
18	011702009080	过梁		m2	0			
19	011702010080	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011080	直形墙		m2	0			
21	011702012080	弧形墙		m2	0			
22	011702013080	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014080	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015080	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016080	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017080	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018080	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019080	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020080	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021080	栏板		m2	0			
31	011702022080	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023080	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024080	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025080	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026080	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027080	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028080	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029080	散水		m2	0			
39	011702030080	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031080	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032080	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001080	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001080	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002080	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001080	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B400	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第121页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	防火门工程-11#楼							
1	011701001081	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002081	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003081	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004081	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005081	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006081	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007081	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008081	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001081	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	65.64			
10	011702001081	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002081	矩形柱		m2	0			
12	011702003081	构造柱		m2	0			
13	011702004081	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005081	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006081	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007081	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008081	圈梁		m2	0			
18	011702009081	过梁		m2	0			
19	011702010081	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011081	直形墙		m2	0			
21	011702012081	弧形墙		m2	0			
22	011702013081	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014081	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015081	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016081	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017081	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018081	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019081	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020081	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021081	栏板		m2	0			
31	011702022081	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023081	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024081	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025081	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第122页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	011702026081	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027081	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028081	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029081	散水		m2	0			
39	011702030081	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031081	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032081	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001081	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001081	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002081	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001081	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B401	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
防火门工程-12#楼								
1	011701001082	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002082	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003082	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004082	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005082	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006082	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007082	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008082	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001082	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	65.64			
10	011702001082	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002082	矩形柱		m2	0			
12	011702003082	构造柱		m2	0			
13	011702004082	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005082	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006082	矩形梁	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第123页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	011702007082	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008082	圈梁		m2	0			
18	011702009082	过梁		m2	0			
19	011702010082	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011082	直形墙		m2	0			
21	011702012082	弧形墙		m2	0			
22	011702013082	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014082	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015082	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016082	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017082	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018082	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019082	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020082	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021082	栏板		m2	0			
31	011702022082	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023082	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024082	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025082	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026082	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027082	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028082	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029082	散水		m2	0			
39	011702030082	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031082	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032082	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001082	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001082	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002082	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001082	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B402	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
防火门工程-14#楼								
1	011701001083	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002083	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第124页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	011701003083	里脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
4	011701004083	悬空脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m2	0			
5	011701005083	挑脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m	0			
6	011701006083	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007083	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008083	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011703001083	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.地下室建筑面积： 3.建筑物檐口高度、层数：	m2	65.64			
10	011702001083	基础	基础类型：	m2	0			
11	011702002083	矩形柱		m2	0			
12	011702003083	构造柱		m2	0			
13	011702004083	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
14	011702005083	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
15	011702006083	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
16	011702007083	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
17	011702008083	圈梁		m2	0			
18	011702009083	过梁		m2	0			
19	011702010083	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
20	011702011083	直形墙		m2	0			
21	011702012083	弧形墙		m2	0			
22	011702013083	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014083	有梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702015083	无梁板	支撑高度：	m2	0			
25	011702016083	平板	支撑高度：	m2	0			
26	011702017083	拱板	支撑高度：	m2	0			
27	011702018083	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
28	011702019083	空心板	支撑高度：	m2	0			
29	011702020083	其它板	支撑高度：	m2	0			
30	011702021083	栏板		m2	0			
31	011702022083	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
32	011702023083	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
33	011702024083	楼梯	类型：	m2	0			
34	011702025083	其它现浇构件	构件类型：	m2	0			
35	011702026083	电缆沟、地沟	1.沟类型： 2.沟截面：	m2	0			
36	011702027083	台阶	台阶踏步宽：	m2	0			
37	011702028083	扶手	扶手断面尺寸：	m2	0			
38	011702029083	散水		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第125页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	011702030083	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031083	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032083	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001083	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001083	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002083	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001083	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B403	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
防火门工程-15#楼								
1	011701001084	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002084	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003084	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004084	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005084	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006084	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007084	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008084	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001084	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	65.64			
10	011702001084	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002084	矩形柱		m2	0			
12	011702003084	构造柱		m2	0			
13	011702004084	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005084	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006084	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007084	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008084	圈梁		m2	0			
18	011702009084	过梁		m2	0			
19	011702010084	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第126页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	011702011084	直形墙		m2	0			
21	011702012084	弧形墙		m2	0			
22	011702013084	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014084	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015084	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016084	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017084	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018084	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019084	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020084	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021084	栏板		m2	0			
31	011702022084	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023084	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024084	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025084	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026084	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027084	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028084	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029084	散水		m2	0			
39	011702030084	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031084	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032084	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001084	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001084	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002084	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001084	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B404	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
防火门工程-车库								
1	011701001085	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002085	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003085	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004085	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第127页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	011701005085	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006085	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007085	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008085	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001085	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	65.64			
10	011702001085	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002085	矩形柱		m2	0			
12	011702003085	构造柱		m2	0			
13	011702004085	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005085	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006085	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007085	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008085	圈梁		m2	0			
18	011702009085	过梁		m2	0			
19	011702010085	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011085	直形墙		m2	0			
21	011702012085	弧形墙		m2	0			
22	011702013085	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014085	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015085	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016085	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017085	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018085	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019085	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020085	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021085	栏板		m2	0			
31	011702022085	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023085	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024085	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025085	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026085	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027085	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028085	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029085	散水		m2	0			
39	011702030085	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031085	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032085	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第128页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	011705001085	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001085	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002085	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001085	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B405	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
入户门工程-1#楼								
1	011701001086	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002086	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003086	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第129页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	011701004086	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005086	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006086	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007086	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008086	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001086	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001086	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002086	矩形柱		m2	0			
12	011702003086	构造柱		m2	0			
13	011702004086	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005086	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006086	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007086	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008086	圈梁		m2	0			
18	011702009086	过梁		m2	0			
19	011702010086	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011086	直形墙		m2	0			
21	011702012086	弧形墙		m2	0			
22	011702013086	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014086	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015086	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016086	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017086	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018086	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019086	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020086	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021086	栏板		m2	0			
31	011702022086	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023086	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024086	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025086	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026086	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027086	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028086	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029086	散水		m2	0			
39	011702030086	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031086	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第130页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	011702032086	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001086	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001086	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002086	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001086	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B406	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
入户门工程-2#楼								
1	011701001087	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002087	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003087	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004087	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005087	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006087	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007087	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008087	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001087	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001087	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002087	矩形柱		m2	0			
12	011702003087	构造柱		m2	0			
13	011702004087	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005087	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006087	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007087	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008087	圈梁		m2	0			
18	011702009087	过梁		m2	0			
19	011702010087	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011087	直形墙		m2	0			
21	011702012087	弧形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第131页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	011702013087	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014087	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015087	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016087	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017087	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018087	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019087	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020087	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021087	栏板		m2	0			
31	011702022087	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023087	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024087	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025087	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026087	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027087	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028087	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029087	散水		m2	0			
39	011702030087	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031087	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032087	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001087	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001087	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002087	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001087	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B407	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
入户门工程-3#楼								
1	011701001088	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002088	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003088	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004088	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005088	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第132页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	011701006088	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007088	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008088	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001088	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001088	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002088	矩形柱		m2	0			
12	011702003088	构造柱		m2	0			
13	011702004088	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005088	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006088	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007088	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008088	圈梁		m2	0			
18	011702009088	过梁		m2	0			
19	011702010088	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011088	直形墙		m2	0			
21	011702012088	弧形墙		m2	0			
22	011702013088	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014088	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015088	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016088	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017088	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018088	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019088	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020088	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021088	栏板		m2	0			
31	011702022088	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023088	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024088	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025088	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026088	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027088	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028088	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029088	散水		m2	0			
39	011702030088	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031088	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032088	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001088	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第133页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	011706001088	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002088	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001088	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B408	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
入户门工程-4#楼								
1	011701001089	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002089	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003089	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004089	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005089	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006089	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007089	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008089	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001089	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001089	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002089	矩形柱		m2	0			
12	011702003089	构造柱		m2	0			
13	011702004089	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005089	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006089	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007089	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008089	圈梁		m2	0			
18	011702009089	过梁		m2	0			
19	011702010089	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011089	直形墙		m2	0			
21	011702012089	弧形墙		m2	0			
22	011702013089	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014089	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015089	无梁板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第134页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
25	011702016089	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017089	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018089	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019089	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020089	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021089	栏板		m2	0			
31	011702022089	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023089	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024089	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025089	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026089	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027089	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028089	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029089	散水		m2	0			
39	011702030089	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031089	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032089	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001089	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001089	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002089	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001089	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B409	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
入户门工程-5#楼								
1	011701001090	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002090	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003090	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004090	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005090	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006090	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007090	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第135页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	011701008090	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001090	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001090	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002090	矩形柱		m2	0			
12	011702003090	构造柱		m2	0			
13	011702004090	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005090	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006090	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007090	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008090	圈梁		m2	0			
18	011702009090	过梁		m2	0			
19	011702010090	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011090	直形墙		m2	0			
21	011702012090	弧形墙		m2	0			
22	011702013090	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014090	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015090	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016090	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017090	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018090	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019090	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020090	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021090	栏板		m2	0			
31	011702022090	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023090	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024090	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025090	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026090	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027090	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028090	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029090	散水		m2	0			
39	011702030090	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031090	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032090	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001090	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001090	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002090	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第136页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	011704001090	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B410	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
入户门工程-6#楼								
1	011701001091	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002091	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003091	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004091	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005091	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006091	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007091	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008091	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001091	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001091	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002091	矩形柱		m2	0			
12	011702003091	构造柱		m2	0			
13	011702004091	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005091	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006091	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007091	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008091	圈梁		m2	0			
18	011702009091	过梁		m2	0			
19	011702010091	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011091	直形墙		m2	0			
21	011702012091	弧形墙		m2	0			
22	011702013091	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014091	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015091	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016091	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017091	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018091	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019091	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020091	其它板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第137页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	011702021091	栏板		m2	0			
31	011702022091	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023091	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024091	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025091	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026091	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027091	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028091	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029091	散水		m2	0			
39	011702030091	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031091	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032091	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001091	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001091	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002091	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001091	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B411	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
入户门工程-8#楼								
1	011701001092	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002092	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003092	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004092	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005092	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006092	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007092	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008092	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001092	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001092	基础	基础类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第138页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011702002092	矩形柱		m2	0			
12	011702003092	构造柱		m2	0			
13	011702004092	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005092	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006092	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007092	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008092	圈梁		m2	0			
18	011702009092	过梁		m2	0			
19	011702010092	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011092	直形墙		m2	0			
21	011702012092	弧形墙		m2	0			
22	011702013092	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014092	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015092	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016092	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017092	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018092	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019092	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020092	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021092	栏板		m2	0			
31	011702022092	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023092	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024092	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025092	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026092	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027092	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028092	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029092	散水		m2	0			
39	011702030092	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031092	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032092	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001092	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001092	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002092	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001092	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B412	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第139页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	入户门工程-9#楼							
1	011701001093	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002093	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003093	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004093	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005093	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006093	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007093	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008093	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001093	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001093	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002093	矩形柱		m2	0			
12	011702003093	构造柱		m2	0			
13	011702004093	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005093	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006093	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007093	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008093	圈梁		m2	0			
18	011702009093	过梁		m2	0			
19	011702010093	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011093	直形墙		m2	0			
21	011702012093	弧形墙		m2	0			
22	011702013093	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014093	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015093	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016093	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017093	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018093	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019093	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020093	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021093	栏板		m2	0			
31	011702022093	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023093	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024093	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025093	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第140页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	011702026093	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027093	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028093	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029093	散水		m2	0			
39	011702030093	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031093	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032093	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001093	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001093	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002093	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001093	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B413	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
入户门工程-10#楼								
1	011701001094	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002094	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003094	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004094	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005094	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006094	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007094	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008094	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001094	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001094	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002094	矩形柱		m2	0			
12	011702003094	构造柱		m2	0			
13	011702004094	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005094	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006094	矩形梁	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第141页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	011702007094	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008094	圈梁		m2	0			
18	011702009094	过梁		m2	0			
19	011702010094	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011094	直形墙		m2	0			
21	011702012094	弧形墙		m2	0			
22	011702013094	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014094	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015094	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016094	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017094	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018094	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019094	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020094	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021094	栏板		m2	0			
31	011702022094	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023094	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024094	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025094	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026094	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027094	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028094	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029094	散水		m2	0			
39	011702030094	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031094	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032094	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001094	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001094	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002094	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001094	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B414	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
入户门工程-11#楼								
1	011701001095	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002095	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第142页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	011701003095	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004095	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005095	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006095	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007095	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008095	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001095	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001095	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002095	矩形柱		m2	0			
12	011702003095	构造柱		m2	0			
13	011702004095	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005095	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006095	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007095	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008095	圈梁		m2	0			
18	011702009095	过梁		m2	0			
19	011702010095	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011095	直形墙		m2	0			
21	011702012095	弧形墙		m2	0			
22	011702013095	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014095	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015095	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016095	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017095	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018095	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019095	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020095	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021095	栏板		m2	0			
31	011702022095	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023095	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024095	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025095	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026095	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027095	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028095	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029095	散水		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第143页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	011702030095	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031095	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032095	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001095	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001095	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002095	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001095	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B415	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
入户门工程-12#楼								
1	011701001096	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002096	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003096	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004096	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005096	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006096	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007096	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008096	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001096	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001096	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002096	矩形柱		m2	0			
12	011702003096	构造柱		m2	0			
13	011702004096	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005096	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006096	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007096	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008096	圈梁		m2	0			
18	011702009096	过梁		m2	0			
19	011702010096	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第144页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	011702011096	直形墙		m2	0			
21	011702012096	弧形墙		m2	0			
22	011702013096	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014096	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015096	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016096	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017096	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018096	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019096	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020096	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021096	栏板		m2	0			
31	011702022096	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023096	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024096	楼梯	类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第145页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	011702025096	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026096	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027096	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028096	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029096	散水		m2	0			
39	011702030096	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031096	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032096	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001096	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001096	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002096	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001096	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B416	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
入户门工程-13#楼								
1	011701001097	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002097	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003097	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004097	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005097	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006097	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007097	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008097	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001097	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001097	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002097	矩形柱		m2	0			
12	011702003097	构造柱		m2	0			
13	011702004097	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005097	基础梁	梁截面形状:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第146页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	011702006097	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007097	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008097	圈梁		m2	0			
18	011702009097	过梁		m2	0			
19	011702010097	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011097	直形墙		m2	0			
21	011702012097	弧形墙		m2	0			
22	011702013097	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014097	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015097	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016097	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017097	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018097	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019097	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020097	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021097	栏板		m2	0			
31	011702022097	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023097	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024097	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025097	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026097	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027097	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028097	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029097	散水		m2	0			
39	011702030097	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031097	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032097	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001097	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001097	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002097	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001097	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B417	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
入户门工程-14#楼								
1	011701001098	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第147页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011701002098	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003098	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004098	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005098	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006098	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007098	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008098	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001098	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001098	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002098	矩形柱		m2	0			
12	011702003098	构造柱		m2	0			
13	011702004098	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005098	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006098	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007098	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008098	圈梁		m2	0			
18	011702009098	过梁		m2	0			
19	011702010098	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011098	直形墙		m2	0			
21	011702012098	弧形墙		m2	0			
22	011702013098	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014098	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015098	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016098	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017098	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018098	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019098	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020098	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021098	栏板		m2	0			
31	011702022098	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023098	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024098	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025098	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026098	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027098	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第148页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	011702028098	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029098	散水		m2	0			
39	011702030098	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031098	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032098	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001098	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001098	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002098	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001098	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B418	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
入户门工程-15#楼								
1	011701001099	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002099	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003099	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004099	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005099	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006099	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007099	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008099	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001099	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001099	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002099	矩形柱		m2	0			
12	011702003099	构造柱		m2	0			
13	011702004099	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005099	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006099	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007099	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008099	圈梁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第149页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	011702009099	过梁		m2	0			
19	011702010099	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011099	直形墙		m2	0			
21	011702012099	弧形墙		m2	0			
22	011702013099	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014099	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015099	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016099	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017099	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018099	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019099	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020099	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021099	栏板		m2	0			
31	011702022099	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023099	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024099	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025099	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026099	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027099	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028099	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029099	散水		m2	0			
39	011702030099	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031099	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032099	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001099	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001099	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002099	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001099	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B419	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
指纹锁工程-1#楼								
1	011701001100	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002100	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003100	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第150页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	011701004100	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005100	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006100	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007100	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008100	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001100	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001100	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002100	矩形柱		m2	0			
12	011702003100	构造柱		m2	0			
13	011702004100	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005100	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006100	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007100	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008100	圈梁		m2	0			
18	011702009100	过梁		m2	0			
19	011702010100	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011100	直形墙		m2	0			
21	011702012100	弧形墙		m2	0			
22	011702013100	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014100	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015100	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016100	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017100	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018100	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019100	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020100	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021100	栏板		m2	0			
31	011702022100	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023100	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024100	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025100	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026100	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027100	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028100	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029100	散水		m2	0			
39	011702030100	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031100	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第151页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	011702032100	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001100	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001100	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002100	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001100	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B420	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
指纹锁工程-2#楼								
1	011701001101	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002101	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003101	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004101	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005101	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006101	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007101	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008101	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001101	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001101	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002101	矩形柱		m2	0			
12	011702003101	构造柱		m2	0			
13	011702004101	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005101	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006101	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007101	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008101	圈梁		m2	0			
18	011702009101	过梁		m2	0			
19	011702010101	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011101	直形墙		m2	0			
21	011702012101	弧形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第152页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	011702013101	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014101	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015101	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016101	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017101	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018101	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019101	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020101	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021101	栏板		m2	0			
31	011702022101	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023101	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024101	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025101	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026101	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027101	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028101	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029101	散水		m2	0			
39	011702030101	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031101	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032101	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001101	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001101	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002101	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001101	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B421	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
指纹锁工程-3#楼								
1	011701001102	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002102	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003102	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004102	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005102	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第153页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011701006102	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007102	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008102	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001102	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001102	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002102	矩形柱		m2	0			
12	011702003102	构造柱		m2	0			
13	011702004102	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005102	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006102	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007102	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008102	圈梁		m2	0			
18	011702009102	过梁		m2	0			
19	011702010102	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011102	直形墙		m2	0			
21	011702012102	弧形墙		m2	0			
22	011702013102	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014102	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015102	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016102	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017102	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018102	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019102	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020102	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021102	栏板		m2	0			
31	011702022102	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023102	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024102	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025102	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026102	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027102	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028102	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029102	散水		m2	0			
39	011702030102	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031102	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032102	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001102	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第154页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	011706001102	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002102	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001102	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B422	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
指纹锁工程-4#楼								
1	011701001103	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002103	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003103	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004103	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005103	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006103	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007103	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008103	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001103	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001103	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002103	矩形柱		m2	0			
12	011702003103	构造柱		m2	0			
13	011702004103	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005103	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006103	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007103	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008103	圈梁		m2	0			
18	011702009103	过梁		m2	0			
19	011702010103	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011103	直形墙		m2	0			
21	011702012103	弧形墙		m2	0			
22	011702013103	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014103	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015103	无梁板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第155页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
25	011702016103	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017103	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018103	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019103	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020103	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021103	栏板		m2	0			
31	011702022103	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023103	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024103	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025103	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026103	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027103	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028103	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029103	散水		m2	0			
39	011702030103	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031103	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032103	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001103	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001103	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002103	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001103	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B423	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
指纹锁工程-5#楼								
1	011701001104	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002104	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003104	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004104	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005104	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006104	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007104	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第156页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	011701008104	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001104	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001104	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002104	矩形柱		m2	0			
12	011702003104	构造柱		m2	0			
13	011702004104	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005104	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006104	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007104	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008104	圈梁		m2	0			
18	011702009104	过梁		m2	0			
19	011702010104	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011104	直形墙		m2	0			
21	011702012104	弧形墙		m2	0			
22	011702013104	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014104	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015104	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016104	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017104	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018104	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019104	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020104	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021104	栏板		m2	0			
31	011702022104	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023104	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024104	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025104	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026104	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027104	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028104	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029104	散水		m2	0			
39	011702030104	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031104	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032104	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001104	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001104	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002104	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第157页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	011704001104	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.建筑物檐口高度、层数： 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积：	项	1			
46	01B424	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
指纹锁工程-6#楼								
1	011701001105	综合脚手架	1.建筑结构形式： 2.檐口高度：	m2	0			
2	011701002105	外脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
3	011701003105	里脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
4	011701004105	悬空脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m2	0			
5	011701005105	挑脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m	0			
6	011701006105	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007105	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008105	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011703001105	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.地下室建筑面积： 3.建筑物檐口高度、层数：	m2	0			
10	011702001105	基础	基础类型：	m2	0			
11	011702002105	矩形柱		m2	0			
12	011702003105	构造柱		m2	0			
13	011702004105	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
14	011702005105	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
15	011702006105	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
16	011702007105	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
17	011702008105	圈梁		m2	0			
18	011702009105	过梁		m2	0			
19	011702010105	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
20	011702011105	直形墙		m2	0			
21	011702012105	弧形墙		m2	0			
22	011702013105	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014105	有梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702015105	无梁板	支撑高度：	m2	0			
25	011702016105	平板	支撑高度：	m2	0			
26	011702017105	拱板	支撑高度：	m2	0			
27	011702018105	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
28	011702019105	空心板	支撑高度：	m2	0			
29	011702020105	其它板	支撑高度：	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第158页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	011702021105	栏板		m2	0			
31	011702022105	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023105	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024105	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025105	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026105	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027105	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028105	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029105	散水		m2	0			
39	011702030105	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031105	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032105	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001105	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001105	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002105	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001105	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B425	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
指纹锁工程-8#楼								
1	011701001106	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002106	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003106	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004106	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005106	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006106	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007106	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008106	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001106	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001106	基础	基础类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第159页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011702002106	矩形柱		m2	0			
12	011702003106	构造柱		m2	0			
13	011702004106	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005106	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006106	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007106	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008106	圈梁		m2	0			
18	011702009106	过梁		m2	0			
19	011702010106	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011106	直形墙		m2	0			
21	011702012106	弧形墙		m2	0			
22	011702013106	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014106	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015106	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016106	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017106	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018106	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019106	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020106	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021106	栏板		m2	0			
31	011702022106	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023106	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024106	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025106	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026106	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027106	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028106	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029106	散水		m2	0			
39	011702030106	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031106	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032106	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001106	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001106	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002106	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001106	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B426	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第160页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	指纹锁工程-9#楼							
1	011701001107	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002107	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003107	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004107	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005107	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006107	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007107	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008107	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001107	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001107	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002107	矩形柱		m2	0			
12	011702003107	构造柱		m2	0			
13	011702004107	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005107	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006107	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007107	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第161页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	011702008107	圈梁		m2	0			
18	011702009107	过梁		m2	0			
19	011702010107	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011107	直形墙		m2	0			
21	011702012107	弧形墙		m2	0			
22	011702013107	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014107	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015107	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016107	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017107	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018107	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019107	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020107	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021107	栏板		m2	0			
31	011702022107	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023107	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024107	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025107	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026107	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027107	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028107	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029107	散水		m2	0			
39	011702030107	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031107	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032107	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001107	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001107	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002107	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001107	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B427	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
指纹锁工程-10#楼								
1	011701001108	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002108	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003108	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第162页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	011701004108	悬空脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m2	0			
5	011701005108	挑脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m	0			
6	011701006108	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007108	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008108	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011703001108	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.地下室建筑面积： 3.建筑物檐口高度、层数：	m2	0			
10	011702001108	基础	基础类型：	m2	0			
11	011702002108	矩形柱		m2	0			
12	011702003108	构造柱		m2	0			
13	011702004108	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
14	011702005108	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
15	011702006108	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
16	011702007108	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
17	011702008108	圈梁		m2	0			
18	011702009108	过梁		m2	0			
19	011702010108	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
20	011702011108	直形墙		m2	0			
21	011702012108	弧形墙		m2	0			
22	011702013108	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014108	有梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702015108	无梁板	支撑高度：	m2	0			
25	011702016108	平板	支撑高度：	m2	0			
26	011702017108	拱板	支撑高度：	m2	0			
27	011702018108	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
28	011702019108	空心板	支撑高度：	m2	0			
29	011702020108	其它板	支撑高度：	m2	0			
30	011702021108	栏板		m2	0			
31	011702022108	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
32	011702023108	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
33	011702024108	楼梯	类型：	m2	0			
34	011702025108	其它现浇构件	构件类型：	m2	0			
35	011702026108	电缆沟、地沟	1.沟类型： 2.沟截面：	m2	0			
36	011702027108	台阶	台阶踏步宽：	m2	0			
37	011702028108	扶手	扶手断面尺寸：	m2	0			
38	011702029108	散水		m2	0			
39	011702030108	后浇带	后浇带部位：	m2	0			
40	011702031108	化粪池	1.化粪池部位： 2.化粪池规格：	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第163页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	011702032108	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001108	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001108	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002108	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001108	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B428	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
指纹锁工程-11#楼								
1	011701001109	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002109	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003109	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004109	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005109	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006109	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007109	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008109	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001109	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001109	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002109	矩形柱		m2	0			
12	011702003109	构造柱		m2	0			
13	011702004109	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005109	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006109	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007109	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008109	圈梁		m2	0			
18	011702009109	过梁		m2	0			
19	011702010109	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011109	直形墙		m2	0			
21	011702012109	弧形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第164页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	011702013109	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014109	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015109	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016109	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017109	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018109	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019109	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020109	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021109	栏板		m2	0			
31	011702022109	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023109	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024109	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025109	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026109	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027109	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028109	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029109	散水		m2	0			
39	011702030109	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031109	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032109	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001109	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001109	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002109	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001109	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B429	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
指纹锁工程-12#楼								
1	011701001110	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002110	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003110	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004110	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005110	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第165页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011701006110	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007110	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008110	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011703001110	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.地下室建筑面积： 3.建筑物檐口高度、层数：	m2	0			
10	011702001110	基础	基础类型：	m2	0			
11	011702002110	矩形柱		m2	0			
12	011702003110	构造柱		m2	0			
13	011702004110	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
14	011702005110	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
15	011702006110	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
16	011702007110	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
17	011702008110	圈梁		m2	0			
18	011702009110	过梁		m2	0			
19	011702010110	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
20	011702011110	直形墙		m2	0			
21	011702012110	弧形墙		m2	0			
22	011702013110	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014110	有梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702015110	无梁板	支撑高度：	m2	0			
25	011702016110	平板	支撑高度：	m2	0			
26	011702017110	拱板	支撑高度：	m2	0			
27	011702018110	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
28	011702019110	空心板	支撑高度：	m2	0			
29	011702020110	其它板	支撑高度：	m2	0			
30	011702021110	栏板		m2	0			
31	011702022110	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
32	011702023110	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
33	011702024110	楼梯	类型：	m2	0			
34	011702025110	其它现浇构件	构件类型：	m2	0			
35	011702026110	电缆沟、地沟	1.沟类型： 2.沟截面：	m2	0			
36	011702027110	台阶	台阶踏步宽：	m2	0			
37	011702028110	扶手	扶手断面尺寸：	m2	0			
38	011702029110	散水		m2	0			
39	011702030110	后浇带	后浇带部位：	m2	0			
40	011702031110	化粪池	1.化粪池部位： 2.化粪池规格：	m2	0			
41	011702032110	检查井	1.检查井部位： 2.检查井规格：	m2	0			
42	011705001110	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称： 2.机械设备规格型号：	台次	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第166页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	011706001110	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002110	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001110	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B430	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
指纹锁工程-13#楼								
1	011701001111	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002111	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003111	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004111	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005111	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006111	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007111	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008111	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001111	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001111	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002111	矩形柱		m2	0			
12	011702003111	构造柱		m2	0			
13	011702004111	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005111	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006111	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007111	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008111	圈梁		m2	0			
18	011702009111	过梁		m2	0			
19	011702010111	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011111	直形墙		m2	0			
21	011702012111	弧形墙		m2	0			
22	011702013111	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014111	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015111	无梁板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第167页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	011702016111	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017111	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018111	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019111	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020111	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021111	栏板		m2	0			
31	011702022111	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023111	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024111	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025111	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026111	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027111	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028111	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029111	散水		m2	0			
39	011702030111	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031111	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032111	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001111	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001111	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002111	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001111	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B431	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
指纹锁工程-14#楼								
1	011701001112	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002112	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003112	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004112	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005112	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006112	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007112	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第168页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	011701008112	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001112	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001112	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002112	矩形柱		m2	0			
12	011702003112	构造柱		m2	0			
13	011702004112	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005112	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006112	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007112	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008112	圈梁		m2	0			
18	011702009112	过梁		m2	0			
19	011702010112	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011112	直形墙		m2	0			
21	011702012112	弧形墙		m2	0			
22	011702013112	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014112	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015112	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016112	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017112	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018112	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019112	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020112	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021112	栏板		m2	0			
31	011702022112	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023112	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024112	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025112	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026112	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027112	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028112	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029112	散水		m2	0			
39	011702030112	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031112	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032112	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001112	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001112	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002112	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第169页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	011704001112	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B432	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
指纹锁工程-15#楼								
1	011701001113	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002113	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003113	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004113	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005113	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006113	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007113	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008113	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001113	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	0			
10	011702001113	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002113	矩形柱		m2	0			
12	011702003113	构造柱		m2	0			
13	011702004113	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005113	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006113	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007113	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008113	圈梁		m2	0			
18	011702009113	过梁		m2	0			
19	011702010113	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011113	直形墙		m2	0			
21	011702012113	弧形墙		m2	0			
22	011702013113	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014113	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015113	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016113	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017113	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018113	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019113	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020113	其它板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第170页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	011702021113	栏板		m2	0			
31	011702022113	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023113	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024113	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025113	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026113	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027113	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028113	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029113	散水		m2	0			
39	011702030113	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031113	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032113	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001113	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001113	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002113	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001113	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
46	01B433	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
精装修工程1-1#楼地下一层								
1	011701001114	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002114	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003114	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	166.6			
4	011701004114	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005114	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006114	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007114	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008114	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001114	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002114	矩形柱		m2	0			
11	011702003114	构造柱		m2	0			
12	011702004114	异形柱	柱截面形状:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第171页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
13	011702005114	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006114	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007114	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008114	圈梁		m2	0			
17	011702009114	过梁		m2	0			
18	011702010114	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011114	直形墙		m2	0			
20	011702012114	弧形墙		m2	0			
21	011702013114	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014114	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015114	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016114	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017114	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018114	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019114	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020114	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021114	栏板		m2	0			
30	011702022114	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023114	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024114	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025114	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026114	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027114	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028114	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029114	散水		m2	0			
38	011702030114	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031114	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032114	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001114	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	64.33			
42	011704001114	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001114	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001114	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002114	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B437	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第172页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	01B438	地下暗示增加费		项	1			
	精装修工程1-1#楼首层							
1	011701001115	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002115	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003115	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	294.27			
4	011701004115	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005115	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006115	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007115	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008115	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001115	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002115	矩形柱		m2	0			
11	011702003115	构造柱		m2	0			
12	011702004115	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005115	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006115	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007115	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008115	圈梁		m2	0			
17	011702009115	过梁		m2	0			
18	011702010115	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011115	直形墙		m2	0			
20	011702012115	弧形墙		m2	0			
21	011702013115	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014115	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015115	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016115	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017115	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018115	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019115	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020115	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021115	栏板		m2	0			
30	011702022115	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023115	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024115	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025115	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026115	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第173页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	011702027115	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028115	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029115	散水		m2	0			
38	011702030115	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031115	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032115	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001115	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	133.3			
42	011704001115	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001115	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001115	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002115	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B442	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B443	超高费		项	1			
精装修工程1-1#楼标准层								
1	011701001116	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002116	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003116	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	735.7			
4	011701004116	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005116	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006116	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007116	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008116	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001116	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002116	矩形柱		m2	0			
11	011702003116	构造柱		m2	0			
12	011702004116	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005116	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006116	矩形梁	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第174页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	011702007116	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008116	圈梁		m2	0			
17	011702009116	过梁		m2	0			
18	011702010116	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011116	直形墙		m2	0			
20	011702012116	弧形墙		m2	0			
21	011702013116	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014116	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015116	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016116	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017116	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018116	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019116	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020116	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021116	栏板		m2	0			
30	011702022116	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023116	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024116	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025116	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026116	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027116	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028116	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029116	散水		m2	0			
38	011702030116	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031116	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032116	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001116	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	343			
42	011704001116	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001116	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001116	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002116	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B446	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
47	01B447	超高费		项	1			
精装修工程1-1#楼照明系统								

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第175页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	031301001001	吊装加固		项	0			
2	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003001	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004001	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005001	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006001	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009001	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012001	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018001	其他措施		项	0			
19	031302003001	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007001	高层施工增加		项	1			
精装修工程1-2#楼地下一层								
1	011701001117	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002117	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003117	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	197.59			
4	011701004117	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005117	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006117	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007117	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008117	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001117	基础	基础类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第176页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	011702002117	矩形柱		m2	0			
11	011702003117	构造柱		m2	0			
12	011702004117	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005117	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006117	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007117	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008117	圈梁		m2	0			
17	011702009117	过梁		m2	0			
18	011702010117	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011117	直形墙		m2	0			
20	011702012117	弧形墙		m2	0			
21	011702013117	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014117	有梁板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第177页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	011702015117	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016117	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017117	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018117	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019117	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020117	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021117	栏板		m2	0			
30	011702022117	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023117	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024117	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025117	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026117	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027117	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028117	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029117	散水		m2	0			
38	011702030117	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031117	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032117	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001117	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	75.07			
42	011704001117	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001117	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001117	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002117	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B451	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B452	地下暗示增加费		项	1			
精装修工程1-2#楼首层								
1	011701001118	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002118	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003118	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	294.27			
4	011701004118	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第178页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	011701005118	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006118	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007118	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008118	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001118	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002118	矩形柱		m2	0			
11	011702003118	构造柱		m2	0			
12	011702004118	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005118	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006118	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007118	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008118	圈梁		m2	0			
17	011702009118	过梁		m2	0			
18	011702010118	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011118	直形墙		m2	0			
20	011702012118	弧形墙		m2	0			
21	011702013118	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014118	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015118	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016118	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017118	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018118	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019118	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020118	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021118	栏板		m2	0			
30	011702022118	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023118	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024118	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025118	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026118	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027118	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028118	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029118	散水		m2	0			
38	011702030118	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031118	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032118	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001118	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	133.3			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第179页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	011704001118	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001118	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001118	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002118	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B456	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B457	超高费		项	1			
精装修工程1-2#楼标准层								
1	011701001119	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002119	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003119	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	735.7			
4	011701004119	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005119	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006119	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007119	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008119	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001119	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002119	矩形柱		m2	0			
11	011702003119	构造柱		m2	0			
12	011702004119	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005119	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006119	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007119	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008119	圈梁		m2	0			
17	011702009119	过梁		m2	0			
18	011702010119	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011119	直形墙		m2	0			
20	011702012119	弧形墙		m2	0			
21	011702013119	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014119	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015119	无梁板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第180页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	011702016119	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017119	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018119	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019119	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020119	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021119	栏板		m2	0			
30	011702022119	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023119	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024119	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025119	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026119	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027119	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028119	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029119	散水		m2	0			
38	011702030119	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031119	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032119	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001119	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	343			
42	011704001119	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001119	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001119	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002119	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B460	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B461	超高费		项	1			
精装修工程1-2#楼照明系统								
1	031301001002	吊装加固		项	0			
2	031301002002	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003002	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004002	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005002	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006002	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007002	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008002	防护棚制作安装拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第181页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	031301009002	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010002	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012002	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013002	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014002	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015002	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016002	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018002	其他措施		项	0			
19	031302003002	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007002	高层施工增加		项	1			
精装修工程1-3#楼地下一层								
1	011701001120	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002120	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003120	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	362.92			
4	011701004120	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005120	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006120	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007120	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008120	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001120	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002120	矩形柱		m2	0			
11	011702003120	构造柱		m2	0			
12	011702004120	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005120	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006120	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007120	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008120	圈梁		m2	0			
17	011702009120	过梁		m2	0			
18	011702010120	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第182页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	011702011120	直形墙		m2	0			
20	011702012120	弧形墙		m2	0			
21	011702013120	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014120	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015120	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016120	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017120	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018120	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019120	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020120	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021120	栏板		m2	0			
30	011702022120	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023120	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024120	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025120	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026120	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027120	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028120	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029120	散水		m2	0			
38	011702030120	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031120	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032120	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001120	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	108.94			
42	011704001120	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001120	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001120	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002120	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B465	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
47	01B466	地下暗示增加费		项	1			
精装修工程1-3#楼首层								
1	011701001121	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002121	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第183页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011701003121	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	294.27			
4	011701004121	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005121	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006121	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007121	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008121	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001121	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002121	矩形柱		m2	0			
11	011702003121	构造柱		m2	0			
12	011702004121	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005121	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006121	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007121	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008121	圈梁		m2	0			
17	011702009121	过梁		m2	0			
18	011702010121	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011121	直形墙		m2	0			
20	011702012121	弧形墙		m2	0			
21	011702013121	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014121	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015121	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016121	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017121	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018121	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019121	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020121	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021121	栏板		m2	0			
30	011702022121	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023121	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024121	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025121	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026121	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027121	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028121	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029121	散水		m2	0			
38	011702030121	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031121	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第184页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	011702032121	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001121	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	133.3			
42	011704001121	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001121	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001121	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002121	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B470	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B471	超高费		项	1			
精装修工程1-3#楼标准层								
1	011701001122	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002122	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003122	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	735.7			
4	011701004122	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005122	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006122	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007122	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008122	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001122	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002122	矩形柱		m2	0			
11	011702003122	构造柱		m2	0			
12	011702004122	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005122	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006122	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007122	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008122	圈梁		m2	0			
17	011702009122	过梁		m2	0			
18	011702010122	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011122	直形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第185页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	011702012122	弧形墙		m2	0			
21	011702013122	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014122	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015122	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016122	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017122	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018122	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019122	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020122	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021122	栏板		m2	0			
30	011702022122	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023122	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024122	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025122	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026122	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027122	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028122	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029122	散水		m2	0			
38	011702030122	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031122	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032122	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001122	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	343			
42	011704001122	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001122	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001122	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002122	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B474	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
47	01B475	超高费		项	1			
精装修工程1-3#楼照明系统								
1	031301001003	吊装加固		项	0			
2	031301002003	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003003	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004003	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005003	大型设备专用机具		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第186页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	031301006003	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007003	胎(模)具制作、 安装、拆除		项	0			
8	031301008003	防护棚制作安装 拆除		项	0			
9	031301009003	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010003	安装与生产同时 进行施工增加		项	0			
11	031301011003	在有害身体健康 环境中施工增加		项	0			
12	031301012003	工程系统检测、 检验		项	0			
13	031301013003	设备、管道施工 的安全、防冻和 焊接保护		项	0			
14	031301014003	焦炉烘炉、热态 工程		项	0			
15	031301015003	管道安拆后的充 气保护		项	0			
16	031301016003	隧道内施工的通 风、供水、供 气、供电、照明 及通信设施		项	0			
17	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018003	其他措施		项	0			
19	031302003003	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007003	高层施工增加		项	1			
精装修工程1-4#楼地下一层								
1	011701001123	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002123	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003123	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	146.28			
4	011701004123	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005123	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006123	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007123	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008123	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001123	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002123	矩形柱		m2	0			
11	011702003123	构造柱		m2	0			
12	011702004123	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005123	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006123	矩形梁	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第187页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	011702007123	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008123	圈梁		m2	0			
17	011702009123	过梁		m2	0			
18	011702010123	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011123	直形墙		m2	0			
20	011702012123	弧形墙		m2	0			
21	011702013123	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014123	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015123	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016123	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017123	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018123	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019123	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020123	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021123	栏板		m2	0			
30	011702022123	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023123	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024123	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025123	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026123	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027123	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028123	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029123	散水		m2	0			
38	011702030123	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031123	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032123	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001123	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	84.79			
42	011704001123	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001123	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001123	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002123	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B479	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
47	01B480	地下暗示增加费		项	1			
精装修工程1-4#楼首层								

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第188页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011701001124	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002124	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003124	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	275.28			
4	011701004124	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005124	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006124	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007124	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008124	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001124	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002124	矩形柱		m2	0			
11	011702003124	构造柱		m2	0			
12	011702004124	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005124	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006124	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007124	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008124	圈梁		m2	0			
17	011702009124	过梁		m2	0			
18	011702010124	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011124	直形墙		m2	0			
20	011702012124	弧形墙		m2	0			
21	011702013124	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014124	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015124	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016124	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017124	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018124	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019124	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020124	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021124	栏板		m2	0			
30	011702022124	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023124	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024124	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025124	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026124	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027124	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028124	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第189页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	011702029124	散水		m2	0			
38	011702030124	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031124	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032124	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001124	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	130.76			
42	011704001124	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001124	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001124	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002124	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B484	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B485	超高费		项	1			
精装修工程1-4#楼标准层								
1	011701001125	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002125	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003125	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	745.92			
4	011701004125	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005125	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006125	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007125	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008125	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001125	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002125	矩形柱		m2	0			
11	011702003125	构造柱		m2	0			
12	011702004125	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005125	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006125	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007125	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008125	圈梁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第190页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	011702009125	过梁		m2	0			
18	011702010125	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011125	直形墙		m2	0			
20	011702012125	弧形墙		m2	0			
21	011702013125	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014125	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015125	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016125	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017125	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018125	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019125	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020125	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021125	栏板		m2	0			
30	011702022125	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023125	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024125	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025125	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026125	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027125	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028125	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029125	散水		m2	0			
38	011702030125	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031125	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032125	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001125	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	353.64			
42	011704001125	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001125	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001125	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002125	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B488	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
47	01B489	超高费		项	1			
精装修工程1-4#楼照明系统								
1	031301001004	吊装加固		项	0			
2	031301002004	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第191页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	031301003004	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004004	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005004	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006004	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007004	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008004	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009004	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010004	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012004	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013004	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014004	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015004	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016004	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018004	其他措施		项	0			
19	031302003004	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007004	高层施工增加		项	1			
精装修工程1-5#楼地下一层								
1	011701001126	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002126	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003126	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	299.44			
4	011701004126	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005126	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006126	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007126	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008126	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001126	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002126	矩形柱		m2	0			
11	011702003126	构造柱		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第192页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	011702004126	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005126	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006126	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007126	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008126	圈梁		m2	0			
17	011702009126	过梁		m2	0			
18	011702010126	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011126	直形墙		m2	0			
20	011702012126	弧形墙		m2	0			
21	011702013126	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014126	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015126	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016126	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017126	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018126	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019126	空心板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第193页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	011702020126	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021126	栏板		m2	0			
30	011702022126	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023126	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024126	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025126	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026126	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027126	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028126	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029126	散水		m2	0			
38	011702030126	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031126	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032126	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001126	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	133.83			
42	011704001126	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001126	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001126	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002126	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B493	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B494	地下暗示增加费		项	1			
精装修工程1-5#楼首层								
1	011701001127	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002127	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003127	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	275.28			
4	011701004127	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005127	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006127	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007127	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第194页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	011701008127	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001127	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002127	矩形柱		m2	0			
11	011702003127	构造柱		m2	0			
12	011702004127	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005127	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006127	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007127	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008127	圈梁		m2	0			
17	011702009127	过梁		m2	0			
18	011702010127	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011127	直形墙		m2	0			
20	011702012127	弧形墙		m2	0			
21	011702013127	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014127	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015127	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016127	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017127	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018127	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019127	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020127	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021127	栏板		m2	0			
30	011702022127	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023127	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024127	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025127	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026127	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027127	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028127	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029127	散水		m2	0			
38	011702030127	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031127	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032127	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001127	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	130.76			
42	011704001127	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001127	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第195页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	011706001127	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002127	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B498	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B499	超高费		项	1			
精装修工程1-5#楼标准层								
1	011701001128	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002128	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003128	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	745.92			
4	011701004128	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005128	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006128	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007128	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008128	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001128	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002128	矩形柱		m2	0			
11	011702003128	构造柱		m2	0			
12	011702004128	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005128	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006128	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007128	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008128	圈梁		m2	0			
17	011702009128	过梁		m2	0			
18	011702010128	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011128	直形墙		m2	0			
20	011702012128	弧形墙		m2	0			
21	011702013128	短肢剪力墙、电 梯井壁		m2	0			
22	011702014128	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015128	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016128	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017128	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018128	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019128	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020128	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021128	栏板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第196页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	011702022128	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023128	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024128	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025128	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026128	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027128	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028128	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029128	散水		m2	0			
38	011702030128	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031128	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032128	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001128	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	353.64			
42	011704001128	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001128	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001128	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002128	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B502	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B503	超高费		项	1			
精装修工程1-5#楼照明系统								
1	031301001005	吊装加固		项	0			
2	031301002005	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003005	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004005	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005005	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006005	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007005	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008005	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009005	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010005	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012005	工程系统检测、检验		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第197页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
13	031301013005	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014005	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015005	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016005	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018005	其他措施		项	0			
19	031302003005	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007005	高层施工增加		项	1			
精装修工程1-6#楼地下一层								
1	011701001129	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002129	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003129	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	358.17			
4	011701004129	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005129	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006129	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007129	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008129	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001129	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002129	矩形柱		m2	0			
11	011702003129	构造柱		m2	0			
12	011702004129	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005129	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006129	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007129	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008129	圈梁		m2	0			
17	011702009129	过梁		m2	0			
18	011702010129	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011129	直形墙		m2	0			
20	011702012129	弧形墙		m2	0			
21	011702013129	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014129	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015129	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016129	平板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第198页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
25	011702017129	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018129	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019129	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020129	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021129	栏板		m2	0			
30	011702022129	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023129	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024129	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025129	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026129	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027129	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028129	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029129	散水		m2	0			
38	011702030129	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031129	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032129	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001129	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	125.87			
42	011704001129	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001129	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001129	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002129	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B507	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B508	地下暗示增加费		项	1			
精装修工程1-6#楼首层								
1	011701001130	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002130	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003130	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	294.27			
4	011701004130	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005130	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第199页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011701006130	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007130	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008130	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011702001130	基础	基础类型：	m2	0			
10	011702002130	矩形柱		m2	0			
11	011702003130	构造柱		m2	0			
12	011702004130	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
13	011702005130	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
14	011702006130	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
15	011702007130	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
16	011702008130	圈梁		m2	0			
17	011702009130	过梁		m2	0			
18	011702010130	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
19	011702011130	直形墙		m2	0			
20	011702012130	弧形墙		m2	0			
21	011702013130	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014130	有梁板	支撑高度：	m2	0			
23	011702015130	无梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702016130	平板	支撑高度：	m2	0			
25	011702017130	拱板	支撑高度：	m2	0			
26	011702018130	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
27	011702019130	空心板	支撑高度：	m2	0			
28	011702020130	其它板	支撑高度：	m2	0			
29	011702021130	栏板		m2	0			
30	011702022130	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
31	011702023130	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
32	011702024130	楼梯	类型：	m2	0			
33	011702025130	其它现浇构件	构件类型：	m2	0			
34	011702026130	电缆沟、地沟	1.沟类型： 2.沟截面：	m2	0			
35	011702027130	台阶	台阶踏步宽：	m2	0			
36	011702028130	扶手	扶手断面尺寸：	m2	0			
37	011702029130	散水		m2	0			
38	011702030130	后浇带	后浇带部位：	m2	0			
39	011702031130	化粪池	1.化粪池部位： 2.化粪池规格：	m2	0			
40	011702032130	检查井	1.检查井部位： 2.检查井规格：	m2	0			
41	011703001130	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.地下室建筑面积： 3.建筑物檐口高度、层数：	m2	133.3			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第200页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	011704001130	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001130	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001130	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002130	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B512	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B513	超高费		项	1			
精装修工程1-6#楼标准层								
1	011701001131	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002131	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003131	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	735.7			
4	011701004131	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005131	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006131	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007131	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008131	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001131	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002131	矩形柱		m2	0			
11	011702003131	构造柱		m2	0			
12	011702004131	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005131	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006131	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007131	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008131	圈梁		m2	0			
17	011702009131	过梁		m2	0			
18	011702010131	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011131	直形墙		m2	0			
20	011702012131	弧形墙		m2	0			
21	011702013131	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014131	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015131	无梁板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第201页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	011702016131	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017131	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018131	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019131	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020131	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021131	栏板		m2	0			
30	011702022131	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023131	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024131	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025131	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026131	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027131	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028131	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029131	散水		m2	0			
38	011702030131	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031131	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032131	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001131	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	343			
42	011704001131	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001131	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001131	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002131	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B516	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B517	超高费		项	1			
精装修工程1-6#楼照明系统								
1	031301001006	吊装加固		项	0			
2	031301002006	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003006	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004006	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005006	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006006	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007006	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008006	防护棚制作安装拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第202页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	031301009006	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010006	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012006	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013006	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014006	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015006	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016006	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018006	其他措施		项	0			
19	031302003006	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007006	高层施工增加		项	1			
精装修工程1-8#楼地下一层								
1	011701001132	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002132	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003132	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	139.3			
4	011701004132	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005132	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006132	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007132	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008132	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001132	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002132	矩形柱		m2	0			
11	011702003132	构造柱		m2	0			
12	011702004132	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005132	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006132	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007132	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008132	圈梁		m2	0			
17	011702009132	过梁		m2	0			
18	011702010132	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第203页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	011702011132	直形墙		m2	0			
20	011702012132	弧形墙		m2	0			
21	011702013132	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014132	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015132	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016132	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017132	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018132	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019132	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020132	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021132	栏板		m2	0			
30	011702022132	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023132	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024132	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025132	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026132	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027132	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028132	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029132	散水		m2	0			
38	011702030132	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031132	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032132	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001132	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	54.47			
42	011704001132	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001132	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001132	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002132	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B521	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
47	01B522	地下暗示增加费		项	1			
精装修工程1-8#楼首层								
1	011701001133	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002133	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第204页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	011701003133	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	146.62			
4	011701004133	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005133	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006133	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007133	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008133	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001133	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002133	矩形柱		m2	0			
11	011702003133	构造柱		m2	0			
12	011702004133	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005133	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006133	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007133	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008133	圈梁		m2	0			
17	011702009133	过梁		m2	0			
18	011702010133	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011133	直形墙		m2	0			
20	011702012133	弧形墙		m2	0			
21	011702013133	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014133	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015133	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016133	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017133	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018133	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019133	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020133	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021133	栏板		m2	0			
30	011702022133	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023133	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024133	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025133	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026133	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027133	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028133	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029133	散水		m2	0			
38	011702030133	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031133	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第205页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	011702032133	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001133	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	66.65			
42	011704001133	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001133	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001133	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002133	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B526	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B527	超高费		项	1			
精装修工程1-8#楼标准层								
1	011701001134	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002134	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003134	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	367.85			
4	011701004134	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005134	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006134	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007134	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008134	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001134	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002134	矩形柱		m2	0			
11	011702003134	构造柱		m2	0			
12	011702004134	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005134	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006134	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007134	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008134	圈梁		m2	0			
17	011702009134	过梁		m2	0			
18	011702010134	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011134	直形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第206页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	011702012134	弧形墙		m2	0			
21	011702013134	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014134	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015134	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016134	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017134	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018134	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019134	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020134	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021134	栏板		m2	0			
30	011702022134	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023134	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024134	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025134	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026134	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027134	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028134	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029134	散水		m2	0			
38	011702030134	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031134	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032134	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001134	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	171.5			
42	011704001134	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001134	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001134	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002134	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B530	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
47	01B531	超高费		项	1			
精装修工程1-8#楼照明系统								
1	031301001007	吊装加固		项	0			
2	031301002007	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003007	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004007	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005007	大型设备专用机具		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第207页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	031301006007	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007007	胎(模)具制作、 安装、拆除		项	0			
8	031301008007	防护棚制作安装 拆除		项	0			
9	031301009007	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010007	安装与生产同时 进行施工增加		项	0			
11	031301011007	在有害身体健康 环境中施工增加		项	0			
12	031301012007	工程系统检测、 检验		项	0			
13	031301013007	设备、管道施工 的安全、防冻和 焊接保护		项	0			
14	031301014007	焦炉烘炉、热态 工程		项	0			
15	031301015007	管道安拆后的充 气保护		项	0			
16	031301016007	隧道内施工的通 风、供水、供 气、供电、照明 及通信设施		项	0			
17	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018007	其他措施		项	0			
19	031302003007	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007007	高层施工增加		项	1			
精装修工程1-9#楼标准层								
1	011701001135	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002135	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003135	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	240.18			
4	011701004135	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005135	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006135	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007135	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008135	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001135	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002135	矩形柱		m2	0			
11	011702003135	构造柱		m2	0			
12	011702004135	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005135	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006135	矩形梁	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第208页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	011702007135	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008135	圈梁		m2	0			
17	011702009135	过梁		m2	0			
18	011702010135	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011135	直形墙		m2	0			
20	011702012135	弧形墙		m2	0			
21	011702013135	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014135	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015135	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016135	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017135	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018135	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019135	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020135	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021135	栏板		m2	0			
30	011702022135	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023135	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024135	楼梯	类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第209页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	011702025135	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026135	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027135	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028135	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029135	散水		m2	0			
38	011702030135	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031135	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032135	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001135	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	126.66			
42	011704001135	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001135	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001135	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002135	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B534	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B535	超高费		项	1			
精装修工程1-9#楼照明系统								
1	031301001008	吊装加固		项	0			
2	031301002008	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003008	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004008	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005008	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006008	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007008	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008008	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009008	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010008	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012008	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013008	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014008	焦炉烘炉、热态工程		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第210页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	031301015008	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016008	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018008	其他措施		项	0			
19	031302003008	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007008	高层施工增加		项	1			
精装修工程1-10#楼地下一层								
1	011701001136	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002136	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003136	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	134.95			
4	011701004136	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005136	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006136	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007136	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008136	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001136	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002136	矩形柱		m2	0			
11	011702003136	构造柱		m2	0			
12	011702004136	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005136	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006136	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007136	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008136	圈梁		m2	0			
17	011702009136	过梁		m2	0			
18	011702010136	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011136	直形墙		m2	0			
20	011702012136	弧形墙		m2	0			
21	011702013136	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014136	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015136	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016136	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017136	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018136	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019136	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020136	其它板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第211页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	011702021136	栏板		m2	0			
30	011702022136	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023136	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024136	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025136	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026136	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027136	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028136	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029136	散水		m2	0			
38	011702030136	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031136	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032136	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001136	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	68.95			
42	011704001136	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001136	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001136	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002136	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B539	智慧工地费用（仅计取税金）		元	0			
47	01B540	地下暗示增加费		项	1			
精装修工程1-10#楼首层								
1	011701001137	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002137	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003137	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	275.28			
4	011701004137	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005137	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006137	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007137	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008137	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第212页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	011702001137	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002137	矩形柱		m2	0			
11	011702003137	构造柱		m2	0			
12	011702004137	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005137	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006137	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007137	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008137	圈梁		m2	0			
17	011702009137	过梁		m2	0			
18	011702010137	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011137	直形墙		m2	0			
20	011702012137	弧形墙		m2	0			
21	011702013137	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014137	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015137	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016137	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017137	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018137	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019137	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020137	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021137	栏板		m2	0			
30	011702022137	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023137	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024137	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025137	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026137	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027137	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028137	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029137	散水		m2	0			
38	011702030137	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031137	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032137	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001137	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	130.76			
42	011704001137	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001137	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001137	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第213页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
45	011706002137	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B544	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B545	超高费		项	1			
精装修工程1-10#楼标准层								
1	011701001138	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002138	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003138	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	372.96			
4	011701004138	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005138	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006138	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007138	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008138	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001138	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002138	矩形柱		m2	0			
11	011702003138	构造柱		m2	0			
12	011702004138	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005138	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006138	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007138	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008138	圈梁		m2	0			
17	011702009138	过梁		m2	0			
18	011702010138	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011138	直形墙		m2	0			
20	011702012138	弧形墙		m2	0			
21	011702013138	短肢剪力墙、电 梯井壁		m2	0			
22	011702014138	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015138	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016138	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017138	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018138	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019138	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020138	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021138	栏板		m2	0			
30	011702022138	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023138	雨篷、悬挑板、 阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024138	楼梯	类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第214页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	011702025138	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026138	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027138	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028138	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029138	散水		m2	0			
38	011702030138	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031138	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032138	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001138	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	176.82			
42	011704001138	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001138	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001138	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002138	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B548	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B549	超高费		项	1			
精装修工程1-10#楼照明系统								
1	031301001009	吊装加固		项	0			
2	031301002009	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003009	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004009	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005009	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006009	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007009	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008009	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009009	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010009	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011009	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012009	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013009	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014009	焦炉烘炉、热态工程		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第215页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
15	031301015009	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016009	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018009	其他措施		项	0			
19	031302003009	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007009	高层施工增加		项	1			
精装修工程1-11#楼地下一层								
1	011701001139	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002139	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003139	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	320.13			
4	011701004139	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005139	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006139	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007139	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008139	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001139	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002139	矩形柱		m2	0			
11	011702003139	构造柱		m2	0			
12	011702004139	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005139	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006139	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007139	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008139	圈梁		m2	0			
17	011702009139	过梁		m2	0			
18	011702010139	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011139	直形墙		m2	0			
20	011702012139	弧形墙		m2	0			
21	011702013139	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014139	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015139	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016139	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017139	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018139	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019139	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020139	其它板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第216页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	011702021139	栏板		m2	0			
30	011702022139	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023139	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024139	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025139	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026139	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027139	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028139	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029139	散水		m2	0			
38	011702030139	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031139	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032139	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001139	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	118.64			
42	011704001139	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001139	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001139	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002139	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B553	智慧工地费用（仅计取税金）		元	0			
47	01B554	地下暗示增加费		项	1			
精装修工程1-11#楼首层								
1	011701001140	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002140	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003140	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	294.27			
4	011701004140	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005140	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006140	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007140	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008140	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第217页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	011702001140	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002140	矩形柱		m2	0			
11	011702003140	构造柱		m2	0			
12	011702004140	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005140	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006140	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007140	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008140	圈梁		m2	0			
17	011702009140	过梁		m2	0			
18	011702010140	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011140	直形墙		m2	0			
20	011702012140	弧形墙		m2	0			
21	011702013140	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014140	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015140	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016140	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017140	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018140	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019140	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020140	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021140	栏板		m2	0			
30	011702022140	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023140	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024140	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025140	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026140	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027140	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028140	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029140	散水		m2	0			
38	011702030140	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031140	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032140	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001140	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	133.3			
42	011704001140	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001140	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001140	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第218页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
45	011706002140	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B558	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B559	超高费		项	1			
精装修工程1-11#楼标准层								
1	011701001141	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002141	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003141	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	735.7			
4	011701004141	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005141	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006141	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007141	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008141	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001141	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002141	矩形柱		m2	0			
11	011702003141	构造柱		m2	0			
12	011702004141	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005141	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006141	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007141	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008141	圈梁		m2	0			
17	011702009141	过梁		m2	0			
18	011702010141	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011141	直形墙		m2	0			
20	011702012141	弧形墙		m2	0			
21	011702013141	短肢剪力墙、电 梯井壁		m2	0			
22	011702014141	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015141	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016141	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017141	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018141	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019141	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020141	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021141	栏板		m2	0			
30	011702022141	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023141	雨篷、悬挑板、 阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024141	楼梯	类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第219页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	011702025141	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026141	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027141	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028141	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029141	散水		m2	0			
38	011702030141	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031141	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032141	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001141	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	343			
42	011704001141	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001141	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001141	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002141	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B562	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B563	超高费		项	1			
精装修工程1-11#楼照明系统								
1	031301001010	吊装加固		项	0			
2	031301002010	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003010	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004010	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005010	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006010	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007010	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008010	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009010	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010010	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011010	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012010	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013010	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014010	焦炉烘炉、热态工程		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第220页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	031301015010	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016010	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017010	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018010	其他措施		项	0			
19	031302003010	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007010	高层施工增加		项	1			
精装修工程1-12#楼地下一层								
1	011701001142	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002142	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003142	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	229.44			
4	011701004142	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005142	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006142	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007142	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008142	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001142	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002142	矩形柱		m2	0			
11	011702003142	构造柱		m2	0			
12	011702004142	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005142	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006142	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007142	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008142	圈梁		m2	0			
17	011702009142	过梁		m2	0			
18	011702010142	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011142	直形墙		m2	0			
20	011702012142	弧形墙		m2	0			
21	011702013142	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014142	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015142	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016142	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017142	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018142	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019142	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020142	其它板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第221页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	011702021142	栏板		m2	0			
30	011702022142	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023142	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024142	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025142	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026142	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027142	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028142	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029142	散水		m2	0			
38	011702030142	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031142	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032142	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001142	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	102.08			
42	011704001142	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001142	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001142	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002142	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B567	智慧工地费用（仅计取税金）		元	0			
47	01B568	地下暗示增加费		项	1			
精装修工程1-12#楼首层								
1	011701001143	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002143	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003143	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	296.97			
4	011701004143	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005143	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006143	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007143	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008143	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第222页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	011702001143	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002143	矩形柱		m2	0			
11	011702003143	构造柱		m2	0			
12	011702004143	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005143	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006143	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007143	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008143	圈梁		m2	0			
17	011702009143	过梁		m2	0			
18	011702010143	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011143	直形墙		m2	0			
20	011702012143	弧形墙		m2	0			
21	011702013143	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014143	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015143	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016143	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017143	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018143	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019143	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020143	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021143	栏板		m2	0			
30	011702022143	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023143	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024143	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025143	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026143	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027143	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028143	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029143	散水		m2	0			
38	011702030143	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031143	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032143	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001143	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	122.74			
42	011704001143	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001143	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001143	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第223页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	011706002143	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B572	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B573	超高费		项	1			
精装修工程1-12#楼标准层								
1	011701001144	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002144	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003144	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	840.8			
4	011701004144	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005144	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006144	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007144	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008144	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001144	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002144	矩形柱		m2	0			
11	011702003144	构造柱		m2	0			
12	011702004144	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005144	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006144	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007144	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008144	圈梁		m2	0			
17	011702009144	过梁		m2	0			
18	011702010144	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011144	直形墙		m2	0			
20	011702012144	弧形墙		m2	0			
21	011702013144	短肢剪力墙、电 梯井壁		m2	0			
22	011702014144	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015144	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016144	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017144	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018144	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019144	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020144	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021144	栏板		m2	0			
30	011702022144	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023144	雨篷、悬挑板、 阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024144	楼梯	类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第224页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
33	011702025144	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026144	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027144	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028144	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029144	散水		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第225页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
38	011702030144	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031144	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032144	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001144	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	392			
42	011704001144	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001144	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001144	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002144	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B576	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B577	超高费		项	1			
精装修工程1-12#楼照明系统								
1	031301001011	吊装加固		项	0			
2	031301002011	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003011	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004011	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005011	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006011	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007011	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008011	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009011	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010011	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011011	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012011	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013011	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014011	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015011	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016011	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017011	脚手架搭拆		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第226页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	031301018011	其他措施		项	0			
19	031302003011	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007011	高层施工增加		项	1			
精装修工程1-13#楼标准层								
1	011701001145	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002145	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003145	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	1232.7			
4	011701004145	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005145	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006145	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007145	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008145	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001145	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002145	矩形柱		m2	0			
11	011702003145	构造柱		m2	0			
12	011702004145	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005145	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006145	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007145	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008145	圈梁		m2	0			
17	011702009145	过梁		m2	0			
18	011702010145	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011145	直形墙		m2	0			
20	011702012145	弧形墙		m2	0			
21	011702013145	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014145	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015145	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016145	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017145	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018145	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019145	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020145	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021145	栏板		m2	0			
30	011702022145	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023145	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024145	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025145	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第227页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	011702026145	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027145	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028145	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029145	散水		m2	0			
38	011702030145	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031145	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032145	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001145	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	502.65			
42	011704001145	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001145	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001145	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002145	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B580	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B581	超高费		项	1			
精装修工程1-13#楼照明系统								
1	031301001012	吊装加固		项	0			
2	031301002012	金属抱杆安装、 拆除、移位		项	0			
3	031301003012	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004012	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005012	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006012	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007012	胎(模)具制作、 安装、拆除		项	0			
8	031301008012	防护棚制作安装 拆除		项	0			
9	031301009012	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010012	安装与生产同时进行 施工增加		项	0			
11	031301011012	在有害身体健康 环境中施工增加		项	0			
12	031301012012	工程系统检测、 检验		项	0			
13	031301013012	设备、管道施工的 安全、防冻和 焊接保护		项	0			
14	031301014012	焦炉烘炉、热态 工程		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第228页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	031301015012	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016012	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017012	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018012	其他措施		项	0			
19	031302003012	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007012	高层施工增加		项	1			
精装修工程1-14#楼地下一层								
1	011701001146	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002146	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003146	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	271.17			
4	011701004146	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005146	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006146	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007146	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008146	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001146	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002146	矩形柱		m2	0			
11	011702003146	构造柱		m2	0			
12	011702004146	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005146	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006146	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007146	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008146	圈梁		m2	0			
17	011702009146	过梁		m2	0			
18	011702010146	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011146	直形墙		m2	0			
20	011702012146	弧形墙		m2	0			
21	011702013146	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014146	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015146	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016146	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017146	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018146	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019146	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020146	其它板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第229页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	011702021146	栏板		m2	0			
30	011702022146	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023146	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024146	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025146	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026146	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027146	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028146	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029146	散水		m2	0			
38	011702030146	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031146	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032146	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001146	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	158.28			
42	011704001146	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001146	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001146	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002146	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B585	智慧工地费用（仅计取税金）		元	0			
47	01B586	地下暗示增加费		项	1			
精装修工程1-14#楼首层								
1	011701001147	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002147	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003147	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	179.5			
4	011701004147	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005147	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006147	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007147	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008147	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第230页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	011702001147	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002147	矩形柱		m2	0			
11	011702003147	构造柱		m2	0			
12	011702004147	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005147	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006147	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007147	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008147	圈梁		m2	0			
17	011702009147	过梁		m2	0			
18	011702010147	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011147	直形墙		m2	0			
20	011702012147	弧形墙		m2	0			
21	011702013147	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014147	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015147	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016147	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017147	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018147	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019147	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020147	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021147	栏板		m2	0			
30	011702022147	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023147	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024147	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025147	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026147	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027147	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028147	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029147	散水		m2	0			
38	011702030147	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031147	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032147	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001147	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	93.8			
42	011704001147	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001147	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001147	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第231页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
45	011706002147	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B590	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B591	超高费		项	1			
精装修工程1-14#楼标准层								
1	011701001148	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002148	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003148	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	1314.88			
4	011701004148	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005148	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006148	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007148	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008148	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001148	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002148	矩形柱		m2	0			
11	011702003148	构造柱		m2	0			
12	011702004148	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005148	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006148	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007148	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008148	圈梁		m2	0			
17	011702009148	过梁		m2	0			
18	011702010148	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011148	直形墙		m2	0			
20	011702012148	弧形墙		m2	0			
21	011702013148	短肢剪力墙、电 梯井壁		m2	0			
22	011702014148	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015148	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016148	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017148	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018148	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019148	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020148	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021148	栏板		m2	0			
30	011702022148	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023148	雨篷、悬挑板、 阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024148	楼梯	类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第232页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	011702025148	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026148	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027148	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028148	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029148	散水		m2	0			
38	011702030148	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031148	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032148	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001148	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	536.16			
42	011704001148	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001148	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001148	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002148	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B594	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B595	超高费		项	1			
精装修工程1-14#楼14#楼照明系统								
1	031301001013	吊装加固		项	0			
2	031301002013	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003013	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004013	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005013	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006013	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007013	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008013	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009013	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010013	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011013	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012013	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013013	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014013	焦炉烘炉、热态工程		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第233页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
15	031301015013	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016013	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017013	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018013	其他措施		项	0			
19	031302003013	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007013	高层施工增加		项	1			
精装修工程1-15#楼地下一层								
1	011701001149	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002149	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003149	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	251.82			
4	011701004149	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005149	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006149	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007149	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008149	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001149	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002149	矩形柱		m2	0			
11	011702003149	构造柱		m2	0			
12	011702004149	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005149	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006149	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007149	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008149	圈梁		m2	0			
17	011702009149	过梁		m2	0			
18	011702010149	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011149	直形墙		m2	0			
20	011702012149	弧形墙		m2	0			
21	011702013149	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014149	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015149	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016149	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017149	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018149	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019149	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020149	其它板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第234页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	011702021149	栏板		m2	0			
30	011702022149	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023149	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024149	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025149	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026149	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027149	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028149	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029149	散水		m2	0			
38	011702030149	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031149	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032149	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001149	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	124.81			
42	011704001149	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001149	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001149	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002149	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B599	智慧工地费用（仅计取税金）		元	0			
47	01B600	地下暗示增加费		项	1			
精装修工程1-15#楼首层								
1	011701001150	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002150	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003150	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	179.5			
4	011701004150	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005150	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006150	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007150	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008150	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第235页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	011702001150	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002150	矩形柱		m2	0			
11	011702003150	构造柱		m2	0			
12	011702004150	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005150	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006150	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007150	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008150	圈梁		m2	0			
17	011702009150	过梁		m2	0			
18	011702010150	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011150	直形墙		m2	0			
20	011702012150	弧形墙		m2	0			
21	011702013150	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014150	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015150	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016150	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017150	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018150	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019150	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020150	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021150	栏板		m2	0			
30	011702022150	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023150	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024150	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025150	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026150	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027150	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028150	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029150	散水		m2	0			
38	011702030150	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031150	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032150	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001150	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	93.8			
42	011704001150	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001150	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001150	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第236页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
45	011706002150	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B604	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B605	超高费		项	1			
精装修工程1-15#楼标准层								
1	011701001151	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002151	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003151	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	1314.88			
4	011701004151	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005151	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006151	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007151	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008151	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001151	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002151	矩形柱		m2	0			
11	011702003151	构造柱		m2	0			
12	011702004151	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005151	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006151	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007151	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008151	圈梁		m2	0			
17	011702009151	过梁		m2	0			
18	011702010151	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011151	直形墙		m2	0			
20	011702012151	弧形墙		m2	0			
21	011702013151	短肢剪力墙、电 梯井壁		m2	0			
22	011702014151	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015151	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016151	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017151	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018151	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019151	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020151	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021151	栏板		m2	0			
30	011702022151	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023151	雨篷、悬挑板、 阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024151	楼梯	类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第237页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	011702025151	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026151	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027151	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028151	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029151	散水		m2	0			
38	011702030151	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031151	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032151	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001151	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	536.16			
42	011704001151	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001151	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001151	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002151	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B608	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
47	01B609	超高费		项	1			
精装修工程1-15#楼照明系统								
1	031301001014	吊装加固		项	0			
2	031301002014	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003014	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004014	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005014	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006014	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007014	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008014	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009014	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010014	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011014	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012014	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013014	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014014	焦炉烘炉、热态工程		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第238页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	031301015014	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016014	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017014	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018014	其他措施		项	0			
19	031302003014	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007014	高层施工增加		项	1			
精装修工程3-车库								
1	011701001152	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002152	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003152	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004152	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005152	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006152	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007152	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008152	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001152	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002152	矩形柱		m2	0			
11	011702003152	构造柱		m2	0			
12	011702004152	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005152	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006152	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007152	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008152	圈梁		m2	0			
17	011702009152	过梁		m2	0			
18	011702010152	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011152	直形墙		m2	0			
20	011702012152	弧形墙		m2	0			
21	011702013152	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014152	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015152	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016152	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017152	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018152	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019152	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020152	其它板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第239页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	011702021152	栏板		m2	0			
30	011702022152	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023152	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024152	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025152	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026152	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027152	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028152	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029152	散水		m2	0			
38	011702030152	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031152	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032152	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001152	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	760.49			
42	011704001152	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001152	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001152	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002152	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B611	智慧工地费用（仅计取税金）		元	0			
精装修工程3-7#楼								
1	011701001153	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002153	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003153	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004153	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005153	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006153	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007153	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008153	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001153	基础	基础类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第240页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	011702002153	矩形柱		m2	0			
11	011702003153	构造柱		m2	0			
12	011702004153	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005153	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006153	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007153	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008153	圈梁		m2	0			
17	011702009153	过梁		m2	0			
18	011702010153	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011153	直形墙		m2	0			
20	011702012153	弧形墙		m2	0			
21	011702013153	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014153	有梁板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第241页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	011702015153	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016153	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017153	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018153	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019153	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020153	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021153	栏板		m2	0			
30	011702022153	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023153	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024153	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025153	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026153	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027153	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028153	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029153	散水		m2	0			
38	011702030153	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031153	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032153	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001153	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	43.81			
42	011704001153	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001153	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001153	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002153	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B612	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
地坪漆划线及车库标识工程								
1	011701001154	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002154	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003154	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	19352.09			
4	011701004154	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005154	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第242页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011701006154	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007154	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008154	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001154	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	29050			
10	011702001154	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002154	矩形柱		m2	0			
12	011702003154	构造柱		m2	0			
13	011702004154	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005154	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006154	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007154	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008154	圈梁		m2	0			
18	011702009154	过梁		m2	0			
19	011702010154	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011154	直形墙		m2	0			
21	011702012154	弧形墙		m2	0			
22	011702013154	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014154	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015154	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016154	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017154	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018154	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019154	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020154	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021154	栏板		m2	0			
31	011702022154	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023154	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024154	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025154	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026154	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027154	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028154	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029154	散水		m2	0			
39	011702030154	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031154	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032154	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001154	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第243页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	011706001154	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002154	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001154	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B619	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
地上楼梯地坪漆工程1#楼								
1	011701001155	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002155	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003155	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004155	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005155	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006155	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007155	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008155	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001155	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002155	矩形柱		m2	0			
11	011702003155	构造柱		m2	0			
12	011702004155	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005155	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006155	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007155	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008155	圈梁		m2	0			
17	011702009155	过梁		m2	0			
18	011702010155	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011155	直形墙		m2	0			
20	011702012155	弧形墙		m2	0			
21	011702013155	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014155	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015155	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016155	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017155	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018155	薄壳板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第244页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
27	011702019155	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020155	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021155	栏板		m2	0			
30	011702022155	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023155	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024155	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025155	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026155	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027155	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028155	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029155	散水		m2	0			
38	011702030155	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031155	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032155	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001155	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	187.74			
42	011704001155	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001155	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001155	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002155	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B621	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
地上楼梯地坪漆工程2#楼								
1	011701001156	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002156	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003156	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004156	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005156	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006156	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007156	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第245页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	011701008156	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001156	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002156	矩形柱		m2	0			
11	011702003156	构造柱		m2	0			
12	011702004156	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005156	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006156	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007156	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008156	圈梁		m2	0			
17	011702009156	过梁		m2	0			
18	011702010156	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011156	直形墙		m2	0			
20	011702012156	弧形墙		m2	0			
21	011702013156	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014156	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015156	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016156	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017156	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018156	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019156	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020156	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021156	栏板		m2	0			
30	011702022156	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023156	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024156	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025156	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026156	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027156	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028156	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029156	散水		m2	0			
38	011702030156	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031156	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032156	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001156	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	187.74			
42	011704001156	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001156	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第246页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
44	011706001156	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002156	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B623	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
地上楼梯地坪漆工程3#楼								
1	011701001157	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002157	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003157	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004157	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005157	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006157	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007157	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008157	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001157	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002157	矩形柱		m2	0			
11	011702003157	构造柱		m2	0			
12	011702004157	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005157	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006157	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007157	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008157	圈梁		m2	0			
17	011702009157	过梁		m2	0			
18	011702010157	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011157	直形墙		m2	0			
20	011702012157	弧形墙		m2	0			
21	011702013157	短肢剪力墙、电 梯井壁		m2	0			
22	011702014157	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015157	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016157	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017157	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018157	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019157	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020157	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021157	栏板		m2	0			
30	011702022157	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第247页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
31	011702023157	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024157	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025157	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026157	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027157	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028157	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029157	散水		m2	0			
38	011702030157	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031157	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032157	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001157	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	187.74			
42	011704001157	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001157	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001157	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002157	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B625	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
地上楼梯地坪漆工程4#楼								
1	011701001158	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002158	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003158	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004158	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005158	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006158	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007158	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008158	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001158	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002158	矩形柱		m2	0			
11	011702003158	构造柱		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第248页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	011702004158	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005158	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006158	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007158	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008158	圈梁		m2	0			
17	011702009158	过梁		m2	0			
18	011702010158	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011158	直形墙		m2	0			
20	011702012158	弧形墙		m2	0			
21	011702013158	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014158	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015158	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016158	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017158	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018158	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019158	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020158	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021158	栏板		m2	0			
30	011702022158	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023158	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024158	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025158	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026158	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027158	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028158	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029158	散水		m2	0			
38	011702030158	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031158	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032158	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001158	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	176.75			
42	011704001158	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001158	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001158	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002158	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第249页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
46	01B627	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
地上楼梯地坪漆工程5#楼								
1	011701001159	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002159	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003159	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004159	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005159	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006159	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007159	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008159	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001159	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002159	矩形柱		m2	0			
11	011702003159	构造柱		m2	0			
12	011702004159	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005159	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006159	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007159	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008159	圈梁		m2	0			
17	011702009159	过梁		m2	0			
18	011702010159	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011159	直形墙		m2	0			
20	011702012159	弧形墙		m2	0			
21	011702013159	短肢剪力墙、电 梯井壁		m2	0			
22	011702014159	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015159	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016159	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017159	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018159	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019159	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020159	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021159	栏板		m2	0			
30	011702022159	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023159	雨篷、悬挑板、 阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024159	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025159	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026159	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第250页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
35	011702027159	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028159	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029159	散水		m2	0			
38	011702030159	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031159	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032159	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001159	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	176.75			
42	011704001159	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001159	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001159	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002159	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B629	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
地上楼梯地坪漆工程6#楼								
1	011701001160	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002160	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003160	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004160	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005160	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006160	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007160	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008160	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001160	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002160	矩形柱		m2	0			
11	011702003160	构造柱		m2	0			
12	011702004160	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005160	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006160	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007160	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第251页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	011702008160	圈梁		m2	0			
17	011702009160	过梁		m2	0			
18	011702010160	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011160	直形墙		m2	0			
20	011702012160	弧形墙		m2	0			
21	011702013160	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014160	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015160	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016160	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017160	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018160	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019160	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020160	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021160	栏板		m2	0			
30	011702022160	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023160	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024160	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025160	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026160	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027160	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028160	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029160	散水		m2	0			
38	011702030160	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031160	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032160	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001160	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	187.74			
42	011704001160	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001160	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001160	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002160	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B631	智慧工地费用（仅计取税金）		元	0			
地上楼梯地坪漆工程8#楼								
1	011701001161	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第252页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	011701002161	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003161	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004161	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005161	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006161	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007161	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008161	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001161	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002161	矩形柱		m2	0			
11	011702003161	构造柱		m2	0			
12	011702004161	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005161	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006161	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007161	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008161	圈梁		m2	0			
17	011702009161	过梁		m2	0			
18	011702010161	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011161	直形墙		m2	0			
20	011702012161	弧形墙		m2	0			
21	011702013161	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014161	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015161	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016161	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017161	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018161	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019161	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020161	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021161	栏板		m2	0			
30	011702022161	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023161	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024161	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025161	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026161	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027161	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028161	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029161	散水		m2	0			
38	011702030161	后浇带	后浇带部位:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第253页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	011702031161	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032161	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001161	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	93.87			
42	011704001161	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001161	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001161	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002161	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B633	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
地上楼梯地坪漆工程9#楼								
1	011701001162	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002162	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003162	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004162	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005162	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006162	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007162	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008162	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001162	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002162	矩形柱		m2	0			
11	011702003162	构造柱		m2	0			
12	011702004162	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005162	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006162	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007162	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008162	圈梁		m2	0			
17	011702009162	过梁		m2	0			
18	011702010162	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011162	直形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第254页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	011702012162	弧形墙		m2	0			
21	011702013162	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014162	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015162	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016162	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017162	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018162	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019162	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020162	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021162	栏板		m2	0			
30	011702022162	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023162	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024162	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025162	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026162	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027162	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028162	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029162	散水		m2	0			
38	011702030162	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031162	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032162	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001162	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	88.375			
42	011704001162	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001162	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001162	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002162	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B635	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
地上楼梯地坪漆工程10#楼								
1	011701001163	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002163	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003163	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第255页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	011701004163	悬空脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m2	0			
5	011701005163	挑脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m	0			
6	011701006163	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007163	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008163	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011702001163	基础	基础类型：	m2	0			
10	011702002163	矩形柱		m2	0			
11	011702003163	构造柱		m2	0			
12	011702004163	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
13	011702005163	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
14	011702006163	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
15	011702007163	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
16	011702008163	圈梁		m2	0			
17	011702009163	过梁		m2	0			
18	011702010163	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
19	011702011163	直形墙		m2	0			
20	011702012163	弧形墙		m2	0			
21	011702013163	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014163	有梁板	支撑高度：	m2	0			
23	011702015163	无梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702016163	平板	支撑高度：	m2	0			
25	011702017163	拱板	支撑高度：	m2	0			
26	011702018163	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
27	011702019163	空心板	支撑高度：	m2	0			
28	011702020163	其它板	支撑高度：	m2	0			
29	011702021163	栏板		m2	0			
30	011702022163	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
31	011702023163	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
32	011702024163	楼梯	类型：	m2	0			
33	011702025163	其它现浇构件	构件类型：	m2	0			
34	011702026163	电缆沟、地沟	1.沟类型： 2.沟截面：	m2	0			
35	011702027163	台阶	台阶踏步宽：	m2	0			
36	011702028163	扶手	扶手断面尺寸：	m2	0			
37	011702029163	散水		m2	0			
38	011702030163	后浇带	后浇带部位：	m2	0			
39	011702031163	化粪池	1.化粪池部位： 2.化粪池规格：	m2	0			
40	011702032163	检查井	1.检查井部位： 2.检查井规格：	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第256页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	011703001163	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	88.375			
42	011704001163	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001163	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001163	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002163	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B637	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
地上楼梯地坪漆工程11#楼								
1	011701001164	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002164	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003164	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004164	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005164	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第257页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011701006164	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007164	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008164	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001164	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002164	矩形柱		m2	0			
11	011702003164	构造柱		m2	0			
12	011702004164	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005164	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006164	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007164	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008164	圈梁		m2	0			
17	011702009164	过梁		m2	0			
18	011702010164	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011164	直形墙		m2	0			
20	011702012164	弧形墙		m2	0			
21	011702013164	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014164	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015164	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016164	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017164	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018164	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019164	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020164	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021164	栏板		m2	0			
30	011702022164	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023164	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024164	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025164	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026164	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027164	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028164	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029164	散水		m2	0			
38	011702030164	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031164	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032164	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001164	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	187.74			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第258页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	011704001164	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001164	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001164	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002164	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B639	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
地上楼梯地坪漆工程12#楼								
1	011701001165	综合脚手架	1.建筑结形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002165	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003165	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004165	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005165	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006165	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007165	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008165	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001165	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002165	矩形柱		m2	0			
11	011702003165	构造柱		m2	0			
12	011702004165	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005165	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006165	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007165	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008165	圈梁		m2	0			
17	011702009165	过梁		m2	0			
18	011702010165	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011165	直形墙		m2	0			
20	011702012165	弧形墙		m2	0			
21	011702013165	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014165	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015165	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016165	平板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第259页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
25	011702017165	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018165	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019165	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020165	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021165	栏板		m2	0			
30	011702022165	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023165	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024165	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025165	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026165	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027165	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028165	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029165	散水		m2	0			
38	011702030165	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031165	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032165	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001165	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	241.38			
42	011704001165	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001165	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001165	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002165	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B641	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
地上楼梯地坪漆工程13#楼								
1	011701001166	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002166	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003166	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004166	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005166	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006166	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第260页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011701007166	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008166	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001166	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002166	矩形柱		m2	0			
11	011702003166	构造柱		m2	0			
12	011702004166	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005166	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006166	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007166	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008166	圈梁		m2	0			
17	011702009166	过梁		m2	0			
18	011702010166	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011166	直形墙		m2	0			
20	011702012166	弧形墙		m2	0			
21	011702013166	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014166	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015166	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016166	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017166	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018166	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019166	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020166	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021166	栏板		m2	0			
30	011702022166	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023166	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024166	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025166	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026166	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027166	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028166	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029166	散水		m2	0			
38	011702030166	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031166	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032166	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001166	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	404.26			
42	011704001166	超高施工增加（措施费部分）	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第261页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
43	011705001166	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001166	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002166	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B643	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
地上楼梯地坪漆工程14#楼								
1	011701001167	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002167	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003167	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004167	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005167	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006167	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007167	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008167	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001167	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002167	矩形柱		m2	0			
11	011702003167	构造柱		m2	0			
12	011702004167	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005167	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006167	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007167	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008167	圈梁		m2	0			
17	011702009167	过梁		m2	0			
18	011702010167	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011167	直形墙		m2	0			
20	011702012167	弧形墙		m2	0			
21	011702013167	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014167	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015167	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016167	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017167	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018167	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019167	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020167	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021167	栏板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第262页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
30	011702022167	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023167	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024167	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025167	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026167	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027167	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028167	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029167	散水		m2	0			
38	011702030167	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031167	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032167	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001167	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	404.26			
42	011704001167	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001167	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001167	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002167	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B645	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
地上楼梯地坪漆工程15#楼								
1	011701001168	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002168	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003168	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004168	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005168	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006168	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007168	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008168	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001168	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002168	矩形柱		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第263页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011702003168	构造柱		m2	0			
12	011702004168	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005168	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006168	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007168	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008168	圈梁		m2	0			
17	011702009168	过梁		m2	0			
18	011702010168	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011168	直形墙		m2	0			
20	011702012168	弧形墙		m2	0			
21	011702013168	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014168	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015168	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016168	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017168	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018168	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019168	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020168	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021168	栏板		m2	0			
30	011702022168	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023168	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024168	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025168	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026168	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027168	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028168	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029168	散水		m2	0			
38	011702030168	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031168	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032168	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001168	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2	404.26			
42	011704001168	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	项	1			
43	011705001168	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001168	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002168	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第264页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
46	01B647	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
车库坡道雨棚、坡道吊顶、坡道两侧亮化工程								
1	011701001169	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002169	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003169	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	117.39			
4	011701004169	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005169	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006169	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007169	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008169	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001169	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002169	矩形柱		m2	0			
11	011702003169	构造柱		m2	0			
12	011702004169	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005169	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006169	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007169	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008169	圈梁		m2	0			
17	011702009169	过梁		m2	0			
18	011702010169	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011169	直形墙		m2	0			
20	011702012169	弧形墙		m2	0			
21	011702013169	短肢剪力墙、电 梯井壁		m2	0			
22	011702014169	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015169	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016169	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017169	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018169	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019169	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020169	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021169	栏板		m2	0			
30	011702022169	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023169	雨篷、悬挑板、 阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024169	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025169	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026169	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第265页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
35	011702027169	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028169	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029169	散水		m2	0			
38	011702030169	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031169	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032169	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001169	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001169	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001169	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001169	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002169	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B648	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
信报箱工程-1#楼								
1	011701001170	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002170	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003170	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004170	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005170	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006170	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007170	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008170	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001170	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001170	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002170	矩形柱		m2	0			
12	011702003170	构造柱		m2	0			
13	011702004170	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005170	基础梁	梁截面形状:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第266页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
15	011702006170	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007170	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008170	圈梁		m2	0			
18	011702009170	过梁		m2	0			
19	011702010170	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011170	直形墙		m2	0			
21	011702012170	弧形墙		m2	0			
22	011702013170	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014170	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015170	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016170	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017170	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018170	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019170	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020170	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021170	栏板		m2	0			
31	011702022170	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023170	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024170	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025170	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026170	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027170	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028170	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029170	散水		m2	0			
39	011702030170	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031170	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032170	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001170	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001170	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002170	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001170	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B649	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
信报箱工程-2#楼								
1	011701001171	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第267页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011701002171	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003171	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004171	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005171	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006171	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007171	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008171	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001171	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001171	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002171	矩形柱		m2	0			
12	011702003171	构造柱		m2	0			
13	011702004171	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005171	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006171	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007171	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008171	圈梁		m2	0			
18	011702009171	过梁		m2	0			
19	011702010171	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011171	直形墙		m2	0			
21	011702012171	弧形墙		m2	0			
22	011702013171	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014171	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015171	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016171	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017171	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018171	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019171	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020171	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021171	栏板		m2	0			
31	011702022171	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023171	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024171	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025171	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026171	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027171	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第268页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	011702028171	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029171	散水		m2	0			
39	011702030171	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031171	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032171	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001171	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001171	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002171	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001171	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B650	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
信报箱工程-3#楼								
1	011701001172	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002172	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003172	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004172	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005172	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006172	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007172	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008172	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001172	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001172	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002172	矩形柱		m2	0			
12	011702003172	构造柱		m2	0			
13	011702004172	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005172	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006172	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007172	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008172	圈梁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第269页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	011702009172	过梁		m2	0			
19	011702010172	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011172	直形墙		m2	0			
21	011702012172	弧形墙		m2	0			
22	011702013172	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014172	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015172	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016172	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017172	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018172	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019172	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020172	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021172	栏板		m2	0			
31	011702022172	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023172	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024172	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025172	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026172	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027172	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028172	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029172	散水		m2	0			
39	011702030172	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031172	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032172	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001172	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001172	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002172	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001172	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B651	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
信报箱工程-4#楼								
1	011701001173	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002173	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003173	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第270页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	011701004173	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005173	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006173	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007173	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008173	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001173	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001173	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002173	矩形柱		m2	0			
12	011702003173	构造柱		m2	0			
13	011702004173	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005173	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006173	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007173	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008173	圈梁		m2	0			
18	011702009173	过梁		m2	0			
19	011702010173	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011173	直形墙		m2	0			
21	011702012173	弧形墙		m2	0			
22	011702013173	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014173	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015173	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016173	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017173	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018173	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019173	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020173	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021173	栏板		m2	0			
31	011702022173	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023173	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024173	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025173	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026173	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027173	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028173	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029173	散水		m2	0			
39	011702030173	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031173	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第271页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	011702032173	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001173	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001173	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002173	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001173	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B652	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
信报箱工程-5#楼								
1	011701001174	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002174	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003174	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004174	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005174	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006174	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007174	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008174	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001174	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001174	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002174	矩形柱		m2	0			
12	011702003174	构造柱		m2	0			
13	011702004174	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005174	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006174	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007174	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008174	圈梁		m2	0			
18	011702009174	过梁		m2	0			
19	011702010174	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011174	直形墙		m2	0			
21	011702012174	弧形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第272页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
22	011702013174	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014174	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015174	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016174	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017174	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018174	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019174	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020174	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021174	栏板		m2	0			
31	011702022174	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023174	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024174	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025174	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026174	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第273页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
36	011702027174	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028174	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029174	散水		m2	0			
39	011702030174	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031174	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032174	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001174	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001174	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002174	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001174	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B653	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
信报箱工程-6#楼								
1	011701001175	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002175	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003175	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004175	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005175	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006175	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007175	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008175	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001175	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001175	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002175	矩形柱		m2	0			
12	011702003175	构造柱		m2	0			
13	011702004175	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005175	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006175	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007175	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第274页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	011702008175	圈梁		m2	0			
18	011702009175	过梁		m2	0			
19	011702010175	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011175	直形墙		m2	0			
21	011702012175	弧形墙		m2	0			
22	011702013175	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014175	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015175	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016175	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017175	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018175	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019175	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020175	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021175	栏板		m2	0			
31	011702022175	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023175	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024175	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025175	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026175	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027175	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028175	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029175	散水		m2	0			
39	011702030175	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031175	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032175	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001175	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001175	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002175	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001175	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B654	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
信报箱工程-10#楼								
1	011701001176	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002176	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003176	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第275页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	011701004176	悬空脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m2	0			
5	011701005176	挑脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m	0			
6	011701006176	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007176	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008176	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011703001176	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.地下室建筑面积： 3.建筑物檐口高度、层数：	m2/天	0			
10	011702001176	基础	基础类型：	m2	0			
11	011702002176	矩形柱		m2	0			
12	011702003176	构造柱		m2	0			
13	011702004176	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
14	011702005176	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
15	011702006176	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
16	011702007176	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
17	011702008176	圈梁		m2	0			
18	011702009176	过梁		m2	0			
19	011702010176	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
20	011702011176	直形墙		m2	0			
21	011702012176	弧形墙		m2	0			
22	011702013176	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014176	有梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702015176	无梁板	支撑高度：	m2	0			
25	011702016176	平板	支撑高度：	m2	0			
26	011702017176	拱板	支撑高度：	m2	0			
27	011702018176	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
28	011702019176	空心板	支撑高度：	m2	0			
29	011702020176	其它板	支撑高度：	m2	0			
30	011702021176	栏板		m2	0			
31	011702022176	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
32	011702023176	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
33	011702024176	楼梯	类型：	m2	0			
34	011702025176	其它现浇构件	构件类型：	m2	0			
35	011702026176	电缆沟、地沟	1.沟类型： 2.沟截面：	m2	0			
36	011702027176	台阶	台阶踏步宽：	m2	0			
37	011702028176	扶手	扶手断面尺寸：	m2	0			
38	011702029176	散水		m2	0			
39	011702030176	后浇带	后浇带部位：	m2	0			
40	011702031176	化粪池	1.化粪池部位： 2.化粪池规格：	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第276页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
41	011702032176	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001176	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001176	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002176	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001176	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B655	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
信报箱工程-11#楼								
1	011701001177	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002177	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003177	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004177	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005177	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006177	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007177	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008177	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001177	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001177	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002177	矩形柱		m2	0			
12	011702003177	构造柱		m2	0			
13	011702004177	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005177	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006177	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007177	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008177	圈梁		m2	0			
18	011702009177	过梁		m2	0			
19	011702010177	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011177	直形墙		m2	0			
21	011702012177	弧形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第277页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
22	011702013177	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014177	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015177	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016177	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017177	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018177	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019177	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020177	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021177	栏板		m2	0			
31	011702022177	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023177	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024177	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025177	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026177	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027177	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028177	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029177	散水		m2	0			
39	011702030177	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031177	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032177	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001177	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001177	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002177	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001177	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B656	智慧工地费用(仅计取税金)		元	1			
信报箱工程-12#楼								
1	011701001178	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002178	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003178	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004178	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005178	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第278页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	011701006178	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007178	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008178	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011703001178	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.地下室建筑面积： 3.建筑物檐口高度、层数：	m2/天	0			
10	011702001178	基础	基础类型：	m2	0			
11	011702002178	矩形柱		m2	0			
12	011702003178	构造柱		m2	0			
13	011702004178	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
14	011702005178	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
15	011702006178	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
16	011702007178	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
17	011702008178	圈梁		m2	0			
18	011702009178	过梁		m2	0			
19	011702010178	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
20	011702011178	直形墙		m2	0			
21	011702012178	弧形墙		m2	0			
22	011702013178	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014178	有梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702015178	无梁板	支撑高度：	m2	0			
25	011702016178	平板	支撑高度：	m2	0			
26	011702017178	拱板	支撑高度：	m2	0			
27	011702018178	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
28	011702019178	空心板	支撑高度：	m2	0			
29	011702020178	其它板	支撑高度：	m2	0			
30	011702021178	栏板		m2	0			
31	011702022178	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
32	011702023178	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
33	011702024178	楼梯	类型：	m2	0			
34	011702025178	其它现浇构件	构件类型：	m2	0			
35	011702026178	电缆沟、地沟	1.沟类型： 2.沟截面：	m2	0			
36	011702027178	台阶	台阶踏步宽：	m2	0			
37	011702028178	扶手	扶手断面尺寸：	m2	0			
38	011702029178	散水		m2	0			
39	011702030178	后浇带	后浇带部位：	m2	0			
40	011702031178	化粪池	1.化粪池部位： 2.化粪池规格：	m2	0			
41	011702032178	检查井	1.检查井部位： 2.检查井规格：	m2	0			
42	011705001178	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称： 2.机械设备规格型号：	台次	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第279页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
43	011706001178	成井	1.成井方式： 2.地层情况： 3.成井直径： 4.井(滤)管类型、直径：	m	0			
44	011706002178	排水、降水	1.机械规格型号： 2.降排水管规格：	昼夜	0			
45	011704001178	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.建筑物檐口高度、层数： 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积：	m2	0			
46	01B657	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
信报箱工程-14#楼								
1	011701001179	综合脚手架	1.建筑结构形式： 2.檐口高度：	m2	0			
2	011701002179	外脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
3	011701003179	里脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
4	011701004179	悬空脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m2	0			
5	011701005179	挑脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m	0			
6	011701006179	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007179	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008179	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011703001179	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.地下室建筑面积： 3.建筑物檐口高度、层数：	m2/天	0			
10	011702001179	基础	基础类型：	m2	0			
11	011702002179	矩形柱		m2	0			
12	011702003179	构造柱		m2	0			
13	011702004179	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
14	011702005179	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
15	011702006179	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
16	011702007179	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
17	011702008179	圈梁		m2	0			
18	011702009179	过梁		m2	0			
19	011702010179	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
20	011702011179	直形墙		m2	0			
21	011702012179	弧形墙		m2	0			
22	011702013179	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014179	有梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702015179	无梁板	支撑高度：	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第280页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
25	011702016179	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017179	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018179	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019179	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020179	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021179	栏板		m2	0			
31	011702022179	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023179	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024179	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025179	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026179	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027179	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028179	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029179	散水		m2	0			
39	011702030179	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031179	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032179	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001179	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001179	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002179	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001179	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B658	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
信报箱工程-15#楼								
1	011701001180	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002180	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003180	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004180	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005180	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006180	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007180	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第281页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	011701008180	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001180	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001180	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002180	矩形柱		m2	0			
12	011702003180	构造柱		m2	0			
13	011702004180	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005180	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006180	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007180	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008180	圈梁		m2	0			
18	011702009180	过梁		m2	0			
19	011702010180	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011180	直形墙		m2	0			
21	011702012180	弧形墙		m2	0			
22	011702013180	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014180	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015180	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016180	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017180	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018180	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019180	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020180	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021180	栏板		m2	0			
31	011702022180	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023180	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024180	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025180	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026180	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027180	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028180	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029180	散水		m2	0			
39	011702030180	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031180	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032180	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001180	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001180	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002180	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第282页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
45	011704001180	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B659	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
标识标牌及亮化工程								
1	011701001181	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002181	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003181	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004181	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005181	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006181	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007181	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008181	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001181	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001181	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002181	矩形柱		m2	0			
12	011702003181	构造柱		m2	0			
13	011702004181	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005181	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006181	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007181	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008181	圈梁		m2	0			
18	011702009181	过梁		m2	0			
19	011702010181	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011181	直形墙		m2	0			
21	011702012181	弧形墙		m2	0			
22	011702013181	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014181	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015181	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016181	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017181	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018181	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019181	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020181	其它板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第283页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
30	011702021181	栏板		m2	0			
31	011702022181	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023181	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024181	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025181	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026181	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027181	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028181	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029181	散水		m2	0			
39	011702030181	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031181	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032181	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001181	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001181	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002181	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001181	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B660	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
1#楼-地暖								
1	031301001015	吊装加固		项	0			
2	031301002015	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003015	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004015	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005015	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006015	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007015	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008015	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009015	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010015	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011015	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012015	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013015	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第284页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	031301014015	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015015	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016015	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017015	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018015	其他措施		项	0			
19	031302003015	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007015	高层施工增加		项	1			
2#楼-地暖								
1	031301001016	吊装加固		项	0			
2	031301002016	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003016	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004016	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005016	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006016	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007016	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008016	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009016	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010016	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011016	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012016	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013016	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014016	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015016	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016016	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017016	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018016	其他措施		项	0			
19	031302003016	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007016	高层施工增加		项	1			
3#楼-地暖								
1	031301001017	吊装加固		项	0			
2	031301002017	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003017	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004017	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005017	大型设备专用机具		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第285页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	031301006017	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007017	胎(模)具制作、 安装、拆除		项	0			
8	031301008017	防护棚制作安装 拆除		项	0			
9	031301009017	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010017	安装与生产同时 进行施工增加		项	0			
11	031301011017	在有害身体健康 环境中施工增加		项	0			
12	031301012017	工程系统检测、 检验		项	0			
13	031301013017	设备、管道施工 的安全、防冻和 焊接保护		项	0			
14	031301014017	焦炉烘炉、热态 工程		项	0			
15	031301015017	管道安拆后的充 气保护		项	0			
16	031301016017	隧道内施工的通 风、供水、供 气、供电、照明 及通信设施		项	0			
17	031301017017	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018017	其他措施		项	0			
19	031302003017	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007017	高层施工增加		项	1			
4#楼-地暖								
1	031301001018	吊装加固		项	0			
2	031301002018	金属抱杆安装、 拆除、移位		项	0			
3	031301003018	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004018	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005018	大型设备专用机 具		项	0			
6	031301006018	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007018	胎(模)具制作、 安装、拆除		项	0			
8	031301008018	防护棚制作安装 拆除		项	0			
9	031301009018	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010018	安装与生产同时 进行施工增加		项	0			
11	031301011018	在有害身体健康 环境中施工增加		项	0			
12	031301012018	工程系统检测、 检验		项	0			
13	031301013018	设备、管道施工 的安全、防冻和 焊接保护		项	0			
14	031301014018	焦炉烘炉、热态 工程		项	0			
15	031301015018	管道安拆后的充 气保护		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第286页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	031301016018	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017018	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018018	其他措施		项	0			
19	031302003018	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007018	高层施工增加		项	1			
5#楼-地暖								
1	031301001019	吊装加固		项	0			
2	031301002019	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003019	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004019	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005019	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006019	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007019	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008019	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009019	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010019	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011019	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012019	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013019	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014019	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015019	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016019	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017019	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018019	其他措施		项	0			
19	031302003019	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007019	高层施工增加		项	1			
6#楼-地暖								
1	031301001020	吊装加固		项	0			
2	031301002020	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003020	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004020	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005020	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006020	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007020	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第287页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	031301008020	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009020	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010020	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011020	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012020	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013020	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014020	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015020	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016020	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017020	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018020	其他措施		项	0			
19	031302003020	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007020	高层施工增加		项	1			
8#楼-地暖								
1	031301001021	吊装加固		项	0			
2	031301002021	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003021	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004021	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005021	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006021	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007021	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008021	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009021	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010021	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011021	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012021	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013021	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014021	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015021	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016021	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第288页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	031301017021	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018021	其他措施		项	0			
19	031302003021	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007021	高层施工增加		项	1			
9#楼-地暖								
1	031301001022	吊装加固		项	0			
2	031301002022	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003022	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004022	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005022	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006022	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007022	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008022	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009022	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010022	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011022	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012022	工程系统检测、检验		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第289页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	031301013022	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014022	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015022	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016022	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017022	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018022	其他措施		项	0			
19	031302003022	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007022	高层施工增加		项	1			
10#楼-地暖								
1	031301001023	吊装加固		项	0			
2	031301002023	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003023	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004023	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005023	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006023	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007023	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008023	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009023	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010023	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011023	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012023	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013023	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014023	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015023	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016023	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017023	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018023	其他措施		项	0			
19	031302003023	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007023	高层施工增加		项	1			
11#楼-地暖								
1	031301001024	吊装加固		项	0			
2	031301002024	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003024	平台铺设、拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第290页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	031301004024	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005024	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006024	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007024	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008024	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009024	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010024	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011024	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012024	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013024	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014024	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015024	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016024	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017024	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018024	其他措施		项	0			
19	031302003024	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007024	高层施工增加		项	1			
12#楼-地暖								
1	031301001025	吊装加固		项	0			
2	031301002025	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003025	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004025	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005025	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006025	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007025	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008025	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009025	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010025	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011025	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012025	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013025	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014025	焦炉烘炉、热态工程		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第291页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	031301015025	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016025	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017025	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018025	其他措施		项	0			
19	031302003025	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007025	高层施工增加		项	1			
13#楼-地暖								
1	031301001026	吊装加固		项	0			
2	031301002026	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003026	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004026	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005026	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006026	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007026	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008026	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009026	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010026	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011026	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012026	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013026	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014026	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015026	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016026	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017026	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018026	其他措施		项	0			
19	031302003026	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007026	高层施工增加		项	1			
14#楼-地暖								
1	031301001027	吊装加固		项	0			
2	031301002027	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003027	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004027	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005027	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006027	焊接工艺评定		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第292页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	031301007027	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008027	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009027	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010027	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011027	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012027	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013027	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014027	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015027	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016027	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017027	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018027	其他措施		项	0			
19	031302003027	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007027	高层施工增加		项	1			
15#楼-地暖								
1	031301001028	吊装加固		项	0			
2	031301002028	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003028	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004028	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005028	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006028	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007028	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008028	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009028	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010028	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011028	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012028	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013028	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014028	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015028	管道安拆后的充气保护		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第293页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	031301016028	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017028	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018028	其他措施		项	0			
19	031302003028	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007028	高层施工增加		项	1			
1#太阳能								
1	031301001029	吊装加固		项	0			
2	031301002029	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003029	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004029	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005029	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006029	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007029	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008029	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009029	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010029	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011029	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012029	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013029	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014029	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015029	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016029	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017029	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018029	其他措施		项	0			
19	031302003029	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007029	高层施工增加		项	1			
2#太阳能								
1	031301001030	吊装加固		项	0			
2	031301002030	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003030	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004030	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005030	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006030	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007030	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第294页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	031301008030	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009030	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010030	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011030	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012030	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013030	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014030	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015030	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016030	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017030	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018030	其他措施		项	0			
19	031302003030	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007030	高层施工增加		项	1			
3#太阳能								
1	031301001031	吊装加固		项	0			
2	031301002031	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003031	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004031	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005031	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006031	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007031	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008031	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009031	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010031	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011031	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012031	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013031	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014031	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015031	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016031	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第295页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	031301017031	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018031	其他措施		项	0			
19	031302003031	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007031	高层施工增加		项	1			
4#太阳能								
1	031301001032	吊装加固		项	0			
2	031301002032	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003032	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004032	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005032	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006032	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007032	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008032	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009032	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010032	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011032	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012032	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013032	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014032	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015032	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016032	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017032	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018032	其他措施		项	0			
19	031302003032	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007032	高层施工增加		项	1			
5#太阳能								
1	031301001033	吊装加固		项	0			
2	031301002033	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003033	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004033	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005033	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006033	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007033	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008033	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009033	特殊地区施工增加		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第296页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	031301010033	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011033	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012033	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013033	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014033	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015033	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016033	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017033	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018033	其他措施		项	0			
19	031302003033	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007033	高层施工增加		项	1			
6#太阳能								
1	031301001034	吊装加固		项	0			
2	031301002034	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003034	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004034	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005034	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006034	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007034	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008034	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009034	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010034	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011034	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012034	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013034	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014034	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015034	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016034	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017034	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018034	其他措施		项	0			
19	031302003034	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007034	高层施工增加		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第297页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	8#太阳能							
1	031301001035	吊装加固		项	0			
2	031301002035	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003035	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004035	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005035	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006035	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007035	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008035	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009035	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010035	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011035	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012035	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013035	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014035	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015035	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016035	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017035	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018035	其他措施		项	0			
19	031302003035	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007035	高层施工增加		项	1			
	9#太阳能							
1	031301001036	吊装加固		项	0			
2	031301002036	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003036	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004036	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005036	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006036	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007036	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008036	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009036	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010036	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011036	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第298页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	031301012036	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013036	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014036	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015036	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016036	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017036	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018036	其他措施		项	0			
19	031302003036	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007036	高层施工增加		项	1			
10#太阳能								
1	031301001037	吊装加固		项	0			
2	031301002037	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003037	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004037	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005037	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006037	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007037	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008037	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009037	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010037	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011037	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012037	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013037	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014037	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015037	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016037	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017037	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018037	其他措施		项	0			
19	031302003037	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007037	高层施工增加		项	1			
11#太阳能								
1	031301001038	吊装加固		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第299页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	031301002038	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003038	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004038	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005038	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006038	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007038	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008038	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009038	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010038	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011038	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012038	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013038	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014038	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015038	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016038	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017038	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018038	其他措施		项	0			
19	031302003038	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007038	高层施工增加		项	1			
12#太阳能								
1	031301001039	吊装加固		项	0			
2	031301002039	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003039	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004039	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005039	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006039	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007039	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008039	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009039	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010039	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011039	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012039	工程系统检测、检验		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第300页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	031301013039	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014039	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015039	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016039	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017039	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018039	其他措施		项	0			
19	031302003039	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007039	高层施工增加		项	1			
13#太阳能								
1	031301001040	吊装加固		项	0			
2	031301002040	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003040	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004040	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005040	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006040	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007040	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008040	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009040	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010040	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011040	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012040	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013040	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014040	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015040	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016040	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017040	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018040	其他措施		项	0			
19	031302003040	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007040	高层施工增加		项	1			
14#太阳能								
1	031301001041	吊装加固		项	0			
2	031301002041	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003041	平台铺设、拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第301页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	031301004041	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005041	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006041	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007041	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008041	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009041	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010041	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011041	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012041	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013041	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014041	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015041	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016041	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017041	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018041	其他措施		项	0			
19	031302003041	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007041	高层施工增加		项	1			
15#太阳能								
1	031301001042	吊装加固		项	0			
2	031301002042	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003042	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004042	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005042	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006042	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007042	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008042	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009042	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010042	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011042	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012042	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013042	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014042	焦炉烘炉、热态工程		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第302页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	031301015042	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016042	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017042	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018042	其他措施		项	0			
19	031302003042	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007042	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼火灾报警								
1	031301001043	吊装加固		项	0			
2	031301002043	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003043	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004043	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005043	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006043	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007043	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008043	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009043	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010043	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011043	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012043	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013043	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014043	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015043	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016043	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017043	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018043	其他措施		项	0			
19	031302003043	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007043	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼火灾报警								
1	031301001044	吊装加固		项	0			
2	031301002044	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003044	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004044	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005044	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006044	焊接工艺评定		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第303页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	031301007044	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008044	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009044	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010044	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011044	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012044	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013044	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014044	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015044	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016044	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017044	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018044	其他措施		项	0			
19	031302003044	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007044	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼火灾报警								
1	031301001045	吊装加固		项	0			
2	031301002045	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003045	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004045	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005045	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006045	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007045	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008045	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009045	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010045	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011045	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012045	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013045	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014045	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015045	管道安拆后的充气保护		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第304页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	031301016045	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017045	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018045	其他措施		项	0			
19	031302003045	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007045	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼火灾报警								
1	031301001046	吊装加固		项	0			
2	031301002046	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003046	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004046	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005046	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006046	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007046	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008046	防护棚制作安装拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第305页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	031301009046	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010046	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011046	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012046	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013046	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014046	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015046	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016046	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017046	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018046	其他措施		项	0			
19	031302003046	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007046	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼火灾报警								
1	031301001047	吊装加固		项	0			
2	031301002047	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003047	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004047	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005047	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006047	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007047	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008047	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009047	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010047	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011047	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012047	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013047	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014047	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015047	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016047	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017047	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018047	其他措施		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第306页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	031302003047	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007047	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼火灾报警								
1	031301001048	吊装加固		项	0			
2	031301002048	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003048	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004048	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005048	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006048	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007048	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008048	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009048	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010048	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011048	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012048	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013048	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014048	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015048	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016048	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017048	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018048	其他措施		项	0			
19	031302003048	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007048	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼火灾报警								
1	031301001049	吊装加固		项	0			
2	031301002049	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003049	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004049	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005049	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006049	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007049	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008049	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009049	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010049	安装与生产同时进行施工增加		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第307页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	031301011049	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012049	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013049	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014049	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015049	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016049	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017049	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018049	其他措施		项	0			
19	031302003049	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007049	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、弱电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼火灾报警								
1	031301001050	吊装加固		项	0			
2	031301002050	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003050	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004050	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005050	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006050	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007050	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008050	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009050	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010050	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011050	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012050	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013050	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014050	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015050	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016050	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017050	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018050	其他措施		项	0			
19	031302003050	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007050	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、弱电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼火灾报警								

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第308页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	031301001051	吊装加固		项	0			
2	031301002051	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003051	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004051	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005051	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006051	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007051	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008051	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009051	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010051	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011051	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012051	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013051	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014051	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015051	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016051	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017051	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018051	其他措施		项	0			
19	031302003051	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007051	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-11#楼火灾报警								
1	031301001052	吊装加固		项	0			
2	031301002052	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003052	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004052	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005052	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006052	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007052	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008052	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009052	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010052	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011052	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012052	工程系统检测、检验		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第309页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	031301013052	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014052	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015052	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016052	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017052	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018052	其他措施		项	0			
19	031302003052	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007052	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼火灾报警								
1	031301001053	吊装加固		项	0			
2	031301002053	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003053	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004053	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005053	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006053	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007053	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008053	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009053	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010053	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011053	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012053	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013053	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014053	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015053	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016053	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017053	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018053	其他措施		项	0			
19	031302003053	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007053	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼火灾报警								
1	031301001054	吊装加固		项	0			
2	031301002054	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003054	平台铺设、拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第310页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	031301004054	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005054	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006054	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007054	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008054	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009054	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010054	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011054	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012054	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013054	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014054	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015054	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016054	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017054	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018054	其他措施		项	0			
19	031302003054	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007054	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼火灾报警								
1	031301001055	吊装加固		项	0			
2	031301002055	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003055	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004055	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005055	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006055	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007055	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008055	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009055	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010055	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011055	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012055	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013055	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014055	焦炉烘炉、热态工程		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第311页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	031301015055	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016055	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017055	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018055	其他措施		项	0			
19	031302003055	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007055	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼火灾报警								
1	031301001056	吊装加固		项	0			
2	031301002056	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003056	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004056	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005056	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006056	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007056	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008056	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009056	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010056	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011056	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012056	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013056	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014056	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015056	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016056	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017056	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018056	其他措施		项	0			
19	031302003056	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007056	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-非人防车库								
1	031301001057	吊装加固		项	0			
2	031301002057	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003057	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004057	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005057	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006057	焊接工艺评定		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第312页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	031301007057	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008057	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009057	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010057	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011057	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012057	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013057	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014057	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015057	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016057	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017057	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018057	其他措施		项	0			
19	031302003057	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007057	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-人防车库								
1	031301001058	吊装加固		项	0			
2	031301002058	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003058	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004058	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005058	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006058	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007058	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008058	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009058	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010058	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011058	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012058	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013058	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014058	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015058	管道安拆后的充气保护		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第313页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	031301016058	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017058	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018058	其他措施		项	0			
19	031302003058	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007058	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-非人防车库								
1	031301001059	吊装加固		项	0			
2	031301002059	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003059	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004059	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005059	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006059	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007059	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008059	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009059	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010059	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011059	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012059	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013059	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014059	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015059	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016059	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017059	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018059	其他措施		项	0			
19	031302003059	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007059	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-人防车库								
1	031301001060	吊装加固		项	0			
2	031301002060	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003060	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004060	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005060	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006060	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007060	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第314页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	031301008060	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009060	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010060	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011060	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012060	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013060	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014060	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015060	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016060	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017060	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018060	其他措施		项	0			
19	031302003060	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007060	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-室外线缆								
1	031301001061	吊装加固		项	0			
2	031301002061	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003061	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004061	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005061	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006061	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007061	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008061	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009061	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010061	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011061	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012061	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013061	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014061	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015061	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016061	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第315页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	031301017061	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018061	其他措施		项	0			
19	031302003061	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007061	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼消火栓-地上								
1	031301001062	吊装加固		项	0			
2	031301002062	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003062	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004062	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005062	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006062	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007062	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008062	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009062	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010062	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011062	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012062	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013062	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014062	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015062	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016062	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017062	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018062	其他措施		项	0			
19	031302003062	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007062	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼消火栓-地上								
1	031301001063	吊装加固		项	0			
2	031301002063	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003063	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004063	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005063	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006063	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007063	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008063	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009063	特殊地区施工增加		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第316页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	031301010063	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011063	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012063	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013063	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014063	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015063	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016063	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017063	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018063	其他措施		项	0			
19	031302003063	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007063	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼消火栓-地上								
1	031301001064	吊装加固		项	0			
2	031301002064	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003064	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004064	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005064	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006064	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007064	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008064	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009064	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010064	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011064	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012064	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013064	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014064	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015064	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016064	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017064	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018064	其他措施		项	0			
19	031302003064	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007064	高层施工增加		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第317页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼消火栓-地上							
1	031301001065	吊装加固		项	0			
2	031301002065	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003065	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004065	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005065	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006065	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007065	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008065	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009065	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010065	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011065	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012065	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013065	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014065	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015065	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016065	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017065	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018065	其他措施		项	0			
19	031302003065	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007065	高层施工增加		项	1			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼消火栓-地上							
1	031301001066	吊装加固		项	0			
2	031301002066	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003066	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004066	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005066	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006066	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007066	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008066	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009066	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010066	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011066	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第318页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	031301012066	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013066	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014066	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015066	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016066	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017066	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018066	其他措施		项	0			
19	031302003066	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007066	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼消火栓-地上								
1	031301001067	吊装加固		项	0			
2	031301002067	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003067	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004067	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005067	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006067	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007067	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008067	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009067	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010067	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011067	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012067	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013067	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014067	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015067	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016067	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017067	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018067	其他措施		项	0			
19	031302003067	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007067	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼消火栓-地上								
1	031301001068	吊装加固		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第319页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	031301002068	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003068	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004068	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005068	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006068	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007068	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008068	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009068	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010068	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011068	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012068	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013068	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014068	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015068	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016068	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017068	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018068	其他措施		项	0			
19	031302003068	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007068	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼消火栓-地上								
1	031301001069	吊装加固		项	0			
2	031301002069	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003069	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004069	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005069	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006069	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007069	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008069	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009069	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010069	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011069	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012069	工程系统检测、检验		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第320页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	031301013069	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014069	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015069	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016069	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017069	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018069	其他措施		项	0			
19	031302003069	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007069	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼消火栓-地上								
1	031301001070	吊装加固		项	0			
2	031301002070	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003070	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004070	顶升、提升装置		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第321页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	031301005070	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006070	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007070	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008070	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009070	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010070	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011070	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012070	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013070	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014070	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015070	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016070	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017070	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018070	其他措施		项	0			
19	031302003070	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007070	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼消火栓-地上								
1	031301001071	吊装加固		项	0			
2	031301002071	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003071	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004071	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005071	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006071	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007071	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008071	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009071	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010071	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011071	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012071	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013071	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014071	焦炉烘炉、热态工程		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第322页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	031301015071	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016071	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017071	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018071	其他措施		项	0			
19	031302003071	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007071	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-12#楼消火栓-地下								
1	031301001072	吊装加固		项	0			
2	031301002072	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003072	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004072	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005072	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006072	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007072	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008072	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009072	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010072	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011072	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012072	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013072	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014072	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015072	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016072	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017072	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018072	其他措施		项	0			
19	031302003072	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007072	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-12#楼消火栓-地上								
1	031301001073	吊装加固		项	0			
2	031301002073	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003073	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004073	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005073	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006073	焊接工艺评定		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第323页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	031301007073	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008073	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009073	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010073	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011073	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012073	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013073	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014073	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015073	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016073	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017073	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018073	其他措施		项	0			
19	031302003073	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007073	高层施工增加		项	1			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼消火栓（含楼上水箱间）-地上							
1	031301001074	吊装加固		项	0			
2	031301002074	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003074	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004074	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005074	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006074	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007074	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008074	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009074	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010074	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011074	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012074	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013074	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014074	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015074	管道安拆后的充气保护		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第324页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	031301016074	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017074	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018074	其他措施		项	0			
19	031302003074	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007074	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼喷淋-地上								
1	031301001075	吊装加固		项	0			
2	031301002075	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003075	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004075	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005075	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006075	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007075	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008075	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009075	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010075	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011075	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012075	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013075	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014075	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015075	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016075	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017075	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018075	其他措施		项	0			
19	031302003075	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007075	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地下								
1	031301001076	吊装加固		项	0			
2	031301002076	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003076	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004076	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005076	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006076	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007076	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第325页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	031301008076	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009076	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010076	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011076	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012076	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013076	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014076	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015076	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016076	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017076	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018076	其他措施		项	0			
19	031302003076	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007076	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地上								
1	031301001077	吊装加固		项	0			
2	031301002077	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003077	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004077	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005077	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006077	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007077	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008077	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009077	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010077	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011077	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012077	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013077	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014077	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015077	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016077	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第326页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	031301017077	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018077	其他措施		项	0			
19	031302003077	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007077	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消防栓-地下								
1	031301001078	吊装加固		项	0			
2	031301002078	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003078	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004078	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005078	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006078	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007078	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008078	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009078	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010078	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011078	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012078	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013078	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014078	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015078	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016078	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017078	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018078	其他措施		项	0			
19	031302003078	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007078	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消防栓-地上								
1	031301001079	吊装加固		项	0			
2	031301002079	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003079	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004079	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005079	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006079	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007079	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008079	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009079	特殊地区施工增加		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第327页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	031301010079	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011079	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012079	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013079	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014079	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015079	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016079	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017079	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018079	其他措施		项	0			
19	031302003079	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007079	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消防栓								
1	031301001080	吊装加固		项	0			
2	031301002080	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003080	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004080	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005080	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006080	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007080	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008080	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009080	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010080	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011080	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012080	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013080	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014080	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015080	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016080	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017080	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018080	其他措施		项	0			
19	031302003080	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007080	高层施工增加		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第328页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消防泵房							
1	031301001081	吊装加固		项	0			
2	031301002081	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003081	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004081	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005081	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006081	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007081	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008081	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009081	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010081	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011081	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012081	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013081	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014081	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015081	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016081	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017081	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018081	其他措施		项	0			
19	031302003081	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007081	高层施工增加		项	1			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-喷淋							
1	031301001082	吊装加固		项	0			
2	031301002082	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003082	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004082	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005082	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006082	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007082	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008082	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009082	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010082	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011082	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第329页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	031301012082	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013082	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014082	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015082	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016082	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017082	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018082	其他措施		项	0			
19	031302003082	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007082	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防-消防栓								
1	031301001083	吊装加固		项	0			
2	031301002083	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003083	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004083	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005083	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006083	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007083	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008083	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009083	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010083	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011083	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012083	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013083	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014083	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015083	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016083	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017083	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018083	其他措施		项	0			
19	031302003083	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007083	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防-喷淋								
1	031301001084	吊装加固		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第330页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	031301002084	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003084	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004084	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005084	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006084	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007084	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008084	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009084	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010084	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011084	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012084	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013084	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014084	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015084	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016084	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017084	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018084	其他措施		项	0			
19	031302003084	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007084	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-1#楼通风-地上								
1	031301001085	吊装加固		项	0			
2	031301002085	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003085	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004085	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005085	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006085	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007085	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008085	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009085	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010085	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011085	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012085	工程系统检测、检验		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第331页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	031301013085	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014085	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015085	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016085	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017085	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018085	其他措施		项	0			
19	031302003085	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007085	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼通风-地上								
1	031301001086	吊装加固		项	0			
2	031301002086	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003086	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004086	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005086	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006086	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007086	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008086	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009086	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010086	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011086	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012086	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013086	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014086	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015086	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016086	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017086	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018086	其他措施		项	0			
19	031302003086	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007086	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼通风-地上								
1	031301001087	吊装加固		项	0			
2	031301002087	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003087	平台铺设、拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第332页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	031301004087	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005087	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006087	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007087	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008087	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009087	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010087	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011087	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012087	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013087	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014087	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015087	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016087	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017087	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018087	其他措施		项	0			
19	031302003087	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007087	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼通风-地上								
1	031301001088	吊装加固		项	0			
2	031301002088	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003088	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004088	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005088	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006088	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007088	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008088	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009088	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010088	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011088	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012088	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013088	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014088	焦炉烘炉、热态工程		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第333页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	031301015088	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016088	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017088	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018088	其他措施		项	0			
19	031302003088	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007088	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼通风-地上								
1	031301001089	吊装加固		项	0			
2	031301002089	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003089	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004089	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005089	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006089	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007089	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008089	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009089	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010089	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011089	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012089	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013089	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014089	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015089	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016089	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017089	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018089	其他措施		项	0			
19	031302003089	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007089	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼通风-地上								
1	031301001090	吊装加固		项	0			
2	031301002090	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003090	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004090	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005090	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006090	焊接工艺评定		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第334页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	031301007090	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008090	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009090	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010090	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011090	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012090	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013090	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014090	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015090	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016090	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017090	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018090	其他措施		项	0			
19	031302003090	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007090	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼通风-地上								
1	031301001091	吊装加固		项	0			
2	031301002091	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003091	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004091	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005091	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006091	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007091	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008091	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009091	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010091	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011091	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012091	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013091	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014091	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015091	管道安拆后的充气保护		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第335页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	031301016091	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017091	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018091	其他措施		项	0			
19	031302003091	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007091	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼通风-地上								
1	031301001092	吊装加固		项	0			
2	031301002092	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003092	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004092	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005092	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006092	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007092	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008092	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009092	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010092	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011092	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012092	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013092	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014092	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015092	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016092	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017092	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018092	其他措施		项	0			
19	031302003092	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007092	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼通风-地上								
1	031301001093	吊装加固		项	0			
2	031301002093	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003093	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004093	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005093	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006093	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007093	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第336页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	031301008093	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009093	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010093	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011093	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012093	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013093	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014093	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015093	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016093	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017093	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018093	其他措施		项	0			
19	031302003093	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007093	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼通风-地上								

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第337页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	031301001094	吊装加固		项	0			
2	031301002094	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003094	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004094	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005094	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006094	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007094	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008094	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009094	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010094	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011094	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012094	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013094	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014094	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015094	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016094	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017094	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018094	其他措施		项	0			
19	031302003094	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007094	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼通风-地上								
1	031301001095	吊装加固		项	0			
2	031301002095	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003095	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004095	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005095	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006095	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007095	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008095	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009095	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010095	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011095	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012095	工程系统检测、检验		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第338页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	031301013095	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014095	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015095	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016095	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017095	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018095	其他措施		项	0			
19	031302003095	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007095	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼通风-地上								
1	031301001096	吊装加固		项	0			
2	031301002096	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003096	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004096	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005096	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006096	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007096	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008096	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009096	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010096	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011096	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012096	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013096	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014096	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015096	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016096	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017096	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018096	其他措施		项	0			
19	031302003096	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007096	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地下								
1	031301001097	吊装加固		项	0			
2	031301002097	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003097	平台铺设、拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第339页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	031301004097	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005097	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006097	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007097	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008097	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009097	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010097	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011097	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012097	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013097	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014097	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015097	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016097	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017097	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018097	其他措施		项	0			
19	031302003097	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007097	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地上								
1	031301001098	吊装加固		项	0			
2	031301002098	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003098	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004098	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005098	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006098	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007098	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008098	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009098	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010098	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011098	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012098	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013098	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014098	焦炉烘炉、热态工程		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第340页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	031301015098	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016098	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017098	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018098	其他措施		项	0			
19	031302003098	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007098	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地下								
1	031301001099	吊装加固		项	0			
2	031301002099	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003099	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004099	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005099	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006099	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007099	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008099	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009099	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010099	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011099	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012099	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013099	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014099	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015099	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016099	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017099	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018099	其他措施		项	0			
19	031302003099	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007099	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地上								
1	031301001100	吊装加固		项	0			
2	031301002100	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003100	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004100	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005100	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006100	焊接工艺评定		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第341页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	031301007100	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008100	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009100	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010100	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011100	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012100	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013100	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014100	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015100	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016100	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017100	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018100	其他措施		项	0			
19	031302003100	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007100	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防车库通风								
1	031301001102	吊装加固		项	0			
2	031301002102	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003102	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004102	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005102	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006102	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007102	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008102	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009102	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010102	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011102	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012102	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013102	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014102	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015102	管道安拆后的充气保护		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第342页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	031301016102	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017102	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018102	其他措施		项	0			
19	031302003102	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007102	高层施工增加		项	1			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防车库通风								
1	031301001103	吊装加固		项	0			
2	031301002103	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003103	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004103	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005103	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006103	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007103	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008103	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009103	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010103	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011103	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012103	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013103	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014103	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015103	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016103	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017103	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018103	其他措施		项	0			
19	031302003103	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007103	高层施工增加		项	1			
恒温恒湿系统-车库								
1	031301001104	吊装加固		项	0			
2	031301002104	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003104	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004104	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005104	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006104	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007104	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第343页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	031301008104	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009104	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010104	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011104	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012104	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013104	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014104	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015104	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016104	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017104	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018104	其他措施		项	0			
19	031302003104	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007104	高层施工增加		项	1			
1#楼智能化工程								
1	031301001105	吊装加固		项	0			
2	031301002105	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003105	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004105	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005105	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006105	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007105	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008105	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009105	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010105	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011105	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012105	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013105	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014105	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015105	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016105	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第344页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	031301017105	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018105	其他措施		项	0			
19	031302003105	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007105	高层施工增加		项	1			
2#楼智能化工程								
1	031301001106	吊装加固		项	0			
2	031301002106	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003106	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004106	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005106	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006106	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007106	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008106	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009106	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010106	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011106	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012106	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013106	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014106	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015106	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016106	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017106	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018106	其他措施		项	0			
19	031302003106	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007106	高层施工增加		项	1			
3#楼智能化工程								
1	031301001107	吊装加固		项	0			
2	031301002107	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003107	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004107	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005107	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006107	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007107	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008107	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009107	特殊地区施工增加		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第345页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	031301010107	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011107	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012107	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013107	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014107	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015107	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016107	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017107	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018107	其他措施		项	0			
19	031302003107	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007107	高层施工增加		项	1			
6#楼智能化工程								
1	031301001108	吊装加固		项	0			
2	031301002108	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003108	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004108	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005108	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006108	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007108	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008108	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009108	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010108	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011108	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012108	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013108	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014108	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015108	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016108	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017108	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018108	其他措施		项	0			
19	031302003108	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007108	高层施工增加		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第346页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	11#楼智能化工程							
1	031301001109	吊装加固		项	0			
2	031301002109	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003109	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004109	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005109	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006109	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007109	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008109	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009109	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010109	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011109	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012109	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013109	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014109	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015109	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016109	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017109	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018109	其他措施		项	0			
19	031302003109	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007109	高层施工增加		项	1			
	4#楼智能化工程							
1	031301001110	吊装加固		项	0			
2	031301002110	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003110	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004110	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005110	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006110	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007110	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008110	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009110	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010110	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011110	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第347页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	031301012110	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013110	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014110	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015110	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016110	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017110	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018110	其他措施		项	0			
19	031302003110	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007110	高层施工增加		项	1			
5#楼智能化工程								
1	031301001111	吊装加固		项	0			
2	031301002111	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003111	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004111	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005111	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006111	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007111	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008111	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009111	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010111	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011111	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012111	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013111	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014111	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015111	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016111	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017111	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018111	其他措施		项	0			
19	031302003111	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007111	高层施工增加		项	1			
8#楼智能化工程								
1	031301001112	吊装加固		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第348页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	031301002112	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003112	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004112	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005112	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006112	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007112	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008112	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009112	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010112	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011112	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012112	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013112	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014112	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015112	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016112	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017112	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018112	其他措施		项	0			
19	031302003112	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007112	高层施工增加		项	1			
9#楼智能化工程								
1	031301001113	吊装加固		项	0			
2	031301002113	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003113	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004113	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005113	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006113	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007113	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008113	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009113	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010113	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011113	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012113	工程系统检测、检验		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第349页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	031301013113	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014113	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015113	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016113	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017113	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018113	其他措施		项	0			
19	031302003113	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007113	高层施工增加		项	1			
10#楼智能化工程								
1	031301001114	吊装加固		项	0			
2	031301002114	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003114	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004114	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005114	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006114	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007114	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008114	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009114	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010114	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011114	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012114	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013114	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014114	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015114	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016114	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017114	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018114	其他措施		项	0			
19	031302003114	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007114	高层施工增加		项	1			
12#楼智能化工程								
1	031301001115	吊装加固		项	0			
2	031301002115	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003115	平台铺设、拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第350页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	031301004115	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005115	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006115	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007115	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008115	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009115	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010115	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011115	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012115	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013115	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014115	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015115	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016115	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017115	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018115	其他措施		项	0			
19	031302003115	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007115	高层施工增加		项	1			
13#楼智能化工程								
1	031301001116	吊装加固		项	0			
2	031301002116	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003116	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004116	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005116	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006116	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007116	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008116	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009116	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010116	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011116	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012116	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013116	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014116	焦炉烘炉、热态工程		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第351页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	031301015116	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016116	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017116	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018116	其他措施		项	0			
19	031302003116	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007116	高层施工增加		项	1			
14#楼智能化工程								
1	031301001117	吊装加固		项	0			
2	031301002117	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003117	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004117	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005117	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006117	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007117	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008117	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009117	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010117	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011117	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012117	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013117	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014117	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015117	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016117	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017117	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018117	其他措施		项	0			
19	031302003117	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007117	高层施工增加		项	1			
15#楼智能化工程								
1	031301001118	吊装加固		项	0			
2	031301002118	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003118	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004118	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005118	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006118	焊接工艺评定		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第352页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	031301007118	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008118	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009118	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010118	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011118	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012118	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013118	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014118	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015118	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016118	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017118	脚手架搭拆		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第353页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	031301018118	其他措施		项	0			
19	031302003118	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007118	高层施工增加		项	1			
室外智能化工程								
1	031301001119	吊装加固		项	0			
2	031301002119	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003119	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004119	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005119	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006119	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007119	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008119	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009119	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010119	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011119	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012119	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013119	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014119	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015119	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016119	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017119	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018119	其他措施		项	0			
19	031302003119	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007119	高层施工增加		项	1			
车库智能化工程								
1	031301001120	吊装加固		项	0			
2	031301002120	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003120	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004120	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005120	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006120	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007120	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008120	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009120	特殊地区施工增加		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第354页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	031301010120	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011120	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012120	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013120	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014120	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015120	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016120	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017120	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018120	其他措施		项	0			
19	031302003120	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007120	高层施工增加		项	1			
充电桩工程								
1	031301001121	吊装加固		项	0			
2	031301002121	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003121	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004121	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005121	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006121	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007121	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008121	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009121	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010121	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011121	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012121	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013121	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014121	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015121	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016121	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017121	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018121	其他措施		项	0			
19	031302003121	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007121	高层施工增加		项	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第355页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	抗震支架工程							
1	031301001122	吊装加固		项	0			
2	031301002122	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003122	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004122	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005122	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006122	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007122	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008122	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009122	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010122	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011122	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012122	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013122	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014122	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015122	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016122	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017122	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018122	其他措施		项	0			
19	031302003122	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007122	高层施工增加		项	1			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-安装							
1	031301001123	吊装加固		项	0			
2	031301002123	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003123	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004123	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005123	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006123	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007123	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008123	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009123	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010123	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011123	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第356页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	031301012123	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013123	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014123	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015123	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016123	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017123	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018123	其他措施		项	0			
19	031302003123	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007123	高层施工增加		项	1			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-土建								
1	011701001182	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002182	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003182	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004182	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005182	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006182	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007182	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008182	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001182	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001182	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002182	矩形柱		m2	0			
12	011702003182	构造柱		m2	0			
13	011702004182	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005182	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006182	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007182	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008182	圈梁		m2	0			
18	011702009182	过梁		m2	0			
19	011702010182	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011182	直形墙		m2	0			
21	011702012182	弧形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第357页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	011702013182	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014182	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015182	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016182	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017182	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018182	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019182	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020182	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021182	栏板		m2	0			
31	011702022182	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023182	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024182	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025182	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026182	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027182	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028182	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029182	散水		m2	0			
39	011702030182	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031182	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032182	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001182	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001182	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002182	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001182	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B661	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-安装								
1	031301001124	吊装加固		项	0			
2	031301002124	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003124	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004124	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005124	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006124	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007124	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008124	防护棚制作安装拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第358页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	031301009124	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010124	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011124	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012124	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013124	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014124	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015124	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016124	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017124	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018124	其他措施		项	0			
19	031302003124	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007124	高层施工增加		项	1			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-土建								
1	011701001183	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002183	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003183	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004183	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005183	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006183	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007183	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008183	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001183	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001183	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002183	矩形柱		m2	0			
12	011702003183	构造柱		m2	0			
13	011702004183	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005183	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006183	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007183	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008183	圈梁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第359页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	011702009183	过梁		m2	0			
19	011702010183	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011183	直形墙		m2	0			
21	011702012183	弧形墙		m2	0			
22	011702013183	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014183	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015183	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016183	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017183	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018183	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019183	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020183	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021183	栏板		m2	0			
31	011702022183	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023183	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024183	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025183	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026183	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027183	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028183	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029183	散水		m2	0			
39	011702030183	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031183	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032183	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001183	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001183	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002183	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001183	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B662	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-安装								
1	031301001125	吊装加固		项	0			
2	031301002125	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003125	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004125	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005125	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006125	焊接工艺评定		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第360页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	031301007125	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008125	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009125	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010125	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011125	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012125	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013125	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014125	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015125	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016125	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017125	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018125	其他措施		项	0			
19	031302003125	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007125	高层施工增加		项	1			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-土建								
1	011701001184	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002184	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003184	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004184	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005184	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006184	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007184	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008184	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001184	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001184	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002184	矩形柱		m2	0			
12	011702003184	构造柱		m2	0			
13	011702004184	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005184	基础梁	梁截面形状:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第361页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	011702006184	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007184	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008184	圈梁		m2	0			
18	011702009184	过梁		m2	0			
19	011702010184	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011184	直形墙		m2	0			
21	011702012184	弧形墙		m2	0			
22	011702013184	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014184	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015184	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016184	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017184	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018184	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019184	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020184	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021184	栏板		m2	0			
31	011702022184	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023184	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024184	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025184	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026184	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027184	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028184	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029184	散水		m2	0			
39	011702030184	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031184	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032184	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001184	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001184	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002184	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001184	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B663	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-安装								
1	031301001126	吊装加固		项	0			
2	031301002126	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003126	平台铺设、拆除		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第362页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	031301004126	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005126	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006126	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007126	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008126	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009126	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010126	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011126	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012126	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013126	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014126	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015126	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016126	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017126	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018126	其他措施		项	0			
19	031302003126	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007126	高层施工增加		项	1			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-土建								
1	011701001185	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002185	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003185	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004185	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005185	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006185	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007185	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008185	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001185	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001185	基础	基础类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第363页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011702002185	矩形柱		m2	0			
12	011702003185	构造柱		m2	0			
13	011702004185	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005185	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006185	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007185	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008185	圈梁		m2	0			
18	011702009185	过梁		m2	0			
19	011702010185	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011185	直形墙		m2	0			
21	011702012185	弧形墙		m2	0			
22	011702013185	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014185	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015185	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016185	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017185	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018185	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019185	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020185	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021185	栏板		m2	0			
31	011702022185	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023185	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024185	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025185	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026185	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027185	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028185	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029185	散水		m2	0			
39	011702030185	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031185	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032185	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001185	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001185	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002185	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001185	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B664	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第364页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-给水配套工程-室外							
1	041101001001	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002001	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003001	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004001	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005001	井字架	井深:	座	0			
6	041102001001	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002001	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003001	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004001	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005001	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006001	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007001	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008001	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009001	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010001	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011001	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012001	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013001	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014001	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015001	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016001	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017001	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018001	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019001	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020001	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021001	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022001	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023001	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024001	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025001	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026001	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第365页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
32	041102027001	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028001	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029001	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030001	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031001	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032001	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033001	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034001	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035001	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036001	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037001	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038001	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039001	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040001	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002001	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001001	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001001	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002001	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001001	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002001	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003001	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004001	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005001	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第366页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002001	施工监测、监控		项	0			
59	041110001001	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002001	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003001	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004001	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005001	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
绿化工程								
1	050401001001	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002001	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
3	050401003001	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			
4	050401004001	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			
5	050401005001	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			
6	050401006001	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			
7	050401007001	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001001	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002001	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			
10	050402003001	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004001	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005001	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006001	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007001	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008001	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001001	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木四角桩	株	200			
17	050403001002	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木三角桩	株	543			
18	050403002001	草绳绕树干	1.胸径(干径):10cm	株	77			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第367页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	050403002002	草绳绕树干	1.胸径(干径):15cm	株	200			
20	050403002003	草绳绕树干	1.胸径(干径):20cm	株	266			
21	050403002004	草绳绕树干	1.胸径(干径):30cm	株	161			
22	050403002005	草绳绕树干	1.胸径(干径):35cm	株	22			
23	050403002006	草绳绕树干	1.胸径(干径):40cm	株	7			
24	050403002007	草绳绕树干	1.胸径(干径):50cm	株	10			
25	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
26	050403002008	洒水车洒水		m3	1089.15			
27	050404001001	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
28	050404002001	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
绿化工程-增加部分								
1	050401001002	砌筑脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
2	050401002002	抹灰脚手架	1.搭设方式: 2.墙体高度:	m2	0			
3	050401003002	亭脚手架	1.搭设方式: 2.檐口高度:	座/m2	0			
4	050401004002	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.施工面高度:	m2	0			
5	050401005002	堆砌(塑)假山脚手架	1.搭设方式: 2.假山高度:	m2	0			
6	050401006002	桥身脚手架	1.搭设方式: 2.桥身高度:	m2	0			
7	050401007002	斜道	斜道高度:	座	0			
8	050402001002	现浇混凝土垫层	厚度:	m2	0			
9	050402002002	现浇混凝土路面	厚度:	m2	0			
10	050402003002	现浇混凝土路牙、树池围牙	高度:	m2	0			
11	050402004002	现浇混凝土花架柱	断面尺寸:	m2	0			
12	050402005002	现浇混凝土花架梁	1.断面尺寸: 2.梁底高度:	m2	0			
13	050402006002	现浇混凝土花池	池壁断面尺寸:	m2	0			
14	050402007002	现浇混凝土桌凳	1.桌凳形状: 2.基础尺寸、埋设深度: 3.桌面尺寸、支墩高度: 4.凳面尺寸、支墩高度:	m3/个	0			
15	050402008002	石桥拱券石、石券脸胎架	1.胎架面高度: 2.矢高、弦长:	m2	0			
16	050403001003	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木四角桩	株	15			
17	050403001004	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木三角桩	株	76			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第368页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	050403002009	草绳绕树干	1.胸径(干径):10cm	株	59			
19	050403002010	草绳绕树干	1.胸径(干径):15cm	株	17			
20	050403002011	草绳绕树干	1.胸径(干径):20cm	株	5			
21	050403002012	草绳绕树干	1.胸径(干径):30cm	株	10			
22	050403003002	搭设遮阴(防寒)棚	1.搭设高度: 2.搭设材料种类、规格:	m2/株	0			
23	050403002013	洒水车洒水		m3	283.62			
24	050404001002	围堰	1.围堰断面尺寸: 2.围堰长度: 3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:	m3/m	0			
25	050404002002	排水	1.种类及管径: 2.数量: 3.排水长度:	m3/天/台班	0			
绿化工程-园建工程-铺装工程								
1	011701001186	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002186	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003186	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004186	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005186	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006186	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007186	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008186	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001186	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001186	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002186	矩形柱		m2	0			
12	011702003186	构造柱		m2	0			
13	011702004186	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005186	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006186	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007186	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008186	圈梁		m2	0			
18	011702009186	过梁		m2	0			
19	011702010186	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011186	直形墙		m2	0			
21	011702012186	弧形墙		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第369页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
22	011702013186	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014186	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015186	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016186	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017186	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018186	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019186	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020186	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021186	栏板		m2	0			
31	011702022186	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023186	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024186	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025186	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026186	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027186	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028186	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029186	散水		m2	0			
39	011702030186	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031186	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032186	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001186	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机履带式液压锤、压路机、沥青混凝土摊铺机 2.机械设备规格型号:	台次	1			
43	011706001186	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002186	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001186	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B665	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
绿化工程-园建工程-1#宅间景观								
1	011701001187	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002187	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003187	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004187	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第370页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	011701005187	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006187	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007187	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008187	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001187	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001187	基础	基础类型:垫层	m2	12.2			
11	011702002187	矩形柱		m2	0			
12	011702003187	构造柱		m2	0			
13	011702004187	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005187	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006187	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007187	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008187	圈梁		m2	5.77			
18	011702009187	过梁		m2	0			
19	011702010187	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011187	直形墙		m2	0			
21	011702012187	弧形墙		m2	0			
22	011702013187	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014187	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015187	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016187	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017187	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018187	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019187	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020187	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021187	栏板		m2	0			
31	011702022187	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023187	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024187	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025187	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026187	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027187	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028187	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029187	散水		m2	0			
39	011702030187	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031187	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032187	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第371页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	011705001187	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001187	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002187	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001187	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B666	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
绿化工程-园建工程-2#宅间景观								
1	011701001188	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002188	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003188	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004188	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005188	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006188	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007188	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008188	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001188	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001188	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002188	矩形柱		m2	0			
12	011702003188	构造柱		m2	0			
13	011702004188	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005188	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006188	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007188	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008188	圈梁		m2	0			
18	011702009188	过梁		m2	0			
19	011702010188	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011188	直形墙		m2	0			
21	011702012188	弧形墙		m2	0			
22	011702013188	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第372页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	011702014188	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015188	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016188	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017188	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018188	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019188	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020188	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021188	栏板		m2	0			
31	011702022188	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023188	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024188	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025188	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026188	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027188	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028188	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029188	散水		m2	0			
39	011702030188	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031188	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032188	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001188	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001188	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002188	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001188	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B667	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
绿化工程-园建工程-3#宅间景观								
1	011701001189	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002189	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003189	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004189	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005189	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006189	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第373页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011701007189	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008189	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001189	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001189	基础	基础类型:垫层	m2	2.4			
11	011702002189	矩形柱		m2	0			
12	011702003189	构造柱		m2	0			
13	011702004189	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005189	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006189	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007189	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008189	圈梁		m2	5.77			
18	011702009189	过梁		m2	0			
19	011702010189	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011189	直形墙		m2	0			
21	011702012189	弧形墙		m2	0			
22	011702013189	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014189	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015189	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016189	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017189	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018189	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019189	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020189	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021189	栏板		m2	0			
31	011702022189	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023189	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024189	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025189	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026189	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027189	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028189	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029189	散水		m2	0			
39	011702030189	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031189	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032189	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001189	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001189	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第374页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	011706002189	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001189	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B669	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
绿化工程-园建工程-4#宅间景观								
1	011701001190	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002190	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003190	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004190	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005190	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006190	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007190	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008190	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001190	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001190	基础	基础类型:垫层	m2	1.2			
11	011702002190	矩形柱		m2	0			
12	011702003190	构造柱		m2	0			
13	011702004190	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005190	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006190	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007190	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008190	圈梁		m2	2.88			
18	011702009190	过梁		m2	0			
19	011702010190	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011190	直形墙		m2	0			
21	011702012190	弧形墙		m2	0			
22	011702013190	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014190	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015190	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016190	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017190	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018190	薄壳板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第375页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
28	011702019190	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020190	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021190	栏板		m2	0			
31	011702022190	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023190	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024190	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025190	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026190	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027190	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028190	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029190	散水		m2	0			
39	011702030190	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031190	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032190	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001190	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001190	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002190	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001190	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B670	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
绿化工程-园建工程-5#宅间景观								
1	011701001191	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002191	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003191	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004191	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005191	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006191	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007191	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008191	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第376页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011703001191	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001191	基础	基础类型:垫层	m2	2.4			
11	011702002191	矩形柱		m2	0			
12	011702003191	构造柱		m2	0			
13	011702004191	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005191	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006191	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007191	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008191	圈梁		m2	5.77			
18	011702009191	过梁		m2	0			
19	011702010191	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011191	直形墙		m2	0			
21	011702012191	弧形墙		m2	0			
22	011702013191	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014191	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015191	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016191	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017191	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018191	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019191	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020191	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021191	栏板		m2	0			
31	011702022191	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023191	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024191	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025191	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026191	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027191	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028191	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029191	散水		m2	0			
39	011702030191	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031191	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032191	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001191	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001191	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002191	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第377页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	011704001191	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B671	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
绿化工程-园建工程-6#宅间景观								
1	011701001192	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002192	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003192	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004192	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005192	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006192	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007192	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008192	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001192	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001192	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002192	矩形柱		m2	0			
12	011702003192	构造柱		m2	0			
13	011702004192	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005192	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006192	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007192	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008192	圈梁		m2	0			
18	011702009192	过梁		m2	0			
19	011702010192	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011192	直形墙		m2	0			
21	011702012192	弧形墙		m2	0			
22	011702013192	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014192	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015192	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016192	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017192	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018192	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019192	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020192	其它板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第378页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
30	011702021192	栏板		m2	0			
31	011702022192	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023192	雨篷、悬挑板、 阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024192	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025192	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026192	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027192	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028192	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029192	散水		m2	0			
39	011702030192	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031192	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032192	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001192	大型机械设备进 出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001192	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002192	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001192	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B672	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
绿化工程-园建工程-10#宅间景观								
1	011701001193	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002193	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003193	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004193	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005193	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006193	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007193	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008193	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001193	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001193	基础	基础类型:垫层	m2	1.2			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第379页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011702002193	矩形柱		m2	0			
12	011702003193	构造柱		m2	0			
13	011702004193	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005193	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006193	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007193	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008193	圈梁		m2	2.88			
18	011702009193	过梁		m2	0			
19	011702010193	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011193	直形墙		m2	0			
21	011702012193	弧形墙		m2	0			
22	011702013193	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014193	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015193	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016193	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017193	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018193	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019193	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020193	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021193	栏板		m2	0			
31	011702022193	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023193	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024193	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025193	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026193	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027193	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028193	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029193	散水		m2	0			
39	011702030193	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031193	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032193	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001193	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001193	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002193	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001193	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B673	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第380页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	绿化工程-园建工程-11#宅间景观							
1	011701001194	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002194	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003194	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004194	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005194	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006194	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007194	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008194	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001194	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001194	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002194	矩形柱		m2	0			
12	011702003194	构造柱		m2	0			
13	011702004194	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005194	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006194	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007194	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008194	圈梁		m2	0			
18	011702009194	过梁		m2	0			
19	011702010194	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011194	直形墙		m2	0			
21	011702012194	弧形墙		m2	0			
22	011702013194	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014194	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015194	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016194	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017194	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018194	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019194	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020194	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021194	栏板		m2	0			
31	011702022194	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023194	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024194	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025194	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第381页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	011702026194	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027194	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028194	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029194	散水		m2	0			
39	011702030194	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031194	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032194	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001194	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001194	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002194	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001194	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B674	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
绿化工程-园建工程-12#宅间景观								
1	011701001195	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002195	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003195	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004195	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005195	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006195	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007195	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008195	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001195	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001195	基础	基础类型	m2	5			
11	011702002195	矩形柱		m2	0			
12	011702003195	构造柱		m2	0			
13	011702004195	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005195	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006195	矩形梁	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第382页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	011702007195	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008195	圈梁		m2	0			
18	011702009195	过梁		m2	0			
19	011702010195	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011195	直形墙		m2	0			
21	011702012195	弧形墙		m2	0			
22	011702013195	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014195	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015195	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016195	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017195	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018195	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019195	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020195	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021195	栏板		m2	0			
31	011702022195	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023195	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024195	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025195	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026195	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027195	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028195	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029195	散水		m2	0			
39	011702030195	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031195	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032195	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001195	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001195	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002195	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001195	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B676	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
绿化工程-园建工程-13#宅间景观								
1	011701001196	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002196	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第383页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	011701003196	里脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
4	011701004196	悬空脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m2	0			
5	011701005196	挑脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m	0			
6	011701006196	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007196	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008196	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011703001196	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.地下室建筑面积： 3.建筑物檐口高度、层数：	m2/天	0			
10	011702001196	基础	基础类型	m2	5			
11	011702002196	矩形柱		m2	0			
12	011702003196	构造柱		m2	0			
13	011702004196	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
14	011702005196	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
15	011702006196	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
16	011702007196	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
17	011702008196	圈梁		m2	0			
18	011702009196	过梁		m2	0			
19	011702010196	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
20	011702011196	直形墙		m2	0			
21	011702012196	弧形墙		m2	0			
22	011702013196	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014196	有梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702015196	无梁板	支撑高度：	m2	0			
25	011702016196	平板	支撑高度：	m2	0			
26	011702017196	拱板	支撑高度：	m2	0			
27	011702018196	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
28	011702019196	空心板	支撑高度：	m2	0			
29	011702020196	其它板	支撑高度：	m2	0			
30	011702021196	栏板		m2	0			
31	011702022196	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
32	011702023196	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
33	011702024196	楼梯	类型：	m2	0			
34	011702025196	其它现浇构件	构件类型：	m2	0			
35	011702026196	电缆沟、地沟	1.沟类型： 2.沟截面：	m2	0			
36	011702027196	台阶	台阶踏步宽：	m2	0			
37	011702028196	扶手	扶手断面尺寸：	m2	0			
38	011702029196	散水		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第384页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
39	011702030196	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031196	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032196	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001196	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001196	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002196	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001196	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B678	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
绿化工程-园建工程-14#宅间景观								
1	011701001197	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002197	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003197	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004197	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第385页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	011701005197	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006197	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007197	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008197	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001197	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001197	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002197	矩形柱		m2	0			
12	011702003197	构造柱		m2	0			
13	011702004197	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005197	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006197	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007197	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008197	圈梁		m2	0			
18	011702009197	过梁		m2	0			
19	011702010197	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011197	直形墙		m2	0			
21	011702012197	弧形墙		m2	0			
22	011702013197	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014197	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015197	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016197	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017197	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018197	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019197	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020197	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021197	栏板		m2	0			
31	011702022197	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023197	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024197	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025197	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026197	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027197	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028197	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029197	散水		m2	0			
39	011702030197	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031197	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032197	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第386页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
42	011705001197	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001197	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002197	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001197	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B679	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
绿化工程-园建工程-15#宅间景观								
1	011701001198	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002198	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003198	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004198	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005198	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006198	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007198	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008198	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001198	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001198	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002198	矩形柱		m2	0			
12	011702003198	构造柱		m2	0			
13	011702004198	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005198	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006198	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007198	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008198	圈梁		m2	0			
18	011702009198	过梁		m2	0			
19	011702010198	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011198	直形墙		m2	0			
21	011702012198	弧形墙		m2	0			
22	011702013198	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第387页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
23	011702014198	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015198	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016198	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017198	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018198	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019198	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020198	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021198	栏板		m2	0			
31	011702022198	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023198	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024198	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025198	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026198	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027198	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028198	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029198	散水		m2	0			
39	011702030198	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031198	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032198	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001198	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001198	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002198	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001198	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B680	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
绿化工程-园建工程-活动区区域								
1	011701001199	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002199	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003199	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004199	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005199	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006199	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第388页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011701007199	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008199	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001199	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001199	基础	基础类型:垫层	m2	10.4			
11	011702002199	矩形柱		m2	0			
12	011702003199	构造柱		m2	0			
13	011702004199	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005199	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006199	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007199	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008199	圈梁		m2	24.97			
18	011702009199	过梁		m2	0			
19	011702010199	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011199	直形墙		m2	0			
21	011702012199	弧形墙		m2	0			
22	011702013199	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014199	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015199	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016199	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017199	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018199	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019199	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020199	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021199	栏板		m2	0			
31	011702022199	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023199	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024199	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025199	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026199	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027199	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028199	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029199	散水		m2	0			
39	011702030199	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031199	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032199	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001199	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001199	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第389页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
44	011706002199	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001199	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B681	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
绿化工程-园建工程-车库雨棚								
1	011701001200	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002200	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003200	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	283.38			
4	011701004200	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005200	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006200	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007200	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008200	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001200	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002200	矩形柱		m2	0			
11	011702003200	构造柱		m2	0			
12	011702004200	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005200	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006200	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007200	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008200	圈梁		m2	0			
17	011702009200	过梁		m2	0			
18	011702010200	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011200	直形墙		m2	0			
20	011702012200	弧形墙		m2	0			
21	011702013200	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014200	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015200	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016200	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017200	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018200	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019200	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020200	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021200	栏板		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第390页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
30	011702022200	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023200	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024200	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025200	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026200	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027200	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028200	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029200	散水		m2	0			
38	011702030200	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031200	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032200	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001200	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001200	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001200	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001200	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002200	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	01B682	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-装饰								
1	011701001201	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002201	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003201	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	2344.87			
4	011701004201	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005201	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006201	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007201	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008201	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001201	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002201	矩形柱		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第391页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	011702003201	构造柱		m2	0			
12	011702004201	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005201	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006201	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007201	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008201	圈梁		m2	0			
17	011702009201	过梁		m2	0			
18	011702010201	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011201	直形墙		m2	0			
20	011702012201	弧形墙		m2	0			
21	011702013201	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014201	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015201	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016201	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017201	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018201	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019201	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020201	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021201	栏板		m2	0			
30	011702022201	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023201	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024201	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025201	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026201	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027201	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028201	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029201	散水		m2	0			
38	011702030201	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031201	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032201	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001201	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001201	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001201	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001201	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002201	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第392页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	01B683	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-土建								
1	011701001202	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002202	外脚手架【柱】	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	2498.3			
3	011701003202	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	1237.04			
4	011701004202	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005202	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006202	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007202	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008202	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001202	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001202	基础垫层		m2	191.99			
11	011702001203	基础	基础类型:独立基础	m2	175.54			
12	011702002202	矩形柱		m2	611.28			
13	011702003202	构造柱		m2	0			
14	011702004202	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
15	011702005202	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
16	011702006202	矩形梁	支撑高度:	m2	567.79			
17	011702007202	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
18	011702008202	圈梁		m2	0			
19	011702009202	过梁		m2	0			
20	011702010202	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
21	011702011202	直形墙		m2	0			
22	011702012202	弧形墙		m2	0			
23	011702013202	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
24	011702014202	有梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702015202	无梁板	支撑高度:	m2	0			
26	011702016202	平板	支撑高度:	m2	0			
27	011702017202	拱板	支撑高度:	m2	0			
28	011702018202	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
29	011702019202	空心板	支撑高度:	m2	0			
30	011702020202	其它板	支撑高度:	m2	0			
31	011702021202	栏板		m2	0			
32	011702022202	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第393页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	011702023202	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
34	011702024202	楼梯	类型:	m2	0			
35	011702025202	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
36	011702026202	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
37	011702027202	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
38	011702028202	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
39	011702029202	散水		m2	0			
40	011702030202	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
41	011702031202	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
42	011702032202	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
43	011705001202	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001202	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002202	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	011704001202	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
47	01B685	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
绿化工程-园建工程-次入口景观								
1	011701001203	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002203	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	295.29			
3	011701003203	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004203	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005203	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006203	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007203	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008203	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001203	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001204	基础垫层		m2	6.74			
11	011702001205	基础	基础类型:带形基础	m2	20.23			
12	011702002203	矩形柱		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第394页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	011702003203	构造柱		m2	0			
14	011702004203	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
15	011702005203	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
16	011702006203	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
17	011702007203	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
18	011702008203	圈梁		m2	0			
19	011702009203	过梁		m2	0			
20	011702010203	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
21	011702011203	直形墙		m2	0			
22	011702012203	弧形墙		m2	0			
23	011702013203	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
24	011702014203	有梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702015203	无梁板	支撑高度:	m2	0			
26	011702016203	平板	支撑高度:	m2	0			
27	011702017203	拱板	支撑高度:	m2	0			
28	011702018203	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
29	011702019203	空心板	支撑高度:	m2	0			
30	011702020203	其它板	支撑高度:	m2	0			
31	011702021203	栏板		m2	0			
32	011702022203	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
33	011702023203	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
34	011702024203	楼梯	类型:	m2	0			
35	011702025203	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
36	011702026203	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
37	011702027203	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
38	011702028203	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
39	011702029203	散水		m2	0			
40	011702030203	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
41	011702031203	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
42	011702032203	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
43	011705001203	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001203	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002203	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	011704001203	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
47	01B687	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
绿化工程-园建工程-其他工程								

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第395页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011701001204	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002204	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003204	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004204	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005204	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006204	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007204	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008204	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001204	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001206	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702001207	基础	基础类型:垫层	m2	5.32			
12	011702002204	矩形柱		m2	0			
13	011702003204	构造柱		m2	0			
14	011702004204	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
15	011702005204	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
16	011702006204	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
17	011702007204	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
18	011702008204	圈梁		m2	0			
19	011702009204	过梁		m2	0			
20	011702010204	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
21	011702011204	直形墙		m2	0			
22	011702012204	弧形墙		m2	0			
23	011702013204	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
24	011702014204	有梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702015204	无梁板	支撑高度:	m2	0			
26	011702016204	平板	支撑高度:	m2	0			
27	011702017204	拱板	支撑高度:	m2	0			
28	011702018204	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
29	011702019204	空心板	支撑高度:	m2	0			
30	011702020204	其它板	支撑高度:	m2	0			
31	011702021204	栏板		m2	0			
32	011702022204	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
33	011702023204	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
34	011702024204	楼梯	类型:	m2	0			
35	011702025204	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第396页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
36	011702026204	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
37	011702027204	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
38	011702028204	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
39	011702029204	散水		m2	0			
40	011702030204	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
41	011702031204	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
42	011702032204	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
43	011705001204	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001204	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002204	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
46	011704001204	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
47	01B700	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
绿化工程-景观灌溉水-安装								
1	031301001127	吊装加固		项	0			
2	031301002127	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003127	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004127	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005127	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006127	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007127	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008127	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009127	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010127	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011127	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012127	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013127	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014127	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015127	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016127	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第397页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	031301017127	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018127	其他措施		项	0			
19	031302003127	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007127	高层施工增加		项	1			
绿化工程-景观灌溉水-土建								
1	011701001205	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002205	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003205	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004205	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005205	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006205	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007205	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008205	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001205	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001208	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002205	矩形柱		m2	0			
12	011702003205	构造柱		m2	0			
13	011702004205	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005205	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006205	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007205	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008205	圈梁		m2	0			
18	011702009205	过梁		m2	0			
19	011702010205	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011205	直形墙		m2	0			
21	011702012205	弧形墙		m2	0			
22	011702013205	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014205	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015205	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016205	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017205	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018205	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019205	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020205	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021205	栏板		m2	0			
31	011702022205	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第398页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
32	011702023205	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024205	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025205	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026205	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027205	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028205	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029205	散水		m2	0			
39	011702030205	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031205	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032205	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001205	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001205	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002205	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001205	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B702	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
绿化工程-景观照明-安装								
1	031301001128	吊装加固		项	0			
2	031301002128	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003128	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004128	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005128	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006128	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007128	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008128	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009128	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010128	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011128	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012128	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013128	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014128	焦炉烘炉、热态工程		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第399页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
15	031301015128	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016128	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017128	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018128	其他措施		项	0			
19	031302003128	非夜间施工增加		项	0			
20	031302007128	高层施工增加		项	1			
绿化工程-景观照明-土建								
1	011701001206	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002206	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003206	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004206	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005206	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006206	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007206	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008206	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001206	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001209	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002206	矩形柱		m2	0			
12	011702003206	构造柱		m2	0			
13	011702004206	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005206	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006206	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007206	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008206	圈梁		m2	0			
18	011702009206	过梁		m2	0			
19	011702010206	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011206	直形墙		m2	0			
21	011702012206	弧形墙		m2	0			
22	011702013206	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014206	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015206	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016206	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017206	拱板	支撑高度:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第400页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
27	011702018206	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019206	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020206	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021206	栏板		m2	0			
31	011702022206	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023206	雨篷、悬挑板、 阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024206	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025206	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026206	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027206	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第401页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
37	011702028206	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029206	散水		m2	0			
39	011702030206	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031206	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032206	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001206	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001206	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002206	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001206	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B703	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	0			
绿化工程-景观排水-安装								
1	031301001129	吊装加固		项	0			
2	031301002129	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			
3	031301003129	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004129	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005129	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006129	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007129	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008129	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009129	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010129	安装与生产同时进行施工增加		项	0			
11	031301011129	在有害身体健康环境中施工增加		项	0			
12	031301012129	工程系统检测、检验		项	0			
13	031301013129	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014129	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015129	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016129	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017129	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018129	其他措施		项	0			
19	031302003129	非夜间施工增加		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第402页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
20	031302007129	高层施工增加		项	1			
		绿化工程-景观排水-土建						
1	011701001207	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002207	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003207	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004207	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005207	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006207	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007207	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008207	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001207	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001210	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002207	矩形柱		m2	0			
12	011702003207	构造柱		m2	0			
13	011702004207	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005207	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006207	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007207	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008207	圈梁		m2	0			
18	011702009207	过梁		m2	0			
19	011702010207	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011207	直形墙		m2	0			
21	011702012207	弧形墙		m2	0			
22	011702013207	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014207	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015207	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016207	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017207	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018207	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019207	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020207	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021207	栏板		m2	0			
31	011702022207	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023207	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024207	楼梯	类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第403页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
34	011702025207	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026207	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027207	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028207	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029207	散水		m2	0			
39	011702030207	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031207	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032207	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001207	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001207	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002207	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001207	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B705	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
总承包服务费								
1	011701001208	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002208	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003208	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004208	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005208	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006208	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007208	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008208	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001208	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001211	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002208	矩形柱		m2	0			
12	011702003208	构造柱		m2	0			
13	011702004208	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005208	基础梁	梁截面形状:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第404页 共404页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
15	011702006208	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007208	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008208	圈梁		m2	0			
18	011702009208	过梁		m2	0			
19	011702010208	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011208	直形墙		m2	0			
21	011702012208	弧形墙		m2	0			
22	011702013208	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014208	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015208	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016208	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017208	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018208	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019208	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020208	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021208	栏板		m2	0			
31	011702022208	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023208	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024208	楼梯	类型:	m2	0			
34	011702025208	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026208	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027208	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028208	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029208	散水		m2	0			
39	011702030208	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031208	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032208	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001208	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001208	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002208	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001208	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B707	智慧工地费用(仅计取税金)		元	0			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第1页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
	博观星海五期			
	外立面门窗、百叶工程-1#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	外立面门窗、百叶工程-2#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	外立面门窗、百叶工程-3#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	外立面门窗、百叶工程-4#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	外立面门窗、百叶工程-5#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	外立面门窗、百叶工程-6#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第2页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
外立面门窗、百叶工程-10#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
外立面门窗、百叶工程-11#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
外立面门窗、百叶工程-12#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
外立面门窗、百叶工程-14#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
外立面门窗、百叶工程-15#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第3页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-1#楼保温				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-1#楼涂料				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-2#楼保温				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-2#楼涂料				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-3#楼保温				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-3#楼涂料				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第4页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-4#楼保温				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-4#楼涂料				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-5#楼保温				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-5#楼涂料				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-6#楼保温				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第5页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-6#楼涂料				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-8#楼保温				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-9#楼保温				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-10#楼保温				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-10#楼涂料				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-11#楼保温				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第6页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-11#楼涂料				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-12#楼保温				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-12#楼涂料				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-13#楼保温				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-14#楼保温				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第7页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-14#楼涂料				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-15#楼保温				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
保温、涂料、真石漆工程-15#楼涂料				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
栏杆工程-1#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
栏杆工程-2#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第8页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
栏杆工程-3#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
栏杆工程-4#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
栏杆工程-5#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
栏杆工程-6#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
栏杆工程-10#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
栏杆工程-11#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第9页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
栏杆工程-12#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
栏杆工程-14#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
栏杆工程-15#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
屋顶金属格栅工程-1#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
屋顶金属格栅工程-2#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第10页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	屋顶金属格栅工程-3#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	屋顶金属格栅工程-4#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	屋顶金属格栅工程-5#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	屋顶金属格栅工程-6#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	屋顶金属格栅工程-8#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	屋顶金属格栅工程-9#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第11页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	屋顶金属格栅工程-10#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第12页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
屋顶金属格栅工程-11#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
屋顶金属格栅工程-12#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
屋顶金属格栅工程-13#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
屋顶金属格栅工程-14#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
屋顶金属格栅工程-15#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第13页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	幕墙工程-1#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	幕墙工程-2#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	幕墙工程-3#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	幕墙工程-4#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	幕墙工程-5#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	幕墙工程-6#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第14页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
幕墙工程-10#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
幕墙工程-11#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
幕墙工程-12#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
幕墙工程-14#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
幕墙工程-15#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第15页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
防火门工程-1#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
防火门工程-2#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
防火门工程-3#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
防火门工程-4#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
防火门工程-5#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
防火门工程-6#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第16页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
防火门工程-7#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
防火门工程-10#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
防火门工程-11#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
防火门工程-12#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
防火门工程-14#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第17页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	防火门工程-15#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	防火门工程-车库			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	入户门工程-1#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	入户门工程-2#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	入户门工程-3#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	入户门工程-4#楼			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第18页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
入户门工程-5#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
入户门工程-6#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
入户门工程-8#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
入户门工程-9#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
入户门工程-10#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第19页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
入户门工程-11#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
入户门工程-12#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
入户门工程-13#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
入户门工程-14#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
入户门工程-15#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第20页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
指纹锁工程-1#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
指纹锁工程-2#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
指纹锁工程-3#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
指纹锁工程-4#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
指纹锁工程-5#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
指纹锁工程-6#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第21页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
指纹锁工程-8#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
指纹锁工程-9#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
指纹锁工程-10#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
指纹锁工程-11#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
指纹锁工程-12#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第22页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	指纹锁工程-13#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第23页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
指纹锁工程-14#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
指纹锁工程-15#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-1#楼地下一层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-1#楼首层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-1#楼标准层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-1#楼照明系统				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第24页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-2#楼地下一层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-2#楼首层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-2#楼标准层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-2#楼照明系统				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-3#楼地下一层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第25页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	精装修工程1-3#楼首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	精装修工程1-3#楼标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	精装修工程1-3#楼照明系统			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	精装修工程1-4#楼地下一层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	精装修工程1-4#楼首层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	精装修工程1-4#楼标准层			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第26页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-4#楼照明系统				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-5#楼地下一层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-5#楼首层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-5#楼标准层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-5#楼照明系统				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第27页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-6#楼地下一层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-6#楼首层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-6#楼标准层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-6#楼照明系统				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-8#楼地下一层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-8#楼首层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第28页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-8#楼标准层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-8#楼照明系统				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-9#楼标准层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-9#楼照明系统				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-10#楼地下一层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第29页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-10#楼首层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-10#楼标准层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-10#楼照明系统				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-11#楼地下一层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-11#楼首层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-11#楼标准层				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第30页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-11#楼照明系统				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-12#楼地下一层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-12#楼首层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-12#楼标准层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-12#楼照明系统				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第31页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-13#楼标准层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-13#楼照明系统				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-14#楼地下一层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-14#楼首层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-14#楼标准层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第32页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
精装修工程1-14#楼14#楼照明系统				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-15#楼地下一层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-15#楼首层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-15#楼标准层				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程1-15#楼照明系统				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程3- 车库				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第33页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	精装修工程3-7#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第34页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
地坪漆划线及车库标识工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
地上楼梯地坪漆工程1#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
地上楼梯地坪漆工程2#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
地上楼梯地坪漆工程3#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
地上楼梯地坪漆工程4#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第35页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
地上楼梯地坪漆工程5#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
地上楼梯地坪漆工程6#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
地上楼梯地坪漆工程8#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
地上楼梯地坪漆工程9#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
地上楼梯地坪漆工程10#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
地上楼梯地坪漆工程11#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第36页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
地上楼梯地坪漆工程12#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
地上楼梯地坪漆工程13#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
地上楼梯地坪漆工程14#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
地上楼梯地坪漆工程15#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
车库坡道雨棚、坡道吊顶、坡道两侧亮化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第37页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	信报箱工程-1#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	信报箱工程-2#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	信报箱工程-3#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	信报箱工程-4#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	信报箱工程-5#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	信报箱工程-6#楼			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第38页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
信报箱工程-10#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
信报箱工程-11#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
信报箱工程-12#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
信报箱工程-14#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
信报箱工程-15#楼				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第39页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	标识标牌及亮化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	1#楼-地暖			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	2#楼-地暖			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	3#楼-地暖			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	4#楼-地暖			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	5#楼-地暖			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第40页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
6#楼-地暖				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
8#楼-地暖				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
9#楼-地暖				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
10#楼-地暖				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
11#楼-地暖				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第41页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	12#楼-地暖			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	13#楼-地暖			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	14#楼-地暖			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	15#楼-地暖			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	1#太阳能			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	2#太阳能			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第42页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
3#太阳能				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
4#太阳能				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
5#太阳能				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
6#太阳能				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
8#太阳能				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第43页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
9#太阳能				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
10#太阳能				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
11#太阳能				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
12#太阳能				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
13#太阳能				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第44页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	14#太阳能			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	15#太阳能			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第45页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼火灾报警				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼火灾报警				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼火灾报警				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼火灾报警				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼火灾报警				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第46页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼火灾报警				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼火灾报警				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼火灾报警				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼火灾报警				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼火灾报警				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第47页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-非人防车库			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-人防车库			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第48页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 消防火灾报警工程-非人防车库			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 消防火灾报警工程-人防车库			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 消防火灾报警工程-室外线缆			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 1#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 2#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第49页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第50页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼消火栓-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼消火栓-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地下				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼消火栓 (含楼上水箱间) -地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第51页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼喷淋-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地下				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地下				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消火栓				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第52页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消防泵房				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-喷淋				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防-消火栓				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防-喷淋				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼通风-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第53页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼通风-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼通风-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼通风-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼通风-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼通风-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼通风-地上				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第54页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼通风-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼通风-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼通风-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼通风-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼通风-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第55页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地下			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第56页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地下				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地上				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防车库通风				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防车库通风				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
恒温恒湿系统-车库				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第57页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
1#楼智能化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
2#楼智能化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
3#楼智能化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
6#楼智能化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
11#楼智能化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第58页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
4#楼智能化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
5#楼智能化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
8#楼智能化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
9#楼智能化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
10#楼智能化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第59页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
12#楼智能化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
13#楼智能化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
14#楼智能化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
15#楼智能化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
室外智能化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
车库智能化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第60页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
充电桩工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
抗震支架工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-安装				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-土建				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-安装				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第61页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-给水配套工程-室外			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第62页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-增加部分				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-铺装工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-1#宅间景观				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-2#宅间景观				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第63页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额 (元)	备注
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-3#宅间景观				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-4#宅间景观				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-5#宅间景观				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-6#宅间景观				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-10#宅间景观				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-11#宅间景观				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第64页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-12#宅间景观				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-13#宅间景观				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-14#宅间景观				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-15#宅间景观				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-活动区区域				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第65页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-车库雨棚				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-装饰				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-土建				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-次入口景观				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-园建工程-其他工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-景观灌溉水-安装				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第66页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	绿化工程-景观灌溉水-土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第67页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-景观照明-安装				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-景观照明-土建				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-景观排水-安装				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
绿化工程-景观排水-土建				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
总承包服务费				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第68页 共68页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

暂列金额明细表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第1页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	博观星海五期			
	外立面门窗、百叶工程-1#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-2#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-3#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-4#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-5#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-6#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-10#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-11#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-12#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-14#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-15#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼保温			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼涂料			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-2#楼保温			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-2#楼涂料			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-3#楼保温			
1	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第2页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	保温、涂料、真石漆工程-3#楼涂料			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-4#楼保温			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-4#楼涂料			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-5#楼保温			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-5#楼涂料			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-6#楼保温			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-6#楼涂料			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-8#楼保温			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-9#楼保温			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-10#楼保温			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-10#楼涂料			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-11#楼保温			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-11#楼涂料			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-12#楼保温			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-12#楼涂料			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-13#楼保温			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-14#楼保温			

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第3页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-14#楼涂料			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-15#楼保温			
1	暂列金额	项		
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-15#楼涂料			
1	暂列金额	项		
	合计			
	栏杆工程-1#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	栏杆工程-2#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	栏杆工程-3#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	栏杆工程-4#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	栏杆工程-5#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	栏杆工程-6#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	栏杆工程-10#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	栏杆工程-11#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	栏杆工程-12#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	栏杆工程-14#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	栏杆工程-15#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	屋顶金属格栅工程-1#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	屋顶金属格栅工程-2#楼			
1	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第4页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	屋顶金属格栅工程-3#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	屋顶金属格栅工程-4#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	屋顶金属格栅工程-5#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	屋顶金属格栅工程-6#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	屋顶金属格栅工程-8#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	屋顶金属格栅工程-9#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	屋顶金属格栅工程-10#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	屋顶金属格栅工程-11#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	屋顶金属格栅工程-12#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	屋顶金属格栅工程-13#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	屋顶金属格栅工程-14#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	屋顶金属格栅工程-15#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	幕墙工程-1#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	幕墙工程-2#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	幕墙工程-3#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	幕墙工程-4#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第5页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	幕墙工程-5#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	幕墙工程-6#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	幕墙工程-10#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	幕墙工程-11#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	幕墙工程-12#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	幕墙工程-14#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	幕墙工程-15#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	防火门工程-1#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	防火门工程-2#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	防火门工程-3#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	防火门工程-4#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	防火门工程-5#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	防火门工程-6#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	防火门工程-7#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	防火门工程-10#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	防火门工程-11#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	防火门工程-12#楼			

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第6页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
	防火门工程-14#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	防火门工程-15#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	防火门工程-车库			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入户门工程-1#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入户门工程-2#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入户门工程-3#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入户门工程-4#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入户门工程-5#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入户门工程-6#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入户门工程-8#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入户门工程-9#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入户门工程-10#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入户门工程-11#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入户门工程-12#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入户门工程-13#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入户门工程-14#楼			
1	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第7页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	入户门工程-15#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	指纹锁工程-1#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	指纹锁工程-2#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	指纹锁工程-3#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	指纹锁工程-4#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	指纹锁工程-5#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	指纹锁工程-6#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	指纹锁工程-8#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	指纹锁工程-9#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	指纹锁工程-10#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	指纹锁工程-11#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	指纹锁工程-12#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	指纹锁工程-13#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	指纹锁工程-14#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	指纹锁工程-15#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-1#楼地下一层			
1	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第8页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	精装修工程1-1#楼首层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-1#楼标准层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-1#楼照明系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-2#楼地下一层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-2#楼首层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-2#楼标准层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-2#楼照明系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-3#楼地下一层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-3#楼首层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-3#楼标准层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-3#楼照明系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-4#楼地下一层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-4#楼首层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-4#楼标准层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-4#楼照明系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-5#楼地下一层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-5#楼首层			

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第9页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-5#楼标准层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-5#楼照明系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-6#楼地下一层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-6#楼首层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-6#楼标准层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-6#楼照明系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-8#楼地下一层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-8#楼首层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-8#楼标准层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-8#楼照明系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-9#楼标准层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-9#楼照明系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-10#楼地下一层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-10#楼首层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-10#楼标准层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-10#楼照明系统			
1	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第10页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	精装修工程1-11#楼地下一层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-11#楼首层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-11#楼标准层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-11#楼照明系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-12#楼地下一层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-12#楼首层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-12#楼标准层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-12#楼照明系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-13#楼标准层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-13#楼照明系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-14#楼地下一层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-14#楼首层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-14#楼标准层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-14#楼14#楼照明系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-15#楼地下一层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-15#楼首层			
1	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第11页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	精装修工程1-15#楼标准层			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程1-15#楼照明系统			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程3-车库			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程3-7#楼			

暂列金额明细表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第12页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
	地坪漆划线及车库标识工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程1#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程2#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程3#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程4#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程5#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程6#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程8#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程9#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程10#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程11#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程12#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程13#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程14#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程15#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	车库坡道雨棚、坡道吊顶、坡道两侧亮化工程			
1	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第13页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	信报箱工程-1#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	信报箱工程-2#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	信报箱工程-3#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	信报箱工程-4#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	信报箱工程-5#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	信报箱工程-6#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	信报箱工程-10#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	信报箱工程-11#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	信报箱工程-12#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	信报箱工程-14#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	信报箱工程-15#楼			
1	暂列金额	项		
	合计			
	标识标牌及亮化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1#楼-地暖			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2#楼-地暖			
1	暂列金额	项		
	合计			
	3#楼-地暖			
1	暂列金额	项		
	合计			
	4#楼-地暖			
1	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第14页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	5#楼-地暖			
1	暂列金额	项		
	合计			
	6#楼-地暖			
1	暂列金额	项		
	合计			
	8#楼-地暖			
1	暂列金额	项		
	合计			
	9#楼-地暖			
1	暂列金额	项		
	合计			
	10#楼-地暖			
1	暂列金额	项		
	合计			
	11#楼-地暖			
1	暂列金额	项		
	合计			
	12#楼-地暖			
1	暂列金额	项		
	合计			
	13#楼-地暖			
1	暂列金额	项		
	合计			
	14#楼-地暖			
1	暂列金额	项		
	合计			
	15#楼-地暖			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1#太阳能			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2#太阳能			
1	暂列金额	项		
	合计			
	3#太阳能			
1	暂列金额	项		
	合计			
	4#太阳能			
1	暂列金额	项		
	合计			
	5#太阳能			
1	暂列金额	项		
	合计			
	6#太阳能			
1	暂列金额	项		
	合计			
	8#太阳能			

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第15页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
	9#太阳能			
1	暂列金额	项		
	合计			
	10#太阳能			
1	暂列金额	项		
	合计			
	11#太阳能			
1	暂列金额	项		
	合计			
	12#太阳能			
1	暂列金额	项		
	合计			
	13#太阳能			
1	暂列金额	项		
	合计			
	14#太阳能			
1	暂列金额	项		
	合计			
	15#太阳能			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第16页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼火灾报警			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-非人防车库			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-人防车库			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-非人防车库			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-人防车库			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-室外线缆			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第17页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地下			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼消火栓（含楼上水箱间）-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼喷淋-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地下			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地下			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消火栓			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消防泵房			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-喷淋			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防-消火栓			
1	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第18页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防-喷淋			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼通风-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼通风-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼通风-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼通风-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼通风-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼通风-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼通风-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼通风-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼通风-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼通风-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼通风-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼通风-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地下			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地上			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地下			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地上			

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第19页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防车库通风			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防车库通风			
1	暂列金额	项		
	合计			
	恒温恒湿系统-车库			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1#楼智能化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2#楼智能化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	3#楼智能化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	6#楼智能化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	11#楼智能化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	4#楼智能化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	5#楼智能化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	8#楼智能化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	9#楼智能化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	10#楼智能化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	12#楼智能化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	13#楼智能化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	14#楼智能化工程			
1	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第20页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	15#楼智能化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外智能化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	车库智能化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	充电桩工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	抗震支架工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-给水配套工程-室外			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-增加部分			
1	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第21页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	绿化工程-园建工程-铺装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-园建工程-1#宅间景观			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-园建工程-2#宅间景观			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-园建工程-3#宅间景观			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-园建工程-4#宅间景观			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-园建工程-5#宅间景观			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-园建工程-6#宅间景观			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-园建工程-10#宅间景观			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-园建工程-11#宅间景观			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-园建工程-12#宅间景观			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-园建工程-13#宅间景观			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-园建工程-14#宅间景观			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-园建工程-15#宅间景观			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-园建工程-活动区区域			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-园建工程-车库雨棚			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-土建			

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第22页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
绿化工程-园建工程-次入口景观				
1	暂列金额	项		
	合计			
绿化工程-园建工程-其他工程				
1	暂列金额	项		
	合计			
绿化工程-景观灌溉水-安装				
1	暂列金额	项		
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第23页 共23页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	绿化工程-景观灌溉水-土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-景观照明-安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-景观照明-土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-景观排水-安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程-景观排水-土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	总承包服务费			
1	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第1页 共8页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		博观星海五期				
		外立面门窗、百叶工程-1#楼				
		外立面门窗、百叶工程-2#楼				
		外立面门窗、百叶工程-3#楼				
		外立面门窗、百叶工程-4#楼				
		外立面门窗、百叶工程-5#楼				
		外立面门窗、百叶工程-6#楼				
		外立面门窗、百叶工程-10#楼				
		外立面门窗、百叶工程-11#楼				
		外立面门窗、百叶工程-12#楼				
		外立面门窗、百叶工程-14#楼				
		外立面门窗、百叶工程-15#楼				
		保温、涂料、真石漆工程-1#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-1#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-2#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-2#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-3#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-3#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-4#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-4#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-5#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-5#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-6#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-6#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-8#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-9#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-10#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-10#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-11#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-11#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-12#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-12#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-13#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-14#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-14#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-15#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-15#楼涂料				
		栏杆工程-1#楼				
		栏杆工程-2#楼				
		栏杆工程-3#楼				
		栏杆工程-4#楼				
		栏杆工程-5#楼				
		栏杆工程-6#楼				
		栏杆工程-10#楼				
		栏杆工程-11#楼				
		栏杆工程-12#楼				
		栏杆工程-14#楼				
		栏杆工程-15#楼				
		屋顶金属格栅工程-1#楼				

材料暂估价一览表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第2页 共8页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		屋顶金属格栅工程-2#楼				
		屋顶金属格栅工程-3#楼				
		屋顶金属格栅工程-4#楼				
		屋顶金属格栅工程-5#楼				
		屋顶金属格栅工程-6#楼				
		屋顶金属格栅工程-8#楼				
		屋顶金属格栅工程-9#楼				
		屋顶金属格栅工程-10#楼				
		屋顶金属格栅工程-11#楼				
		屋顶金属格栅工程-12#楼				
		屋顶金属格栅工程-13#楼				
		屋顶金属格栅工程-14#楼				
		屋顶金属格栅工程-15#楼				
		幕墙工程-1#楼				
		幕墙工程-2#楼				
		幕墙工程-3#楼				
		幕墙工程-4#楼				
		幕墙工程-5#楼				
		幕墙工程-6#楼				
		幕墙工程-10#楼				
		幕墙工程-11#楼				
		幕墙工程-12#楼				
		幕墙工程-14#楼				
		幕墙工程-15#楼				
		防火门工程-1#楼				
		防火门工程-2#楼				
		防火门工程-3#楼				
		防火门工程-4#楼				
		防火门工程-5#楼				
		防火门工程-6#楼				
		防火门工程-7#楼				
		防火门工程-10#楼				
		防火门工程-11#楼				
		防火门工程-12#楼				
		防火门工程-14#楼				
		防火门工程-15#楼				
		防火门工程-车库				
		入户门工程-1#楼				
		入户门工程-2#楼				
		入户门工程-3#楼				
		入户门工程-4#楼				
		入户门工程-5#楼				
		入户门工程-6#楼				
		入户门工程-8#楼				
		入户门工程-9#楼				
		入户门工程-10#楼				
		入户门工程-11#楼				
		入户门工程-12#楼				
		入户门工程-13#楼				

材料暂估价一览表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第3页 共8页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		入户门工程-14#楼				
		入户门工程-15#楼				
		指纹锁工程-1#楼				
		指纹锁工程-2#楼				
		指纹锁工程-3#楼				
		指纹锁工程-4#楼				
		指纹锁工程-5#楼				
		指纹锁工程-6#楼				
		指纹锁工程-8#楼				
		指纹锁工程-9#楼				
		指纹锁工程-10#楼				
		指纹锁工程-11#楼				
		指纹锁工程-12#楼				
		指纹锁工程-13#楼				
		指纹锁工程-14#楼				
		指纹锁工程-15#楼				
		精装修工程1-1#楼地下一层				
		精装修工程1-1#楼首层				
		精装修工程1-1#楼标准层				
		精装修工程1-1#楼照明系统				
		精装修工程1-2#楼地下一层				
		精装修工程1-2#楼首层				
		精装修工程1-2#楼标准层				
		精装修工程1-2#楼照明系统				
		精装修工程1-3#楼地下一层				
		精装修工程1-3#楼首层				
		精装修工程1-3#楼标准层				
		精装修工程1-3#楼照明系统				
		精装修工程1-4#楼地下一层				
		精装修工程1-4#楼首层				
		精装修工程1-4#楼标准层				
		精装修工程1-4#楼照明系统				
		精装修工程1-5#楼地下一层				
		精装修工程1-5#楼首层				
		精装修工程1-5#楼标准层				
		精装修工程1-5#楼照明系统				
		精装修工程1-6#楼地下一层				
		精装修工程1-6#楼首层				
		精装修工程1-6#楼标准层				
		精装修工程1-6#楼照明系统				
		精装修工程1-8#楼地下一层				
		精装修工程1-8#楼首层				
		精装修工程1-8#楼标准层				
		精装修工程1-8#楼照明系统				
		精装修工程1-9#楼标准层				
		精装修工程1-9#楼照明系统				
		精装修工程1-10#楼地下一层				
		精装修工程1-10#楼首层				
		精装修工程1-10#楼标准层				

材料暂估价一览表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第4页 共8页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		精装修工程1-10#楼照明系统				
		精装修工程1-11#楼地下一层				
		精装修工程1-11#楼首层				
		精装修工程1-11#楼标准层				
		精装修工程1-11#楼照明系统				
		精装修工程1-12#楼地下一层				
		精装修工程1-12#楼首层				
		精装修工程1-12#楼标准层				
		精装修工程1-12#楼照明系统				
		精装修工程1-13#楼标准层				
		精装修工程1-13#楼照明系统				
		精装修工程1-14#楼地下一层				
		精装修工程1-14#楼首层				
		精装修工程1-14#楼标准层				
		精装修工程1-14#楼14#楼照明系统				
		精装修工程1-15#楼地下一层				
		精装修工程1-15#楼首层				
		精装修工程1-15#楼标准层				
		精装修工程1-15#楼照明系统				
		精装修工程3-车库				
		精装修工程3-7#楼				
		地坪漆划线及车库标识工程				
		地上楼梯地坪漆工程1#楼				
		地上楼梯地坪漆工程2#楼				
		地上楼梯地坪漆工程3#楼				
		地上楼梯地坪漆工程4#楼				
		地上楼梯地坪漆工程5#楼				
		地上楼梯地坪漆工程6#楼				
		地上楼梯地坪漆工程8#楼				
		地上楼梯地坪漆工程9#楼				
		地上楼梯地坪漆工程10#楼				
		地上楼梯地坪漆工程11#楼				
		地上楼梯地坪漆工程12#楼				
		地上楼梯地坪漆工程13#楼				
		地上楼梯地坪漆工程14#楼				
		地上楼梯地坪漆工程15#楼				
		车库坡道雨棚、坡道吊顶、坡道两侧亮化工程				
		信报箱工程-1#楼				
1	ZG0001	1、2、3、4、5、6、11#楼信报箱 (含标识) 【暂估】	项		2055.05	
		信报箱工程-2#楼				
1	ZG0001	1、2、3、4、5、6、11#楼信报箱 (含标识) 【暂估】	项		2055.05	
		信报箱工程-3#楼				
1	ZG0001	1、2、3、4、5、6、11#楼信报箱 (含标识) 【暂估】	项		2055.05	
		信报箱工程-4#楼				
1	ZG0001	1、2、3、4、5、6、11#楼信报箱 (含标识) 【暂估】	项		2055.05	
		信报箱工程-5#楼				

材料暂估价一览表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第5页 共8页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
1	ZG0001	1、2、3、4、5、6、11#楼信报箱 (含标识) 【暂估】	项		2055.05	
	信报箱工程-6#楼					
1	ZG0001	1、2、3、4、5、6、11#楼信报箱 (含标识) 【暂估】	项		2055.05	
	信报箱工程-10#楼					
1	ZG0002	10#楼信报箱 (含标识) 【暂估】	项		1027.52	
	信报箱工程-11#楼					
1	ZG0001	1、2、3、4、5、6、11#楼信报箱 (含标识) 【暂估】	项		2055.05	
	信报箱工程-12#楼					
1	ZG0003	12#楼信报箱 (含标识) 【暂估】	项		2311.93	
	信报箱工程-14#楼					
1	ZG0004	14#楼信报箱 (含标识) 【暂估】	项		4366.97	
	信报箱工程-15#楼					
1	ZG0004	14#楼信报箱 (含标识) 【暂估】	项		4366.97	
	标识标牌及亮化工程					
1	ZG0005	标识标牌及亮化 【暂估】	项		166709.61	
	1#楼-地暖					
	2#楼-地暖					
	3#楼-地暖					
	4#楼-地暖					
	5#楼-地暖					
	6#楼-地暖					
	8#楼-地暖					
	9#楼-地暖					
	10#楼-地暖					
	11#楼-地暖					
	12#楼-地暖					
	13#楼-地暖					
	14#楼-地暖					
	15#楼-地暖					
	1#太阳能					
	2#太阳能					
	3#太阳能					
	4#太阳能					
	5#太阳能					
	6#太阳能					
	8#太阳能					
	9#太阳能					
	10#太阳能					
	11#太阳能					
	12#太阳能					
	13#太阳能					
	14#太阳能					
	15#太阳能					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼火灾报警					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼火灾报警					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼火灾报警					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼火灾报警					

材料暂估价一览表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第6页 共8页

[illegible]

材料暂估价一览表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第7页 共8页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼通风-地上				
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼通风-地上				
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地下				
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地上				
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地下				
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地上				
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防车库通风				
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防车库通风				
		恒温恒湿系统-车库				
		1#楼智能化工程				
		2#楼智能化工程				
		3#楼智能化工程				
		6#楼智能化工程				
		11#楼智能化工程				
		4#楼智能化工程				
		5#楼智能化工程				
		8#楼智能化工程				
		9#楼智能化工程				
		10#楼智能化工程				
		12#楼智能化工程				
		13#楼智能化工程				
		14#楼智能化工程				
		15#楼智能化工程				
		室外智能化工程				
		车库智能化工程				
		充电桩工程				
1	ZG0006	充电桩【暂估】	项		1261467.89	
		抗震支架工程				
1	ZG0007	抗震支架【暂估】	项		651376.15	
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-安装				
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-土建				
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-安装				
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-土建				
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-安装				
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-土建				
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-安装				
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-土建				
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-给水配套工程-室外				
		绿化工程				
		绿化工程-增加部分				
		绿化工程-园建工程-铺装工程				
		绿化工程-园建工程-1#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-2#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-3#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-4#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-5#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-6#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-10#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-11#宅间景观				

材料暂估价一览表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第8页 共8页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		绿化工程-园建工程-12#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-13#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-14#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-15#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-活动区区域				
		绿化工程-园建工程-车库雨棚				
		绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-装饰				
		绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-土建				
		绿化工程-园建工程-次入口景观				
		绿化工程-园建工程-其他工程				
		绿化工程-景观灌溉水-安装				
		绿化工程-景观灌溉水-土建				
		绿化工程-景观照明-安装				
		绿化工程-景观照明-土建				
		绿化工程-景观排水-安装				
		绿化工程-景观排水-土建				
		总承包服务费				

工程设备暂估价一览表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第1页 共7页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		博观星海五期				
		外立面门窗、百叶工程-1#楼				
		外立面门窗、百叶工程-2#楼				
		外立面门窗、百叶工程-3#楼				
		外立面门窗、百叶工程-4#楼				
		外立面门窗、百叶工程-5#楼				
		外立面门窗、百叶工程-6#楼				
		外立面门窗、百叶工程-10#楼				
		外立面门窗、百叶工程-11#楼				
		外立面门窗、百叶工程-12#楼				
		外立面门窗、百叶工程-14#楼				
		外立面门窗、百叶工程-15#楼				
		保温、涂料、真石漆工程-1#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-1#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-2#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-2#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-3#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-3#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-4#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-4#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-5#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-5#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-6#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-6#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-8#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-9#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-10#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-10#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-11#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-11#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-12#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-12#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-13#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-14#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-14#楼涂料				
		保温、涂料、真石漆工程-15#楼保温				
		保温、涂料、真石漆工程-15#楼涂料				
		栏杆工程-1#楼				
		栏杆工程-2#楼				
		栏杆工程-3#楼				
		栏杆工程-4#楼				
		栏杆工程-5#楼				
		栏杆工程-6#楼				
		栏杆工程-10#楼				
		栏杆工程-11#楼				
		栏杆工程-12#楼				
		栏杆工程-14#楼				
		栏杆工程-15#楼				
		屋顶金属格栅工程-1#楼				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第2页 共7页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		屋顶金属格栅工程-2#楼				
		屋顶金属格栅工程-3#楼				
		屋顶金属格栅工程-4#楼				
		屋顶金属格栅工程-5#楼				
		屋顶金属格栅工程-6#楼				
		屋顶金属格栅工程-8#楼				
		屋顶金属格栅工程-9#楼				
		屋顶金属格栅工程-10#楼				
		屋顶金属格栅工程-11#楼				
		屋顶金属格栅工程-12#楼				
		屋顶金属格栅工程-13#楼				
		屋顶金属格栅工程-14#楼				
		屋顶金属格栅工程-15#楼				
		幕墙工程-1#楼				
		幕墙工程-2#楼				
		幕墙工程-3#楼				
		幕墙工程-4#楼				
		幕墙工程-5#楼				
		幕墙工程-6#楼				
		幕墙工程-10#楼				
		幕墙工程-11#楼				
		幕墙工程-12#楼				
		幕墙工程-14#楼				
		幕墙工程-15#楼				
		防火门工程-1#楼				
		防火门工程-2#楼				
		防火门工程-3#楼				
		防火门工程-4#楼				
		防火门工程-5#楼				
		防火门工程-6#楼				
		防火门工程-7#楼				
		防火门工程-10#楼				
		防火门工程-11#楼				
		防火门工程-12#楼				
		防火门工程-14#楼				
		防火门工程-15#楼				
		防火门工程-车库				
		入户门工程-1#楼				
		入户门工程-2#楼				
		入户门工程-3#楼				
		入户门工程-4#楼				
		入户门工程-5#楼				
		入户门工程-6#楼				
		入户门工程-8#楼				
		入户门工程-9#楼				
		入户门工程-10#楼				
		入户门工程-11#楼				
		入户门工程-12#楼				
		入户门工程-13#楼				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第3页 共7页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		入户门工程-14#楼				
		入户门工程-15#楼				
		指纹锁工程-1#楼				
		指纹锁工程-2#楼				
		指纹锁工程-3#楼				
		指纹锁工程-4#楼				
		指纹锁工程-5#楼				
		指纹锁工程-6#楼				
		指纹锁工程-8#楼				
		指纹锁工程-9#楼				
		指纹锁工程-10#楼				
		指纹锁工程-11#楼				
		指纹锁工程-12#楼				
		指纹锁工程-13#楼				
		指纹锁工程-14#楼				
		指纹锁工程-15#楼				
		精装修工程1-1#楼地下一层				
		精装修工程1-1#楼首层				
		精装修工程1-1#楼标准层				
		精装修工程1-1#楼照明系统				
		精装修工程1-2#楼地下一层				
		精装修工程1-2#楼首层				
		精装修工程1-2#楼标准层				
		精装修工程1-2#楼照明系统				
		精装修工程1-3#楼地下一层				
		精装修工程1-3#楼首层				
		精装修工程1-3#楼标准层				
		精装修工程1-3#楼照明系统				
		精装修工程1-4#楼地下一层				
		精装修工程1-4#楼首层				
		精装修工程1-4#楼标准层				
		精装修工程1-4#楼照明系统				
		精装修工程1-5#楼地下一层				
		精装修工程1-5#楼首层				
		精装修工程1-5#楼标准层				
		精装修工程1-5#楼照明系统				
		精装修工程1-6#楼地下一层				
		精装修工程1-6#楼首层				
		精装修工程1-6#楼标准层				
		精装修工程1-6#楼照明系统				
		精装修工程1-8#楼地下一层				
		精装修工程1-8#楼首层				
		精装修工程1-8#楼标准层				
		精装修工程1-8#楼照明系统				
		精装修工程1-9#楼标准层				
		精装修工程1-9#楼照明系统				
		精装修工程1-10#楼地下一层				
		精装修工程1-10#楼首层				
		精装修工程1-10#楼标准层				

工程设备暂估价一览表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第4页 共7页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		精装修工程1-10#楼照明系统				
		精装修工程1-11#楼地下一层				
		精装修工程1-11#楼首层				
		精装修工程1-11#楼标准层				
		精装修工程1-11#楼照明系统				
		精装修工程1-12#楼地下一层				
		精装修工程1-12#楼首层				
		精装修工程1-12#楼标准层				
		精装修工程1-12#楼照明系统				
		精装修工程1-13#楼标准层				
		精装修工程1-13#楼照明系统				
		精装修工程1-14#楼地下一层				
		精装修工程1-14#楼首层				
		精装修工程1-14#楼标准层				
		精装修工程1-14#楼14#楼照明系统				
		精装修工程1-15#楼地下一层				
		精装修工程1-15#楼首层				
		精装修工程1-15#楼标准层				
		精装修工程1-15#楼照明系统				
		精装修工程3-车库				
		精装修工程3-7#楼				
		地坪漆划线及车库标识工程				
		地上楼梯地坪漆工程1#楼				
		地上楼梯地坪漆工程2#楼				
		地上楼梯地坪漆工程3#楼				
		地上楼梯地坪漆工程4#楼				
		地上楼梯地坪漆工程5#楼				
		地上楼梯地坪漆工程6#楼				
		地上楼梯地坪漆工程8#楼				
		地上楼梯地坪漆工程9#楼				
		地上楼梯地坪漆工程10#楼				
		地上楼梯地坪漆工程11#楼				
		地上楼梯地坪漆工程12#楼				
		地上楼梯地坪漆工程13#楼				
		地上楼梯地坪漆工程14#楼				
		地上楼梯地坪漆工程15#楼				
		车库坡道雨棚、坡道吊顶、坡道两侧亮化工程				
		信报箱工程-1#楼				
		信报箱工程-2#楼				
		信报箱工程-3#楼				
		信报箱工程-4#楼				
		信报箱工程-5#楼				
		信报箱工程-6#楼				
		信报箱工程-10#楼				
		信报箱工程-11#楼				
		信报箱工程-12#楼				
		信报箱工程-14#楼				
		信报箱工程-15#楼				
		标识标牌及亮化工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第5页 共7页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	1#楼-地暖					
	2#楼-地暖					
	3#楼-地暖					
	4#楼-地暖					
	5#楼-地暖					
	6#楼-地暖					
	8#楼-地暖					
	9#楼-地暖					
	10#楼-地暖					
	11#楼-地暖					
	12#楼-地暖					
	13#楼-地暖					
	14#楼-地暖					
	15#楼-地暖					
	1#太阳能					
	2#太阳能					
	3#太阳能					
	4#太阳能					
	5#太阳能					
	6#太阳能					
	8#太阳能					
	9#太阳能					
	10#太阳能					
	11#太阳能					
	12#太阳能					
	13#太阳能					
	14#太阳能					
	15#太阳能					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-1#楼火灾报警				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-2#楼火灾报警				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-3#楼火灾报警				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-4#楼火灾报警				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-5#楼火灾报警				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-6#楼火灾报警				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-8#楼火灾报警				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-9#楼火灾报警				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-10#楼火灾报警				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-11#楼火灾报警				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-12#楼火灾报警				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-13#楼火灾报警				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-14#楼火灾报警				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-15#楼火灾报警				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-应急照明系统-非人防车库				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-应急照明系统-人防车库				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-消防火灾报警工程-非人防车库				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-消防火灾报警工程-人防车库				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-消防火灾报警工程-室外线缆				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-1#楼消火栓-地上				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)	-2#楼消火栓-地上				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第6页 共7页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-3#楼消火栓-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-4#楼消火栓-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-5#楼消火栓-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-6#楼消火栓-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-8#楼消火栓-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-9#楼消火栓-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-10#楼消火栓-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-11#楼消火栓-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-12#楼消火栓-地下
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-12#楼消火栓-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-13#楼消火栓（含楼上水箱间）-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-13#楼喷淋-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-14#楼消火栓-地下
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-14#楼消火栓-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-15#楼消火栓-地下
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-15#楼消火栓-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-非人防-消火栓
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-非人防-消防泵房
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-非人防-喷淋
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-人防-消火栓
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-人防-喷淋
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-1#楼通风-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-2#楼通风-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-3#楼通风-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-4#楼通风-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-5#楼通风-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-6#楼通风-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-8#楼通风-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-9#楼通风-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-10#楼通风-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-11#楼通风-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-12#楼通风-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-13#楼通风-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-14#楼通风-地下
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-14#楼通风-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-15#楼通风-地下
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-15#楼通风-地上
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-非人防车库通风
		给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)				-人防车库通风
		恒温恒湿系统-车库				
		1#楼智能化工程				
		2#楼智能化工程				
		3#楼智能化工程				
		6#楼智能化工程				
		11#楼智能化工程				
		4#楼智能化工程				
		5#楼智能化工程				
		8#楼智能化工程				

工程设备暂估价一览表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第7页 共7页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		9#楼智能化工程				
		10#楼智能化工程				
		12#楼智能化工程				
		13#楼智能化工程				
		14#楼智能化工程				
		15#楼智能化工程				
		室外智能化工程				
		车库智能化工程				
		充电桩工程				
		抗震支架工程				
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-安装				
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-土建				
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-安装				
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-土建				
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-安装				
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-土建				
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-安装				
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-土建				
		室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-给水配套工程-室外				
		绿化工程				
		绿化工程-增加部分				
		绿化工程-园建工程-铺装工程				
		绿化工程-园建工程-1#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-2#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-3#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-4#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-5#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-6#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-10#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-11#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-12#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-13#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-14#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-15#宅间景观				
		绿化工程-园建工程-活动区区域				
		绿化工程-园建工程-车库雨棚				
		绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-装饰				
		绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-土建				
		绿化工程-园建工程-次入口景观				
		绿化工程-园建工程-其他工程				
		绿化工程-景观灌溉水-安装				
		绿化工程-景观灌溉水-土建				
		绿化工程-景观照明-安装				
		绿化工程-景观照明-土建				
		绿化工程-景观排水-安装				
		绿化工程-景观排水-土建				
		总承包服务费				

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第1页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	博观星海五期			
	外立面门窗、百叶工程-1#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-2#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-3#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-4#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-5#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-6#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-10#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-11#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-12#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-14#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-15#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼保温			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第2页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼涂料			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-2#楼保温			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-2#楼涂料			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-3#楼保温			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-3#楼涂料			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-4#楼保温			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-4#楼涂料			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-5#楼保温			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-5#楼涂料			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-6#楼保温			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-6#楼涂料			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-8#楼保温			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-9#楼保温			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第3页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-10#楼保温			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-10#楼涂料			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-11#楼保温			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-11#楼涂料			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-12#楼保温			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-12#楼涂料			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-13#楼保温			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-14#楼保温			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-14#楼涂料			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-15#楼保温			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-15#楼涂料			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	栏杆工程-1#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第4页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	栏杆工程-2#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	栏杆工程-3#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	栏杆工程-4#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	栏杆工程-5#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	栏杆工程-6#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	栏杆工程-10#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	栏杆工程-11#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	栏杆工程-12#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	栏杆工程-14#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	栏杆工程-15#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-1#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-2#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第5页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	屋顶金属格栅工程-3#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-4#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-5#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-6#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-8#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-9#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-10#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-11#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-12#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-13#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-14#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-15#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第6页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	幕墙工程-1#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	幕墙工程-2#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	幕墙工程-3#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	幕墙工程-4#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	幕墙工程-5#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	幕墙工程-6#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	幕墙工程-10#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	幕墙工程-11#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	幕墙工程-12#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	幕墙工程-14#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	幕墙工程-15#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门工程-1#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门工程-2#楼			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第7页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门工程-3#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门工程-4#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门工程-5#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门工程-6#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门工程-7#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门工程-10#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门工程-11#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门工程-12#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门工程-14#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门工程-15#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	防火门工程-车库			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入户门工程-1#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第8页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入户门工程-2#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入户门工程-3#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入户门工程-4#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入户门工程-5#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入户门工程-6#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入户门工程-8#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入户门工程-9#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入户门工程-10#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入户门工程-11#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入户门工程-12#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入户门工程-13#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入户门工程-14#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第9页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	入户门工程-15#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	指纹锁工程-1#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	指纹锁工程-2#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	指纹锁工程-3#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	指纹锁工程-4#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	指纹锁工程-5#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	指纹锁工程-6#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	指纹锁工程-8#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	指纹锁工程-9#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	指纹锁工程-10#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	指纹锁工程-11#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	指纹锁工程-12#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第10页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	指纹锁工程-13#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	指纹锁工程-14#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	指纹锁工程-15#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-1#楼地下一层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-1#楼首层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-1#楼标准层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-1#楼照明系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-2#楼地下一层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-2#楼首层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-2#楼标准层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-2#楼照明系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-3#楼地下一层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-3#楼首层			

专业工程暂估价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第11页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
精装修工程1-3#楼标准层				
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
精装修工程1-3#楼照明系统				
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第12页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	精装修工程1-4#楼地下一层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-4#楼首层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-4#楼标准层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-4#楼照明系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-5#楼地下一层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-5#楼首层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-5#楼标准层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-5#楼照明系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-6#楼地下一层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-6#楼首层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-6#楼标准层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-6#楼照明系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第13页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	精装修工程1-8#楼地下一层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-8#楼首层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-8#楼标准层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-8#楼照明系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-9#楼标准层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-9#楼照明系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-10#楼地下一层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-10#楼首层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-10#楼标准层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-10#楼照明系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-11#楼地下一层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-11#楼首层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-11#楼标准层			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第14页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-11#楼照明系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-12#楼地下一层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-12#楼首层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-12#楼标准层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-12#楼照明系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-13#楼标准层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-13#楼照明系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-14#楼地下一层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-14#楼首层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-14#楼标准层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-14#楼14#楼照明系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-15#楼地下一层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第15页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-15#楼首层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-15#楼标准层			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程1-15#楼照明系统			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程3-车库			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程3-7#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地坪漆划线及车库标识工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程1#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程2#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程3#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程4#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程5#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程6#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第16页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程8#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程9#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程10#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程11#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程12#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程13#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程14#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程15#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	车库坡道雨棚、坡道吊顶、坡道两侧亮化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	信报箱工程-1#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	信报箱工程-2#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	信报箱工程-3#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第17页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	信报箱工程-4#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	信报箱工程-5#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	信报箱工程-6#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	信报箱工程-10#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	信报箱工程-11#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	信报箱工程-12#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	信报箱工程-14#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	信报箱工程-15#楼			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	标识标牌及亮化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#楼-地暖			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#楼-地暖			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#楼-地暖			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#楼-地暖			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第18页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#楼-地暖			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	6#楼-地暖			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	8#楼-地暖			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#楼-地暖			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10#楼-地暖			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	11#楼-地暖			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	12#楼-地暖			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	13#楼-地暖			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	14#楼-地暖			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	15#楼-地暖			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#太阳能			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#太阳能			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第19页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#太阳能			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#太阳能			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#太阳能			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	6#太阳能			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	8#太阳能			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#太阳能			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10#太阳能			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	11#太阳能			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	12#太阳能			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	13#太阳能			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	14#太阳能			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	15#太阳能			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第20页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼火灾报警			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼火灾报警			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼火灾报警			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼火灾报警			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼火灾报警			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼火灾报警			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼火灾报警			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼火灾报警			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼火灾报警			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼火灾报警			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼火灾报警			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼火灾报警			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第21页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼火灾报警			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼火灾报警			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-非人防车库			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-人防车库			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-非人防车库			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-人防车库			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-室外线缆			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼消火栓-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼消火栓-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼消火栓-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼消火栓-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼消火栓-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼消火栓-地上			

专业工程暂估价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第22页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼消火栓-地上				
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼消火栓-地上				
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第23页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼消火栓-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼消火栓-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地下			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼消火栓 (含楼上水箱间) -地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼喷淋-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地下			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地下			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消火栓			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消防泵房			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第24页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 非人防-喷淋			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 人防-消火栓			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 人防-喷淋			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 1#楼通风-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 2#楼通风-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 3#楼通风-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 4#楼通风-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 5#楼通风-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 6#楼通风-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 8#楼通风-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 9#楼通风-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 10#楼通风-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 11#楼通风-地上			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第25页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼通风-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼通风-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地下			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地下			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地上			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防车库通风			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防车库通风			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	恒温恒湿系统-车库			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	1#楼智能化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#楼智能化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#楼智能化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第26页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	6#楼智能化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	11#楼智能化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#楼智能化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#楼智能化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	8#楼智能化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#楼智能化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10#楼智能化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	12#楼智能化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	13#楼智能化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	14#楼智能化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	15#楼智能化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外智能化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第27页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	车库智能化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	充电桩工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	抗震支架工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-给水配套工程-室外			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第28页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	绿化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-增加部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-铺装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-1#宅间景观			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-2#宅间景观			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-3#宅间景观			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-4#宅间景观			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-5#宅间景观			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-6#宅间景观			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-10#宅间景观			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-11#宅间景观			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-12#宅间景观			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-13#宅间景观			

专业工程暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第29页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-14#宅间景观			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-15#宅间景观			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-活动区区域			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-车库雨棚			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-装饰			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-次入口景观			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-园建工程-其他工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-景观灌溉水-安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-景观灌溉水-土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-景观照明-安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-景观照明-土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第30页 共30页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-景观排水-安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程-景观排水-土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	总承包服务费			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第1页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	博观星海五期					
	外立面门窗、百叶工程-1#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	外立面门窗、百叶工程-2#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	外立面门窗、百叶工程-3#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	外立面门窗、百叶工程-4#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	外立面门窗、百叶工程-5#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	外立面门窗、百叶工程-6#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	外立面门窗、百叶工程-10#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	外立面门窗、百叶工程-11#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	外立面门窗、百叶工程-12#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	外立面门窗、百叶工程-14#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	外立面门窗、百叶工程-15#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼保温					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼涂料					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-2#楼保温					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-2#楼涂料					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-3#楼保温					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第2页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	保温、涂料、真石漆工程-3#楼涂料					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-4#楼保温					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-4#楼涂料					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-5#楼保温					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-5#楼涂料					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-6#楼保温					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-6#楼涂料					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-8#楼保温					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-9#楼保温					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-10#楼保温					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-10#楼涂料					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-11#楼保温					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-11#楼涂料					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-12#楼保温					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-12#楼涂料					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-13#楼保温					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	保温、涂料、真石漆工程-14#楼保温					

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第3页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
保温、涂料、真石漆工程-14#楼涂料						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
保温、涂料、真石漆工程-15#楼保温						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
保温、涂料、真石漆工程-15#楼涂料						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
栏杆工程-1#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
栏杆工程-2#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
栏杆工程-3#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
栏杆工程-4#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
栏杆工程-5#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
栏杆工程-6#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
栏杆工程-10#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
栏杆工程-11#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
栏杆工程-12#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
栏杆工程-14#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
栏杆工程-15#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
屋顶金属格栅工程-1#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
屋顶金属格栅工程-2#楼						
1	特殊项目暂估价		项			

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第4页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	屋顶金属格栅工程-3#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	屋顶金属格栅工程-4#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	屋顶金属格栅工程-5#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	屋顶金属格栅工程-6#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	屋顶金属格栅工程-8#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	屋顶金属格栅工程-9#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	屋顶金属格栅工程-10#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	屋顶金属格栅工程-11#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	屋顶金属格栅工程-12#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	屋顶金属格栅工程-13#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	屋顶金属格栅工程-14#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	屋顶金属格栅工程-15#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	幕墙工程-1#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	幕墙工程-2#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	幕墙工程-3#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	幕墙工程-4#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第5页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	幕墙工程-5#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	幕墙工程-6#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	幕墙工程-10#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	幕墙工程-11#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	幕墙工程-12#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	幕墙工程-14#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	幕墙工程-15#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门工程-1#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门工程-2#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门工程-3#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门工程-4#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门工程-5#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门工程-6#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门工程-7#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门工程-10#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门工程-11#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	防火门工程-12#楼					

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第6页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
防火门工程-14#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
防火门工程-15#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
防火门工程-车库						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
入户门工程-1#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
入户门工程-2#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
入户门工程-3#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
入户门工程-4#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
入户门工程-5#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
入户门工程-6#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
入户门工程-8#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
入户门工程-9#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
入户门工程-10#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
入户门工程-11#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
入户门工程-12#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
入户门工程-13#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
入户门工程-14#楼						
1	特殊项目暂估价		项			

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第7页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	入户门工程-15#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	指纹锁工程-1#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	指纹锁工程-2#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	指纹锁工程-3#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	指纹锁工程-4#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	指纹锁工程-5#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	指纹锁工程-6#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	指纹锁工程-8#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	指纹锁工程-9#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	指纹锁工程-10#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	指纹锁工程-11#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	指纹锁工程-12#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	指纹锁工程-13#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	指纹锁工程-14#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	指纹锁工程-15#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-1#楼地下一层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第8页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	精装修工程1-1#楼首层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-1#楼标准层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-1#楼照明系统					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-2#楼地下一层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-2#楼首层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-2#楼标准层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-2#楼照明系统					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-3#楼地下一层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-3#楼首层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-3#楼标准层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-3#楼照明系统					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-4#楼地下一层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-4#楼首层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-4#楼标准层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-4#楼照明系统					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-5#楼地下一层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-5#楼首层					

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第9页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
精装修工程1-5#楼标准层						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
精装修工程1-5#楼照明系统						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
精装修工程1-6#楼地下一层						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
精装修工程1-6#楼首层						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
精装修工程1-6#楼标准层						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
精装修工程1-6#楼照明系统						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
精装修工程1-8#楼地下一层						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
精装修工程1-8#楼首层						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
精装修工程1-8#楼标准层						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
精装修工程1-8#楼照明系统						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
精装修工程1-9#楼标准层						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
精装修工程1-9#楼照明系统						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
精装修工程1-10#楼地下一层						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
精装修工程1-10#楼首层						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
精装修工程1-10#楼标准层						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
精装修工程1-10#楼照明系统						
1	特殊项目暂估价		项			

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第10页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	精装修工程1-11#楼地下一层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-11#楼首层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-11#楼标准层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-11#楼照明系统					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-12#楼地下一层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-12#楼首层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-12#楼标准层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-12#楼照明系统					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-13#楼标准层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-13#楼照明系统					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-14#楼地下一层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-14#楼首层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-14#楼标准层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-14#楼14#楼照明系统					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-15#楼地下一层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-15#楼首层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第11页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	精装修工程1-15#楼标准层					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程1-15#楼照明系统					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程3-车库					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程3-7#楼					

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第12页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
地坪漆划线及车库标识工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
地上楼梯地坪漆工程1#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
地上楼梯地坪漆工程2#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
地上楼梯地坪漆工程3#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
地上楼梯地坪漆工程4#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
地上楼梯地坪漆工程5#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
地上楼梯地坪漆工程6#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
地上楼梯地坪漆工程8#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
地上楼梯地坪漆工程9#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
地上楼梯地坪漆工程10#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
地上楼梯地坪漆工程11#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
地上楼梯地坪漆工程12#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
地上楼梯地坪漆工程13#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
地上楼梯地坪漆工程14#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
地上楼梯地坪漆工程15#楼						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
车库坡道雨棚、坡道吊顶、坡道两侧亮化工程						
1	特殊项目暂估价		项			

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第13页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	信报箱工程-1#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	信报箱工程-2#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	信报箱工程-3#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	信报箱工程-4#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	信报箱工程-5#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	信报箱工程-6#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	信报箱工程-10#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	信报箱工程-11#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	信报箱工程-12#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	信报箱工程-14#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	信报箱工程-15#楼					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	标识标牌及亮化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	1#楼-地暖					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#楼-地暖					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#楼-地暖					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	4#楼-地暖					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第14页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
5#楼-地暖						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
6#楼-地暖						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
8#楼-地暖						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
9#楼-地暖						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
10#楼-地暖						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
11#楼-地暖						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
12#楼-地暖						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
13#楼-地暖						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
14#楼-地暖						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
15#楼-地暖						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
1#太阳能						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
2#太阳能						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
3#太阳能						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
4#太阳能						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
5#太阳能						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
6#太阳能						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
8#太阳能						

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第15页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	9#太阳能					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	10#太阳能					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	11#太阳能					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	12#太阳能					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	13#太阳能					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	14#太阳能					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	15#太阳能					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼火灾报警					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼火灾报警					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼火灾报警					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼火灾报警					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼火灾报警					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼火灾报警					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼火灾报警					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼火灾报警					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼火灾报警					
1	特殊项目暂估价		项			

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第16页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额 (元)	备注
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼火灾报警					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼火灾报警					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼火灾报警					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼火灾报警					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼火灾报警					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-非人防车库					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-人防车库					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-非人防车库					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-人防车库					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-室外线缆					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼消火栓-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼消火栓-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼消火栓-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼消火栓-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼消火栓-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼消火栓-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第17页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼消火栓-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼消火栓-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼消火栓-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼消火栓-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地下					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼消火栓（含楼上水箱间）-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼喷淋-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地下					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地下					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消火栓					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消防泵房					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-喷淋					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防-消火栓					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第18页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防-喷淋					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼通风-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼通风-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼通风-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼通风-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼通风-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼通风-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼通风-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼通风-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼通风-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼通风-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼通风-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼通风-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地下					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地上					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地下					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地上					

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第19页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防车库通风						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防车库通风						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
恒温恒湿系统-车库						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
1#楼智能化工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
2#楼智能化工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
3#楼智能化工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
6#楼智能化工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
11#楼智能化工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
4#楼智能化工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
5#楼智能化工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
8#楼智能化工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
9#楼智能化工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
10#楼智能化工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
12#楼智能化工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
13#楼智能化工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
14#楼智能化工程						
1	特殊项目暂估价		项			

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第20页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	15#楼智能化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外智能化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	车库智能化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	充电桩工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	抗震支架工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-给水配套工程-室外					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程-增加部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第21页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	绿化工程-园建工程-铺装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程-园建工程-1#宅间景观					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程-园建工程-2#宅间景观					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程-园建工程-3#宅间景观					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程-园建工程-4#宅间景观					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程-园建工程-5#宅间景观					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程-园建工程-6#宅间景观					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程-园建工程-10#宅间景观					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程-园建工程-11#宅间景观					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程-园建工程-12#宅间景观					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程-园建工程-13#宅间景观					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程-园建工程-14#宅间景观					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程-园建工程-15#宅间景观					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程-园建工程-活动区区域					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程-园建工程-车库雨棚					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-土建					

特殊项目暂估价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第22页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
绿化工程-园建工程-次入口景观						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
绿化工程-园建工程-其他工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
绿化工程-景观灌溉水-安装						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第23页 共23页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
绿化工程-景观灌溉水-土建						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
绿化工程-景观照明-安装						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
绿化工程-景观照明-土建						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
绿化工程-景观排水-安装						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
绿化工程-景观排水-土建						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
总承包服务费						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第1页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	博观星海五期				
	外立面门窗、百叶工程-1#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	外立面门窗、百叶工程-2#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	外立面门窗、百叶工程-3#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	外立面门窗、百叶工程-4#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	外立面门窗、百叶工程-5#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第2页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	外立面门窗、百叶工程-6#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	外立面门窗、百叶工程-10#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	外立面门窗、百叶工程-11#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	外立面门窗、百叶工程-12#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第3页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	外立面门窗、百叶工程-14#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	外立面门窗、百叶工程-15#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼保温				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼涂料				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	保温、涂料、真石漆工程-2#楼保温				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第4页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
保温、涂料、真石漆工程-2#楼涂料					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
保温、涂料、真石漆工程-3#楼保温					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
保温、涂料、真石漆工程-3#楼涂料					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
保温、涂料、真石漆工程-4#楼保温					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第5页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	保温、涂料、真石漆工程-4#楼涂料				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	保温、涂料、真石漆工程-5#楼保温				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	保温、涂料、真石漆工程-5#楼涂料				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	保温、涂料、真石漆工程-6#楼保温				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	保温、涂料、真石漆工程-6#楼涂料				
一	人工				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第6页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
保温、涂料、真石漆工程-8#楼保温					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
保温、涂料、真石漆工程-9#楼保温					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
保温、涂料、真石漆工程-10#楼保温					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
保温、涂料、真石漆工程-10#楼涂料					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第7页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	保温、涂料、真石漆工程-11#楼保温				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	保温、涂料、真石漆工程-11#楼涂料				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	保温、涂料、真石漆工程-12#楼保温				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	保温、涂料、真石漆工程-12#楼涂料				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	保温、涂料、真石漆工程-13#楼保温				

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第8页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
保温、涂料、真石漆工程-14#楼保温					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
保温、涂料、真石漆工程-14#楼涂料					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
保温、涂料、真石漆工程-15#楼保温					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
保温、涂料、真石漆工程-15#楼涂料					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第9页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
栏杆工程-1#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
栏杆工程-2#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
栏杆工程-3#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
栏杆工程-4#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第10页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	栏杆工程-5#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	栏杆工程-6#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	栏杆工程-10#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	栏杆工程-11#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	栏杆工程-12#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第11页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
栏杆工程-14#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第12页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
栏杆工程-15#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
屋顶金属格栅工程-1#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
屋顶金属格栅工程-2#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
屋顶金属格栅工程-3#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第13页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
屋顶金属格栅工程-4#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
屋顶金属格栅工程-5#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
屋顶金属格栅工程-6#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
屋顶金属格栅工程-8#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
屋顶金属格栅工程-9#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第14页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
屋顶金属格栅工程-10#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
屋顶金属格栅工程-11#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
屋顶金属格栅工程-12#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
屋顶金属格栅工程-13#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第15页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	屋顶金属格栅工程-14#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	屋顶金属格栅工程-15#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	幕墙工程-1#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	幕墙工程-2#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	幕墙工程-3#楼				
一	人工				

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第16页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
幕墙工程-4#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
幕墙工程-5#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
幕墙工程-6#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
幕墙工程-10#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第17页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	幕墙工程-11#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	幕墙工程-12#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	幕墙工程-14#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	幕墙工程-15#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	防火门工程-1#楼				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第18页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	防火门工程-2#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	防火门工程-3#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	防火门工程-4#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	防火门工程-5#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第19页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
防火门工程-6#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
防火门工程-7#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
防火门工程-10#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
防火门工程-11#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第20页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
防火门工程-12#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
防火门工程-14#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
防火门工程-15#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
防火门工程-车库					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
入户门工程-1#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第21页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
入户门工程-2#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
入户门工程-3#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
入户门工程-4#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
入户门工程-5#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第22页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	入户门工程-6#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第23页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
入户门工程-8#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
入户门工程-9#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
入户门工程-10#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
入户门工程-11#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
入户门工程-12#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第24页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
入户门工程-13#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
入户门工程-14#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
入户门工程-15#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
指纹锁工程-1#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第25页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
指纹锁工程-2#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
指纹锁工程-3#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
指纹锁工程-4#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
指纹锁工程-5#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
指纹锁工程-6#楼					
一	人工				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第26页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
指纹锁工程-8#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
指纹锁工程-9#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
指纹锁工程-10#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
指纹锁工程-11#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第27页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	指纹锁工程-12#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	指纹锁工程-13#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	指纹锁工程-14#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	指纹锁工程-15#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	精装修工程1-1#楼地下一层				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第28页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-1#楼首层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-1#楼标准层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-1#楼照明系统					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-2#楼地下一层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第29页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-2#楼首层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-2#楼标准层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-2#楼照明系统					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-3#楼地下一层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第30页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
精装修工程1-3#楼首层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-3#楼标准层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-3#楼照明系统					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-4#楼地下一层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-4#楼首层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第31页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-4#楼标准层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-4#楼照明系统					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-5#楼地下一层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-5#楼首层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第32页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
精装修工程1-5#楼标准层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-5#楼照明系统					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-6#楼地下一层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-6#楼首层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-6#楼标准层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第33页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-6#楼照明系统					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第34页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-8#楼地下一层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-8#楼首层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-8#楼标准层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-8#楼照明系统					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第35页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	精装修工程1-9#楼标准层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	精装修工程1-9#楼照明系统				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	精装修工程1-10#楼地下一层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	精装修工程1-10#楼首层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	精装修工程1-10#楼标准层				
一	人工				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第36页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-10#楼照明系统					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-11#楼地下一层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-11#楼首层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-11#楼标准层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第37页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	精装修工程1-11#楼照明系统				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	精装修工程1-12#楼地下一层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	精装修工程1-12#楼首层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	精装修工程1-12#楼标准层				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	精装修工程1-12#楼照明系统				

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第38页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-13#楼标准层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-13#楼照明系统					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-14#楼地下一层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-14#楼首层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第39页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-14#楼标准层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-14#楼14#楼照明系统					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-15#楼地下一层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-15#楼首层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第40页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
精装修工程1-15#楼标准层					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程1-15#楼照明系统					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程3-车库					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
精装修工程3-7#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
地坪漆划线及车库标识工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第41页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
地上楼梯地坪漆工程1#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
地上楼梯地坪漆工程2#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
地上楼梯地坪漆工程3#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
地上楼梯地坪漆工程4#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第42页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	地上楼梯地坪漆工程5#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	地上楼梯地坪漆工程6#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	地上楼梯地坪漆工程8#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	地上楼梯地坪漆工程9#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	地上楼梯地坪漆工程10#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第43页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
地上楼梯地坪漆工程11#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
地上楼梯地坪漆工程12#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
地上楼梯地坪漆工程13#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
地上楼梯地坪漆工程14#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第44页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	地上楼梯地坪漆工程15#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第45页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	车库坡道雨棚、坡道吊顶、坡道两侧亮化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	信报箱工程-1#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	信报箱工程-2#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	信报箱工程-3#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	信报箱工程-4#楼				
一	人工				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第46页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
信报箱工程-5#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
信报箱工程-6#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
信报箱工程-10#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
信报箱工程-11#楼					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第47页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	信报箱工程-12#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	信报箱工程-14#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	信报箱工程-15#楼				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	标识标牌及亮化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	1#楼-地暖				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第48页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
2#楼-地暖					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
3#楼-地暖					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
4#楼-地暖					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
5#楼-地暖					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第49页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
6#楼-地暖					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
8#楼-地暖					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
9#楼-地暖					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
10#楼-地暖					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第50页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	11#楼-地暖				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	12#楼-地暖				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	13#楼-地暖				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	14#楼-地暖				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	15#楼-地暖				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第51页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
1#太阳能					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
2#太阳能					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
3#太阳能					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
4#太阳能					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第52页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	5#太阳能				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	6#太阳能				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	8#太阳能				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	9#太阳能				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	10#太阳能				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第53页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
11#太阳能					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
12#太阳能					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
13#太阳能					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
14#太阳能					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第54页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	15#太阳能				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼火灾报警				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼火灾报警				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼火灾报警				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼火灾报警				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第55页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼火灾报警				
一	人工				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第56页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼火灾报警					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼火灾报警					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼火灾报警					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼火灾报警					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第57页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼火灾报警				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼火灾报警				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼火灾报警				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼火灾报警				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼火灾报警				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第58页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-非人防车库				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-人防车库				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-非人防车库				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-人防车库				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第59页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-室外线缆					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼消火栓-地上					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼消火栓-地上					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼消火栓-地上					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第60页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼消火栓-地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼消火栓-地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼消火栓-地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼消火栓-地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼消火栓-地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第61页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼消火栓-地上					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼消火栓-地上					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地下					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地上					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第62页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼消火栓（含楼上水箱间）-地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼喷淋-地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地下				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第63页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地上					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消火栓					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消防泵房					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-喷淋					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第64页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-人防-消火栓				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-人防-喷淋				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-1#楼通风-地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-2#楼通风-地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程)-3#楼通风-地上				
一	人工				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第65页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼通风-地上					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼通风-地上					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼通风-地上					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼通风-地上					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第66页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼通风-地上					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第67页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼通风-地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼通风-地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼通风-地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼通风-地上				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地下				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第68页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地上					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地下					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地上					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防车库通风					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第69页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防车库通风					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
恒温恒湿系统-车库					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
1#楼智能化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
2#楼智能化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第70页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
3#楼智能化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
6#楼智能化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
11#楼智能化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
4#楼智能化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
5#楼智能化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第71页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
8#楼智能化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
9#楼智能化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
10#楼智能化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
12#楼智能化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第72页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
13#楼智能化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
14#楼智能化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
15#楼智能化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
室外智能化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
车库智能化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第73页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
充电桩工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
抗震支架工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-安装					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-土建					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第74页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第75页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-土建					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-给水配套工程-室外					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-增加部分					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第76页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	绿化工程-园建工程-铺装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	绿化工程-园建工程-1#宅间景观				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	绿化工程-园建工程-2#宅间景观				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	绿化工程-园建工程-3#宅间景观				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	绿化工程-园建工程-4#宅间景观				
一	人工				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第77页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-园建工程-5#宅间景观					

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第78页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-园建工程-6#宅间景观					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-园建工程-10#宅间景观					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-园建工程-11#宅间景观					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-园建工程-12#宅间景观					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第79页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-园建工程-13#宅间景观					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-园建工程-14#宅间景观					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-园建工程-15#宅间景观					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-园建工程-活动区区域					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第80页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
绿化工程-园建工程-车库雨棚					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-装饰					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-土建					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-园建工程-次入口景观					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-园建工程-其他工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				

计日工表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第81页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-景观灌溉水-安装					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-景观灌溉水-土建					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-景观照明-安装					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
绿化工程-景观照明-土建					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

计日工表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第82页 共82页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	绿化工程-景观排水-安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	绿化工程-景观排水-土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	总承包服务费				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第1页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	博观星海五期			
	外立面门窗、百叶工程-1#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-2#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-3#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-4#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-5#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-6#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-10#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-11#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-12#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-14#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	外立面门窗、百叶工程-15#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼保温			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第2页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	保温、涂料、真石漆工程-1#楼涂料			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-2#楼保温			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-2#楼涂料			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-3#楼保温			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-3#楼涂料			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-4#楼保温			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-4#楼涂料			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-5#楼保温			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-5#楼涂料			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-6#楼保温			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-6#楼涂料			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-8#楼保温			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-9#楼保温			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第3页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-10#楼保温			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-10#楼涂料			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-11#楼保温			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-11#楼涂料			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-12#楼保温			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-12#楼涂料			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-13#楼保温			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-14#楼保温			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-14#楼涂料			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-15#楼保温			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	保温、涂料、真石漆工程-15#楼涂料			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	栏杆工程-1#楼			
1	总承包服务费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第4页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
2	材料采购保管费			
	合计			
	栏杆工程-2#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	栏杆工程-3#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	栏杆工程-4#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	栏杆工程-5#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	栏杆工程-6#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	栏杆工程-10#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	栏杆工程-11#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	栏杆工程-12#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	栏杆工程-14#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	栏杆工程-15#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-1#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-2#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第5页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	合计			
	屋顶金属格栅工程-3#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-4#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-5#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-6#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-8#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-9#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-10#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-11#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-12#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-13#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-14#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	屋顶金属格栅工程-15#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第6页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	幕墙工程-1#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	幕墙工程-2#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	幕墙工程-3#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	幕墙工程-4#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	幕墙工程-5#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	幕墙工程-6#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	幕墙工程-10#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	幕墙工程-11#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	幕墙工程-12#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	幕墙工程-14#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	幕墙工程-15#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	防火门工程-1#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	防火门工程-2#楼			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第7页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	防火门工程-3#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	防火门工程-4#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	防火门工程-5#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	防火门工程-6#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	防火门工程-7#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	防火门工程-10#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	防火门工程-11#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	防火门工程-12#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	防火门工程-14#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	防火门工程-15#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	防火门工程-车库			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	入户门工程-1#楼			
1	总承包服务费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第8页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
2	材料采购保管费			
	合计			
	入户门工程-2#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	入户门工程-3#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	入户门工程-4#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	入户门工程-5#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	入户门工程-6#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	入户门工程-8#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	入户门工程-9#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	入户门工程-10#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	入户门工程-11#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	入户门工程-12#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	入户门工程-13#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	入户门工程-14#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第9页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	入户门工程-15#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	指纹锁工程-1#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	指纹锁工程-2#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	指纹锁工程-3#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	指纹锁工程-4#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	指纹锁工程-5#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	指纹锁工程-6#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	指纹锁工程-8#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	指纹锁工程-9#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	指纹锁工程-10#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	指纹锁工程-11#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	指纹锁工程-12#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第10页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	指纹锁工程-13#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	指纹锁工程-14#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	指纹锁工程-15#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-1#楼地下一层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-1#楼首层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-1#楼标准层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-1#楼照明系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-2#楼地下一层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-2#楼首层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-2#楼标准层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-2#楼照明系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-3#楼地下一层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第11页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	精装修工程1-3#楼首层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-3#楼标准层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-3#楼照明系统			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第12页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
精装修工程1-4#楼地下一层				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
精装修工程1-4#楼首层				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
精装修工程1-4#楼标准层				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
精装修工程1-4#楼照明系统				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
精装修工程1-5#楼地下一层				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
精装修工程1-5#楼首层				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
精装修工程1-5#楼标准层				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
精装修工程1-5#楼照明系统				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
精装修工程1-6#楼地下一层				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
精装修工程1-6#楼首层				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
精装修工程1-6#楼标准层				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第13页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	精装修工程1-6#楼照明系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-8#楼地下一层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-8#楼首层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-8#楼标准层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-8#楼照明系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-9#楼标准层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-9#楼照明系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-10#楼地下一层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-10#楼首层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-10#楼标准层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-10#楼照明系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第14页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	精装修工程1-11#楼地下一层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-11#楼首层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-11#楼标准层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-11#楼照明系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-12#楼地下一层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-12#楼首层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-12#楼标准层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-12#楼照明系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-13#楼标准层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-13#楼照明系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-14#楼地下一层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-14#楼首层			
1	总承包服务费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第15页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-14#楼标准层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-14#楼14#楼照明系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-15#楼地下一层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-15#楼首层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-15#楼标准层			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程1-15#楼照明系统			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	精装修工程3-车库			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程3-7#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地坪漆划线及车库标识工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程1#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程2#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程3#楼			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第16页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程4#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程5#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程6#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程8#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程9#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程10#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程11#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程12#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程13#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程14#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地上楼梯地坪漆工程15#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	车库坡道雨棚、坡道吊顶、坡道两侧亮化工程			
1	总承包服务费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第17页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
2	材料采购保管费			
	合计			
	信报箱工程-1#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	信报箱工程-2#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	信报箱工程-3#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	信报箱工程-4#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	信报箱工程-5#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	信报箱工程-6#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	信报箱工程-10#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	信报箱工程-11#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	信报箱工程-12#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	信报箱工程-14#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	信报箱工程-15#楼			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	标识标牌及亮化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第18页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	合计			
	1#楼-地暖			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	2#楼-地暖			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	3#楼-地暖			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	4#楼-地暖			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	5#楼-地暖			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	6#楼-地暖			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	8#楼-地暖			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	9#楼-地暖			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	10#楼-地暖			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	11#楼-地暖			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第19页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
3	设备采购保管费			
	合计			
	12#楼-地暖			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	13#楼-地暖			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	14#楼-地暖			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	15#楼-地暖			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	1#太阳能			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	2#太阳能			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	3#太阳能			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	4#太阳能			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	5#太阳能			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	6#太阳能			
1	总承包服务费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第20页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	8#太阳能			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	9#太阳能			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	10#太阳能			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	11#太阳能			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	12#太阳能			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	13#太阳能			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	14#太阳能			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	15#太阳能			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼火灾报警			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼火灾报警			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第21页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼火灾报警				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼火灾报警				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼火灾报警				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼火灾报警				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼火灾报警				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼火灾报警				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼火灾报警				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼火灾报警				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼火灾报警				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第22页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼火灾报警			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼火灾报警			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第23页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼火灾报警			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-非人防车库			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-人防车库			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-非人防车库			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-人防车库			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -消防火灾报警工程-室外线缆			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼消火栓-地上			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼消火栓-地上			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼消火栓-地上			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼消火栓-地上			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第24页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼消火栓-地上			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼消火栓-地上			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼消火栓-地上			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼消火栓-地上			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼消火栓-地上			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼消火栓-地上			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地下			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地上			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼消火栓 (含楼上水箱间) -地上			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼喷淋-地上			
1	总承包服务费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第25页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地下				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地上				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地下				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地上				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消火栓				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消防泵房				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-喷淋				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防-消火栓				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防-喷淋				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼通风-地上				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第26页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼通风-地上				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼通风-地上				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼通风-地上				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼通风-地上				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼通风-地上				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼通风-地上				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼通风-地上				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼通风-地上				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼通风-地上				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第27页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼通风-地上			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼通风-地上			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地下			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地上			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地下			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地上			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防车库通风			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -人防车库通风			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	恒温恒湿系统-车库			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	1#楼智能化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第28页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	合计			
	2#楼智能化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	3#楼智能化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	6#楼智能化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	11#楼智能化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	4#楼智能化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	5#楼智能化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	8#楼智能化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	9#楼智能化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	10#楼智能化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	12#楼智能化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第29页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
3	设备采购保管费			
	合计			
	13#楼智能化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	14#楼智能化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	15#楼智能化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外智能化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	车库智能化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	充电桩工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	抗震支架工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第30页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
3	设备采购保管费			
	合计			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-土建				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-安装				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-土建				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-安装				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-土建				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-给水配套工程-室外				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
绿化工程				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
绿化工程-增加部分				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
绿化工程-园建工程-铺装工程				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
绿化工程-园建工程-1#宅间景观				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
绿化工程-园建工程-2#宅间景观				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第31页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	绿化工程-园建工程-3#宅间景观			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	绿化工程-园建工程-4#宅间景观			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	绿化工程-园建工程-5#宅间景观			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	绿化工程-园建工程-6#宅间景观			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	绿化工程-园建工程-10#宅间景观			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	绿化工程-园建工程-11#宅间景观			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	绿化工程-园建工程-12#宅间景观			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	绿化工程-园建工程-13#宅间景观			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	绿化工程-园建工程-14#宅间景观			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	绿化工程-园建工程-15#宅间景观			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	绿化工程-园建工程-活动区区域			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	绿化工程-园建工程-车库雨棚			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-装饰			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第32页 共32页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-土建				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
绿化工程-园建工程-次入口景观				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
绿化工程-园建工程-其他工程				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
绿化工程-景观灌溉水-安装				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
绿化工程-景观灌溉水-土建				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
绿化工程-景观照明-安装				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
绿化工程-景观照明-土建				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
绿化工程-景观排水-安装				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
绿化工程-景观排水-土建				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
总承包服务费				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第1页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
博观星海五期				
外立面门窗、百叶工程-1#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
外立面门窗、百叶工程-2#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
外立面门窗、百叶工程-3#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
外立面门窗、百叶工程-4#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第2页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
外立面门窗、百叶工程-5#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
外立面门窗、百叶工程-6#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
外立面门窗、百叶工程-10#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
外立面门窗、百叶工程-11#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第3页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
外立面门窗、百叶工程-12#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
外立面门窗、百叶工程-14#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
外立面门窗、百叶工程-15#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-1#楼保温				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第4页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-1#楼涂料				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-2#楼保温				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-2#楼涂料				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第5页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
保温、涂料、真石漆工程-3#楼保温				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-3#楼涂料				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-4#楼保温				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-4#楼涂料				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第6页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-5#楼保温				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-5#楼涂料				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-6#楼保温				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-6#楼涂料				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第7页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-8#楼保温				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-9#楼保温				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-10#楼保温				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-10#楼涂料				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第8页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-11#楼保温				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-11#楼涂料				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-12#楼保温				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-12#楼涂料				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第9页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-13#楼保温				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-14#楼保温				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-14#楼涂料				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第10页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-15#楼保温				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
保温、涂料、真石漆工程-15#楼涂料				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
栏杆工程-1#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
栏杆工程-2#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第11页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	栏杆工程-3#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第12页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
栏杆工程-4#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
栏杆工程-5#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
栏杆工程-6#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
栏杆工程-10#楼				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第13页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
栏杆工程-11#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
栏杆工程-12#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
栏杆工程-14#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第14页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=1+06			
	栏杆工程-15#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	屋顶金属格栅工程-1#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	屋顶金属格栅工程-2#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	屋顶金属格栅工程-3#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第15页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
屋顶金属格栅工程-4#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
屋顶金属格栅工程-5#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
屋顶金属格栅工程-6#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
屋顶金属格栅工程-8#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第16页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
屋顶金属格栅工程-9#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
屋顶金属格栅工程-10#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
屋顶金属格栅工程-11#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
屋顶金属格栅工程-12#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第17页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
屋顶金属格栅工程-13#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
屋顶金属格栅工程-14#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
屋顶金属格栅工程-15#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第18页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
幕墙工程-1#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
幕墙工程-2#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
幕墙工程-3#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
幕墙工程-4#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第19页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
幕墙工程-5#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
幕墙工程-6#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
幕墙工程-10#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
幕墙工程-11#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第20页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
幕墙工程-12#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
幕墙工程-14#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
幕墙工程-15#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
防火门工程-1#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第21页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	防火门工程-2#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	防火门工程-3#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	防火门工程-4#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	防火门工程-5#楼			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第22页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第23页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
06	税金		9	
	合计=1+06			
防火门工程-6#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
防火门工程-7#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
防火门工程-10#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
防火门工程-11#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第24页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
防火门工程-12#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
防火门工程-14#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
防火门工程-15#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
防火门工程-车库				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第25页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
入户门工程-1#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
入户门工程-2#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
入户门工程-3#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
入户门工程-4#楼				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第26页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
入户门工程-5#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
入户门工程-6#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
入户门工程-8#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第27页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=1+06			
	入户门工程-9#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	入户门工程-10#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	入户门工程-11#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	入户门工程-12#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第28页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	入户门工程-13#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	入户门工程-14#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	入户门工程-15#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	指纹锁工程-1#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:博观星海四期、五期项目(甲分包)(施工)-二标段

第29页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
指纹锁工程-2#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
指纹锁工程-3#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
指纹锁工程-4#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
指纹锁工程-5#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第30页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
指纹锁工程-6#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
指纹锁工程-8#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
指纹锁工程-9#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第31页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
指纹锁工程-10#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
指纹锁工程-11#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
指纹锁工程-12#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
指纹锁工程-13#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第32页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
指纹锁工程-14#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
指纹锁工程-15#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-1#楼地下一层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-1#楼首层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第33页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	精装修工程1-1#楼标准层			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第34页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-1#楼照明系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-2#楼地下一层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-2#楼首层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-2#楼标准层				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第35页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-2#楼照明系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-3#楼地下一层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-3#楼首层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第36页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-3#楼标准层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-3#楼照明系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-4#楼地下一层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-4#楼首层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第37页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-4#楼标准层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-4#楼照明系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-5#楼地下一层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-5#楼首层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第38页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-5#楼标准层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-5#楼照明系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-6#楼地下一层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-6#楼首层				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第39页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-6#楼标准层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-6#楼照明系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-8#楼地下一层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第40页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=1+06			
	精装修工程1-8#楼首层			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	精装修工程1-8#楼标准层			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	精装修工程1-8#楼照明系统			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	精装修工程1-9#楼标准层			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第41页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-9#楼照明系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-10#楼地下一层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-10#楼首层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-10#楼标准层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第42页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-10#楼照明系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-11#楼地下一层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-11#楼首层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-11#楼标准层				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第43页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-11#楼照明系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-12#楼地下一层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-12#楼首层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第44页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额（元）
	精装修工程1-12#楼标准层			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第45页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-12#楼照明系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-13#楼标准层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-13#楼照明系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-14#楼地下一层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第46页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-14#楼首层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-14#楼标准层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-14#楼14#楼照明系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-15#楼地下一层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第47页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-15#楼首层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-15#楼标准层				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程1-15#楼照明系统				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程3-车库				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第48页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程3-7#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
地坪漆划线及车库标识工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
地上楼梯地坪漆工程1#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第49页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
06	税金		9	
	合计=1+06			
地上楼梯地坪漆工程2#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
地上楼梯地坪漆工程3#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
地上楼梯地坪漆工程4#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
地上楼梯地坪漆工程5#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第50页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
地上楼梯地坪漆工程6#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
地上楼梯地坪漆工程8#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
地上楼梯地坪漆工程9#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
地上楼梯地坪漆工程10#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第51页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
地上楼梯地坪漆工程11#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
地上楼梯地坪漆工程12#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
地上楼梯地坪漆工程13#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
地上楼梯地坪漆工程14#楼				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第52页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
地上楼梯地坪漆工程15#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
车库坡道雨棚、坡道吊顶、坡道两侧亮化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
信报箱工程-1#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第53页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=1+06			
	信报箱工程-2#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	信报箱工程-3#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	信报箱工程-4#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	信报箱工程-5#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第54页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	信报箱工程-6#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	信报箱工程-10#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	信报箱工程-11#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	信报箱工程-12#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第55页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	信报箱工程-14#楼			
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第56页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
信报箱工程-15#楼				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
标识标牌及亮化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
1#楼-地暖				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第57页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2#楼-地暖				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
3#楼-地暖				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
4#楼-地暖				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
5#楼-地暖				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第58页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
6#楼-地暖				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
8#楼-地暖				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
9#楼-地暖				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
10#楼-地暖				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第59页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
11#楼-地暖				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
12#楼-地暖				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
13#楼-地暖				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
14#楼-地暖				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第60页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
15#楼-地暖				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
1#太阳能				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
2#太阳能				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
3#太阳能				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第61页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
4#太阳能				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
5#太阳能				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
6#太阳能				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第62页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
06	税金		9	
	合计=1+06			
8#太阳能				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
9#太阳能				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
10#太阳能				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
11#太阳能				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第63页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
12#太阳能				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
13#太阳能				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
14#太阳能				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
15#太阳能				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第64页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼火灾报警				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼火灾报警				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼火灾报警				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼火灾报警				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第65页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼火灾报警				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼火灾报警				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼火灾报警				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第66页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=1+06			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼火灾报警			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第67页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼火灾报警				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼火灾报警				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼火灾报警				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼火灾报警				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第68页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼火灾报警				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼火灾报警				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-非人防车库				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -应急照明系统-人防车库				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第69页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 消防火灾报警工程-非人防车库				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 消防火灾报警工程-人防车库				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 消防火灾报警工程-室外线缆				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第70页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=1+06			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼消火栓-地上			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼消火栓-地上			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼消火栓-地上			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼消火栓-地上			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第71页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼消火栓-地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼消火栓-地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼消火栓-地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼消火栓-地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第72页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼消火栓-地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼消火栓-地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地下				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼消火栓-地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第73页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼消防栓 (含楼上水箱间) -地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼喷淋-地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消防栓-地下				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第74页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=1+06			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼消火栓-地上			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地下			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼消火栓-地上			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -非人防-消火栓			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第75页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 非人防-消防泵房				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 非人防-喷淋				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 人防-消火栓				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 人防-喷淋				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第76页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -1#楼通风-地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -2#楼通风-地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -3#楼通风-地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -4#楼通风-地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第77页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -5#楼通风-地上			
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第78页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -6#楼通风-地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -8#楼通风-地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -9#楼通风-地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第79页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=1+06			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -10#楼通风-地上			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -11#楼通风-地上			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -12#楼通风-地上			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -13#楼通风-地上			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第80页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地下				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -14#楼通风-地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地下				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) -15#楼通风-地上				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第81页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 非人防车库通风				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
给排水、通风、消防、强电、弱电工程(含人防标识、人防油路及其他设备工程) - 人防车库通风				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
恒温恒湿系统-车库				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
1#楼智能化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第82页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
2#楼智能化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
3#楼智能化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
6#楼智能化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第83页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
11#楼智能化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
4#楼智能化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
5#楼智能化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
8#楼智能化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第84页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
9#楼智能化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
10#楼智能化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
12#楼智能化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
13#楼智能化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第85页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
14#楼智能化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
15#楼智能化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外智能化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
车库智能化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第86页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
充电桩工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
抗震支架工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外污水-土建				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第87页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外雨水-土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第88页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外消防水-土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第89页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-室外喷淋-土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
室外管网(雨污、消防、喷淋)工程-给水配套工程-室外				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		0.16	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第90页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-增加部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		0.16	
5	文明施工费		0.35	
6	临时设施费		1.25	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-园建工程-铺装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-园建工程-1#宅间景观				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-园建工程-2#宅间景观				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第91页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-园建工程-3#宅间景观				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-园建工程-4#宅间景观				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-园建工程-5#宅间景观				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第92页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合计=1+06			
	绿化工程-园建工程-6#宅间景观			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	绿化工程-园建工程-10#宅间景观			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	绿化工程-园建工程-11#宅间景观			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	绿化工程-园建工程-12#宅间景观			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第93页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-园建工程-13#宅间景观				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-园建工程-14#宅间景观				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-园建工程-15#宅间景观				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-园建工程-活动区区域				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第94页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-园建工程-车库雨棚				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.12	
5	文明施工费		0.1	
6	临时设施费		1.59	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-园建工程-围墙及消防铁艺门-土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-园建工程-次入口景观				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目 (甲分包) (施工) - 二标段

第95页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-园建工程-其他工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-景观灌溉水-安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-景观灌溉水-土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第96页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
绿化工程-景观照明-安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-景观照明-土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-景观排水-安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
绿化工程-景观排水-土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 博观星海四期、五期项目（甲分包）（施工）-二标段

第97页 共97页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额（元）
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
总承包服务费				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		3.51	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			