2025 年平度市中小学校舍维修项目（2 标段）

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

招标文件

招 标 人： 平度市教育和体育局

招标代理： 青岛万祥和工程项目管理咨询有限公司（盖单位章）

日 期： 2025 年 06 月 09 日

使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

目　录

第一章　招标公告.....1
第二章　投标人须知.....3
投标人须知.....12
1．总则.....12
1.1 项目概况.....12
1.2 资金来源和落实情况.....12
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....12
1.4 投标人资格要求.....12
1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....13
1.6 费用承担.....13
1.7 保密.....13
1.8 语言文字.....13
1.9 计量单位.....13
1.10 踏勘现场.....13
1.11 专业分包.....13
1.12 偏离.....14
1.13 终止招标.....14
2．招标文件.....14
2.1 招标文件的组成.....14
2.2 招标文件的澄清.....14
2.3 招标文件的修改.....14
3．投标文件.....15
3.1 资格后审证明材料.....15
3.2 电子投标文件.....15
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）.....16
3.4 投标报价.....17
3.5 投标有效期.....17
3.6 投标保证金.....17
4．投标.....18
4.1 投标文件的密封和标记.....18
4.2 投标文件的递交.....18
4.3 投标文件的修改与撤回.....18
5．开标.....18
5.1 开标时间和地点.....18
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）.....18
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）.....19
6．资格审查、评标.....19
6.1 评标委员会.....19
6.2 资格审查、评标原则.....20
6.3 资格审查.....20
6.4 评标.....21
7．合同授予.....22
7.1 定标方式.....22
7.2 中标候选人公示.....22
7.3 中标通知.....22

d5f5e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

7.4 履约担保 22
7.5 签订合同 22
8．重新招标和不再招标 23
8.1 重新招标 23
8.2 不再招标 23
9．纪律和监督 23
9.1 对招标人的纪律要求 23
9.2 对投标人的纪律要求 23
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 23
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 23
9.5 异议 23
10．需要补充的其他内容 24
第三章 评标办法（综合评估法） 25
评标办法细则（综合评估法） 36
一、资格审查 36
1．审查标准 36
2．审查程序 37
3．审查结果 37
附件：建设工程投标人资格审查评分标准 38
二、评标办法 38
第四章 合同条款及格式 39
第四章 合同主要条款 40
第五章 工程量清单 48
第六章 图纸 52
第七章 技术标准和要求 52
第八章 投标文件格式 58

第一章　招标公告

公告发布日期：	2025-06-09 19:24:51		
项目名称：	2025 年平度市中小学校舍维修项目		
工程地点：	平度市东阁、李园、同和、白沙河、凤台、南村、田庄、新河、明村等 17 个镇（街）77 所中小学校		
资金来源：	财政投资	**出资比例：**	100%
招标工程类型：	房屋建筑-科研、教育、医疗用房屋建筑工程-施工	**工程类别：**	Ⅲ类工程
本项目总投资额：	17840000.00 元	**工程造价：**	16487959.39 元
结构形式：	其他	**工程规模：**	77 个
计划文号：	平发改字[2025]85 号	**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	平度市教育和体育局		
建设单位联系人：	金老师	**建设单位联系电话：**	0532-88369948
代建单位：			
代建单位联系人：		**代建单位联系电话：**	
招标单位：	平度市教育和体育局	**招标单位地址：**	平度市北京路 379 号市民中心 5 号楼 A 区
招标单位联系人：	金老师	**招标单位联系电话：**	0532-88369948
招标代理单位：	青岛万祥和工程项目管理咨询有限公司		
招标代理单位联系人：	姜工、李工	**招标代理单位联系电话：**	0532-88381880
项目统一代码（编码）：	2504-370283-04-01-278106	**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	平度市城乡建设局	**监督部门联系电话：**	0532-88336677
监督部门地址：	平度市北京路 379 号平度市民服务中心 5 号楼	**监督部门其他联系方式：**	pdscjjzbb@qd.shandong.cn

一、项目基本情况

1、项目概况：改造内容主要包括：校舍换芭倒垄、屋面 SBS 卷材防水、更换天棚吊顶、更换门窗、厕所维修改造、食堂改造、墙面处理、院墙砌筑、室内外地面维修改造、危险房屋拆除改建等,涉及 17 个镇（街）77 所中小学校。

2、招标内容：施工图纸范围内及工程量清单所列项目的全部工程内容施工以及保修期内维修。（详见工程量清单）。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
1 标段	21 个	东阁、古岘、仁兆、云山、旧店中小学	5278472.66
2 标段	24 个	李园、同和、田庄、新河、大泽山中小学	5539144.72
3 标段	32 个	白沙河、凤台、南村、蓼兰、崔家集、明村、店子中小学	5670342.01

二、投标企业应具有的条件：（全部标段）

1、具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格；

2、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；

3、具有有效的安全生产许可证；

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标；

5、招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

6、通过“信用中国”网站 （https://www.creditchina.gov.cn/）未被列入失信被执行人名单；通过全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询，未被列入失信记录主体名单；

三、项目负责人应具有的条件：（全部标段）

da51e7dc-817a-471-9ff6-4...1e0070f014

1、具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格
2、具有安全生产考核合格证书（B 证）；
3、投标时未担任其他在建项目负责人；
4、投标企业正式员工；

四、联合体投标要求：（全部标段）
本工程不接受联合体投标。

五、投标标段要求
本工程分三个标段。投标人可对上述任意标段进行投标，但最多只能中一个标段，按一到三标段顺序开评标，每标段第一中标候选人，不再参与以后标段的评审。

六、资格审查办法和方式

经符合性审查，合格投标人应全部参加投标。

七、评标办法

综合评估法

八、同类工程经验要求

1、投标人参加投标无须提供同类工程经验；
2、投标人参加开标会时，应提供同类工程经验的证明材料，否则将导致投标人相应评分项不得分；
3、全部标段同类工程界定：一标段：上 3 年度单项合同额 370 万元及以上的房屋建筑工程；二标段：上 3 年度单项合同额 390 万元及以上的房屋建筑工程；三标段：上 3 年度单项合同额 400 万元及以上的房屋建筑工程。

九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十、投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点:	平度市北京路 379 号市民服务中心三楼【B308（远程异地）】	投标截止时间、开标时间:	2025-06-30 10:00:00

十二、其他

1. 本工程无保密内容。

2、异议受理联系人：金老师，联系电话：0532-88369948，邮箱：/，传真：0532-88369948，地址：平度市北京路 379 号市民中心 5 号楼

3.行政监督部门：平度市城乡建设局，投诉举报电话：0532-88336677，邮箱：pdscjjzbb@qd.shandong.cn，通信地址：平度市北京路 379 号平度市民服务中心 5 号楼，邮编：266700
4. 网上技术支持电话：0532-85871505
5.上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

49a7dc-8f6-4-9ffb-49dc0070f0f4

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	平度市教育和体育局
		地址	平度市北京路 379 号市民中心 5 号楼 A 区
		联系人	金老师
		电话	0532-88369948
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛万祥和工程项目管理咨询有限公司
		地址	平度市青岛东路汽车东站西 150 米路北（万祥和工程项目）
		联系人	姜工、李工
		电话	0532-88381880
1.1.4	项目名称		2025 年平度市中小学校舍维修项目
1.1.5	建设地点		平度市东阁、李园、同和、白沙河、凤台、南村、田庄、新河、明村等 17 个镇（街）77 所中小学校
1.2.1	资金来源		财政投资
1.2.2	出资比例		100%
1.3.1	**招标范围**		**施工图纸范围内及工程量清单所列项目的全部工程内容施工以及保修期内维修（详见工程量清单）。**
1.3.2	**计划工期**		**计划工期：　50　日历天** **计划开工日期** **计划竣工日期** **其他补充内容　实际开工日期以招标人书面通知为准**
1.3.3	**质量要求**		**工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准**
1.4.1	**投标人的资格要求**		**见招标公告**
1.4.2	**是否接受联合体投标**		**不接受**
1.10.1	**踏勘现场**		**不组织**
1.11	**专业分包**		**允许，中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。**
1.12	**偏离**		**允许偏离允许幅度及其处理方法：　1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。　1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。　1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：　（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；　（2）技术标不够完善；　（3）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。　1.12.4 评标委员会对投标文件中的**

da51e7dc-3679-47f1-9ffb-49d2e070f0f4

		细微偏差按如下规定处理：（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；（2）对于本章第 1.12.3 项（2）、（3）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。
2.1.1	**构成招标文件的其他材料**	**图纸、招标控制价，工程量清单。（本项目招标控制价、工程量清单、图纸，请通过共享链接：2025 年平度市中小学校舍维修项目 链接：https://pan.baidu.com/s/1D3qmlhLCq79glAFsKLKM6g 提取码: 53y7**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面‘开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.2	**投标文件份数**	**电子投标文件： 投标人电子投标文件完成后为**

da51e7dc-0279-47f1-9ffb-

		一个.ztb 文件。
3.2.1	**投标文件编制装订**	**电子投标文件编制要求：投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。**
3.2.2	**投标文件签署和盖章**	**电子投标文件： 在招标文件的第九章投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。**
3.4.1	**投标保证金**	**本项目无须缴纳投标保证金。**
3.5.1	**投标有效期(日历天)**	**90 天**
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【 青岛市公共资源投标文件制作工具】 编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后， 使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】 打开， 并切换到投标文件制作模式， 标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的‘复印件”均为‘原件的彩色扫描件”。（4）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见‘青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.7.4	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.7.5	装订的其他要求	修改为：本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。
4.1	投标文件的加密	修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，

da51e7dc-8f79-47f1-9ff

		未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传” 按钮， 系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出具上传凭证， 即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投 标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律； （4）招标代理机构主持开标会，宣布开标； （5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名； （6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.3	**开标异议**	**增加：投标人对开标有异议的，应在开标时通过**

da51e7dc-8f79-4711-9ffb-[illegible]

			电子交易平台“提出异议”功能提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
5.4	开标补救措施		增加： 5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 5.4.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 5.4.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 5.4.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （ 1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （ 2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （ 3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （ 4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （ 5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	**评标委员会的组建**		**评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 0 人，评标专家 5 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。**
6.1.2	**评标办法**		**综合评估法**
6.3.3	评标及补救措施		增加： 评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。
7.1	**是否授权评标委员会确定中标人**		**否，推荐中标候选人：3 名**
7.2	**中标候选人公示媒介及期限**		**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行**
7.5	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.6	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）
7.8	**履约担保**		**履约担保的金额：无须缴纳。 履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：/。 采用担保公司保函时的有关要求：/。 采用保险时的有关要求：/。**
8.5.1	**监督部门**	**名称**	**平度市城乡建设局**
		电话	**0532-88336677**
		地址	**平度市北京路 379 号平度市民服务中心 5 号楼**
		监督部门其他联系方式	**pdscjjzbb@qd.shandong.cn**

9	是否采用电子招标投标	是
10	需要补充的其他内容	
10.1	原条款修改为： 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。	
10.2	本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。	
10.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。	
10.4	**潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。**	
10.5	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。 对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。	
10.6	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
10.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
10.8	**电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。**	
10.9	**技术标书是否采用暗标评审**	**采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分**
10.10	**解释权**	**构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。**
10.11	**招投标回避**	**根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性**

		的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
10.12	不可竞争费	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.13	报价要求	投标报价方式：总价（元）
10.14	招标代理费：	中标人支付，不单独列项　　招标代理费根据发改价格〔2015】299 号文计取，代理费 38800 元，由中标人支付。
10.15	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。	
10.16	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版投标文件。	
10.17	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
10.18	投标时项目经理不能担任其他在建工程的工程总承包项目经理或项目施工负责人。对已担任的，但按相关规定已经办理变更手续的，投标人应在商务文件中提供项目经理变更证明材料原件扫描件，否则资格审查不合格。 **1.**以下情形视为未担任其他在建工程的工程总承包项目经理/项目施工负责人：　（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；　（2）合同约定的工程验收合格的；　（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的。 **2.**根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。 **3.**项目负责人因不可抗力不能履行职责，建设单位同意更换的，所更换人员必须是投标人本单位专职人员，其资格不得低于被更换的项目负责人资格。被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则资格审查不合格。	
10.19	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章；投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。	
10.20	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。	
10.21	项目班子最低要求：项目负责人：1 名，具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证（B 证），并提供在职社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章）。除项目负责人外其它班子成员投标时不作要求，由招标人在签订合同时另行约定。	
10.22	联合体投标的，联合体各方的获奖、业绩得分按以下原则：联合体投标的，联	

	合体各方提供的业绩、荣誉均予以认可，分值不进行加权折算，招标文件中如有与本条款描述内容不一致的，以本条款为准。
10.23	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。
10.24	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。
10.25	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。
10.26	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。
10.27	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力(仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。
10.28	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。
10.29	违法违规情形 **10.28.1** 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； （2）投标人之间约定中标人； （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 **10.28.2** 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 **10.28.3** 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为： （1）使用伪造、变造的许可证件； （2）提供虚假的财务状况或者业绩； （3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； （4）提供虚假的信用状况； （5）其他弄虚作假的行为。
10.30	投标报价有效范围（适用于综合评估法）： 本项目为房屋建筑总承包工程，投标报价有效范围为报价均值的 93%至 107%（含 93%和 107%）。
10.31	补充条款： 1.招标文件中合同其他主要条款及主要条款中未标明的部分，双方签订合同时另行约定，以实际合同签订为准； 2.中标后由中标人自行协调解决外部施工环境和周边关系，保证施工进度。 3、招标文件未附相应格式的，格式自拟。 4、技术标实质性内容为：1、工期目标；2、质量目标；3、质量保修

	期。除此之外，其他内容不视为技术标实质性内容。 5、根据住建部（建办市〔2021〕40 号）文件规定，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书使用时限为 180 天，超出使用时限的电子证书无效。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。投标时未按以上规定提交的，投标无效。 6、评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容进行澄清或说明，或对细微偏差进行补正，投标人应保持在线状态，否则，后果自负。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 7、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 8、投标文件在实质上不响应招标文件要求的，评标委员会不得要求单位通过澄清、说明、补正使之成为具有响应性的投标。 9、招标文件“第五章合同主要条款 8.1.3 材料与工程设备的调整方法：执行山东省住房和城乡建设厅《关于加强工程建设人工材料价格风险控制的意见》鲁建标字〔2019〕21 号的规定。”招标文件前后不一致的以此为准。

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定 ；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

da51e7de-8f79-4f61-9ffb-49dc0070f0f4

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（10）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同主要条款；

（6）工程量清单、招标控制价；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

d4316fdc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

3．投标文件

3.1 资格后审证明材料

见评标办法前附表。

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

商务标书至少包含以下内容：

资格后审申请文件、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

da31e7dc-8f79-47f1-9ffb-49d6007f0f4

报价标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或**附有**法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

0a51e7dc-879-47f1-0fb-49d0070f0f4

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合

da51e7dc-8f79-4f51-9ffb-40dc007c6014

同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

da53e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.12 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.13 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B 证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐中标候选人（见投标人须知前附表）。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1.技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2.技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.投标函等实质性不响应招标文件要求的。

`4.除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5.投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6.投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

d3512d0c-8f70-4f61-9ffb-49dc0070f0f4

7.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8.更改了清单报价中不得更改内容的。

9.其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10.提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于3日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

da5Je7c6-8f79-47f1-9ffb-49ce0070f0f4

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个，投标明显缺乏竞争被否决全部投标的（评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果）。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招

标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10．需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

第三章　评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）		1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。） 2、商务文件制作、签署 商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写。商务文件盖章、签署符合招标文件规定。(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-其他、营业执照、安全生产许可证、企业章程、项目负责人、投标保证金缴纳凭证、投标承诺书、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、其他资料中体现。) 3、招标文件规定的其他无效投标条款。 招标文件规定的其他无效投标条款(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-其他、营业执照、安全生产许可证、企业章程、项目负责人、投标保证金缴纳凭证、投标承诺书、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、其他资料中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）		1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环

d51e7dc8f9-4761-9ffb-49dc0976f9f4

		境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 2、投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限，质量目标符合招标文件规定。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 3、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 4、招标文件规定其他无效投标条款 招标文件规定其他无效投标条款(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)

da51e7dc-8f70-4261-956b-49dc00700f4

2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 2、投标函等实质性响应招标文件要求 投标函等实质性响应招标文件要求(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 3、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 法定代表人身份证明书、法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书、被委托人身份证及社保证明材料(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、其他资料中体现。) 2、 资格后审申请证明文件-资质证明 资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 3、 资格后审申请证明文件-其他 资格后审申请证明文件-其他。若为联合体投标，联合体各方均需提供营业执照。若为联合体投标，联合体成员按分工要求，提供相应的安全生产许可证。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-其他中体现。) 4、营业执照 有效的营业执照(相关标书内容在营业执照中体现。) 5、安全生产许可证 (相关标书内容在安全生产许可证中体现。) 6、项目负责人 满足招标文件规定的最低配置标准的基础。注册建造师证书、身份证、安全生产考核合格证(B 证)、在职社保缴纳证明（社保主管部门出具或社保网站打印的社保证明）、投标时未担任其他在建工程的项目负

da51e7dc-8f79-47f1-9f6b-49dc007c0f4

		责人（格式自拟）。 7、企业章程 由企业注册地行政主管部门（或投标人）盖章确认的企业最新章程（企业最新章程要求招标文件前后不一致处以此为准）(相关标书内容在企业章程中体现。) 8、投标保证金缴纳凭证或电子保函 按照招标文件第二章须知前附表规定投标保证金要求提供证明材料(相关标书内容在投标保证金中体现。) 9、投标承诺书 按照招标文件要求提供投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 10、信誉符合招标公告要求 根据有关法律法规等规定，开标时由招标代理机构现场通过“信用中国”网站 （https://www.creditchina.gov.cn/）未被列入失信被执行人名单；通过全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询，未被列入失信记录主名单； (相关标书内容在其他资料中体现。) 11、 (根据具体项目情况可添加资格证明材料) (根据具体项目情况可添加资格证明材料)(相关标书内容在(根据具体项目情况可添加资格证明材料)中体现。)(相关标书内容在其他资料中体现。)	
2.2.1	分值构成（总分100.0分）	商务标:18.0分;技术标:25.0分;报价评审:57.0分;	
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。 投标总报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值A1(n有效投标人	

da51e7dc-8f70-4f61-9f6b-49dc0070f0f4

		个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 措施费报价 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最

da51e7dc-8f79-47f1-9fb-49dc807d6014

		高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 分部分项工程量清单 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc807c6014

		高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数
2.2.4	（评分因素与权重分值）	

评审因素		分值	评审标准
商务标	项目管理班子成员配备情况	2.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分。
	企业业绩	12.0	上 3 年度完成的类似工程每项加 3 分。
	企业荣誉	4.0	（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 2 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 1 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。 （2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 2 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖

da51e7dc-8f79-47f1-9f6b-49dc007c60f4

			的，每项加 1 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。 注：房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	3.0	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分，满分 3 分；相关标书内容在总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	2.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置，满分 2 分；相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	2.0	施工进度计划和各阶段进度的保证措施，满分 2 分；相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	2.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施，满分 2 分；相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	3.0	安全文明施工和环境保护措施；（共 3 分）相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	2.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工；（共 2 分）相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	2.0	劳动力、机械设备和材料投入计划；（共 2 分）相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	3.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；（共 3 分）相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。

d51e7dc-9f79-47f1-9ffb-49dc0070f6f

	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施		2.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；（共 2 分）相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况		2.0	技术创新、节能环保应用情况；（共 2 分）相相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
	项目负责人答辩	第一题	1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）
		第二题	1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）
报价	投标总报价		35.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。
	措施费报价		10.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。
	分部分项工程量清单		12.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则: 以基准价为基础，清单单(合)价每高 1 % 减 0.5 分，减完为止。每低 1 %减 0.3 分，减完为

da51e7dc-8f79-4741-9f1b-49dc017f0f04

			止 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。

需要补充的其他内容：

需要补充的其他内容：

1.潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、项目管理班子配备的人员的信息及招标文件要求提供的证明材料（项目管理班子配备的人员岗位和社保信息可在投标文件格式“项目管理机构组成表”中体现）须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。

2.上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

3.项目管理班子配备情况须同时提供下列证明材料：

（1）职称证书或注册证书的原件扫描件或电子证书；

（2）就职于投标人的社保证明。

4.企业业绩须同时提供下列证明材料：

（1）中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

5.奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工 程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中 国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协 会）、全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中 国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）等。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会 组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程 （鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑 施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、 山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平，并在省级 （或副省级）住房城乡建设主管部门官方网站上公布的。

副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权 的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。

6.因上述业绩资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49d0070f0f4

值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准。 7.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩或奖项的继承性。
评标流程： 资格审查->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

评标办法细则（综合评估法）

一、资格审查

1．审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B 证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照按招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋

dc51e7dc-8f79-47a1-9ffb-49dc0070f0f4

建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2．审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3．审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

da31e7dc-8f79-47f2-9fb5-49de0070f0f4

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

见评标办法前附表。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

二、评标办法

见评标办法前附表。

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

第四章　合同条款及格式

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

第四章 合同主要条款

1.本工程施工合同采用2017版《**建设工程施工合同（示范文本）**》（GF-2017-0201）。

2.工程概况

2.1 工程名称：2025年平度市中小学校舍维修项目

2.2 工程地点：平度市东阁、李园、同和、白沙河、凤台、南村、田庄、新河、明村等17个镇（街）77所中小学校。

2.3 工程承包范围：施工图纸范围内及工程量清单所列项目的全部工程内容施工以及保修期内维修。（详见工程量清单）。

3.合同工期

计划开工日期：

计划竣工日期：

工期总日历天数：50日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4.质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

5.安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产

da31e7dc-8f79-47ff-0ffb-49dc0070f0f4

的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 亡和财产损失；

5.5.4 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7.工程变更

7.1 变更的范围的约定：/

7.2 变更估价原则：

7.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 L=（1—中标价/招标控制价）×100%；

7.2.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

da31e706-6879-47f1-9ff8-49dc0070f0f4

8.价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用方法：

（1）以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格相比较。

（2）以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：执行山东省住房和城乡建设厅《关于加强工程建设人工材料价格风险控制的意见》鲁建标字〔2019〕21 号的规定。

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

9.合同价格、计量与支付

9.1.本合同采用（1）合同价格形式：

（1）单价合同

（2）总价合同

（3）其他价格形式：

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

工程开工后付至合同价款的 10%，竣工验收合格后付至合同价款的 80%，项目审计完毕并在缺陷责任期满复验合格后付清余款。

注：

1.招标人在本项目建设期支付工程款时，应同时抵扣已支付的农民工工资。

2.建设单位拨付工程款时，有监督施工企业是否按照行政主管部门要求支付农民工工资的义务，工程款支付在经施工现场公示农民工工资发放情况 5 日且无争议后拨付。

3.招标人和中标人应严格按照《保障农民工工资支付条例》相关规定按月及时足额支付农民工工资，并同时开立农民工工资保证金专用账户，由企业、建设行政主管部门、银行三方共同监管，专门用于应急支付农民工工资。招标人承诺不私自挪用项目建筑劳务工资保证金，中标人应及时、足额缴存建筑劳务工资保证金,在动用保证金时严格按照建设行政主管部门的规定执行,专款专用，按期补缴。

10.竣工验收

da51e7dc-8f75-47a1-9ffb-49dc0070f0f4

（适用于建筑工程）竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

（适用于市政工程）竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出申请，发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后 7 个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。

验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11.缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算，**12 个月**。

11.2 质量保证金金额：合同价格的 3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:

11.4 质量保证金的返还：**缺陷责任期满，无质量问题且双方无任何争议后，质量保证金一次性无息返还。**

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装隐蔽部分为 2 年，非隐蔽部分 2 年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年。

9d51e7d6-6b79-4701-9ff5-49dc0670f0f4

12.违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格 10%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格 0.5%的违约金。

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格 10%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付 10000 元违约金。

13.低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的/%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14.竣工结算

14.1 施工过程结算是否采用施工过程结算的约定：√不采用□采用。

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、±0.00 以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每 10 层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时应一并计入本周期施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式算：

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个结算周期一次性结算。）

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：

第 1 种方式：统一规定承包人在（21）日（备注：不得超过 28 日）内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在（42）日（备注：不得超过 60 日）内完成施工过程结算文件的审核、确认。

da31e7d6-c879-4711-9ff5-49dc00701c9

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	承包人报送时限	发包人审核时限
1	（土石方工程）	（14 日）	（28 日）
2	（桩基工程）	……	……
……			

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：

第 1 种方式：统一规定

发包人应在（14）天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为（90%）。（备注：按当期施工过程结算价款的 80%-97%）

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	价款支付时限	价款支付比例
1	（土石方工程）	（14 日）	（97%）
2	（桩基工程）	……	……
……			

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前 7 日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：

竣工结算申请单应包括的内容：

14.2.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：

发包人完成竣工付款的期限：

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

14.2.3 最终结清

14.2.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：

承包人提交最终结算申请单的期限：

14.2.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：

（2）发包人完成支付的期限：

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

附件

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条

本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条

本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

da51e7dc-8f79-47f1-9ff5-49dc0870f0f4

第五章　工程量清单

见附录

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

2025年平度市中小学校舍维修项目二标段
招标控制价编制说明

一、 工程概况

1、工程名称：2025年平度市中小学校舍维修项目二标段。

2、建设地点:青岛平度市。

3、建设单位：平度市教育和体育局。

4、项目概况：本项目为2025年平度市中小学校舍维修项目，内容主要包括：校舍换芭倒垄、屋面SBS卷材防水、更换天棚吊顶、更换门窗、厕所维修改造、食堂改造、墙面处理、院墙砌筑、室内外地面维修改造、用电线路改造、危险房屋拆除改建等。

二、编制依据

1、施工图及相关说明文件。

2、相关计价依据

（1）计价规范：GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

（2）计算规范：GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》；《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2022年）。

（3）计价定额：2016年《山东省建筑工程消耗量定额》；2016年《山东省安装工程消耗量定额》 ；2016年《山东省园林绿化工程消耗量定额》；2016年《山东省市政工程消耗量定额》；2020年《山东省房屋修缮工程消耗量定额》。

（4）人工费依据青建管字〔2020〕17号文件，关于调整我市市级政府投资项目定额人工市场指导单价的通知；执行《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》（鲁建标字〔2016〕39号）省价土建工程按128元/工日计取，装饰安装工程按138元/工日，园林市政工程按117元/工日计取，省价修缮工程按133元/工日计取；市价建筑工程为131元/工日，装饰工程为146元/工日，安装工程为137元/工日，市政工程为117元/工日，园林绿化工程为113元/工日，市价修缮工程为140元/工日。

（5）材料价格参照市定额站发布的2025年3月《青岛材价》及现行市场价计入。

（6）《青岛市工程计价管理》（2024）。

三、说明事项

1、本控制价为完成本工程招标范围的全部实施内容（除特殊说明不包含的项目外），控制价中未列出的工作已包含在列出的清单项目中，不再单独列出；

2、本控制价中的已综合考虑青岛相关文件规定的其他费用。

四、编制结果

招标控制价：5539144.72元

大写：伍佰伍拾叁万玖仟壹佰肆拾肆元柒角贰分

da51e7dc-8f70-47f1-9ffb-45e0070f0f4

2025年平度市中小学校舍维修项目二标段
工程量清单编制说明

二、 工程概况

1、工程名称：2025年平度市中小学校舍维修项目二标段。

2、建设地点:青岛平度市。

3、建设单位：平度市教育和体育局。

4、项目概况：本项目为2025年平度市中小学校舍维修项目，内容主要包括：校舍换芭倒垄、屋面SBS卷材防水、更换天棚吊顶、更换门窗、厕所维修改造、食堂改造、墙面处理、院墙砌筑、室内外地面维修改造、用电线路改造、危险房屋拆除改建等。

二、编制依据

1、施工图及相关说明文件。

2、相关计价依据

（1）计价规范：GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

（2）计算规范：GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》；《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2022 年）。

（3）计价定额：2016 年《山东省建筑工程消耗量定额》；2016 年《山东省安装工程消耗量定额》 ；2016 年《山东省园林绿化工程消耗量定额》；2016 年《山东省市政工程消耗量定额》；2020 年《山东省房屋修缮工程消耗量定额》。

（4）人工费依据青建管字〔2020〕17 号文件，关于调整我市市级政府投资项目定额人工市场指导单价的通知；执行《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》（鲁建标字〔2016〕39 号）省价土建工程按 128 元/工日计取，装饰安装工程按 138 元/工日，园林市政工程按 117 元/工日计取，省价修缮工程按 133 元/工日计取；市价建筑工程为 131 元/工日，装饰工程为 146 元/工日，安装工程为 137 元/工日，市政工程为 117 元/工日，园林绿化工程为 113 元/工日，市价修缮工程为 140 元/工日。

（5）材料价格参照市定额站发布的 2025 年 3 月《青岛材价》及现行市场价计入。

（6）《青岛市工程计价管理》（2024）。

三、说明事项

1、本控制价为完成本工程招标范围的全部实施内容（除特殊说明不包含的项目外），控制价中未列出的工作已包含在列出的清单项目中，不再单独列出；

2、本控制价中的已综合考虑青岛相关文件规定的其他费用。

第六章 图纸

电子版图纸 见须知前附表，自行下载。

第七章 技术标准和要求

da51e7dc-8f70-47f1-9fb-49de0070f0f4

1.标准规范：

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。

国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

2、技术标准和施工要求

2.1 本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

2.2 严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

2.3 其他要求

2025 年平度市中小学校舍维修项目施工工艺要求

一、工程概况：

本项目为 2025 年平度市中小学校舍维修项目，内容主要包括：校舍换芭倒垄、屋面 SBS 卷材防水、更换天棚吊顶、更换门窗、厕所维修改造、食堂改造、墙面处理、院墙砌筑、室内外地面维修改造、用电线路改造、危险房屋拆除改建等。

二、施工工艺及材料要求：

（一）换笆倒岭项目（瓦破损更换率除注明外均按 10%考虑）

1.换笆倒垄①（加一层苇箔，瓦全换）；换笆倒垄②（加一层苇箔）

①退下屋面瓦；②在原有芭面上铺设苇箔或苇板（厚度≥5cm）；③上麦草芭泥找平挂瓦（麦草芭泥厚度≥2cm，檐口两排瓦用水泥砂浆固定）；④苇箔或苇板加厚后，需要考虑檐口高度处理，并抹灰粉刷，颜色同原墙面；⑤需将两山墙重新做稍；⑥垃圾外运。

2.更换梁檩的校舍

①退下屋面瓦；②退下苇箔并更换原有梁檩（详材质要求）；③在檩条上铺设木胶板，其标准为厚度≥1.2cm 新木胶板；④在木模板上布设丙纶防水布（丙纶布每平方米≥400 克）；⑤在丙纶上铺设苇箔

或苇板（厚度≥5cm）；⑥上麦草芭泥挂瓦（麦草芭泥厚度≥2cm，檐口两排瓦用水泥砂浆固定）；⑦垃圾外运。

梁檩材质及安装要求：①采用木屋架的，材质为落叶松，严禁使用不耐腐、易虫蛀的杨木、梧桐、杉木、桦木等。其规格，圆木屋架上弦（八字木）梢径不得小于 180mm、下弦（梁）梢径不得小于 200mm，腹杆（中立柱）梢径不得小于 120mm；若采用方木屋架，上弦为 200×120mm，下弦为 200×140mm、腹杆为 120×140mm。屋架在墙上的搁置长度不得小于 180mm。②采用钢木结构的屋架，大梁亦可采用 2 根 50mm×50mm 国标角铁，一般不宜使用圆钢，不准使用普通螺纹钢。③檩条的材质与木屋架相同，其梢径不得少于 100mm，檩条的间距不得超过 500mm，在山墙的搁置长度不得小于 180mm，在屋架上的搁置长度不得小于 200mm，并在屋架上弦采用扒钉锚固等可靠的锚固措施。④木屋架搁置在墙体部分、及木檩条搁置在山墙部分必须做防腐、防虫处理。处理的方法是刷三度沥青防腐油。采用钢木结构屋架的钢材构件部分必须刷三度防锈漆。

（二）门窗项目

1.普通铝合金窗（含纱窗）工程

①规格为 70B 型材推拉窗；②玻璃为双层 4+6A+4 中空浮法玻璃，单玻，厚度≥4mm，③窗扇宽度不大于 800mm；④窗的宽度超过 1500mm，上亮子中间要设立梃。玻璃安全性能执行国家现行规范要求；⑤拆除旧窗框并修补好窗口，然后安装新窗。

2.普通铝合金门工程

①铝合金门框型材为 100×44 方管；②门扇为宽 90 系列门型材；③玻璃必须是钢化安全玻璃，玻璃厚度应≥4mm；④拆除旧门框并修补好门口，然后安装新门。

3.肯德基门工程

材料规格不能小于以下要求：门光企 44×80（2.2 厚）；门框 100×51（2.0 厚）；门上横 42×80（2.0 厚）；门下横 42×100（2.0 厚）；玻璃为 6+12+6 安全玻璃。拆除旧门框并修补好门口，然后安装新门。

以上 1-3 项有关配件及安装要求：①门窗型材、玻璃的质量规格必须符合国家现行规范标准；②密封条使用夹片硅化毛条，结构胶、三元乙丙胶条、所用五金件、密封材料等附件其质量应与门窗的质量等级相适应；③门窗框固定要牢固，固定件采用膨胀螺栓，除四角离边角各 180mm 设一点外，一般间距为 400—500mm。

4.实木复合门工程

①门套的尺寸要按照现场门洞实际尺寸确定；门的款式按图集样式、纹路颜色及五金配件等由学校选定，并书面确认。

②材料要求：所选装饰材料的品种、规格和质量，均应符合国家现行标准规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。产品应提供生产许可证、产品合格证，检验报告（包含油漆、纤维板、胶粘剂检验合格报告）。木材为烘干成品，各项指标必须达到国家标准并提供合格的环保检测报告。

外框松木实木方，尺寸为 38mm*30mm，外框 4 根；门芯框架中间竖龙骨为 8mm*30mm 松木龙骨，数量 4 根，其中上部 2 根，下部 2 根，尺寸为 38mm*30mm 松木，满足抗冲击性，使木门表面平整、不变形，保证门体不变形翘曲，含水率满足规范要求。采用绿色环保乳胶胶粘剂，胶合力强，无味。

da31e7c6-8f79-47f1-9ffb-49dc0070064

五金配置：包括：合页（镀锌）、门锁（锌合金）、门吸、拉手、门边胶条等；五金配件必须提供多种样品备选,档次为中等偏上;质量达到国家行业标准。门合页应能支撑住门体重量。门合页数量为3个，门在开启90°过程中门体不应产生倾斜，门合页轴线位移≦2mm。门锁的锁洞应采用机械开孔；锁具故障率不得超过5%，否则应全部免费更换。

③安装必须严格执行样板领路制度，施工单位对所负责的项目先做样板，待样板完成并经总包、监理、学校联合验收合格后方可大面积按照样板标准开展施工；

5.铝合金电动大门

款式由学校自行决定。材质厚度不低于1.0mm，轮子宽度不小于600mm。

（三）校舍吊顶项目

1.矿棉吸音板吊顶工程

①材质为高强度矿棉吸音板，规格为600×600mm；②φ8钢筋吊杆，双向间距小于等于1200mm；③主龙骨采用TB24×38或CB38型轻钢主龙骨，中距小于等于1200mm；④次龙骨采用TB24×28轻钢次龙骨，中距600mm。

2.铝合金集成吊顶工程施工工艺同矿棉吸音板吊顶。

3.高强度竹木纤维吊顶工程

①材质采用高强度竹木纤维阻燃集成材料；②φ8钢筋吊杆，主龙骨中距900-1000mm，次龙骨中距500或600mm，横撑龙骨中距500-600mm③轻钢主龙骨高度为38，次龙骨高度为19；④竹木纤维板面用自攻螺钉固定；⑤该材料吊顶必须在每架屋架的梁头一侧留有活动观察口（尺寸600*600），且观察口盖板要封边美观。

要求：严禁采用毛丝代替龙骨吊装。

注意：除新建工程天棚吊顶外，其余校舍的天棚均要考虑原吊顶拆除及原有用电线路及用电电器的保护。待完成新吊顶后，要将用电线路和电器恢复原样，不再另行计费，均考虑在综合单价中。

（四）屋面卷材防水项目

屋面垃圾清理干净，满足施工要求后，做4mm厚、不低于-20℃SBS高聚合物沥青防水卷材（聚酯胎）一道（PY类Ⅱ型S），均含女儿墙及压顶，阴阳角处做附加层。

（五）墙面项目

1.外墙粉刷丙烯酸涂料工艺做法

①墙面基层处理，铲除干净起皮部位及墙皮灰尘，修补好残缺部位；

②刮柔性耐水腻子；

③外墙丙烯酸封闭底漆；

④外墙丙烯酸面漆两遍。

2.外墙防水挂网刷丙烯酸涂料工艺做法

①墙面基层处理，铲除干净起皮部位及墙皮灰尘，修补好残缺部位；

②刷0.5mm厚防水涂料；

③5mm水泥聚合物防水罩面砂浆内嵌耐碱网格布(160g/m2)；

④刮柔性耐水腻子；

da51e7d6-0f79-47f1-9ff5-49dc0070f0f4

⑤外墙丙烯酸封闭底漆；

⑥外墙丙烯酸面漆两遍。

3.外墙真石漆涂料工艺做法

①墙面基层处理，铲除干净原真石漆及墙面灰尘，修补好残缺部位；

②5mm 水泥聚合物防水罩面砂浆内嵌耐碱网格布(160g/m2)；

③涂刷专用硅丙抗碱底漆；

④粘贴美纹纸（缝宽 6-8mm），喷涂≥2mm 厚真石漆面层（颜色由建设单位确定）；

⑤喷（刷）外墙罩光漆。

4.内墙乳胶漆工艺做法

①墙面基层处理，铲除干净原乳胶漆及墙皮灰尘，修补好残缺部位；

②刮柔性腻子两遍；

③乳胶漆两遍。

5.内墙墙面砖工艺做法

①基层处理干净；

②墙皮凿毛，刷界面剂；

③强度聚合物砂浆镶贴 300*600 面砖。

6.红芯阻燃吸音板墙面工艺做法

①先在墙面上固定好 50*20@800 方管；②将 28*15*0.5 轻钢龙骨固定在方管上，间距建议 40cm 一档；③把吸音棉（蓬松状态 5cm，压实之后≥2cm）放置在龙骨中；④把吸音板垂直固定在龙骨上。

（六）拆除重建院墙（含拆除、垃圾外运）

拆除重建院墙是指将原来的院墙拆除后建设新的院墙。原则上新建院墙要严格按施工图纸施工，一般建成锻打方钢铁艺栅栏墙或砖砌实体院墙。如施工图不明确的，参照以下标准建设：院墙高度保证在 2.5 米（除注明外），24 实墙，6 米设 37 垛，基础深度不低于 80 公分并打底圈梁，钢筋排列为 4Φ12，箍筋为Φ6@250。院墙内外 1:3 水泥砂浆抹灰，压光，内外刷外墙丙烯酸涂料。铁艺栅栏拆除旧料由所在学校自行处理。

（七）彩钢瓦工程

材质要求：板厚 0.5 彩色涂层钢板，容重不低于 125kg/m³。直接在原复合板上固定。

（八）新建房屋

新建校舍严格按图纸施工，含拆除、垃圾外运。

（九）电缆、电线技术要求

1.工程所需电缆、电线需要送样检测，样品检测合格后，报建设、监理单位封样，施工单位严格按样品采购。

2.电缆、电线严格按设计图纸的规格型号施工，直埋电缆要使用铠甲 YJV22 铜电缆，且质量性能及各项指标要求达到国家标准，电缆铜丝为 178#，含铜量 99%以上。

3.电缆沟开挖要求：电缆埋设深度不低于 80cm，宽度不低于 40cm，且沟底面平整松散，无砖石等伤害电缆的杂物。要求同段电缆沟呈一直线，宽度和深度一致。

da31e7de-6f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

4.电缆上面要回填黄砂（根据图纸和清单编制要求），然后回填松散均匀的种植土。敷设电缆时不得在地面强行拖拉，应加保护层或设地滑子，以防损坏电缆表皮(发现电缆表皮有损坏处应及时修复)。

5.电缆入户时应清理穿线管内杂物，加保护后方可穿入。

6.所有配电箱的材质，均采用不锈钢材质。

7.用电线路改造施工完毕后，施工单位必须提供纸质版及电子版竣工图。

8.电气工程管、线更换内容，均包含与原旧开关、插座、灯具、配电箱的连接、需要打孔、开洞及恢复等项目，清单中不单独列项，投标单位应在报价中综合考虑。

（十）厕所改造

厕所改造内容详见清单，不锈钢小便池、大便池式样图片仅供参考，但其材质、尺寸及多功能节水控制系统等要求详见施工工艺要求和工程量清单说明。

自动冲水箱材质及规格：长0.5m,宽0.35m，高0.38m，板厚1.2mm304不锈钢材质，50*50角铁支架固定。

不锈钢小便槽材质及规格：后背高1.0m，池深0.25m，宽0.35m，前沿0.08m，板厚1.2mm304不锈钢材质。（详见效果图）

不锈钢大便槽材质及规格：板厚≮1.2mm304不锈钢材质材质，规格要求详见图纸。

（十一）其他

1.投标报价包括工程必须的结构抽检费、环境检测费、所有材料检测费以及工程竣工验收、复验和工程财务决算所需支付专家的费用等。


2.中标单位负责建筑物拆除（含门窗拆除），垃圾外运及场地清理，拆除的旧料由所在学校自行处理（云山中学除外）。中标单位负责将垃圾运至指定地点，其增加运距的费用均包含在总价内，不再另计。

3.云山中学餐厅拆除及垃圾外运所产生的所有费用不计，拆除的所有旧料归施工单位所有。


未尽事宜，执行招标文件及清单说明。

附件：小便池、大便池参考图(图片仅供参考，材质等要求详见施工工艺要求及招标清单)

不锈钢小便池参考图



不锈钢大便池参考图：



不锈钢大便槽　高度：高侧280mm低侧220mm（坡度60mm）
宽230mm*长度不限（定制）

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

第八章　投标文件格式

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

目　录

1、 法定代表人身份证明或授权委托书

2、 资格后审申请证明文件-资质证明

3、资格后审申请证明文件-其他

4、营业执照

5、安全生产许可证

6、企业章程

7、项目负责人

8、投标保证金缴纳凭证或电子保函

9、投标承诺书

10、联合体协议书（若有）

11、近年完成的类似项目汇总表

12、拟委任的项目班子成员一览表

13、投标人获奖汇总表

14、 其他资料

da31e7d5-8179-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（盖单位章）

年_____月_____日

da51e7dc-8f79-4711-9ffb-49dc0070f0f4

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____

姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

资格后审申请证明文件

资格后审申请证明文件应使用原件扫描件

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

项目经理简历表

姓　名		年 龄		学历	
职　称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

注：后附项目经理证件

投标承诺书

致_(招标人)

我公司参加(项目名称)投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格(资质)证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内(一般为5个工作日),向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

(1)被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

(2)被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺!

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

da51e7dc-8179-47f1-9ffb-49dc0076f0f4

近年完成的类似项目汇总表

序号	项目名称	建设单位	工程规模	工程造价（元）	负责人	竣工备案时间	备注

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

拟委任的项目班子成员一览表

序号	姓名	岗位	证书编号	专业	备注

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

投标人获奖汇总表

序号	获奖名称	颁发机构	颁发时间	备注

（注1.业绩、人员、获奖从青岛市公共资源交易网主体库中选取，自动生成表格；以系统生成为准，无投标格式由投标人自拟，未生成目录的文件资料可放于“其他资料”中）

da716e1c-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）：

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下：

我单位因 _____，符合招标文件要求的_____减免保证金的政策，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受□全部免缴投标保证金/□减免　保证金待遇。

我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。 如有提供虚假或伪造信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后 无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监 督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc00702e4

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

.

年　月　日

联合体协议书

_____（所有成员单位名称自愿组成_____（联合体名称）联合体，

共同参加_____（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目资格后审申请文件和投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务，联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：　　（牵头人名称）承担　资质范围内的招标内容；　　（成员名称）承担资质范围内的招标内容。主要权利义务：。

5、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或中标时合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

da51e7dc-8f79-47f3-9ffb-49dc0e70f0f4

牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

联合体成员名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_月_日

注：如为联合体投标，联合体牵头人及成员在本协议要求的位置盖章、签字或印章。

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

目　录

1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分

2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施

4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施

5、安全文明施工和环境保护措施

6、项目管理班子的人员岗位职责、分工

7、劳动力、机械设备和材料投入计划

8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案

9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

10、技术创新、节能环保应用情况

da51e7dc-6f79-4f61-9ffb-49dc0070f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

目　录

1、投标函

2、投标函附录

3、工程量清单（绑定gczj文件）

4、报价文件需要的其他资料

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

投标函

_____（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）_____标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____元（¥_____）的投标总报价，项目负责人：_____；工期_____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____

网址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

da51e7c6-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	缺陷责任期		
4	分包		
……	……	……	
……	……	……	

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

投标报价其他材料

序号	名称	金额(元)	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		招标代理服务费由中标人支付的填0
3	最终投标报价 (3=1)		
其中规费前合计			

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

附录一

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	李园街道-西关小学		0.00		
2	李园街道-西关中学		0.00		
3	李园街道-唐田中学		0.00		
4	李园街道-郑州路小学		0.00		
5	李园街道-李园小学		0.00		
6	李园街道-门村小学		0.00		
7	李园街道-门村中学		0.00		
8	同和街道-白埠小学		0.00		
9	同和街道-白埠中学		0.00		
10	同和街道-同和中学		0.00		
11	田庄镇-田庄小学		0.00		
12	田庄镇-田庄中学		0.00		
13	田庄镇-张舍小学		0.00		
14	田庄镇-张舍中学		0.00		
15	田庄镇-官庄小学		0.00		
16	田庄镇-官庄中学		0.00		
17	新河镇-新河小学		0.00		
18	新河镇-新河镇华侨中学		0.00		
19	新河镇-灰埠中学		0.00		
20	新河镇-三堤小学		0.00		
21	大泽山镇-大泽山小学		0.00		
22	大泽山镇-大泽山中学		0.00		
23	大泽山镇-长乐小学		0.00		
24	大泽山镇-长乐中学		0.00		
合计					

d1e3e3f6-8f79-47f1-9ffb-49dc0b70f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	李园街道-西关小学		0.00		
2	加固工程		0.00		
3	面板更换工程		0.00		
4	李园街道-西关中学		0.00		
5	实木复合门拆除安装、教室地面处理		0.00		
6	食堂消防改造		0.00		
7	综合楼台阶处理		0.00		
8	李园街道-唐田中学		0.00		
9	檐沟维修、路面维修		0.00		
10	自来水改造		0.00		
11	新建大门土建		0.00		
12	新建大门装饰工程		0.00		
13	警卫室改造土建工程		0.00		
14	警卫室改造电气工程		0.00		
15	警卫室改造给排水工程		0.00		
16	李园街道-郑州路小学		0.00		
17	实木复合门拆除安装		0.00		
18	地下报告厅改造		0.00		
19	李园街道-李园小学		0.00		
20	增建警卫室土建		0.00		
21	增建警卫室装饰		0.00		
22	增建警卫室电气		0.00		
23	增建警卫室给排水		0.00		
24	原房子修缮		0.00		
25	围墙土建		0.00		
26	围墙装饰		0.00		
27	李园街道-门村小学		0.00		
28	屋面防水（2号教学楼）		0.00		
29	新建餐厅土建		0.00		
30	新建餐厅装饰		0.00		
31	新建餐厅电气工程		0.00		
32	新建餐厅给排水工程		0.00		
33	李园街道-门村中学		0.00		
34	宿舍外墙面刷丙烯酸涂料；实验楼南窗更换；实验楼、教学楼外门更换		0.00		
35	同和街道-白埠小学		0.00		
36	校舍换笆倒垄（11、22、23#）、换教室肯德基门（4.1、5.1、5.2班）		0.00		
37	排水沟土建工程		0.00		
38	排水沟装饰工程		0.00		
39	排水沟安装工程		0.00		
40	同和街道-白埠中学		0.00		
41	屋面防水，实验楼铝合金围挡维修、肯德基门、行政楼、教学楼、综合楼外墙处理		0.00		
42	厕所改造土建		0.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段　　第2页 共3页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
43	同和街道-同和中学		0.00		
44	屋面防水，办公楼内墙面处理，办公楼外墙面处理、肯德基门		0.00		
45	室外线路改造工程		0.00		
46	田庄镇-田庄小学		0.00		
47	校舍换芭倒垄、普通铝合金中空玻璃窗		0.00		
48	用电线路改造		0.00		
49	挡土墙土建		0.00		
50	挡土墙装饰		0.00		
51	田庄镇-田庄中学		0.00		
52	换普通铝合金门、换普通铝合金窗、肯德基门更换		0.00		
53	围墙土建		0.00		
54	围墙装饰		0.00		
55	田庄排水沟拆除工程		0.00		
56	田庄排水沟市政工程		0.00		
57	田庄排水沟土建工程		0.00		
58	田庄镇-张舍小学		0.00		
59	换普通铝合金窗、厕所沉淀池重建		0.00		
60	田庄镇-张舍中学		0.00		
61	楼顶卷材防水、餐厅地面更新铺设地砖		0.00		
62	田庄镇-官庄小学		0.00		
63	教学楼外墙维修、餐厅地面维修		0.00		
64	田庄镇-官庄中学		0.00		
65	普通铝合金中空玻璃窗、楼梯扶手、教室地面处理、操场排水沟		0.00		
66	操场排水沟改造		0.00		
67	新河镇-新河小学		0.00		
68	普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门		0.00		
69	新河镇-新河镇华侨中学		0.00		
70	教学楼顶卷材防水、教学楼外墙处理、普通铝合金中空玻璃窗		0.00		
71	新河镇-灰埠中学		0.00		
72	教学楼外墙处理、教室墙裙		0.00		
73	教学楼厕所改造土建		0.00		
74	教学楼厕所改造给排水		0.00		
75	新河镇-三堤小学		0.00		
76	肯德基门、更换综合楼窗、厕所水池瓷砖、厕所内墙处理、综合楼外墙处理		0.00		
77	大泽山镇-大泽山小学		0.00		
78	实木复合门		0.00		
79	大泽山镇-大泽山中学		0.00		
80	实验楼东西山维修、外墙处理、普通铝合金门、房屋檐盖板维修、学生厕所地面墙面处理		0.00		
81	围墙土建		0.00		
82	围墙装饰		0.00		

0e2e4e-8f79-47f1-9ffb-49dc007f0f4

单项工程投标报价汇总表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段　　第3页 共3页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
83	大泽山镇-长乐小学		0.00		
84	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门、房屋换芭倒垄		0.00		
85	用电线路改造		0.00		
86	大泽山镇-长乐中学		0.00		
87	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗		0.00		
合计					

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	李园街道-西关小学		
	加固工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	面板更换工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	李园街道-西关中学		
	实木复合门拆除安装、教室地面处理		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

da[illegible]7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	食堂消防改造		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	综合楼台阶处理		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

da1...dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	李园街道-唐田中学		
	檐沟维修、路面维修		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	自来水改造		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新建大门土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

da...e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段　　第4页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	新建大门装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	警卫室改造土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

dc1[illegible]-6179-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	警卫室改造电气工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	警卫室改造给排水工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	李园街道-郑州路小学		
	实木复合门拆除安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

da...7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	地下报告厅改造		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	李园街道-李园小学		
	增建警卫室土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

da...-6179-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	增建警卫室装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	增建警卫室电气		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	增建警卫室给排水		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

dabe7dce-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	原房子修缮		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	围墙土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

d6[illegible]6179-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	围墙装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	李园街道-门村小学		
	屋面防水（2号教学楼）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新建餐厅土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

dafe7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段　　第10页 共27页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	新建餐厅装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	新建餐厅电气工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

dd7ac-6179-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新建餐厅给排水工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	李园街道-门村中学		
	宿舍外墙面刷丙烯酸涂料；实验楼南窗更换；实验楼、教学楼外门更换		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	同和街道-白埠小学		
	校舍换笆倒垄（11、22、23#）、换教室肯德基门（4.1、5.1、5.2班）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

da...7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	排水沟土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	排水沟装饰工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

dadac8179-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	排水沟安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	同和街道-白埠中学		
	屋面防水，实验楼铝合金围挡维修、肯德基门、行政楼、教学楼、综合楼外墙处理		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	厕所改造土建		
1	分部分项工程费		

dabe7ac-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	同和街道-同和中学		
	屋面防水，办公楼内墙面处理，办公楼外墙面处理、肯德基门		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外线路改造工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

d6e3e-1e5170-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	田庄镇-田庄小学		
	校舍换芭倒垄、普通铝合金中空玻璃窗		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	用电线路改造		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

da2e706c-8179-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	挡土墙土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	挡土墙装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	田庄镇-田庄中学		
	换普通铝合金门、换普通铝合金窗、肯德基门更换		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

da3e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	围墙土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	围墙装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		

da1...dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	田庄排水沟拆除工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	田庄排水沟市政工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	田庄排水沟土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

da[illegible]7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	田庄镇-张舍小学		
	换普通铝合金窗、厕所沉淀池重建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	田庄镇-张舍中学		
	楼顶卷材防水、餐厅地面更新铺设地砖		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

da1...dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	田庄镇-官庄小学		
	教学楼外墙维修、餐厅地面维修		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	田庄镇-官庄中学		
	普通铝合金中空玻璃窗、楼梯扶手、教室地面处理、操场排水沟		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	操场排水沟改造		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

da3e7ac-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新河镇-新河小学		
	普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新河镇-新河镇华侨中学		
	教学楼顶卷材防水、教学楼外墙处理、普通铝合金中空玻璃窗		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

d2e70c-4679-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新河镇-灰埠中学		
	教学楼外墙处理、教室墙裙		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		

da51e7dc-8179-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	教学楼厕所改造土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	教学楼厕所改造给排水		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

da5...dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	新河镇-三堤小学		
	肯德基门、更换综合楼窗、厕所水池瓷砖、厕所内墙处理、综合楼外墙处理		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	大泽山镇-大泽山小学		
	实木复合门		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	大泽山镇-大泽山中学		
	实验楼东西山维修、外墙处理、普通铝合金门、房屋檐盖板维修、学生厕所地面墙面处理		
1	分部分项工程费		

de2e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	围墙土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	围墙装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

da[illegible]7d6-8f70-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	大泽山镇-长乐小学		
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门、房屋换芭倒垄		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	用电线路改造		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	大泽山镇-长乐中学		
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗		

dc-8f7-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

da51e7dc-9f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		李园街道-西关小学						
		加固工程						
1	011610001001	木门拆除		m2	98.7			
2	010801001001	实木复合门安装（含锁、五金、门套修复门口等工作内容）		m2	98.7			
3	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:镀锌方钢120*60*4.0、120*50*2.5；槽钢14；角钢L50*4	t	6.835			
4	010516001001	螺栓	1.规格:M8锚栓	个	144			
5	010516001002	螺栓	1.规格:M10对穿螺栓	个	272			
6	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:柱脚板、梁端板	t	0.081			
7	01B001	梁底聚氨酯发泡、及浇筑灌浆料		m3	1.25			
8	011207001001	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:绿色环保竹木纤维板	m2	2229.72			
9	011609002001	隔断隔墙拆除	1.拆除隔墙的饰面种类:NALC墙板拆除、人工装车、垃圾外运3KM	m3	3.84			
		面板更换工程						
10	03B001	开关面板拆除（含广播开关、开关、灯控开关、四联开关）		套	109			
11	03B002	插座面板拆除		套	145			
12	03B003	网络插口拆除		套	41			
13	03B004	吊扇开关拆除		套	94			
14	030404034001	照明开关	1.名称:吊扇调速开关10A 250V 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	94			
15	040205020001	监控摄像机	1.类型:摄像头 2.规格、型号: 3.支架形式: 4.防护罩要求:	台	21			
16	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:广播箱 2.功率: 3.安装方式:	个	21			
17	030502012001	信息插座	1.名称:2×信息插座 2.类别: 3.规格: 4.安装方式: 5.底盒材质、规格:	个(块)	41			
18	030404035001	插座	1.名称:安全型单相插座10A 250V 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	145			

da51e7dc-8f79-47f1-9ff6-49de0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	030404034002	照明开关	1.名称:四联开关10A 250V 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	21			
20	030404034003	照明开关	1.名称:灯控制开关10A 250V 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	22			
21	030404034004	照明开关	1.名称:广播开关10A 250V 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	21			
22	030404034005	照明开关	1.名称:开关10A 250V 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	45			
23	030411004001	配线	1.名称:ZRBV2.5 2.配线形式:管内敷设 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	134.4			
24	030411004002	配线	1.名称:ZRBV4 2.配线形式:管内敷设 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	87			
25	030502005001	双绞线缆	1.名称: 2.规格:4对UTP 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	12.4			
26	030502005002	双绞线缆	1.名称: 2.规格:CAT6 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	12.4			
		李园街道-西关中学						
		实木复合门拆除安装、教室地面处理						
27	010801002001	木质门带套（包含拆除原门）	1.门代号及洞口尺寸:实木复合门（含锁、五金、门套修复门口等工作内容）	m2	28			
28	011102003001	块料楼地面	1、原水泥地面凿毛扫浆，30厚干硬水泥砂浆粘贴800*800防滑地面砖	m2	380			
		食堂消防改造						
29	011612001001	管道拆除	1.管道种类、材质:镀锌钢管DN100，卡箍连接（学校回收，不计垃圾外运） 2.管道上的附着物种类:	m	314.49			
30	011612001002	管道拆除	1.管道种类、材质:镀锌钢管DN65，螺纹连	m	62.3			

da51e7dc-8[illegible]-4731-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	011612001002	管道拆除	接（学校回收，不计垃圾外运) 2.管道上的附着物种类:	m	62.3			
31	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:	m	62.3			
32	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求: 5.压力试验及冲洗设计要求: 6.管道标识设计要求:	m	314.49			
33	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:明装,单栓 2.型号、规格:700*200 3.附件材质、规格:	套	1			
34	031003002001	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀DN100 2.材质: 3.规格、压力等级: 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	13			
35	031002001001	管道支架	1.材质: 2.管架形式:	Kg	13			
36	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别: 2.油漆品种: 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架除锈后红丹二道，灰色调和漆二道	kg	13			
37	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.除锈级别: 2.刷缠品种: 3.分层内容: 4.刷缠遍数:四油三布	m2	0.7541			
38	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔橡塑保温（表观密度60Kg/m2）,保温厚度35mm 2.绝热厚度: 3.管道外径: ϕ57mm以内 4.软木品种:	m3	0.08			
39	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔橡塑保温（表观密度60Kg/m2）,保温厚度35mm 2.绝热厚度: 3.管道外径:外径ϕ133mm以内 4.软木品种:	m3	0.42			
		综合楼台阶处理						
40	011107001001	室外台阶（台阶每步宽300，每步高150mm）	1、30厚花岗岩火烧板踏步，水泥砂浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆一道	m2	8.06			

da51e7dc-9fb1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	010507004001	台阶	1.踏步高、宽: 2.混凝土种类:商砼C20 3.混凝土强度等级:	m2	8.06			
42	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类:原台阶拆除	m2	8.06			
43	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:拆除150厚C20混凝土垫层，60厚C20混凝土台阶 2.拆除构件的厚度或规格尺寸: 3.构件表面的附着物种类:	m3	2.9			
44	011605002001	立面块料拆除（花坛侧边）	1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类:花岗岩板拆除	m2	10.31			
45	011605001002	平面块料拆除	1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类:花坛顶部花岗岩板拆除	m2	2.75			
46	01B004	垃圾外运(装载机装车、拖拉机外运3KM)		立方	3.8766			
47	011204001001	花坛侧边（高900mm）	1、20厚光面花岗岩板，填缝剂填缝 2、配套专用胶粘剂粘结 3、6厚1:2.5水泥砂浆找平 4、刷界面剂 5、将原基层水泥砂浆粘结层凿毛 6、拆除原石材面板	m2	10.31			
48	011102001001	花坛顶部	1、50厚光面花岗岩顶板铺设，填缝剂填缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、将原基层砂浆粘结层凿毛 4、拆下原顶部花岗岩板	m2	2.75			
		李园街道-唐田中学						
		檐沟维修、路面维修						
49	01B006	餐厅南北屋檐沟锈蚀漏水，更换：餐厅南北屋檐沟锈蚀漏水。拆除原檐沟，重新更换不锈钢檐沟（北侧0.38*0.3、南侧0.41*0.5，采用不小于0.8不锈钢一体弯折）		米	59			
50	01B007	地面硬化（150厚C30砼）		平方	694.4			
51	011602001002	混凝土地面破碎拆除	1.构件名称:破碎砼地面	m3	28.35			
52	01B008	石渣外运（装载机装车、垃圾外运3KM）		m3	28.35			

da51e7dc-8f79-47f2-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		自来水改造						
53	011602001003	混凝土地面破碎拆除	1.构件名称:砼地面割缝、破碎砼地面	m3	6.5			
54	010507002001	室外地坪	1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:C30砼	m2	65			
55	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PE管DN50 4.连接形式:热熔	m	1000			
56	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:小机械挖普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:	m3	350			
57	010103001001	回填方	1.密实度要求:普通土 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	350			
58	070204001001	井	1.井类型、规格尺寸:砖砌检查井直径700mm，埋深1米，ϕ700铸铁井盖	座	1			
59	070204001002	井	1.井类型、规格尺寸:砖砌水表井3690*1940，埋深1米，ϕ700铸铁井盖	座	1			
60	031003001001	螺纹阀门	1.类型:闸阀DN40 2.材质: 3.规格、压力等级: 4.连接形式: 5.焊接方法:	个	2			
61	031003013001	水表	1.安装部位(室外):水表DN50 2.型号、规格: 3.连接形式: 4.附件配置:	组(个)	1			
		新建大门土建						
62	010101004001	挖基坑土方（含钎探）	1.土壤类别:人工挖普通土 2.挖土深度:1.1米 3.弃土运距:施工单位自行考虑	m3	11.26			
63	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:施工单位自行考虑	m3	9.02			
64	010501001001	垫层（独基）	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C20	m3	0.578			
65	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.35			
66	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2			
67	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级12	t	0.04			
68	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级18	t	0.122			
69	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级箍筋 Φ8	t	0.034			

da51e7dc-9fff-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
70	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:电动平开大铁门（含电机导轨） 2.门框或扇外围尺寸: 3.门框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度:	m	5.5			
71	01B010	旧围墙的拆除高度2.0m（砖墙）、装载机装车、拖拉机外运3KM		米	6.55			
		新建大门装饰工程						
72	011407001001	墙面喷刷涂料（柱子）	1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料	m2	12.32			
		警卫室改造土建工程						
73	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:西门封堵1*2.8 2.砖品种、规格、强度等级:MU20烧结页岩砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.756			
74	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:铝合金门（含门口修复、拆除旧门）	m2	3.42			
75	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:普通铝合金推拉窗（含纱扇、窗口修复、拆除原窗），玻璃采用4mm厚中空浮法玻璃,门窗玻璃均采用安全玻璃	m2	4.95			
76	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.12			
77	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢14 2.部位:	t	0.01			
78	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢8 2.部位:	t	0.004			
79	011201001001	墙面一般抹灰（内墙处、封堵处）	1.底层厚度、砂浆配合比: 9厚1:3水泥砂浆、6厚1:2水泥砂浆抹平（含原基层清理）	m2	79.61			
80	010501001002	垫层（地面）	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：60厚C20砼垫层	m3	1.6914			
81	010501001003	垫层（地面）	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：150厚碎石灌M5水泥砂浆	m3	4.2285			
82	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖	m2	28.19			

da51e7dc-9...47f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
83	011407001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:腻子两遍，乳胶漆两遍	m2	74.01			
84	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:石膏板	m2	28.19			
85	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:260mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆一道，3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用4.胶粘剂)粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 4.防护材料种类:	m2	7.7896			
86	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:窗改门拆除零星砌体	m3	0.66			
87	011602001004	混凝土构件拆除	1.构件名称:拆除150厚C30砼地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸: 3.构件表面的附着物种类:	m3	3.624			
88	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:拆除15厚1:2水泥砂浆 2.抹灰层种类:	m2	74.01			
89	01B013	垃圾人工装车，拖拉机外运3KM		m3	5.39			
90	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:屋面垃圾清理干净，满足施工要求后，做4mm厚、不低于-20℃SBS高聚合物沥青防水卷材（聚酯胎）一道（PY类Ⅱ型S），均含阴阳角处做附加层、上料费用。	m2	30.03			
91	011407001003	墙面喷刷涂料（包含铲除墙皮、垃圾外运）	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:南校区外墙处理，与新建北校区外观协调一致。旧墙面清理、修补好残缺部位，柔性腻子两遍，外墙丙烯酸封闭底漆，外墙丙烯酸面漆两遍	m2	62.83			
		警卫室改造电气工程						
92	030411001001	配管	1.名称: 2.材质:PC20 3.规格: 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	52.46			
93	030411004003	配线	1.名称:ZRBV2.5 2.配线形式:管内敷设 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	53.16			

da51e7dc-[illegible]17f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
94	030502005003	双绞线缆	1.名称: 2.规格:4对UTP 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	14.05			
95	030502005004	双绞线缆	1.名称: 2.规格:CAT6 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	28.88			
96	030404017001	配电箱	1.名称:AL1箱 280*300*200 2.型号: 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:明装	台	1			
97	030404017002	配电箱	1.名称:弱电箱 350*500*200 2.型号: 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:明装	台	1			
98	030411001002	配管	1.名称: 2.材质:PC40 3.规格: 4.配置形式:暗敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	4			
99	030408001001	电力电缆	1.名称:YJV-4*6+6 2.型号: 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	5			
100	030411001003	配管	1.名称: 2.材质:PVC20 3.规格: 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	22.18			
101	030411001004	配管	1.名称: 2.材质:SC20 3.规格: 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	9			
102	030411004004	配线	1.名称:ZRBV4 2.配线形式:管内敷设 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	128.73			
103	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:	m3	4.32			

da51e7dc-9[illegible]-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
104	010103001003	回填方	1.密实度要求:普通砂，厚度100 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	0.72			
105	010103001004	回填方	1.密实度要求:普通土 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	3.6			
106	030412001001	普通灯具	1.名称:防水防尘灯LED 20W 2.型号: 3.规格: 4.类型:	套	1			
107	030404034006	照明开关	1.名称:单联单控开关	个	4			
108	030412001002	普通灯具	1.名称:天棚灯LED30W 2.型号: 3.规格: 4.类型:	套	3			
109	030404035002	插座	1.名称:安全型单相插座10A 250V 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	8			
110	030404035003	插座	1.名称:挂式空调插座16A250V~安全型 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	2			
111	040205020002	监控摄像机	1.类型:摄像头 2.规格、型号: 3.支架形式: 4.防护罩要求:	台	1			
112	030502012002	信息插座	1.名称:2×信息插座 2.类别: 3.规格: 4.安装方式: 5.底盒材质、规格:	个(块)	2			
113	030411006001	接线盒	1.名称:开关插座盒 2.材质:86塑料盒	个	16			
114	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86塑料盒	个	4			
		警卫室改造给排水工程						
115	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR De20 4.连接形式:热熔	m	0.98			
116	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接	m	5.58			
117	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:人工挖普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:	m3	0.41			

da51e7dc-9... 47f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
118	010103001005	回填方	1.密实度要求:普通土 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	0.41			
119	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De20	个	1			
120	031004003001	洗脸盆	1.材质:洗脸盆及水龙头	组	1			
		李园街道-郑州路小学						
		实木复合门拆除安装						
121	010801002002	木质门带套（包含拆除原门）	1.门代号及洞口尺寸:实木复合门（含锁、五金、门套修复门口等工作内容）	m2	186			
		地下报告厅改造						
122	011302001002	吊顶天棚（含旧顶拆除，做法见施工工艺）	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:原吊顶发霉坠落，拆除原吊顶，重新做矿棉板吊顶 3.包含原用电线路恢复	m2	675			
123	011207001002	墙面装饰板（含旧墙面拆除）做法详见施工工艺	1.面层材料品种、规格、颜色:原墙体吸音板变形脱落，重新用红芯阻燃吸音板处理墙面，轻钢龙骨	m2	558			
124	010802001003	金属(塑钢)门（原厕所门）	1.门代号及洞口尺寸:铝合金门（含门口修复、拆除旧门）	m2	4.4			
		李园街道-李园小学						
		增建警卫室土建						
125	010101001001	平整场地	1.土壤类别：普通土 2.弃土运距：施工单位自行考虑 3.取土运距：施工单位自行考虑	m2	15.12			
126	010103004001	竣工清理		m3	45.36			
127	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：2m以内 3.弃土运距：施工单位自行考虑	m3	49.152			
128	010103001006	回填方	1.密实度要求：夯填土 2.填方材料品种：土方 3.填方粒径要求： 4.填方来源、运距：施工单位自行考虑	m3	38.292			
129	01B017	土方外运（装载机装车、垃圾外运3KM）		m3	10.86			
130	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:C25	m3	3.216			

da...dc-879-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
131	010501001004	垫层（条基）	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C15	m3	1.36			
132	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土砖 2.基础类型：砖基础，240mm 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:	m3	2.8523			
133	010401003001	实心砖墙(3.6米以下)	1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚MU10烧结页岩实心砖 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑	m3	9.92			
134	010401003002	实心砖墙(3.6米以上)	1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚MU10烧结页岩实心砖 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑	m3				
135	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:20mm厚草泥挂红块瓦 2.粘结层砂浆的配合比:12厚木屋面板，60厚苇箔，	m2				
136	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚挤塑聚苯乙烯保温板 2.隔气层材料品种、厚度: 3.粘结材料种类、做法: 4.防护材料种类、做法:	m2	34.02			
137	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚2%找坡层：1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩 2.隔气层材料品种、厚度: 3.粘结材料种类、做法: 4.防护材料种类、做法:	m2	34.02			
138	011101003001	细石混凝土楼地面（屋面）	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石砼 2.面层厚度、混凝土强度等级:	m2	34.02			
139	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS防水卷材	m2	41.76			
140	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:直径100UPVC塑料管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格: 3.接缝、嵌缝材料种类: 4.油漆品种、刷漆遍数:	m	3			

da51e7dc-9e30-4f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
141	010503004001	圈梁	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:c25	m3	1.7421			
142	010503005002	过梁	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.4924			
143	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:C25	m3	0.8031			
144	010505003001	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.8021			
145	010507005001	扶手、压顶	1.断面尺寸: 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	0.72			
146	010802001004	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:铝合金安全玻璃平开门 2.玻璃品种、厚度:安全玻璃	m2				
147	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:普通铝合金双层玻璃窗（含纱扇） 2、窗口抹灰修复	m2	2.91			
148	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级箍筋 Φ6.5	t	0.012			
149	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级箍筋 Φ8	t	0.132			
150	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋 Φ6.5	t	0.008			
151	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ6	t	0.003			
152	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ8	t	0.308			
153	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ10	t	0.055			
154	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ12	t	0.213			
155	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ14	t	0.27			
156	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ16	t	0.007			
157	010501001005	垫层（地面垫层）	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级：150厚碎石灌M5水泥砂浆	m3	4.8391			
158	010501001006	垫层（地面垫层）	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级：60厚C15垫层	m3	2.1292			
159	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 20厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	2.6496			
160	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数: 3.增强材料种类: 4.反边高度:完成面300mm	m2	2.6496			
161	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种: 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.增强材料种类:	m2	19.13			

da5e7d6-8f...-9ff5-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		增建警卫室装饰						
162	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层， 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚800*800地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝	m2	32.2612			
163	011204003001	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层，4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝	m2	19.49			
164	011201001002	墙面一般抹灰：	1.墙体类型：外墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆，,6厚1:2.5水泥砂浆	m2	83.48			
165	011201001003	墙面一般抹灰：	1.墙体类型：外墙 2.底层厚度、砂浆配合比：5厚干分类聚合物水泥砂浆，中间压一层耐碱网格布	m2	83.48			
166	011407001004	墙面喷刷涂料（外墙）	1.满刮腻子两遍，刷底涂料一遍，丙烯酸涂料三遍	m2	83.48			
167	011201001004	墙面一般抹灰（内墙面）	1.墙体类型：内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	68.276			
168	011407001005	墙面喷刷涂料（内墙）	1.满刮腻子两遍，乳胶漆两遍	m2	31.1			
169	011201001005	墙面一般抹灰（内墙面）	1.墙体类型：内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：	m2	31.1			
170	011406001001	抹灰面油漆（墙裙）	1.基层类型: 2.腻子种类: 3.刮腻子遍数: 4.防护材料种类: 5.油漆品种、刷漆遍数: 6.部位:	m2				
171	011302001003	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:石膏板	m2	29.61			
172	011302001004	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.面层材料品种、规格:PVC扣板	m2	2.6496			

da51e71c-8979-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		增建警卫室电气						
173	030411001005	配管	1.名称：PC20 2.配置形式:暗装	m	62.78			
174	030411004005	配线（含配电箱接线）	1.名称:铜导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV4.0	m	100.92			
175	030411004006	配线（含配电箱接线）	1.名称:铜导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV6	m	15			
176	030411004007	配线（含配电箱接线）	1.名称:铜导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV2.5	m	63.38			
177	030402017001	配电箱（含内部接线、接线端子）	1.名称:配电箱 2.规格:300*400 3.母线配置方式:暗装	台	1			
178	030412001003	普通灯具	1.名称:防水防尘灯LED 20W 2.型号: 3.规格: 4.类型:	套	1			
179	030404034007	照明开关	1.名称:单联单控开关	个	3			
180	030412001004	普通灯具	1.名称:天棚灯LED30W 2.型号: 3.规格: 4.类型:	套	3			
181	030404035004	插座	1.名称:安全型单相插座10A 250V 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	7			
182	030404035005	插座	1.名称:挂式空调插座16A250V~安全型 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	2			
183	040205020003	监控摄像机	1.类型:摄像头 2.规格、型号: 3.支架形式: 4.防护罩要求:	台	1			
184	030502012003	信息插座	1.名称:2×信息插座 2.类别: 3.规格: 4.安装方式: 5.底盒材质、规格:	个(块)	2			
185	030502005005	双绞线缆	1.名称: 2.规格:4对UTP 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	4.79			
186	030502005006	双绞线缆	1.名称: 2.规格:CAT6 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	8.53			
187	030411006003	接线盒	1.名称:开关插座盒 2.材质:86塑料盒	个	12			
188	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86塑料盒	个	7			
		增建警卫室给排水						

da51e7dc-8[illegible]-4711-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
189	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR De25 4.连接形式:热熔	m	3.47			
190	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR De32 4.连接形式:热熔	m	2.22			
191	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC De50 4.连接形式:粘接	m	2.36			
192	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN100 4.连接形式:粘接	m	2.79			
193	031003001003	塑料阀门	1.类型:截止阀 2.材质: 3.规格、压力等级:De25	个				
194	031004003002	洗脸盆	1.材质: 2.规格、类型:洗脸盆	组	1			
195	031004014001	给、排水附(配)件	1.型号、规格:地漏 DN50	个(组)	1			
196	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:施工单位自行考虑	m3	2.02			
197	010103001007	回填方	1.密实度要求:原土回填 2.填方来源、运距:施工单位自行考虑	m3	2.02			
198	031004006001	大便器	1.材质:瓷质 2.规格、类型:蹲式大便器	组	1			
199	03B006	成品玻璃钢化粪池（6立方）（含挖土及垫层）		项	1			
		原房子修缮						
200	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:封堵门洞 2.砖品种、规格、强度等级:MU20烧结页岩砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	3.9			
201	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:窗改门拆除零星砌体	m3	4.47			
202	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称: 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除原屋面板	m3	2.988			

da51e7dc-8f79-4f41-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
202	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	3.构件表面的附着物种类:	m3	2.988			
203	01B018	垃圾人工装车，拖拉机外运3KM		m3	7.46			
		围墙土建						
204	01B020	旧围墙的拆除高度2.5m（砖墙）、装载机装车、拖拉机外运3KM		米	128			
205	010101003006	挖沟槽土方（含钎探）	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：2m以内 3.弃土运距：施工单位自行考虑	m3	122.88			
206	010103001008	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:施工单位自行考虑	m3	92.26			
207	01B021	土方外运（装载机装车、垃圾外运3KM）		m3	30.62			
208	010501002002	带形基础	1.混凝土种类:C20	m3	12.8			
209	010501001007	垫层（条基）	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C20	m3	7.68			
210	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:c20	m3	14.54			
211	010401003003	实心砖墙2.5米	1.墙体类型:MU10烧结页岩砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	88.7			
212	010507005002	扶手、压顶：（女儿墙压顶）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:c20	m3	2.91			
213	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级箍筋 Φ6.5	t	0.114			
214	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ6	t	0.13			
215	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三极钢筋 Φ12	t	0.488			
		围墙装饰						
216	011201001006	墙面一般抹灰：	1.墙体类型：外墙 2.底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆	m2	731.74			
217	011407001006	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.刮腻子要求:刮腻子二遍、刷丙烯酸外墙涂料3遍	m2	731.74			
		李园街道-门村小学						
		屋面防水（2号教学楼）						
218	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:屋面垃圾清理干净，满足施工要求后，做4mm厚、不低于-20℃SBS高聚合物沥青防水卷材（聚酯胎）一道（PY类Ⅱ型	m2	900			

da51e7dc-8f79-4711-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
218	010902001003	屋面卷材防水	S），均含阴阳角处做附加层、上料费用。	m2	900			
		新建餐厅土建						
219	010101001002	平整场地	1.土壤类别：普通土 2.弃土运距：施工单位自行考虑 3.取土运距：施工单位自行考虑	m2	308.6			
220	010103004002	竣工清理		m3	1296.12			
221	010101003007	挖沟槽土方	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：2m以内 3.弃土运距：施工单位自行考虑	m3	60.1322			
222	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:挖普通土 2.挖土深度:2米以内 3.弃土运距:	m3	175.8734			
223	010103001009	回填方	1.密实度要求：夯填土 2.填方材料品种：土方 3.填方粒径要求： 4.填方来源、运距：施工单位自行考虑	m3	194.5937			
224	01B025	土方外运（装载机装车、垃圾外运3KM）		m3	41.41			
225	010501002003	带形基础	1.混凝土种类:C30	m3	6.2766			
226	010501001008	垫层（条基）	1.混凝土种类： 2.混凝土强度等级：C15	m3	2.6872			
227	010501001009	垫层（独基）	1.混凝土种类： 2.混凝土强度等级：C15	m3	3.596			
228	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土砖 2.基础类型：砖基础，240mm 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类：	m3	8.1835			
229	010401003004	实心砖墙(3.6米以下)	1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚MU10烧结页岩实心砖 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑	m3	10.1103			
230	010401003005	实心砖墙(3.6米以上)	1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚MU10烧结页岩实心砖 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑	m3				
231	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.4274			
232	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型： 2.钢材品种、规格：Q235B,HN298X149	t	1.658			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
233	010604001001	钢梁	1.梁类型: 2.钢材品种、规格:Q235B,HN298X149	t	1.924			
234	010606002001	钢檩条	1.钢材品种:屋面檩条 2.规格:Q235B,C220X75X20X2.5	t	2.243			
235	010606005001	钢墙架	1.钢材品种:QL、MZ、ML 2.规格:Q235B,C220X75X20X2.5、方钢150*100*4	t	3.003			
236	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种:RC、XG1、ZC-1、 2.规格:Q235B，ϕ22圆钢，ϕ102X3.0钢管，直径12钢筋，ϕ32X2.5圆管，L50*4	t	1.295			
237	010901002001	压型钢板复合屋面：1、外板为820型隐藏式(角驰-III)镀锌彩钢板0.5mm厚，100mm厚超细离心玻璃丝棉带塑托网(网格间距200x200)，屋面外板颜色为绯红色，屋面板搭接在综合单价中考虑，不另计算。含收边		m2	305.758			
238	010606011001	钢板天沟	1.钢材品种、规格:0.5mm彩钢板	m	27.48			
239	010605002001	天沟外包彩板檐沟彩板包件		m2	38.68			
240	010605002002	岩棉夹芯板外墙：外板为840型镀锌彩钢板0.5mm厚，100mm厚超细离心玻璃丝棉(墙面檩条，)内板为900型镀锌彩钢板0.4mm厚，钢板搭接在综合单价中考虑不另计算，含收边		m2	156.2865			
241	010901002002	型材雨篷	单层彩板	m2	7.9			
242	010516001003	螺栓-M20	1.螺栓种类：高强螺栓 2.规格:	套	192			
243	01B026	螺栓	1.螺栓种类：花篮螺栓 2.规格:	套	16			
244	01B027	螺栓	1.螺栓种类：螺帽 2.规格:	套	140			
245	010516001004	螺栓	1.螺栓种类：普通螺栓M24 2.规格:	套	272			

da5...8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
246	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:综合考虑 2.钢材品种、规格:	t	1.725			
247	010902004002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:直径100UPVC塑料管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格: 3.接缝、嵌缝材料种类: 4.油漆品种、刷漆遍数:	m	8.4			
248	010503004003	圈梁	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:c25	m3	3.5337			
249	010503005003	过梁	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C25	m3				
250	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:C25	m3				
251	010505003002	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3				
252	010507005003	扶手、压顶	1.断面尺寸: 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25	m3				
253	010802001005	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:铝合金安全玻璃平开门 2.玻璃品种、厚度:安全玻璃	m2	15			
254	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:普通铝合金双层玻璃窗（含纱扇） 2、窗口抹灰修复	m2	34.25			
255	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级箍筋 Φ6.5	t				
256	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级箍筋 Φ8	t	0.491			
257	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋 Φ6.5	t				
258	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ6	t				
259	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ8	t				
260	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ10	t	0.009			
261	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ12	t	0.42			
262	010515001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ18	t	0.089			
263	010515001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ20	t	0.684			
264	010501001010	垫层（地面垫层）	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级：150厚碎石灌M5水泥砂浆	m3				
265	010501001011	垫层（地面垫层）	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级：60厚C20垫层	m3	17.496			
266	011610002001	金属门窗拆除	1.室内高度: 2.门窗洞口尺寸:拆除原门	m2	5.52			

da51e7dc-8[illegible]4711-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
267	01B028	成品不锈钢洗碗池（长3.8米）		套	2			
268	01B029	成品不锈钢排水沟+不锈钢篦子板，参照113j11，19/122		m	9.56			
		新建餐厅装饰						
269	011102003004	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层， 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚800*800地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝	m2	291.6			
270	011201001007	墙面一般抹灰：	1.墙体类型：外墙 2.底层厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆，,10厚1:1水泥砂浆	m2	47.27			
271	011407001007	墙面喷刷涂料（外墙）	1.满刮腻子两遍，刷底涂料一遍，丙烯酸涂料三遍	m2	47.27			
272	011201001008	墙面一般抹灰（内墙面）	1.墙体类型：内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：7+7厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：7厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	41.898			
273	011204003002	块料墙面	1.墙体类型: 2.安装方式:3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝 4.缝宽、嵌缝材料种类: 5.防护材料种类:瓷砖专用胶泥 6.磨光、酸洗、打蜡要求:	m2	41.9			
274	011302001005	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:8厚PVC板	m2	290.115			
		新建餐厅电气工程						
275	030411001006	配管	1.名称: 2.材质:PC20 3.规格: 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	165.46			
276	030411001007	配管	1.名称: 2.材质:PC20 3.规格: 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	82.58			

da51e7de-8720-4-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
277	030411001008	配管	1.名称: 2.材质:PC32 3.规格: 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	78.6			
278	030411001009	配管	1.名称: 2.材质:PVC20 3.规格: 4.配置形式:明配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	126.62			
279	030411001010	配管	1.名称: 2.材质:SC20 3.规格: 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	89.64			
280	030411001011	配管	1.名称: 2.材质:SC20 3.规格: 4.配置形式:明配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	4.43			
281	030411001012	配管	1.名称: 2.材质:SC70 3.规格: 4.配置形式:暗配 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	17.85			
282	030408001002	电力电缆	1.名称:YJV-4×25+E16 2.型号: 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	19.46			
283	030411004008	配线	1.名称:ZRBV2.5 2.配线形式:管内敷设 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	836.99			
284	030411004009	配线（含配电箱接线）	1.名称:铜导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV4.0	m	265.74			
285	030411004010	配线（含配电箱接线）	1.名称:铜导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:ZRBV6	m	240.3			
286	030502005007	双绞线缆	1.名称: 2.规格:CAT6 3.线缆对数: 4.敷设方式:	m	127.62			
287	030404017003	配电箱	1.名称:AL1箱700*800*200 2.型号: 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:明装	台	1			

da51e7dc-8[illegible]7f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
288	030404017004	配电箱	1.名称:PB箱 700*800*200 2.型号: 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:明装	台	1			
289	030404017005	配电箱	1.名称:ALE箱 350*500*200 2.型号: 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:明装	台	1			
290	030404017006	配电箱	1.名称:弱电箱 350*500*200 2.型号: 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:明装	台	1			
291	030412001005	普通灯具	1.名称:LED 长条灯 2×36W 2.型号: 3.规格: 4.类型:	套	18			
292	030412003001	高度标志(障碍)灯	1.名称:应急疏散指示标志灯 2.型号: 3.规格: 壁装 4.安装部位: 5.安装高度:	套	8			
293	030412003002	高度标志(障碍)灯	1.名称:方向标志灯(A型左和右向)LED 3W 2.型号: 3.规格: 壁装 4.安装部位: 5.安装高度:	套	4			
294	030412003003	高度标志(障碍)灯	1.名称:疏散出口标志灯(A型)LED 3W 2.型号: 3.规格: 壁装 4.安装部位: 5.安装高度:	套	2			
295	030412003004	高度标志(障碍)灯	1.名称:方向标志灯(A型双向)LED 3W 2.型号: 3.规格: 壁装 4.安装部位: 5.安装高度:	套	2			
296	030412006001	医疗专用灯	1.名称:紫外线杀菌灯 1×30W 2.型号: 3.规格:	套	14			
297	030404034008	照明开关	1.名称:紫外线杀菌灯专用开关10A220V	个	1			

da51e7dc-8b74-11-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
298	030404035006	插座	1.名称:安全型单相插座10A 250V 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	8			
299	030404035007	插座	1.名称:挂式空调插座16A250V~安全型 2.材质: 3.规格: 4.安装方式:	个	4			
300	030404034009	照明开关	1.名称:三联单控开关	个	2			
301	040205020004	监控摄像机	1.类型:摄像头 2.规格、型号: 3.支架形式: 4.防护罩要求:	台	6			
302	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质: 3.规格:-40x4热浸锌扁钢 4.安装部位:埋地 5.安装形式:	m	120.3			
303	030409003001	避雷引下线	1.名称:利用建筑物主筋引下 2.材质: 3.规格: 4.安装部位: 5.安装形式: 6.断接卡子、箱材质、规格:	m	34.8			
304	030411006005	接线盒	1.名称:开关插座盒 2.材质:86塑料盒	个	14			
305	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86塑料盒	个				
306	030404017007	配电箱	1.名称:等电位箱 2.型号: 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:明装	台	1			
		新建餐厅给排水工程						
307	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR De32 4.连接形式:热熔	m	44.33			
308	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De32	个	3			
309	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质: 2.型号、规格:水嘴DN15 3.安装方式:	个(组)	14			
310	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN200 4.连接形式:粘接	m	29.11			

da51e7dc-9f2d-4f41-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
310	031001006009	塑料管		m	29.11			
311	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质: 2.型号、规格:地沟排水口DN200 3.安装方式:	个(组)	2			
312	010101003008	挖沟槽土方	1.土壤类别:人工挖普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:	m3	10.31			
313	010103001010	回填方	1.密实度要求:普通土 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	10.31			
314	030901013001	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器	具(组)	4			
		李园街道-门村中学						
		宿舍外墙面刷丙烯酸涂料；实验楼南窗更换；实验楼、教学楼外门更换						
315	011407001008	墙面喷刷涂料（包含铲除墙皮、垃圾外运）	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:,旧墙面清理、修补好残缺部位，柔性腻子两遍，外墙丙烯酸封闭底漆，外墙丙烯酸面漆两遍	m2	800			
316	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:普通铝合金中空玻璃窗（含纱扇、窗口修复、拆除原窗）	m2	186			
317	010802001006	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:肯德基门（含旧门拆除、门口修复）	m2	49.5			
		同和街道-白埠小学						
		校舍换笆倒垄（11、22、23#）、换教室肯德基门（4.1、5.1、5.2班）						
318	01B031	瓦屋面拆除（详见施工工艺要求）		平方	655.5			
319	010901001002	瓦屋面（详见施工工艺要求）	1.瓦品种、规格:瓷瓦全部拆除更换（瓦按10%更换新的考虑） 2.粘结层砂浆的配合比:苇箔（厚度≥5cm）一层、麦草芭泥挂瓦，包含搭设脚手架	m2	655.5			
320	010802001007	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:肯德基门（含旧门拆除、门口修复）	m2	18			
		排水沟土建工程						
321	010101003009	挖沟槽土方（排水沟）	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：2m以内 3.弃土运距：施工单	m3	26.5			

da51e7dc-3f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
321	010101003009	挖沟槽土方	位自行考虑	m3	26.5			
322	01B033	土方外运（装载机装车、垃圾外运3KM）（排水沟）		m3	26.5			
323	010401014001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:烧结实心页岩砖Mu10,水泥砂浆M5 2.沟截面尺寸:400*470 3.垫层材料种类、厚度:100厚 4.混凝土强度等级:C25商砼 5.砂浆强度等级:	m	69			
324	01B034	球墨铸铁排水沟盖板厚度30mm【600*400】		m	69			
325	040504001001	砌筑井（检查井做法详见标准设计图集20S515 P21。）	1.垫层、基础材质及厚度: 2.砌筑材料品种、规格、强度等级: 3.勾缝、抹面要求: 4.砂浆强度等级、配合比: 5.混凝土强度等级: 6.盖板材质、规格: 7.井盖、井圈材质及规格: 8.踏步材质、规格: 9.防渗、防水要求:	座	1			
326	010515001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级箍筋 Φ6.5	t	0.07			
327	010515001028	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ10	t	0.34			
328	010101003010	挖沟槽土方（排水管）	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：2m以内 3.弃土运距：施工单位自行考虑	m3	1.98			
329	01B035	土方外运（装载机装车、垃圾外运3KM）（排水管）		m3	1.5914			
330	010103001011	回填方（排水管）	1.密实度要求:原土回填 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	0.36			
331	011602001005	混凝土地面破碎拆除	1.构件名称:砼地面割缝、破碎砼地面	m3	10.35			
332	010507002002	室外地坪	1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:C30砼	m2	69			
333	01B036	石渣外运（装载机装车、垃圾外运3KM）		m3	1.5914			
		排水沟装饰工程						
334	011201001009	墙面一般抹灰（排水沟）	1.墙体类型: 2.底层厚度、砂浆配合比: 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类:	m2	81.42			

da51e7dc-[illegible]-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
334	011201001009	墙面一般抹灰（排水沟）	5.分格缝宽度、材料种类:	m2	81.42			
335	011201001010	墙面一般抹灰（检查井）	1.墙体类型: 2.底层厚度、砂浆配合比: 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	1.29			
		排水沟安装工程						
336	031001006010	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:双壁波纹管DN300 4.连接形式:胶圈 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式:	m	5.5			
		同和街道-白埠中学						
		屋面防水，实验楼铝合金围挡维修、肯德基门、行政楼、教学楼、综合楼外墙处理						
337	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:屋面垃圾清理干净，满足施工要求后，做4mm厚、不低于-20℃SBS高聚合物沥青防水卷材（聚酯胎）一道（PY类Ⅱ型S），均含阴阳角处做附加层、上料费用。	m2	1714			
338	01B039	更换实验楼一楼铝合金围挡（包含拆除）		m2	61.1			
339	010802001008	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:肯德基门（含旧门拆除、门口修复）	m2	11.38			
340	011407001009	墙面喷刷涂料（包含铲除墙皮、垃圾外运）	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:,旧墙面清理、修补好残缺部位，柔性腻子两遍，外墙丙烯酸封闭底漆，外墙丙烯酸面漆两遍	m2	6362			
		厕所改造土建						
341	011605001003	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:原瓷砖地面拆除含找平层	m2	245.15			
342	011602001006	混凝土构件拆除	1.构件名称:拆除拆除洗手池【C25细石砼】 2.拆除构件的厚度或规格尺寸: 3.构件表面的附着物种类:	m3	0.42			

da5[illegible]8f79-4711-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
343	011601001003	砖砌体拆除	1.砌体名称:人工拆除原盥洗池、蹲坑等 2.砌体材质: 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类:	m3	11.99			
344	01B041	1.楼层运出垃圾：室内人工搬运垃圾	2.部位：三层、四层 3.计算规则：拆除物的实方体积	m3	15.417			
345	01B042	垃圾外运(装载机装车、拖拉机外运3KM)		立方	14.86			
346	011210005001	成品隔断（含旧隔断拆除）	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板1.8m高	m2	147.1			
347	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（墙面上返30cm,墙面恢复 2.涂膜厚度、遍数: 3.增强材料种类: 4.反边高度:	m2	313.95			
348	011102003005	块料楼地面（厕所）	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	243.2			
349	011605002002	立面块料拆除	1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类:拆除立面瓷砖	m2	55.55			
350	011204003003	块料墙面	1.墙体类型:1:1水泥细砂浆粘贴面砖，粘贴瓷砖300*600mm	m2	55.55			
351	010507007001	其他构件	1.构件的类型:洗手池 2.构件规格: 3.部位: 4.混凝土种类:商砼 5.混凝土强度等级:C25细石砼	m3	0.42			
352	010401012003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:盥洗池砖支座砌筑 2.砖品种、规格、强度等级:M10黏土烧结砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	0.22			
353	011204003004	块料墙面（盥洗池砖支座）	1.墙体类型:1:1水泥细砂浆粘贴面砖，粘贴瓷砖300*600mm	m2	3.6			
354	010515001029	现浇构件钢筋（盥洗池池身）	1.钢筋种类、规格:三级钢6 2.部位:	t	0.04			
355	011102003006	块料楼地面（盥洗池池身）	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	23.31			
356	010401012004	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:小便池零星砌筑地面	m3	1.01			

da51e7dc-8...-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
356	010401012004	零星砌砖	2.砖品种、规格、强度等级:M10黏土烧结砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	1.01			
357	010507007002	其他构件	1.构件的类型:小便池 2.构件规格: 3.部位: 4.混凝土种类:商砼 5.混凝土强度等级:C15砼	m3	1.1946			
358	011102003007	块料楼地面（小便池）	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	18.92			
359	011101006002	平面砂浆找平层（小便池）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2				
360	010903002002	墙面涂膜防水（小便池）	1.防水膜品种:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材	m2	2.59			
361	011204003005	块料墙面（小便池）	1.墙体类型:1:1水泥细砂浆粘贴面砖，粘贴瓷砖300*600mm	m2	6.34			
362	031004014004	给、排水附(配)件	1.材质: 2.型号、规格:水封地漏DN75 3.安装方式:	个(组)	18			
		同和街道-同和中学						
		屋面防水，办公楼内墙面处理，办公楼外墙面处理、肯德基门						
363	010902001005	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:屋面垃圾清理干净，满足施工要求后，做4mm厚、不低于-20℃SBS高聚合物沥青防水卷材（聚酯胎）一道（PY类Ⅱ型S），均含阴阳角处做附加层、上料费用。	m2	3060			
364	011407001010	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:铲除墙皮、垃圾外运、刮腻子两遍，乳胶漆两遍	m2	3670			
365	01B044	原墙面拆除混合砂浆基层20mm厚		m2	1010			
366	011201001011	墙面一般抹灰	1.1.底层厚度、砂浆配合比:刷0.5mm厚防水涂料；5mm水泥聚合物防水罩面砂浆内嵌耐碱网格布(160g/m2)	m2	1010			
367	011407001011	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.刮腻子要求:刮柔性耐水腻子，外墙丙烯酸封闭底漆，外墙丙烯酸面漆两遍	m2	1010			
368	010802001009	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:肯德基门（含旧门拆除、门口修复）	m2	54			

da51e7dc-8f79-41-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		室外线路改造工程						
369	011602001007	混凝土地面破碎拆除	1.构件名称:砼地面割缝、破碎砼地面	m3	3.945			
370	041001002001	拆除人行道	1.材质:室外地砖 2.厚度:	m2	130.608			
371	010507002003	室外地坪	1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:C25砼	m2	10.4805			
372	03B007	垃圾外运(装载机装车、拖拉机外运3KM)		立方	25.87			
373	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格: 2.结合层：材料品种、厚度:230*115*60厚透水砖 3.图形:	m2	120.608			
374	010101003011	挖沟槽土方	1.土壤类别:机械挖普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:	m3	114.11			
375	010103001012	回填方	1.密实度要求:回填砂 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	14.68			
376	010103001013	回填方	1.密实度要求:普通土 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	92.19			
377	010501001012	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	7.2365			
378	030408003001	电缆保护管	1.名称:SC70 2.材质: 3.规格: 4.敷设方式:埋地	m	163.62			
379	030408001003	电力电缆	1.名称:YJV-4*150+95 2.型号: 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	165.62			
		田庄镇-田庄小学						
		校舍换芭倒垄、普通铝合金中空玻璃窗						
380	01B046	瓦屋面拆除（详见施工工艺要求）		平方	1374.25			
381	010901001003	瓦屋面（详见施工工艺要求）	1.瓦品种、规格:瓷瓦全部拆除更换（瓦按10%更换新的考虑） 2.粘结层砂浆的配合比:苇箔（厚度≥5cm）一层、麦草芭泥挂瓦，包含搭设脚手架	m2	1374.25			
382	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:普通铝合金中空玻璃窗（含纱扇、窗口修	m2	253			

da51e7dc-8e30-4f1-9ff5-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
382	010807001005	金属(塑钢、	复、拆除原窗)	m2	253			
		用电线路改造						
383	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱：1000*800*250（内含5个铜排50*50*3 15个接线夹）；	台	2			
384	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱：1000*800*250（内含5个铜排50*50*3 32个接线夹、500A漏电保护开关1个、300A漏电保护开关2个)	台				
385	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱：170*150*250（空）	台	7			
386	030411002001	线槽	1.名称: 150*75mm线槽 2.材质: 3.规格:	m	26.73			
387	030411002002	线槽	1.名称:线槽MR150 2.材质: 3.规格:	m	38.33			
388	030411002003	线槽	1.名称: 40*20mm线槽 2.材质: 3.规格:	m	24.32			
389	030411003001	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:200*100 3.规格: 4.材质: 5.类型: 6.接地方式:	m				
390	010101003012	挖沟槽土方	1.土壤类别: 2.挖土深度: 3.弃土运距:	m3	88.4			
391	010103001014	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种:回填土 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	74.8			
392	010103001015	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种:回填砂 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	13.6			
393	011602001008	混凝土地面破碎拆除	1.构件名称:砼地面割缝、破碎砼地面	m3	25.5			
394	03B008	垃圾外运(装载机装车、拖拉机外运3KM)		立方	39.1			
395	010507002004	室外地坪	1.地坪厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C25砼	m2	170			
396	030408003002	电缆保护管	1.名称:SC100 2.材质: 3.规格: 4.敷设方式:埋地	m	44			
397	030408003003	电缆保护管	1.名称:SC50 2.材质: 3.规格: 4.敷设方式:埋地	m	187.32			
398	030408003004	电缆保护管	1.名称:SC32 2.材质: 3.规格:	m	228.56			

da51e7dc-9[illegible]-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
398	030408003004	电缆保护管	4.敷设方式:埋地	m	228.56			
399	030411001013	配管	1.名称: 2.材质:PC40 3.规格: 4.配置形式:暗敷 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m	2.35			
400	030408001004	电力电缆	1.名称:YJV22 4*95+1*50 2.型号: 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	46.48			
401	030408001005	电力电缆	1.名称:YJV22 4*95+1*50 2.型号: 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位:线槽敷设 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	40.83			
402	030408001006	电力电缆	1.名称:YJV22 4*25+1*16 2.型号: 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	200.97			
403	030408001007	电力电缆	1.名称:ZRBV-2*10+E6 2.型号: 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kv): 7.地形:	m				
404	030411004011	配线	1.名称:ZRBV10 2.配线形式:管内敷设 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	1562.28			
405	030411004012	配线	1.名称:ZRBV6 2.配线形式:管内敷设 3.型号: 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	781.14			
		挡土墙土建						
406	01B048	旧挡土墙的拆除高度（砖墙）、装载机装车、拖拉机外运3KM		m3	29.83			
407	010401003006	实心砖墙	1.墙体类型:MU10烧结页岩砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	12.93			

da51e7dc-9[illegible]-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		挡土墙装饰						
408	011201001012	墙面一般抹灰：	1.墙体类型：外墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆，6厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	145.58			
409	011407001012	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.刮腻子要求:刷丙烯酸外墙涂料3遍	m2	145.58			
		田庄镇-田庄中学						
		换普通铝合金门、换普通铝合金窗、肯德基门更换						
410	010802001010	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:铝合金平开门	m2	43.4			
411	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:普通铝合金双层玻璃窗（含纱扇、窗口修复、拆除原窗）	m2	1.64			
412	010802001011	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:肯德基门（含旧门拆除、门口修复）	m2	11.16			
		围墙土建						
413	01B052	旧围墙的拆除高度2.5m（砖墙）、装载机装车、拖拉机外运3KM		米	55			
414	010101003013	挖沟槽土方（含钎探）	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：2m以内 3.弃土运距：含土方外运	m3	52.8			
415	010103001016	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:施工单位自行考虑	m3	39.622			
416	01B053	土方外运（装载机装车、垃圾外运3KM）		m3	13.18			
417	010501002004	带形基础	1.混凝土种类:C20	m3	5.5			
418	010501001013	垫层（条基）	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C20	m3	3.3			
419	010503004004	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:c20	m3	6.24			
420	010401003007	实心砖墙	1.墙体类型:MU10烧结页岩砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	38.09			
421	010507005004	扶手、压顶：（女儿墙压顶）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:c20	m3	1.25			
422	010515001030	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级箍筋 Φ6.5	t	0.053			
423	010515001031	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ6	t	0.055			
424	010515001032	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三极钢筋 Φ12	t	0.316			

da51e7dc-8[illegible]9f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		围墙装饰						
425	011201001013	墙面一般抹灰：	1.墙体类型：外墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆，6厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	314.53			
426	011407001013	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.刮腻子要求:刷丙烯酸外墙涂料3遍	m2	314.53			
		田庄排水沟拆除工程						
427	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.栏杆(板)的高度:人工电焊拆除高1.2米铁栏杆， 2.栏杆、栏板种类:	m	15.5			
428	011611005001	其他金属构件拆除	1.构件名称:人工拆除泄水沟雨水箅子2道 2.拆除构件的规格尺寸:	m	6.6			
429	011602001009	混凝土构件拆除	1.构件名称:人工拆除原砼C25防护地板,厚12cm 2.拆除构件的厚度或规格尺寸: 3.构件表面的附着物种类:	m3	0.7344			
430	010103002001	余方弃置（拆除的防护底板石渣虚方外运）	1.废弃料品种:拆除的防护底板垃圾，人工倒运道河提上，人工装车，三轮车外运，暂定3KM 2.运距:	m3	1.0961			
431	011602001010	混凝土构件拆除	1.构件名称:人工拆除原钢筋砼板,厚15cm 2.拆除构件的厚度或规格尺寸: 3.构件表面的附着物种类:	m3	0.765			
432	010103002002	余方弃置（原砼板墙垃圾虚方清理）	1.废弃料品种:拆除的板垃圾，人工倒运道河提上，人工装车，三轮车外运，暂定3KM 2.运距:	m3	1.1418			
433	011601001004	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖砌体拆除 2.砌体材质: 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类:	m3	0.9			
434	010103002003	余方弃置（沟底，砖墙垃圾虚方清理）	1.废弃料品种:拆除的砖墙垃圾，人工倒运道河提上，人工装车，三轮车外运，暂定3KM 2.运距:	m3	3.3433			
		田庄排水沟市政工程						
435	041001002002	拆除人行道	1.材质:人工拆除砼四角块 2.厚度:5CM	m2	106.6			
436	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的四角块60%的破损虚	m3	4.7731			

da51e7dc-8...-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
436	040103002001	余方弃置	方外运，人工装车，三轮车外运，暂定3KM 2.运距:暂定5KM	m3	4.7731			
437	040204001001	人行道整形碾压	1.部位:整平夯实四角块下面的砂垫层 2.范围:	m2	106.6			
438	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:5公分厚四角块（利用原来的四角块，暂按照40%的利用率） 2.结合层：材料品种、厚度: 3.图形:	m2	42.64			
439	040204002003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:5公分厚四角块（新买四角块） 2.结合层：材料品种、厚度: 3.图形:	m2	63.96			
		田庄排水沟土建工程						
440	010101003014	挖沟槽土方（防护底板下）	1.土壤类别:人工挖淤泥 2.挖土深度:0.5米 3.弃土运距:	m3	3.06			
441	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:人工将淤泥倒运道河提上，人工装车，三轮车外运，暂定3KM 2.运距:	m3	3.06			
442	010201001001	换填垫层	1.材料种类及配比:人工素土夯实，人工填砂石，机械碾压 2.压实系数: 3.掺加剂品种:	m3	3.06			
443	010501001014	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.7344			
444	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:原铁栏杆安装（焊接） 2.栏杆材料种类、规格: 3.栏板材料种类、规格、颜色: 4.固定配件种类: 5.防护材料种类:	m	15.5			
445	01B057	1台泥浆泵抽水（因上游有污水不断产生，需施工期间不间断抽水）		台日	7			
446	010101006001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:人工清淤50cm倒运到河提上，人工装车，三轮车外运暂定3KM 2.弃淤泥、流砂距离:	m3	51.15			
447	010101003015	挖沟槽土方(门柱)	1.土壤类别:人工挖普通土 2.挖土深度:0.9m 3.弃土运距:	m3	27.41			
448	010103001017	回填方	1.密实度要求:人工原土回填 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求:	m3	24.064			

da51e7dc-8070-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
448	010103001017	回填方	4.填方来源、运距:	m3	24.064			
449	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:人工装车，三轮车外运，暂定3KM 2.运距:	m3	1.536			
450	010401001003	砖基础（河岸挡墙拆除重新砌筑）	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙 2.基础类型: 3 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:	m2	9.24			
451	011201001014	墙面一般抹灰	1.墙体类型: 2.底层厚度、砂浆配合比: 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆抹面 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	10.584			
452	010501001015	垫层	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.2			
453	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.384			
454	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类: 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.34			
455	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.515			
456	010505003003	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.765			
457	010515001033	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢6 2.部位:	t	0.001			
458	010515001034	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢8 2.部位:	t	0.134			
459	010515001035	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢10 2.部位:	t	0.009			
460	010515001036	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢16 2.部位:	t	0.879			
461	010515001037	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢22 2.部位:	t	0.02			
462	010516003001	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.螺纹套筒种类: 3.规格:16	个	60			
463	010606013002	零星钢构件	1.构件名称:雨水箅子 2.钢材品种、规格:	t	0.334			
		田庄镇-张舍小学						
		换普通铝合金窗、厕所沉淀池重建						
464	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:普通铝合金中空玻璃窗（含纱扇、窗口修	m2	215			

da51e7dc-8f92-4f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
464	010807001007	金属(塑钢、	复、拆除原窗)	m2	215			
465	01B059	30立方成品化粪池：原化粪池清除，开挖土方，砼C20垫层100厚，安放30立方成品化粪池，回填，砼C30地面120厚恢复。		m3	30			
		田庄镇-张舍中学						
		楼顶卷材防水、餐厅地面更新铺设地砖						
466	010902001006	屋面卷材防水（含原防水层4cm细石砼保护层修复）	1.卷材品种、规格、厚度:屋面垃圾清理干净，满足施工要求后，做4mm厚、不低于-20℃SBS高聚合物沥青防水卷材（聚酯胎）一道（PY类Ⅱ型S），均含阴阳角处做附加层、上料费用。	m2	1280			
467	011102003008	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m2	615			
468	011605001004	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:原瓷砖地面拆除、人工装车、拖拉机外运3km	m2	615			
		田庄镇-官庄小学						
		教学楼外墙维修、餐厅地面维修						
469	01B062	原墙面涂料清除		m2	1150			
470	011201001015	墙面一般抹灰	1.1.底层厚度、砂浆配合比:刷0.5mm厚防水涂料；5mm水泥聚合物防水罩面砂浆内嵌耐碱网格布(160g/m2)	m2	1150			
471	011407001014	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.刮腻子要求:刮柔性耐水腻子，外墙丙烯酸封闭底漆，外墙丙烯酸面漆两遍	m2	1150			
472	011102003009	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖	m2	135			
473	011605001005	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:原瓷砖地面拆除、人工装车、拖拉机外运3km	m2	135			
		田庄镇-官庄中学						

da51e7dc-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		普通铝合金中空玻璃窗、楼梯扶手、教室地面处理、操场排水沟						
474	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:普通铝合金中空玻璃窗（含纱扇、窗口修复、拆除原窗）	m2	386			
475	01B064	楼梯扶手：拆除原高度80cm的扶手，更换斜段1.1米高，水平段1.2米高不锈钢栏杆		m	55			
476	011103002001	橡胶板卷材楼地面（包含80mm高不锈钢踢脚线）	1.粘结层厚度、材料种类: 2.面层材料品种、规格、颜色:教学楼内教室外走廊、楼梯等地面磨损严重，太滑。做4mm自流平后，铺3mm地胶卷材 3.压线条种类:	m2	378			
		操场排水沟改造						
477	010101003016	挖沟槽土方	1.土壤类别: 2.挖土深度: 3.弃土运距:	m3	42.6			
478	010103001018	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种:回填土 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	37.5132			
479	010103001019	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种:回填砂 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3				
480	011602001011	混凝土地面破碎拆除	1.构件名称:砼地面割缝、破碎砼地面	m3	60			
481	03B009	垃圾外运(装载机装车、拖拉机外运3KM)		立方	14.09			
482	010507002005	室外地坪	1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:C30砼	m2	60			
483	040504001002	砌筑井（平箅式双箅雨水口）做法详见图集L16S518 P9	1.垫层、基础材质及厚度:商砼C20+50厚C20细石垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3.勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆抹灰 4.砂浆强度等级、配合比: 5.混凝土强度等级: 6.盖板材质、规格: 7.井盖、井圈材质及规格: 8.踏步材质、规格: 9.防渗、防水要求:	座	12			
484	031001007001	复合管	1.安装部位: 2.介质:给水 3.材质、规格:双壁波	m	72			

da51e7dc-6f7...-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
484	031001007001	复合管	纹塑料管DN300 4.连接形式: 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式:	m	72			
		新河镇-新河小学						
		普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门						
485	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:普通铝合金中空玻璃窗（含纱扇、窗口修复、拆除原窗）	m2	301			
486	010802001012	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:肯德基门（含旧门拆除、门口修复）	m2	10.8			
		新河镇-新河镇华侨中学						
		教学楼顶卷材防水、教学楼外墙处理、普通铝合金中空玻璃窗						
487	010902001007	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:屋面垃圾清理干净，满足施工要求后，做4mm厚、不低于-20℃SBS高聚合物沥青防水卷材（聚酯胎）一道（PY类Ⅱ型S），均含阴阳角处做附加层、上料费用。	m2	870			
488	011407001015	墙面喷刷涂料（包含铲除墙皮、垃圾外运）	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:,旧墙面清理、修补好残缺部位，柔性腻子两遍，外墙丙烯酸封闭底漆，外墙丙烯酸面漆两遍	m2	770			
489	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:普通铝合金中空玻璃窗（含纱扇、窗口修复、拆除原窗）	m2	149			
		新河镇-灰埠中学						
		教学楼外墙处理、教室墙裙						
490	011407001016	墙面喷刷涂料（包含铲除墙皮、垃圾外运）	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:,旧墙面清理、修补好残缺部位，柔性腻子两遍，外墙丙烯酸封闭底漆，外墙丙烯酸面漆两遍	m2	205			
491	011207001003	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:绿色环保竹木纤维板	m2	137			
		教学楼厕所改造土建						
492	011605001006	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:原瓷砖地面拆除含找平层	m2	81.36			

da51e7dc-3f79-4711-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
493	011601001005	砖砌体拆除	1.砌体名称:人工拆除原盥洗池、蹲坑等 2.砌体材质: 3.拆除高度: 4.拆除砌体的截面尺寸: 5.砌体表面的附着物种类:	m3	3.11			
494	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:铲除原涂料 2.铲除部位的截面尺寸:	m2	385.27			
495	01B069	1.楼层运出垃圾：室内人工搬运垃圾	2.部位： 3.计算规则：拆除物的实方体积	m3	10.2144			
496	01B070	垃圾外运(装载机装车、拖拉机外运3KM)		立方	10.21			
497	011210005002	成品隔断（含旧隔断拆除）	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板1.8m高	m2				
498	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种: 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（墙面上返30cm,墙面恢复 2.涂膜厚度、遍数: 3.增强材料种类: 4.反边高度:	m2	135.58			
499	011102003010	块料楼地面（厕所）	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	97.77			
500	011407001017	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:刮腻子两遍，乳胶漆两遍	m2	217.51			
501	010903002003	墙面涂膜防水（面砖内墙（面砖规格：300×600)地面以上1.6米墙体)	1.防水膜品种1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	183.65			
502	011201001016	墙面一般抹灰（面砖内墙）	1.墙体类型: 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆找平扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆找平 4.装饰面材料种类: 5.分格缝宽度、材料种类:	m2	183.65			
503	011204003006	块料墙面	1.墙体类型:1:1水泥细砂浆粘贴面砖，粘贴瓷砖300*600mm	m2	183.65			
504	010401012005	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌蹲便台 2.砖品种、规格、强度等级:M10黏土烧结砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	3.11			
		教学楼厕所改造给排水						

da7e7dc-8179-11f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
505	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR De32 4.连接形式:热熔	m	28.44			
506	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN75 4.连接形式:粘接	m	21.24			
507	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN100 4.连接形式:粘接	m	18.32			
508	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De32	个	12			
509	031004014005	给、排水附(配)件	1.型号、规格:地漏 DN50	个(组)	4			
510	011612002001	卫生洁具拆除	卫生洁具种类:蹲便器拆除	个	16			
511	031004006002	大便器	1.材质:瓷质 2.规格、类型:蹲式大便器	组	16			
512	011612002002	卫生洁具拆除	卫生洁具种类:小便器拆除	个	12			
513	031004007001	小便器	1.材质:立式小便斗（利用原有小便斗） 2.规格、类型: 3.组装形式: 4.附件名称、数量:	组	12			
514	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑管壳	m3	0.0998			
		新河镇-三堤小学						
		肯德基门、更换综合楼窗、厕所水池瓷砖、厕所内墙处理、综合楼外墙处理						
515	010802001013	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:肯德基门（含旧门拆除、门口修复）	m2	14.4			
516	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:普通铝合金双层玻璃窗（含纱扇、窗口修复、拆除原窗）	m2	192			
517	011206002001	块料零星项目	1.基层类型、部位.:厕所水池 2.面层材料品种、规格、颜色:1：1水泥细砂浆粘贴瓷砖面层，包含原瓷砖剔除及垃圾外运	m2	5			
518	011407001018	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:铲除墙皮、垃圾外运、刮腻子两遍，防水无机涂	m2	217			

de51e7de-8179-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
518	011407001018	墙面喷刷涂料	料两遍	m2	217			
519	01B072	原墙面涂料清除		m2	266			
520	011201001017	墙面一般抹灰	1.1.底层厚度、砂浆配合比:刷0.5mm厚防水涂料；5mm水泥聚合物防水罩面砂浆内嵌耐碱网格布(160g/m2)	m2	266			
521	011407001019	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.刮腻子要求:刮柔性耐水腻子，外墙丙烯酸封闭底漆，外墙丙烯酸面漆两遍	m2	266			
522	011407001020	墙面喷刷涂料（包含铲除墙皮、垃圾外运）	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:,旧墙面清理、修补好残缺部位，柔性腻子两遍，外墙丙烯酸封闭底漆，外墙丙烯酸面漆两遍	m2	702			
		大泽山镇-大泽山小学						
		实木复合门						
523	010801002003	木质门带套（包含拆除原门）	1.门代号及洞口尺寸:实木复合门（含锁、五金、门套修复门口等工作内容）	m2	30.8			
		大泽山镇-大泽山中学						
		实验楼东西山维修、外墙处理、普通铝合金门、房屋檐盖板维修、学生厕所地面墙面处理						
524	01B075	原墙面涂料清除		m2	72			
525	011201001018	墙面一般抹灰	1.1.底层厚度、砂浆配合比:刷0.5mm厚防水涂料；5mm水泥聚合物防水罩面砂浆内嵌耐碱网格布(160g/m2)	m2	72			
526	011407001021	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.刮腻子要求:刮柔性耐水腻子，外墙丙烯酸封闭底漆，外墙丙烯酸面漆两遍	m2	72			
527	011407001022	墙面喷刷涂料（包含铲除墙皮、垃圾外运）	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:,旧墙面清理、修补好残缺部位，柔性腻子两遍，外墙丙烯酸封闭底漆，外墙丙烯酸面漆两遍	m2	3140			
528	010802001014	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:铝合金平开门	m2	11			
529	01B076	房屋屋檐檐板断裂，更换:需要将原破损檐板拆除更换为500*500厚6cm预制双向钢筋砼板		米	17			

da5...dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
530	011102003011	块料楼地面（厕所）	1.结合层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道，30厚1:3水泥砂浆抹光压平 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖铺实拍平，稀水泥擦缝	m2	85			
531	011605001007	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:原瓷砖地面拆除，人工装车，垃圾外运3KM	m2	85			
532	011204003007	块料墙面（内墙）	1.面层材料品种、规格、颜色:1：1水泥细砂浆粘贴300*600瓷砖	m2	68			
533	011605002003	立面块料拆除	1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类:拆除立面瓷砖，人工装车，垃圾外运3KM	m2	68			
534	01B077	垃圾人工装车，拖拉机外运3KM		m3	1.53			
		围墙土建						
535	01B079	旧围墙的拆除高度2.5m（砖墙）、装载机装车、拖拉机外运3KM		米	12			
536	010101003017	挖沟槽土方（含钎探）	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：2m以内 3.弃土运距：施工单位自行考虑	m3	11.88			
537	010103001020	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:施工单位自行考虑	m3	8.96			
538	01B080	土方外运（装载机装车、垃圾外运3KM）		m3	2.92			
539	010501002005	带形基础	1.混凝土种类:C20	m3	1.237			
540	010501001016	垫层（条基）	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C20	m3	0.75			
541	010503004005	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:c20	m3	0.75			
542	010401003008	实心砖墙2.5米	1.墙体类型:MU10烧结页岩砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	8.3431			
543	010507005005	扶手、压顶：（女儿墙压顶）	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:c20	m3	0.29			
544	010515001038	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级箍筋 Φ6.5	t	0.02			
545	010515001039	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ6	t	0.009			
546	010515001040	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三极钢筋 Φ12	t	0.0459			
		围墙装饰						
547	011201001019	墙面一般抹灰：	1.墙体类型：外墙 2.底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥	m2	68.74			

da5[illegible]c-8f79-47[illegible]-9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
547	011201001019	墙面一般抹灰：	砂浆	m2	68.74			
548	011407001023	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.刮腻子要求:刮腻子二遍、刷丙烯酸外墙涂料3遍	m2	68.74			
		大泽山镇-长乐小学						
		屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门、房屋换芭倒垄						
549	010902001008	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:屋面垃圾清理干净，满足施工要求后，做4mm厚、不低于-20℃SBS高聚合物沥青防水卷材（聚酯胎）一道（PY类Ⅱ型S），均含阴阳角处做附加层、上料费用。	m2	161			
550	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:普通铝合金中空玻璃窗（含纱扇、窗口修复、拆除原窗）	m2	190			
551	010802001015	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:肯德基门（含旧门拆除、门口修复）	m2	100			
552	01B083	瓦屋面拆除（按照施工工艺要求）		平方	316.25			
553	010901001004	瓦屋面（按照施工工艺要求）	1.瓦品种、规格:瓷瓦全部拆除更换（瓦按全部更换新的考虑） 2.粘结层砂浆的配合比:苇箔（厚度≥5cm）一层、麦草芭泥挂瓦、包含搭设脚手架	m2	316.25			
		用电线路改造						
554	030404017011	配电箱	1.名称:AL1配电箱：550*550*200（详图纸）；	台	1			
555	030411002004	线槽	1.名称: 金属槽盒150*75 2.材质: 3.规格:	m	21.63			
556	010101003018	挖沟槽土方	1.土壤类别: 2.挖土深度: 3.弃土运距:	m3	70			
557	010103001021	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种:回填土 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	58.88			
558	010103001022	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种:回填砂 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	11.001			
559	011602001012	混凝土地面破碎拆除	1.构件名称:砼地面割缝、破碎砼地面	m3	14.709			

da51[illegible]dc-[illegible]9ffb-49dc0070f0f4

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
560	041001002003	拆除人行道	1.材质:室外地砖 2.厚度:	m2	2			
561	040204002004	人行道块料铺设	1.块料品种、规格: 2.结合层：材料品种、厚度:230*115*60厚透水砖 3.图形:	m2	2			
562	010501001017	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.12			
563	03B010	垃圾外运(装载机装车、拖拉机外运3KM)		立方	24.21			
564	010507002006	室外地坪	1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:C25砼	m2	12.97			
565	030408003005	电缆保护管	1.名称:SC50 2.材质: 3.规格: 4.敷设方式:埋地	m	136.29			
566	030408001008	电力电缆	1.名称:YJV-4×35+E16 2.型号: 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位:线槽敷设 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	44.51			
567	030408001009	电力电缆	1.名称:YJV-4×35+E16 2.型号: 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	16.55			
568	030408001010	电力电缆	1.名称:YJV-4×16-E10 2.型号: 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管 6.电压等级(kv): 7.地形:	m	143.8			
		大泽山镇-长乐中学						
		屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗						
569	010902001009	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:屋面垃圾清理干净，满足施工要求后，做4mm厚、不低于-20℃SBS高聚合物沥青防水卷材（聚酯胎）一道（PY类Ⅱ型S），均含阴阳角处做附加层、上料费用。	m2	537			
570	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:普通铝合金双层玻璃窗（含纱扇、窗口修复、拆除原窗）	m2	394.8			
合计								

da51e7dc-8e1d-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	项目名称	金额（元）
	李园街道-西关小学	
	加固工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	面板更换工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	李园街道-西关中学	
	实木复合门拆除安装、教室地面处理	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	食堂消防改造	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	综合楼台阶处理	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	李园街道-唐田中学	
	檐沟维修、路面维修	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	自来水改造	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	新建大门土建	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	新建大门装饰工程	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	警卫室改造土建工程	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	警卫室改造电气工程	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	警卫室改造给排水工程	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	李园街道-郑州路小学	
	实木复合门拆除安装	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	地下报告厅改造	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	李园街道-李园小学	
	增建警卫室土建	
29	总价措施项目清单	

da51c7d6-e29-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
30	单价措施项目清单	
	增建警卫室装饰	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	增建警卫室电气	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	增建警卫室给排水	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	原房子修缮	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	围墙土建	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	围墙装饰	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	李园街道-门村小学	
	屋面防水（2号教学楼）	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	新建餐厅土建	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	新建餐厅装饰	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	新建餐厅电气工程	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	新建餐厅给排水工程	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	
	李园街道-门村中学	
	宿舍外墙面刷丙烯酸涂料；实验楼南窗更换；实验楼、教学楼外门更换	
53	总价措施项目清单	
54	单价措施项目清单	
	同和街道-白埠小学	
	校舍换笆倒垄（11、22、23#）、换教室肯德基门（4.1、5.1、5.2班）	
55	总价措施项目清单	
56	单价措施项目清单	
	排水沟土建工程	
57	总价措施项目清单	
58	单价措施项目清单	
	排水沟装饰工程	
59	总价措施项目清单	

da51...-...9-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
60	单价措施项目清单	
	排水沟安装工程	
61	总价措施项目清单	
62	单价措施项目清单	
	同和街道-白埠中学	
	屋面防水，实验楼铝合金围挡维修、肯德基门、行政楼、教学楼、综合楼外墙处理	
63	总价措施项目清单	
64	单价措施项目清单	
	厕所改造土建	
65	总价措施项目清单	
66	单价措施项目清单	
	同和街道-同和中学	
	屋面防水，办公楼内墙面处理，办公楼外墙面处理、肯德基门	
67	总价措施项目清单	
68	单价措施项目清单	
	室外线路改造工程	
69	总价措施项目清单	
70	单价措施项目清单	
	田庄镇-田庄小学	
	校舍换芭倒垄、普通铝合金中空玻璃窗	
71	总价措施项目清单	
72	单价措施项目清单	
	用电线路改造	
73	总价措施项目清单	
74	单价措施项目清单	
	挡土墙土建	
75	总价措施项目清单	
76	单价措施项目清单	
	挡土墙装饰	
77	总价措施项目清单	
78	单价措施项目清单	
	田庄镇-田庄中学	
	换普通铝合金门、换普通铝合金窗、肯德基门更换	
79	总价措施项目清单	
80	单价措施项目清单	
	围墙土建	
81	总价措施项目清单	
82	单价措施项目清单	
	围墙装饰	
83	总价措施项目清单	
84	单价措施项目清单	
	田庄排水沟拆除工程	
85	总价措施项目清单	
86	单价措施项目清单	
	田庄排水沟市政工程	
87	总价措施项目清单	
88	单价措施项目清单	
	田庄排水沟土建工程	

da51f0-9279-47f1-9ffb-45dc0070f0f4

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
89	总价措施项目清单	
90	单价措施项目清单	
	田庄镇-张舍小学	
	换普通铝合金窗、厕所沉淀池重建	
91	总价措施项目清单	
92	单价措施项目清单	
	田庄镇-张舍中学	
	楼顶卷材防水、餐厅地面更新铺设地砖	
93	总价措施项目清单	
94	单价措施项目清单	
	田庄镇-官庄小学	
	教学楼外墙维修、餐厅地面维修	
95	总价措施项目清单	
96	单价措施项目清单	
	田庄镇-官庄中学	
	普通铝合金中空玻璃窗、楼梯扶手、教室地面处理、操场排水沟	
97	总价措施项目清单	
98	单价措施项目清单	
	操场排水沟改造	
99	总价措施项目清单	
100	单价措施项目清单	
	新河镇-新河小学	
	普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门	
101	总价措施项目清单	
102	单价措施项目清单	
	新河镇-新河镇华侨中学	
	教学楼顶卷材防水、教学楼外墙处理、普通铝合金中空玻璃窗	
103	总价措施项目清单	
104	单价措施项目清单	
	新河镇-灰埠中学	
	教学楼外墙处理、教室墙裙	
105	总价措施项目清单	
106	单价措施项目清单	
	教学楼厕所改造土建	
107	总价措施项目清单	
108	单价措施项目清单	
	教学楼厕所改造给排水	
109	总价措施项目清单	
110	单价措施项目清单	
	新河镇-三堤小学	
	肯德基门、更换综合楼窗、厕所水池瓷砖、厕所内墙处理、综合楼外墙处理	
111	总价措施项目清单	
112	单价措施项目清单	
	大泽山镇-大泽山小学	
	实木复合门	
113	总价措施项目清单	
114	单价措施项目清单	
	大泽山镇-大泽山中学	

da5[illegible]79-471[illegible]9ffb-49dc0070f0f4

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额（元）
	实验楼东西山维修、外墙处理、普通铝合金门、房屋檐盖板维修、学生厕所地面墙面处理	
115	总价措施项目清单	
116	单价措施项目清单	
	围墙土建	
117	总价措施项目清单	
118	单价措施项目清单	
	围墙装饰	
119	总价措施项目清单	
120	单价措施项目清单	
	大泽山镇-长乐小学	
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门、房屋换芭倒垄	
121	总价措施项目清单	
122	单价措施项目清单	
	用电线路改造	
123	总价措施项目清单	
124	单价措施项目清单	
	大泽山镇-长乐中学	
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗	
125	总价措施项目清单	
126	单价措施项目清单	

da51[illegible]-3b19-47f1-9ffb-49dc0[illegible]0f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	李园街道-西关小学				
	加固工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	面板更换工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	李园街道-西关中学				
	实木复合门拆除安装、教室地面处理				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	食堂消防改造				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	综合楼台阶处理				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

1a1c7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
6	已完工程及设备保护费				
	李园街道-唐田中学				
	檐沟维修、路面维修				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	自来水改造				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新建大门土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新建大门装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	警卫室改造土建工程				
1	夜间施工				

de51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	警卫室改造电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	警卫室改造给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	李园街道-郑州路小学				
	实木复合门拆除安装				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	地下报告厅改造				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	李园街道-李园小学				
	增建警卫室土建				

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	增建警卫室装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	增建警卫室电气				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	增建警卫室给排水				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	原房子修缮				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	围墙土建				
1	夜间施工				

51e7dc-0f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	围墙装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	李园街道-门村小学				
	屋面防水（2号教学楼）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新建餐厅土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新建餐厅装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

0a3367dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	新建餐厅电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	新建餐厅给排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	李园街道-门村中学				
	宿舍外墙面刷丙烯酸涂料；实验楼南窗更换；实验楼、教学楼外门更换				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	同和街道-白埠小学				
	校舍换笆倒垄（11、22、23#）、换教室肯德基门（4.1、5.1、5.2班）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	排水沟土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

qdslcxdc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	排水沟装饰工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	排水沟安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	同和街道-白埠中学				
	屋面防水，实验楼铝合金围挡维修、肯德基门、行政楼、教学楼、综合楼外墙处理				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	厕所改造土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	同和街道-同和中学				
	屋面防水，办公楼内墙面处理，办公楼外墙面处理、肯德基门				

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段　　第8页 共14页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	室外线路改造工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	田庄镇-田庄小学				
	校舍换芭倒垄、普通铝合金中空玻璃窗				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	用电线路改造				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	挡土墙土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	挡土墙装饰				

de51e7d-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	田庄镇-田庄中学				
	换普通铝合金门、换普通铝合金窗、肯德基门更换				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	围墙土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	围墙装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	田庄排水沟拆除工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

da31e7d2-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	田庄排水沟市政工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	田庄排水沟土建工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	田庄镇-张舍小学				
	换普通铝合金窗、厕所沉淀池重建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	田庄镇-张舍中学				
	楼顶卷材防水、餐厅地面更新铺设地砖				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	田庄镇-官庄小学				
	教学楼外墙维修、餐厅地面维修				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	田庄镇-官庄中学				
	普通铝合金中空玻璃窗、楼梯扶手、教室地面处理、操场排水沟				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	操场排水沟改造				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	新河镇-新河小学				
	普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				

de51e7dc-9f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	新河镇-新河镇华侨中学				
	教学楼顶卷材防水、教学楼外墙处理、普通铝合金中空玻璃窗				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	新河镇-灰埠中学				
	教学楼外墙处理、教室墙裙				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	教学楼厕所改造土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	教学楼厕所改造给排水				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	新河镇-三堤小学				
	肯德基门、更换综合楼窗、厕所水池瓷砖、厕所内墙处理、综合楼外墙处理				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

de51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	大泽山镇-大泽山小学				
	实木复合门				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	大泽山镇-大泽山中学				
	实验楼东西山维修、外墙处理、普通铝合金门、房屋檐盖板维修、学生厕所地面墙面处理				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	围墙土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	围墙装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				

ca3...70c-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	大泽山镇-长乐小学				
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门、房屋换芭倒垄				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	用电线路改造				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	大泽山镇-长乐中学				
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
合计					

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		李园街道-西关小学						
		加固工程						
1	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:钢柱	t	7.805			
2	011703001002	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:装饰材料	m2	1993.88			
3	011702025001	其它现浇构件	构件类型:灌浆模板	m2	6			
4	01B002	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		面板更换工程						
5	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
6	031302007001	高层施工增加		项	1			
		李园街道-西关中学						
		实木复合门拆除安装、教室地面处理						
7	01B003	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		食堂消防改造						
8	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
9	031302007002	高层施工增加		项	1			
		综合楼台阶处理						
10	01B005	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		李园街道-唐田中学						
		檐沟维修、路面维修						
11	01B009	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		自来水改造						
12	03B005	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		新建大门土建						
13	011701002006	外脚手架(独立柱)	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:6米以内 3.脚手架材质:	m2	29			
14	011702001006	基础	基础类型:垫层	m2	1.36			
15	011702001007	基础	基础类型:独立基础	m2	3.6			
16	011702002006	矩形柱		m2	14.52			
		新建大门装饰工程						
		警卫室改造土建工程						
17	011702009008	过梁		m2	1.44			
18	01B014	智慧工地费用（仅计取税		元	1			

da5[illegible]-8f79-47f1-9[illegible]-49dc0070f0f4

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	01B014	金）		元	1			
		警卫室改造电气工程						
19	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
20	031302007003	高层施工增加		项	1			
		警卫室改造给排水工程						
21	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
22	031302007004	高层施工增加		项	1			
		李园街道-郑州路小学						
		实木复合门拆除安装						
23	01B015	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		地下报告厅改造						
24	01B016	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		李园街道-李园小学						
		增建警卫室土建						
25	011701001011	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	49.104			
26	011701003011	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	7.9488			
27	011702001012	基础	基础类型:垫层	m2	2.92			
28	011702001013	基础	基础类型:条基	m2	8.28			
29	011702003011	构造柱		m2	8.7192			
30	011702008011	圈梁		m2	14.3312			
31	011702009011	过梁		m2	5.4288			
32	011702016011	平板	支撑高度:	m2	32.2608			
33	011702025011	其它现浇构件	构件类型:压顶	m3	0.72			
		增建警卫室装饰						
34	011701003012	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	15.8976			
		增建警卫室电气						
35	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
36	031302007005	高层施工增加		项	1			
		增建警卫室给排水						
37	031301010006	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
38	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
39	031301012006	工程系统检测、检验		项	1			

da5[illegible]16-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
41	031302003006	非夜间施工增加		项	1			
42	031302007006	高层施工增加		项	1			
		原房子修缮						
43	011701003013	里脚手架	1.脚手架材质:钢管脚手架	m2	9.786			
44	01B019	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		围墙土建						
45	011701003014	里脚手架	1.脚手架材质:钢管脚手架	m2	320			
46	011702001016	基础	基础类型:带形基础	m2	25.8			
47	011702008014	圈梁		m2	62.81			
48	011702025014	其它现浇构件	构件类型:压顶	m3	2.91			
49	01B022	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		围墙装饰						
50	011701003015	里脚手架	1.脚手架材质:钢管脚手架	m2	640			
51	01B023	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		李园街道-门村小学						
		屋面防水（2号教学楼）						
52	01B024	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		新建餐厅土建						
53	011703001018	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	T	10.123			
54	011702001020	基础	基础类型:垫层	m2	14.078			
55	011702001021	基础	基础类型:条基	m2	21.21			
56	011702001022	基础	基础类型:独基	m2	21.504			
57	011702002017	矩形柱		m2	34			
58	011702008017	圈梁		m2	25.1812			
		新建餐厅装饰						
		新建餐厅电气工程						
59	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
60	031302007007	高层施工增加		项	1			
		新建餐厅给排水工程						
61	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
62	031302007008	高层施工增加		项	1			
		李园街道-门村中学						

da51a7dc-8f79-47f1-9ffb-49d10070f0f4

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		宿舍外墙面刷丙烯酸涂料；实验楼南窗更换；实验楼、教学楼外门更换						
63	01B030	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		同和街道-白埠小学						
		校舍换笆倒垄（11、22、23#）、换教室肯德基门（4.1、5.1、5.2班）						
64	01B032	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		排水沟土建工程						
65	011702008021	圈梁		m2	33.18			
		排水沟装饰工程						
		排水沟安装工程						
66	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
67	031302007009	高层施工增加		项	1			
		同和街道-白埠中学						
		屋面防水，实验楼铝合金围挡维修、肯德基门、行政楼、教学楼、综合楼外墙处理						
68	01B040	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		厕所改造土建						
69	011702025024	其它现浇构件	构件类型:盥洗池	m2	17.85			
70	01B043	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		同和街道-同和中学						
		屋面防水，办公楼内墙面处理，办公楼外墙面处理、肯德基门						
71	01B045	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		室外线路改造工程						
72	031301017010	脚手架搭拆		项	1			
73	031302007010	高层施工增加		项	1			

da5b87dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		田庄镇-田庄小学						
		校舍换芭倒垄、普通铝合金中空玻璃窗						
74	01B047	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		用电线路改造						
75	031301017011	脚手架搭拆		项	1			
76	031302007011	高层施工增加		项	1			
		挡土墙土建						
77	01B049	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		挡土墙装饰						
78	01B050	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		田庄镇-田庄中学						
		换普通铝合金门、换普通铝合金窗、肯德基门更换						
79	01B051	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		围墙土建						
80	011701003030	里脚手架	1.脚手架材质:钢管脚手架	m2	137.5			
81	011702001036	基础	基础类型:带形基础	m2	22			
82	011702001037	基础	基础类型:垫层	m2	11			
83	011702008030	圈梁		m2	27.02			
84	011702025030	其它现浇构件	构件类型:压顶	m3	1.25			
85	01B054	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		围墙装饰						
86	011701003031	里脚手架	1.脚手架材质:钢管脚手架	m2	275			
87	01B055	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		田庄排水沟拆除工程						
		田庄排水沟市政工程						
		田庄排水沟土建工程						
88	011701002030	外脚手架	1.搭设方式:矩形柱 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	69.12			
89	011701002031	外脚手架	1.搭设方式:梁 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	3.26			
90	011702001040	基础垫层	基础类型:垫层	m2	0.8			
91	011702001041	基础垫层	基础类型:独立基础	m2	1.92			

da5[illegible]-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
92	011702002033	矩形柱		m2	21.26			
93	011702006033	矩形梁	支撑高度:	m2	4.27			
94	011702016033	平板	支撑高度:	m2	5.1			
		田庄镇-张舍小学						
		换普通铝合金窗、厕所沉淀池重建						
95	01B060	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		田庄镇-张舍中学						
		楼顶卷材防水、餐厅地面更新铺设地砖						
96	01B061	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		田庄镇-官庄小学						
		教学楼外墙维修、餐厅地面维修						
97	01B063	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		田庄镇-官庄中学						
		普通铝合金中空玻璃窗、楼梯扶手、教室地面处理、操场排水沟						
98	01B065	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		操场排水沟改造						
99	031301017012	脚手架搭拆		项	1			
100	031302007012	高层施工增加		项	1			
		新河镇-新河小学						
		普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门						
101	01B066	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		新河镇-新河镇华侨中学						
		教学楼顶卷材防水、教学楼外墙处理、普通铝合金中空玻璃窗						
102	01B067	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		新河镇-灰埠中学						

da5[illegible]-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		教学楼外墙处理、教室墙裙						
103	01B068	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		教学楼厕所改造土建						
104	011702025041	其它现浇构件	构件类型:盥洗池	m2	17.85			
105	01B071	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		教学楼厕所改造给排水						
106	031301017013	脚手架搭拆		项	1			
107	031302007013	高层施工增加		项	1			
		新河镇-三堤小学						
		肯德基门、更换综合楼窗、厕所水池瓷砖、厕所内墙处理、综合楼外墙处理						
108	01B073	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		大泽山镇-大泽山小学						
		实木复合门						
109	01B074	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		大泽山镇-大泽山中学						
		实验楼东西山维修、外墙处理、普通铝合金门、房屋檐盖板维修、学生厕所地面墙面处理						
110	01B078	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		围墙土建						
111	011701003045	里脚手架	1.脚手架材质:钢管脚手架	m2	30.925			
112	011702001053	基础	基础类型:带形基础	m2	2.674			
113	011702008045	圈梁		m2	3.5376			
114	011702025045	其它现浇构件	构件类型:压顶	m3	0.29			
115	01B081	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		围墙装饰						
116	011701003046	里脚手架	1.脚手架材质:钢管脚手架	m2	61.85			
117	01B082	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			

da5[illegible]8f79-47f1-9ffb-49d0070f0f4

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		大泽山镇-长乐小学						
		屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门、房屋换芭倒垄						
118	01B084	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
		用电线路改造						
119	031301017014	脚手架搭拆		项	1			
120	031302007014	高层施工增加		项	1			
		大泽山镇-长乐中学						
		屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗						
121	01B085	智慧工地费用（仅计取税金）		元	1			
合计								

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49d20070f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	李园街道-西关小学			
	加固工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	面板更换工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	李园街道-西关中学			
	实木复合门拆除安装、教室地面处理			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	食堂消防改造			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

9ac71e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	综合楼台阶处理			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	李园街道-唐田中学			
	檐沟维修、路面维修			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	自来水改造			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新建大门土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

d51e7dc-6f9-47f1-9ffb-49dc0070f014

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新建大门装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	警卫室改造土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	警卫室改造电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	警卫室改造给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

9a51c7dc-0f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	李园街道-郑州路小学			
	实木复合门拆除安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地下报告厅改造			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	李园街道-李园小学			
	增建警卫室土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	增建警卫室装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	增建警卫室电气			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	增建警卫室给排水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	原房子修缮			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	围墙土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

4a0e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	围墙装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	李园街道-门村小学			
	屋面防水（2号教学楼）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新建餐厅土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新建餐厅装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

4a1e7a6-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新建餐厅电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新建餐厅给排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	李园街道-门村中学			
	宿舍外墙面刷丙烯酸涂料；实验楼南窗更换；实验楼、教学楼外门更换			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	同和街道-白埠小学			
	校舍换笆倒垄（11、22、23#）、换教室肯德基门（4.1、5.1、5.2班）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

da11e7dc-8f79-4711-9ffb-49dc0070f014

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	排水沟土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	排水沟装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	排水沟安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	同和街道-白埠中学			

fa251e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	屋面防水，实验楼铝合金围挡维修、肯德基门、行政楼、教学楼、综合楼外墙处理			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	厕所改造土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	同和街道-同和中学			
	屋面防水，办公楼内墙面处理，办公楼外墙面处理、肯德基门			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外线路改造工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

da7e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	田庄镇-田庄小学			
	校舍换芭倒垄、普通铝合金中空玻璃窗			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	用电线路改造			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	挡土墙土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	挡土墙装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

a0f1dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	田庄镇-田庄中学			
	换普通铝合金门、换普通铝合金窗、肯德基门更换			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	围墙土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	围墙装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	田庄排水沟拆除工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

f4b0e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	田庄排水沟市政工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	田庄排水沟土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	田庄镇-张舍小学			
	换普通铝合金窗、厕所沉淀池重建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	田庄镇-张舍中学			
	楼顶卷材防水、餐厅地面更新铺设地砖			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

f4b0e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	田庄镇-官庄小学			
	教学楼外墙维修、餐厅地面维修			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	田庄镇-官庄中学			
	普通铝合金中空玻璃窗、楼梯扶手、教室地面处理、操场排水沟			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	操场排水沟改造			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新河镇-新河小学			
	普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门			

{a01e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新河镇-新河镇华侨中学			
	教学楼顶卷材防水、教学楼外墙处理、普通铝合金中空玻璃窗			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新河镇-灰埠中学			
	教学楼外墙处理、教室墙裙			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	教学楼厕所改造土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

d95e7dc-8f79-4711-9ffb-49dc0070f0f4

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	教学楼厕所改造给排水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	新河镇-三堤小学			
	肯德基门、更换综合楼窗、厕所水池瓷砖、厕所内墙处理、综合楼外墙处理			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	大泽山镇-大泽山小学			
	实木复合门			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	大泽山镇-大泽山中学			
	实验楼东西山维修、外墙处理、普通铝合金门、房屋檐盖板维修、学生厕所地面墙面处理			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

d51e7dc0-79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	围墙土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	围墙装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	大泽山镇-长乐小学			
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门、房屋换芭倒垄			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	用电线路改造			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

4000-7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	大泽山镇-长乐中学			
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段　　第1页 共5页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	李园街道-西关小学			
	加固工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	面板更换工程			
2	暂列金额	项		
	合计			
	李园街道-西关中学			
	实木复合门拆除安装、教室地面处理			
3	暂列金额	项		
	合计			
	食堂消防改造			
4	暂列金额	项		
	合计			
	综合楼台阶处理			
5	暂列金额	项		
	合计			
	李园街道-唐田中学			
	檐沟维修、路面维修			
6	暂列金额	项		
	合计			
	自来水改造			
7	暂列金额	项		
	合计			
	新建大门土建			
8	暂列金额	项		
	合计			
	新建大门装饰工程			
9	暂列金额	项		
	合计			
	警卫室改造土建工程			
10	暂列金额	项		
	合计			
	警卫室改造电气工程			
11	暂列金额	项		
	合计			
	警卫室改造给排水工程			
12	暂列金额	项		
	合计			
	李园街道-郑州路小学			
	实木复合门拆除安装			
13	暂列金额	项		
	合计			
	地下报告厅改造			
14	暂列金额	项		
	合计			
	李园街道-李园小学			
	增建警卫室土建			
15	暂列金额	项		

51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	增建警卫室装饰			
16	暂列金额	项		
	合计			
	增建警卫室电气			
17	暂列金额	项		
	合计			
	增建警卫室给排水			
18	暂列金额	项		
	合计			
	原房子修缮			
19	暂列金额	项		
	合计			
	围墙土建			
20	暂列金额	项		
	合计			
	围墙装饰			
21	暂列金额	项		
	合计			
	李园街道-门村小学			
	屋面防水（2号教学楼）			
22	暂列金额	项		
	合计			
	新建餐厅土建			
23	暂列金额	项		
	合计			
	新建餐厅装饰			
24	暂列金额	项		
	合计			
	新建餐厅电气工程			
25	暂列金额	项		
	合计			
	新建餐厅给排水工程			
26	暂列金额	项		
	合计			
	李园街道-门村中学			
	宿舍外墙面刷丙烯酸涂料；实验楼南窗更换；实验楼、教学楼外门更换			
27	暂列金额	项		
	合计			
	同和街道-白埠小学			
	校舍换笆倒垄（11、22、23#）、换教室肯德基门（4.1、5.1、5.2班）			
28	暂列金额	项		
	合计			
	排水沟土建工程			
29	暂列金额	项		
	合计			
	排水沟装饰工程			
30	暂列金额	项		

6fdc1e70c-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	排水沟安装工程			
31	暂列金额	项		
	合计			
	同和街道-白埠中学			
	屋面防水，实验楼铝合金围挡维修、肯德基门、行政楼、教学楼、综合楼外墙处理			
32	暂列金额	项		
	合计			
	厕所改造土建			
33	暂列金额	项		
	合计			
	同和街道-同和中学			
	屋面防水，办公楼内墙面处理，办公楼外墙面处理、肯德基门			
34	暂列金额	项		
	合计			
	室外线路改造工程			
35	暂列金额	项		
	合计			
	田庄镇-田庄小学			
	校舍换芭倒垄、普通铝合金中空玻璃窗			
36	暂列金额	项		
	合计			
	用电线路改造			
37	暂列金额	项		
	合计			
	挡土墙土建			
38	暂列金额	项		
	合计			
	挡土墙装饰			
39	暂列金额	项		
	合计			
	田庄镇-田庄中学			
	换普通铝合金门、换普通铝合金窗、肯德基门更换			
40	暂列金额	项		
	合计			
	围墙土建			
41	暂列金额	项		
	合计			
	围墙装饰			
42	暂列金额	项		
	合计			
	田庄排水沟拆除工程			
43	暂列金额	项		
	合计			
	田庄排水沟市政工程			
44	暂列金额	项		
	合计			
	田庄排水沟土建工程			

1bc2c0c-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
45	暂列金额	项		
	合计			
	田庄镇-张舍小学			
	换普通铝合金窗、厕所沉淀池重建			
46	暂列金额	项		
	合计			
	田庄镇-张舍中学			
	楼顶卷材防水、餐厅地面更新铺设地砖			
47	暂列金额	项		
	合计			
	田庄镇-官庄小学			
	教学楼外墙维修、餐厅地面维修			
48	暂列金额	项		
	合计			
	田庄镇-官庄中学			
	普通铝合金中空玻璃窗、楼梯扶手、教室地面处理、操场排水沟			
49	暂列金额	项		
	合计			
	操场排水沟改造			
50	暂列金额	项		
	合计			
	新河镇-新河小学			
	普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门			
51	暂列金额	项		
	合计			
	新河镇-新河镇华侨中学			
	教学楼顶卷材防水、教学楼外墙处理、普通铝合金中空玻璃窗			
52	暂列金额	项		
	合计			
	新河镇-灰埠中学			
	教学楼外墙处理、教室墙裙			
53	暂列金额	项		
	合计			
	教学楼厕所改造土建			
54	暂列金额	项		
	合计			
	教学楼厕所改造给排水			
55	暂列金额	项		
	合计			
	新河镇-三堤小学			
	肯德基门、更换综合楼窗、厕所水池瓷砖、厕所内墙处理、综合楼外墙处理			
56	暂列金额	项		
	合计			
	大泽山镇-大泽山小学			
	实木复合门			
57	暂列金额	项		
	合计			
	大泽山镇-大泽山中学			

f51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	实验楼东西山维修、外墙处理、普通铝合金门、房屋檐盖板维修、学生厕所地面墙面处理			
58	暂列金额	项		
	合计			
	围墙土建			
59	暂列金额	项		
	合计			
	围墙装饰			
60	暂列金额	项		
	合计			
	大泽山镇-长乐小学			
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门、房屋换芭倒垄			
61	暂列金额	项		
	合计			
	用电线路改造			
62	暂列金额	项		
	合计			
	大泽山镇-长乐中学			
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗			
63	暂列金额	项		
	合计			

da51e7dc-0679-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		李园街道-西关小学				
		加固工程				
		面板更换工程				
		李园街道-西关中学				
		实木复合门拆除安装、教室地面处理				
		食堂消防改造				
		综合楼台阶处理				
		李园街道-唐田中学				
		檐沟维修、路面维修				
		自来水改造				
		新建大门土建				
		新建大门装饰工程				
		警卫室改造土建工程				
		警卫室改造电气工程				
		警卫室改造给排水工程				
		李园街道-郑州路小学				
		实木复合门拆除安装				
		地下报告厅改造				
		李园街道-李园小学				
		增建警卫室土建				
		增建警卫室装饰				
		增建警卫室电气				
		增建警卫室给排水				
		原房子修缮				
		围墙土建				
		围墙装饰				
		李园街道-门村小学				
		屋面防水（2号教学楼）				
		新建餐厅土建				
		新建餐厅装饰				
		新建餐厅电气工程				
		新建餐厅给排水工程				
		李园街道-门村中学				
		宿舍外墙面刷丙烯酸涂料；实验楼南窗更换；实验楼、教学楼外门更换				
		同和街道-白埠小学				
		校舍换笆倒垄（11、22、23#）、换教室肯德基门（4.1、5.1、5.2班）				
		排水沟土建工程				
		排水沟装饰工程				
		排水沟安装工程				
		同和街道-白埠中学				
		屋面防水，实验楼铝合金围挡维修、肯德基门、行政楼、教学楼、综合楼外墙处理				
		厕所改造土建				
		同和街道-同和中学				

da51e7[illegible]-9ffb-49dc0070f0f4

材料暂估价一览表

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		屋面防水，办公楼内墙面处理，办公楼外墙面处理、肯德基门				
		室外线路改造工程				
		田庄镇-田庄小学				
		校舍换芭倒垄、普通铝合金中空玻璃窗				
		用电线路改造				
		挡土墙土建				
		挡土墙装饰				
		田庄镇-田庄中学				
		换普通铝合金门、换普通铝合金窗、肯德基门更换				
		围墙土建				
		围墙装饰				
		田庄排水沟拆除工程				
		田庄排水沟市政工程				
		田庄排水沟土建工程				
		田庄镇-张舍小学				
		换普通铝合金窗、厕所沉淀池重建				
		田庄镇-张舍中学				
		楼顶卷材防水、餐厅地面更新铺设地砖				
		田庄镇-官庄小学				
		教学楼外墙维修、餐厅地面维修				
		田庄镇-官庄中学				
		普通铝合金中空玻璃窗、楼梯扶手、教室地面处理、操场排水沟				
		操场排水沟改造				
		新河镇-新河小学				
		普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门				
		新河镇-新河镇华侨中学				
		教学楼顶卷材防水、教学楼外墙处理、普通铝合金中空玻璃窗				
		新河镇-灰埠中学				
		教学楼外墙处理、教室墙裙				
		教学楼厕所改造土建				
		教学楼厕所改造给排水				
		新河镇-三堤小学				
		肯德基门、更换综合楼窗、厕所水池瓷砖、厕所内墙处理、综合楼外墙处理				
		大泽山镇-大泽山小学				
		实木复合门				
		大泽山镇-大泽山中学				
		实验楼东西山维修、外墙处理、普通铝合金门、房屋檐盖板维修、学生厕所地面墙面处理				
		围墙土建				

da51e7fe-8[illegible]-4f1-9ffb-49dc0070f0f4

材料暂估价一览表

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		围墙装饰				
		大泽山镇-长乐小学				
		屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门、房屋换芭倒垄				
		用电线路改造				
		大泽山镇-长乐中学				
		屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗				

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		李园街道-西关小学				
		加固工程				
		面板更换工程				
		李园街道-西关中学				
		实木复合门拆除安装、教室地面处理				
		食堂消防改造				
		综合楼台阶处理				
		李园街道-唐田中学				
		檐沟维修、路面维修				
		自来水改造				
		新建大门土建				
		新建大门装饰工程				
		警卫室改造土建工程				
		警卫室改造电气工程				
		警卫室改造给排水工程				
		李园街道-郑州路小学				
		实木复合门拆除安装				
		地下报告厅改造				
		李园街道-李园小学				
		增建警卫室土建				
		增建警卫室装饰				
		增建警卫室电气				
		增建警卫室给排水				
		原房子修缮				
		围墙土建				
		围墙装饰				
		李园街道-门村小学				
		屋面防水（2号教学楼）				
		新建餐厅土建				
		新建餐厅装饰				
		新建餐厅电气工程				
		新建餐厅给排水工程				
		李园街道-门村中学				
		宿舍外墙面刷丙烯酸涂料；实验楼南窗更换；实验楼、教学楼外门更换				
		同和街道-白埠小学				
		校舍换笆倒垄（11、22、23#）、换教室肯德基门（4.1、5.1、5.2班）				
		排水沟土建工程				
		排水沟装饰工程				
		排水沟安装工程				
		同和街道-白埠中学				
		屋面防水，实验楼铝合金围挡维修、肯德基门、行政楼、教学楼、综合楼外墙处理				
		厕所改造土建				
		同和街道-同和中学				

da51e7[illegible]-9f1b-49dc0070f0f4

工程设备暂估价一览表

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		屋面防水，办公楼内墙面处理，办公楼外墙面处理、肯德基门				
		室外线路改造工程				
		田庄镇-田庄小学				
		校舍换芭倒垄、普通铝合金中空玻璃窗				
		用电线路改造				
		挡土墙土建				
		挡土墙装饰				
		田庄镇-田庄中学				
		换普通铝合金门、换普通铝合金窗、肯德基门更换				
		围墙土建				
		围墙装饰				
		田庄排水沟拆除工程				
		田庄排水沟市政工程				
		田庄排水沟土建工程				
		田庄镇-张舍小学				
		换普通铝合金窗、厕所沉淀池重建				
		田庄镇-张舍中学				
		楼顶卷材防水、餐厅地面更新铺设地砖				
		田庄镇-官庄小学				
		教学楼外墙维修、餐厅地面维修				
		田庄镇-官庄中学				
		普通铝合金中空玻璃窗、楼梯扶手、教室地面处理、操场排水沟				
		操场排水沟改造				
		新河镇-新河小学				
		普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门				
		新河镇-新河镇华侨中学				
		教学楼顶卷材防水、教学楼外墙处理、普通铝合金中空玻璃窗				
		新河镇-灰埠中学				
		教学楼外墙处理、教室墙裙				
		教学楼厕所改造土建				
		教学楼厕所改造给排水				
		新河镇-三堤小学				
		肯德基门、更换综合楼窗、厕所水池瓷砖、厕所内墙处理、综合楼外墙处理				
		大泽山镇-大泽山小学				
		实木复合门				
		大泽山镇-大泽山中学				
		实验楼东西山维修、外墙处理、普通铝合金门、房屋檐盖板维修、学生厕所地面墙面处理				
		围墙土建				

da51e7fe-8[illegible]-4f11-9ffb-49dc0070f0f4

工程设备暂估价一览表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		围墙装饰				
		大泽山镇-长乐小学				
		屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门、房屋换芭倒垄				
		用电线路改造				
		大泽山镇-长乐中学				
		屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗				

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	李园街道-西关小学			
	加固工程			
	合计			
	面板更换工程			
	合计			
	李园街道-西关中学			
	实木复合门拆除安装、教室地面处理			
	合计			
	食堂消防改造			
	合计			
	综合楼台阶处理			
	合计			
	李园街道-唐田中学			
	檐沟维修、路面维修			
	合计			
	自来水改造			
	合计			
	新建大门土建			
	合计			
	新建大门装饰工程			
	合计			
	警卫室改造土建工程			
	合计			
	警卫室改造电气工程			
	合计			
	警卫室改造给排水工程			
	合计			
	李园街道-郑州路小学			
	实木复合门拆除安装			
	合计			
	地下报告厅改造			
	合计			
	李园街道-李园小学			
	增建警卫室土建			
	合计			
	增建警卫室装饰			
	合计			
	增建警卫室电气			
	合计			
	增建警卫室给排水			
	合计			
	原房子修缮			
	合计			
	围墙土建			
	合计			
	围墙装饰			
	合计			
	李园街道-门村小学			
	屋面防水（2号教学楼）			

051e7fdc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	新建餐厅土建			
	合计			
	新建餐厅装饰			
	合计			
	新建餐厅电气工程			
	合计			
	新建餐厅给排水工程			
	合计			
	李园街道-门村中学			
	宿舍外墙面刷丙烯酸涂料；实验楼南窗更换；实验楼、教学楼外门更换			
	合计			
	同和街道-白埠小学			
	校舍换笆倒垄（11、22、23#）、换教室肯德基门（4.1、5.1、5.2班）			
	合计			
	排水沟土建工程			
	合计			
	排水沟装饰工程			
	合计			
	排水沟安装工程			
	合计			
	同和街道-白埠中学			
	屋面防水，实验楼铝合金围挡维修、肯德基门、行政楼、教学楼、综合楼外墙处理			
	合计			
	厕所改造土建			
	合计			
	同和街道-同和中学			
	屋面防水，办公楼内墙面处理，办公楼外墙面处理、肯德基门			
	合计			
	室外线路改造工程			
	合计			
	田庄镇-田庄小学			
	校舍换芭倒垄、普通铝合金中空玻璃窗			
	合计			
	用电线路改造			
	合计			
	挡土墙土建			
	合计			
	挡土墙装饰			
	合计			
	田庄镇-田庄中学			
	换普通铝合金门、换普通铝合金窗、肯德基门更换			
	合计			
	围墙土建			
	合计			

2a51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	围墙装饰			
	合计			
	田庄排水沟拆除工程			
	合计			
	田庄排水沟市政工程			
	合计			
	田庄排水沟土建工程			
	合计			
	田庄镇-张舍小学			
	换普通铝合金窗、厕所沉淀池重建			
	合计			
	田庄镇-张舍中学			
	楼顶卷材防水、餐厅地面更新铺设地砖			
	合计			
	田庄镇-官庄小学			
	教学楼外墙维修、餐厅地面维修			
	合计			
	田庄镇-官庄中学			
	普通铝合金中空玻璃窗、楼梯扶手、教室地面处理、操场排水沟			
	合计			
	操场排水沟改造			
	合计			
	新河镇-新河小学			
	普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门			
	合计			
	新河镇-新河镇华侨中学			
	教学楼顶卷材防水、教学楼外墙处理、普通铝合金中空玻璃窗			
	合计			
	新河镇-灰埠中学			
	教学楼外墙处理、教室墙裙			
	合计			
	教学楼厕所改造土建			
	合计			
	教学楼厕所改造给排水			
	合计			
	新河镇-三堤小学			
	肯德基门、更换综合楼窗、厕所水池瓷砖、厕所内墙处理、综合楼外墙处理			
	合计			
	大泽山镇-大泽山小学			
	实木复合门			
	合计			
	大泽山镇-大泽山中学			
	实验楼东西山维修、外墙处理、普通铝合金门、房屋檐盖板维修、学生厕所地面墙面处理			
	合计			
	围墙土建			
	合计			

ec51e7a8-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	围墙装饰			
	合计			
	大泽山镇-长乐小学			
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门、房屋换芭倒垄			
	合计			
	用电线路改造			
	合计			
	大泽山镇-长乐中学			
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗			
	合计			

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段　　第1页 共5页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	李园街道-西关小学					
	加固工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	面板更换工程					
2	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	李园街道-西关中学					
	实木复合门拆除安装、教室地面处理					
3	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	食堂消防改造					
4	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	综合楼台阶处理					
5	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	李园街道-唐田中学					
	檐沟维修、路面维修					
6	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	自来水改造					
7	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新建大门土建					
8	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新建大门装饰工程					
9	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	警卫室改造土建工程					
10	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	警卫室改造电气工程					
11	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	警卫室改造给排水工程					
12	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	李园街道-郑州路小学					
	实木复合门拆除安装					
13	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地下报告厅改造					
14	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	李园街道-李园小学					

da51e70c-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	增建警卫室土建					
15	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	增建警卫室装饰					
16	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	增建警卫室电气					
17	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	增建警卫室给排水					
18	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	原房子修缮					
19	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	围墙土建					
20	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	围墙装饰					
21	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	李园街道-门村小学					
	屋面防水（2号教学楼）					
22	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新建餐厅土建					
23	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新建餐厅装饰					
24	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新建餐厅电气工程					
25	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新建餐厅给排水工程					
26	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	李园街道-门村中学					
	宿舍外墙面刷丙烯酸涂料；实验楼南窗更换；实验楼、教学楼外门更换					
27	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	同和街道-白埠小学					
	校舍换笆倒垄（11、22、23#）、换教室肯德基门（4.1、5.1、5.2班）					
28	特殊项目暂估价		项	0.00		

b51e7dc-8f79-47f1-9ff8-49dc0070f0f4

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	排水沟土建工程					
29	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	排水沟装饰工程					
30	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	排水沟安装工程					
31	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	同和街道-白埠中学					
	屋面防水，实验楼铝合金围挡维修、肯德基门、行政楼、教学楼、综合楼外墙处理					
32	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	厕所改造土建					
33	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	同和街道-同和中学					
	屋面防水，办公楼内墙面处理，办公楼外墙面处理、肯德基门					
34	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外线路改造工程					
35	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	田庄镇-田庄小学					
	校舍换芭倒垄、普通铝合金中空玻璃窗					
36	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	用电线路改造					
37	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	挡土墙土建					
38	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	挡土墙装饰					
39	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	田庄镇-田庄中学					
	换普通铝合金门、换普通铝合金窗、肯德基门更换					
40	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	围墙土建					
41	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

3f5f1dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	围墙装饰					
42	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	田庄排水沟拆除工程					
43	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	田庄排水沟市政工程					
44	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	田庄排水沟土建工程					
45	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	田庄镇-张舍小学					
	换普通铝合金窗、厕所沉淀池重建					
46	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	田庄镇-张舍中学					
	楼顶卷材防水、餐厅地面更新铺设地砖					
47	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	田庄镇-官庄小学					
	教学楼外墙维修、餐厅地面维修					
48	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	田庄镇-官庄中学					
	普通铝合金中空玻璃窗、楼梯扶手、教室地面处理、操场排水沟					
49	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	操场排水沟改造					
50	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新河镇-新河小学					
	普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门					
51	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新河镇-新河镇华侨中学					
	教学楼顶卷材防水、教学楼外墙处理、普通铝合金中空玻璃窗					
52	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新河镇-灰埠中学					
	教学楼外墙处理、教室墙裙					
53	特殊项目暂估价		项	0.00		

1a51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	教学楼厕所改造土建					
54	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	教学楼厕所改造给排水					
55	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	新河镇-三堤小学					
	肯德基门、更换综合楼窗、厕所水池瓷砖、厕所内墙处理、综合楼外墙处理					
56	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	大泽山镇-大泽山小学					
	实木复合门					
57	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	大泽山镇-大泽山中学					
	实验楼东西山维修、外墙处理、普通铝合金门、房屋檐盖板维修、学生厕所地面墙面处理					
58	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	围墙土建					
59	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	围墙装饰					
60	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	大泽山镇-长乐小学					
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门、房屋换芭倒垄					
61	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	用电线路改造					
62	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	大泽山镇-长乐中学					
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗					
63	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

0b7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

计日工表

计日工表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	李园街道-西关小学				
	加固工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	面板更换工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	李园街道-西关中学				
	实木复合门拆除安装、教室地面处理				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	食堂消防改造				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	综合楼台阶处理				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

da31e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

计日工表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	李园街道-唐田中学				
	檐沟维修、路面维修				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	自来水改造				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新建大门土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新建大门装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

da31e7ac-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

计日工表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	警卫室改造土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	警卫室改造电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	警卫室改造给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	李园街道-郑州路小学				
	实木复合门拆除安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

da31e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

计日工表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	地下报告厅改造				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	李园街道-李园小学				
	增建警卫室土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	增建警卫室装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	增建警卫室电气				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	增建警卫室给排水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

da31e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

计日工表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	原房子修缮				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	围墙土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	围墙装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	李园街道-门村小学				
	屋面防水（2号教学楼）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				

da31e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

计日工表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新建餐厅土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新建餐厅装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新建餐厅电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	新建餐厅给排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	李园街道-门村中学				

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	宿舍外墙面刷丙烯酸涂料；实验楼南窗更换；实验楼、教学楼外门更换				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	同和街道-白埠小学				
	校舍换笆倒垄（11、22、23#）、换教室肯德基门（4.1、5.1、5.2班）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	排水沟土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	排水沟装饰工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	排水沟安装工程				
一	人工				

1a51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	同和街道-白埠中学				
	屋面防水，实验楼铝合金围挡维修、肯德基门、行政楼、教学楼、综合楼外墙处理				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	厕所改造土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	同和街道-同和中学				
	屋面防水，办公楼内墙面处理，办公楼外墙面处理、肯德基门				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外线路改造工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	田庄镇-田庄小学				
	校舍换芭倒垄、普通铝合金中空玻璃窗				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	用电线路改造				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	挡土墙土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	挡土墙装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

da31e7ac-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	田庄镇-田庄中学				
	换普通铝合金门、换普通铝合金窗、肯德基门更换				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	围墙土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	围墙装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	田庄排水沟拆除工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	田庄排水沟市政工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	田庄排水沟土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	田庄镇-张舍小学				
	换普通铝合金窗、厕所沉淀池重建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	田庄镇-张舍中学				
	楼顶卷材防水、餐厅地面更新铺设地砖				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	田庄镇-官庄小学				
	教学楼外墙维修、餐厅地面维修				

da31e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	田庄镇-官庄中学				
	普通铝合金中空玻璃窗、楼梯扶手、教室地面处理、操场排水沟				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	操场排水沟改造				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	新河镇-新河小学				
	普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	新河镇-新河镇华侨中学				
	教学楼顶卷材防水、教学楼外墙处理、普通铝合金中空玻璃窗				

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	新河镇-灰埠中学				
	教学楼外墙处理、教室墙裙				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	教学楼厕所改造土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	教学楼厕所改造给排水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	新河镇-三堤小学				
	肯德基门、更换综合楼窗、厕所水池瓷砖、厕所内墙处理、综合楼外墙处理				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

da5e7dc-8f79-47f1-9ff6-49dc0070f0f4

计日工表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	大泽山镇-大泽山小学				
	实木复合门				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	大泽山镇-大泽山中学				
	实验楼东西山维修、外墙处理、普通铝合金门、房屋檐盖板维修、学生厕所地面墙面处理				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	围墙土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	围墙装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

9f21e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

计日工表

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	大泽山镇-长乐小学				
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门、房屋换芭倒垄				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	用电线路改造				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	大泽山镇-长乐中学				
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

dd5e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	李园街道-西关小学			
	加固工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	面板更换工程			
3	总承包服务费			
4	材料采购保管费			
5	设备采购保管费			
	合计			
	李园街道-西关中学			
	实木复合门拆除安装、教室地面处理			
6	总承包服务费			
7	材料采购保管费			
	合计			
	食堂消防改造			
8	总承包服务费			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
	合计			
	综合楼台阶处理			
11	总承包服务费			
12	材料采购保管费			
	合计			
	李园街道-唐田中学			
	檐沟维修、路面维修			
13	总承包服务费			
14	材料采购保管费			
	合计			
	自来水改造			
15	总承包服务费			
16	材料采购保管费			
	合计			
	新建大门土建			
17	总承包服务费			
18	材料采购保管费			
	合计			
	新建大门装饰工程			
19	总承包服务费			
20	材料采购保管费			
	合计			
	警卫室改造土建工程			
21	总承包服务费			
22	材料采购保管费			
	合计			
	警卫室改造电气工程			
23	总承包服务费			
24	材料采购保管费			
25	设备采购保管费			

da57d0879-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:2025年平度市中小学校舍维修项目二标段

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	警卫室改造给排水工程			
26	总承包服务费			
27	材料采购保管费			
28	设备采购保管费			
	合计			
	李园街道-郑州路小学			
	实木复合门拆除安装			
29	总承包服务费			
30	材料采购保管费			
	合计			
	地下报告厅改造			
31	总承包服务费			
32	材料采购保管费			
	合计			
	李园街道-李园小学			
	增建警卫室土建			
33	总承包服务费			
34	材料采购保管费			
	合计			
	增建警卫室装饰			
35	总承包服务费			
36	材料采购保管费			
	合计			
	增建警卫室电气			
37	总承包服务费			
38	材料采购保管费			
39	设备采购保管费			
	合计			
	增建警卫室给排水			
40	总承包服务费			
41	材料采购保管费			
42	设备采购保管费			
	合计			
	原房子修缮			
43	总承包服务费			
44	材料采购保管费			
	合计			
	围墙土建			
45	总承包服务费			
46	材料采购保管费			
	合计			
	围墙装饰			
47	总承包服务费			
48	材料采购保管费			
	合计			
	李园街道-门村小学			
	屋面防水（2号教学楼）			
49	总承包服务费			

da[illegible]7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
50	材料采购保管费			
	合计			
	新建餐厅土建			
51	总承包服务费			
52	材料采购保管费			
	合计			
	新建餐厅装饰			
53	总承包服务费			
54	材料采购保管费			
	合计			
	新建餐厅电气工程			
55	总承包服务费			
56	材料采购保管费			
57	设备采购保管费			
	合计			
	新建餐厅给排水工程			
58	总承包服务费			
59	材料采购保管费			
60	设备采购保管费			
	合计			
	李园街道-门村中学			
	宿舍外墙面刷丙烯酸涂料；实验楼南窗更换；实验楼、教学楼外门更换			
61	总承包服务费			
62	材料采购保管费			
	合计			
	同和街道-白埠小学			
	校舍换笆倒垄（11、22、23#）、换教室肯德基门（4.1、5.1、5.2班）			
63	总承包服务费			
64	材料采购保管费			
	合计			
	排水沟土建工程			
65	总承包服务费			
66	材料采购保管费			
	合计			
	排水沟装饰工程			
67	总承包服务费			
68	材料采购保管费			
	合计			
	排水沟安装工程			
69	总承包服务费			
70	材料采购保管费			
71	设备采购保管费			
	合计			
	同和街道-白埠中学			
	屋面防水，实验楼铝合金围挡维修、肯德基门、行政楼、教学楼、综合楼外墙处理			

da[illegible]dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
72	总承包服务费			
73	材料采购保管费			
	合计			
	厕所改造土建			
74	总承包服务费			
75	材料采购保管费			
	合计			
	同和街道-同和中学			
	屋面防水，办公楼内墙面处理，办公楼外墙面处理、肯德基门			
76	总承包服务费			
77	材料采购保管费			
	合计			
	室外线路改造工程			
78	总承包服务费			
79	材料采购保管费			
80	设备采购保管费			
	合计			
	田庄镇-田庄小学			
	校舍换芭倒垄、普通铝合金中空玻璃窗			
81	总承包服务费			
82	材料采购保管费			
	合计			
	用电线路改造			
83	总承包服务费			
84	材料采购保管费			
85	设备采购保管费			
	合计			
	挡土墙土建			
86	总承包服务费			
87	材料采购保管费			
	合计			
	挡土墙装饰			
88	总承包服务费			
89	材料采购保管费			
	合计			
	田庄镇-田庄中学			
	换普通铝合金门、换普通铝合金窗、肯德基门更换			
90	总承包服务费			
91	材料采购保管费			
	合计			
	围墙土建			
92	总承包服务费			
93	材料采购保管费			
	合计			
	围墙装饰			
94	总承包服务费			
95	材料采购保管费			

da5[illegible]-9679-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	田庄排水沟拆除工程			
96	总承包服务费			
97	材料采购保管费			
	合计			
	田庄排水沟市政工程			
98	总承包服务费			
99	材料采购保管费			
100	设备采购保管费			
	合计			
	田庄排水沟土建工程			
101	总承包服务费			
102	材料采购保管费			
	合计			
	田庄镇-张舍小学			
	换普通铝合金窗、厕所沉淀池重建			
103	总承包服务费			
104	材料采购保管费			
	合计			
	田庄镇-张舍中学			
	楼顶卷材防水、餐厅地面更新铺设地砖			
105	总承包服务费			
106	材料采购保管费			
	合计			
	田庄镇-官庄小学			
	教学楼外墙维修、餐厅地面维修			
107	总承包服务费			
108	材料采购保管费			
	合计			
	田庄镇-官庄中学			
	普通铝合金中空玻璃窗、楼梯扶手、教室地面处理、操场排水沟			
109	总承包服务费			
110	材料采购保管费			
	合计			
	操场排水沟改造			
111	总承包服务费			
112	材料采购保管费			
113	设备采购保管费			
	合计			
	新河镇-新河小学			
	普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门			
114	总承包服务费			
115	材料采购保管费			
	合计			
	新河镇-新河镇华侨中学			

da5[illegible]1d6-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	教学楼顶卷材防水、教学楼外墙处理、普通铝合金中空玻璃窗			
116	总承包服务费			
117	材料采购保管费			
	合计			
	新河镇-灰埠中学			
	教学楼外墙处理、教室墙裙			
118	总承包服务费			
119	材料采购保管费			
	合计			
	教学楼厕所改造土建			
120	总承包服务费			
121	材料采购保管费			
	合计			
	教学楼厕所改造给排水			
122	总承包服务费			
123	材料采购保管费			
124	设备采购保管费			
	合计			
	新河镇-三堤小学			
	肯德基门、更换综合楼窗、厕所水池瓷砖、厕所内墙处理、综合楼外墙处理			
125	总承包服务费			
126	材料采购保管费			
	合计			
	大泽山镇-大泽山小学			
	实木复合门			
127	总承包服务费			
128	材料采购保管费			
	合计			
	大泽山镇-大泽山中学			
	实验楼东西山维修、外墙处理、普通铝合金门、房屋檐盖板维修、学生厕所地面墙面处理			
129	总承包服务费			
130	材料采购保管费			
	合计			
	围墙土建			
131	总承包服务费			
132	材料采购保管费			
	合计			
	围墙装饰			
133	总承包服务费			
134	材料采购保管费			
	合计			
	大泽山镇-长乐小学			
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门、房屋换芭倒垄			
135	总承包服务费			

da5[illegible]d6-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
136	材料采购保管费			
	合计			
	用电线路改造			
137	总承包服务费			
138	材料采购保管费			
139	设备采购保管费			
	合计			
	大泽山镇-长乐中学			
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗			
140	总承包服务费			
141	材料采购保管费			
	合计			

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49de0070f0f4

da51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	李园街道-西关小学			
	加固工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	面板更换工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	李园街道-西关中学			
	实木复合门拆除安装、教室地面处理			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	食堂消防改造			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	

dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	综合楼台阶处理			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	李园街道-唐田中学			
	檐沟维修、路面维修			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	自来水改造			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新建大门土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

da01e7f2-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新建大门装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	警卫室改造土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	警卫室改造电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	警卫室改造给排水工程			

de51e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	李园街道-郑州路小学			
	实木复合门拆除安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地下报告厅改造			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	李园街道-李园小学			
	增建警卫室土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	增建警卫室装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	增建警卫室电气			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	增建警卫室给排水			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费			
1.3	安全施工费（常规）		2.34	
1.4	安全生产责任保险		0.15	
1.5	环境保护费		0.29	
1.6	文明施工费		0.59	
1.7	临时设施费		1.76	
1.8	社会保险费		1.52	
1.9	住房公积金		3.8	
1.10	建设项目工伤保险		0.105	
1.11	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	原房子修缮			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	

dc31e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	围墙土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费			
1.3	安全施工费（常规）		2.34	
1.4	安全生产责任保险		0.15	
1.5	环境保护费		0.56	
1.6	文明施工费		0.65	
1.7	临时设施费		0.92	
1.8	社会保险费		1.52	
1.9	住房公积金		3.8	
1.10	建设项目工伤保险		0.105	
1.11	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	围墙装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费			
1.3	安全施工费（常规）		2.34	
1.4	安全生产责任保险			
1.5	环境保护费		0.12	
1.6	文明施工费		0.1	
1.7	临时设施费		1.59	
1.8	社会保险费		1.52	
1.9	住房公积金		3.8	
1.10	建设项目工伤保险		0.105	
1.11	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	李园街道-门村小学			
	屋面防水（2号教学楼）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新建餐厅土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新建餐厅装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新建餐厅电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新建餐厅给排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	

de31ef1c-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	李园街道-门村中学			
	宿舍外墙面刷丙烯酸涂料；实验楼南窗更换；实验楼、教学楼外门更换			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	同和街道-白埠小学			
	校舍换笆倒垄（11、22、23#）、换教室肯德基门（4.1、5.1、5.2班）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	排水沟土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

dd1e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	排水沟装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	排水沟安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	同和街道-白埠中学			
	屋面防水，实验楼铝合金围挡维修、肯德基门、行政楼、教学楼、综合楼外墙处理			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	厕所改造土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	

dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	同和街道-同和中学			
	屋面防水，办公楼内墙面处理，办公楼外墙面处理、肯德基门			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外线路改造工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	田庄镇-田庄小学			
	校舍换芭倒垄、普通铝合金中空玻璃窗			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

dd1e7dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	用电线路改造			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	挡土墙土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费			
1.3	安全施工费（常规）		2.34	
1.4	安全生产责任保险		0.15	
1.5	环境保护费		0.56	
1.6	文明施工费		0.65	
1.7	临时设施费		0.92	
1.8	社会保险费		1.52	
1.9	住房公积金		3.8	
1.10	建设项目工伤保险		0.105	
1.11	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	挡土墙装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费			
1.3	安全施工费（常规）		2.34	
1.4	安全生产责任保险			
1.5	环境保护费		0.12	
1.6	文明施工费		0.1	
1.7	临时设施费		1.59	
1.8	社会保险费		1.52	
1.9	住房公积金		3.8	
1.10	建设项目工伤保险		0.105	
1.11	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	田庄镇-田庄中学			
	换普通铝合金门、换普通铝合金窗、肯德基门更换			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

d9e16f2e-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	围墙土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费			
1.3	安全施工费（常规）		2.34	
1.4	安全生产责任保险		0.15	
1.5	环境保护费		0.56	
1.6	文明施工费		0.65	
1.7	临时设施费		0.92	
1.8	社会保险费		1.52	
1.9	住房公积金		3.8	
1.10	建设项目工伤保险		0.105	
1.11	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	围墙装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费			
1.3	安全施工费（常规）		2.34	
1.4	安全生产责任保险			
1.5	环境保护费		0.12	
1.6	文明施工费		0.1	
1.7	临时设施费		1.59	
1.8	社会保险费		1.52	
1.9	住房公积金		3.8	
1.10	建设项目工伤保险		0.105	
1.11	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	田庄排水沟拆除工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

de1147dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	田庄排水沟市政工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	田庄排水沟土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	田庄镇-张舍小学			
	换普通铝合金窗、厕所沉淀池重建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	田庄镇-张舍中学			
	楼顶卷材防水、餐厅地面更新铺设地砖			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

dc31e71c-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	田庄镇-官庄小学			
	教学楼外墙维修、餐厅地面维修			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	田庄镇-官庄中学			
	普通铝合金中空玻璃窗、楼梯扶手、教室地面处理、操场排水沟			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	操场排水沟改造			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新河镇-新河小学			
	普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新河镇-新河镇华侨中学			
	教学楼顶卷材防水、教学楼外墙处理、普通铝合金中空玻璃窗			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新河镇-灰埠中学			
	教学楼外墙处理、教室墙裙			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	教学楼厕所改造土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

d0de7da-3879-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	教学楼厕所改造给排水			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	新河镇-三堤小学			
	肯德基门、更换综合楼窗、厕所水池瓷砖、厕所内墙处理、综合楼外墙处理			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	大泽山镇-大泽山小学			
	实木复合门			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

d0314f1c-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	大泽山镇-大泽山中学			
	实验楼东西山维修、外墙处理、普通铝合金门、房屋檐盖板维修、学生厕所地面墙面处理			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	围墙土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费			
1.3	安全施工费（常规）		2.34	
1.4	安全生产责任保险		0.15	
1.5	环境保护费		0.56	
1.6	文明施工费		0.65	
1.7	临时设施费		0.92	
1.8	社会保险费		1.52	
1.9	住房公积金		3.8	
1.10	建设项目工伤保险		0.105	
1.11	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	围墙装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费			
1.3	安全施工费（常规）		2.34	
1.4	安全生产责任保险			
1.5	环境保护费		0.12	
1.6	文明施工费		0.1	
1.7	临时设施费		1.59	
1.8	社会保险费		1.52	
1.9	住房公积金		3.8	
1.10	建设项目工伤保险		0.105	
1.11	优质优价费			
2	税金		9	

d3e17dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	大泽山镇-长乐小学			
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗、肯德基门、房屋换芭倒垄			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	用电线路改造			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	大泽山镇-长乐中学			
	屋面卷材防水、普通铝合金中空玻璃窗			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

d1e9dc-8f79-47f1-9ffb-49dc0070f0f4