

平度市 2025 年水库移民扶持基金（提前）
项目
（2 标段）

招标文件

招 标 人：平度市水务服务中心

招标代理：青岛信达工程管理有限公司（盖单位章）

日 期：2025 年 08 月 06 日



使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	9
投标人须知	16
1. 总则	16
1.1 项目概况	16
1.2 资金来源和落实情况	16
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	16
1.4 投标人资格要求	16
1.5 费用承担	17
1.6 保密	17
1.7 语言文字	17
1.8 计量单位	17
1.9 踏勘现场	17
1.10 投标预备会	17
1.11 分包	17
1.12 偏离	17
1.13 终止招标	18
2. 招标文件	18
2.1 招标文件的组成	18
2.1.1 本招标文件包括：	18
2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。	18
2.2 招标文件的澄清	18
2.3 招标文件的修改	18
2.4 招标文件的异议	18
3. 投标文件	18
3.1 资格后审证明材料	18
3.2 电子投标文件	19
3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格审查资料））	19
3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。	19
3.3 投标文件评分证明材料	20
3.4 投标报价	20
3.5 投标有效期	20
3.6 投标保证金	20
3.7 备选投标方案	21
3.8 投标文件的编制	21
4. 投标	21
4.1 投标文件的加密	21
4.2 投标文件的递交	21
4.3 投标文件的修改与撤回	21
5. 开标	21
5.1 开标时间和地点	21
5.2 开标程序	21
5.3 开标补救措施	21
6. 评标	21

6.1 评标委员会	22
6.2 评标原则	22
6.3 评标	22
6.4 评标及补救措施	22
7. 合同授予	22
7.1 定标方式	22
7.2 中标候选人公示媒介及期限	22
7.3 中标通知书和中标结果通知发出的形式	22
7.4 中标结果公告媒介	23
7.5 签订合同	23
8. 重新招标和不再招标	23
8.1 重新招标	23
8.2 不再招标	23
9. 纪律和监督	23
9.1 对招标人的纪律要求	23
9.2 对投标人的纪律要求	23
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	23
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	23
9.5 异议	23
9.6 监督部门	24
10. 是否采用电子招标投标	24
11. 需要补充的其他内容	24
第三章 评标办法（综合评估法）	25
评标办法细则（综合评估法）	39
第四章 合同条款及格式	42
第五章 工程量清单	72
第六章 图纸	75
第七章 技术标准和要求	75
第八章 投标文件格式	76
法定代表人身份证明	78
授权委托书	79
施工组织设计	91
1. 投标函	98
4. 已标价工程量清单	100

第一章 招标公告

公告发布日期:	2025-08-06 19:04:18		
项目名称:	平度市 2025 年水库移民扶持基金（提前）项目		
工程地点:	平度市东阁街道、白沙河街道、旧店镇、云山镇、大泽山镇、田庄镇		
资金来源:	财政投资	出资比例:	100%
招标工程类型:	水利工程-水利移民工程-施工	工程类别:	其他
本项目总投资额:	18665500 元	工程造价:	16206619 元
结构形式:	其他	工程规模:	26 个
计划文号:	平水发〔2025〕22 号	用地规划许可证编号:	
建设单位:	平度市水务服务中心		
建设单位联系人:	栾主任	建设单位联系电话:	0532-87368711
代建单位:			
代建单位联系人:		代建单位联系电话:	
招标单位:	平度市水务服务中心	招标单位地址:	平度市北京路 379 号市民服务中心 4 号楼 B 区 4 楼
招标单位联系人:	栾主任	招标单位联系电话:	0532-87368711
招标代理单位:	青岛信达工程管理有限公司		
招标代理单位联系人:	闫工、姜工	招标代理单位联系电话:	17667525808
项目统一代码（编码）:		房地产产权人:	
房地产权证证号:		招标代理资格:	
监督部门:	平度市水利水产局	监督部门联系电话:	0532-88312897
监督部门地址:	平度市北京路 379 号 4 号楼	监督部门其他联系方式:	pingdushuili@qd.shandong.cn

一、项目基本情况			
（一）项目概况：平度市 2025 年水库移民扶持基金（提前）项目，共分为四个标段： 第一标段：旧店镇陶家寨村美丽移民村建设项目、旧店镇六甲村塘坝护坡项目、旧店镇杜家沙沟村道路硬化项目、旧店镇大王头村道路硬化项目、旧店镇涌泉村环境整治项目、旧店镇郑家村环境整治项目。 第二标段：东阁街道公沙村美丽移民村建设项目、东阁街道古村道路硬化项目、东阁街道河东马戈庄村环境整治项目、东阁街道东方家岭村道路硬化项目、白沙河街道大丘村基础设施提升项目、白沙河街道矫家疃村基础设施提升项目、白沙河街道前沙戈庄村基础设施提升项目、白沙河街道张家庄村基础设施提升项目。 第三标段：东阁街道五亩兰村环境整治项目、大泽山镇西崖村美丽移民村建设项目、大泽山镇尹家村基础设施提升项目、大泽山镇北昌村环境整治项目、大泽山镇南昌村环境整治项目、大泽山镇旋口村环境整治项目。 第四标段：云山镇尹府村美丽移民村建设项目、云山镇北王格庄村环境整治项目、云山镇李家场村环境整治项目、云山镇王埠村环境整治项目、田庄镇东南寨村道路硬化项目、田庄镇张东村道路硬化项目。 （二）招标内容：施工图纸及招标文件范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装。			
标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
1 标段	6 个	1. 旧店镇陶家寨村美丽移民村建设项目，主要建设内容为沥青混凝土罩面硬化道路 9 条，长 2962m，面积 14359m ² ，其中：1-1#道路在长 200m，宽 5.0m，硬化面积 1022 m ² ；1-2#道路长 215m，宽 5.3-6m，硬化面积	3957976.0

		1217m²；5#道路长348m，宽3.7-6.3m，硬化面积1448m²；6#道路长590m，宽4.2-8.0m，硬化面积4357m²；7-1#道路长204m，宽3.3-4.6m，硬化面积780m²；8-1#道路长221m，宽3.0-5.4m，硬化面积952m²；9#道路长373m，宽3.3-5.2m，硬化面积1424m²；10#道路长396m，宽2.5-6.1m，硬化面积1525m²；11#道路长415m，宽2.7-8.0m，硬化面积1634m²；C30混凝土硬化道路5条，长1533m，面积5857m²。2.旧店镇六甲村塘坝护坡项目，主要建设内容为塘坝干砌块石护坡245m³，增设镀锌方钢仿木纹栏杆169m。3.旧店镇杜家沙沟村道路硬化项目，主要建设内容为C30混凝土硬化1条道路，长度1037.7m，面积3321m²。4.旧店镇大王头村道路硬化项目，主要建设内容为C30混凝土硬化道路2条，长度1060.4m，面积3477m²。5.旧店镇涌泉村环境整治项目，主要建设内容为C30混凝土硬化道路2条，长度886.6m，面积2678m²，沥青混凝土罩面2条，长132米，面积528m²，硬化场地1处，面积118m²。6.旧店镇郑家村环境整治项目，主要建设内容为C30混凝土硬化道路4条，长度834.9m，面积3262m²。具体详见图纸及工程量清单。	
2 标段	8 个	1.东阁街道公沙村美丽移民村建设项目，主要建设内容为沥青混凝土罩面硬化道路共	4285010.0

		10 条,长 2238m,面积 12556.5m²,其中: 1#道路长 351m,宽 4.2-7.6m,硬化面积为 2283.6m², 2#道路长 107m,宽 4.4m,硬化面积为 470.8m², 3#道路长 365m,宽 7.0m,硬化面积 2555m², 4#道路长 205m,宽 4.4m,硬化面积 799.5m², 5#道路长 156m,宽 5.0m,硬化面积 780m², 6#道路长 345m,宽 7.0m,硬化面积 2415m², 8#道路长 77m,宽 2.8m,硬化面积 215.6m², 9#道路长 288m,宽 5-7.5m,硬化面积 1790m², 10#道路长 258m,宽 3.5m,硬化面积 903m², 11#道路长 86m,宽 4.0m,硬化面积 344m²; C30 混凝土硬化路面 1 条, 7#道路长 190m,硬化面积 494m²; 浆砌排水沟含盖板 1 条,长 331m; 花池共 108 处,长 2184m。 2. 东阁街道古村道路硬化项目,主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 3 条,长度 850m,面积 2859m²。 3. 东阁街道河东马戈庄村环境整治项目,主要建设内容为排水沟砌筑 4 处,长 836m。 4. 东阁街道东方家岭村道路硬化项目,主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 9 条,长度 522m,面积 1895m²。 5. 白沙河街道大丘村基础设施提升项目,主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 2 条,长 447m,面积 1678m²。 6. 白沙河街道矫家疃村基础设施提升项目,主要建设内容为沥青混凝土罩面硬化道路 6 条,长 1474.8m,面积 5477.6 m²; C30 混凝土修补原	
--	--	--	--

		硬化道路 2 处, 面积 89 m²。7. 白沙河街道前沙戈庄村基础设施提升项目, 主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 3 条, 长 840m, 面积 3232 m²排水沟维修长 60m。8. 白沙河街道张家庄村基础设施提升项目, 主要建设内容为沥青混凝土罩面硬化道路 2 条, 长 668m, 面积 3191.5m², C30 混凝土硬化道路 1 条, 长 452m, 面积 1808m²。具体详见图纸及工程量清单。	
3 标段	6 个	1. 东阁街道五亩兰村环境整治项目, 主要建设内容为沥青罩面硬化道路 2 条, 长 531m, 面积 3009m²; C30 混凝土硬化道路 6 条, 长 749m, 面积 2996m²。 2. 大泽山镇西崖村美丽移民村建设项目, 主要建设内容为沥青混凝土罩面硬化道路共 6 条, 长 2610m, 面积 13705m², 其中: 1#道路长 557m, 宽 4.6-5.4m, 硬化面积为 2828.6m², 2#道路长 155m, 宽 5.5m, 硬化面积为 852.5m², 3#道路长 396m, 宽 5.8m, 硬化面积 2296.8m², 4#道路长 227m, 宽 4.5m, 硬化面积 1021.5m², 5#道路长 1017m, 宽 4-8.0m, 硬化面积 5364m², 6#道路长 258m, 宽 5.2m, 硬化面积 1341.6m²; 房屋维修 12 间; 包括更换断桥铝门窗 91.8m², 室内刮腻子、乳胶漆 366m², 外墙涂料 295.5m², 更换地砖 190m², 院子 C30 混凝土硬化 820m²; 浆砌石挡土墙长 38m; 浆砌砖墙长 108m; 花池长 540m; 村内安装监控 17 个; 宣教广播系	3575547.0

		统 1 套；更换智能水表 550 块。 3. 大泽山镇尹家村基础设施提升项目，主要建设内容为铺设灌溉管道 985m，更换 1000L/h 净水设备 1 套，购置 5.5kw 水泵 6 台。 4. 大泽山镇北昌村环境整治项目，主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 3 条，长度 434.4m，面积 1303m²。更换灌溉管道 617m。安装 2 台变压器 50KVA 及 80KVA。宣教广播系统 1 套。 5. 大泽山镇南昌村环境整治项目，主要建设内容为建设水房 24m²，新上制水量 1000 升/小时的净化水设备一台，拟建厕所 20 m²。 6. 大泽山镇旋口村环境整治项目，主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 4 条，长度 821.3m，面积 1971m²，更换智能水表 387 块，新建排水管涵 1 处，长 60m。具体详见图纸及工程量清单。	
4 标段	6 个	1. 云山镇尹府村美丽移民村建设项目，主要建设内容为沥青混凝土罩面硬化道路共 5 条，长 1009m，面积共计 5537m²；C30 混凝土硬化道路 3 条，长度 1327.3m，面积共计 4407m²，1#道路宽度 3m，长度 785.5m，面积 2356.5m²，2#道路宽度 3m，长度 329.8m，面积 989.4m²，3#道路宽度 5m，长度 212m，面积 1060m²；硬化场地 1 处，面积 172m²；新建挡土墙 3 处，长 218m；架设供电线路 3 处，长 2518m。 2. 云山镇北王格庄村环境整治项目，主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 4 条，长度 1390m，面积 4865	4388086.0

		m²。3. 云山镇李家场村环境整治项目，主要建设内容为 C30 混凝土道路硬化 3 条，长 1210m,总面积 4130m²。4. 云山镇王埠村环境整治项目，主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 2 条,长度 451.3m,面积共计 1354m²，新建排水沟 1 处,长 111.6m,新建挡土墙 2 处，长 244m。5. 田庄镇东南寨村道路硬化项目，主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 1 条，长度 450m，面积 2250m²，安装排水沟盖板 267m，更换自来水管 230m。6. 田庄镇张东村道路硬化项目，主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 27 条，长度 846.6m，面积 4195m²。具体详见图纸及工程量清单。	
--	--	---	--

二、投标企业应具有的条件

全部标段:1、具有独立法人资格；

全部标段:2、具有水利水电施工总承包叁级及以上资质；

全部标段:3、具有有效的安全生产许可证；

全部标段:4、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）不得参加该项目的投标。

三、项目经理、技术负责人资格要求

全部标段:1、项目经理具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格证书；

全部标段:2、项目经理须具有安全生产考核证书（B 证）且参与本工程投标时未担任其他工程的项目经理；

全部标段:3、技术负责人必须具有水利水电工程专业相关专业中级及以上技术职称证书；（注：技术负责人职称若无法体现专业的，则应提交其本人相关专业的毕业证书或注册建造师证书）；

全部标段:4、项目经理和技术负责人必须为投标企业正式员工。

四、联合体投标要求

全部标段:本工程各标段均不接受联合体投标。

五、投标标段要求

全部标段:本工程共划分四个标段。各投标人可同时参加本工程四个标段的投标,但最多只能中得一个标段,若投标人第一标段中标后,不再参与第二、三、四标段的评标。本项目开标顺序依次为:第一标段、第二标段、第三标段、第四标段。

投标人报价时,除投标总价(含各分项报价)不得超出招标控制价外,其工程量清单中的每个单项报价均不得超过招标控制价中的单项价格,否则投标无效。

六、资格审查办法和方式

全部标段:经符合性审查,合格投标人应全部参加投标。

七、评标办法

全部标段:综合评估法

八、资格审查办法和方式

经符合性审查,合格投标人应全部参加投标。

九、评标办法

综合评估法

十、同类工程经验要求

1、投标人参加投标无须具有同类工程经验;

2、潜在投标人参加资格预审会或开标会时,应提供同类工程经验证明材料,否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分;

3、同类工程界定:

一标段:自 2020 年 1 月 1 日至招标公告发布之日单项合同额 350 万元及以上的水利工程。

二标段:自 2020 年 1 月 1 日至招标公告发布之日单项合同额 400 万元及以上的水利工程。

三标段:自 2020 年 1 月 1 日至招标公告发布之日单项合同额 350 万元及以上的水利工程。

四标段:自 2020 年 1 月 1 日至招标公告发布之日单项合同额 400 万元及以上的水利工程。

十一、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统(<http://ggzy.qingdao.gov.cn>)本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十二、投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前,通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

十三、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点:	平度市北京路 379 号 2 号楼平度市民中心 B 区 3 楼 【B306】	投标截止时间、开标时间:	2025-08-28 09:30:00
-------	---	--------------	---------------------

十四、其他

1. 本工程无保密内容。

2、异议受理联系人:栾主任,联系电话:0532-87368711,邮箱:yiminban@qd.shandong.cn,传真:/,地址:平度市北京路 379 号 4 号楼

3. 网上技术支持电话:0532-85871505。

4、上一年是指从工程招标公告发布之日起至前一年的 1 月 1 日,上两年是指从工程招标公告发布之日起至前两年的 1 月 1 日,以此类推。

5、因本工程投标人不需报名,直接从相关网站下载招标文件,故有意参加本项目投标的企业,在开标前应随时关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统,查阅下载本项目相关信息,由此造成的损失由投标人自己承担。

备注:具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更,请各投标人密切

留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

第二章 投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	平度市水务服务中心
		地址	平度市北京路 379 号市民服务中心 4 号楼 B 区 4 楼
		联系人	栾主任
		电话	0532-87368711
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛信达工程管理有限公司
		地址	青岛市平度市广州南路 8-1 号综合楼（平度分公司）
		联系人	闫工、姜工
		电话	17667525808
1.1.4	项目名称		平度市 2025 年水库移民扶持基金（提前）项目
1.1.5	建设地点		平度市东阁街道、白沙河街道、旧店镇、云山镇、大泽山镇、田庄镇
1.2.1	资金来源		财政投资
1.2.2	出资比例		100%
1.2.3	资金落实情况		已落实
1.3.1	招标范围		工程量清单及施工图纸范围内所有内容。
1.3.2	计划工期		计划工期：90 日历天 计划开工日期 计划竣工日期 其他补充内容 实际开工日期以招标人书面通知为准。
1.3.3	质量目标		合格
1.4	是否接受联合体投标		本工程不接受联合体投标
1.5	踏勘现场		不组织
1.6	投标预备会		不召开
1.7	专业分包		本项目不允许分包
1.8	偏离		不允许
2.1	构成招标文件的其他材料		招 标 控 制 价 、 图 纸 等 自 行 下 载 ： 链 接： https://pan.baidu.com/s/1BVQQVnnkSdRYXU3KA7STTQ 提取码：4968
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。

2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布,视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前,招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改,投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人将在投标截止时间至少 15 天前,通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天,相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时,以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布,视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的,应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复;作出答复前,将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.4.1	投标保证金	本项目无须缴纳投标保证金。
3.5.1	投标有效期(日历天)	90 天
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定:(1)投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。(2)投标人下载电子招标文件后,使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开,并切换到投标文件制作模式,标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。(3)投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。(4)第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和(或)签字的地方,投标人均应使用 CA 数字证书(含电子营业执照,以下均简称 CA 数字证书)加盖投标人的单位电子印章和(或)个人电子印章或电子签名章。联合体投标的,投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单位电子印章和(或)个人电子印章或电子签名章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。(5)投标文件制作完成后,投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密,形成加密的投标文件。(6)投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>服务公开>服务指南>投标文件制作指南”。(7)投标企业同时参加多个标段的工程投标,在打开电子版招标文件切换到电子投标

		文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.7.4	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.7.5	装订的其他要求	修改为： 本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。
4.1	投标文件的加密	修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传” 按钮， 系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出具上传凭证， 即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投 标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。上传投标文件后，项目开标前，对 CA 证书进行过任何变更，原已上传的 投标文件将因密钥不匹配导致无法正常解密封标，请务必重新上传投标文件。 CA 证书变更情形包括但不限于： CA 证书更新（含证书到期后的延期操作）、CA 锁信息修改、新增 CA 锁关联的社会统一信用代码； CA 锁补办（包括因丢失、损坏等原因重新办理 CA 锁）。未重新上传的，投标文件将无法参与解密封标，由此产生的投标失败及 全部后果均由投标人自行承担，请务必高度重视！
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。

5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。主持人按下列程序进行开标：（1）代理机构启动网上签到；（2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件，招标人不予接收其投标文件）；（3）宣布开标纪律；（4）招标代理机构主持开标会，宣布开标；（5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；（6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）；（7）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。（8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标；（9）系统生成开标记录表，投标人在限定时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）；（10）开标结束。
5.4	开标补救措施	增加： 5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 5.4.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。5.4.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。5.4.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会的组建 7 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 0 人，评标专家 7 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。
6.3.3	评标及补救措施	增加： 评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

6.4	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数量：3 个。
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青 岛 市 公 共 资 源 交 易 电 子 服 务 系 统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）公示期限：3 个工作日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行
7.5	中标通知书和中标结果通知发出的形式	中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.6	中标结果公告媒介	公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青 岛 市 公 共 资 源 交 易 电 子 服 务 系 统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）
8.5.1	监督部门	名称
		电话
		地址
		监督部门其他联系方式
9	履约担保	平度市水利水产局 0532-88312897 平度市北京路 379 号 4 号楼 pingdushuili@qd.shandong.cn 履约担保 履约担保的金额：中标金额的 10%（取整保留至万元） 履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：/。 采用担保公司保函时的有关要求：/。 采用保险时的有关要求：/。 交纳履约保证金时需注明项目名称。 招标人督促中标人根据招标文件要求缴纳履约 保证金或履约保函或保单。
10	是否采用电子招标投标	是
11	需要补充的其他内容	
11.1	原条款修改为： 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青 岛 市 公 共 资 源 交 易 电 子 服 务 系 统 本 项 目 公 告 页 面 发 布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青 岛 市 公 共 资 源 交 易 电 子 服 务 系 统 本 项 目 公 告 页 面 的 最 新 信 息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。	
11.2	本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。	
11.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。	
11.4	潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青 岛 市 公 共 资 源 交 易 电 子 服 务 系 统 上 传 并 公 示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。	
11.5	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。 对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。	
11.6	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投	

	标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
11.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
10.8	电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。	
11	项目班子最低要求	项目经理 1 名，技术负责人 1 名，项目经理不得兼任技术负责人。资格要求详见招标公告。除项目经理、技术负责人外其它班子成员投标时不作要求，由招标人在签订合同时另行约定。 备注：1. 在建工程的时间界定：在建工程的开始时间为工程合同签订时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。 2. 已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人应在投标文件中主动说明，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，否则不予认可。
11.1	技术标书是否采用暗标评审	采用暗标
11.2	报价要求	投标报价方式：总价（元）
11.3	招标代理费：	中标人支付，不单独列项 招标代理服务费招标人已在招标控制价中综合考虑，招标代理服务费由中标人支付，支付金额：一标段 18292.00 元、二标段：19803.00 元、三标段：16524.00 元；四标段：20279.00 元。投标人在报价时应将招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。
12	需要补充的其他内容	一、对水利部水利建设市场监管服务平台有效期内的信用评价 AAA 级的企业免除投标担保。符合免除条件的，在投标文件中提供信用考核查询网页截图，未提供的，以现场查询结果为准。招标文件未明确列举的情形，是否可以免除投标担保，投标人应在招标文件异议期内提出疑问，由招标人答复。否则，由评标委员会根据招标文件及相关规定，结合项目情况确定。 二、根据有关法律法规等规定，开标时由招标代理现场通过“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn)查询，凡列入严重失信主体名单的投标单位，投标无效。 三、技术标实质性内容为：1、工期目标；2、质量目标；3、质量保修期；4、无。除此之外，其他内容不视为技术标实质性内容。 四、在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 五、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质

		性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 六、投标文件在实质上不响应招标文件要求的，评标委员会不得要求投标单位通过澄清、说明、补正使之成为具有响应性的投标。 七、招标文件中项目班子成员社保信息指社保经办机构出具的由用人单位缴纳的人员近三个月（2025 年 5 月-7 月）可经核验的社保五险信息（退休人员提供由单位缴纳的意外险信息）证明材料。 八、根据国家关于推广电子证照、数据共享，精简压缩证明材料的有关要求，评标委员会对投标文件中的证明材料存在疑问，需进一步核实的，应当要求投标人作出澄清和说明，由相关投标人提供合法有效的查询验证方式和途径。凡是能通过电子证照、网络核验、数据共享等方式现场验证相关证明材料真实性的，不得仅以投标文件中提供的证明材料有瑕疵为由否决该项投标。投标人提供虚假证明材料及验证方式、途径的，视为弄虚作假骗取中标，经查实后依法处理。 九、本项目招标文件中“彩色复印件”相关表述修改为“原件扫描件”，与招标文件不一致的，以此为准。 十、经评审，有效投标不足三个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证。经论证，剩余投标仍具有充分竞争的，可以不否决全部投标，继续评审。评标委员会书面记录论证过程和结果，并签字确认。评标委员会成员意见不统一的，按照少数服从多数原则确定，有不同意见的评标专家应书面载明意见。 十一、本项目主要人员包括项目经理、技术负责人、质量负责人、安全管理人员、合同管理人员、档案人员。 十二、农民工工资保障 投标单位中标后，须严格执行《保障农民工工资支付条例》《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发 2016 年 1 号文）及青人社字[2022]63 号文文件的相关规定，保障农民工工资按时足额支付。 注：若投标人须知前附表中的内容与正文不一致时，以投标人须知前附表中的内容为准。若投标人须知前附表中的内容不一致时，以本项条款为准。
--	--	---

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- (1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
- (2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；
- (3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- (4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- (9) 不具备独立订立合同的权利的；
- (10) 不具备履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员的；
- (11) 被责令停业的；
- (12) 投标资格被取消的；
- (13) 财产被接管、冻结的；
- (14) 处于破产状态的；
- (15) 最近三年内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的；
- (16) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (17) 其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.10 投标预备会

不召开。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人要求澄清招标文件见投标人须知前附表。

2.2.2 招标文件澄清发出的形式见投标人须知前附表。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清见投标人须知前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件修改发出的形式见投标人须知前附表。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改见投标人须知前附表。

2.4 招标文件的异议

招标文件的异议提出形式见投标人须知前附表。

3. 投标文件

3.1 资格后审证明材料

详见第三章。

备注：（1）电子版为原件扫描件。

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

(3) 注：所有资格证明材料必须是真实可靠。投标人提供的电子版文档必须清晰可辨，否则由此引起的评审专家对投标人做出的不利判断，由投标人自行承担。因资料不全或提供虚假资料将失去本次投标资格。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格审查资料））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

① 电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

② 投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③ 投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

(1) 技术标书至少包含以下内容：

施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、工程进度计划与措施、重点关键点分析及对策、资源配备计划、“四新”技术应用、安全生产管理体系、安全生产措施、标准化工地建设、环境保护管理体系与措施、农民工工资管理相关人员及有必要说明的其他内容。

以上条款内容不得出现在商务标书中。否则，技术标书不得分。

备注：

1. 技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认或，该项得分为 0 分。缺少技术标评分标准中三项及以上评审要点的，其技术标得分为 0 分。

(2) 商务标书至少包含以下内容：

资格审查资料：法定代表人身份证明或授权委托书；资格后审申请证明文件-资质证明；资格后审申请证明文件-其他（营业执照副本、安全生产许可证）；项目经理；技术负责人；投标承诺书；企业章程；近年完成的类似项目汇总表；近年完成的类似项目详细信息；拟委任的项目班子成员一览表；拟委任的项目班子成员详细信息表；投标人获奖汇总表；投标人获奖详细信息；其他需提交的材料。

(3) 报价标书包含以下内容：

投标函基础信息；投标函；投标函附录；工程量清单。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料

详见第三章。

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求,施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计,企业定额,国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额,市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目,投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目,视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时,此项目不得重新组价予以调整

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利,投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中,否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的,保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台(山东省·青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统(<http://ggzy.qingdao.gov.cn>)本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的,将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还,由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的,保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台(山东省·青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统(<http://ggzy.qingdao.gov.cn>)本项目招标公告页面点击“申请电子保函”,在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的,其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的,将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的,投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的,投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的,将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
- (3) 投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

3.7 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.8 投标文件的编制

3.8.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.8.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.8.3 投标文件的编制见投标人须知前附表。

3.8.4 投标文件副本份数及其他要求见投标人须知前附表。

3.8.5 装订的其他要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

见投标人须知前附表。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标程序

开标会由代理机构主持，见投标人须知前附表。

5.3 开标补救措施

开标补救措施，见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照前附表规定及第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。前附表及第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标委员会对资格审查合格的投标文件技术和商务是否满足招标文件实质性要求以及偏差优劣情况进行评审分析，不符合招标文件实质性要求的，否决其投标，符合实质性要求的，要列明投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项。

6.4 评标及补救措施

评标及补救措施，见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示媒介及期限

确定中标人后，招标人应在招投标管理部门指定媒介上公示。见“投标人须知前附表”。

7.3 中标通知书和中标结果通知发出的形式

见“投标人须知前附表”。

7.4 中标结果公告媒介

见“投标人须知前附表”。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人将自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，将赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、入围投标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、入围投标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

- (1) 对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；
- (2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。
- (3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在入围投标人公示期内提出。
- (4) 对依法必须进行招标的工程项目的定标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.6 监督部门

见投标人须知前附表。

10. 是否采用电子招标投标

是否采用电子招标投标见投标人须知前附表。

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

11. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
<u>2.1.1</u> <u>2.1.3</u>	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）	1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。） 2、投标文件盖章、签字的检查 未发现投标人出现未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的情形。（相关标书内容在项目经理资历与业绩、技术负责人任职资格与业绩、人员配备及到岗到位、同类工程业绩、财务状况、安全生产标准化、质量认证情况、获奖情况、信用评价、行为动态评价、资格后审申请证明文件-资质证明、法定代表人身份证明或授权委托书、公司章程、项目经理无在建工程承诺书、投标承诺书、资格后审申请证明文件-其他、项目负责人、技术负责人、单价合理性和总价承包项目分解、安全文明措施等费用、其他资料中体现。） 3、投标文件格式、内容等检查 未发现投标人出现未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情形。（相关标书内容在项目经理资历与业绩、技术负责人任职资格与业绩、人员配备及到岗到位、同类工程业绩、财务状况、安全生产标准化、质量认证情况、获奖情况、信用评价、行为动态评价、资格后审申请证明文件-资质证明、法定代表人身份证明或授权委托书、公司章程、项目经理无在建工程承诺书、投标承诺书、资格后审申请证明文件-其他、项目负责人、技术负责人、单价合理性和总价承包项目分解、安全文明措施等费用、其他资料中体现。）

<u>2.1.1</u> <u>2.1.3</u>	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。（相关标书内容在施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、工程进度计划与措施、重点关键点分析及对策、资源配备计划、“四新”技术应用、安全生产管理体系、安全管理措施、标准化工地建设、环境保护管理体系与措施、农民工工资管理相关人员中体现。） 2、工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容 工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容符合标招标文件规定。（相关标书内容在施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、工程进度计划与措施、重点关键点分析及对策、资源配备计划、“四新”技术应用、安全生产管理体系、安全管理措施、标准化工地建设、环境保护管理体系与措施、农民工工资管理相关人员中体现。） 3、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。（相关标书内容在施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、工程进度计划与措施、重点关键点分析及对策、资源配备计划、“四新”技术应用、安全生产管理体系、安全管理措施、标准化工地建设、环境保护管理体系与措施、农民工工资管理相关人员中体现。）
<u>2.1.1</u> <u>2.1.3</u>	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。（相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 slzj 文件）、安全文明措施费中体现。） 2、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。（相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 slzj 文件）、安全文明措施费中体现。） 3、投标报价格式 按照招标文件要求填写。（相关标书内容在投标函基础信息、投标

		函、投标函附录、工程量清单（绑定 slzj 文件）、安全文明施工措施费中体现。） 4、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。（相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 slzj 文件）、安全文明施工措施费中体现。）
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 投标企业法定代表人身份证明，或授权代理人身份证、授权委托书、社保信息。（相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。） 2、资格后审申请证明文件-资质证明 资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）（相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。） 3、项目负责人 项目负责人的注册建造师证书及安全生产考核合格证（B 证）；项目负责人的社保信息，同时需提供山东省水利建设市场监管服务平台（网址：http://wr.shandong.gov.cn/scxy）公布投标人从业人员（含所提供人员）信息截图（并加盖投标人公章）。（相关标书内容在项目负责人中体现。） 4、技术负责人 技术负责人注册建造师证书或职称证（职称证无法体现专业的须提供本人的水利水电工程类专业的毕业证书）。技术负责人的社保信息，同时需提供山东省水利建设市场监管服务平台（网址：http://wr.shandong.gov.cn/scxy）公布投标人从业单位（含所提供人员）信息截图（并加盖投标人公章）。（相关标书内容在技术负责人中体现。） 5、投标承诺书 按招标文件要求提供投标承诺书。（相关标书内容在投标承诺书中体现。） 6、企业章程 由企业盖章确认的企业章程。（相关标书内容在企业章程中体现。）

		7、项目经理无在建工程承诺书 项目经理无在建工程承诺书(相关标书内容在项目经理无在建工程承诺书中体现。) 8、资格后审申请证明文件-其他 资格后审申请证明文件-其他（投标人营业执照、安全生产许可证等其他证明材料）。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-其他中体现。)
2.2.1	分值构成 (总分 100.0 分)	商务标:28.0 分;技术标:27.0 分;报价评审:45.0 分;
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算: (1) 评标价的确定: 评标价=投标函文字报价。 单价合理性和总价承包项目分解 (1) 基准价计算公式: 评标基准价 $P = A \times a + B \times b$ 式中 P—评标基准价 A—最高投标限价 a—限价权重:0.4(0.1~0.5 中的一个数值) B—投标人报价平均值 b:平均值权重(1-a) (2) B 值计算方式:1) 参与基准价计算的有效投标人少于 5 个(含), $B = (B_1 + B_2 + \dots + B_n) / n$, 2) 参与基准价计算的有效投标人多于 5 个, 少于 22 个(含), $B = (B_1 + B_2 + \dots + B_{n-1} - M_1) / (n-1-1)$, 3) 参与基准价计算的有效投标人多于 23 家(含), $B = (B_1 + B_2 + \dots + B_{n-1} - N_2 - \dots - N_i - M_1 - M_2 - \dots - M_j) / (n-i-j)$, n—有效报价的投标人个数; N_i—不参与基准价计算的有效投标人的最高报价; M_j—不参与基准价计算的有效投标人的最低报价; 注:1. 有效投标人是指通过资格审查的投标人。2. 投标人通过了资格审查, 但评委在初步评审、技术评审等环节否决投标人投标文件的情况, 评标基准价不再重新计算。3. $i=j$ 或 $i=j+1$, $n-i-j=X$ (X 为详评数量, 由招标人根据工程项目实际在招标文件中予以明确, X 为: 20 , X

		≥20) 报价水平 (1) 基准价计算公式: 评标基准价 $P = A \times a + B \times b$ 式中 P—评标基准价 A—最高投标限价 a—限价权重: 0.4 (0.1~0.5 中的一个数值) B—投标人报价平均值 b: 平均值权重 $(1-a)$ (2) B 值计算方式: 1) 参与基准价计算的有效投标人少于 5 个 (含), $B = (B_1 + B_2 + \dots + B_n) / n$, 2) 参与基准价计算的有效投标人多于 5 个, 少于 22 个 (含), $B = (B_1 + B_2 + \dots + B_{n-1} - M_1) / (n-1-1)$, 3) 参与基准价计算的有效投标人多于 23 家 (含), $B = (B_1 + B_2 + \dots + B_{n-1} - N_1 - N_2 - \dots - N_i - M_1 - M_2 - \dots - M_j) / (n-i-j)$, n—有效报价的投标人个数; N_i—不参与基准价计算的有效投标人的最高报价; M_j—不参与基准价计算的有效投标人的最低报价; 注: 1. 有效投标人是指通过资格审查的投标人。2. 投标人通过了资格审查, 但评委在初步评审、技术评审等环节否决投标人投标文件的情况, 评标基准价不再重新计算。3. $i=j$ 或 $i=j+1$, $n-i-j=X$ (X 为详评数量, 由招标人根据工程项目实际在招标文件中予以明确, X 为: 20 , $X \geq 20$)										
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% × (投标人评标价—评标基准价)/评标基准价, 偏差率保留四位小数										
2.2.4	(评分因素与权重分值)											
<table><tr><th colspan="3">评审因素</th><th>分值</th><th>评审标准</th></tr><tr><td>商务标</td><td>项目管理机构</td><td>项目经理资历与业绩</td><td>1.0</td><td>近 5 年获得省级及以上主管部门或全省性及以上行业协会颁发的优秀项目经理, 或担任同类工程项目经理 (或技</td></tr></table>			评审因素			分值	评审标准	商务标	项目管理机构	项目经理资历与业绩	1.0	近 5 年获得省级及以上主管部门或全省性及以上行业协会颁发的优秀项目经理, 或担任同类工程项目经理 (或技
评审因素			分值	评审标准								
商务标	项目管理机构	项目经理资历与业绩	1.0	近 5 年获得省级及以上主管部门或全省性及以上行业协会颁发的优秀项目经理, 或担任同类工程项目经理 (或技								

				术负责人)，每项得 0.5 分。（投标信息与山东省水利建设市场监管服务平台公开信息不一致的不得分，项目经理评级分 A、B、C 级的，A 级视为优秀项目经理。）
		技术负责人任职资格与业绩	1.0	具有工程类专业中级及以上技术职称的，得 0.5 分，近 5 年担任同类工程项目技术负责人(或项目经理)的，得 0.5 分。（投标信息与山东省水利建设市场监管服务平台公开信息不一致的不得分。）相关标书内容在技术负责人任职资格与业绩中体现。
		人员配备及到岗到位	2.0	所有人员（包括且不限于项目经理、技术负责人、质量负责人、安全管理人员、合同管理人员、档案人员等）项目班子人员配备齐全到岗到位，得 2 分。否则不得分。（投标信息与山东省水利建设市场监管服务平台公开信息不一致的不得分。）相关标书内容在人员配备及到岗到位中体现。
	投标人的业绩和资信	同类工程业绩	3.0	近五年具有同类工程项目施工经历的，每项得 1 分，最高 3 分，无同类工程施工经历的不得分。已完工工程业绩证明材料须同时提供合同复印件、竣工（完工）验收证明、合同工程完工验收证明或相关交接书复印件，时间以竣工（完工）验收或系统试运行验收报告或相关交接书为准。在建工程业绩证明材料须提供合同复印件，时间以合同签订时间为准。（合同复印件提供关键页：首页、签署页或业主出具的有关工程规模及范围的证明文件）（投标业绩信息与山东省水利建设市场监管服务平台公开信息不一致的不得分。）
		财务状况	1.0	资产负债率=总负债/总资产 上一年度资产负债率 > 75%，得 0.2 分；65% < 上一年度资产负债率 ≤ 75%，

				得 0.5 分；上一年度资产负债率$\leq$65%得 1 分。 须提供 2024 年度财务会计报表原件的电子扫描件。相关标书内容在财务状况中体现。
		安全生产标准化	4.0	安全生产标准化一级达标企业得 4 分，二级达标企业得 2 分，三级达标企业得 1 分。被行业主管部门在安全生产标准化动态管理过程中定为黄牌、红牌监管单位在整改限制期内该项不得分。（投标信息与山东省水利建设市场监管服务平台公开信息不一致的不得分。）相关标书内容在安全生产标准化中体现。
		质量认证情况	2.0	取得有效期内 ISO 质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项得 0.5 分，最高得 1 分；近 5 年获得省级及以上主管部门或全国行业协会颁发优秀 QC 小组成果、施工工法，每项得 1 分；全省性行业协会颁发的，每项得 0.5 分，最高得 1 分。（奖项分为一、二、三等奖的，其中一等奖按 100%得分，二等奖 80%得分，三等奖 60%得分。） （投标信息与山东省水利建设市场监管服务平台公开信息不一致的不得分。）相关标书内容在质量认证情况中体现。
		获奖情况	3.0	近 5 年所施工的水利工程项目：获得国家级或省部级优质工程奖（如鲁班奖、大禹奖、泰山杯）的，（不含副省级奖项）每项得 2 分；获得厅级及以上优质工程奖的，每项得 1 分；获得厅级及以上“文明工地”称号的，每项得 0.5 分。其他情况不得分。（奖项分为一、二、三等奖的，其中一等奖按 100%计分，二等奖 80%计分，三等奖 60%计分。） （投标信息与山东省水利建设市场监管服务平台公开信息不一致的不得分。）

				管服务平台公开信息不一致的不得分。)
	信用和行为动态评价	信用评价	3.0	具有有效期内水利部备案登记的信用评价机构出具的全国水利行业信用等级, AA 及以上得 3 分, A 得 2 分, BBB 或未评级的得 1 分。(以水利部水利建设市场监管平台、山东省水利建设市场监管服务平台公布的信息为。)相关标书内容在信用评价中体现。
		行为动态评价	3.0	投标人无下列行为的, 得 3 分。 (1) 投标人或拟任项目负责人存在以普通程序作出罚款行政处罚信息的, 每项扣 0.5 分; 存在因围标、串标、转包、违法分包作出行政处罚的, 每项扣 1 分; 存在作出没收违法所得、没收非法财物、暂扣许可证件行政处罚信息的, 每项扣 2 分。最高扣 2 分。 (2) 投标人或拟任项目负责人所施工的工程项目在 1 年内出现一般质量安全事故、负有责任的, 每项扣 1 分; 出现较大及以上质量安全事故、负有责任的, 扣 3 分。 (3) 按投标人在山东省水利建设市场监管服务平台的动态评价合计扣分值 的 0.5% 扣分, 最高扣 2 分, 分值计算保留小数点后两位。 (以投标截止时仍在公开期限内的有关监管、信用平台公布的信息为准。) 相关标书内容在行为动态评价中体现。
	单价合理性和总价承包项目分解		3.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置: 设置清单参数个数数量: 5 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数清单单项得分规则: 以基准价为基础, 偏差在 10% 以上的, 每项扣 0.5 分, 扣完为止 相关标书内容在单价合理性和总价承包项目分解中体现。

	安全文明措施等费用		2.0	投标报价与标准安全文明措施费用一致的，得最高分 2 分；投标报价在标准安全文明措施费用以上，每提高一个百分点，在 2 分的基础上减 0.5 分；投标报价在标准安全文明措施费用以下，每减少一个百分点，在 2 分的基础上减 0.4 分。不足 1%，内插。报价分值计算保留小数点后两位。相关标书内容在安全文明措施等费用中体现。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 ∞ 位，各条款得分为去掉 1 个最高分和 1 个最低分后的算术平均值;)	施工组织设计	施工方案与技术措施	4.0	(1) 施工总布置合理得 1 分，次之酌情扣分。 (2) 施工准备充分、合理、措施得当的得 0.5 分，次之酌情扣分。 (3) 主体工程施工方案合理、完善，有针对性的得 1 分，次之酌情扣分。 (4) 临时工程施工方案合理、完善的得 1 分，次之酌情扣分。 (5) 度汛方案合理、措施得当的得 0.5 分，次之酌情扣分。相关标书内容在施工方案与技术措施中体现。
		质量管理体系与措施	3.0	(1) 施工质量保证体系及管理措施科学合理，过程控制方法可行得 1 分，次之酌情扣分。 (2) 质量管理岗位职责明确得 1 分，否则不得分。 (3) 质量标准、测量、检验设备齐全，方法可行，计划合理，有具体的标准和检测检验方法的（施工规范有具体要求的符合规范要求，施工规范无具体要求的提出的企业标准较先进的）得 1 分，次之酌情扣分。相关标书内容在质量管理体系与措施中体现。
		工程进度计划与措施	2.0	总工期满足招标文件要求，有保证主体工程、关键节点工期和总工期的具体措施，工期保证有具体措施（冬雨季、节假日施工、对外协调、与周边地区和谐共建等），各分项工程工期合理均衡，并有相应合理的施工进度计划图（横道

				图或网络图)。得 2 分,次之酌情扣分。 相关标书内容在工程进度计划与措施中体现。
		重点关键点分析及对策	3.0	分项列出工程重点关键点内容,对涉及的重点关键点进行分析并作出应对措施,合理的得 2-3 分,基本合理、完善的得 1-2 分,不合理的得 0 分。相关标书内容在重点关键点分析及对策中体现。
		资源配备计划	2.0	(1)对钢筋、水泥、砂、石等原材料采购,施工设备选型和配套合理、保证性高、满足工程检验需要得 1 分,次之酌情扣分。 (2)资金使用(至少包括落实农民工工资保证金、实名制管理、工资专用账户等)计划详尽、合理得 1 分,否则不得分。相关标书内容在资源配备计划中体现。
		“四新”技术应用	2.0	对在本项目施工过程中采用的新技术、新工艺、新材料、新装备,智能建造、绿色建造等进行说明,得 2 分,次之酌情扣分。相关标书内容在“四新”技术应用中体现。
	安全文明施工管理	安全生产管理体系	3.0	建立安全管理体系、健全规章制度,落实安全生产责任制、保障安全生产投入、加强安全教育培训、建设风险分级管控及隐患排查治理体系、安全生产风险管控“六项机制”、强化应急管理得 3 分,次之酌情扣分。相关标书内容在安全生产管理体系中体现。
		安全管理措施	3.0	施工现场的安全管理、保证体系与措施、预案合理、得当得 3 分,次之酌情扣分。相关标书内容在安全管理措施中体现。
		标准化工地建设	2.0	对标准化工地建设进行说明。详尽、合理得 2 分,次之酌情扣分。相关标书内容在标准化工地建设中体现。

		环境保护管理体系与措施	2.0	水土保持、环境保护、扬尘污染治理、非道路移动机械达标排放、渣土处置利用、和松材线虫病疫情防控机构健全、措施合理，得 2 分，次之酌情扣分。相关标书内容在环境保护管理体系与措施中体现。
	农民工工资管理相关人员		1.0	分别对项目经理、财务人员、劳资专管员就下述内容进行要求： (1) 项目经理：熟悉保障农民工工资支付各项法律法规和工作要求； (2) 财务人员：熟悉工资专户开设、管理，总包企业代发工资，审核编制农民工工资支付表，人工费与工程款分账管理等政策要求； (3) 劳资专管员：熟悉实名制、劳动合同管理、务工人员考勤记录、劳务用工台账管理、支付监管平台管理等。详尽、合理得 1 分，次之酌情扣分。相关标书内容在农民工工资管理相关人员中体现。
报价	报价水平		45.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每低于基准价 1%，扣减 0.4 分（不足 1%时按内插法计算）； 每高于基准价 1%，扣减 0.5 分（不足 1%时按内插法计算） 本项目最低得分 39 分 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 slzj 文件）、安全文明措施费中体现。

需要补充的其他内容：

1、主要单价的确定方法：由评标委员会按照单项价款所占工程价款的权重较高、施工过程中工程量易变化的原则在工程量清单中选取 5 项，此 5 项的标准单价按照评标基准价计算方法计算出后再乘 0.94 系数所得值即为标准单价。

2、安全文明措施费用的确定方法：按照评标基准价计算方法计算出后再乘 0.94 系数所得值即为标准安全文明措施费用。

3、当报价偏离标底遇非整百分点时，用内插法计算加减分。

4、分项运算、分项计分、总分均保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

5、投标人按照总得分从高到低进行排序，确定前三名为中标候选人。如出现投标人总得分相等时，以商务部分得分高者为优，若商务部分得分又相等时，则以报价低者为优。

6、技术部分

6.1 详见招标评分标准表。

6.2 评标专家需评审全部技术标书，各条款得分为去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值。

7、评标标准说明：

7.1 投标人的资质、业绩、获奖、信用评价，相关人员的职称、资格证书等市场信用信息由投标人登陆山东省水利建设市场监管平台自行填报、调取，须保证资料真实完整。市场主体提交的材料信息与监管平台公布信息不符的均不予认定。

7.2 投标人在开标前需按照水利部门等有关规定，及时将企业资质、业绩、获奖、信用评价，相关人员的职称、资格证书等信息录入“青岛市公共资源交易电子服务系统主体信息库”（以下简称主体信息库），否则由此引起的评标不得分问题，由投标人自行承担责任。

8、评分办法中：

8.1 财务报表为第三方审计事务所出具的 2022 年度、2023 年度、2024 年度的财务审计报告。

8.2 安全生产标准化需同时提供以下材料：

（1）提供“山东省水利建设市场监管服务平台”（网址：<http://wr.shandong.gov.cn/scxy>）公布投标人“良好行为记录”信息的网站截图（并加盖投标人公章）；

（2）安全生产标准化证书原件扫描件。

8.3 项目组成员证书证明材料：

（1）项目经理须提供水利水电工程专业贰级注册建造师证书和水行政主管部门颁发的项目负责人安全生产考核证（B 证），同时需提供山东省水利建设市场监管服务平台（网址：<http://wr.shandong.gov.cn/scxy>）公布投标人从业人员（含所提供人员）信息截图（并加盖投标人公章）。

优秀项目经理应同时提供“山东省水利建设市场监管服务平台”（网址：<http://wr.shandong.gov.cn/scxy>）公布投标人“良好行为记录”信息（含所提供项目）的网站截图（并加盖投标人公章）和获奖证书或表彰文件。认定时间以获奖证书或表彰文件落款日期为准。

（2）技术负责人必须提供水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书或水利水电工程专业中级及以上技术职称证书（职称证书若无法体现为水利水电工程类专业的，则应提交其本人的水利水电工程类专业的毕业证书），同时需提供山东省水利建设市场监管服务平台（网址：<http://wr.shandong.gov.cn/scxy>）公布投标人从业单位（含所提供人员）信息截图（并加盖投标人公章）。

（3）项目班子人员包括且不限于项目经理、技术负责人、质量负责人、安全管理人员、合同管理人员、档案人员等须提供相关证书（资格证或岗位证）原件扫描件，同时需提供山东省水利建设市场监管服务平台（网址：<http://wr.shandong.gov.cn/scxy>）公布投标人从业人员或从业单位（含所提

供人员)信息截图(并加盖投标人公章)。

(4)项目班子人员到岗到位须提供项目管理人员表及社保信息(并加盖投标人公章)。

(5)社保信息指社保经办机构出具的由用人单位缴纳的人员近三个月(2025年5月-7月)可经核验的社保五险信息(退休人员提供由单位缴纳的意外险信息)证明材料。

9、投标人、项目经理、技术负责人工程业绩需同时提供以下材料:

9.1 已完工工程业绩证明材料:

(1)施工合同;

(2)工程竣工(完工)验收证明、合同工程完工验收证明或相关交接书;

(3)提供“山东省水利建设市场监管服务平台”(网址: <http://wr.shandong.gov.cn/scxy>)公布投标人“工程业绩”(含所提供项目)信息的网站截图(并加盖投标人公章)。因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的,对应分值不予记分,弄虚作假的取消其投标资格。其中同类工程业绩认定时间以竣工(完工)验收或系统试运行验收报告或相关交接书为准。

9.2 在建工程业绩证明材料:

(1)施工合同;

(2)提供“山东省水利建设市场监管服务平台”(网址: <http://wr.shandong.gov.cn/scxy>)公布投标人“工程业绩”(含所提供项目)信息的网站截图(并加盖投标人公章)。因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的,对应分值不予记分,弄虚作假的取消其投标资格。其中同类工程业绩认定时间以合同签订时间为准。

9.3 合同复印件提供关键页:首页、签署页或业主出具的有关工程规模及范围的证明文件。

10、质量认证情况证明材料:

10.1 有效期内 ISO 质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证三个认证原件扫描件(有效期内)需同时提供,否则不得分。

10.2 优秀 QC 小组成果、施工工法奖项需同时提供以下材料:(1)提供“山东省水利建设市场监管服务平台”(网址: <http://wr.shandong.gov.cn/scxy>)公布投标人“良好行为记录”信息(含所提供项目)的网站截图(并加盖投标人公章);(2)获奖证书或表彰文件。其中认定时间以获奖证书或表彰文件落款日期为准。

11、获奖情况证明材料:

11.1 投标人文明工地奖项需同时提供以下材料:(1)提供“山东省水利建设市场监管服务平台”(网址: <http://wr.shandong.gov.cn/scxy>)公布投标人“良好行为记录”信息(含所提供项目)的网站截图(并加盖投标人公章);(2)获奖证书或表彰文件。

11.2 投标人获奖需同时提供以下材料:

(1)施工合同;

(2)工程竣工(完工)验收证明、合同工程完工验收证明或相关交接书;

(3)省级及以上水行政主管部门或水行业协会颁发的获奖证书或表彰文件。

(4) 提供“山东省水利建设市场监管服务平台”(网址: <http://wr.shandong.gov.cn/scxy>) 公布投标人“良好行为记录”信息(含所提供项目)的网站截图(并加盖投标人公章)。因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的,对应分值不予记分,弄虚作假的取消投标资格。其中获奖认定时间以获奖证书或表彰文件落款日期为准。

(5) 获奖时间以获奖证书或获奖文件上的落款时间为准。

12、信用评价证明材料:需提供水利部水利建设市场监管平台(网址: <https://scjg.mwr.gov.cn/#/home>)、山东省水利建设市场监管服务平台(网址: <http://wr.shandong.gov.cn/scxy>)公布投标人“信用评价”的网站信息截图(并加盖投标人公章)。

13、行为动态评价证明材料:

13.1 若投标单位存在评分标准中的有关行为问题,则应提供投标截止时仍在公开期限内的有关监管、信用平台公布的信息截图(并加盖投标人公章);若不存在评分标准中的有关行为问题,则需提供无行为问题的承诺书(承诺书格式自拟)。

14、获得奖励的年限从投标截止日往前推算,以获奖证书或称号发出日期为准。

15、上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的1月1日,上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的1月1日,以此类推。

16、如有效投标人数量不多于20家时,须对全部有效投标文件进行详细评审;如有效投标人数量多于20家时,须详细评审20家。设置详细评审数量的,水利工程电子交易系统默认以经资格审查后有效投标人按招标文件约定的评标基准价计算方法、“报价水平”评审标准计算的“报价水平”得分排序。

评标流程:

资格审查->报价初审->报价详审->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审

评标办法细则（综合评估法）

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

（合格制）选定合格投标人：通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章规定的评审因素和分值对技术标计算出得分 A；

（2）按本章规定的评审因素和分值对商务标计算出得分 B；

（3）按本章规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。

投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4.其他规定

4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会评审后否决其投标：

- （1）不符合国家或者招标文件规定的资格条件的。
- （2）技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。
- （3）技术标中出现可以识别身份信息（如 logo、单位名称、人员信息等）标记的。
- （4）未按招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人（或法定代表人授权代理人）签字或盖章的；电子投标文件未按招标文件要求电子签章的。
- （5）投标函未填写项目名称或报价（大写、小写均未填写）的。
- （6）投标文件中无《投标承诺书的》。
- （7）根据有关法律法规等规定，经开标现场通过“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn>）查询，凡列入严重失信主体名单的。
- （8）电子投标文件无法正常读取导入的；投标文件加密，开标现场无法解密或无法读取导入的。
- （9）投标文件中投标人名称或统一社会信用代码与青岛市建设工程电子交易系统主体信息库提取的信息不一致，且未提供有效证明的。
- （10）除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。
- （11）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。
- （12）投标报价高于招标控制价。
- （13）更改了清单报价中不得更改内容的。
- （14）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的
- （15）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
- （16）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
- （17）法律、法规、规章规定的其他情形。

4.2 违法违规情形：

4.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- ①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- ②投标人之间约定中标人；
- ③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- ④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- ⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

4.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- ⑤不同投标人的投标文件相互混装；
- ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.2.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条认定的以他人名义投标。

4.2.4 投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

- ①使用伪造、变造的许可证件；
- ②提供虚假的财务状况或者业绩；
- ③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- ④提供虚假的信用状况；
- ⑤其他弄虚作假的行为。

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

第四章 合同条款及格式

(GF—2017—0201)

平度市 2025 年水库移民扶持基金（提前）项目

(X 标段)

建设工程施工合同

说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一) 合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二) 通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三) 专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

- 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
- 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
- 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

1525m²；11#道路长 415m，宽 2.7-8.0m，硬化面积 1634m²；C30 混凝土硬化道路 5 条，长 1533m，面积 5857m²。

7. 旧店镇六甲村塘坝护坡项目主要建设内容为塘坝干砌块石护坡 245m³，增设镀锌方钢仿木纹栏杆 169m。

8. 旧店镇杜家沙沟村道路硬化项目主要建设内容为 C30 混凝土硬化 1 条道路，长度 1037.7m，面积 3321m²。

9. 旧店镇大王头村道路硬化项目主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 2 条，长度 1060.4m，面积 3477m²。

10. 旧店镇涌泉村环境整治项目主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 2 条，长度 886.6m，面积 2678m²，沥青混凝土罩面 2 条，长 132 米，面积 528m²，硬化场地 1 处，面积 118m²。

11. 旧店镇郑家村环境整治项目主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 4 条，长度 834.9m，面积 3262m²。

12. 白沙河街道大丘村基础设施提升项目主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 2 条，长 447m，面积 1678m²。

13. 白沙河街道矫家疃村基础设施提升项目主要建设内容为沥青混凝土罩面硬化道路 6 条，长 1474.8m，面积 5477.6m²；C30 混凝土修补原硬化道路 2 处，面积 89m²。

14. 白沙河街道前沙戈庄村基础设施提升项目主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 3 条，长 840m，面积 3232m²，排水沟维修长 60m。

15. 白沙河街道张家庄村基础设施提升项目主要建设内容为沥青混凝土罩面硬化道路 2 条，长 668m，面积 3191.5m²，C30 混凝土硬化道路 1 条，长 452m，面积 1808m²。

16. 大泽山镇西崖村美丽移民村建设项目主要建设内容为沥青混凝土罩面硬化道路共 6 条，长 2610m，面积 13705m²，其中：1#道路长 557m，宽 4.6-5.4m，硬化面积为 2828.6m²，2#道路长 155m，宽 5.5m，硬化面积为 852.5m²，3#道路长 396m，宽 5.8m，硬化面积 2296.8m²，4#道路长 227m，宽 4.5m，硬化面积 1021.5m²，5#道路长 1017m，宽 4-8.0m，硬化面积 5364m²，6#道路长 258m，宽 5.2m，硬化面积 1341.6m²；房屋维修 12 间：包括更换断桥铝门窗 91.8m²，室内刮腻子、乳胶漆 366m²，外墙涂料 295.5m²，更换地砖 190m²，院子 C30 混凝土硬化 820m²；浆砌石挡土墙长 38m；浆砌砖墙长 108m；花池长 540m；村内安装监控 17 个；宣教广播系统 1 套；更换智能水表 550 块。

17. 大泽山镇尹家村基础设施提升项目主要建设内容为铺设灌溉管道 985m，更换 1000L/h 净水设备 1 套，购置 5.5kw 水泵 6 台。

18. 大泽山镇北昌村环境整治项目主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 3 条，长度 434.4m，面积 1303m²。更换灌溉管道 617m。安装 2 台变压器 50KVA 及 80KVA。宣教广播系统 1 套。

19. 大泽山镇南昌村环境整治项目主要建设内容为建设水房 24m²，新上制水量 1000 升/小时的净化水设备一台，拟建厕所 20m²。

20. 大泽山镇旋口村环境整治项目主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 4 条，长度 821.3m，面积 1971m²，更换智能水表 387 块，新建排水管涵 1 处，长 60m。

21. 云山镇尹府村美丽移民村建设项目主要建设内容为沥青混凝土罩

面硬化道路共 5 条,长 1009m,面积共计 5537m²; C30 混凝土硬化道路 3 条,长度 1327.3m,面积共计 4407m², 1#道路宽度 3m,长度 785.5m,面积 2356.5m², 2#道路宽度 3m,长度 329.8m,面积 989.4m², 3#道路宽度 5m,长度 212m,面积 1060m²; 硬化场地 1 处,面积 172m²; 新建挡土墙 3 处,长 218m; 架设供电线路 3 处,长 2518m。

22. 云山镇北王格庄村环境整治项目主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 4 条,长度 1390m,面积 4865m²。

23. 云山镇李家场村环境整治项目主要建设内容为 C30 混凝土道路硬化 3 条,长 1210m,总面积 4130m²。

24. 云山镇王埠村环境整治项目主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 2 条,长度 451.3m,面积共计 1354m²,新建排水沟 1 处,长 111.6m,新建挡土墙 2 处,长 244m。

25. 田庄镇东南寨村道路硬化项目主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 1 条,长度 450m,面积 2250m²,安装排水沟盖板 267m,更换自来水管 230m。

26. 田庄镇张东村道路硬化项目主要建设内容为 C30 混凝土硬化道路 27 条,长度 846.6m,面积 4195m²。

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日。(实际以监理下达的开工令时间为准)

计划竣工日期: 年 月 日。

工期总日历天数: 90 天,日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家验收规范,一次性验收合格 ☐☐☐ 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写): 。

2. 合同价格形式: 固定单价合同 ☐。

五、项目经理

承包人项目经理: 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书
- (2) 专用合同条款及其附件;
- (3) 通用合同条款;
- (4) 招投标文件
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在平度市水务服务中心签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式柒份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执二份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：12370283MB2331962J 统一社会信用代码：_____

地 址：平度市市民服务中心4号楼B431 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话： 0532-87368711

电 话： _____

传 真： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

电子信箱： _____

开户银行：青岛农村商业银行股份有限公司平度支行 开户银行： _____

账 号：9020102500542050004950

账 号： _____

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

第二部分 通用合同条款

采用（CF—2017—0201）通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：_____。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 监理人：

名称：_____；

资质类别和等级：_____；

1.1.2.2 设计人：

名称：_____；

资质类别和等级：_____；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____。

1.1.3.2 永久占地包括：_____。

1.1.3.3 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：_____。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：_____。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：_____；。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：_____；

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：_____；

承包人提供的文件的期限为：_____；

承包人提供的文件的数量为：_____；

承包人提供的文件的形式为：_____；

发包人审批承包人文件的期限：_____。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：_____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在____天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函

件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：☐_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：☐_____。

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：_____。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场内临时道路和交通设施由承包人负责建设并承担相关费用。

1.8.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.9 知识产权

1.9.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：☐按通用条款执行☐。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.9.43 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：☐☐由承包人承担_____。

1.10 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：\。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：_____；

姓 名：☐_____；

身份证号：_____；

职 务：☐主任☐☐☐；

联系电话：0532-87368711☐☐；

电子信箱：yiminban@qd.shandong.cn☐；

通信地址：平度市市民服务中心4号楼B431☐。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程全面管理工作，包括协调设计单位、监理单位与施工单位的关系，办理施工现场签证及督促、检查合同执行情况等工作。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：☐ 开工前 7 天 ☐

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1) 承包人在签订合同签前，应查勘现场，并预见施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等，承担相关费用；(2) 承包人协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；(3) 水、电、通讯等施工所需条件由承包人自行解决；(4) 另行约定的除外。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：按照国家档案管理制度的有关规定及《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》(2000.4) 要求执行。每个分项目提交完整的竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：三套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后 7 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

(2) 承包人应履行的其他义务：☐ 农民工工资保证金：承包人须严格按照《山东省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》《山东省工程建设领域农民工工资专业账号管理实施细则》等有关规定，做好农民工工资保障工作。合同金额 1000 万以下（不含）的，按合同价款的 3% 的比例（精确到万元）存入施工总承包单位开设的农民工工资专用账户，保障农民工工资按时足额支付。相关文件另有规定的按照相关文件进行调整。

3.2 项目经理

姓 名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理应常驻现场组织施工，离开现场应向发包人现场工程师请假。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视项目经理非承包人正式员工，按项目经理未到岗承担违约，发包人有权要求更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次承包

人向发包人支付 1000 元违约金，发生六次及以上或擅自离开连续 6 天及以上，发包人有权单方面解除合同，由此造成的实际经济损失，由承包人承担。

承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人书面同意擅自更换项目经理每更换一人支付 0.5 万元违约金，承包人承担上述违约造成的实际经济损失。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除合同，由此造成的实际经济损失，由承包人承担。

3.3 承包人人员

承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：☐ 开工前 ☐。

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每发现一次支付违约金人民币 1000 元，承包人承担上述违约造成的实际经济损失。

承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：提交书面申请，由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每更换一次支付违约金人民币 1000 元，承包人承担上述违约造成的实际经济损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次承包人向发包人支付 600 元的违约金，擅自离开 6 次或连续超过 6 天，发包人有权要求更换；承包人承担上述违约造成的实际经济损失。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：☐ 本工程不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：☐/

3.4.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：☐/。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至竣工验收交付使用前由承包人负责，费用由承包人承担。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：保函、保单或现金。中标额 10%。合同签订后五日内。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：_____；

职务：_____；

监理工程师执业资格证书号：□_____

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：□按照监理合同执行□。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____见监理合同_____；

(2) _____/_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____/_____

关于工程奖项的约定：_____/_____

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____/_____

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：_____/_____

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前提供

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到青岛平度市建筑工程文明施工标准及相关约定。承包人应遵守青岛市平度市有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：_____/_____

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款，对按规范要求达到一定规模的危险性较大的分部分项工程须编制专项施工方案，与进度计划交工程总监审核，在获得发包人批准后实施（经批准的施工组织设计或施工方案并不得作为工程量、造价的调整依据），工程总监和发包人应在两周内审核完毕。涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，承包人还应当组织专家进行论证、审查，并

将经过专家论证、审查同意实施后的专项施工方案报工程总监和发包人，并应在两周内审核完毕(涉及工程造价调整事项，须经发包人批准后实施，未经批准实施，所发生一切费用一律不予认可)。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：两周内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(1) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：合同工期如遇下列情况，经双方协商（不能事后补签证），可适当顺延；合同造价不予调整。①重大设计变更而确实影响到关键程序，从而影响整体施工进度的（但属施工技术措施失误影响的工期由承包人负责）；②发包人不能按计划提供有关资料和施工现场确实影响到施工进度的；③不可抗力因素影响到施工进度的；除此之外，不得以任何理由顺延合同工期。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，交纳合同总价款千分之二违约金；

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：承包人拖延工期超过十五天，发包人有权终止合同，承包人按合同总价款的 2% 向发包人承担违约责任。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：合同总工期，除发包人及人力不可抗拒的因素，一律不得顺延，季节性施工应包括在工期内，不予顺延；承包人在工期安排时应统筹考虑工程的交叉配合。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) /；

(2) _____/_____;

(3) _____/_____。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1 提前竣工的奖励：_____/_____。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和业主需求确定

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按相关规定执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：按以下约定执行：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定（类似项目的确定由发包人与监理人共同确定）；（3）已标价工程量清单或预算书中无相同及类似项目的，由承包人按照合理的成本与利润构成的原则提报进行批价，经监理审核，发包人确认单价；（4）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量发生变化的，原单价不调整。（5）承包人原因导致项目变化，相应措施费由承包人承担。（6）非承包人原因导致的措施项目变化且拟实施的方案经承、发双方确认执行，相应措施费按现行清单计价规范等计取。

10.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： / 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：_____ / _____

10.4 暂估价

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第___/种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第___/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____ / _____。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____ / _____

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第___/种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：___/___；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(1) 关于基准价格的约定：_____ / _____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过___/___%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___/___%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过___/___%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___/___%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±___/___%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：_____ / _____

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：_____ 固定单价合同应用风险范围_____

风险费用的计算方法：_____ / _____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____ / _____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____ / _____。

风险费用的计算方法：_____ / _____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

3、其他价格方式：工程按实计算，执行《青岛市工程结算资料汇编》相关规定，材料价格采用《青岛材价》****年*期材价信息，首先执行平度市材料价格，若无平度市价格则参照青岛市价格执行。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价格 30%预付款。

预付款支付期限：按照财政部门支付时期。

预付款扣回的方式：按照项目进度，工程完成 80%后，拨付进度款时扣回预付款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____。

预付款担保的形式为：_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发【2011】3号）相关规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按进度计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：固定单价，投标报价的各项综合单价不得超出招标控制价的各项综合单价。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：合同签订后，设备进场，在上级资金到位情况下，拨付预付款至合同价的 30%，工程完成 80%后，拨付进度款至合同价的 60%，同时退还履约保证金；工程完工并验收合格后，拨付至已完工程量的 90%，且不超过合同价的 90%；审计报告出具后拨付至审计值的 97%；经竣工财务审计后，工程质量保修期满，复验合格后，按竣工财务决算审计价付清余款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：固定单价，投标报价的各项综合单价不得超出招标控制价的各项综合单价，若投标报价的综合单价有超出招标控制价综合单价的项，则该项在结算时以招标控制价的综合单价为结算依据。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: / 。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: / 。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: 7 天内完成审查。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 7 天内完成审查。

(2) 发包人支付进度款的期限: 执行专用条款 12.4.1 条 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: 不予赔偿 。

12.4.5 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批: / 。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时, 应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 24 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: 按通用条款执行

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: / 。

13.2.3 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限: 颁发工程接收证书后 7 天内完成工程移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为: 发包人无正当理由不接收全部或部分工程的, 每天按工程总造价的万分之二计算违约金, 违约金上限不得超过工程总造价的 5%。

承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为: 承包人无正当理由不移交工程的, 每天按工程总造价的千分之二计算违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容: / 。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担;

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: / 。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: 颁发工程接收证书后, 对施工现场清理完毕, 清理内容执行通用条款有关规定。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限: 工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容: 执行通用条款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：以财政审批进度为准。

发包人完成竣工付款的期限：以财政审批进度为准。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：三份。

承包人提交最终结清申请单的期限：按合同付款约定执行。

14.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按合同付款约定执行。

(2) 发包人完成支付的期限：按合同付款约定执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起 24 个月。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2) 结算审计价款的3%；

(3) 其他方式： / 。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后 24 小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：顺延工期，发包人不予赔偿。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: /。

(3) 发包人违反第 10.1 款 (变更的范围) 第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: /。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: /。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: /。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: /。

(7) 其他: 因本工程属政府工程, 如果建设过程中因政府要求或国家有关政策调整导致项目停建或缓建, 发包人、承包人均应无条件执行。如停建本合同即告终止, 发包人按承包人实际完成的工程量支付费用, 发包人不承担任何形式的补偿或违约金。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项 (发包人违约的情形) 约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

(1) 承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人, 或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人的, 每发现一次承包人支付发包人 10000 元违约金, 并限期改正, 发生的任何后果由承包人承担; 发现 3 次后, 发包人可解除合同, 承包人并承担合同总价款 2% 的违约金;

(2) 承包人使用了不合格材料或工程设备, 工程质量达不到标准要求, 又拒绝清除不合格工程的, 应承担合同总价款的 2% 的违约金, 并无条件返修至合格且工期不予顺延; 承包人在发包人指定期限内返修后仍不合格的, 发包人有权解除合同, 拒付合同价款, 并追究其承包人给发包人造成的损失;

(3) 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的, 应在发包人要求的期限内整改, 逾期未整改合格的, 承包人向发包人退还全部已支付工程款, 并向发包人支付工程总价款百分之三十的违约金;

(4) 承包人违反通用条款第 8.9 款 (材料与设备专用要求) 的约定, 未经批准, 私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的, 每次承包人向发包人支付 500 元违约金, 超过三次的, 承包人向发包人退还全部已支付工程款, 并向发包人支付工程总价款百分之三十的违约金;

(5) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作, 月计划没有完成, 按工期逾期天数承包人按合同价款的 0.1%/天承担违约金。造成总工期延误, 每延误一天, 交纳合同总价款的 2‰ 违约金, 逾期十五天, 发包人有权终止合同, 承包人按合同总价款的 2% 向发包人承担违约责任;

(6) 承包人在工程质量保修期内, 未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期 (工程质量保修期) 内发生的缺陷进行修复, 而又拒绝按监理人指示再进行修补的, 应承担合同总价款 2% 的违约金, 并无条件返修至合格; 承包人在发包人指定期限内返修后仍不合格的, 发包人有权拒付合同价款, 并追究其承包人给发包人造成的损失;

(7) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合

同的，应承担合同总价款 10%的违约金；

(8) 承包人未按规定和合同约定为施工人员办理工伤保险或采取施工安全或环境保护措施，对他人或公共利益造成人身或财产损害的，应当承担全部赔偿责任；承包人未赔偿全部损失导致发包人涉诉的，承包人应承担发包人涉诉而发生所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、拍卖费、执行费、交通费等；

(9) 承包人有以下情形的，给承包人造成信访和诉讼事项时，每发生一起，发包人有权在未支付工程款范围内扣除农民工主张的工资，并有权要求承包人向发包人支付违约金 1 万元。导致出现农民工以损害财产、人身、社会秩序等方式讨薪以及出现重大舆情的，承包人承担惩罚性赔偿责任，放弃违约金调整的权利，向发包人支付合同价款百分之三十的惩罚性违约金”；

(10) 承包人在进行合同约定的各项工作时，侵害发包人或其他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，对邻近的公共设施产生干扰的，承包人应对受侵害者积极赔偿损失。承包人未赔偿全部损失导致发包人涉诉的，承包人应承担发包人涉诉而发生所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、拍卖费、执行费、交通费等；

(11) 承包人施工影响他人工作或生活的，承包人应对受侵害者积极赔偿损失。承包人未赔偿全部损失导致发包人涉诉的，承包人应承担发包人涉诉而发生所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、拍卖费、执行费、交通费等；

(12) 承包人的项目经理、人员没有相应执业资格的，承包人应在发包人通知后 10 天内整改完成，并向发包人支付合同总价款百分之十的违约金；

(13) 承包人未按照法律规定或合同约定编制竣工资料，或未按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人得，承包人向发包人支付合同总价款百分之十的违约金；

(14) 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格 3%的违约金。

(15) 承包人违约的，应当在违约事由发生之日起 3 日内向发包人支付全部违约金；

(16) 承包人支付的违约金不足以赔偿发包人全部损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失；

(17) 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：承包人向发包人支付合同价格 10%的违约金。

(18) 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的 20%向守约方支付违约金。

16.2.2 承包人承担方式和计算方法

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人除按照合同约定或法律规定承担全部违约责任，还应承担发包人为实现债权的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等合理费用。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： / 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
/。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： /

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应按照法律规定为其施工现场的全部人员交投保，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，由当事人双方协商解决；协商不成的，依法向平度市人民法院提起诉讼。

20. 补充条款

一、结算方式：

1、本工程采用按实结算，根据工程图纸、变更和相关的规范采取消耗量定额的计算规则计算工程量。单依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、《青岛市价目表》、《青岛市工程结算资料汇编》（2023年）及青岛市相关规定进行组价。材料价格采用《青岛材价》2024年4期材价信息，首先执行平度市材料价格，若无平度市价格则参照青岛市价格执行，材价信息中未有的价格，按市场价执行。措施费按实计取，发生的措施费工程量经监理、施工单位、发包人确认后计入。

2、签证发生后经监理、施工单位、发包人场确认后计入，单价计取同上。

3、发包人因工程实体需要可随时对工程或其中的部分内容做出变更，发包人有权通过监理工程师指示承包人就工程变更进行下述工作，承包人应遵照执行：

A 变更工程有关部分的标高、基线、回填区域位置和尺寸；

B 增减工程量；

C 改变有关工程的施工时间和顺序；尤其是因突发事件引起的工程量追加，承包人应无条件响应，其追加的工程量仍按中标单价办理结算；

D 其它有关工程变更需要的附加工作。

二、其他

1、承包人应严格执行隐蔽工程验收制度，隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方可进行下一道工序的施工。承包人应及时向发包人及监理公司提供隐蔽工程验收通知、隐蔽验收的自检记录、分部分项工程自检记录、竣工验收报告；提供月份施工作业计划、月份施工统计报表及工程事项报告。

未经监理或发包人批准，隐蔽工程的任何部位均不得覆盖或使之无法检查。承包人应保证有充分的时间，对隐蔽的或无法查看的工程任何部位进行检查或测量。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，不按规定进行报验的，发现一次，承包人须向发包人支付违约金1000元。

2、监理单位或发包人有权监督、检查、检验承包人的施工质量、进度及现场管理。承包人在施工中如发现涉及工程质量、材料、安全等方面的问题，应及时通知监理或发包人代表。整改方案须经监理单位或发包人代表同意后方可施工。

3、因本工程属政府工程，如果建设过程中因政府要求或国家有关政策调整导致项目停建或缓建，发包人、承包人均应无条件执行。如停建本合同即告终止，发包人按承包人实际完成的工程量支付费用，发包人不承担任何形式的补偿或违约金。

4、工程临时设施由承包人负责。

5、承包人在施工现场周围，安设一切必要的标志牌、防护栏等确保施工安全。对施工现场人员、公众及其他财产的安全事故和由此引起的纠纷全部由承包人负责。

6、承包人应遵守国家、青岛市平度市现行有关技术安全、卫生等规定；在备料、施工及生活中控制污染，废弃物运至指定地点。

7、施工现场关键岗位人员到岗要求：施工、监理单位现场关键岗位人员每天到岗天数不少于当月工作日天数。

8、承包人责任

8.1 施工进场一周内，承包人应向发包人提供完整具体的施工组织设计，供发包人和监理单位审批；没有施工方案或者施工方案技术措施不落实，不得开工。

8.2 开工前必须提供详细的施工组织设计及施工计划表一份，施工中必须按进度进行检查调整，此外须配合其他工程的施工计划。上述文件必须经发包人、监理单位批准。

8.3 工程开工前，承包人应熟悉施工现场环境及做好其他各项施工准备工作。

8.4 承包人在工程开工前，要按投标文件中的承诺做好人、材、物的各项准备工作并向发包人提供本工程的施工管理各项规章制度及项目主

要负责人名单。承包人不得随意抽调变更项目经理及管理人员，若承包人未经发包人同意，随意抽调变更现场的管理力量或不按发包人要求和现场工程需要及时充实力量时，可视为违约。

8.5 承包人除组织好自己的施工任务外，还要积极做好与其他专业分包的协调工作，包括：现场施工场地安排、现场设施的保障、水电的供应与计费、相互协调配合、施工质量、施工安全、成品保护、现场治安保卫、文明管理等。施工水、电由承包人自行协调。

8.6 合同实施中，承包人应实现投标文件中的承诺。若承包人施工队伍素质、力量、机械设备等不符合投标文件中的承诺，或现场管理、施工质量、进度、文明施工等明显达不到投标文件中的承诺时，发包人有权要其调整充实力量，加强管理，限期改正。上述措施仍无效时，将视为承包人违约，发包人有权解除合同并对造成的损失进行索赔。当工程实际进度比总进度计划拖后10天时，应提交追回进度的计划供发包人和监理单位审批。发包人及监理单位工程师对进度计划的批准不免除承包人对工期安排缺陷及工期拖延的任何责任。

8.7 承包人在施工中，必须遵守国家颁布的施工质量验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工。对不符合标准的工程项目，承包人应保证给予尽快的返工处理，直到达到标准要求。

8.8 承包人对一切现场作业和施工方法的稳定性、安全性及工程质量负责。

8.9 由本工程开始至竣工证明发出为止，承包人须负全责保护本工程包括保护在工地上或送至及安放在工地上与本工程有关或供本工程用的所有临时建筑物、机械、物料或任何其它物件。

8.10 承包人须在工地存有合同、图纸、技术规范、标准图集及工程变更和发包人指示等各一份，供发包人及监理单位随时使用。

8.11 施工中涉及市政、市容、环保、环境、卫生和交通以及社会治安等问题应由承包人负责处理，如因此造成工期延误，承包人应承担相应的责任。

8.12 发包人未按合同规定履行自己应负的责任，承包人有权向发包人追索其造成的经济损失。

8.13 承包人所提交的周、月计划必须是能够实施的工程计划。若周计划没有完成，施工单位应及时调整施工组织中的人力、机械、材料的配备工作，将配备计划的调整经监理审核后报建设单位；月计划没有完成，按工期逾期天数承包人按合同价款的0.1%/天承担违约金。若继续施工则将拖期的挽回计划经监理审核后报建设单位，并承担相应的责任。

8.14 发包人委托承包人办理的工作：1) 承包人负责办理开工前按规定办理完施工许可证及其他施工所需证件、批件、审批批准等相应手续。发包人协助办理。2) 办理工程质量监督及安全监督手续。

8.15 承包人负责分别向发包人、监理公司提供必要的现场办公场所及办公桌椅，费用由承包人承担；

8.16 承包人必须采用切实有效的措施保护施工场地地下及周边管线，邻近建筑物、构筑物、古树名木、林木及行人等第三者安全，其费用已计入合同价中；承包人在施工中发现另需保护的，应立即通知发包人，并按发包人书面通知要求实施。若承包人未按条款规定执行，因此而遭受的损失由承包人承担。

8.17 承包人应对场内地下管线及构筑物进行充分的调查，相关保护的

一切责任及费用由承包人承担并承担责任，发包人提供的地下管线及构筑物等资料仅供参考。

三、项目部班子成员

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	颁发日期	证号	社会保险号	
项目经理							
技术负责人							
质量管理							
安全管理							
材料管理							
档案管理员							
施工管理							
造价管理							

四、隐蔽工程施工

1、对于隐蔽工程和现场签证，施工单位必须制作典型截面或部位的影像资料。

2、施工单位做好隐蔽工程及现场签证影像资料的制作和管理工作，由于影像资料不完善造成的损失由施工单位负责。

3、所有影像资料要具有连续性，应保留原始状态，不得使用任何图像图形处理软件进行剪辑或修改。

4、图像资料记录由施工单位、监理单位、建设单位等单位及影像资料员签字盖章确认。

5、如施工单位、监理单位未按照隐蔽工程与现场签证管理的相关条款执行，对于违反相关条款所涉及签证不予认可。

五、工程质量与检验

1、因承包人原因造成工程不合格，被第三方追索的，应在发包人要求的期限内整改，逾期未整改合格的，承包人向发包人返还全部已支付工程款，并向发包人支付工程总价款百分之三十的违约金。因承包人原因（除使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程情形外）导致工程竣工一次性验收未达到验收标准，承包人将自费修至约定的质量标准，工期不予顺延，并承担合同总价款的百分之一的违约金。承包人必须严格按照国家规范、规程和标准及施工图纸进行施工。

2、承包人应严格执行隐蔽工程验收制度，隐蔽工程完成后，必须经过验收，前一道工序检验合格方可进行下一道工序的施工；未经监理或发包人批准，承包人不得私自对隐蔽的或无法查看的工程任何部位进行隐蔽；否则，由此产生的返工费用及损失由承包人承担。

3、监理单位或发包人有权监督、检查、检验承包人的施工质量、进度及现场管理。承包人在施工中如发现涉及工程质量、材料、安全等方面的问题，应及时通知监理或发包人代表。整改方案须经监理单位或发包人代表同意后方可施工。

4、承包人在施工中如发生质量事故，应及时报告监理和发包人，做到及时查清事故原因、事故责任，并采取切实可行的补救措施。施工过程中，应严格按照规范要求施工、若造成各种设施损坏的，造成一切损失都由承包人负责赔偿。

附件

附件 1：工程承包范围

附件 2：承包人主要施工管理人员表

附件 3：工程质量保修书

附件1:

工程承包范围

承包人应完成以下工程内容:

☒1、土石方工程: ☐土石方 ☐基坑支: 施工图纸及变更范围内所以工程;

☒2、地基与基础工程: 施工图纸及变更范围内所以工程;

☒3、主体工程: 施工图纸及变更范围内所以工程;

☐4、电气工程: _____;

☒5、给排水工程: 施工图纸及变更范围内所以工程;

☐6、采暖供热工程: _____;

☐7、通风空调工程: _____;

☐8、楼地面工程: _____;

☐9、内墙装饰工程: _____;

☐10、外墙装饰工程: _____;

☐11、防水工程: _____;

☐12、门窗工程: _____;

☐13、消防工程: _____;

☐14、室外管网工程: _____;

☐15、室外环境工程: _____;

☐16、玻璃幕墙工程: _____;

☐17、网架工程: _____;

☐18、装饰装修工程: _____;

☐19、设备安装工程: _____;

☐20、建筑智能化系统设备安装工程: _____;

☐21、修缮工程: _____;

包人将本工程中本合同承包范围之外的_____

_____专业工程另行发包, 承包人向专业工程承包人提供的服务内容及
费用: _____

附件 2:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
技术负责人				
安全员				
质检员				
资料员				
施工员				
材料员				
造价员				
其他人员				

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就平度市 2025 年水库移民扶持基金（提前）项目（X 标段）（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

在图纸范围内由承包人施工的工程内容，因承包人施工原因造成的安全性能、使用性能、质量缺陷进行保修。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

项目保修期为 2 年，供水供电等其他按设计文件规定的合理使用年限、国家有关规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理，产生的费用由承包人承担。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：结算审计价款的 3% 作为工程质量保修金，保修期满后，扣除保修期间发生的费用，余额由发包人一次性无息支付给承包人。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：12370283MB2601600M

统一社会信用代码：_____

地 址：平度市市民服务中心 4 号楼 B431

地 址：_____

邮政编码：□□□□□ □

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：□□

委托代理人：□□

电 话：□ 0532-87368711 □

电 话：_____

传 真：□□□□□□□□

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：青岛农村商业银行股份有限公司平度支行

开户银行：_____

账 号：9020102500542050004950

账 号：_____

第五章 工程量清单

见附录

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

清单及控制价编制说明

平度市 2025 年中央水库移民扶持基金（提前）项目二标段招标控制价及清单编制说明

一、工程概况

平度市 2025 年中央水库移民扶持基金（提前）项目二标段，工程项目包括：道路工程、标志牌及排水沟工程、挡土墙等工程。

二、编制依据

1、《山东省水利水电建筑工程预算定额》(2022)；《山东省水利水电设备安装工程预算定额》(2022)；《山东省水利水电工程施工机械台班费定额》(2022)；《山东省市政工程消耗量定额》(2016)；《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)；《山东省安装工程消耗量定额》(2016)

2、《青岛材价》（2025 年 6 月）及当期市场价；

3、《青岛市工程结算资料汇编》（2024）；

4、建设单位提供的概算、图纸、答疑及有关建设目标标准、规范技术资料等相关资料。

三、说明事项

1、人工工日单价：水利水电工程人工预算单价为 122 元/工日；

2、排水沟施工包括土石方的开挖、外运、平整压实、边坡修整等全部工作内容；

3、本控制价中已包含所有未单独计算的措施项目费用，投标报价时应自行综合考虑并包含在相关费用中；

4、钢筋工程量清单计算，钢筋搭接长度、机械连接长度等不单独计算费用，钢筋接头按相应规范要求设置及措施筋等，均含在相应工程单价中，发生时不另计取；

5、现浇混凝土工程按商品混凝土考虑，图纸设计要求的各种添加剂费用及泵送费用、垫块等已包含在相应工程单价中，发生时不另计取；

6、本项目施工现场生产、生活接水接电及用水用电费用，已在各清单

项综合单价中综合考虑，发生时不另计取；

7、本控制价为完成本工程招标范围的全部实施内容（除特殊说明不包含的项目外），控制价中未列出的工作已包含在列出的清单项目中，不再单独列出。清单特征描述未详尽之处，详见招标文件及设计图纸；

8、本控制价中的已综合考虑青岛相关文件规定的其他费用；

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

第六章 图纸

图纸详见附件

第七章 技术标准和要求

1. 标准规范：

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。

国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称；如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

2. 技术要求：

应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

第八章 投标文件格式

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：身份证号码：

职务：系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人：（盖单位章）

年月日

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我方在此承诺，拟派工程总承包项目经理投标时未担任其他在建工程的工程总承包项目经理、施工项目负责人。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料真实、准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投标人名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或印章）

日期：年月日

项目经理无在建工程承诺书

致：

我方在此声明，我方拟派往（工程名称）_____的项目经理（姓名）_____现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：（盖章）

法定代表人（或授权委托书代理人）：_____（签字或盖章）

年 月 日

安全生产承诺书

_____（公司）关于安全生产承诺书

致（招标人）：

我单位_____（投标人）（企业统一社会信用代码：）在参加项目投标活动前，上一年度内（自本工程招标公告发布之日往前顺推），

1、我单位或拟任项目负责人所施工的工程项目存在（无或一般或较大）质量安全事故。

2、我单位或拟任项目负责人_____（存在或不存在）行政处罚、司法判决信息；存在（较重或严重或无）不良行为记录信息。

特此承诺。

投标人：（公章）

年 月 日

资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数			
企业资质等级			其中	项目经理		

营业执照号			高级职称人员	
注册资金			中级职称人员	
开户银行			初级职称人员	
账号			技工	
经营范围				
备注				

（二）近 3 年财务状况

（近 3 年指____年____月至____年____月）

1. 财务状况表

财 务 状 况 表

名称	单位	____年	____年	____年
一、注册资金				
二、净资产				
三、总资产				
四、固定资产				
五、流动资产				
六、流动负债				
七、负债合计				
八、营业收入				

九、净利润				

(三) 近 5 年完成的类似项目情况表

(近 5 年指 年 月至 年 月)

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	

监理人和总监理工程师以及电话	
合同项目描述	
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师以及电话	

项目描述	
备注	合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）

（五）近 3 年发生的诉讼及仲裁情况表

（近 3 年指 年 月至 年 月）

序号	诉讼或仲裁事项	诉讼或仲裁中的地位	缘由	结果	备注
一	诉讼事项				
二	仲裁事项				

(六) 资格审查自审表

序号	审查因素	审查标准	审查结果	引用的证明材料对应页码
	营业执照			
	安全生产许可证			
	资质证书及等级			
	财务状况			
	类似项目业绩			
	信誉			
	项目经理资格			
	联合体协议书			
	企业主要负责人安全生产考核合格证书			
	技术负责人资格			
	委托代理人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人			
				

项目管理机构表

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					到岗到位 天数(日 历天)	备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会 保险		
项目 经理									
技术 负责 人									
质量 负责 人									
安全 管理 人员									
合同 管理 人员									
档案 人员									

注：1、本表所列岗位的所有管理人员的情况均应如实填写。可按以上各式扩展为多页填写，每一页均应加盖投标人单位章和法定代表人签字或盖章。

2、投入的项目管理人员要由与中标单位有劳资关系的人员担任并持证上岗，并提供所有人员社保证明材料。

投标人：（盖章）
法定代表人（或授权委托代理人）：（签字或盖章）
年 月 日

[illegible]

投标人：（盖章）
 法定代表人（或授权委托书代理人）：（签字或盖章）
 年 月 日
 其它材料

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：

序号	名称	备注
1	施工围堰设计说明书及附图（包括加高、维护、拆除）	
2	施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等）	
3	材料采购（黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，钢材、水泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等）	
4	土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）	
5	基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）	
6	主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）	
7	金属结构制造和安装计划、措施及附图	
8	机电设备安装、调试方案、施工进度计划说明书	
9	建筑与装修工程施工说明书（施工工艺及质量保证措施，施工进度工期计划等）	
10	工程质量管理方案	
11	安全生产管理方案	
12	防汛度汛	
13	文明工地建设措施，为其它承包人提供方便的措施等	
14	水土保持、环境保护管理方案	
15	其它有关工程的施工工艺及进度计划	
16	有关施工建议	

2. 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

- 附件一：拟投入本标段的主要施工设备表
- 附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表
- 附件三：拟投入本标段的劳动力计划表
- 附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图
- 附件五：施工总平面图
- 附件六：临时用地表

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

附件一：

拟投入本标段的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率 (KW)	生产能力	用于施工 部位	备注

附件五：

施 工 总 平 面 图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件六：

临时用地表

用途	面积 (m ²)	位置	需用时间

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

1. 投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）（标段名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）元（RMB¥元）的投标总报价，工期共日历天，项目负责人按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。
2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3. 随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥元）。
4. 如我方中标，我方承诺：
 - （1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。
 - （2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。
 - （3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
 - （5）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；
5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
6. （其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

2. 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	1.1.2.4	姓名:	
2	工期	1.1.4.3	天数: 日历天	
3	缺陷责任制 (工期质量保修期)	1.1.4.5		
4	分包	4.3		
5				
.....				

3. 安全文明施工措施费用

序号	名称	金额 (元)	备注
1	安全文明施工措施费用		
2			
3			
4			
5			
.....			

4. 已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

附录一

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称:平度市2025年中央水库移民扶持基金(提前)项目二标段

第1页 共1页

单项工程名称	金额(元)
平度市2025年中央水库移民扶持基金(提前)项目二标段	
合计	

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称:平度市2025年中央水库移民扶持基金（提前）项目二标段

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）
1	平度市2025年中央水库移民扶持基金（提前）项目二标段	
2	第一部分 建筑工程	
3	第二部分 机电设备及安装工程	
4	第三部分 金属结构设备及安装工程	
5	第四部分 临时工程	
合计		

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:平度市2025年中央水库移民扶持基金(提前)项目二标段

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		平度市2025年中央水库移民扶持基金(提前)项目二标段						
		第一部分 建筑工程						
		平度市2025年水库移民扶持基金(提前)项目白沙河街道大丘村基础设施提升项目						
1	040202001001	原路基压实	1.部位:按设计要求综合考虑 2.范围:按设计要求综合考虑	m2	1678			
2	040203005001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 2.厚度:0.15m	m2	1678			
3	041001001001	道路切缝		m	335.6			
4	500109009001	伸缩缝	1.伸缩缝部位: 2.填料的种类、规格:沥青玛蹄脂	m3	0.0783			
5	500101002001	一般土方开挖	1.土类分级:综合考虑 2.开挖厚度:综合考虑	m3	212.31			
6	HB001	土方弃置	1.现场开挖的土方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	212.31			
7	HB002	青白色大理石标志牌	1.带基座标志牌,材质为青白色花岗岩,露面均为磨光面。基座为锯制面 2.徽标(汽车兰颜色)尺寸240*240左右居版面中,徽标距上版面边40。字体黑体(红颜色)高55、宽45。水利移民四个字总长210。 3.标志牌规格,长600mm,高500mm,宽100mm。 4.基座长800mm,高300mm,宽250mm 5.其余详见图纸设计说明	个	1			
		平度市2025年水库移民扶持基金(提前)项目白沙河街道轿家疃村基础设施提升项目						
8	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C玄武岩 2.厚度:5cm 3.摊铺方式:机械摊铺 4.原水泥混凝土路面凿毛1.5cm,并且冲洗干净	m2	5489.6			
9	040203003001	粘层	1.材料品种:PC-3型乳化沥青粘层油 2.喷油量:0.5L/m2 3.部位:面层	m2	5489.6			
10	041001001002	道路切缝 厚度15cm		m	30			
11	HB003	混凝土路面拆除 厚度15cm		m²	11.25			
12	HB004	石方弃置	1.现场开挖的石方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	1.6875			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:平度市2025年中央水库移民扶持基金(提前)项目二标段

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	040203005002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 2.厚度:0.15m	m2	11.25			
14	HB005	井盖提升		个	13			
15	040202001002	原路基压实	1.部位:按设计要求综合考虑 2.范围:按设计要求综合考虑	m2	89			
16	040203005003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 2.厚度:0.15m	m2	89			
17	500101002002	一般土方开挖	1.土类分级:综合考虑 2.开挖厚度:综合考虑	m3	13.35			
18	HB006	土方弃置	1.现场开挖的土方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	13.35			
19	HB007	青白色大理石标志牌	1.带基座标志牌,材质为青白色花岗岩,露面均为磨光面。基座为锯制面 2.徽标(汽车兰颜色)尺寸240*240左右居版面中,徽标距上版面边40。字体黑体(红颜色)高55、宽45。水利移民四个字总长210。 3.标志牌规格,长600mm,高500mm,宽100mm。 4.基座长800mm,高300mm,宽250mm 5.其余详见图纸设计说明	个	1			
		平度市2025年水库移民扶持基金(提前)项目白沙河街道前沙戈庄村基础设施提升项目						
20	040202001003	原路基压实	1.部位:按设计要求综合考虑 2.范围:按设计要求综合考虑	m2	3232			
21	040203005004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 2.厚度:0.15m	m2	3232			
22	041001001003	道路切缝		m	646.4			
23	500109009002	伸缩缝	1.伸缩缝部位: 2.填料的种类、规格:沥青玛蹄脂	m3	0.1411			
24	500109009003	伸缩缝	1.伸缩缝部位: 2.填料的种类、规格:聚苯乙烯保温板	m2	4.6			
25	500101002003	一般土方开挖	1.土类分级:综合考虑 2.开挖厚度:综合考虑	m3	484.8			
26	HB008	土方弃置	1.现场开挖的土方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	484.8			
27	HB009	青白色大理石标志牌	1.带基座标志牌,材质为青白色花岗岩,露面均为磨光面。基座为锯制面 2.徽标(汽车兰颜色)尺寸240*240左右居版面中,徽标距上版面边40。字体黑体(红颜色)高55、宽45。水利移民四个字总长210。 3.标志牌规格,长600mm,高500mm,宽100mm。 4.基座长800mm,高300mm,宽250mm 5.其余详见图纸设计说明	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:平度市2025年中央水库移民扶持基金(提前)项目二标段

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	HB009	青白色大理石标		个	1			
		平度市2025年水库移民扶持基金(提前)项目白沙河街道张家庄村基础设施提升项目						
28	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C玄武岩 2.厚度:5cm 3.摊铺方式:机械摊铺 4.原水泥混凝土路面凿毛1.5cm,并且冲洗干净	m2	3202.3			
29	040203003002	粘层	1.材料品种:PC-3型乳化沥青粘层油 2.喷油量:0.5L/m2 3.部位:面层	m2	3202.3			
30	041001001004	道路切缝 厚度15cm		m	24			
31	HB010	混凝土路面拆除 厚度15cm		m²	9			
32	HB011	石方弃置	1.现场开挖的石方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	1.35			
33	040203005005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 2.厚度:0.15m	m2	9			
34	040202001004	原路基压实	1.部位:按设计要求综合考虑 2.范围:按设计要求综合考虑	m2	1808			
35	040203005006	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 2.厚度:0.15m	m2	1808			
36	041001001005	道路切缝		m	362			
37	500109009004	伸缩缝	1.伸缩缝部位: 2.填料的种类、规格:沥青玛蹄脂	m3	0.069			
38	500109009005	伸缩缝	1.伸缩缝部位: 2.填料的种类、规格:聚苯乙烯保温板	m2	0.92			
39	500101002004	一般土方开挖	1.土类分级:综合考虑 2.开挖厚度:综合考虑	m3	271.2			
40	HB012	土方弃置	1.现场开挖的土方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	271.2			
41	HB013	青白色大理石标志牌	1.带基座标志牌,材质为青白色花岗岩,露面均为磨光面。基座为锯制面 2.徽标(汽车兰颜色)尺寸240*240左右居版面中,徽标距上版面边40。字体黑体(红颜色)高55、宽45。水利移民四个字总长210。 3.标志牌规格,长600mm,高500mm,宽100mm。 4.基座长800mm,高300mm,宽250mm 5.其余详见图纸设计说明	个	1			
		平度市2025年水库移民扶持基金(提前)项目东阁街道东方家岭基础设施提升项						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:平度市2025年中央水库移民扶持基金(提前)项目二标段

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		目						
42	040202001005	原路基压实	1.部位:按设计要求综合考虑 2.范围:按设计要求综合考虑	m2	1895			
43	040203005007	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 2.厚度:0.15m	m2	1895			
44	041001001006	道路切缝		m	379			
45	500109009006	伸缩缝	1.伸缩缝部位: 2.填料的种类、规格:沥青玛蹄脂	m3	0.0663			
46	500109009007	伸缩缝	1.伸缩缝部位: 2.填料的种类、规格:聚苯乙烯保温板	m2	12.65			
47	500101002005	一般土方开挖	1.土类分级:综合考虑 2.开挖厚度:综合考虑	m3	284.25			
48	HB014	土方弃置	1.现场开挖的土方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	284.25			
49	HB015	混凝土路面拆除 厚度15cm		m2	87			
50	HB016	石方弃置	1.现场开挖的石方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	13.05			
51	HB017	青白色大理石标志牌	1.带基座标志牌,材质为青白色花岗岩,露面均为磨光面。基座为锯制面 2.徽标(汽车兰颜色)尺寸240*240左右居版面中,徽标距上版面边40。字体黑体(红颜色)高55、宽45。水利移民四个字总长210。 3.标志牌规格,长600mm,高500mm,宽100mm。 4.基座长800mm,高300mm,宽250mm 5.其余详见图纸设计说明	个	1			
		平度市2025年水库移民扶持基金(提前)项目东阁街道公沙村基础设施提升项目						
52	040203006003	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C玄武岩 2.厚度:5cm 3.摊铺方式:机械摊铺 4.原水泥混凝土路面凿毛1.5cm,并且冲洗干净	m2	12576.5			
53	040203003003	粘层	1.材料品种:PC-3型乳化沥青粘层油 2.喷油量:0.5L/m2 3.部位:面层	m2	12576.5			
54	041001001007	道路切缝 厚度15cm		m	120			
55	HB018	混凝土路面拆除 厚度15cm		m²	60			
56	HB019	石方弃置	1.现场开挖的石方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	9			
57	040203005008	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 2.厚度:0.15m	m2	60			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:平度市2025年中央水库移民扶持基金(提前)项目二标段

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	HB020	井盖提升		个	107			
59	040202001006	原路基压实	1.部位:按设计要求综合考虑 2.范围:按设计要求综合考虑	m2	494			
60	040203005009	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 2.厚度:0.15m	m2	494			
61	041001001008	道路切缝		m	257			
62	500109009008	伸缩缝	1.伸缩缝部位: 2.填料的种类、规格:沥青玛蹄脂	m3	0.045			
63	500101002006	一般土方开挖	1.土类分级:综合考虑 2.开挖厚度:综合考虑	m3	74.1			
64	HB021	土方弃置	1.现场开挖的土方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	74.1			
65	HB022	青白色大理石标志牌	1.带基座标志牌,材质为青白色花岗岩,露面均为磨光面。基座为锯制面 2.徽标(汽车兰颜色)尺寸240*240左右居版面中,徽标距上版面边40。字体黑体(红颜色)高55、宽45。水利移民四个字总长210。 3.标志牌规格,长600mm,高500mm,宽100mm。 4.基座长800mm,高300mm,宽250mm 5.其余详见图纸设计说明	个	1			
66	HB023	原混凝土盖板拆除		m3	45			
67	HB024	原砌体挖掘机拆除		m3	45			
68	HB025	石方弃置	1.现场开挖的石方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	90			
69	500101002007	管沟土方开挖	1.土类:排水沟挖土 2.开挖厚度:详见图纸内容 3.运距:5km	m3	397.2			
70	HB026	土方弃置	1.现场开挖的土方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	397.2			
71	500105011001	砌石挡土墙	1.砂浆: M10水泥砂浆	m3	217.5			
72	500105011002	砖砌排水沟	1.砂浆: M10水泥砂浆	m3	114.6			
73	500105010001	砌体砂浆抹面	1.砂浆强度等级及配合比:水泥砂浆抹面 2.抹面厚度:20厚	m2	886.2			
74	500111001001	钢筋加工及安装(钢筋混凝土盖板)	1.规格:以图纸内容为准	t	4.05			
75	500111002001	C30预制砼盖板	1.1400*500*150mmC30钢筋混凝土盖板 2.详见设计图纸	m3	69.6			
76	HB027	原墙干砌石墙人工拆除		m3	524.2			
77	HB028	石方弃置	1.现场开挖的石方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	524.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:平度市2025年中央水库移民扶持基金(提前)项目二标段

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	500101002008	一般土方开挖		m3	192.2			
79	HB029	土方弃置	1.现场开挖的土方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	192.2			
80	500109011001	条形基础	1.混凝土类型:C25 2.厚度:100厚	m3	96.1			
81	500105011003	碎石垫层	1.厚度:100mm	m3	96.1			
82	500105011004	青砖花池:	1.,10水泥砂浆砌筑 240*115*53mm青砖,白灰勾缝 2.立柱:高800mm,宽360mm 3.其余详见图纸设计	m3	252			
83	500105011005	铜钱花池:	1.200*200*70mm成品青瓦铜钱花砖,M10水泥砂浆砌筑,白灰勾缝 2.预留120*60mm泄水孔 3.其余详见图纸设计	m3	58			
		平度市2025年水库移民扶持基金(提前)项目东阁街道古村基础设施提升项目						
84	040202001007	原路基压实	1.部位:按设计要求综合考虑 2.范围:按设计要求综合考虑	m2	2859			
85	040203005010	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 2.厚度:0.15m	m2	2859			
86	041001001009	道路切缝		m	562			
87	500109009009	伸缩缝	1.伸缩缝部位: 2.填料的种类、规格:沥青玛蹄脂	m3	0.1166			
88	500109009010	伸缩缝	1.伸缩缝部位: 2.填料的种类、规格:聚苯乙烯保温板	m2	2.99			
89	500101002009	一般土方开挖	1.土类分级:综合考虑 2.开挖厚度:综合考虑	m3	428.85			
90	HB030	土方弃置	1.现场开挖的土方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	428.85			
91	HB031	青白色大理石标志牌	1.带基座标志牌,材质为青白色花岗岩,露面均为磨光面。基座为锯制面 2.徽标(汽车兰颜色)尺寸240*240左右居版面中,徽标距上版面边40。字体黑体(红颜色)高55、宽45。水利移民四个字总长210。 3.标志牌规格,长600mm,高500mm,宽100mm。 4.基座长800mm,高300mm,宽250mm 5.其余详见图纸设计说明	个	1			
		平度市2025年水库移民扶持基金(提前)项目东阁街道河东马戈庄村基础设施提升项目						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:平度市2025年中央水库移民扶持基金(提前)项目二标段

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
92	HB032	原混凝土路面拆除	1.厚度15cm	m²	86.67			
93	HB033	原砌体挖掘机拆除		m3	21.5			
94	HB034	石方弃置	1.现场开挖的石方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	34.5			
95	040203005011	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 2.厚度:0.15m	m2	86.7			
96	041001001010	道路切缝		m	44			
97	500101002010	一般土方开挖		m3	109.37			
98	HB035	土方弃置	1.现场开挖的土方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	82.03			
99	HB036	浆砌乱石基础	1.0.6*0.6m	m3	5.4			
100	500109011002	浆砌乱石挡土墙(排水沟)	1.尺寸:0.4*0.5m	m3	79			
101	500105010002	砌体砂浆抹面	1.砂浆强度等级及配合比:水泥砂浆M15 2.抹面厚度:20mm	m2	371.1			
102	500109011003	垫层	1.混凝土等级:C25 2.厚度:100mm	m3	28.2			
103	040501002001	混凝土管道铺设	1.管材规格:DN400 2.接口形式:胶圈	m	111			
104	500103001001	土方填筑	1.土质及含水量:现场开挖的I、II类土 2.分层厚度及碾压遍数:满足设计要求 3.填筑体干密度、渗透系数:满足设计要求 4.运距:原土回填	m3	27.34			
105	HB037	原混凝土路面拆除	1.厚度15cm	m²	153.3			
106	HB038	石方弃置	1.现场开挖的石方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	53			
107	040203005012	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 2.厚度:0.15m	m2	156			
108	041001001011	道路切缝		m	78			
109	HB039	原砌体挖掘机拆除		m3	30			
110	500101002011	一般土方开挖		m3	135.43			
111	HB040	土方弃置	1.现场开挖的土方 2.运距:废弃外运,运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	112.86			
112	HB041	浆砌乱石基础	1.0.6*0.6m	m3	6.5			
113	500109011004	浆砌乱石挡土墙(排水沟)	1.尺寸:0.4*0.5m	m3	71.6			
114	500105010003	砌体砂浆抹面	1.砂浆强度等级及配合比:水泥砂浆M15 2.抹面厚度:20mm	m2	335.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市2025年中央水库移民扶持基金(提前)项目二标段

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
115	500109011005	垫层	1.混凝土等级: C25 2.厚度: 100mm	m3	25.5			
116	500103001002	土方填筑	1.土质及含水量:现场开挖的I、II类土 2.分层厚度及碾压遍数:满足设计要求 3.填筑体干密度、渗透系数:满足设计要求 4.运距:原土回填	m3	22.57			
117	HB042	原混凝土路面拆除	1.厚度15cm	m²	26.7			
118	HB043	石方弃置	1.现场开挖的石方 2.运距:废弃外运, 运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	50.2			
119	040203005013	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 2.厚度:0.15m	m2	24			
120	041001001012	道路切缝		m	14			
121	HB044	原砌体挖掘机拆除		m3	46.2			
122	500101002012	一般土方开挖		m3	118.08			
123	HB045	土方弃置	1.现场开挖的土方 2.运距:废弃外运, 运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	92.25			
124	HB046	浆砌乱石基础	1.0.6*0.6m	m3	1.1			
125	500109011006	浆砌乱石挡土墙(排水沟)	1.尺寸: 0.4*0.5m	m3	57			
126	500105010004	砌体砂浆抹面	1.砂浆强度等级及配合比:水泥砂浆M15 2.抹面厚度:20mm	m2	272			
127	500109011007	垫层	1.混凝土等级: C25 2.厚度: 100mm	m3	21			
128	500103001003	土方填筑	1.土质及含水量:现场开挖的I、II类土 2.分层厚度及碾压遍数:满足设计要求 3.填筑体干密度、渗透系数:满足设计要求 4.运距:原土回填	m3	25.83			
129	HB047	原混凝土路面拆除	1.厚度15cm	m²	26.7			
130	HB048	石方弃置	1.现场开挖的石方 2.运距:废弃外运, 运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	36.4			
131	040203005014	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 2.厚度:0.15m	m2	156			
132	041001001013	道路切缝		m	120			
133	HB049	原砌体挖掘机拆除		m3	32.4			
134	500101002013	一般土方开挖		m3	118.08			
135	HB050	土方弃置	1.现场开挖的土方 2.运距:废弃外运, 运距5Km 3.挖装、外运机械方式综合考虑	m3	92.25			
136	HB051	浆砌乱石基础	1.0.6*0.6m	m3	4.3			
137	500109011008	浆砌乱石挡土墙(排水沟)	1.尺寸: 0.4*0.5m	m3	62.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:平度市2025年中央水库移民扶持基金(提前)项目二标段

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
138	500105010005	砌体砂浆抹面	1.砂浆强度等级及配合比:水泥砂浆M15 2.抹面厚度:20mm	m2	294.2			
139	500109011009	垫层	1.混凝土等级：C25 2.厚度：100mm	m3	22.5			
140	500103001004	土方填筑	1.土质及含水量:现场开挖的I、II类土 2.分层厚度及碾压遍数:满足设计要求 3.填筑体干密度、渗透系数:满足设计要求 4.运距:原土回填	m3	25.83			
141	HB052	青白色大理石标志牌	1.带基座标志牌，材质为青白色花岗岩，露面均为磨光面。，基座为锯制面 2.徽标（汽车兰颜色）尺寸240*240左右居版面中，徽标距上版面边40。字体黑体（红颜色）高55、宽45。水利移民四个字总长210。 3.标志牌规格，长600mm,高500mm,宽100mm。 4.基座长800mm,高300mm，宽250mm 5.其余详见图纸设计说明	个	1			
		第二部分 机电设备及安装工程						
		第三部分 金属结构设备及安装工程						
		第四部分 临时工程						
142	HB053	导流工程		元	1			
143	HB054	施工交通工程		元	1			
144	HB055	施工场外供电工程		元	1			
145	HB056	施工房屋建筑工程		元	1			
146	HB057	其他施工临时工程		元				
147	HB058	施工专项工程		元				
148	HB059	安全生产措施费		元	1			
149	HB060	文明施工措施费		元	1			
合计								

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:平度市2025年中央水库移民扶持基金（提前）项目二标段

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	平度市2025年中央水库移民扶持基金（提前）项目二标段			
	第一部分 建筑工程			
	合计			
	第二部分 机电设备及安装工程			
	合计			
	第三部分 金属结构设备及安装工程			
	合计			
	第四部分 临时工程			
	合计			

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

预留金表

预留金表

工程名称:平度市2025年中央水库移民扶持基金（提前）项目二标段

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	平度市2025年中央水库移民扶持基金（提前）项目二标段			
	第一部分 建筑工程			
	第二部分 机电设备及安装工程			
	第三部分 金属结构设备及安装工程			
	第四部分 临时工程			

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称:平度市2025年中央水库移民扶持基金（提前）项目二标段

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		平度市2025年中央水库移民扶持基金（提前）项目二标段					
		第一部分 建筑工程					
		小计					
		第二部分 机电设备及安装工程					
		小计					
		第三部分 金属结构设备及安装工程					
		小计					
		第四部分 临时工程					
		小计					
合计							

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称:平度市2025年中央水库移民扶持基金（提前）项目二标段

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		平度市2025年中央水库移民扶持基金（提前）项目二标段					
		第一部分 建筑工程					
		小计					
		第二部分 机电设备及安装工程					
		小计					
		第三部分 金属结构设备及安装工程					
		小计					
		第四部分 临时工程					
		小计					
合计							

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

零星工作项目表

零星工作项目表

工程名称: 平度市2025年中央水库移民扶持基金（提前）项目二标段

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	平度市2025年中央水库移民扶持基金（提前）项目二标段				
	第一部分 建筑工程				
	第二部分 机电设备及安装工程				
	第三部分 金属结构设备及安装工程				
	第四部分 临时工程				

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7

总承包服务费表

总承包服务费表

工程名称:平度市2025年中央水库移民扶持基金（提前）项目二标段

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	平度市2025年中央水库移民扶持基金（提前）项目二标段			
	第一部分 建筑工程			
	合计			
	第二部分 机电设备及安装工程			
	合计			
	第三部分 金属结构设备及安装工程			
	合计			
	第四部分 临时工程			
	合计			

d7ea1543-d70b-4f9a-9297-86f3ec3d00c7