

镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)
(施工)
(1 标段)

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

招标文件

招 标 人： 青岛市黄岛区辛安街道办事处

招标代理： 青岛鑫正源工程项目管理有限公司（盖单位章）

日 期： 2025 年 12 月 12 日



使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc569512c13

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	3
投标人须知	11
第三章 评标办法（综合评估法）	22
评标办法细则（综合评估法）	34
1. 评标方法	34
2. 评审标准	34
2.1 初步评审标准	34
2.2 详细评审标准	34
3. 评标程序	34
3.1 初步评审	34
3.2 详细评审	35
4. 其他规定	35
第四章 合同条款及格式	38
第五章 工程量清单	70
第六章 图纸	72
第七章 技术标准及要求	72
第八章 投标文件格式	73

第一章 招标公告

公告发布日期:	2025-12-12 10:47:36		
项目名称:	镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)(施工)		
工程地点:	西海岸新区辛安街道		
资金来源:	财政投资	出资比例:	财政 100%
招标工程类型:	市政工程-城市供、排水及污水处理设施建筑工程-施工	工程类别:	III类工程
本项目总投资额:	9650000 元	工程造价:	7751006.82 元
结构形式:	其他	工程规模:	15 个
计划文号:	青黄发改函〔2025〕174 号	用地规划许可证编号:	
建设单位:	青岛市黄岛区辛安街道办事处		
建设单位联系人:	杨正业	建设单位联系电话:	0532-86812165
代建单位:			
代建单位联系人:		代建单位联系电话:	
招标单位:	青岛市黄岛区辛安街道办事处	招标单位地址:	青岛市黄岛区黄河中路 351 号
招标单位联系人:	杨正业	招标单位联系电话:	0532-86812165
招标代理单位:	青岛鑫正源工程项目管理有限公司		
招标代理单位联系人:	刘欣磊	招标代理单位联系电话:	16678992766
项目统一代码(编码):	2501-370211-04-01-1770 27	房地产产权人:	
房地产权证证号:		招标代理资格:	
监督部门:	青岛西海岸新区行政审批服务局	监督部门联系电话:	0532-68976507
监督部门地址:	青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区	监督部门其他联系方式:	jyzdk@qd.shandong.cn

一、项目基本情况

(一) 项目概况:

本项目位于西海岸新区辛安街道。共改造 15 个小区的排水系统,分别为老管家楼、冠庭江山、风华正茂、集力佳园、世纪新苑、铁路小区、丰泽家园、天智苑、青青世界、鲁泽观天下、黄河路绮丽家属院、珠山苑、天玺乐城、港头陈老小区、天海花园,对各小区的排水管网进行系统梳理,翻建或新建雨污水管道、检查井,风华正茂、集力佳园小区翻建污水提升泵站,铁路小区、鲁泽观天下、天海花园小区各新建 1 座污水提升泵站,集力佳园、鲁泽观天下小区各新建 1 座雨水提升泵站。最大管径为 DN1000。

(二) 招标内容: 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购及安装。

(三) 本工程不分标段。

标段名称	规模	标段内容	最高投标限价(元/费率)
1 标段	15 个	施工图纸及工程量清单范围内的全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购及安装。	7751006.82

二、投标企业资质要求:

(1) 具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质;

(2) 具有安全生产许可证;

(3) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构(单位),或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构(单位),都无资格参加该招标项目的投标。

三、项目负责人资格要求： 1. 具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格； 2. 同时具有安全生产考核合格证（B证）； 3. 参与本工程投标时未担任其他工程的项目负责人。 四、联合体投标要求： 本项目不接受联合体投标。							
五、资格审查办法和方式 有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。							
六、评标办法 综合评估法							
七、同类工程经验要求 单项工程合同额 700 万元及以上的市政公用工程（单项园林绿化项目除外）。							
八、招标文件的获取 开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。							
九、投标文件递交 投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。							
十、投标截止时间、开标时间及地点 <table border="1"> <tr> <td>开标地点：</td><td>青岛西海岸新区公共资源交易服务中心（青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区 2 号入口） 【第二开标室（1024 室）】</td><td>投标截止时间、开标时间：</td><td>2026-01-07 09:30:00</td></tr> </table>				开标地点：	青岛西海岸新区公共资源交易服务中心（青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区 2 号入口） 【第二开标室（1024 室）】	投标截止时间、开标时间：	2026-01-07 09:30:00
开标地点：	青岛西海岸新区公共资源交易服务中心（青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区 2 号入口） 【第二开标室（1024 室）】	投标截止时间、开标时间：	2026-01-07 09:30:00				
十一、其他 1. 本工程无保密内容。 2、异议受理联系人：杨正业，联系电话：0532-86812165，邮箱：991043076@qq.com，传真：/，地址：青岛市黄岛区辛安街道办事处 3. 本项目采用资格后审有限数量制，经符合性审查，合格投标人在 13 家（含）以下时，应全部参加投标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，由评标委员会对合格投标人进行资格审查打分，按得分由高到低选取 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。 4. 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的，可向青岛市黄岛区行政审批服务局（投诉咨询电话：0532-68976511；投诉咨询邮箱：jyzdk@qd.shandong.cn；投诉受理地址：青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区 1025 室；）投诉；投诉事项未提出异议的，将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定。 5. 网上技术支持电话：0532-85871505 6. 上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。 7. 本工程无需缴纳投标保证金。 备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。							

第二章 投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛市黄岛区辛安街道办事处
		地址	青岛市黄岛区黄河中路 351 号
		联系人	杨正业
		电话	0532-86812165
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛鑫正源工程项目管理有限公司
		地址	青岛市黄岛区光大国际 8 楼
		联系人	刘欣磊
		电话	16678992766
1.1.4	项目名称		镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)（施工）
1.1.5	工程地点		西海岸新区辛安街道
1.2.1	资金来源		财政投资
1.2.2	出资比例		财政 100%
1.2.3	资金落实情况		已落实，财政 100%
1.3.1	招标内容		施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装。
1.3.2	计划工期		计划工期： 270 日历天 计划开工日期 计划竣工日期 其他补充内容
1.3.3	质量目标		合格
1.4.1	投标人资格要求		详见招标公告
1.4.2	是否接受联合体		本项目不接受联合体投标。
1.10.1	踏勘现场		☒ 不组织 ☐ 组织
1.11	专业分包		中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	构成招标文件的其他材料		施工图纸、工程量清单、招标控制价及补充文件、答疑文件等与本项目相关所有的资料都是招标文件的组成部分。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为

		所有潜在投标人已经收到。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.4	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.4	投标保证金	本项目无须缴纳投标保证金。
3.5.1	投标有效期(日历天)	90 天
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	投标文件的编制	投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。（4）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>服务公开>服务指南>投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标

		文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。
3.7.4	投标文件副本份数及其他要求	修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任
3.7.5	装订的其他要求	修改为： 本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。
4.1	投标文件的加密	修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。
4.2	投标文件的递交	修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传” 按钮， 系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出具上传凭证， 即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投 标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1	开标时间和地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律； （4）招标代理机构主持开标会，宣布开标； （5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名； （6）招标人

		（代理机构）抽取加权系数（如有）；（7）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。（8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标；（9）系统生成开标记录表，投标人在限定时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）；（10）开标结束。
5.4	开标补救措施	增加：5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 5.4.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。5.4.2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。5.4.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数）其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。
6.4	评标及补救措施	增加：评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。
7.1.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市） 青岛市公共资源交易电子服务系统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）公示期限：3 个工作日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行
7.1.2	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数量：3 个。
7.3	中标通知书和中标结果通知发出的形式	中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.4	中标结果公告媒介	公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市） 青岛市公共资源交易电子服务系统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）
7.5.1	履约担保	履约担保的金额：/。 履约担保的形式：现金、

			银行保函、担保公司保函或保险。采用银行保函时,出具履约担保的银行级别: /。采用担保公司保函时的有关要求: /。采用保险时的有关要求: /。
9.6	监督部门	名称	青岛西海岸新区行政审批服务局
		电话	0532-68976507
		地址	青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区
		监督部门其他联系方式	jyzdk@qd.shandong.cn
10	是否采用电子招标投标		是
10.2	技术标书是否采用暗标评审		采用,投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制。
11	需要补充的其他内容		
11.1	原条款修改为: 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布,投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布,视为所有潜在投标人已经收到;未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。		
11.2	本项目为电子招标投标,支持网上远程开标,投标人无需到现场参加开标会。		
11.3	投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。		
11.4	1.潜在投标人的资质、业绩、荣誉(获奖)、项目班子成员及相关附件(人员社保除外)须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示,且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取,否则在电子评标时不予认可。(其中“项目班子成员”是指招标文件规定的最低配备要求。人员社保信息可在商务标目录项其他资料”中上传。) 2.招标人在中标候选人公示前按照《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》(发改法规规(2022)1117号)加强评标报告审查有关规定,通过投标文件提供的证明材料及全国建筑市场监管公共服务平台(以下简称“四库一平台”)的公示信息等核实有关内容的真实性及有效性。四库一平台相关信息数据 C 级以上的,以四库一平台公示信息为准。”经查实因弄虚作假等原因不符合招标文件要求的,计入社会不良信用信息,面向社会公布,中标的取消中标资格。涉及违法违规行为移交相关主管部门依法严肃处理。”		
11.5	投标人在投标过程中有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标: 1.不同投标人的电子投标文件由同一台电脑编制的; 2.不同投标人的投标报价计价软件编码相同的。不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软件加密锁序列号相同的,视为不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制。		
11.5	以此为准出现以下情况,由评标委员会否决其投标: 不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中,不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的,视为电子投标文件制作方雷同,否决涉及单位投标。		
11.5.2	不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析,投标清单报价达到 80%相同的(与已标价工程量清单出现雷同的除外),视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的,由评标委员会否决其投标。		
11.6	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力,投标人承诺该首页签章行为的确认效力(包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力)及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投		

	标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
11.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
11.8	电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。	
11.9	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
11.10	技术标书是否采用暗标评审	采用，技术标为暗标评审。本项目对投标人编制技术文件无字体、字数、行距、页边距等固定格式要求，投标人在投标文件编制系统中填写文本后自动生成（可插入图片），但不得出现任何可以识别投标人身份的内容（如名称、logo、人员信息等）。
11.11	投标人在开标时须自带笔记本电脑进行解密和确认。	
11.12	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。	
11.13	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
11.14	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。	
11.15	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章；投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。	
11.16	招投标回避：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目	

	投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
11.17	不可竞争费：不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
11.18	项目班子最低要求：项目经理一名，资格要求详见招标公告。除项目经理外其它班子成员投标时不作要求，由承发包双方在签订合同时另行约定。 备注： 1. 在建工程的时间界定：在建工程的开始时间为工程合同签订时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。 2. 已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人应在投标文件中主动说明，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，否则不予认可。
11.19	1、根据有关法律法规等规定,开标时由招标代理现场通过“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn)查询,凡列入严重失信主体名单的投标单位,投标无效。 2、根据住建部（建办市〔2021〕40号）文件规定，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书使用时限为180天，超出使用时限的电子证书无效。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。投标时未按以上规定提交的，投标无效。 3、技术标实质性内容为：（1）工期目标；（2）质量目标；（3）质量保修期；（4）（“无”）。除此之外，其他内容不视为技术标实质性内容。 4、在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 5、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 6、投标文件在实质上不响应招标文件要求的，评标委员会不得要求投标单位通过澄清、说明、补正使之成为具有响应性的投标。 7、根据国家关于推广电子证照、数据共享，精简压缩证明材料的有关要求，评标委员会对投标文件中的证明材料存在疑问，需进一步核实的，应当要求投标人作出澄清和说明，由相关投标人提供合法有效的查询验证方式和途径。凡是能通过电子证照、网络核验、数据共享等方式现场验证相关证明材料真实性的，不得仅以投标文件中提供的证明材料有瑕疵为由否决该项投标。投标人提供虚假证明材料及验证方式、途径的，视为弄虚作假骗取中标，经查实后依法处理。 8、经评审，有效投标不足三个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证。经论证，剩余投标仍具有充分竞争的，可以不否决全部投标，继续评审。评标委员会书面记录论证过程和结果，并签字确认。评标委员会成员意见不统一的，按照少数服从多数原则确定，有不同意见的评标专家应书面载明意见。 9、本项目招标文件中“原件的彩色扫描件”、“彩色复印件”相关表述修改为“原件扫描件”。 10、招标文件中投标须知前附表、评标办法前附表等关于四码检查相应内容的描述修改为：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的；3、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。资格预审项目中以上MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号相关信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体中发现1、2问题，由评标委员会否决其投标。经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。 经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、

	生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。 注：若投标人须知前附表中的内容与正文不一致时，以投标人须知前附表中的内容为准。	
11.20	报价要求	投标报价方式：总价（元）
11.21	招标代理费：	招标人支付 中标人垫付，不单独列项。招标代理服务费由中标人垫付，最终不超发改批复。最终以中标价为计算基数，采用差额定率累进计费方式计取，100 万元(含)以下部分取费费率为1.0%，100 万元-500 万元(含)部分取费费率为0.7%，500 万元--1000 万元(含)部分取费费率为0.55%，最终按以上标准取费的 78%收取。

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

(2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；

(3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 不具备独立订立合同的权利的；
- (10) 不具备履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员的；
- (11) 被责令停业的；
- (12) 投标资格被取消的；
- (13) 财产被接管、冻结的；
- (14) 处于破产状态的；
- (15) 最近三年内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的；
- (16) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (17) 其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件

或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 投标预备会

不召开。

1.12 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.13 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当

符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.14 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单、最高投标限价；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人要求澄清招标文件，见投标人须知前附表。

2.2.2 招标文件澄清发出的形式，见投标人须知前附表。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清，见投标人须知前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件修改发出的形式，见投标人须知前附表。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改，见投标人须知前附表。

2.4 招标文件的异议

招标文件的异议提出形式见投标人须知前附表。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由商务文件（含资格审查资料）、技术文件、报价文件组成，具体细则详见第三章评标办法。

3.2 投标文件评分证明材料

详见第三章。

3.3 投标报价

3.3.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价标准》及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.3.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.3.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.3.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.3.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.4 投标保证金

3.4.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.4.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统

(<http://ggzy.qingdao.gov.cn>) 本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.4.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.4.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.4.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

3.4.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后5日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后5日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.4.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(3) 投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通过招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目通知所有投标人延长有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

投标人需使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件，并在项目开标会议开始前上传电子投标文件。因投标人原因导致无法

解密电子投标文件无法进行评审引发的不利后果由投标人自行承担。

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的编制：见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件副本份数及其他要求：见投标人须知前附表。

3.7.5 装订的其他要求：见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

见投标人须知前附表。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

开标时间和地点见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

开标会由招标代理单位主持，见投标人须知前附表。

5.3 开标补救措施

开标补救措施，见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照前附表规定及第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。前附表及第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标及补救措施

见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 中标候选人公示媒体及期限：见投标人须知前附表。

7.1.2 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.3 招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

见投标人须知前附表。

7.3 中标通知和中标结果通知发出的形式

7.3.1 中标通知书和中标结果通知发出的形式：见投标人须知前附表；

7.3.2 中标结果通知：见投标人须知前附表；

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 中标结果公告媒介

见投标人须知前附表。

7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.5.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.5.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的，且经评标委员会论证，剩余投标人不具备充分竞争的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

(1) 对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

(2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

(3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.6 监督部门

见投标人须知前附表。

10. 是否采用电子招标投标

是否采用电子招标投标见投标人须知前附表。

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

11. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）	1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。） 2、商务部分格式 商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，签字盖章符合招标文件要求。（相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、投标承诺书中体现。）
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。（相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保障措施、各分部分项工程的施工方案和质量保障措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。） 2、工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容 工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容符合招标文件规定（相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保障措施、各分部分项工程的施工方案和质量保障措施、

		安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
<u>2.1.1</u> <u>2.1.3</u>	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。) 2、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。(相关标书内容在工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。) 3、报价文件格式 按规定的格式填写。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。)
<u>2.1.2</u>	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 投标企业法定代表人身份证，或授权代理人身份证、授权委托书、社保证明（网上打印或社保机构出具的证明）(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 2、资格后审申请证明文件-资质证明 **企业资质要求** (需同时满足以下要求): 1、 及以上建筑业/施工总承包/市政公用工程/三级 备注: (1) 具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质； (2) 具有安全生产许可证； (3) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 3、资格后审申请证明文件-其他

		营业执照副本、安全生产许可证(相关标书内容在营业执照副本、安全生产许可证中体现。) 4、项目负责人 **本项目管理班子配备情况要求** (需同时满足以下要求): 1、 及以上工程类执业资格证书-注册建造师-二级-市政公用工程 2、 具有安全生产考核合格证-B 证 备注:投标承担本工程项目经理的注册建造师证书、安全生产考核合格证(B 证)、社保证明(网上打印或社保机构出具的证明,退休返聘人员须提供退休证和聘用合同)社保证明可在商务标“其他资料”中上传。 5、企业业绩 企业上三年度完成的同类工程业绩证明材料:(1)中标通知书或项目所在地招标投标管理部门(或其授权机构)主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料;(2)施工合同;(3)建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的建设工程竣工验收证明材料或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。(相关标书内容在近年完成的类似项目汇总表中体现。) 6、投标承诺书 以招标文件附件为准(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 7、企业章程 由企业盖章确认的企业章程。(相关标书内容在企业章程中体现。)
2.2.1	分值构成 (总分 100.0 分)	商务标:16.0 分;技术标:24.0 分;报价评审:60.0 分;
2.2.2	评标基准 价计算方法	评标基准价的计算: (1)评标价的确定:评标价=投标函文字报价。 投标总报价 基准价计算名称:有效范围平均值法 基准价计算公式: $C=A2$ 第一步:确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数,以下相同),报价均值 $A1$ 计算过程: 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq$

		6 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 $A1$ 的 90%~110% (含 90%和 110%) 第三步: 确定评标基准价 $A2$: 按照第一步计算 $A1$ 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$。 措施费报价 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式: $C=A2$ 第一步: 确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数, 以下相同), 报价均值 $A1$ 计算过程: 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq$
--	--	--

		12 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq \infty$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围:90 %(含) — 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 $A1$ 的 90%~110% (含 90%和 110%) 第三步: 确定评标基准价 $A2$: 按照第一步计算 $A1$ 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$。 分部分项工程量清单 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式: $C=A2$ 第一步: 确定报价均值 $A1$ (n 有效投标人个数, 以下相同), 报价均值 $A1$ 计算过程: 当 $0 \leq n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、0 个最低价后的算术平均值 当 $5 \leq n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $7 \leq n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $9 \leq n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $11 \leq n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $13 \leq n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $15 \leq n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $17 \leq n \leq$
--	--	---

		∞ 时, $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步: 确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 $A1$ 的 93%~107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 $A1$ 的 90%~110% (含 90%和 110%) 第三步: 确定评标基准价 $A2$: 按照第一步计算 $A1$ 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 $A2$ 。	
2.2.3	投标报价 的偏差率 计算公式	偏差率=100% × (投标人评标价—评标基准价)/评标基准价, 偏差率保留四位小数	
2.2.4	(评分因素与权重分值)		
评审因素		分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员 配备情况	2.0	**本项目管理班子配备情况要求** (需至少具备以下一项): 1、 具备 1.1,1.2,1.3,1.4 之一:(每项加 0.5 分) 1.1、 职称工程类具有高级工程师市政工程 1.2、 职称工程类具有高级工程师建筑工程 1.3、 职称工程类具有高级工程师建设工程 1.4、 职称工程类具有高级工程师其他工程 2、 具有工程类执业资格证书(每项加 0.5 分) 备注:在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上, 每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分, 最高得 2 分。 若主体库中无人员社保信息的, 可在商务标“其他资料”中上传人员社保证明相关证明材料。
	企业业绩	12.0	**企业业绩要求** (需同时满足以下要求): 1、 单项合同额 700 万及以上

			2、 2022-01-01 之后业绩竣工时间 3、 市政工程 每条业绩得 3 分 备注:单项工程合同额 700 万元及以上的市政公用工程 (单项园林绿化项目除外)
	企业荣誉	2.0	**企业获奖要求** (需至少具备以下一项): 1、 具备 1.1,1.2 之一: 1.1、 同时具备 1.1.1,1.1.2,1.1.3:(每项加 1 分) 1.1.1、 具有国家级 (类) 1.1.2、 具有质量奖-优质工程类奖项 1.1.3、 获奖时间之后 2020-01-01 1.2、 同时具备 1.2.1,1.2.2,1.2.3:(每项加 0.5 分) 1.2.1、 具有省级/副省级 1.2.2、 具有质量奖-优质工程类奖项 1.2.3、 获奖时间之后 2022-01-01 2、 具备 2.1,2.2 之一: 2.1、 同时具备 2.1.1,2.1.2,2.1.3:(每项加 0.5 分) 2.1.1、 具有国家级 (类) 2.1.2、 具有安全文明奖-安全文明工地奖 2.1.3、 获奖时间之后 2020-01-01 2.2、 同时具备 2.2.1,2.2.2,2.2.3:(每项加 0.3 分) 2.2.1、 具有省级/副省级 2.2.2、 具有安全文明奖-安全文明工地奖 2.2.3、 获奖时间之后 2022-01-01 备注: (1) 企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的, 每项加 1 分, 上 3 年度获省级 (含副省级) 优质工程类奖项的, 每项 加 0.5 分。 (2) 上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的, 每项加 0.5 分; 上 3 年度获省级 (含副省级) 安全文明工地奖的, 每项加 0.3 分。 备注: 获奖工程规模及类别不限, 投标人同时获得以上 (1) (2) 两类奖项的可累计计分, 但同一类别奖项只计取最高级别得分。

商务标	项目管理班子成员 配备情况	2.0	**本项目管理班子配备情况要求** (需至少具备以下一项) : 1、 具备 1.1,1.2,1.3,1.4 之一:(每项加 0.5 分) 1.1、 职称工程类具有高级工程师市政工程 1.2、 职称工程类具有高级工程师建筑工程 1.3、 职称工程类具有高级工程师建设工程 1.4、 职称工程类具有高级工程师其他工程 2、 具有工程类执业资格证书(每项加 0.5 分) 备注:在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上, 每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分, 最高得 2 分。若主体库中无人员社保信息的, 可在商务标“其他资料” 中上传人员社保证明相关证明材料。
	企业业绩	12.0	**企业业绩要求** (需同时满足以下要求) : 1、 单项合同额 700 万及以上 2、 2022-01-01 之后业绩竣工时间 3、 市政工程 每条业绩得 3 分 备注:单项工程合同额 700 万元及以上的市政公用工程 (单项园林绿化项目除外)
	企业荣誉	2.0	**企业获奖要求** (需至少具备以下一项) : 1、 具备 1.1,1.2 之一: 1.1、 同时具备 1.1.1,1.1.2,1.1.3:(每项加 1 分) 1.1.1、 具有国家级 (类) 1.1.2、 具有质量奖-优质工程类奖项 1.1.3、 获奖时间之后 2020-01-01 1.2、 同时具备 1.2.1,1.2.2,1.2.3:(每项加 0.5 分) 1.2.1、 具有省级/副省级 1.2.2、 具有质量奖-优质工程类奖项 1.2.3、 获奖时间之后 2022-01-01 2、 具备 2.1,2.2 之一: 2.1、 同时具备 2.1.1,2.1.2,2.1.3:(每项加 0.5 分)

			2.1.1、 具有国家级（类） 2.1.2、 具有安全文明奖-安全文明工地奖 2.1.3、 获奖时间之后 2020-01-01 2.2、 同时具备 2.2.1,2.2.2,2.2.3:(每项加 0.3 分) 2.2.1、 具有省级/副省级 2.2.2、 具有安全文明奖-安全文明工地奖 2.2.3、 获奖时间之后 2022-01-01 备注: (1) 企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的, 每项加 1 分, 上 3 年度获省级(含副省级)优质工程类奖项的, 每项加 0.5 分。(2) 上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的, 每项加 0.5 分; 上 3 年度获省级(含副省级)安全文明工地奖的, 每项加 0.3 分。 备注: 获奖工程规模及类别不限, 投标人同时获得以上 (1) (2) 两类奖项的可累计计分, 但同一类别奖项只计取最高级别得分。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位, 并且小于等于 4 位, 取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;当专家人数大于等于 5 位, 并且小于等于 ∞ 位, 取去掉 1 个最高分、去掉 1 个最低分后的算术平均值;)	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	2.0	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、工期目标、质量目标、质量保修; (共 2 分) 相关标书内容在总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	2.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置; (共 2 分) 相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	3.0	施工进度计划和各阶段进度的保障措施(共 3 分) 相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保障措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	3.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施; (共 3 分) 相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	3.0	安全文明施工和环境保护措施; (共 3 分) 相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人	2.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工; (共

	员岗位职责、分工		2 分) 相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	3.0	劳动力、机械设备和材料投入计划; (共 3 分) 相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	2.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案; (共 2 分) 相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施	2.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施; (共 2 分) 相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况	2.0	技术创新、节能环保应用情况 (共 2 分) 相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
报价	投标总报价	30.0	以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价 1 %, 扣减 1 分, 扣完为止。 每低于基准价 1 %, 扣减 0.5 分, 扣完为止 偏离不足 1 %时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数 相关标书内容在工程量清单(绑定 gcjz 文件) 中体现。
	措施费报价	15.0	以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价 1 %, 扣减 0.5 分, 扣完为止。 每低于基准价 1 %, 扣减 0.3 分, 扣完为止 偏离不足 1 %时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数 相关标书内容在工程量清单(绑定 gcjz 文件) 中体现。
	分部分项工程量清单	15.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数清单单项得分规则:以基准价为基础, 偏差为在 10%以内

			为每项清单的基本分值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gcjz 文件）中体现。
需要补充的其他内容： 1、上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。 2、本项目资格审查（含资格审查打分）环节结束后，本项目商务、技术、报价详细评审环节均不再进行入围的筛选，即通过各环节形式评审和响应性评审（初审）后，无论投标人在该环节详细评审得分情况如何，均可进入下一评审环节。 3、类似工程施工业绩应同时提供下列资料： （1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料； （2）施工合同； （3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的建设工程竣工验收证明或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。 备注：工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件的备案日期为准。 4、工程所获奖项应同时提供下列资料： （1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料； （2）施工合同； （3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的建设工程竣工验收证明或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）。 （4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权的社会组织）颁发的获奖证书或获奖文件。 5、国家级奖项的有效期为 5 年，省级（副省级）奖项的有效期 3 年，时间以获奖证书或获奖文件上的落款时间为准，起止时间为“前 5 年（或前 3 年）的 1 月 1 日至项目招标公告发布之日”。 6、奖项范围 国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政金杯示范工程或市政工程最高质量水平评价工程（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委			

员会)。由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项,如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程(鲁安杯)、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等,省外获得奖项应当相当于同等水平。副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项,如“青岛杯”等奖项。

7、招标文件中项目班子成员社保证明包括网上打印或社保机构出具的证明,退休返聘人员无法提供社保证明,须提供退休证和聘用合同。

评标流程:

资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审

评标办法细则（综合评估法）

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

（合格制）选定合格投标人：通过资格审查的投标人全部参加评标。

（有限数量制）选定合格投标人：合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“评标办法前附表”资格审查打分对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取规定数量的投标人参加后续评审。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分 A；
- (2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分 B；
- (3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4. 其他规定

4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会评审后否决其投标：

- (1) 不符合国家或者招标文件规定的资格条件的。
- (2) 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。
- (3) 技术标中出现可以识别身份信息（如 logo、单位名称、人员信息等）标记的。
- (4) 未按招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人（或法定代表人授权代理人）签字或盖章的；

电子投标文件未按招标文件要求电子签章的。

- (5) 投标函未填写项目名称或报价（大写、小写均未填写）的。
- (6) 投标文件中无《投标承诺书的》。
- (7) 根据有关法律法规等规定，经开标现场通过“信用中国”(<https://www.creditchina.gov.cn>) 查询，凡列入严重失信主体名单的。
- (8) 电子投标文件无法正常读取导入的；投标文件加密，开标现场无法解密或无法读取导入的。
- (9) 投标文件中投标人名称或统一社会信用代码与青岛市建设工程电子交易系统主体信息库提取的信息不一致，且未提供有效证明的。
- (10) 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。
- (11) 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。
- (12) 投标报价高于最高投标限价。
- (13) 更改了清单报价中不得更改内容的。
- (14) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的
- (15) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
- (16) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
- (17) 法律、法规、规章规定的其他情形。

4.2 违法违规情形：

- (1) 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- ① 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- ② 投标人之间约定中标人；
- ③ 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- ④ 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- ⑤ 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- (2) 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- ① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- ② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- ⑤不同投标人的投标文件相互混装；
- ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（3）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条认定的以他人名义投标。

（4）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

- ①使用伪造、变造的许可证件；
- ②提供虚假的财务状况或者业绩；
- ③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- ④提供虚假的信用状况；
- ⑤其他弄虚作假的行为。

第四章 合同条款及格式

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：青岛市黄岛区辛安街道办事处

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及

有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)。

2. 工程地点：西海岸新区辛安街道。

3. 工程立项批准文号： 青黄发改函【2025】174 号。

4. 资金来源：财政 100%。

5. 工程内容：本项目位于西海岸新区辛安街道。共改造 15 个小区的排水系统，分别为老管家楼、冠庭江山、风华正茂、集力佳园、世纪新苑、铁路小区、丰泽家园、天智苑、青青世界、鲁泽观天下、黄河路绮丽家属院、珠山苑、天玺乐城、港头陈老小区、天海花园，对各小区的排水管网进行系统梳理，翻建或新建雨污水管道、检查井，风华正茂、集力佳园小区翻建污水提升泵站，铁路小区、鲁泽观天下、天海花园小区各新建 1 座污水提升泵站，集力佳园、鲁泽观天下小区各新建 1 座雨水提升泵站。

工程承包范围：

招标文件及施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：270 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家及行业相关标准、规范的规定，达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）叁拾万零贰仟叁佰贰拾贰元壹角贰分(¥302322.12元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹佰叁拾伍万元整(¥1350000.00元)。

2. 合同价格形式：。

五、项目经理

承包人项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应向发包人支付合同总金额 30% 的违约金，并据实赔偿发包人的损失。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式柒份，不区分正副本，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执叁份。

发包人:

承包人:

(盖章)

(盖章)

法定代
表人或其授
权代理人:

法定代
表人或其授
权代理人:

(签字)

(签字)

地址:

地址:

电话:

电话:

开户银

开户银

行:

行:

银行帐

银行帐

号:

号:

纳税人

纳税人

识别号:

识别号:

第二部分 通用合同条款

执行 2017 年国家施工合同示范本 GF-2017-0201 通用条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面记录和现场变更等文件；发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要；工程进行过程中的有关信件、数据电文，发包人项目管理规定等对双方构成约束的书面文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 监理人：

名 称：；

资质类别和等级：；

联系电话： / ；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.2 设计人：

名 称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无 。

1.1.3.2 永久占地包括： 永久工程用地 。

1.1.3.3 临时占地包括： 临时办公、临时施工道路等 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《建筑工程质量管理条例》和青岛市及青岛市黄岛区有关质量安全的部门规章和相关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，以青岛市黄岛区工程质量验收备案单位及行业管理部门要求的标准及规范为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书及各种合同附件；2、中标通知书；3、本合同专用条款及补充条款；4、施工招标答疑、财政答疑文件；5 招标文件和投标文件；6、本合同通用条款；7、施工图纸；8、标准规范及有关技术文件；9、双方有关工程的洽商及变更等书面记录和文件；10、发包人或工程师有关指令通知及工程会议纪要；11、工程进行过程中的有关信件数据电文。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后七日之内；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工范围内所有图纸。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和进度计划等；

承包人提供的文件的期限为：根据发包人要求；

承包人提供的文件的数量为：根据发包人要求；

承包人提供的文件的形式为： 书面 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 7 个工作日。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人须在施工现场存放一套完整的施工图纸，供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 个工作日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： ；

发包人指定接收地点为： 镇政府驻地 ；

承包人接收文件的地点： 施工现场 ；

监理人接收文件的地点： 施工现场 ；

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人协助发包人负责取得出入施工场所需的批准手续和全部权利。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 无 。

1.8.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 / 承担。

1.9 知识产权

1.9.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：由发包人拥有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可为实现合同目的复制和使用，但未经发包人同意不能用于合同之外或第三方。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：由发包人拥有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不能用于与合同无关的其他事项。

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人违反合同约定将发包人提供的有关工程资料 and 文件等泄露给第三方或用于合同以外，需承担合同价款 2% 的违约金，并承担由此产生的有关法律责任。

1.10 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：清单范围内工程量一次性包死，不做调整。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程质量、工期、安全、文明施工、工程拨款等事项进行控制和管理，设计变更、工程量变更、材料价格变更、各索赔事项确认以发包人书面形式确认为准。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：除承包方原因和不可抗力

之外，发包人最迟于开工日期前 7 日向承包人移交施工现场。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1) 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

(2) 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

(3) 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

(4) 按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行《山东省工程建设领域工程款支付担保实施办法》文件的相关规定。

发包人是否提供支付担保：是。

发包人提供支付担保的形式：财政部门出具的资金落实证明替代工程款支付担保函件。

3. 承包人

3.1 项目经理

3.1.1 项目经理：

姓 名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

联系地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于 25 天。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理离开施工现场 1 天（含 1 天）以上应事先通知监理人，并取得发包人的同意，且保证现场有临时代行其职责的人员，该人员应具备履行相应职责的能力。。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次向发包人支付 1000 元违约金，发包人有权在结算中直接扣除。一个月内发生 3 次以上的，发包人有权要求承包人更换项目经理，承包人更换的项目经理执业资格不得低于原中标项目经理执业资格，由此给发包人造成的一切损失由承包人负责赔偿。

承包人未向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及为项目经理缴纳社会保险有效证明的，由此造成的损失由承包人承担。

3.1.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承担合同价款 2% 的违约金，并承担由此给发包人造成的一切损失，发包人有权在结算中直接扣除。

3.1.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人若不能在发包人要求的时间内更换不称职的项目经理，承担合同价款 2% 的违约金，并承担由此给发包人造成的一切损失，发包人有权在结算中直接扣除。

3.2 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：由发包人向承包人移交施工现场之日起至工程竣工验收移交之日。

3.3 履约担保

承包人是否提供履约担保： 否 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理人受发包人委托，代表发包人行使对承包人的监管责任，包括现场安全、质量、进度、文明施工及环境保护的监管、现场工程量的确认和配合政府部门验收等方面，承包人应无条件接受监理的监管工作，并积极配合。具体工作内容包括但不限于：施工的质量控制、进度控制、安全文明控制、信息管理监督及组织协调，进行工程进度的监督、检查、以及工程实际竣工日期提前或延期竣工日期的确认，现场签证的初审、施工质量的检查、评估、确认，竣工验收等。

承包人、监理人、发包人首次会议：发包人应在开工前组织承包人、监理人、投资监理人召开首次会议，并在会议上明确监理人对承包人的管理权限和范围等，并形成经各方签署的会议纪要。

关于监理人的监理权限： 与监理合同一致 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： / 。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 无 ；

(2) 无 ；

(3) 无 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量符合国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业工程施工质量验收规范的规定，一次性验收合格，并取得竣工验收备案书。

关于工程奖项的约定： / 。

5.2 隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人在共同检查前 48 小时通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

隐蔽工程、中间验收部位必须经监理方出具验收合格文件且经监理方录像后方可进行下道工序的施工。监理方将隐蔽工程、中间验收情况进行录像，并刻制成 VCD 光盘进行存档。承包人未经验收擅自进行下道工序施工的，需承担 1 万元违约金，并承担由此造成的一切损失，发包人有权在结算中直接扣除。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：确保无安全事故发生。承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产文明标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。承包人是合同约定施工范围内安全施工的责任主体，承包人对合同履行过程中发生的安全问题承担全部责任和费用，若发生工作人员或第三方人身或财产损失的，由承包人负责并承担赔偿 responsibility，承包人应赔偿给发包人造成的损失，因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人追偿。在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程的一切施工作业，不得影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用，如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费及其它费用时，应由承包人承担一切责任及费用。

6.2 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：根据青岛市黄岛区财政部门相关规定及拨付进度为准。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：根据发包人的要求。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到承包人提交的文件后 7 个工作日内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应在接到中标通知后根据发包人要求时间内上报详细的施工组织设计、施工进度计划（人、机、料等）、工程进度保证措施方案、样板区施工计划、专项施工技术方案和安全文明施工方案，不按

时提报以上计划或提报计划及方案措施明显不符合本工程实际情况，承包人应承担 2000 元/天 的违约金，发包人有权在结算中直接扣除。

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到承包人提交的文件后 7 个工作日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：根据发包人的要求。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在约定开工之日前完成。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。

7.5 工期延误

工程不设工期提前奖。

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包方原因造成工期拖延，经发包人和监理单位变更后工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：未完成经发包人批准的工期计划，或双方商定的工期计划，每项每滞后一天支付合同额万分之五的违约金，发包人有权在结算中直接扣除。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 无 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 持续降雨 24 小时且雨量超过 50mm 以上；
- (2) 气温 40℃ 以上或-10℃ 以下并持续 3 天以上 ；
- (3) 大风 8 级以上 。

7.8 暂停施工

双方同意对合同通用条款 7.8.1 另行约定为：因发包方原因引起的暂停施工，双方同意顺延工期且发包方不承担由此增加的费用，不支付承包人的损失和利润。

双方同意本合同不执行通用条款 7.8.6。

7.9 提前竣工的奖励

提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担保管义务，因承包人保管不善造成发包人损失的，承包人应据实赔偿发包人损失 。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 工程使用的材料及承包人提供的其他材料 。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人自行承担 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 无 。

施工现场需要配备的试验设备：无。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：施工合同内容之外，且由以下因素引起的：

（1）因不可预见自然条件（含地质、水文、地形）等导致设计不准确、不适用，甚至存在重大质量和安全隐患的；

（2）因相关政策、规范、标准调整等因素的；

（3）因地质条件发生重大变化，施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符的；

（4）因使用单位调整使用功能或建设标准的。

与施工合同内容不符的情况发生后，承包方需按照《青岛市黄岛区政府投资项目工程变更管理办法》和相关规定准备变更材料，变更资料必须齐全有效，真实准确，变更审批和确认单必须采用发包方要求的统一格式，因变更资料不合格、不及时影响工程变更的，责任由承包方承担。未经批准实施的变更及未经现场确认即覆盖的隐蔽工程变更一律不予认可。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：估价原则和估价程序按照《青岛市黄岛区政府投资项目工程变更管理办法》相关规定执行。。

10.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：提交后 3 个工作日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：提交后 7 个工作日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

其他约定：/。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按建设单位要求。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不做调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / // 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

11.2 关于基准价格的约定：无。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材

料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：无。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

(1) 单价合同。

综合单价包含的风险范围：无。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围：无。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：招标清单范围内一次性包死，不做调整。

(3) 其他价格方式：无。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照控制价编制文件填写。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月 28 日前需将当月 25 日前完成的工程进度产值确认表提报监理单位及发包人审核，最终的工程量确认以黄岛区财政部门的审核周期为准。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：无。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：以青岛黄岛区财政部门工程结算审核值为准。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量： 否。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

本工程项目拨付的工程款需专款专用，不得挪作它用，并保证劳务费及时支付，发包人有权跟踪监督工程资金流向。

12.4.1 付款周期

（1）发包人根据工程进度向承包人支付农民工工资，施工过程中根据《山东省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》每月付至产值 20%至农民工工资专用账户。

（2）发包人根据工程进度向承包人支付工程进度款，工程进度支付不低于已完成工程价款的 80%；待竣工结算报告出具后拨付至结算值的 97%；质量缺陷责任期满并完成工程移交，根据规定无息拨付余款。发包人付款前 3 日承包人需提供相应金额的增值税普通发票，否

则发包人有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

项目为财政资金项目，如上述费用拨付进度不能按期执行，最终付款进度及比例以青岛西海岸新区财政部门实际拨付计划为准。在发包人未收到区财政部门拨款的情形下有权暂不支付款项，承包人不得因付款延迟等问题影响工程进度等。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：无。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：无。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：施工过程中每月 25 日前向监理单位提供当月形象进度及完成工程量月报，一式三份，经监理审核后于当月 28 日前呈报发包方。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：进度款审核按青岛黄岛区财政部门的审核时间为准。

(2) 发包人支付进度款的期限：以青岛市黄岛区财政部门付款进度及比例为准。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：参照违约条款。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：根据现场施工情况由发包人确定。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，每逾期一天，承包人承担合同价款 0.5% 的违约金。如果延期移交工程超过 10 天，发包人有权解除合同，拒绝给付合同价款并要求承包人承担本合同总金额 20% 的违约金，并承担因此造成的一切损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程移交后 30 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 无 。

竣工结算申请单应包括的内容： 无 。

14.2 竣工结算审核

结算书的编制必须符合财政部门的有关规定，签字盖章必须齐全有效。工程结算书审减额不得超出最终审定值的 10%。若承包人审减额经财政部门审核超出最终审定值的 10%，承包人除承担应承担的结算审核费用外，还需按审定值的 2%承担违约金，在工程结算时，发包人有权按违约金数额从应付工程款中直接扣除。

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工付款的审核为以青岛市黄岛区财政部门审核时间为准 。

发包人完成竣工付款的期限：以青岛市黄岛区财政部门相关规定为准 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：无 。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 无 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 无 。

14.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：工程价款的最终结清以青岛市黄岛区财政部门拨款规定为准 。

(2) 发包人完成支付的期限：以青岛市黄岛区财政部门实际拨付时间为准 。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格之日起 24 个月 。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留审定值的 3% 。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

- (1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；
- (2) 工程结算值的 3 %；
- (3) 其他方式： 无 。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

- (1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
- (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
- (3) 其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： 无 。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下： 2 年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：自收到通知起48小时内。

承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权使用其剩余工程款另行委托其他队伍维修，费用由承包人承担，同时需承担合同价1%的违约金。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：影响的工期予以顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。

（7）其他：无。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 无 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：承包人承担转包或分包合同价款的 20% 的违约金，发包人有权在结算中直接扣除，并承担一切责任，且发包人保留终止合同的权利。

(2) 承包人必须按照发包人要求的时间进场，充分考虑协调周边企、学校及居民关系、不影响周边居民生活所发生的各项费用，负责施工现场的三通（水、电、路）一平工作，三通一平以现状为准，投标时承包人已充分考虑该项费用，结算时不予调整，按投标文件及合同中承诺的内容组织施工。因承包人协调周边关系不力，造成的所有损失，由承包人承担。

(3) 施工过程中，发包人每发现一次造成工程结构和降低工程设计标准的质量问题，由承包人按照有关质量要求整改到位，并视情节严重程度，承包人至少承担合同价款 1% 的违约金，发包人有权在结算中直接扣除。

(4) 承包人必须按照经建设单位及监理单位确认的施工方案、施工图纸、相关规范及招标文件中材料选用参考表等要求进行施工，如不按照要求施工的，承包人至少承担合同价款 1% 的违约金，发包人有权在结算中直接扣除。

(5) 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：承包人采购的材料、设备进场时，承包人必须组织验收和质量检验，并应于验收、检验前 24 小时通知发包人和监理人参加。验收不合格的材料、设备，承包人必须在 3 天内将其退出施工现场。承包人采

购的材料、设备未经验收或验收不合格即用于工程项目的，承包人除进行无条件返工外，赔偿由此给发包人造成的其他一切损失，还应承担合同价款至少 1%的违约金，发包人有权在结算中直接扣除。

(6) 因承包人原因导致工程质量验收不合格，承包人承担合同价款 5%违约金并返修至合格，发包人有权在结算中直接扣除。工程质量不合格，必须在发包人规定的时间内返修至合格，拒绝返修或者返修后仍不合格的，发包方有权解除合同并要求承包人承担由此给发包人造成的一切损失。

(7) 工程完工后，由承包人及时按发包人的要求办理时限，协助完成工程验收、竣工备案、交接、结算等相关手续办理，因承包人原因造成手续办理滞后的，承包人每次至少承担合同价款 0.1%的违约金，发包人有权在结算中直接扣除。

(8) 承包人严格遵守并贯彻落实《保障农民工工资支付条例》等有关保障农民工工资支付的国家、地方性等相关法律法规。根据《山东省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等最新管理规定要求，承包人在签订合同后应按照发包人要求开设农民工工资专用账户，按照比列拨款至专用账户内进行监管。承包人须派专人监督所有分包企业的劳动用工和工资发放情况，凡是因包工头携款潜逃造成拖欠工资的，在承包人不能协调解决的情况下，承包人须先行垫付。承包人在施工过程中须及时根据相关合同约定给各分包企业、材料设备供应商拨付相应工程款、劳务费、材料设备费等款项，如因承包人未及时拨付相关费用而导致工期滞后的，承包人须赔偿发包人由此产生的一切损失，且工期每滞后一天扣除承包人合同价款 0.1%的违约金，由监理及发包人共同出具书面说明材料从结算中扣除。

(9) 承包人不履行合同主要义务，发包人有权单方终止合同，因此给发包人造成的损失，由承包人承担。

(10) 承包人应严格履行合同义务，不得因拖欠工程劳务费、材料设备费、人员工资和其他工程费用等情况而造成农民工闹事、上访事件、诉讼（仲裁）等纠纷，也不得使工程出现质量问题、工期延误、竣工验收迟延、出现安全事故等问题。如出现上述情况，均由承包人自行解决并承担责任，承包人确保不会对发包人造成任何影响，如因此给发包人造成损失，承包人还应赔偿发包人的全部损失。发包人为解决上述相关纠纷而支出的一切合理费用均由承包人承担，包括但不限于产生的诉讼费、律师费、公证费、公告费等。

对于承包人包括但不限于以上违约行为，发包人有权报经有关主管部门将其纳入有关诚信体系。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：无。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件归发包人所有，发包人、管理人免费使用，承包人须无条件提供。承包人在施工现场的材料、设备、临时工程所涉及的费用，由承担本工程施工的第三方与承包方协商解决，发包人不承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/ 天内完成款项的支付。最终以青岛黄岛区财政部门相关规定为准。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人投保工程保险，被保险人是发包人，因投保产生的保险费和其他费用由承包人承担，承包人未办理导致的损失由承包人承担。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人投保工伤保险和意外伤害保险，承包人支付保险费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人未办理导致损失的，由承包人承担。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：双方相互通知并获得同意。

20. 争议解决

20.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 青岛市黄岛区 人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 根据区建设行政主管部门有关规定，本工程所用砂浆必须使用预拌砂浆，并按预拌砂浆计入招标控制价及投标报价。

21.3 奖罚约定：

21.3.1 质量奖罚：因承包人原因导致工程质量验收不合格，承包人承担合同价款 5%违约金并返修至合格，发包人有权在结算中直接扣除。工程质量不合格，必须在发包人规定的时间内返修至合格，拒绝返修或者返修后仍不合格的，发包人有权解除合同并要求承包人承担由此给发包人造成的一切损失。

21.3.2 工期奖罚：工程不设工期提前奖。因发包人原因造成的工程工期拖延，经发包人和监理单位签证后，工期顺延；因承包人原因造成的工期拖延，每滞后一天，扣除合同价款 1%的违约金，发包人有权在结算中直接扣除。承包人须在合同工期内完成施工、验收、移交等所有合同范围内的工作，造成延误除支付违约金外，承包人还应承担因工期延误增加临时供电设施的费用和临时电供电期间居民电费等给发包人造成的一切损失。

21.3.3 施工过程中，发包人每发现一次造成工程结构和降低工程设计标准的质量问题，扣除承包人合同价款 1%的违约金，由监理及发包人共同出具书面说明材料，结算中扣除。

21.3.4 承包人必须按照经发包人及监理单位确认的施工方案及施工图纸等要求进行施工，如不按照要求施工的，每次扣承包人合同价款的 1%作为违约金，由监理及发包人共同出具书面说明材料，结算中扣除。

21.3.5 本工程时间紧、任务重，承包人必须按照建设单位要求的时间进场，作好一切阻碍施工的协调工作，按投标文件中承诺的内容组织施工。如未按以上要求进行施工，每发现一次扣承包人合同价款

的 0.5%作为违约金，由监理及发包人共同出具书面说明材料，结算中扣除。

21.3.6 承包人必须按照施工图纸、相关规范及招标文件中品牌参照表（如有）等要求进行施工，如不按照要求施工的，每次扣除承包人合同价款的 0.5%作为违约金，由监理及发包人共同出具书面说明，结算时予以扣除。

21.3.7 承包人必须根据设计图纸及相关施工规范要求进行稳定层、混凝土、大理石、花岗岩板、路沿石等的厚度要求施工，否则，招标单位每发现一次扣除承包人合同价款的 0.5%作为违约金，由监理及发包人共同出具书面说明材料，从结算中扣除。

21.3.8 在承包人施工过程中，如监理对工程质量提出异议，若确因承包人原因引起的，承包人须于 3 至 5 个日历日内无条件整改至合格。如承包人拒不整改，扣除承包人合同价款 0.1%的违约金；如承包人未在规定期限内完成整改，每滞后一天扣除承包人合同价款 1%的违约金，由监理及发包人共同出具书面说明材料从结算中扣除。

21.3.9 工程完工后，在工程质保期内承包人须成立各专业齐全的维修班子，设立工程维修服务电话并安排专人接听，对于发包人反映的工程问题须 24 小时内予以解决，确需较长时间解决的不得超过 72 小时。如承包人未按时完成，每次扣除承包人质量保证金的 1%的违约金，由监理及招标单位出具书面资料在结算时直接扣除；承包人需做好维修记录，维修完成的需发包人签字确认维修情况，承包人组成的维修班子需每周向发包人书面汇报当周维修情况，发包人将对维修情况进行回访，如发现承包人未如实向发包人汇报维修完成情况的，每次扣除承包人合同价款 0.2%的违约金，由监理及发包人出具书面资料在结算时直接扣除。承包人须同时派专人处理回复通过网络、政务服务热线等渠道反映该工程相关质量问题的网络帖、热线单，未派专人

处理回复或所派员工工作消极怠慢且承包人不予更换该员工的，扣除承包人质量保证金 5%的违约金，超过 7 个日历日仍未整改的，扣除承包人合同价款 0.2%的违约金，由监理及发包人出具书面资料在结算时直接扣除。工程完工后需在 15 日内取得由消防部门参与签字盖章的联合验收意见，否则扣除承包人合同价款 5%的违约金，由监理及发包人出具书面资料在结算时直接扣除。

21.4 其他条款：/

第五章 工程量清单

见附录

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

清单及控制价编制说明

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

第六章 图纸

图纸详见附件

第七章 技术标准及要求

1. 标准规范：

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

2.技术要求：应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

第八章 投标文件格式

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

目录

商务文件

- 1、资格审查资料
- 2、法定代表人身份证明或授权委托书
- 3、资格后审申请证明文件-资质证明
- 4、资格后审申请证明文件-其他
- 5、投标承诺书
- 6、公司章程
- 7、近年完成的类似项目汇总表
- 8、拟委任的项目班子成员一览表
- 9、投标人获奖汇总表
- 10、其他资料

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年 月 日

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

3. 投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期： 年 月 日

4. 项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表:

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格考试证明					备注	
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		
										最低配备要求
										额外增加

5. 投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）：

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下：

1.我单位因_____，符合招标文件要求的_____减免保证金的政策，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受☐全部免缴投标保证金/☐减免_____保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

目 录

技术文件

- 1、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
- 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
- 3、施工进度计划和各阶段进度的保障措施
- 4、各分部分项工程的施工方案和质量保障措施
- 5、安全文明施工和环境保护措施
- 6、项目管理班子的人员岗位职责、分工
- 7、劳动力、机械设备和材料投入计划
- 8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
- 9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施
- 10、技术创新、节能环保应用情况

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

目 录

报价文件

- 1、投标函及投标函附录
- 2、投标函基础信息
- 3、投标函
- 4、投标函附录
- 5、工程量清单（绑定 gczt 文件）

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

1、投标函

1. 投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以单位名称：_____，项目经理姓名：_____，项目经理证书编号：_____，质量目标：_____，工期：_____，总价：_____元，大写：_____元，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 1.4.5 项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年 月 日

-----以下非正文，投标文件编制时请勿复制！

【投标函内容填写说明：投标人在投标文件编制系统中填写<投标基础信息>后在<投标函>节点点击<刷新投标函>按钮即可生成本页第 1 条内容，第 2 条及后续内容需投标人在系统中自行编辑修改。

】

2、投标函附录

2. 投标函附录

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价 (2=1)		

投标人（公章）：

法定代表人或其授权的代理人：

年月日：

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

附录一

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	1-老管家楼小区		0.00		
2	2-冠庭江山小区		0.00		
3	3-风华正茂小区		0.00		
4	4-集力佳园小区		0.00		
5	5-世纪新苑小区		0.00		
6	6-铁路小区		0.00		
7	7-丰泽家园小区		0.00		
8	8-天智苑小区		0.00		
9	9-青青世界小区		0.00		
10	10-鲁泽观天下小区		0.00		
11	11-黄河路绮丽家属院小区		0.00		
12	12-珠山苑小区		0.00		
13	13-天玺乐城小区		0.00		
14	14-港头陈老小区		0.00		
15	15-天海花园A小区		0.00		
16	16-天海花园B小区		1350000.00		
合计			1350000.00		

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第1页 共2页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	1-老管家楼小区		0.00		
1.1	1.1老管家楼土石方、管井及附属物拆除修复工程		0.00		
1.2	1.2老管家楼室外管道工程		0.00		
2	2-冠庭江山小区		0.00		
2.1	2.1冠庭江山土石方、管井及附属物拆除修复工程		0.00		
2.2	2.2冠庭江山绿化工程		0.00		
2.3	2.3冠庭江山室外管道工程		0.00		
3	3-风华正茂小区		0.00		
3.1	3.1风华正茂土石方、管井及附属物拆除修复工程		0.00		
3.2	3.2风华正茂绿化工程		0.00		
3.3	3.3风华正茂室外管道工程		0.00		
4	4-集力佳园小区		0.00		
4.1	4.1集力佳园土石方、管井及附属物拆除修复工程		0.00		
4.2	4.2集力佳园室外管道工程		0.00		
5	5-世纪新苑小区		0.00		
5.1	5.1世纪新苑土石方、管井及附属物拆除修复工程		0.00		
5.2	5.2世纪新苑绿化工程		0.00		
5.3	5.3世纪新苑室外管道工程		0.00		
6	6-铁路小区		0.00		
6.1	6.1铁路小区土石方、管井及附属物拆除修复工程		0.00		
6.2	6.2铁路小区绿化工程		0.00		
6.3	6.3铁路小区室外管道工程		0.00		
7	7-丰泽家园小区		0.00		
7.1	7.1丰泽家园土石方、管井及附属物拆除修复工程		0.00		
7.2	7.2丰泽家园绿化工程		0.00		
7.3	7.3丰泽家园室外管道工程		0.00		
8	8-天智苑小区		0.00		
8.1	8.1天智苑土石方、管井及附属物拆除修复工程		0.00		
8.2	8.2天智苑室外管道工程		0.00		
9	9-青青世界小区		0.00		
9.1	9.1青青世界土石方、管井及附属物拆除修复工程		0.00		
9.2	9.2青青世界室外管道工程		0.00		
10	10-鲁泽观天下小区		0.00		
10.1	10.1鲁泽观天下土石方、管井及附属物拆除修复工程		0.00		
10.2	10.2鲁泽观天下绿化工程		0.00		
10.3	10.3鲁泽观天下室外管道工程		0.00		
11	11-黄河路绮丽家属院小区		0.00		
11.1	11.1黄河路绮丽家属院土石方、管井及附属物拆除修复工程		0.00		
11.2	11.2黄河路绮丽家属院室外管道工程		0.00		

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第2页 共2页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
12	12-珠山苑小区		0.00		
12.1	12.1珠山苑土石方、管井及附属物拆除修复工程		0.00		
12.2	12.2珠山苑绿化工程		0.00		
12.3	12.3珠山苑室外管道工程		0.00		
13	13-天玺乐城小区		0.00		
13.1	13.1天玺乐城土石方、管井及附属物拆除修复工程		0.00		
13.2	13.2天玺乐城绿化工程		0.00		
13.3	13.3天玺乐城室外管道工程		0.00		
14	14-港头陈老小区		0.00		
14.1	14.1港头陈老小区土石方、管井及附属物拆除修复工程		0.00		
14.2	14.2港头陈老小区绿化工程		0.00		
14.3	14.3港头陈老室外管道工程		0.00		
15	15-天海花园A小区		0.00		
15.1	15.1天海花园A小区土石方、管井及附属物拆除修复工程		0.00		
15.2	15.2天海花园A小区绿化工程		0.00		
15.3	15.3天海花园A区室外管道工程		0.00		
16	16-天海花园B小区		1350000.00		
16.1	16.1天海花园B小区土石方、管井及附属物拆除修复工程		0.00		
16.2	16.2天海花园B小区绿化工程		0.00		
16.3	16.3天海花园B区室外管道工程		1350000.00		
合计			1350000.00		

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第1页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
	1-老管家楼小区		
	1.1老管家楼土石方、管井及附属物拆除修复工程		
1	分部分项工程费		
1.1	1.1.1土石方		
1.2	1.1.2污水管线井		
1.3	1.1.3附属物破坏及恢复		
1.4	1.1.4其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	1.2老管家楼室外管道工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	2-冠庭江山小区		
	2.1冠庭江山土石方、管井及附属物拆除修复工程		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第2页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1.1	2.1.1土石方		
1.2	2.1.2污水管线检查井		
1.3	2.1.3附属物破坏及恢复		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	2.2冠庭江山绿化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	2.2.1绿化迁移恢复		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	2.3冠庭江山室外管道工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第3页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	3-风华正茂小区		
	3.1风华正茂土石方、管井及附属物拆除修复工程		
1	分部分项工程费		
1.1	3.1.1土石方		
1.2	3.1.2污水检查井、阀门井		
1.3	3.1.3附属物破坏及恢复		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	3.2风华正茂绿化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	3.2.1绿化迁移恢复		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第4页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	3.3风华正茂室外管道工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	4-集力佳园小区		
	4.1集力佳园土石方、管井及附属物拆除修复工程		
1	分部分项工程费		
1.1	4.1.1土石方		
1.2	4.1.2检查井、阀门井、雨水口		
1.3	4.1.3附属物破坏及恢复		
1.4	4.1.4其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第5页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	4.2集力佳园室外管道工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	5-世纪新苑小区		
	5.1世纪新苑土石方、管井及附属物拆除 修复工程		
1	分部分项工程费		
1.1	5.1.1土石方		
1.2	5.1.2检查井、阀门井、雨水口		
1.3	5.1.3附属物破坏及恢复		
1.4	5.1.4其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	5.2世纪新苑绿化工程		
1	分部分项工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第6页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1.1	5.2.1绿化迁移恢复		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	5.3世纪新苑室外管道工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	6-铁路小区		
	6.1铁路小区土石方、管井及附属物拆除修复工程		
1	分部分项工程费		
1.1	6.1.1管线土石方		
1.2	6.1.2检查井、阀门井、雨水口		
1.3	6.1.3附属物破坏及恢复		
1.4	6.1.4其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第7页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	6.2铁路小区绿化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	6.2.1绿化迁移恢复		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	6.3铁路小区室外管道工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第8页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	7-丰泽家园小区		
	7.1丰泽家园土石方、管井及附属物拆除修复工程		
1	分部分项工程费		
1.1	7.1.1管线土石方		
1.2	7.1.2检查井、阀门井、雨水口		
1.3	7.1.3附属物破坏及恢复		
1.4	7.1.4其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	7.2丰泽家园绿化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	7.2.1绿化迁移恢复		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第9页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	7.3丰泽家园室外管道工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	8-天智苑小区		
	8.1天智苑土石方、管井及附属物拆除修复工程		
1	分部分项工程费		
1.1	8.1.1管线土石方		
1.2	8.1.2检查井、阀门井、雨水口		
1.3	8.1.3附属物破坏及恢复		
1.4	8.1.4其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	8.2天智苑室外管道工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第10页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	9-青青世界小区		
	9.1青青世界土石方、管井及附属物拆除修复工程		
1	分部分项工程费		
1.1	9.1.1管线土石方		
1.2	9.1.2检查井、阀门井、雨水口		
1.3	9.1.3附属物破坏及恢复		
1.4	9.1.4其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	9.2青青世界室外管道工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第11页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	10-鲁泽观天下小区		
	10.1鲁泽观天下土石方、管井及附属物拆除修复工程		
1	分部分项工程费		
1.1	10.1.1管线土石方		
1.2	10.1.2检查井、阀门井、雨水口		
1.3	10.1.3附属物破坏及恢复		
1.4	10.1.4其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	10.2鲁泽观天下绿化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	10.2.1绿化迁移恢复		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第12页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	10.3鲁泽观天下室外管道工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	11-黄河路绮丽家属院小区		
	11.1黄河路绮丽家属院土石方、管井及附属物拆除修复工程		
1	分部分项工程费		
1.1	11.1.1管线土石方		
1.2	11.1.2检查井、阀门井、雨水口		
1.3	11.1.3附属物破坏及恢复		
1.4	11.1.4其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第13页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	11.2黄河路绮丽家属院室外管道工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	12-珠山苑小区		
	12.1珠山苑土石方、管井及附属物拆除 修复工程		
1	分部分项工程费		
1.1	12.1.1管线土石方		
1.2	12.1.2检查井、阀门井、雨水口		
1.3	12.1.3附属物破坏及恢复		
1.4	12.1.4其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第14页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	12.2珠山苑绿化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	12.2.1绿化迁移恢复		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	12.3珠山苑室外管道工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	13-天玺乐城小区		
	13.1天玺乐城土石方、管井及附属物拆除修复工程		
1	分部分项工程费		
1.1	13.1.1管线土石方		
1.2	13.1.2附属物破坏及恢复		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第15页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	13.2天玺乐城绿化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	13.2.1绿化迁移恢复		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	13.3天玺乐城室外管道工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第16页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	14-港头陈老小区		
	14.1港头陈老小区土石方、管井及附属物拆除修复工程		
1	分部分项工程费		
1.1	14.1.1管线土石方		
1.2	14.1.2检查井、阀门井、雨水口		
1.3	14.1.3附属物破坏及恢复		
1.4	14.1.4其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	14.2港头陈老小区绿化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	14.2.1绿化迁移恢复		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第17页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	14.3 港头陈室外管道工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	15-天海花园A小区		
	15.1 天海花园A小区土石方、管井及附属物拆除修复工程		
1	分部分项工程费		
1.1	15.1.1 管线土石方		
1.2	15.1.2 检查井、阀门井、雨水口		
1.3	15.1.3 附属物破坏及恢复		
1.4	15.1.4 其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	15.2 天海花园A小区绿化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	15.2.1 绿化迁移恢复		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第18页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	15.3天海花园A区室外管道工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	16-天海花园B小区		
	16.1天海花园B小区土石方、管井及附属物拆除修复工程		
1	分部分项工程费		
1.1	16.1.1管线土石方		
1.2	16.1.2检查井、阀门井、雨水口		
1.3	16.1.3附属物破坏及恢复		
1.4	16.1.4其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第19页 共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		
	16.2天海花园B小区绿化工程		
1	分部分项工程费		
1.1	16.2.1绿化迁移恢复		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5		
	16.3天海花园B区室外管道工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额(整个项目)		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第20页 共20页

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=+1+2+3+4+5+6		

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第1页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		1-老管家楼小区						
		1.1老管家楼土石方、管井及附属物拆除修复工程						
		1.1.1土石方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑; 2.开挖深度:综合考虑、装车; 3.基底处理方式:结合现场综合考虑。 4.管道拆除综合考虑在内。	m3	224			
2	040103002001	余方弃置	1.土石类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑 2.弃土运距: 综合考虑	m3	167			
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:详见设计图纸	m3	153			
4	040103001002	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	57			
		1.1.2污水管线井						
5	041001009001	拆除井(工程量暂估)	1.结构形式:现状井 2.规格尺寸:预制检查井井径综合考虑 3.含建筑垃圾外运及消纳处理。详见设计图纸,满足设计及规范要求	座	11			
6	040504002001	污水检查井(老管家楼)	1.材质及规格:Φ1000预制污水检查井,井深1.5m以内; 2.详见22S521,12/13页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	11			
		1.1.3附属物破坏及恢复						
7	041001001001	拆除路面	1.材质:原小区混凝土路面及级配碎石垫层 2.厚度:20cmC30砼+15cm碎石,详见设计图纸	m2	146.3			
8	040202011001	碎石基层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm厚 3.路基压实度≥95%、土基回弹模量≥30Mpa,详见设计图纸	m2	146.3			
9	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:200mm厚C30水泥混凝土 2.含路面养护、切缝等所有工作内容。其	m2	146.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第2页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	040203007001	水泥混凝土	余详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	146.3			
10	040103002002	余方弃置	1.土石类别:拆除的建筑垃圾等 2.运距:综合考虑 3.含建筑垃圾处置及消纳费	m3	51.205			
		1.1.4其他						
11	04B001	化粪池清淤	1.化粪池清淤,满足设计规范及图纸要求; 2.含淤泥处置及消纳费。	m3	56.8			
		1.2老管家楼室外管道工程						
12	040501004001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN300 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	78			
13	040501004002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:U-PVC、DN150 3.连接形式:粘接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	67			
		2-冠庭江山小区						
		2.1冠庭江山土石方、管井及附属物拆除修复工程						
		2.1.1土石方						
14	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑; 2.开挖深度:综合考虑,装车; 3.基底处理方式:结合现场综合考虑。 4.管道拆除综合考虑在内。	m3	853			
15	040103002003	余方弃置	1.土石类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m3	254			
16	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:详见设计图纸	m3	226			
17	040103001004	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	599			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第3页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		2.1.2污水管线检查井						
18	040504002002	污水检查井(冠庭江山)	1.材质及规格:Φ1000预制污水检查井,井深2.5m-3.0m; 2.详见22S521,12/13页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	6			
19	04B004	DN400铸铁拍门	1.DN400铸铁拍门,设置连接杆,方便地上开关。做法详图纸,满足设计及规范要求	座	1			
		2.1.3附属物破坏及恢复						
20	041001002001	拆除人行道	1.60mm荷兰砖 2.30mm厚M10水泥砂浆 3.100mm厚C30水泥混凝土	m ²	24			
21	040204002001	人行道块料铺设	1.60mm荷兰砖; 2.30mm厚M10水泥砂浆; 3.100mm厚C30水泥混凝土; 4.路基压实度≥92%; 5.详见设计图纸,满足设计及规范要求。	m ²	24			
22	041001001002	拆除路面	1.材质:原小区市政沥青路面及基层拆除 2.4厘米细粒式沥青砼AC-13C、6厘米中粒式沥青砼AC-20C、18厘米5.5%水泥稳定碎石、18厘米5%水泥稳定碎石;	m ²	24			
23	040201021001	土工合成材料	1.厚度:双向拉伸玻纤土工格栅。 2.详见设计图纸,满足设计及规范要求	m ²	12			
24	040202015001	水泥稳定碎石(砾)石	1.水泥含量:18cm厚5%水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见设计图纸,满足设计及规范要求	m ²	24			
25	040202015002	水泥稳定碎石(砾)石	1.水泥含量:18cm厚5.5%水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见设计图纸,满足设计及规范要求	m ²	24			
26	040203003001	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m ² ,详见设计图纸,满足设计及规范要求。	m ²	24			
27	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青; 2.沥青混凝土种类:沥青砼(AC-20C) 3.石料种类、规格:中粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:6cm	m ²	24			
28	040203003002	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m ² ,详见设计图纸,满足设计	m ²	24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第4页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	040203003002	透层、粘层	计及规范要求。	m2	24			
29	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:沥青砼(AC-13C) 3.石料种类、规格:细粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:4cm	m2	24			
30	041001002002	拆除人行道	1.40mm花岗岩 2.30mm厚M10水泥砂浆 3.100mm厚C30水泥混凝土	m2	198			
31	040204002002	人行道块料铺设	1.40mm花岗岩铺装(莱州灰); 2.30mm厚M10水泥砂浆; 3.100mm厚C30水泥混凝土; 4.路基压实度 $\geq 92\%$; 5.详见设计图纸,满足设计及规范要求。	m2	198			
32	04B005	小区出入口抬高	1.翻建, 20cmC30混凝土, 做法详图纸, 满足设计及规范要求	m2	142			
33	040103002004	土方弃置	1.土石类别:拆除的建筑垃圾等 2.运距: 综合考虑 3.含建筑垃圾处置及消纳费	m3	77.66			
34	040205012001	车行道分隔护栏拆除恢复	1.膨胀螺栓连接件换新, 其余利旧; 2.满足设计及规范要求	个	3			
35	04B006	国防光缆保护	1.做法详图纸, 满足设计及规范要求	处	2			
36	041001007001	小区围墙破坏恢复	1.结构形式:每处按c15混凝土垫层0.06m3, 24砖墙0.25m3, 铁艺护栏1 m ² , 20厚1:2.5水泥砂浆2 m ² , 真石漆1.8 m ² 计取。 2.含现状围墙拆除、砼浇筑、模板制安拆除、砼养护、建筑垃圾外运及消纳、恢复围墙等所有工作内容。	处	2			
		2.2冠庭江山绿化工程						
		2.2.1绿化迁移恢复						
37	050102005001	绿篱迁移恢复	1.种类:大叶黄杨, 利旧 2.株高:1.2m 3.冠径:详设计 4.单位面积株数:25株/m ² 5.含起挖、栽植、恢复后养护期一年	m2	12			
38	050102002001	灌木迁移恢复	1.种类:详设计 2.株高:详设计 3.冠径:详设计, 养护期一年	株	20			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第5页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		2.3冠庭江山室外管道工程						
39	040501004003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN400 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	98			
		3.风华正茂小区						
		3.1风华正茂土石方、管井及附属物拆除修复工程						
		3.1.1土石方						
40	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑; 2.开挖深度:综合考虑、装车; 3.基底处理方式:结合现场综合考虑。 4.管道拆除综合考虑在内。	m3	40			
41	040103002005	余方弃置	1.土石类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑 2.弃土运距: 综合考虑	m3	27			
42	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:详见设计图纸	m3	25			
43	040103001006	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	13			
		3.1.2污水检查井、阀门井						
44	040504002003	阀门井	1.材质及规格:1300*1300,井深小于1.5m; 2.做法详见《青岛市城市道路给水检查井通用图集》第4页,详见设计图纸,满足设计及规范要求; 3.含防坠网所有工作内容。	座	1			
45	040504002004	流量计井	1.2300*1800,井深综合考虑。做法详见《青岛市城市道路给水检查井通用图集》33页,满足设计及规范要求 2.含防坠网所有工作内容	座	1			
46	040504002005	消能井	1.Φ1250消能井,做法详见22S515-250页。详见设计图纸,满足设计及规范要求	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第6页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	040504002005	消能井	3.含防坠网所有工作内容	座	1			
47	040504002006	污水检查井 (风华正茂)	1.材质及规格:Φ1000 预制污水检查井,详见 22S521-10/11页,井 深2-2.6m综合考虑, 详见设计图纸,满足 设计及规范要求 2.含防坠网所有工作 内容	座	1			
48	040504002007	污水检查井 (风华正茂)	1.材质及规格:Φ1000 预制污水检查井,详见 22S521-10/11页,井 深1-1.5m综合考虑, 详见设计图纸,满足 设计及规范要求 2.含防坠网所有工作 内容	座	1			
49	04B009	特制拍门	1.DN300铸铁拍门, 设置连接杆方便地上 开关。做法详图纸, 满足设计及规范要求	座	1			
		3.1.3附属物破 坏及恢复						
50	041001007002	现状围墙拆除 恢复	1.结构形式:每处按c15 混凝土垫层0.2m ³ , 24 砖墙0.25m ³ , 浆砌石 0.5m ³ , 铁艺护栏1 m ² 。20厚1:2.5水泥砂 浆2 m ² , 真石漆2 m ² , 浆砌石勾缝2 m ² 计入, 石材利旧; 2.含现状围墙拆除、 砼浇筑、模板制安拆 除、砼养护、建筑垃 圾外运及消纳、恢复 围墙等所有工作内 容。	处	1			
51	041001007003	现状排水沟拆 除恢复	1.断面尺 寸:1.0m*0.7m, 两侧 沟壁为240砖墙, 底板 为100mm厚C30混凝 土, 底面及顶面20厚 1:2.5防水水泥砂浆抹 灰; 2.含模板制安及拆 除、砼养护、勾缝、 抹面、建筑垃圾外运 及消纳等所有工作; 3.满足设计及规范要 求	m	6			
52	041001001003	拆除路面	1.材质:原小区混凝土 路面及级配碎石垫层 2.厚度:20cmC30 砼+15cm碎石, 详见 设计图纸	m ²	6			
53	040202011002	碎石基层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm厚 3.路基压实度≥95%、 土基回弹模量 ≥30Mpa, 详见设计 图纸	m ²	6			
54	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等 级:200mm厚C30水泥 混凝土 2.含路面养护、切缝 等所有工作内容。其	m ²	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第7页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	040203007002	水泥混凝土	余详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	6			
55	040103002006	余方弃置	1.土石类别:拆除的建筑垃圾等 2.运距:综合考虑 3.含建筑垃圾处置及消纳费	m3	6.42			
		3.2风华正茂绿化工程						
		3.2.1绿化迁移恢复						
56	050102005002	绿篱迁移恢复	1.种类:大叶黄杨,利旧 2.株高:1.2m 3.冠径:详设计 4.单位面积株数:25株/m2 5.含起挖、栽植、恢复后养护期一年	m2	4			
		3.3风华正茂室外管道工程						
57	040501004004	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:U-PVC、DN150 3.连接形式:粘接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	6			
58	040501004005	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:PE、De160 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	12			
59	040502005001	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:综合考虑	个	1			
60	040502005002	阀门	1.类型:电磁流量计 2.材质:按设计 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:综合考虑	个	1			
61	040501004006	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN300 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	6			
62	040501004007	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN400 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求	m	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第8页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	040501004007	塑料管	5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	3			
63	040803002001	电缆保护管	1.规格:50 2.材质:PE 3.敷设方式:埋地 4.过路管加固要求:满足设计及规范要求	m	20			
64	040803001001	电缆	1.型号:YJY 2.规格:5*6 3.材质:铜 4.敷设方式:穿管 5.电压等级(kV):满足设计及规范要求 6.地形:综合考虑	m	24.6			
65	040803005001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:五芯及以下35mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kv以下	个	2			
		4.集力佳园小区						
		4.1集力佳园土石方、管井及附属物拆除修复工程						
		4.1.1土石方						
66	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑; 2.开挖深度:综合考虑,装车; 3.基底处理方式:结合现场综合考虑。 4.管道拆除综合考虑在内。	m3	373			
67	040103002007	余方弃置	1.土石类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑 2.弃土运距: 综合考虑	m3	262			
68	040103001007	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:详见设计图纸	m3	224			
69	040103001008	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	111			
		4.1.2检查井、阀门井、雨水口						
70	040504002008	阀门井	1.材质及规格:1500*2100; 2.做法详见《青岛市城市道路给水检查井通用图集》第4页,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第9页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	040504002009	流量计井	1.2800*2000, 井深综合考虑。做法详见《青岛市城市道路给水检查井通用图集》33页,满足设计及规范要求 2.含防坠网所有工作内容	座	1			
72	040504002010	消能井	1.2000*1000消能井,做法详见20S515-254页。详见设计图纸,满足设计及规范要求 2.含防坠网所有工作内容	座	1			
73	04B012	特制拍门	1.DN400铸铁拍门,设置连接杆方便地上开关。做法详图纸,满足设计及规范要求	座	1			
74	040504002011	雨水检查井(集力佳园)	1.材质及规格:Φ1000雨水检查井,井深2-2.5m综合考虑 2.详见22S521,12/13页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	1			
75	040504009001	雨水口	1.雨水口规格:预制单篦平篦式雨水口 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格:详16S518,39页 3.垫层、基础材质及厚度: 4.混凝土强度等级: 5.材料品种、规格: 6.砂浆强度等级及配合比: 7.拦截装置材质、型号、规格: 8.防臭装置材质、型号、规格:	座	1			
76	040504002012	阀门井	1.材质及规格:1100*1100; 2.做法详见《青岛市城市道路给水检查井通用图集》第4页,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	1			
77	040504002013	流量计井	1.2300*1800, 井深综合考虑。做法详见《青岛市城市道路给水检查井通用图集》33页,满足设计及规范要求 2.含防坠网所有工作内容	座	1			
78	04B013	特制拍门	1.DN300铸铁拍门,设置连接杆方便地上开关。做法详图纸,满足设计及规范要求	座	1			
79	041001009002	拆除井(工程量暂估)	1.结构形式:现状井 2.规格尺寸:预制检查井井径综合考虑 3.含建筑垃圾外运及	座	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第10页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
79	041001009002	拆除井(工程量暂估)	消纳处理。详见设计图纸,满足设计及规范要求	座	4			
80	040504002014	污水检查井(集力佳园)	1.材质及规格:Φ1000预制检查井,井深1-1.5m综合考虑 2.详见22S521,12/13页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	4			
		4.1.3附属物破坏及恢复						
81	041001001004	拆除路面	1.材质:原小区混凝土路面及级配碎石垫层 2.厚度:20cmC30砼+15cm碎石,详见设计图纸	m ²	418.2			
82	040202011003	碎石基层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm厚 3.路基压实度≥95%、土基回弹模量≥30Mpa,详见设计图纸	m ²	418.2			
83	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:200mm厚C30水泥混凝土 2.含路面养护、切缝等所有工作内容。其余详见设计图纸,满足设计及规范要求	m ²	418.2			
84	04B014	小区出入口抬高	1.翻建,20cmC30混凝土,做法详图纸,满足设计及规范要求	m ²	236			
85	040103002008	余方弃置	1.土石类别:拆除的建筑垃圾等 2.运距:综合考虑 3.含建筑垃圾处置及消纳费	m ³	193.57			
		4.1.4其他						
86	04B015	现状雨水管线封堵	1.DN200,做法详图纸,满足设计及规范要求	处	1			
87	04B016	化粪池清淤	1.化粪池清淤,满足设计规范及图纸要求; 2.含淤泥处置及消纳费。	m ³	58.3			
88	040204006001	现状检查井提升	1.检查井种类、规格:做法详见《青岛市城市道路排水检查井通用图集》-检查井维修做法; 2.升(降)高度:结合现场,满足设计及规范要求	座	6			
89	04B017	现状雨水管线封堵	1.DN400,做法详图纸,满足设计及规范要求	处	1			
		4.2集力佳园室外管道工程						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第11页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
90	040501004008	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:PE、DN560 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	65			
91	040502005003	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN500 4.连接形式:综合考虑	个	1			
92	040502005004	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑	个	1			
93	040502005005	阀门	1.类型:电磁流量计 2.材质:按设计 3.规格、压力等级:DN500 4.连接形式:综合考虑	个	1			
94	040502005006	阀门	1.类型:电磁流量计 2.材质:按设计 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑	个	1			
95	040501004009	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN300 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	56			
96	040501004010	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN400 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	9			
97	040501004011	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN500 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	3			
98	040803002002	电缆保护管	1.规格:50 2.材质:PE 3.敷设方式:埋地 4.过路管加固要求:满足设计及规范要求	m	80			
99	040803002003	电缆保护管	1.规格:100 2.材质:PE 3.敷设方式:埋地 4.过路管加固要求:满	m	80			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第12页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
99	040803002003	电缆保护管	足设计及规范要求	m	80			
100	040803001002	电缆	1.型号:YJY 2.规格:5*6 3.材质:铜 4.敷设方式:穿管 5.电压等级(kV):满足设计及规范要求 6.地形:综合考虑	m	86.1			
101	040803001003	电缆	1.型号:YJY 2.规格:4*25+1*16 3.材质:铜 4.敷设方式:穿管 5.电压等级(kV):满足设计及规范要求 6.地形:综合考虑	m	86.1			
102	040803005002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:五芯及以下35mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kv以下	个	4			
		5-世纪新苑小区						
		5.1世纪新苑土石方、管井及附属物拆除修复工程						
		5.1.1土石方						
103	040101002005	挖沟槽土方	1.土类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑; 2.开挖深度:综合考虑,装车; 3.基底处理方式:结合现场综合考虑。 4.管道拆除综合考虑在内。	m ³	305			
104	040103002009	余方弃置	1.土石类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑 2.弃土运距: 综合考虑	m ³	214			
105	040103001009	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:详见设计图纸	m ³	178			
106	040103001010	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m ³	91			
		5.1.2检查井、阀门井、雨水口						
107	040504002015	雨水检查井(世纪新苑)	1.材质及规格:Φ1000预制检查井,井深1-1.5m综合考虑 2.详见22S521,12/13页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第13页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
108	040504002016	雨水检查井 (世纪新苑)	1.材质及规格:Φ1000 预制检查井,井深 1.5-2m综合考虑 2.详见22S521,12/13 页,重型井盖,详见 设计图纸,满足设计 及规范要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	1			
109	040504002017	雨水检查井 (世纪新苑)	1.材质及规格:Φ1500 预制检查井,井深 1.6-2.0m综合考虑 2.详见22S521,12/13 页,重型井盖,详见 设计图纸,满足设计 及规范要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	1			
110	040504002018	雨水检查井 (世纪新苑)	1.材质及规格:Φ1800 预制检查井,井深 2.0-2.5m综合考虑; 2.详见22S521,12/13 页,重型井盖,详见 设计图纸,满足设计 及规范要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	1			
111	040504009002	雨水口	1.雨水口规格:预制单 篦平篦式雨水口 2.雨水算子及圈口材 质、型号、规格:详 16S518,39页 3.垫层、基础材质及 厚度: 4.混凝土强度等级: 5.材料品种、规格: 6.砂浆强度等级及配 合比: 7.拦截装置材质、型 号、规格: 8.防臭装置材质、型 号、规格:	座	3			
		5.1.3附属物破 坏及恢复						
112	041001001005	拆除路面	1.材质:原小区混凝土 路面及级配碎石垫层 2.厚度:20cmC30 砼+15cm碎石,详见 设计图纸	m2	217.65			
113	040202011004	碎石基层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm厚 3.路基压实度≥95%、 土基回弹模量 ≥30Mpa,详见设计 图纸	m2	217.65			
114	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等 级:200mm厚C30水泥 混凝土 2.含路面养护、切缝 等所有工作内容。其 余详见设计图纸,满 足设计及规范要求	m2	217.65			
115	041001002003	拆除人行道	1.60mm荷兰砖 2.30mm厚M10水泥砂 浆	m2	20.15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第14页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
115	041001002003	拆除人行道	3.100mm厚C30水泥混凝土	m2	20.15			
116	040204002003	人行道块料铺设	1.60mm荷兰砖; 2.30mm厚M10水泥砂浆; 3.100mm厚C30水泥混凝土; 4.路基压实度 $\geq 92\%$; 5.详见设计图纸,满足设计及规范要求。	m2	20.15			
117	04B020	现状污水管线封堵	1.DN200,做法详图纸,满足设计及规范要求	处	6			
118	041001007004	小区围墙破坏恢复	1.结构形式:每处接c15混凝土垫层0.06m3,24砖墙0.25m3,铁艺护栏1m ² ,20厚1:2.5水泥砂浆2m ² ,真石漆1.8m ² 计取。 2.含现状围墙拆除、砼浇筑、模板制安拆除、砼养护、建筑垃圾外运及消纳、恢复围墙等所有工作内容。	处	1			
119	040103002010	余方弃置	1.土石类别:拆除的建筑垃圾等 2.运距:综合考虑 3.含建筑垃圾处置及消纳费	m3	80.006			
		5.1.4其他						
120	04B021	化粪池清淤	1.管线清淤,满足设计规范及图纸要求; 2.含淤泥处置及消纳费。	m3	58.9			
		5.2世纪新苑绿化工程						
		5.2.1绿化迁移恢复						
121	050102005003	绿篱迁移恢复	1.种类:大叶黄杨,利旧 2.株高:1.2m 3.冠径:详设计 4.单位面积株数:25株/m2 5.含起挖、栽植、恢复后养护期一年	m2	19			
		5.3世纪新苑室外管道工程						
122	040501004012	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN300 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	12			
123	040501004013	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN400 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要	m	50			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第15页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
123	040501004013	塑料管	求:满足设计及规范要求	m	50			
124	040501004014	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN600 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	38			
125	040501001001	混凝土管	1.材质: I 级钢筋混凝土管 2.规格:DN200 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.管道规格、等级:满足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计及规范要求 6.铺设深度:满足设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8.防腐要求:满足设计及规范要求	m	30			
		6-铁路小区						
		6.1铁路小区土石方、管井及附属物拆除修复工程						
		6.1.1管线土石方						
126	040103001011	砂垫层	1.材料种类及配比:中粗砂 2.厚度:详设计 3.铺设方式及压实系数:详设计、满足设计及规范要求	m3	311.26			
127	040101002006	挖沟槽土方	1.土类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑; 2.开挖深度:综合考虑、装车; 3.基底处理方式:结合现场综合考虑。 4.管道拆除综合考虑在内。	m3	6184.16			
128	040103002011	余方弃置	1.土石类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑 2.弃土运距: 综合考虑	m3	3849.58			
129	040103001012	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:详见设计图纸	m3	3196.77			
130	040103001013	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	2334.58			
		6.1.2检查井、阀门井、雨水口						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第16页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
131	040504009003	雨水口	1.雨水口规格:预制装配偏沟式单篦雨水口 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格:详16S518,39页 3.其余详设计,满足设计及规范要求	座	48			
132	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:Φ1000 砖砌检查井,井深综合考虑,详20S515,25页,轻型井盖; 2.垫层、基础材质及厚度:详设计及图集 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:详设计及图集 4.勾缝、抹面要求:详设计及图集 5.砂浆强度等级:详设计及图集 6.混凝土强度等级:详设计及图集 7.盖板材质、规格:详设计及图集 8.井筒、井盖、井圈材质及规格:详设计及图集 9.防坠装置品种及规格:详设计及图集 10.踏步材质、规格:详设计及图集 11.防渗、防水、防腐要求:详设计及图集	座	2			
133	040504001002	砌筑井	1.种类、规格:Φ1500,井深综合考虑,详20S515,25页,轻型井盖; 2.垫层、基础材质及厚度:详设计及图集 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:详设计及图集 4.勾缝、抹面要求:详设计及图集 5.砂浆强度等级:详设计及图集 6.混凝土强度等级:详设计及图集 7.盖板材质、规格:详设计及图集 8.井筒、井盖、井圈材质及规格:详设计及图集 9.防坠装置品种及规格:详设计及图集 10.踏步材质、规格:详设计及图集 11.防渗、防水、防腐要求:详设计及图集	座	2			
134	040504001003	砌筑井	1.种类、规格:Φ1800,井深综合考虑,详20S515,25页,轻型井盖; 2.垫层、基础材质及厚度:详设计及图集 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:详设计及图集 4.勾缝、抹面要求:详设计及图集 5.砂浆强度等级:详设计及图集 6.混凝土强度等级:详	座	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第17页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
134	040504001003	砌筑井	设计及图集 7.盖板材质、规格:详 设计及图集 8.井筒、井盖、井圈 材质及规格:详设计及 图集 9.防坠装置品种及规 格:详设计及图集 10.踏步材质、规格:详 设计及图集 11.防渗、防水、防腐 要求:详设计及图集	座	2			
135	040504002019	雨水检查井 (铁路小区)	1.材质及规格:Φ1000 预制检查井,井深 1-1.5m综合考虑 2.详见22S521,12/13 页,重型井盖,详见 设计图纸,满足设计 及规范要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	6			
136	040504002020	雨水检查井 (铁路小区)	1.材质及规格:Φ1000 预制检查井,井深 1.5-2m综合考虑 2.详见22S521,12/13 页,重型井盖,详见 设计图纸,满足设计 及规范要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	2			
137	040504002021	雨水检查井 (铁路小区)	1.材质及规格:Φ1200 预制检查井,井深 1.6-2.0m综合考虑; 2.详见22S521,11页, 重型井盖,详见设计 图纸,满足设计及规 范要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	1			
138	040504002022	雨水检查井 (铁路小区)	1.材质及规格: Φ1500,井深综合考 虑; 2.详见22S521,11页, 重型井盖,详见设计 图纸,满足设计及规 范要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	1			
139	040504002023	雨水检查井 (铁路小区)	1.材质及规格: Φ1800,井深1.7-2.0m 综合考虑; 2.详见22S521,11页, 重型井盖,详见设计 图纸,满足设计及规 范要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	2			
140	040504002024	混凝土井	1.种类:Φ1500交汇 井,井深综合考虑, 详20S515,29页,重型 井盖; 2.规格:详设计及图集 3.垫层、基础材质及 厚度:详设计及图集 4.混凝土强度等级:详 设计及图集 5.盖板材质、规格:详 设计及图集 6.井筒、井盖、井圈 材质及规格:详设计及 图集	座	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第18页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
140	040504002024	混凝土井	7.防坠装置品种及规格:详设计及图集 8.踏步材质、规格:详设计及图集 9.防渗、防水、防腐要求:详设计及图集	座	4			
141	040504002025	混凝土井	1.种类:Φ1800检查井,井深综合考虑,详20S515,29页,重型井盖; 2.规格:详设计及图集 3.垫层、基础材质及厚度:详设计及图集 4.混凝土强度等级:详设计及图集 5.盖板材质、规格:详设计及图集 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:详设计及图集 7.防坠装置品种及规格:详设计及图集 8.踏步材质、规格:详设计及图集 9.防渗、防水、防腐要求:详设计及图集	座	2			
142	04B024	铸铁拍门	1.DN800,做法详图纸,满足设计及规范要求	座	1			
143	041001009003	拆除井(工程量暂估)	1.结构形式:现状井 2.规格尺寸:预制检查井井径综合考虑 3.含建筑垃圾外运及消纳处理。详见设计图纸,满足设计及规范要求	座	98			
144	040504002026	污水检查井(铁路小区)	1.材质及规格:Φ800预制检查井,井深1.7米以内综合考虑 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	49			
145	040504002027	污水检查井(铁路小区)	1.材质及规格:Φ800预制检查井,井深1.7米以上综合考虑 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	40			
146	040504002028	污水检查井(铁路小区)	1.材质及规格:Φ1000预制检查井,井深0.7-1.0m综合考虑 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	4			
147	040504002029	污水检查井(铁路小区)	1.材质及规格:Φ1000预制检查井,井深1.1-1.8m综合考虑 2.详见22S521,11页,	座	9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第19页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
147	040504002029	污水检查井 (铁路小区)	重型井盖, 详见设计 图纸, 满足设计及规 范要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	9			
148	040504002030	污水检查井 (铁路小区)	1.材质及规格:Φ1000 预制检查井, 井深 2-2.4m综合考虑 2.详见22S521,11页, 重型井盖, 详见设计 图纸, 满足设计及规 范要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	10			
149	040504002031	污水检查井 (铁路小区)	1.材质及规格: Φ1500, 井深2.3-2.6m 综合考虑; 2.详见22S521,11页, 重型井盖, 详见设计 图纸, 满足设计及规 范要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	1			
150	040504002032	消能井	1.Φ800消能井, 做法 参图集L035002,17页, 钢筋混凝土井, 重型 井盖。详见设计图 纸, 满足设计及规范 要求 2.含防坠网所有工作 内容	座	1			
151	040504002033	流量计井	1.2300*1800, 井深综 合考虑。做法详见 《青岛市城市道路给 水检查井通用图集》 33页,满足设计及规范 要求 2.含防坠网所有工作 内容	座	1			
		6.1.3附属物破 坏及恢复						
152	041001001006	拆除路面	1.材质:原小区混凝土 路面及级配碎石垫层 2.厚度:20cmC30 砼+15cm碎石, 详见 设计图纸	m2	1592			
153	040202011005	碎石基层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm厚 3.路基压实度≥95%、 土基回弹模量 ≥30Mpa, 详见设计 图纸	m2	1592			
154	040203007005	水泥混凝土	1.混凝土强度等 级:200mm厚C30水泥 混凝土 2.含路面养护、切缝 等所有工作内容。其 余详见设计图纸, 满 足设计及规范要求	m2	1592			
155	041001001007	拆除路面	1.材质:原小区市政沥 青路面及基层拆除 2.4厘米细粒式沥青砼 AC-13C、6厘米中粒 式沥青砼AC-20C、18 厘米5.5%水泥稳定碎 石、18厘米5%水泥稳 定碎石;	m2	1094.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第20页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
156	040201021002	土工合成材料	1.厚度:双向拉伸玻纤土工格栅。 2.详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	136.8125			
157	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:18cm厚5%水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	1094.5			
158	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:18cm厚5.5%水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	1094.5			
159	040203003003	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m2,详见设计图纸,满足设计及规范要求。	m2	1094.5			
160	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青; 2.沥青混凝土种类:沥青砼(AC-20C) 3.石料种类、规格:中粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:6cm	m2	1094.5			
161	040203003004	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m2,详见设计图纸,满足设计及规范要求。	m2	1094.5			
162	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:沥青砼(AC-13C) 3.石料种类、规格:细粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:4cm	m2	1094.5			
163	041001002004	拆除人行道	1.60mm透水砖 2.50mm厚中粗砂 3.150mm厚级配碎石	m2	38			
164	040204002004	人行道块料铺设	1.60mm透水砖; 2.50mm厚中粗砂; 3.150mm厚级配碎石; 4.路基压实度 $\geq 92\%$; 5.详见设计图纸,满足设计及规范要求。	m2	38			
165	040103002012	余方弃置	1.土石类别:拆除的建筑垃圾等 2.运距:综合考虑 3.含建筑垃圾处置及消纳费	m3	1078.79			
		6.1.4其他						
166	040201022001	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:0.3m*0.5m 2.垫层、基础材料品种、厚度:详设计 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:详设计 4.混凝土、砂浆种类、强度等级:详设计 5.伸缩缝填塞:详设计 6.盖板材质、规格:铸铁篦子 7.含砼排水沟、钢筋、模板、篦子、养护等一切工作内容	m	44.5			
167	040205019001	减速带	1.样式、材质、规格:橡胶减速带	m	44.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第21页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
168	040504006001	砌筑出水口	1.出水口规格:DN800 2.垫层、基础材质及厚度:浆砌石, 详20S517, 15页 3.砌筑材料品种、规格:详设计 4.砌筑、勾缝、抹面要求:详设计 5.砂浆强度等级:详设计	座	1			
169	040101005001	管道清淤, 错接排查	1.管线清淤, 错接排查, 管径DN300-600, 满足设计规范及图纸要求;	m3	1486			
170	04B025	配电箱、景观灯、铁艺围栏拆除恢复利旧等	1.现状管线吊装保护; 2.现状配电箱拆除恢复; 3.现状景观灯拆除恢复, 利旧; 4.泵站附近钢结构停车棚拆除; 5.铁艺围栏拆除恢复; 6.含建筑垃圾外运及消纳 7.满足设计及规范要求	项	1			
171	04B026	现状雨水管线封堵	1.DN400管道气囊封堵, 做法详图纸, 满足设计及规范要求	处	2			
172	04B027	现状DN300管线封堵	1.现状DN300管线封堵, C30混凝土, 做法详图纸, 满足设计及规范要求	处	24			
173	041201006001	草袋围堰		项	1			
174	040101001001	挖一般土方	1.位置:绿化带内自行车棚处人工开挖土方; 2.挖土深度:满足设计要求, 土方、石方等综合考虑 3.含装车、外运	m3	29.35			
175	041001001008	拆除路面	1.材质:绿化带内自行车棚处混凝土路面	m2	41.4			
176	040203007006	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:200mm厚C30水泥混凝土 2.含路面养护、切缝等所有工作内容。其余详见设计图纸, 满足设计及规范要求	m2	41.4			
		6.2铁路小区绿化工程						
		6.2.1绿化迁移恢复						
177	050102005004	绿篱迁移恢复	1.种类:红叶石楠, 利旧 2.株高:1.2m 3.冠径:详设计 4.单位面积株数:25株/m2 5.含起挖、栽植、恢复后养护期一年	m2	2908			
178	05B001	绿篱主材费	1.利旧后考虑部分主材死亡, 绿篱主材费	项	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第22页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
179	050102002002	灌木迁移恢复	1.种类:红叶石楠 2.株高:2.0m 3.冠径:0.5m 4.含起挖、栽植、恢复后养护期一年	株	64			
180	050102001001	乔木迁移恢复	1.种类:乔木 2.胸径:12-15cm 3.株高:6-7m 4.原木可利用, 养护期一年	株	16			
		6.3铁路小区室外管道工程						
181	040501004015	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN300 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1759			
182	040501004016	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN400 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	111			
183	040501001002	混凝土管	1.材质:Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格:DN600 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.管道规格、等级:满足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计及规范要求 6.铺设深度:满足设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8.防腐要求:满足设计及规范要求	m	243			
184	040501001003	混凝土管	1.材质:Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格:DN800 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.管道规格、等级:满足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计及规范要求 6.铺设深度:满足设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8.防腐要求:满足设计及规范要求	m	114			
185	040501004017	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:U-PVC、DN150 3.连接形式:粘接 4.铺设深度:满足设计	m	1144			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第23页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
185	040501004017	塑料管	及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	1144			
186	040501004018	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:U-PVC、DN100 3.连接形式:粘接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	11			
187	040501004019	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:PE、DN100 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	2			
188	040502005007	阀门	1.类型:超声波流量计 2.材质:按设计 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑	个	1			
189	040502005008	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑	个	1			
190	040502005009	阀门	1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑	个	1			
191	040502005010	阀门	1.类型:伸缩过滤器 2.材质:按设计 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑	个	1			
192	040803002004	电缆保护管	1.规格:50 2.材质:PE 3.敷设方式:埋地 4.过路管加固要求:满足设计及规范要求	m	50			
193	040803001004	电缆	1.型号:YJY 2.规格:5*6 3.材质:铜 4.敷设方式:穿管 5.电压等级(kV):满足设计及规范要求 6.地形:综合考虑	m	55.35			
194	040803005003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:五芯及以下35mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kv以下	个	2			
		7-丰泽家园小区						
		7.1丰泽家园土石方、管井及附属物拆除修						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第24页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		复工程						
		7.1.1管线土石方						
195	040101002007	挖沟槽土方	1.土类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑; 2.开挖深度:综合考虑、装车; 3.基底处理方式:结合现场综合考虑。 4.管道拆除综合考虑在内。	m3	199.92			
196	040103002013	余方弃置	1.土石类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑 2.弃土运距: 综合考虑	m3	138.89			
197	040103001014	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:详见设计图纸	m3	115.66			
198	040103001015	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	61.03			
199	040103001016	砂垫层	1.材料种类及配比:中粗砂 2.厚度:详设计 3.铺设方式及压实系数:详设计, 满足设计及规范要求	m3	5.61			
		7.1.2检查井、阀门井、雨水口						
200	040504002034	雨水检查井(丰泽家园)	1.材质及规格:Φ1000预制检查井,井深1.4-1.7m综合考虑 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	2			
201	040504002035	预制检查井(丰泽家园)	1.材质及规格:Φ1800,井深2.3-2.5m综合考虑; 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	1			
202	04B030	铸铁拍门	1.DN600,做法详图纸,满足设计及规范要求	座	1			
		7.1.3附属物破坏及恢复						
203	041001001009	拆除路面	1.材质:原小区混凝土路面及级配碎石垫层 2.厚度:20cmC30砼+15cm碎石,详见设计图纸	m2	106			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第25页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
204	040202011006	碎石基层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm厚 3.路基压实度 $\geq 95\%$ 、 土基回弹模量 $\geq 30\text{Mpa}$, 详见设计 图纸	m2	106			
205	040203007007	水泥混凝土	1.混凝土强度等 级:200mm厚C30水泥 混凝土 2.含路面养护、切缝 等所有工作内容。其 余详见设计图纸, 满 足设计及规范要求	m2	106			
206	041001001010	拆除路面	1.材质:原小区市政沥 青路面及基层拆除 2.4厘米细粒式沥青砼 AC-13C、6厘米中粒 式沥青砼AC-20C、18 厘米5.5%水泥稳定碎 石、18厘米5%水泥稳 定碎石;	m2	30			
207	040201021003	土工合成材料	1.厚度:双向拉伸玻纤 土工格栅。 2.详见设计图纸, 满 足设计及规范要求	m2	15			
208	040202015005	水泥稳定碎 (砾)石	1.水泥含量:18cm厚5% 水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见 设计图纸, 满足设计 及规范要求	m2	30			
209	040202015006	水泥稳定碎 (砾)石	1.水泥含量:18cm厚 5.5%水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见 设计图纸, 满足设计 及规范要求	m2	30			
210	040203003005	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m2, 详 见设计图纸, 满足设 计及规范要求。	m2	30			
211	040203006005	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥 青; 2.沥青混凝土种类:沥 青砼(AC-20C) 3.石料种类、规格:中 粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:6cm	m2	30			
212	040203003006	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m2, 详 见设计图纸, 满足设 计及规范要求。	m2	30			
213	040203006006	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:沥 青砼(AC-13C) 3.石料种类、规格:细 粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:4cm	m2	30			
214	041001002005	拆除人行道	1.60mm透水砖 2.50mm厚中粗砂 3.150mm厚级配碎石	m2	6			
215	040204002005	人行道块料铺 设	1.60mm透水砖; 2.50mm厚中粗砂; 3.150mm厚级配碎 石; 4.路基压实度 $\geq 92\%$; 5.详见设计图纸, 满 足设计及规范要求。	m2	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第26页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
216	040103002014	余方弃置	1.土石类别:拆除的建 筑垃圾等 2.运距:综合考虑 3.含建筑垃圾处置及 消纳费	m3	52.46			
		7.1.4其他						
217	040504006002	砌筑出水口	1.出水口规格:DN600; 2.垫层、基础材质及 厚度:浆砌石,详 20S517,15页 3.砌筑材料品种、规 格:详设计 4.砌筑、勾缝、抹面 要求:详设计 5.砂浆强度等级:详设 计	座	1			
218	040201022002	排水沟、截水 沟	1.断面尺寸:0.3m*0.5m 2.垫层、基础材料品 种、厚度:详设计 3.砌筑材料品种、规 格、强度等级:详设计 4.混凝土、砂浆种 类、强度等级:详设计 5.伸缩缝填塞:详设计 6.盖板材质、规格:铸 铁篦子 7.含砼排水沟、钢 筋、模板、篦子、养 护等一切工作内容	m	16			
219	040205019002	减速带	1.样式、材质、规格: 橡胶减速带	m	16			
220	040101005002	管道清淤,错 接排查	1.管线清淤,错接排 查,管径 DN300-600,满足设 计规范及图纸要求;	m3	932			
221	04B031	现状管线吊装 保护	1.现状管线吊装保 护,开挖前探明管线 位置,管线周边1米范 围采用人工开挖至管 底标高,根据管径大小 采用2mm厚铁板折成 管道形状对管道进行 包裹,地面上方设置3.5 米宽18号工字钢,将被 铁板包裹的管线与工 字钢采用吊带铁丝固 定,施工完毕后拆除。 详设计,满足设计及 规范要求	处	10			
222	041201006002	草袋围堰		项	1			
223	04B032	现状DN300管 线封堵	1.现状DN300管线封 堵,C30混凝土,做法 详图纸,满足设计 及规范要求	处	10			
		7.2丰泽家园绿 化工程						
		7.2.1绿化迁移 恢复						
224	050102005005	绿篱迁移恢复	1.种类:红叶石楠,利 旧 2.株高:1.2m 3.冠径:详设计 4.单位面积株数:25株/ m2 5.含起挖、栽植、恢 复后养护期一年	m2	24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第27页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
225	050102002003	灌木迁移恢复	1.种类:红叶石楠 2.株高:2.0m 3.冠径:0.5m 4.含起挖、栽植、恢复后养护期一年	株	6			
226	050102001002	乔木迁移恢复	1.种类:乔木 2.胸径:12-15cm 3.株高:6-7m 4.原木可利用, 养护期一年	株	3			
		7.3丰泽家园室外管道工程						
227	040501001004	混凝土管	1.材质:Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格:DN600 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.管道规格、等级:满足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计及规范要求 6.铺设深度:满足设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8.防腐要求:满足设计及规范要求	m	43			
		8-天智苑小区						
		8.1天智苑土石方、管井及附属物拆除修复工程						
		8.1.1管线土石方						
228	040101002008	挖沟槽土方	1.土类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑; 2.开挖深度:综合考虑, 装车; 3.基底处理方式:结合现场综合考虑。 4.管道拆除综合考虑在内。	m3	560.87			
229	040103002015	余方弃置	1.土石类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑 2.弃土运距: 综合考虑	m3	512.51			
230	040103001017	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:详见设计图纸	m3	399.78			
231	040103001018	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	48.36			
232	040103001019	砂垫层	1.材料种类及配比:中粗砂 2.厚度:详设计 3.铺设方式及压实系数:详设计, 满足设计及规范要求	m3	22.9			
		8.1.2检查井、阀门井、雨水口						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第28页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
233	040504002036	雨水检查井 (天智苑)	1.材质及规格:Φ800预制检查井,井深0.8-1.2m以内综合考虑 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	5			
234	040504002037	雨水检查井 (天智苑)	1.材质及规格:Φ1000预制检查井,井深1.5-1.8m综合考虑 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	2			
235	040504009004	雨水口	1.雨水口规格:预制装配沟式单篦雨水口 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格:详见16S518,39页 3.其余详设计,满足设计及规范要求	座	7			
		8.1.3附属物破坏及恢复						
236	041001001011	拆除路面	1.材质:原小区混凝土路面及级配碎石垫层 2.厚度:20cmC30砼+15cm碎石,详见设计图纸	m2	312.5			
237	040202011007	碎石基层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm厚 3.路基压实度≥95%、土基回弹模量≥30Mpa,详见设计图纸	m2	312.5			
238	040203007008	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:200mm厚C30水泥混凝土 2.含路面养护、切缝等所有工作内容。其余详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	312.5			
239	041001001012	拆除路面	1.材质:原小区市政沥青路面及基层拆除 2.4厘米细粒式沥青砼AC-13C、6厘米中粒式沥青砼AC-20C、18厘米5.5%水泥稳定碎石、18厘米5%水泥稳定碎石;	m2	132			
240	040201021004	土工合成材料	1.厚度:双向拉伸玻纤土工格栅。 2.详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	66			
241	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:18cm厚5%水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	132			
242	040202015008	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:18cm厚5.5%水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	132			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第29页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
243	040203003007	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m ² , 详见设计图纸, 满足设计及规范要求。	m ²	132			
244	040203006007	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青; 2.沥青混凝土种类:沥青砼(AC-20C) 3.石料种类、规格:中粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:6cm	m ²	132			
245	040203003008	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m ² , 详见设计图纸, 满足设计及规范要求。	m ²	132			
246	040203006008	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:沥青砼(AC-13C) 3.石料种类、规格:细粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:4cm	m ²	132			
247	040103002016	余方弃置	1.土石类别:拆除的建筑垃圾等 2.运距: 综合考虑 3.含建筑垃圾处置及消纳费	m ³	170.095			
248	041001005001	现状路缘石拆除、恢复	1.现状路缘石拆除、恢复, 利旧; 2.详见设计图纸, 满足设计及规范要求。	m	120			
249	04B035	小区出入口抬高	1.翻建, 20cmC30混凝土, 做法详图纸, 满足设计及规范要求	m ²	55			
250	04B036	检查井标高整理	1.抬高处检查井标高整理, 拆除井圈井盖, 砖墙240厚, 抹面, 加高处理, 重新安装井圈井盖, 满足设计及规范要求	座	6			
		8.1.4其他						
251	040201022003	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:0.3m*0.5m 2.垫层、基础材料品种、厚度:详设计 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:详设计 4.混凝土、砂浆种类、强度等级:详设计 5.伸缩缝填塞:详设计 6.盖板材质、规格:铸铁篦子 7.含砼排水沟、钢筋、模板、篦子、养护等一切工作内容	m	186.5			
252	040205019003	减速带	1.样式、材质、规格:橡胶减速带	m	23			
253	040101005003	管道清淤, 错接排查	1.管线清淤, 错接排查, 管径DN300-600, 满足设计规范及图纸要求;	m ³	153			
254	04B037	现状管线吊装保护	1.现状管线吊装保护, 开挖前探明管线位置, 管线周边1米范围采用人工开挖至管底标高, 根据管径大小	处	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第30页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
254	04B037	现状管线吊装保护	采用2mm厚铁板折成管道形状对管道进行包裹,地面上方设置3.5米宽18号工字钢,将被铁板包裹的管线与工字钢采用吊带铁丝固定,施工完毕后拆除。详设计,满足设计及规范要求	处	10			
255	04B038	现状DN300管线封堵	1.现状DN300管线封堵,C30混凝土,做法详图纸,满足设计及规范要求	处	6			
256	04B039	现状De20PPR给水管线迁改	1.3号楼东侧两个单元,每单元7处,每处1m管道,4个90°弯头; 2.迁改需满足设计及规范要求	处	42			
257	04B040	现状De63PE给水管线迁改	1.每处1m管道,4个90°弯头; 2.迁改需满足设计及规范要求	处	1			
		8.2天智苑室外管道工程						
258	040501001005	混凝土管	1.材质:Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格:DN300 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.管道规格、等级:满足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计及规范要求 6.铺设深度:满足设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8.防腐要求:满足设计及规范要求	m	31			
259	040501001006	混凝土管	1.材质:Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格:DN400 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.管道规格、等级:满足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计及规范要求 6.铺设深度:满足设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8.防腐要求:满足设计及规范要求	m	88			
260	040501001007	混凝土管	1.材质:Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格:DN600 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.管道规格、等级:满足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计及规范要求 6.铺设深度:满足设计	m	44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第31页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
260	040501001007	混凝土管	及规范要求 7.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8.防腐要求:满足设计及规范要求	m	44			
		9-青青世界小区						
		9.1青青世界土石方、管井及附属物拆除修复工程						
		9.1.1管线土石方						
261	040101002009	挖沟槽土方	1.土类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑; 2.开挖深度:综合考虑,装车; 3.基底处理方式:结合现场综合考虑。 4.管道拆除综合考虑在内。	m3	446.75			
262	040103002017	余方弃置	1.土石类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m3	324.65			
263	040103001020	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:详见设计图纸	m3	201.02			
264	040103001021	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	122.1			
265	040103001022	砂垫层	1.材料种类及配比:中粗砂 2.厚度:详设计 3.铺设方式及压实系数:详设计,满足设计及规范要求	m3	11.38			
		9.1.2检查井、阀门井、雨水口						
266	040504001004	砌筑井	1.种类、规格:Φ1000砖砌检查井,井深综合考虑,详20S515,25页,轻型井盖; 2.垫层、基础材质及厚度:详设计及图集 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:详设计及图集 4.勾缝、抹面要求:详设计及图集 5.砂浆强度等级:详设计及图集 6.混凝土强度等级:详设计及图集 7.盖板材质、规格:详设计及图集 8.井筒、井盖、井圈材质及规格:详设计及图集 9.防坠装置品种及规格:详设计及图集	座	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第32页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
266	040504001004	砌筑井	10.踏步材质、规格:详设计及图集 11.防渗、防水、防腐要求:详设计及图集	座	2			
267	040504002038	雨水检查井 (青青世界)	1.材质及规格:Φ1000预制检查井,井深综合考虑 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	3			
268	040504002039	雨水检查井 (青青世界)	1.材质及规格:Φ1200预制检查井,井深综合考虑; 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	2			
269	040504002040	混凝土井	1.种类:Φ1500交汇井,井深综合考虑,详20S515,29页,重型井盖; 2.规格:详设计及图集 3.垫层、基础材质及厚度:详设计及图集 4.混凝土强度等级:详设计及图集	座	1			
270	040504009005	雨水口	1.雨水口规格:预制装配偏沟式单篦雨水口 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格:详16S518,39页 3.其余详设计,满足设计及规范要求	座	19			
271	040504002041	污水检查井 (青青世界)	1.材质及规格:Φ800预制检查井,井深综合考虑 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	3			
		9.1.3附属物破坏及恢复						
272	041001001013	拆除路面	1.材质:原小区混凝土路面及级配碎石垫层 2.厚度:20cmC30砼+15cm碎石,详见设计图纸	m2	319.5			
273	040202011008	碎石基层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm厚 3.路基压实度≥95%、土基回弹模量≥30Mpa,详见设计图纸	m2	319.5			
274	040203007009	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:200mm厚C30水泥混凝土 2.含路面养护、切缝等所有工作内容。其余详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	319.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第33页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
275	041001002006	拆除人行道	1.60mm透水砖 2.50mm厚中粗砂 3.150mm厚级配碎石	m2	155			
276	040204002006	人行道块料铺设	1.60mm透水砖; 2.50mm厚中粗砂; 3.150mm厚级配碎石; 4.路基压实度 $\geq 92\%$; 5.详见设计图纸,满足设计及规范要求。	m2	155			
277	040103002018	余方弃置	1.土石类别:拆除的建筑垃圾等 2.运距:综合考虑 3.含建筑垃圾处置及消纳费	m3	152.146			
		9.1.4其他						
278	040201022004	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:0.3m*0.5m 2.垫层、基础材料品种、厚度:详设计 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:详设计 4.混凝土、砂浆种类、强度等级:详设计 5.伸缩缝填塞:详设计 6.盖板材质、规格:铸铁篦子 7.含砼排水沟、钢筋、模板、篦子、养护等一切工作内容	m	97			
279	040101005004	管道清淤, 错接排查	1.管线清淤, 错接排查, 管径DN300-600, 满足设计规范及图纸要求;	m3	684			
280	04B043	现状管线吊装保护	1.现状管线吊装保护, 开挖前探明管线位置, 管线周边1米范围采用人工开挖至管底标高, 根据管径大小采用2mm厚铁板折成管道形状对管道进行包裹, 地面上方设置3.5米宽18号工字钢, 将被铁板包裹的管线与工字钢采用吊带铁丝固定, 施工完毕后拆除。详设计, 满足设计及规范要求	处	17			
281	04B044	现状DN300管线封堵	1.现状DN300管线封堵, C30混凝土, 做法详图纸, 满足设计及规范要求	处	5			
		9.2青青世界室外管道工程						
282	040501004020	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN300 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	264			
283	040501004021	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN400 3.连接形式:承插连接	m	61			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第34页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
283	040501004021	塑料管	4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	61			
284	040501004022	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:U-PVC、DN150 3.连接形式:粘接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	20			
		10-鲁泽观天下小区						
		10.1鲁泽观天下土石方、管井及附属物拆除修复工程						
		10.1.1管线土石方						
285	040101002010	挖沟槽土方	1.土类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑; 2.开挖深度:综合考虑,装车; 3.基底处理方式:结合现场综合考虑。 4.管道拆除综合考虑在内。	m3	2858			
286	040103002019	余方弃置	1.土石类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m3	1469			
287	040103001023	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:详见设计图纸	m3	1203			
288	040103001024	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	1389			
		10.1.2检查井、阀门井、雨水口						
289	040504002042	阀门井	1.材质及规格:1500*2100; 2.做法详见《青岛市城市道路给水检查井通用图集》第4页,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	1			
290	040504002043	流量计井	1.2800*2000,井深综合考虑。做法详见《青岛市城市道路给水检查井通用图集》33页,满足设计及规范要求 2.含防坠网所有工作内容	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第35页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
291	040504002044	雨水检查井 (鲁泽观天下)	1.材质及规格:Φ1000 预制检查井,井深综 合考虑 2.详见22S521,12/13 页,重型井盖,详见 设计图纸,满足设计 及规范要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	2			
292	040504002045	雨水检查井 (鲁泽观天下)	1.材质及规格:Φ1500 预制检查井,井深综 合考虑 2.详见22S521,12/13 页,重型井盖,详见 设计图纸,满足设计 及规范要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	6			
293	040504002046	雨水检查井 (鲁泽观天下)	1.材质及规格:Φ1800 预制检查井,井深 2.5-3.0m综合考虑; 2.详见22S521,12/13 页,重型井盖,详见 设计图纸,满足设计 及规范要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	2			
294	040504002047	雨水检查井 (鲁泽观天下)	1.材质及规格:Φ1800 预制检查井,井深 3.0-3.5m综合考虑; 2.详见22S521,12/13 页,重型井盖,详见 设计图纸,满足设计 及规范要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	3			
295	04B047	DN1000铸铁 拍门	1.DN1000铸铁拍门, 做法详图纸,满足设 计及规范要求	座	1			
296	040504002048	阀门井	1.材质及规 格:1300*1300,井深大 于1.5m; 2.做法详见《青岛市 城市道路给水检查井 通用图集》第4页,详 见设计图纸,满足设 计及规范要求; 3.含防坠网所有工作 内容。	座	1			
297	040504002049	流量计井	1.2300*1800,井深综 合考虑。做法详见 《青岛市城市道路给 水检查井通用图集》 33页,满足设计及规范 要求 2.含防坠网所有工作 内容	座	1			
298	040504002050	消能井	1.Φ1250消能井,做法 详见22S515-250页。详 见设计图纸,满足设 计及规范要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	1			
299	040504002051	污水检查井 (鲁泽观天下)	1.材质及规格:Φ1000 预制检查井,井深 2.4-3.0m综合考虑	座	7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第36页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
299	040504002051	污水检查井 (鲁泽观天下)	2.详见22S521,12/13页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	7			
300	040504002052	污水检查井 (鲁泽观天下)	1.材质及规格:Φ1500预制检查井,井深3.0-3.4m综合考虑 2.详见22S521,12/13页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	2			
301	040504009006	化粪池、检查井	1.构件名称:G10-40S化粪池,详22S702 2.井、池净空尺寸:详设计 3.垫层材料种类、厚度:详设计 4.底板厚度及混凝土种类、强度等级:详设计 5.侧板厚度及混凝土种类、强度等级:详设计 6.盖板厚度及混凝土种类、强度等级:详设计 7.抹面砂浆种类、厚度:详设计 8.防护材料种类:详设计 9.井盖材质、规格:详设计	座	1			
302	04B048	DN400铸铁拍门	1.DN400铸铁拍门,设置连接杆,方便地上开关。做法详图纸,满足设计及规范要求	座	1			
		10.1.3附属物破坏及恢复						
303	041001001014	拆除路面	1.材质:原小区市政沥青路面及基层拆除 2.4厘米细粒式沥青砼AC-13C、6厘米中粒式沥青砼AC-20C、18厘米5.5%水泥稳定碎石、18厘米5%水泥稳定碎石;	m2	29.6			
304	040201021005	土工合成材料	1.厚度:双向拉伸玻纤土工格栅。 2.详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	14.8			
305	040202015009	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:18cm厚5%水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	29.6			
306	040202015010	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:18cm厚5.5%水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	29.6			
307	040203003009	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m2,详见设计图纸,满足设	m2	29.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第37页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
307	040203003009	透层、粘层	计及规范要求。	m2	29.6			
308	040203006009	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青; 2.沥青混凝土种类:沥青砼(AC-20C) 3.石料种类、规格:中粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:6cm	m2	29.6			
309	040203003010	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m2, 详见设计图纸, 满足设计及规范要求。	m2	29.6			
310	040203006010	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:沥青砼(AC-13C) 3.石料种类、规格:细粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:4cm	m2	29.6			
311	041001001015	拆除路面	1.材质:原小区混凝土路面及级配碎石垫层 2.厚度:20cmC30砼+15cm碎石, 详见设计图纸	m2	1055.7			
312	040202011009	碎石基层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm厚 3.路基压实度≥95%、土基回弹模量≥30Mpa, 详见设计图纸	m2	1055.7			
313	040203007010	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:200mm厚C30水泥混凝土 2.含路面养护、切缝等所有工作内容。其余详见设计图纸, 满足设计及规范要求	m2	1055.7			
314	040103002020	余方弃置	1.土石类别:拆除的建筑垃圾等 2.运距:综合考虑 3.含建筑垃圾处置及消纳费	m3	383.111			
315	04B049	现状联通箱拆除恢复	1.现状配电箱拆除恢复, 满足设计及规范要求; 2.含建筑垃圾外运及消纳	座	1			
316	041001007005	现状围墙拆除恢复	1.结构形式:每处按照c15混凝土垫层0.06m3, 24砖墙0.25m3, 石材护栏1m², 20厚1:2.5水泥砂浆2m², 真石漆1.8m²考虑。 2.含现状围墙拆除、砼浇筑、模板制安拆除、砼养护、建筑垃圾外运及消纳、恢复围墙等所有工作内容。	处	3			
		10.1.4其他						
317	040504006003	砌筑出水口	1.出水口规格:DN560; 2.垫层、基础材质及厚度:详06MS201-9-5; 3.砌筑材料品种、规格:详设计	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第38页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
317	040504006003	砌筑出水口	4.砌筑、勾缝、抹面 要求:详设计 5.砂浆强度等级:详设计	座	1			
318	040504006004	砌筑出水口	1.出水口规格:DN1000; 2.垫层、基础材质及 厚度:详06MS201-9-5; 3.砌筑材料品种、规格:详设计 4.砌筑、勾缝、抹面 要求:详设计 5.砂浆强度等级:详设计	座	1			
319	04B050	现状污水管线 封堵	1.DN400,做法详图 纸,满足设计及规范要求	处	1			
		10.2鲁泽观天 下绿化工程						
		10.2.1绿化迁 移恢复						
320	050102005006	绿篱迁移恢复	1.种类:大叶黄杨,利 旧 2.株高:1.2m 3.冠径:详设计 4.单位面积株数:25株/ m ² 5.含起挖、栽植、恢 复后养护期一年	m ²	59.2			
		10.3鲁泽观天 下室外管道工 程						
321	040501004023	塑料管	1.垫层、基础材质及 厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:PE、 DN225 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计 及规范要求 5.管道检验及试验要 求:满足设计及规范要 求	m	16			
322	040501004024	塑料管	1.垫层、基础材质及 厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:PE、 DN560 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计 及规范要求 5.管道检验及试验要 求:满足设计及规范要 求	m	31			
323	040502005011	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级: DN500 4.连接形式:综合考虑	个	1			
324	040502005012	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级: DN200 4.连接形式:综合考虑	个	1			
325	040502005013	阀门	1.类型:电磁流量计 2.材质:按设计 3.规格、压力等级: DN500 4.连接形式:综合考虑	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第39页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
326	040502005014	阀门	1.类型:电磁流量计 2.材质:按设计 3.规格、压力等级: DN200 4.连接形式:综合考虑	个	1			
327	040501004025	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格: HDPE、DN400 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	145			
328	040501004026	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格: HDPE、DN600 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	31			
329	040501001008	混凝土管	1.材质:Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格:DN800 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.管道规格、等级:满足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计及规范要求 6.铺设深度:满足设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8.防腐要求:满足设计及规范要求	m	98			
330	040501001009	混凝土管	1.材质:Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格:DN1000 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.管道规格、等级:满足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计及规范要求 6.铺设深度:满足设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8.防腐要求:满足设计及规范要求	m	91			
331	040803002005	电缆保护管	1.规格:100 2.材质:PE 3.敷设方式:埋地 4.过路管加固要求:满足设计及规范要求	m	110			
332	040803001005	电缆	1.型号:YJY 2.规格:5*10 3.材质:铜 4.敷设方式:穿管 5.电压等级(kV):满足设计及规范要求 6.地形:综合考虑	m	86.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第40页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
333	040803001006	电缆	1.型号:YJY 2.规格:4*35+1*16 3.材质:铜 4.敷设方式:穿管 5.电压等级(kV):满足设计及规范要求 6.地形:综合考虑	m	86.1			
334	040803005004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:五芯及以下35mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kv以下	个	4			
		11-黄河路绮丽家属院小区						
		11.1黄河路绮丽家属院土石方、管井及附属物拆除修复工程						
		11.1.1管线土石方						
335	040101002011	挖沟槽土方	1.土类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑; 2.开挖深度:综合考虑,装车; 3.基底处理方式:结合现场综合考虑。 4.管道拆除综合考虑在内。	m ³	409			
336	040103002021	余方弃置	1.土石类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑 2.弃土运距: 综合考虑	m ³	364			
337	040103001025	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:详见设计图纸	m ³	257			
338	040103001026	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m ³	45			
		11.1.2检查井、阀门井、雨水口						
339	040504002053	雨水检查井(黄河路绮丽家属院)	1.材质及规格:Φ1000预制检查井,井深1-1.3m综合考虑 2.详见22S521.12/13页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	4			
340	040504002054	雨水检查井(黄河路绮丽家属院)	1.材质及规格:Φ1800预制检查井,井深综合考虑; 2.详见22S521.12/13页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第41页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
340	040504002054	雨水检查井		座	1			
341	040504009007	雨水口	1.雨水口规格:预制单篦平篦式雨水口 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格:详16S518,39页 3.垫层、基础材质及厚度: 4.混凝土强度等级: 5.材料品种、规格: 6.砂浆强度等级及配合比: 7.拦截装置材质、型号、规格: 8.防臭装置材质、型号、规格:	座	7			
342	041001009004	拆除井(工程量暂估)	1.结构形式:现状井 2.规格尺寸:预制检查井井径综合考虑 3.含建筑垃圾外运及消纳处理。详见设计图纸,满足设计及规范要求	座	3			
343	040504002055	污水检查井(黄河路绮丽家属院)	1.材质及规格:Φ1000预制检查井,井深综合考虑 2.详见22S521,12/13页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	3			
		11.1.3附属物破坏及恢复						
344	041001007006	现状围墙拆除恢复	1.结构形式:每处按c15混凝土垫层0.28m ³ , 24砖墙1.3m ³ , 20厚1:2.5水泥砂浆5.24 m ² , 真石漆4.8 m ² 计入。 2.含现状围墙拆除、建筑垃圾外运及消纳、恢复围墙	处	1			
345	041001001016	拆除路面	1.材质:原小区市政沥青路面及基层拆除 2.4厘米细粒式沥青砼AC-13C、6厘米中粒式沥青砼AC-20C、18厘米5.5%水泥稳定碎石、18厘米5%水泥稳定碎石;	m ²	98.3			
346	040201021006	土工合成材料	1.厚度:双向拉伸玻纤土工格栅。 2.详见设计图纸,满足设计及规范要求	m ²	49.15			
347	040202015011	水泥稳定碎石(砾)石	1.水泥含量:18cm厚5%水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见设计图纸,满足设计及规范要求	m ²	98.3			
348	040202015012	水泥稳定碎石(砾)石	1.水泥含量:18cm厚5.5%水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见设计图纸,满足设计及规范要求	m ²	98.3			
349	040203003011	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m ² , 详见设计图纸,满足设计及规范要求。	m ²	98.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第42页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
350	040203006011	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青; 2.沥青混凝土种类:沥青砼(AC-20C) 3.石料种类、规格:中粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:6cm	m2	98.3			
351	040203003012	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m2, 详见设计图纸, 满足设计及规范要求。	m2	98.3			
352	040203006012	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:沥青砼(AC-13C) 3.石料种类、规格:细粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:4cm	m2	98.3			
353	041001002007	拆除人行道	1.40mm花岗岩 2.30mm厚M10水泥砂浆 3.100mm厚C30水泥混凝土	m2	6			
354	040204002007	人行道块料铺设	1.40mm花岗岩铺装(莱州灰); 2.30mm厚M10水泥砂浆; 3.100mm厚C30水泥混凝土; 4.路基压实度 $\geq 92\%$; 5.详见设计图纸, 满足设计及规范要求。	m2	6			
355	041001001017	拆除路面	1.材质:原小区混凝土路面及级配碎石垫层 2.厚度:20cmC30砼+15cm碎石, 详见设计图纸	m2	344			
356	040202011010	碎石基层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm厚 3.路基压实度 $\geq 95\%$ 、土基回弹模量 $\geq 30\text{Mpa}$, 详见设计图纸	m2	344			
357	040203007011	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:200mm厚C30水泥混凝土 2.含路面养护、切缝等所有工作内容。其余详见设计图纸, 满足设计及规范要求	m2	344			
358	040103002022	余方弃置	1.土石类别:拆除的建筑垃圾等 2.运距: 综合考虑 3.含建筑垃圾处置及消纳费	m3	165.618			
		11.1.4其他						
359	040201022005	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:0.4m*0.4m 2.垫层、基础材料品种、厚度:详设计 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:详设计 4.混凝土、砂浆种类、强度等级:详设计 5.伸缩缝填塞:详设计 6.盖板材质、规格:铸铁篦子 7.含砼排水沟、钢筋、模板、篦子、养	m	122			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第43页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
359	040201022005	排水沟、截水	护等一切工作内容	m	122			
		11.2黄河路绮丽家属院室外管道工程						
360	040501004027	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN300 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	55			
361	040501004028	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN400 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	20			
362	040501004029	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN600 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	68			
		12-珠山苑小区						
		12.1珠山苑土石方、管井及附属物拆除修复工程						
		12.1.1管线土石方						
363	040101002012	挖沟槽土方	1.土类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑; 2.开挖深度:综合考虑、装车; 3.基底处理方式:结合现场综合考虑。 4.管道拆除综合考虑在内。	m3	1619.3			
364	040103002023	余方弃置	1.土石类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑 2.弃土运距: 综合考虑	m3	884.06			
365	040103001027	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:详见设计图纸	m3	760.38			
366	040103001028	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	735.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第44页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
367	040103001029	砂垫层	1.材料种类及配比:中粗砂 2.厚度:详设计 3.铺设方式及压实系数:详设计,满足设计及规范要求	m ³	43.29			
		12.1.2检查井、阀门井、雨水口						
368	040504002056	雨水检查井(珠山苑)	1.材质及规格:Φ1000预制检查井,井深2.0m以下综合考虑 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	3			
369	040504002057	雨水检查井(珠山苑)	1.材质及规格:Φ1000预制检查井,井深2.0m以上综合考虑 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	8			
370	040504002058	雨水检查井(珠山苑)	1.材质及规格:Φ1200预制检查井,井深综合考虑; 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	2			
371	040504002059	雨水检查井(珠山苑)	1.材质及规格:Φ1500,井深综合考虑; 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	2			
372	040504002060	混凝土井	1.种类:Φ1500交汇井,井深综合考虑,详20S515,29页,重型井盖; 2.规格:详设计及图集 3.垫层、基础材质及厚度:详设计及图集 4.混凝土强度等级:详设计及图集	座	2			
373	040504002061	混凝土井	1.种类:Φ1800检查井,井深综合考虑,详20S515,29页,重型井盖; 2.规格:详设计及图集 3.垫层、基础材质及厚度:详设计及图集 4.混凝土强度等级:详设计及图集 5.盖板材质、规格:详设计及图集 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:详设计及图集	座	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第45页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
373	040504002061	混凝土井	7.防坠装置品种及规格:详设计及图集 8.踏步材质、规格:详设计及图集 9.防渗、防水、防腐要求:详设计及图集	座	2			
374	040504009008	雨水口	1.雨水口规格:预制装配偏沟式单篦雨水口 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格:详16S518,39页 3.其余详设计,满足设计及规范要求	座	29			
375	041001009005	拆除井(工程量暂估)	1.结构形式:现状井 2.规格尺寸:预制检查井并径综合考虑 3.含建筑垃圾外运及消纳处理。详见设计图纸,满足设计及规范要求	座	5			
376	040504002062	污水检查井(珠山苑)	1.材质及规格:Φ800预制检查井,井深综合考虑 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	4			
377	040504002063	现浇混凝土井	1.种类:Φ1250检查井,详20S515,30页,重型井盖; 2.规格:详设计及图集 3.垫层、基础材质及厚度:详设计及图集 4.混凝土强度等级:详设计及图集 5.盖板材质、规格:详设计及图集 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:详设计及图集 7.防坠装置品种及规格:详设计及图集 8.踏步材质、规格:详设计及图集 9.防渗、防水、防腐要求:详设计及图集	座	1			
		12.1.3附属物破坏及恢复						
378	041001001018	拆除路面	1.材质:原小区混凝土路面及级配碎石垫层 2.厚度:20cmC30砼+15cm碎石,详见设计图纸	m2	996			
379	040202011011	碎石基层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm厚 3.路基压实度≥95%、土基回弹模量≥30Mpa,详见设计图纸	m2	996			
380	040203007012	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:200mm厚C30水泥混凝土 2.含路面养护、切缝等所有工作内容。其余详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	996			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第46页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
381	041001001019	拆除路面	1.材质:原小区市政沥青路面及基层拆除 2.4厘米细粒式沥青砼AC-13C、6厘米中粒式沥青砼AC-20C、18厘米5.5%水泥稳定碎石、18厘米5%水泥稳定碎石;	m2	54			
382	040201021007	土工合成材料	1.厚度:双向拉伸玻纤土工格栅。 2.详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	27			
383	040202015013	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:18cm厚5%水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	54			
384	040202015014	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:18cm厚5.5%水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	54			
385	040203003013	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m2,详见设计图纸,满足设计及规范要求。	m2	54			
386	040203006013	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青; 2.沥青混凝土种类:沥青砼(AC-20C) 3.石料种类、规格:中粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:6cm	m2	54			
387	040203003014	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m2,详见设计图纸,满足设计及规范要求。	m2	54			
388	040203006014	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:沥青砼(AC-13C) 3.石料种类、规格:细粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:4cm	m2	54			
389	041001002008	拆除人行道	1.60mm透水砖 2.50mm厚中粗砂 3.150mm厚级配碎石	m2	105			
390	040204002008	人行道块料铺设	1.60mm透水砖; 2.50mm厚中粗砂; 3.150mm厚级配碎石; 4.路基压实度 $\geq 92\%$; 5.详见设计图纸,满足设计及规范要求。	m2	105			
391	040103002024	余方弃置	1.土石类别:拆除的建筑垃圾等 2.运距:综合考虑 3.含建筑垃圾处置及消纳费	m3	386.04			
		12.1.4其他						
392	040101005005	管道清淤, 错接排查	1.管线清淤, 错接排查, 管径DN300-600, 满足设计规范及图纸要求;	m3	969			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第47页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
393	04B055	现状管线吊装保护	1.现状管线吊装保护,开挖前探明管线位置,管线周边1米范围采用人工开挖至管底标高,根据管径大小采用2mm厚铁板折成管道形状对管道进行包裹,地面上方设置3.5米宽18号工字钢,将被铁板包裹的管线与工字钢采用吊带铁丝固定,施工完毕后拆除。详设计,满足设计及规范要求	处	31			
394	04B056	现状雨水管线封堵	1.DN400管道气囊封堵,做法详图纸,满足设计及规范要求	处	2			
395	04B057	现状DN300管线封堵	1.现状DN300管线封堵,C30混凝土,做法详图纸,满足设计及规范要求	处	12			
		12.2珠山苑绿化工程						
		12.2.1绿化迁移恢复						
396	050102005007	绿篱迁移恢复	1.种类:红叶石楠,利旧 2.株高:1.2m 3.冠径:详设计 4.单位面积株数:25株/m ² 5.含起挖、栽植、恢复后养护期一年	m ²	68			
397	050102002004	灌木迁移恢复	1.种类:红叶石楠 2.株高:2.0m 3.冠径:0.5m 4.含起挖、栽植、恢复后养护期一年	株	8			
398	050102001003	乔木迁移恢复	1.种类:乔木 2.胸径:12-15cm 3.株高:6-7m 4.原木可利用,养护期一年	株	2			
		12.3珠山苑室外管道工程						
399	040501004030	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN300 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	376			
400	040501004031	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN400 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	86			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第48页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
401	040501001010	混凝土管	1.材质:Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格:DN600 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.管道规格、等级:满足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计及规范要求 6.铺设深度:满足设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8.防腐要求:满足设计及规范要求	m	148			
402	040501004032	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:U-PVC、DN150 3.连接形式:粘接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	60			
		13-天玺乐城小区						
		13.1天玺乐城土石方、管井及附属物拆除修复工程						
		13.1.1管线土石方						
403	040101002013	挖沟槽土方	1.土类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑; 2.开挖深度:综合考虑、装车; 3.基底处理方式:结合现场综合考虑。 4.管道拆除综合考虑在内。	m3	35.8			
404	040103002025	余方弃置	1.土石类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m3	26.05			
405	040103001030	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:详见设计图纸	m3	26			
406	040103001031	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	9.75			
		13.1.2附属物破坏及恢复						
407	041001001020	拆除路面	1.材质:原小区混凝土路面及级配碎石垫层 2.厚度:20cmC30砼+15cm碎石,详见设计图纸	m2	32			
408	040202011012	碎石基层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm厚 3.路基压实度≥95%、	m2	32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第49页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
408	040202011012	碎石基层	土基回弹模量 ≥30Mpa, 详见设计 图纸	m2	32			
409	040203007013	水泥混凝土	1.混凝土强度等 级:200mm厚C30水泥 混凝土 2.含路面养护、切缝 等所有工作内容。其 余详见设计图纸, 满 足设计及规范要求	m2	32			
410	041001002009	拆除人行道	1.40mm花岗岩 2.30mm厚M10水泥砂 浆 3.100mm厚C30水泥混 凝土	m2	2			
411	040204002009	人行道块料铺 设	1.40mm花岗岩铺装 (莱州灰); 2.30mm厚M10水泥砂 浆; 3.100mm厚C30水泥混 凝土; 4.路基压实度≥92%; 5.详见设计图纸, 满 足设计及规范要求。	m2	2			
412	040103002026	余方弃置	1.土石类别:拆除的建 筑垃圾等 2.运距: 综合考虑 3.含建筑垃圾处置及 消纳费	m3	11.54			
		13.2天玺乐城 绿化工程						
		13.2.1绿化迁 移恢复						
413	050102005008	绿篱迁移恢复	1.种类:大叶黄杨, 利 旧 2.株高:1.2m 3.冠径:详设计 4.单位面积株数:25株/ m2 5.含起挖、栽植、恢 复后养护期一年	m2	2			
		13.3天玺乐城 室外管道工程						
414	040501004033	塑料管	1.垫层、基础材质及 厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:U- PVC、DN150 3.连接形式:粘接 4.铺设深度:满足设计 及规范要求 5.管道检验及试验要 求:满足设计及规范要 求	m	22.5			
415	040501001011	混凝土管	1.材质:Ⅱ级钢筋混凝 土管 2.规格:DN300 3.混凝土强度等级:满 足设计及规范要求 4.管道规格、等级:满 足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计 及规范要求 6.铺设深度:满足设计 及规范要求 7.管道检验及试验要 求:满足设计及规范要 求 8.防腐要求:满足设计 及规范要求	m	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第50页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		14-港头陈老小区						
		14.1港头陈老小区土石方、管井及附属物拆除修复工程						
		14.1.1管线土石方						
416	040101002014	挖沟槽土方	1.土类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑; 2.开挖深度:综合考虑,装车; 3.基底处理方式:结合现场综合考虑。 4.管道拆除综合考虑在内。	m3	165			
417	040103002027	余方弃置	1.土石类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑 2.弃土运距: 综合考虑	m3	113			
418	040103001032	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:详见设计图纸	m3	74			
419	040103001033	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	52			
420	040103001034	砂垫层	1.材料种类及配比:中粗砂 2.厚度:详设计 3.铺设方式及压实系数:详设计, 满足设计及规范要求	m3	29			
421	040103001035	石渣换填	1.换填材料种类及配比:详设计 2.换填方式及压实系数:详设计 3.掺加剂(料)品种:详设计	m3	57.35			
		14.1.2检查井、阀门井、雨水口						
422	040504002064	雨水检查井(港头陈老小区)	1.材质及规格:Φ800预制检查井, 井深综合考虑 2.详见22S521,11页, 重型井盖, 详见设计图纸, 满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	1			
423	040504009009	雨水口	1.雨水口规格:预制装配平篦式双篦雨水口 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格:详16S518,40页 3.其余详设计, 满足设计及规范要求	座	1			
424	041001009006	拆除现状雨水口	1.结构形式:现状雨水口 2.规格尺寸:综合考虑含建筑垃圾外运及消纳处理。详见设计图	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第51页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
424	041001009006	拆除现状雨水口	纸,满足设计及规范要求	座	1			
425	04B062	DN300铸铁拍门	1.DN300铸铁拍门,做法详图纸,满足设计及规范要求	座	1			
426	040504002065	污水检查井(港头陈老小区)	1.材质及规格:Φ800预制检查井,井深综合考虑 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	13			
427	041001009007	拆除井(工程量暂估)	1.结构形式:现状井 2.规格尺寸:预制检查井井径综合考虑 3.含建筑垃圾外运及消纳处理。详见设计图纸,满足设计及规范要求	座	14			
		14.1.3附属物破坏及恢复						
428	041001001021	拆除路面	1.材质:原小区混凝土路面及级配碎石垫层 2.厚度:20cmC30砼+15cm碎石,详见设计图纸	m2	301.6			
429	040202011013	碎石基层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm厚 3.路基压实度≥95%、土基回弹模量≥30Mpa,详见设计图纸	m2	301.6			
430	040203007014	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:200mm厚C30水泥混凝土 2.含路面养护、切缝等所有工作内容。其余详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	301.6			
431	041001002010	拆除人行道	1.60mm透水砖 2.50mm厚中粗砂 3.150mm厚级配碎石	m2	3			
432	040204002010	人行道块料铺设	1.60mm透水砖; 2.50mm厚中粗砂; 3.150mm厚级配碎石; 4.路基压实度≥92%; 5.详见设计图纸,满足设计及规范要求。	m2	3			
433	040103002028	余方弃置	1.土石类别:拆除的建筑垃圾等 2.运距:综合考虑 3.含建筑垃圾处置及消纳费	m3	106.34			
		14.1.4其他						
434	040504006005	砌筑出水口	1.出水口规格:DN300石砌八字口 2.垫层、基础材质及厚度:浆砌石,详20S517,7页 3.砌筑材料品种、规格:详设计 4.砌筑、勾缝、抹面要求:详设计 5.砂浆强度等级:详设计	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第52页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
435	04B063	现状管线吊装保护	1.现状管线吊装保护,开挖前探明管线位置,管线周边1米范围采用人工开挖至管底标高,根据管径大小采用2mm厚铁板折成管道形状对管道进行包裹,地面上方设置3.5米宽18号工字钢,将被铁板包裹的管线与工字钢采用吊带铁丝固定,施工完毕后拆除。详设计,满足设计及规范要求	处	11			
436	040803004001	管道包封	1.规格:详设计 2.混凝土强度等级:详设计	m3	5.39			
437	04B064	现状DN300管线封堵	1.现状DN300管线封堵,C30混凝土,做法详图纸,满足设计及规范要求	处	1			
438	041001007007	现状围墙拆除恢复	1.结构形式:每处按c15混凝土垫层0.28m3,24砖墙1.3m3,20厚1:2.5水泥砂浆5.24m³,真石漆4.8m²计入。 2.含现状围墙拆除、建筑垃圾外运及消纳、恢复围墙	处	2			
		14.2港头陈老小区绿化工程						
		14.2.1绿化迁移恢复						
439	050102005009	绿篱迁移恢复	1.种类:红叶石楠,利旧 2.株高:1.2m 3.冠径:详设计 4.单位面积株数:25株/m² 5.含起挖、栽植、恢复后养护期一年	m2	20			
440	050102002005	灌木迁移恢复	1.种类:蜀桧 2.株高:2.0m 3.冠径:0.5m 4.含起挖、栽植、恢复后养护期一年	株	10			
441	050102001004	乔木迁移恢复	1.种类:乔木 2.胸径:12-15cm 3.株高:6-7m 4.原木可利用,养护期一年	株	8			
		14.3港头陈室外管道工程						
442	040501004034	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN300 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	118			
443	040501004035	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:U-PVC、DN150	m	220			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第53页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
443	040501004035	塑料管	3.连接形式:粘接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	220			
		15-天海花园A小区						
		15.1天海花园A小区土石方、管井及附属物拆除修复工程						
		15.1.1管线土石方						
444	040101002015	挖沟槽土方	1.土类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑; 2.开挖深度:综合考虑,装车; 3.基底处理方式:结合现场综合考虑。 4.管道拆除综合考虑在内。	m3	40			
445	040103002029	余方弃置	1.土石类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m3	25			
446	040103001036	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:详见设计图纸	m3	19			
447	040103001037	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m3	15			
448	040103001038	砂垫层	1.材料种类及配比:中粗砂 2.厚度:详设计 3.铺设方式及压实系数:详设计,满足设计及规范要求	m3	4.5			
449	040103001039	石渣换填	1.换填材料种类及配比:详设计 2.换填方式及压实系数:详设计 3.掺加剂(料)品种:详设计	m3	19.35			
450	040201007001	抛石挤淤	1.材料品种、规格:详设计,满足设计及规范要求	m3	15.75			
		15.1.2检查井、阀门井、雨水口						
451	040504002066	混凝土井	1.种类:1400*1300污水闸槽井,详20S515.37页,轻型井盖; 2.规格:详设计及图集 3.垫层、基础材质及厚度:详设计及图集 4.混凝土强度等级:详设计及图集 5.盖板材质、规格:详设计及图集 6.井筒、井盖、井圈	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第54页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
451	040504002066	混凝土井	材质及规格:详设计及图集 7.防坠装置品种及规格:详设计及图集 8.踏步材质、规格:详设计及图集 9.防渗、防水、防腐要求:详设计及图集	座	1			
452	040504002067	污水检查井 (天海花园A小区)	1.材质及规格:Φ1000 预制检查井 2.详见22S521,10页, 重型井盖, 详见设计 图纸, 满足设计及规 范要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	1			
453	040504002068	消能井	1.Φ800消能井, 做法 参图集L035002,17页, 钢筋混凝土井, 重型 井盖。详见设计图 纸, 满足设计及规范 要求 2.含防坠网所有工作 内容	座	1			
454	040504002069	阀门井	1.材质及规 格:1360*1360压力污水 立式阀门井; 2.做法详见《青岛市 城市道路给水检查井 通用图集》第61页,轻 型井盖, 详见设计图 纸, 满足设计及规范 要求 3.含防坠网所有工作 内容	座	1			
455	040504002070	流量计井	1.2300*1800, 井深综 合考虑。做法详见 《青岛市城市道路给 水检查井通用图集》 33页,满足设计及规范 要求 2.含防坠网所有工作 内容	座	1			
		15.1.3附属物 破坏及恢复						
456	041001001022	拆除路面	1.材质:原小区市政沥 青路面及基层拆除 2.4厘米细粒式沥青砼 AC-13C、6厘米中粒 式沥青砼AC-20C、18 厘米5.5%水泥稳定碎 石、18厘米5%水泥稳 定碎石;	m2	8			
457	040201021008	土工合成材料	1.厚度:双向拉伸玻纤 土工格栅。 2.详见设计图纸, 满 足设计及规范要求	m2	4			
458	040202015015	水泥稳定碎 (砾)石	1.水泥含量:18cm厚5% 水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见 设计图纸, 满足设计 及规范要求	m2	8			
459	040202015016	水泥稳定碎 (砾)石	1.水泥含量:18cm厚 5.5%水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见 设计图纸, 满足设计 及规范要求	m2	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第55页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
460	040203003015	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m ² , 详见设计图纸, 满足设计及规范要求。	m ²	8			
461	040203006015	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青; 2.沥青混凝土种类:沥青砼(AC-20C) 3.石料种类、规格:中粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:6cm	m ²	8			
462	040203003016	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m ² , 详见设计图纸, 满足设计及规范要求。	m ²	8			
463	040203006016	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:沥青砼(AC-13C) 3.石料种类、规格:细粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:4cm	m ²	8			
464	041001001023	拆除路面	1.材质:原小区混凝土路面及级配碎石垫层 2.厚度:20cmC30砼+15cm碎石, 详见设计图纸	m ²	2			
465	040202011014	碎石基层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm厚 3.路基压实度≥95%、土基回弹模量≥30Mpa, 详见设计图纸	m ²	2			
466	040203007015	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:200mm厚C30水泥混凝土 2.含路面养护、切缝等所有工作内容。其余详见设计图纸, 满足设计及规范要求	m ²	2			
467	041001002011	拆除人行道	1.60mm透水砖 2.50mm厚中粗砂 3.150mm厚级配碎石	m ²	4			
468	040204002011	人行道块料铺设	1.60mm透水砖; 2.50mm厚中粗砂; 3.150mm厚级配碎石; 4.路基压实度≥92%; 5.详见设计图纸, 满足设计及规范要求。	m ²	4			
469	041001005002	现状路缘石拆除、恢复	1.现状路缘石拆除、恢复, 利旧; 2.详见设计图纸, 满足设计及规范要求。	m	4			
470	040103002030	余方弃置	1.土石类别:拆除的建筑垃圾等 2.运距:综合考虑 3.含建筑垃圾处置及消纳费	m ³	2.66			
		15.1.4其他						
471	04B067	现状管线吊装保护	1.现状管线吊装保护, 开挖前探明管线位置, 管线周边1米范围采用人工开挖至管底标高, 根据管径大小采用2mm厚铁板折成管道形状对管道进行	处	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第56页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
471	04B067	现状管线吊装保护	包裹,地面上方设置3.5米宽18号工字钢,将被铁板包裹的管线与工字钢采用吊带铁丝固定,施工完毕后拆除。详设计,满足设计及规范要求	处	3			
472	040803004002	管道包封	1.规格:详设计 2.混凝土强度等级:详设计	m3	1.47			
473	04B068	现状DN300管线封堵	1.现状DN300管线封堵,C30混凝土,做法详图纸,满足设计及规范要求	处	1			
		15.2天海花园A小区绿化工程						
		15.2.1绿化迁移恢复						
474	050102005010	绿篱迁移恢复	1.种类:红叶石楠,利旧 2.株高:1.2m 3.冠径:详设计 4.单位面积株数:25株/m ² 5.含起挖、栽植、恢复后养护期一年	m2	30			
		15.3天海花园A区室外管道工程						
475	040501001012	混凝土管	1.材质:Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格:DN300 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.管道规格、等级:满足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计及规范要求 6.铺设深度:满足设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8.防腐要求:满足设计及规范要求	m	10			
476	040501004036	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:PE、DN100 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	41			
477	040502005015	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑	个	1			
478	040502005016	阀门	1.类型:电磁流量计 2.材质:按设计 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第57页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
479	040803002006	电缆保护管	1.规格:50 2.材质:PE 3.敷设方式:埋地 4.过路管加固要求:满足设计及规范要求	m	20			
480	040803001007	电缆	1.型号:YJY 2.规格:5*6 3.材质:铜 4.敷设方式:穿管 5.电压等级(kV):满足设计及规范要求 6.地形:综合考虑	m	24.6			
481	040803005005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:五芯及以下35mm ² 以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kv以下	个	2			
		16-天海花园B小区						
		16.1天海花园B小区土石方、管井及附属物拆除修复工程						
		16.1.1管线土石方						
482	040101002016	挖沟槽土方	1.土类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑; 2.开挖深度:综合考虑,装车; 3.基底处理方式:结合现场综合考虑。 4.管道拆除综合考虑在内。	m ³	635			
483	040103002031	余方弃置	1.土石类别:素填土、含淤泥粉细砂、粉质黏土、石方等结合地勘综合考虑 2.弃土运距: 综合考虑	m ³	411			
484	040103001040	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:风化砂 3.密实度:详见设计图纸	m ³	303			
485	040103001041	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:详见设计图纸	m ³	224			
486	040103001042	砂垫层	1.材料种类及配比:中粗砂 2.厚度:详设计 3.铺设方式及压实系数:详设计, 满足设计及规范要求	m ³	68			
487	040103001043	石渣换填	1.换填材料种类及配比:详设计 2.换填方式及压实系数:详设计 3.掺加剂(料)品种:详设计	m ³	216			
488	040201007002	抛石挤淤	1.材料品种、规格:详设计, 满足设计及规范要求	m ³	22.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第58页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		16.1.2检查井、阀门井、雨水口						
489	040504002071	交汇井	1.材质及规格:Φ1800交汇井 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	1			
490	040504002072	交汇井	1.材质及规格:Φ1000交汇井 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	1			
491	040504002073	污水检查井(天海花园B小区)	1.材质及规格:Φ1000预制检查井,井深综合考虑 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	5			
492	040504002074	污水检查井(天海花园B小区)	1.材质及规格:Φ800预制检查井,井深1.7米以内综合考虑 2.详见22S521,11页,重型井盖,详见设计图纸,满足设计及规范要求 3.含防坠网所有工作内容	座	40			
493	041001009008	拆除井(工程量暂估)	1.结构形式:现状井 2.规格尺寸:预制检查井井径综合考虑 3.含建筑垃圾外运及消纳处理。详见设计图纸,满足设计及规范要求	座	35			
494	041001009009	拆除井	1.结构形式:现状化粪池拆除 2.规格尺寸:G5-12SQF 3.含建筑垃圾外运及消纳处理。详见设计图纸,满足设计及规范要求	座	4			
		16.1.3附属物破坏及恢复						
495	041001001024	拆除路面	1.材质:原小区市政沥青路面及基层拆除 2.4厘米细粒式沥青砼AC-13C、6厘米中粒式沥青砼AC-20C、18厘米5.5%水泥稳定碎石、18厘米5%水泥稳定碎石;	m2	720			
496	040201021009	土工合成材料	1.厚度:双向拉伸玻纤土工格栅。 2.详见设计图纸,满足设计及规范要求	m2	120			
497	040202015017	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:18cm厚5%水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见	m2	720			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第59页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
497	040202015017	水泥稳定碎(砾)石	设计图纸, 满足设计及规范要求	m2	720			
498	040202015018	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:18cm厚 5.5%水泥稳定碎石 2.压实度及其他详见设计图纸, 满足设计及规范要求	m2	720			
499	040203003017	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m2, 详见设计图纸, 满足设计及规范要求。	m2	720			
500	040203006017	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青; 2.沥青混凝土种类:沥青砼(AC-20C) 3.石料种类、规格:中粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:6cm	m2	720			
501	040203003018	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m2, 详见设计图纸, 满足设计及规范要求。	m2	720			
502	040203006018	沥青混凝土	1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:沥青砼(AC-13C) 3.石料种类、规格:细粒式 4.掺和料:详设计 5.厚度:4cm	m2	720			
503	041001001025	拆除嵌草砖	1.拆除现状嵌草砖 2.含建筑垃圾外运及消纳, 详设计, 满足设计及规范要求。	m2	122			
504	040204002012	人行道块料铺设	1.嵌草砖10cm厚; 2.15cm天然砾石土, 砖内铺种植土; 3.其余详设计, 满足设计及规范要求。	m2	122			
505	040103002032	余方弃置	1.土石类别:拆除的建筑垃圾等 2.运距: 综合考虑 3.含建筑垃圾处置及消纳费	m3	281.28			
		16.1.4其他						
506	04B071	交叉管线迁改	1.现状交叉管线迁改, 详设计, 满足设计及规范要求	处	33			
507	04B072	现状管线吊装保护	1.现状管线吊装保护, 开挖前探明管线位置, 管线周边1米范围采用人工开挖至管底标高, 根据管径大小采用2mm厚铁板折成管道形状对管道进行包裹, 地面上方设置3.5米宽18号工字钢, 将被铁板包裹的管线与工字钢采用吊带铁丝固定, 施工完毕后拆除。详设计, 满足设计及规范要求	处	24			
508	040803004003	管道包封	1.规格:详设计 2.混凝土强度等级:详设计	m3	10.08			

第60页 共60页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
509	04B073	现状DN300管线封堵	1.现状DN300管线封堵，C30混凝土，做法详图纸，满足设计及规范要求	处	5			
		16.2天海花园B小区绿化工程						
		16.2.1绿化迁移恢复						
510	050102005011	绿篱迁移恢复	1.种类:红叶石楠，利旧 2.株高:1.2m 3.冠径:详设计 4.单位面积株数:25株/m ² 5.含起挖、栽植、恢复后养护期一年	m ²	90			
		16.3天海花园B区室外管道工程						
511	040501004037	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:HDPE、DN300 3.连接形式:承插连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	387			
512	040501001013	混凝土管	1.材质:Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格:DN300 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.管道规格、等级:满足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计及规范要求 6.铺设深度:满足设计及规范要求 7.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 8.防腐要求:满足设计及规范要求	m	45			
513	040501004038	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:不含基础及垫层 2.材质及规格:U-PVC、DN150 3.连接形式:粘接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	640			
514	040502005017	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑	个	1			
515	040502005018	阀门	1.类型:电磁流量计 2.材质:按设计 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:综合考虑	个	1			
合计								

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)
	1-老管家楼小区	
	1.1老管家楼土石方、管井及附属物拆除修复工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	1.2老管家楼室外管道工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	2-冠庭江山小区	
	2.1冠庭江山土石方、管井及附属物拆除修复工程	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	2.2冠庭江山绿化工程	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	2.3冠庭江山室外管道工程	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	3-风华正茂小区	
	3.1风华正茂土石方、管井及附属物拆除修复工程	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	3.2风华正茂绿化工程	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	3.3风华正茂室外管道工程	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	4-集力佳园小区	
	4.1集力佳园土石方、管井及附属物拆除修复工程	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	4.2集力佳园室外管道工程	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	5-世纪新苑小区	
	5.1世纪新苑土石方、管井及附属物拆除修复工程	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	5.2世纪新苑绿化工程	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	5.3世纪新苑室外管道工程	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	6-铁路小区	
	6.1铁路小区土石方、管井及附属物拆除修复工程	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	6.2铁路小区绿化工程	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	6.3铁路小区室外管道工程	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	7-丰泽家园小区	
	7.1丰泽家园土石方、管井及附属物拆除修复工程	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	7.2丰泽家园绿化工程	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	7.3丰泽家园室外管道工程	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	8-天智苑小区	
	8.1天智苑土石方、管井及附属物拆除修复工程	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	8.2天智苑室外管道工程	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	9-青青世界小区	
	9.1青青世界土石方、管井及附属物拆除修复工程	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	9.2青青世界室外管道工程	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	10-鲁泽观天下小区	
	10.1鲁泽观天下土石方、管井及附属物拆除修复工程	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	10.2鲁泽观天下绿化工程	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	10.3鲁泽观天下室外管道工程	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	
	11-黄河路绮丽家属院小区	
	11.1黄河路绮丽家属院土石方、管井及附属物拆除修复工程	
53	总价措施项目清单	
54	单价措施项目清单	
	11.2黄河路绮丽家属院室外管道工程	
55	总价措施项目清单	
56	单价措施项目清单	
	12-珠山苑小区	
	12.1珠山苑土石方、管井及附属物拆除修复工程	
57	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第3页 共3页

序号	项目名称	金额(元)
58	单价措施项目清单	
	12.2珠山苑绿化工程	
59	总价措施项目清单	
60	单价措施项目清单	
	12.3珠山苑室外管道工程	
61	总价措施项目清单	
62	单价措施项目清单	
	13-天玺乐城小区	
	13.1天玺乐城土石方、管井及附属物拆除修复工程	
63	总价措施项目清单	
64	单价措施项目清单	
	13.2天玺乐城绿化工程	
65	总价措施项目清单	
66	单价措施项目清单	
	13.3天玺乐城室外管道工程	
67	总价措施项目清单	
68	单价措施项目清单	
	14-港头陈老小区	
	14.1港头陈老小区土石方、管井及附属物拆除修复工程	
69	总价措施项目清单	
70	单价措施项目清单	
	14.2港头陈老小区绿化工程	
71	总价措施项目清单	
72	单价措施项目清单	
	14.3港头陈老室外管道工程	
73	总价措施项目清单	
74	单价措施项目清单	
	15-天海花园A小区	
	15.1天海花园A小区土石方、管井及附属物拆除修复工程	
75	总价措施项目清单	
76	单价措施项目清单	
	15.2天海花园A小区绿化工程	
77	总价措施项目清单	
78	单价措施项目清单	
	15.3天海花园A区室外管道工程	
79	总价措施项目清单	
80	单价措施项目清单	
	16-天海花园B小区	
	16.1天海花园B小区土石方、管井及附属物拆除修复工程	
81	总价措施项目清单	
82	单价措施项目清单	
	16.2天海花园B小区绿化工程	
83	总价措施项目清单	
84	单价措施项目清单	
	16.3天海花园B区室外管道工程	
85	总价措施项目清单	
86	单价措施项目清单	

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第1页 共14页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1-老管家楼小区				
	1.1老管家楼土石方、管井及附属物拆除修复工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	1.2老管家楼室外管道工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	2-冠庭江山小区				
	2.1冠庭江山土石方、管井及附属物拆除修复工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第2页 共14页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	2.2冠庭江山绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	2.3冠庭江山室外管道工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	3-风华正茂小区				
	3.1风华正茂土石方、管井及附属物拆除修复工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	3.2风华正茂绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第3页 共14页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	3.3风华正茂室外管道工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	4-集力佳园小区				
	4.1集力佳园土石方、管井及附属物拆除修复工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	4.2集力佳园室外管道工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第4页 共14页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	5-世纪新苑小区				
	5.1世纪新苑土石方、管井及附属物拆除修复工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	5.2世纪新苑绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	5.3世纪新苑室外管道工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第5页 共14页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	6-铁路小区				
	6.1铁路小区土石方、管井及附属物拆除修复工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	6.2铁路小区绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	6.3铁路小区室外管道工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第6页 共14页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
9	智慧工地建设费用				
	7-丰泽家园小区				
	7.1丰泽家园土石方、管井及附属物拆除修复工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	7.2丰泽家园绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	7.3丰泽家园室外管道工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	8-天智苑小区				
	8.1天智苑土石方、管井及附属物拆除修复工程				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第7页 共14页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	8.2天智苑室外管道工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	9-青青世界小区				
	9.1青青世界土石方、管井及附属物拆除修复工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	9.2青青世界室外管道工程				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第8页 共14页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	10-鲁泽观天下小区				
	10.1鲁泽观天下土石方、管井及附属物拆除修复工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	10.2鲁泽观天下绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	10.3鲁泽观天下室外管道工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第9页 共14页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	11-黄河路绮丽家属院小区				
	11.1黄河路绮丽家属院土石方、管井及附属物拆除修复工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	11.2黄河路绮丽家属院室外管道工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	12-珠山苑小区				
	12.1珠山苑土石方、管井及附属物拆除修复工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第10页 共14页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	12.2珠山苑绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	12.3珠山苑室外管道工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	13-天玺乐城小区				
	13.1天玺乐城土石方、管井及附属物拆除修复工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第11页 共14页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	13.2天玺乐城绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	13.3天玺乐城室外管道工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	14-港头陈老小区				
	14.1港头陈老小区土石方、管井及附属物拆除修复工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第12页 共14页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	14.2港头陈老小区绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	14.3港头陈室外管道工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	15-天海花园A小区				
	15.1天海花园A小区土石方、管井及附属物拆除修复工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第13页 共14页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
9	智慧工地建设费用				
	15.2天海花园A小区绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	15.3天海花园A区室外管道工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	16-天海花园B小区				
	16.1天海花园B小区土石方、管井及附属物拆除修复工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	16.2天海花园B小区绿化工程				
1	夜间施工				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第14页 共14页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
16.3天海花园B区室外管道工程					
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
合计					

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		1.1老管家楼土石方、管井及附属物拆除修复工程						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机(带液压锤) 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
2	041110004001	彩钢板围挡(工程量暂估)	1.固定式彩钢板围挡安装、拆除,满足设计及规范要求。	m	78			
		1.2老管家楼室外管道工程						
		2.1冠庭江山土石方、管井及附属物拆除修复工程						
3	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机(带液压锤) 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
4	041107002003	排水、降水(工程量暂估)	1.1.沟槽降排水,满足施工要求。	台班	9			
5	041110004003	彩钢板围挡(工程量暂估)	1.固定式彩钢板围挡安装、拆除,满足设计及规范要求。	m	97.2			
		2.2冠庭江山绿化工程						
		2.3冠庭江山室外管道工程						
		3.1风华正茂土石方、管井及附属物拆除修复工程						
6	041106001005	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机(带液压锤) 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
7	041110004005	彩钢板围挡(工程量暂估)	1.固定式彩钢板围挡安装、拆除,满足设计及规范要求。	m	33			
		3.2风华正茂绿化工程						
		3.3风华正茂室外管道工程						
		4.1集力佳园土石方、管井及附属物拆除修复工程						
8	041106001007	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机(带液压锤) 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
9	041110004007	彩钢板围挡(工程量暂估)	1.固定式彩钢板围挡安装、拆除,满足设计及规范要求。	m	113			
		4.2集力佳园室外管道工程						
		5.1世纪新苑土石方、管井及附属物拆除修复工程						
10	041106001009	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机(带液压锤) 2.机械设备规格型号:	台·次	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	041107002009	排水、降水 (工程量暂估)	1.1.沟槽降排水, 满足 施工要求。	台班	9			
12	041110004009	彩钢板围挡 (工程量暂估)	1.固定式彩钢板围挡 安装、拆除, 满足设 计及规范要求。	m	101			
		5.2世纪新苑绿 化工程						
		5.3世纪新苑室 外管道工程						
		6.1铁路小区土 石方、管井及 附属物拆除修 复工程						
13	041106001011	大型机械设备 进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘 机(带液压锤) 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
14	041106001012	大型机械设备 进出场及安拆	1.机械设备名称:沥青 混凝土摊铺机 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
15	041106001013	大型机械设备 进出场及安拆	1.机械设备名称:压路 机 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
16	041107002011	排水、降水 (工程量暂估)	1.1.沟槽降排水, 满足 施工要求。	台班	40			
17	041110004011	彩钢板围挡 (工程量暂估)	1.固定式彩钢板围挡 安装、拆除, 满足设 计及规范要求。	m	1322			
		6.2铁路小区绿 化工程						
		6.3铁路小区室 外管道工程						
		7.1丰泽家园土 石方、管井及 附属物拆除修 复工程						
18	041106001015	大型机械设备 进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘 机(带液压锤) 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
19	041107002013	排水、降水 (工程量暂估)	1.1.沟槽降排水, 满足 施工要求。	台班	10			
20	041110004013	彩钢板围挡 (工程量暂估)	1.固定式彩钢板围挡 安装、拆除, 满足设 计及规范要求。	m	86			
		7.2丰泽家园绿 化工程						
		7.3丰泽家园室 外管道工程						
		8.1天智苑土石 方、管井及附 属物拆除修复 工程						
21	041106001017	大型机械设备 进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘 机(带液压锤) 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
22	041107002015	排水、降水 (工程量暂估)	1.1.沟槽降排水, 满足 施工要求。	台班	10			
23	041110004015	彩钢板围挡 (工程量暂估)	1.固定式彩钢板围挡 安装、拆除, 满足设	m	53.5			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	041110004015	估)	计及规范要求。	m	53.5			
		8.2天智苑室外管道工程						
		9.1青青世界土石方、管井及附属物拆除修复工程						
24	041106001019	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机(带液压锤) 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
25	041107002017	排水、降水(工程量暂估)	1.1.沟槽降排水,满足施工要求。	台班	10			
26	041110004017	彩钢板围挡(工程量暂估)	1.固定式彩钢板围挡安装、拆除,满足设计及规范要求。	m	281			
		9.2青青世界室外管道工程						
		10.1鲁泽观天下土石方、管井及附属物拆除修复工程						
27	041106001021	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机(带液压锤) 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
28	041107002019	排水、降水(工程量暂估)	1.1.沟槽降排水,满足施工要求。	台班	21			
29	041110004019	彩钢板围挡(工程量暂估)	1.固定式彩钢板围挡安装、拆除,满足设计及规范要求。	m	317			
		10.2鲁泽观天下绿化工程						
		10.3鲁泽观天下室外管道工程						
		11.1黄河路绮丽家属院土石方、管井及附属物拆除修复工程						
30	041106001023	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机(带液压锤) 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
31	041107002021	排水、降水(工程量暂估)	1.1.沟槽降排水,满足施工要求。	台班	9			
32	041110004021	彩钢板围挡(工程量暂估)	1.固定式彩钢板围挡安装、拆除,满足设计及规范要求。	m	246			
		11.2黄河路绮丽家属院室外管道工程						
		12.1珠山苑土石方、管井及附属物拆除修复工程						
33	041106001025	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机(带液压锤) 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
34	041107002023	排水、降水(工程量暂估)	1.1.沟槽降排水,满足施工要求。	台班	10			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	041110004023	彩钢板围挡 (工程量暂估)	1.固定式彩钢板围挡 安装、拆除,满足设计 及规范要求。	m	470			
		12.2珠山苑绿化工程						
		12.3珠山苑室外管道工程						
		13.1天玺乐城土石方、管井及附属物拆除修复工程						
36	041106001027	大型机械设备 进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机 (带液压锤) 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
37	041110004025	彩钢板围挡 (工程量暂估)	1.固定式彩钢板围挡 安装、拆除,满足设计 及规范要求。	m	10			
		13.2天玺乐城绿化工程						
		13.3天玺乐城室外管道工程						
		14.1港头陈老小区土石方、管井及附属物拆除修复工程						
38	041106001029	大型机械设备 进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机 (带液压锤) 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
39	041107002027	排水、降水 (工程量暂估)	1.1.沟槽降排水,满足 施工要求。	台班	38			
40	041110004027	彩钢板围挡 (工程量暂估)	1.固定式彩钢板围挡 安装、拆除,满足设计 及规范要求。	m	148			
		14.2港头陈老小区绿化工程						
		14.3港头陈室外管道工程						
		15.1天海花园A小区土石方、管井及附属物拆除修复工程						
41	041106001031	大型机械设备 进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机 (带液压锤) 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
42	041107002029	排水、降水 (工程量暂估)	1.1.沟槽降排水,满足 施工要求。	台班	5			
43	041110004029	彩钢板围挡 (工程量暂估)	1.固定式彩钢板围挡 安装、拆除,满足设计 及规范要求。	m	44			
		15.2天海花园A小区绿化工程						
		15.3天海花园A区室外管道工程						
		16.1天海花园B小区土石方、管井及附属物拆除修复工程						

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
44	041106001033	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机（带液压锤） 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
45	041106001034	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:沥青混凝土摊铺机 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
46	041106001035	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机 2.机械设备规格型号:	台·次	1			
47	041107002031	排水、降水（工程量暂估）	1.1.沟槽降排水，满足施工要求。	台班	49			
48	041110004031	彩钢板围挡（工程量暂估）	1.固定式彩钢板围挡安装、拆除，满足设计及规范要求。	m	432			
		16.2天海花园B小区绿化工程						
		16.3天海花园B区室外管道工程						
合计								

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第1页 共12页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
	1-老管家楼小区			
	1.1老管家楼土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	1.2老管家楼室外管道工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2-冠庭江山小区			
	2.1冠庭江山土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2.2冠庭江山绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第2页 共12页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	2.3冠庭江山室外管道工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	3-风华正茂小区			
	3.1风华正茂土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	3.2风华正茂绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	3.3风华正茂室外管道工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第3页 共12页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	4-集力佳园小区			
	4.1集力佳园土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	4.2集力佳园室外管道工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	5-世纪新苑小区			
	5.1世纪新苑土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	5.2世纪新苑绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第4页 共12页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	5.3世纪新苑室外管道工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	6-铁路小区			
	6.1铁路小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	6.2铁路小区绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	6.3铁路小区室外管道工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第5页 共12页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	7-丰泽家园小区			
	7.1丰泽家园土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	7.2丰泽家园绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	7.3丰泽家园室外管道工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	8-天智苑小区			
	8.1天智苑土石方、管井及附属物拆除修复工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第6页 共12页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	8.2天智苑室外管道工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	9-青青世界小区			
	9.1青青世界土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	9.2青青世界室外管道工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第7页 共12页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
	10-鲁泽观天下小区			
	10.1鲁泽观天下土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	10.2鲁泽观天下绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	10.3鲁泽观天下室外管道工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	11-黄河路绮丽家属院小区			
	11.1黄河路绮丽家属院土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第8页 共12页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	11.2黄河路绮丽家属院室外管道工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	12-珠山苑小区			
	12.1珠山苑土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	12.2珠山苑绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	12.3珠山苑室外管道工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第9页 共12页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	13-天玺乐城小区			
	13.1天玺乐城土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	13.2天玺乐城绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	13.3天玺乐城室外管道工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	14-港头陈老小区			
	14.1港头陈老小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第10页 共12页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	14.2港头陈老小区绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	14.3港头陈室外管道工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	15-天海花园A小区			
	15.1天海花园A小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	15.2天海花园A小区绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第11页 共12页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	15.3天海花园A区室外管道工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	16-天海花园B小区			
	16.1天海花园B小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	16.2天海花园B小区绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	16.3天海花园B区室外管道工程			
1	暂列金额(整个项目)	项	1350000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第12页 共12页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		1350000.00	

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第1页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	1-老管家楼小区			
	1.1老管家楼土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	1.2老管家楼室外管道工程			
2	暂列金额	项		
	合计			
	2-冠庭江山小区			
	2.1冠庭江山土石方、管井及附属物拆除修复工程			
3	暂列金额	项		
	合计			
	2.2冠庭江山绿化工程			
4	暂列金额	项		
	合计			
	2.3冠庭江山室外管道工程			
5	暂列金额	项		
	合计			
	3-风华正茂小区			
	3.1风华正茂土石方、管井及附属物拆除修复工程			
6	暂列金额	项		
	合计			
	3.2风华正茂绿化工程			
7	暂列金额	项		
	合计			
	3.3风华正茂室外管道工程			
8	暂列金额	项		
	合计			
	4-集力佳园小区			
	4.1集力佳园土石方、管井及附属物拆除修复工程			
9	暂列金额	项		
	合计			
	4.2集力佳园室外管道工程			
10	暂列金额	项		
	合计			
	5-世纪新苑小区			
	5.1世纪新苑土石方、管井及附属物拆除修复工程			
11	暂列金额	项		
	合计			
	5.2世纪新苑绿化工程			
12	暂列金额	项		
	合计			
	5.3世纪新苑室外管道工程			
13	暂列金额	项		
	合计			
	6-铁路小区			
	6.1铁路小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
14	暂列金额	项		
	合计			
	6.2铁路小区绿化工程			

暂列金额明细表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第2页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
15	暂列金额	项		
	合计			
	6.3铁路小区室外管道工程			
16	暂列金额	项		
	合计			
	7-丰泽家园小区			
	7.1丰泽家园土石方、管井及附属物拆除修复工程			
17	暂列金额	项		
	合计			
	7.2丰泽家园绿化工程			
18	暂列金额	项		
	合计			
	7.3丰泽家园室外管道工程			
19	暂列金额	项		
	合计			
	8-天智苑小区			
	8.1天智苑土石方、管井及附属物拆除修复工程			
20	暂列金额	项		
	合计			
	8.2天智苑室外管道工程			
21	暂列金额	项		
	合计			
	9-青青世界小区			
	9.1青青世界土石方、管井及附属物拆除修复工程			
22	暂列金额	项		
	合计			
	9.2青青世界室外管道工程			
23	暂列金额	项		
	合计			
	10-鲁泽观天下小区			
	10.1鲁泽观天下土石方、管井及附属物拆除修复工程			
24	暂列金额	项		
	合计			
	10.2鲁泽观天下绿化工程			
25	暂列金额	项		
	合计			
	10.3鲁泽观天下室外管道工程			
26	暂列金额	项		
	合计			
	11-黄河路绮丽家属院小区			
	11.1黄河路绮丽家属院土石方、管井及附属物拆除修复工程			
27	暂列金额	项		
	合计			
	11.2黄河路绮丽家属院室外管道工程			
28	暂列金额	项		
	合计			
	12-珠山苑小区			
	12.1珠山苑土石方、管井及附属物拆除修复工程			
29	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第3页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	12.2珠山苑绿化工程			
30	暂列金额	项		
	合计			
	12.3珠山苑室外管道工程			
31	暂列金额	项		
	合计			
	13-天玺乐城小区			
	13.1天玺乐城土石方、管井及附属物拆除修复工程			
32	暂列金额	项		
	合计			
	13.2天玺乐城绿化工程			
33	暂列金额	项		
	合计			
	13.3天玺乐城室外管道工程			
34	暂列金额	项		
	合计			
	14-港头陈老小区			
	14.1港头陈老小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
35	暂列金额	项		
	合计			
	14.2港头陈老小区绿化工程			
36	暂列金额	项		
	合计			
	14.3港头陈室外管道工程			
37	暂列金额	项		
	合计			
	15-天海花园A小区			
	15.1天海花园A小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
38	暂列金额	项		
	合计			
	15.2天海花园A小区绿化工程			
39	暂列金额	项		
	合计			
	15.3天海花园A区室外管道工程			
40	暂列金额	项		
	合计			
	16-天海花园B小区			
	16.1天海花园B小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
41	暂列金额	项		
	合计			
	16.2天海花园B小区绿化工程			
42	暂列金额	项		
	合计			
	16.3天海花园B区室外管道工程			
43	暂列金额 (整个项目)	项	1350000.00	
	合计		1350000.00	

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第1页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		1-老管家楼小区				
		1.1老管家楼土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		1.2老管家楼室外管道工程				
		2-冠庭江山小区				
		2.1冠庭江山土石方、管井及附属物拆除修复工程				
1	ZG0001	国防光缆保护	处		10000.00	
		2.2冠庭江山绿化工程				
		2.3冠庭江山室外管道工程				
		3-风华正茂小区				
		3.1风华正茂土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		3.2风华正茂绿化工程				
		3.3风华正茂室外管道工程				
2	ZG0002	电磁流量计DN150	个		11859.29	
		4-集力佳园小区				
		4.1集力佳园土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		4.2集力佳园室外管道工程				
3	ZG0003	闸阀DN500	个		9734.51	
4	ZG0004	电磁流量计DN500	个		23707.08	
5	ZG0005	电磁流量计DN100	个		10498.23	
		5-世纪新苑小区				
		5.1世纪新苑土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		5.2世纪新苑绿化工程				
		5.3世纪新苑室外管道工程				
		6-铁路小区				
		6.1铁路小区土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		6.2铁路小区绿化工程				
6	ZG0006	绿篱主材费	项		150000.00	
		6.3铁路小区室外管道工程				
7	ZG0007	超声波流量计DN100	个		8598.23	
		7-丰泽家园小区				
		7.1丰泽家园土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		7.2丰泽家园绿化工程				
		7.3丰泽家园室外管道工程				
		8-天智苑小区				
		8.1天智苑土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		8.2天智苑室外管道工程				
		9-青青世界小区				
		9.1青青世界土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		9.2青青世界室外管道工程				
		10-鲁泽观天下小区				
		10.1鲁泽观天下土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		10.2鲁泽观天下绿化工程				

材料暂估价一览表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第2页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		10.3鲁泽观天下室外管道工程				
8	ZG0003	闸阀DN500	个		9734.51	
9	ZG0004	电磁流量计DN500	个		23707.08	
10	ZG0008	电磁流量计DN200	个		13486.73	
		11-黄河路绮丽家属院小区				
		11.1黄河路绮丽家属院土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		11.2黄河路绮丽家属院室外管道工程				
		12-珠山苑小区				
		12.1珠山苑土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		12.2珠山苑绿化工程				
		12.3珠山苑室外管道工程				
		13-天玺乐城小区				
		13.1天玺乐城土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		13.2天玺乐城绿化工程				
		13.3天玺乐城室外管道工程				
		14-港头陈老小区				
		14.1港头陈老小区土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		14.2港头陈老小区绿化工程				
		14.3港头陈室外管道工程				
		15-天海花园A小区				
		15.1天海花园A小区土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		15.2天海花园A小区绿化工程				
		15.3天海花园A区室外管道工程				
11	ZG0005	电磁流量计DN100	个		10498.23	
		16-天海花园B小区				
		16.1天海花园B小区土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		16.2天海花园B小区绿化工程				
		16.3天海花园B区室外管道工程				
12	ZG0005	电磁流量计DN100	个		10498.23	

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第1页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		1-老管家楼小区				
		1.1老管家楼土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		1.2老管家楼室外管道工程				
		2-冠庭江山小区				
		2.1冠庭江山土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		2.2冠庭江山绿化工程				
		2.3冠庭江山室外管道工程				
		3-风华正茂小区				
		3.1风华正茂土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		3.2风华正茂绿化工程				
		3.3风华正茂室外管道工程				
		4-集力佳园小区				
		4.1集力佳园土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		4.2集力佳园室外管道工程				
		5-世纪新苑小区				
		5.1世纪新苑土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		5.2世纪新苑绿化工程				
		5.3世纪新苑室外管道工程				
		6-铁路小区				
		6.1铁路小区土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		6.2铁路小区绿化工程				
		6.3铁路小区室外管道工程				
		7-丰泽家园小区				
		7.1丰泽家园土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		7.2丰泽家园绿化工程				
		7.3丰泽家园室外管道工程				
		8-天智苑小区				
		8.1天智苑土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		8.2天智苑室外管道工程				
		9-青青世界小区				
		9.1青青世界土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		9.2青青世界室外管道工程				
		10-鲁泽观天下小区				
		10.1鲁泽观天下土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		10.2鲁泽观天下绿化工程				
		10.3鲁泽观天下室外管道工程				
		11-黄河路绮丽家属院小区				
		11.1黄河路绮丽家属院土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		11.2黄河路绮丽家属院室外管道工程				
		12-珠山苑小区				

工程设备暂估价一览表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第2页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		12.1珠山苑土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		12.2珠山苑绿化工程				
		12.3珠山苑室外管道工程				
		13-天玺乐城小区				
		13.1天玺乐城土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		13.2天玺乐城绿化工程				
		13.3天玺乐城室外管道工程				
		14-港头陈老小区				
		14.1港头陈老小区土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		14.2港头陈老小区绿化工程				
		14.3港头陈老室外管道工程				
		15-天海花园A小区				
		15.1天海花园A小区土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		15.2天海花园A小区绿化工程				
		15.3天海花园A区室外管道工程				
		16-天海花园B小区				
		16.1天海花园B小区土石方、管井及附属物拆除修复工程				
		16.2天海花园B小区绿化工程				
		16.3天海花园B区室外管道工程				

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第1页 共3页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	1-老管家楼小区			
	1.1老管家楼土石方、管井及附属物拆除 修复工程			
	合计			
	1.2老管家楼室外管道工程			
	合计			
	2-冠庭江山小区			
	2.1冠庭江山土石方、管井及附属物拆除 修复工程			
	合计			
	2.2冠庭江山绿化工程			
	合计			
	2.3冠庭江山室外管道工程			
	合计			
	3-风华正茂小区			
	3.1风华正茂土石方、管井及附属物拆除 修复工程			
	合计			
	3.2风华正茂绿化工程			
	合计			
	3.3风华正茂室外管道工程			
	合计			
	4-集力佳园小区			
	4.1集力佳园土石方、管井及附属物拆除 修复工程			
	合计			
	4.2集力佳园室外管道工程			
	合计			
	5-世纪新苑小区			
	5.1世纪新苑土石方、管井及附属物拆除 修复工程			
	合计			
	5.2世纪新苑绿化工程			
	合计			
	5.3世纪新苑室外管道工程			
	合计			
	6-铁路小区			
	6.1铁路小区土石方、管井及附属物拆除 修复工程			
	合计			
	6.2铁路小区绿化工程			
	合计			
	6.3铁路小区室外管道工程			
	合计			
	7-丰泽家园小区			
	7.1丰泽家园土石方、管井及附属物拆除 修复工程			
	合计			
	7.2丰泽家园绿化工程			
	合计			
	7.3丰泽家园室外管道工程			

专业工程暂估价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第2页 共3页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	8-天智苑小区			
	8.1天智苑土石方、管井及附属物拆除修复工程			
	合计			
	8.2天智苑室外管道工程			
	合计			
	9-青青世界小区			
	9.1青青世界土石方、管井及附属物拆除修复工程			
	合计			
	9.2青青世界室外管道工程			
	合计			
	10-鲁泽观天下小区			
	10.1鲁泽观天下土石方、管井及附属物拆除修复工程			
	合计			
	10.2鲁泽观天下绿化工程			
	合计			
	10.3鲁泽观天下室外管道工程			
	合计			
	11-黄河路绮丽家属院小区			
	11.1黄河路绮丽家属院土石方、管井及附属物拆除修复工程			
	合计			
	11.2黄河路绮丽家属院室外管道工程			
	合计			
	12-珠山苑小区			
	12.1珠山苑土石方、管井及附属物拆除修复工程			
	合计			
	12.2珠山苑绿化工程			
	合计			
	12.3珠山苑室外管道工程			
	合计			
	13-天玺乐城小区			
	13.1天玺乐城土石方、管井及附属物拆除修复工程			
	合计			
	13.2天玺乐城绿化工程			
	合计			
	13.3天玺乐城室外管道工程			
	合计			
	14-港头陈老小区			
	14.1港头陈老小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
	合计			
	14.2港头陈老小区绿化工程			
	合计			
	14.3港头陈室外管道工程			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第3页 共3页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	15-天海花园A小区			
	15.1天海花园A小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
	合计			
	15.2天海花园A小区绿化工程			
	合计			
	15.3天海花园A区室外管道工程			
	合计			
	16-天海花园B小区			
	16.1天海花园B小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
	合计			
	16.2天海花园B小区绿化工程			
	合计			
	16.3天海花园B区室外管道工程			
	合计			

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第1页 共4页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	1-老管家楼小区					
	1.1老管家楼土石方、管井及附属物拆除修复工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	1.2老管家楼室外管道工程					
2	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2-冠庭江山小区					
	2.1冠庭江山土石方、管井及附属物拆除修复工程					
3	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2.2冠庭江山绿化工程					
4	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	2.3冠庭江山室外管道工程					
5	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3-风华正茂小区					
	3.1风华正茂土石方、管井及附属物拆除修复工程					
6	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3.2风华正茂绿化工程					
7	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	3.3风华正茂室外管道工程					
8	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	4-集力佳园小区					
	4.1集力佳园土石方、管井及附属物拆除修复工程					
9	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	4.2集力佳园室外管道工程					
10	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	5-世纪新苑小区					
	5.1世纪新苑土石方、管井及附属物拆除修复工程					
11	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第2页 共4页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	5.2世纪新苑绿化工程					
12	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	5.3世纪新苑室外管道工程					
13	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	6-铁路小区					
	6.1铁路小区土石方、管井及附属物拆除修复工程					
14	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	6.2铁路小区绿化工程					
15	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	6.3铁路小区室外管道工程					
16	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	7-丰泽家园小区					
	7.1丰泽家园土石方、管井及附属物拆除修复工程					
17	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	7.2丰泽家园绿化工程					
18	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	7.3丰泽家园室外管道工程					
19	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	8-天智苑小区					
	8.1天智苑土石方、管井及附属物拆除修复工程					
20	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	8.2天智苑室外管道工程					
21	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	9-青青世界小区					
	9.1青青世界土石方、管井及附属物拆除修复工程					
22	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	9.2青青世界室外管道工程					
23	特殊项目暂估价		项	0.00		

特殊项目暂估价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第3页 共4页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					
	10-鲁泽观天下小区					
	10.1鲁泽观天下土石方、管井及附属物拆除修复工程					
24	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	10.2鲁泽观天下绿化工程					
25	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	10.3鲁泽观天下室外管道工程					
26	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	11-黄河路绮丽家属院小区					
	11.1黄河路绮丽家属院土石方、管井及附属物拆除修复工程					
27	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	11.2黄河路绮丽家属院室外管道工程					
28	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	12-珠山苑小区					
	12.1珠山苑土石方、管井及附属物拆除修复工程					
29	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	12.2珠山苑绿化工程					
30	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	12.3珠山苑室外管道工程					
31	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	13-天玺乐城小区					
	13.1天玺乐城土石方、管井及附属物拆除修复工程					
32	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	13.2天玺乐城绿化工程					
33	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	13.3天玺乐城室外管道工程					
34	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	14-港头陈老小区					

特殊项目暂估价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第4页 共4页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	14.1港头陈老小区土石方、管井及附属物拆除修复工程					
35	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	14.2港头陈老小区绿化工程					
36	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	14.3港头陈室外管道工程					
37	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	15-天海花园A小区					
	15.1天海花园A小区土石方、管井及附属物拆除修复工程					
38	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	15.2天海花园A小区绿化工程					
39	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	15.3天海花园A区室外管道工程					
40	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	16-天海花园B小区					
	16.1天海花园B小区土石方、管井及附属物拆除修复工程					
41	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	16.2天海花园B小区绿化工程					
42	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	16.3天海花园B区室外管道工程					
43	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

计日工表

计日工表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第1页 共11页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	1-老管家楼小区				
	1.1老管家楼土石方、管井及附属物拆除修复工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	1.2老管家楼室外管道工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	2-冠庭江山小区				
	2.1冠庭江山土石方、管井及附属物拆除修复工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	2.2冠庭江山绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	2.3冠庭江山室外管道工程				

计日工表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第2页 共11页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	3-风华正茂小区				
	3.1风华正茂土石方、管井及附属物拆除修复工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	3.2风华正茂绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	3.3风华正茂室外管道工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	4-集力佳园小区				
	4.1集力佳园土石方、管井及附属物拆除修复工程				
一	人工				

计日工表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第3页 共11页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	4.2集力佳园室外管道工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	5-世纪新苑小区				
	5.1世纪新苑土石方、管井及附属物拆除修复工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	5.2世纪新苑绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	5.3世纪新苑室外管道工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				

计日工表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第4页 共11页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	6-铁路小区				
	6.1铁路小区土石方、管井及附属物拆除修复工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	6.2铁路小区绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	6.3铁路小区室外管道工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	7-丰泽家园小区				
	7.1丰泽家园土石方、管井及附属物拆除修复工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

计日工表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第5页 共11页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
7.2丰泽家园绿化工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
7.3丰泽家园室外管道工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
8-天智苑小区					
8.1天智苑土石方、管井及附属物拆除修复工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
8.2天智苑室外管道工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		

计日工表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第6页 共11页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
e C					
合计					
	9-青青世界小区				
	9.1青青世界土石方、管井及附属物拆除修复工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	9.2青青世界室外管道工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	10-鲁泽观天下小区				
	10.1鲁泽观天下土石方、管井及附属物拆除修复工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	10.2鲁泽观天下绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	10.2鲁泽观天下绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					

计日工表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第7页 共11页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	10.3鲁泽观天下室外管道工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	11-黄河路绮丽家属院小区				
	11.1黄河路绮丽家属院土石方、管井及附属物拆除修复工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	11.2黄河路绮丽家属院室外管道工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	12-珠山苑小区				
	12.1珠山苑土石方、管井及附属物拆除修复工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					

计日工表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第8页 共11页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	12.2珠山苑绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	12.3珠山苑室外管道工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	13-天玺乐城小区				
	13.1天玺乐城土石方、管井及附属物拆除修复工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	13.2天玺乐城绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	13.3天玺乐城室外管道工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

计日工表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第9页 共11页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	14-港头陈老小区				
	14.1港头陈老小区土石方、管井及附属物拆除修复工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	14.2港头陈老小区绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	14.3港头陈室外管道工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
e C					
合计					
	15-天海花园A小区				
	15.1天海花园A小区土石方、管井及附属物拆除修复工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

计日工表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第10页 共11页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	15.2天海花园A小区绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	15.3天海花园A区室外管道工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	16-天海花园B小区				
	16.1天海花园B小区土石方、管井及附属物拆除修复工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	16.2天海花园B小区绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				

计日工表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第11页 共11页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				
	16.3天海花园B区室外管道工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	e				
1	计日工-机械	台班	1		
	e C				
	合计				

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第1页 共5页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	1-老管家楼小区			
	1.1老管家楼土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	1.2老管家楼室外管道工程			
4	总承包服务费			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
	合计			
	2-冠庭江山小区			
	2.1冠庭江山土石方、管井及附属物拆除修复工程			
7	总承包服务费			
8	材料采购保管费			
9	设备采购保管费			
	合计			
	2.2冠庭江山绿化工程			
10	总承包服务费			
11	材料采购保管费			
	合计			
	2.3冠庭江山室外管道工程			
12	总承包服务费			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
	合计			
	3-风华正茂小区			
	3.1风华正茂土石方、管井及附属物拆除修复工程			
15	总承包服务费			
16	材料采购保管费			
17	设备采购保管费			
	合计			
	3.2风华正茂绿化工程			
18	总承包服务费			
19	材料采购保管费			
	合计			
	3.3风华正茂室外管道工程			
20	总承包服务费			
21	材料采购保管费			
22	设备采购保管费			
	合计			
	4-集力佳园小区			
	4.1集力佳园土石方、管井及附属物拆除修复工程			
23	总承包服务费			
24	材料采购保管费			
25	设备采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第2页 共5页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	4.2集力佳园室外管道工程			
26	总承包服务费			
27	材料采购保管费			
28	设备采购保管费			
	合计			
	5-世纪新苑小区			
	5.1世纪新苑土石方、管井及附属物拆除修复工程			
29	总承包服务费			
30	材料采购保管费			
31	设备采购保管费			
	合计			
	5.2世纪新苑绿化工程			
32	总承包服务费			
33	材料采购保管费			
	合计			
	5.3世纪新苑室外管道工程			
34	总承包服务费			
35	材料采购保管费			
36	设备采购保管费			
	合计			
	6-铁路小区			
	6.1铁路小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
37	总承包服务费			
38	材料采购保管费			
39	设备采购保管费			
	合计			
	6.2铁路小区绿化工程			
40	总承包服务费			
41	材料采购保管费			
	合计			
	6.3铁路小区室外管道工程			
42	总承包服务费			
43	材料采购保管费			
44	设备采购保管费			
	合计			
	7-丰泽家园小区			
	7.1丰泽家园土石方、管井及附属物拆除修复工程			
45	总承包服务费			
46	材料采购保管费			
47	设备采购保管费			
	合计			
	7.2丰泽家园绿化工程			
48	总承包服务费			
49	材料采购保管费			
	合计			
	7.3丰泽家园室外管道工程			
50	总承包服务费			
51	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第3页 共5页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
52	设备采购保管费			
	合计			
	8-天智苑小区			
	8.1天智苑土石方、管井及附属物拆除修复工程			
53	总承包服务费			
54	材料采购保管费			
55	设备采购保管费			
	合计			
	8.2天智苑室外管道工程			
56	总承包服务费			
57	材料采购保管费			
58	设备采购保管费			
	合计			
	9-青青世界小区			
	9.1青青世界土石方、管井及附属物拆除修复工程			
59	总承包服务费			
60	材料采购保管费			
61	设备采购保管费			
	合计			
	9.2青青世界室外管道工程			
62	总承包服务费			
63	材料采购保管费			
64	设备采购保管费			
	合计			
	10-鲁泽观天下小区			
	10.1鲁泽观天下土石方、管井及附属物拆除修复工程			
65	总承包服务费			
66	材料采购保管费			
67	设备采购保管费			
	合计			
	10.2鲁泽观天下绿化工程			
68	总承包服务费			
69	材料采购保管费			
	合计			
	10.3鲁泽观天下室外管道工程			
70	总承包服务费			
71	材料采购保管费			
72	设备采购保管费			
	合计			
	11-黄河路绮丽家属院小区			
	11.1黄河路绮丽家属院土石方、管井及附属物拆除修复工程			
73	总承包服务费			
74	材料采购保管费			
75	设备采购保管费			
	合计			
	11.2黄河路绮丽家属院室外管道工程			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第4页 共5页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
76	总承包服务费			
77	材料采购保管费			
78	设备采购保管费			
	合计			
	12-珠山苑小区			
	12.1珠山苑土石方、管井及附属物拆除修复工程			
79	总承包服务费			
80	材料采购保管费			
81	设备采购保管费			
	合计			
	12.2珠山苑绿化工程			
82	总承包服务费			
83	材料采购保管费			
	合计			
	12.3珠山苑室外管道工程			
84	总承包服务费			
85	材料采购保管费			
86	设备采购保管费			
	合计			
	13-天玺乐城小区			
	13.1天玺乐城土石方、管井及附属物拆除修复工程			
87	总承包服务费			
88	材料采购保管费			
89	设备采购保管费			
	合计			
	13.2天玺乐城绿化工程			
90	总承包服务费			
91	材料采购保管费			
	合计			
	13.3天玺乐城室外管道工程			
92	总承包服务费			
93	材料采购保管费			
94	设备采购保管费			
	合计			
	14-港头陈老小区			
	14.1港头陈老小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
95	总承包服务费			
96	材料采购保管费			
97	设备采购保管费			
	合计			
	14.2港头陈老小区绿化工程			
98	总承包服务费			
99	材料采购保管费			
	合计			
	14.3港头陈室外管道工程			
100	总承包服务费			
101	材料采购保管费			
102	设备采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第5页 共5页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	合计			
	15-天海花园A小区			
	15.1天海花园A小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
103	总承包服务费			
104	材料采购保管费			
105	设备采购保管费			
	合计			
	15.2天海花园A小区绿化工程			
106	总承包服务费			
107	材料采购保管费			
	合计			
	15.3天海花园A区室外管道工程			
108	总承包服务费			
109	材料采购保管费			
110	设备采购保管费			
	合计			
	16-天海花园B小区			
	16.1天海花园B小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
111	总承包服务费			
112	材料采购保管费			
113	设备采购保管费			
	合计			
	16.2天海花园B小区绿化工程			
114	总承包服务费			
115	材料采购保管费			
	合计			
	16.3天海花园B区室外管道工程			
116	总承包服务费			
117	材料采购保管费			
118	设备采购保管费			
	合计			

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第1页 共13页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	1-老管家楼小区			
	1.1老管家楼土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	1.2老管家楼室外管道工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2-冠庭江山小区			
	2.1冠庭江山土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2.2冠庭江山绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第2页 共13页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	2.3冠庭江山室外管道工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3-风华正茂小区			
	3.1风华正茂土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3.2风华正茂绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	3.3风华正茂室外管道工程			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第3页 共13页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	4-集力佳园小区			
	4.1集力佳园土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	4.2集力佳园室外管道工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	5-世纪新苑小区			
	5.1世纪新苑土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第4页 共13页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	5.2世纪新苑绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	5.3世纪新苑室外管道工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	6-铁路小区			
	6.1铁路小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	6.2铁路小区绿化工程			
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第5页 共13页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	6.3铁路小区室外管道工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	7-丰泽家园小区			
	7.1丰泽家园土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	7.2丰泽家园绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第6页 共13页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	7.3丰泽家园室外管道工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	8-天智苑小区			
	8.1天智苑土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	8.2天智苑室外管道工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	9-青青世界小区			
	9.1青青世界土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第7页 共13页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	9.2青青世界室外管道工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10-鲁泽观天下小区			
	10.1鲁泽观天下土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10.2鲁泽观天下绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第8页 共13页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
2	税金		9	
	合计=1+2			
	10.3鲁泽观天下室外管道工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	11-黄河路绮丽家属院小区			
	11.1黄河路绮丽家属院土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	11.2黄河路绮丽家属院室外管道工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	12-珠山苑小区			
	12.1珠山苑土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第9页 共13页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	12.2珠山苑绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	12.3珠山苑室外管道工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	13-天玺乐城小区			
	13.1天玺乐城土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第10页 共13页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计=1+2			
	13.2天玺乐城绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	13.3天玺乐城室外管道工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	14-港头陈老小区			
	14.1港头陈老小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	14.2港头陈老小区绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第11页 共13页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	14.3港头陈室外管道工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	15-天海花园A小区			
	15.1天海花园A小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	15.2天海花园A小区绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	15.3天海花园A区室外管道工程			
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

第12页 共13页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	16-天海花园B小区			
	16.1天海花园B小区土石方、管井及附属物拆除修复工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	16.2天海花园B小区绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	16.3天海花园B区室外管道工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 镰湾河流域排水系统整治工程(辛安街道)

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

8925b233-14e3-4332-9ee3-fc5695124e13