新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程（不分标段）

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

招标文件

招 标 人： 青岛市崂山区城市管理局

招标代理： 青岛华信致远项目管理有限公司（盖单位章）

日　　期： 2026 年 03 月 05 日

使用说明

…

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

…

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

目　录

第一章　招标公告.....5
第二章　投标人须知.....7
投标人须知.....17
1．总则.....17
1.1 项目概况.....17
1.2 资金来源和落实情况.....17
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....17
1.4 投标人资格要求.....17
1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....18
1.6 费用承担.....18
1.7 保密.....18
1.8 语言文字.....18
1.9 计量单位.....18
1.10 踏勘现场.....18
1.11 专业分包.....18
1.12 偏离.....19
1.13 终止招标.....19
2．招标文件.....19
2.1 招标文件的组成.....19
2.2 招标文件的澄清.....19
2.3 招标文件的修改.....19
3．投标文件.....20
3.1 资格后审证明材料.....20
3.2 电子投标文件.....20
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）.....21
3.4 投标报价.....22
3.5 投标有效期.....22
3.6 投标保证金.....22
4．投标.....23
4.1 投标文件的密封和标记.....23
4.2 投标文件的递交.....23
4.3 投标文件的修改与撤回.....23
5．开标.....23
5.1 开标时间和地点.....23
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）.....23
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）.....24
6．资格审查、评标.....24
6.1 评标委员会.....24
6.2 资格审查、评标原则.....25
6.3 资格审查.....25
6.4 评标.....26
7．合同授予.....27
7.1 定标方式.....27
7.2 中标候选人公示.....27
7.3 中标通知.....27

9e3f5-1d8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

7.4 履约担保 27
7.5 签订合同 27
8．重新招标和不再招标 27
8.1 重新招标 28
8.2 不再招标 28
9．纪律和监督 28
9.1 对招标人的纪律要求 28
9.2 对投标人的纪律要求 28
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 28
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 28
9.5 异议 28
10．需要补充的其他内容 29
第三章 评标办法（综合评估法） 30
评标办法细则（综合评估法） 46
一、资格审查 46
1．审查标准 46
2．审查程序 47
3．审查结果 47
附件：建设工程投标人资格审查评分标准 48
二、评标办法 48
第四章 合同条款及格式 49
第五章 工程量清单 52
第六章 投标文件格式 58

932b51a8-b21f-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

第一章　招标公告

公告发布日期：	2026-03-05 17:24:33		
项目名称：	新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程		
工程地点：	位于新瑞路和科苑经六路		
资金来源：	财政投资	**出资比例：**	财政 100%
招标工程类型：	市政工程-市政道路工程-施工	**工程类别：**	Ⅱ类工程
本项目总投资额：	4997400 元	**工程造价：**	4401579.44 元
结构形式：	其他	**工程规模：**	977 米
计划文号：	青崂发改投资〔2026〕18 号	**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	青岛市崂山区城市管理局		
建设单位联系人：	王工	**建设单位联系电话：**	0532-88997761
代建单位：			
代建单位联系人：		**代建单位联系电话：**	
招标单位：	青岛市崂山区城市管理局	**招标单位地址：**	青岛市崂山区仙霞岭路 18 号
招标单位联系人：	王工	**招标单位联系电话：**	0532-88997761
招标代理单位：	青岛华信致远项目管理有限公司		
招标代理单位联系人：	宋佳	**招标代理单位联系电话：**	0532-68066683
项目统一代码（编码）：	2601-370212-04-01-798474	**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	青岛市崂山区城市管理局	**监督部门联系电话：**	88036355
监督部门地址：	青岛市崂山区政府东塔楼	**监督部门其他联系方式：**	lsqcsgljsp@126.com

932b51a8-b2f1-4d2-bb5-e043128d5c3d

一、项目基本情况

1.项目概况：主要对新瑞路（株洲路-科苑纬二路）、科苑经六路（科苑纬四路-株洲路）进行整治提升，新瑞路(株洲路-科苑纬二路)道路全长约 250 米,现状车行道宽 9 米，为城市支路; 科苑经六路(株洲路-科苑纬四路)道路全长约 727 米,现状车行道宽 12 米，为城市支路。主要建设内容包括:车行道基层补强、铣刨罩面，人行道局部翻建和增设，检查井、雨水篦子更换及起垫加固；更换破损、倾斜的路缘石；更换路灯灯头等。

2.招标内容：施工图范围内的所有工程（详见工程量清单）。

标段名称	规模	标段内容	最高投标限价(元/费率)
不分标段	977 米	新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程	4401579.44

二、投标企业应具备的条件

1、具有独立法人资格的企业或机构；

2、具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

3、具有安全生产许可证；

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责

三、项目负责人资格要求

1、本项目要求项目经理为投标单位正式人员，具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格；

2、要求承担本工程负责人须具有安全生产考核合格证（B 证）；

3、项目负责人投标时未担任其他在建工程项目的项目负责人。

四、联合体要求

本工程接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求:

全部标段:1.联合体各成员方应共同签订联合体协议，协议中须指定牵头人，并明确各成员方的工作范围、权利及义务。

2.联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或者参加其他联合体在同一工程或同一标段

中投标。

五、投标标段要求
本项目不分标段。

六、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在13家（含13家）以下时，应全部参加投标。合格人超过13家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前13家（第13家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

七、评标办法

综合评估法

八、同类工程经验要求

1、投标人参加投标无须具备同类工程经验。
2、潜在投标人或投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。
3、同类工程界定：单项合同额400万元及以上的市政公用工程（单独的园林绿化及亮化除外）。

九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十、投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点:	青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅6楼第四开标室【第四开标室(仅限于工程项目预约使用)】	投标截止时间、开标时间:	2026-03-26 09:30:00

十二、其他

1．本工程无保密内容。

2、异议受理联系人：王工，联系电话：0532-88997761，邮箱：lsqszgyjjhcwk@163.com，传真：0532-88997761，地址：青岛市崂山区政府东塔楼812

3．投诉举报电话：0532-88036355；邮箱:lsqcsgljsp@126.com

4．网上技术支持电话：0532-85871505

5．上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的1月1日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的1月1日，以此类推。

备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

932b51a3-b2f1-4fd2-96f3-8243f28d5c3d

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛市崂山区城市管理局
		地址	青岛市崂山区仙霞岭路 18 号
		联系人	王工
		电话	0532-88997761
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛华信致远项目管理有限公司
		地址	山东省青岛市崂山区海尔路 178-2 号龙海明珠 2 号楼 601 户
		联系人	宋佳
		电话	0532-68066683
1.1.4	项目名称		新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程
1.1.5	建设地点		位于新瑞路和科苑经六路
1.2.1	**资金来源**		**财政投资**
1.2.2	**出资比例**		**财政 100%**
1.2.3	**资金构成详细说明**		**财政 100%**
1.2.4	**资金落实情况**		**已落实**
1.3.1	**招标范围**		**施工图范围内的所有工程（详见工程量清单）。**
1.3.2	**计划工期**		**计划工期:　180　日历天 计划开工日期　2026-04-07 计划竣工日期　2026-10-04 其他补充内容　1.实际开工日期以招标人书面通知为准。 2.投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定。**
1.3.3	**质量要求**		**合格**
1.4.1	投标人的资格要求		见招标公告
1.4.2	**是否接受联合体投标**		**接受，详见招标公告**
1.10.1	**踏勘现场**		**不组织**
1.11	专业分包		中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	**构成招标文件的其他材料**		**无**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。　当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄		投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f8-d5c3d

	清	省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.2.4	投标截止时间	详见招标公告。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面‘开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.3	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.2	投标文件份数	电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.1	投标文件编制装订	投标文件的制作应满足以下规定： （1）投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。 （2）投标人下载电子招标文件后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。 （3）投标文件中证明资料的‘复印件”均为‘原件的彩色扫描件”。（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书(含电子营业执照，以下均简称为 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。 （6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。 （7）投

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f1-[illegible]

		标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。 本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.2	投标文件签署和盖章	电子投标文件： 在招标文件的投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。
3.5.1	**投标有效期(日历天)**	**90 天**
3.6.1	**投标保证金**	**□不需要交纳 □需要交纳（无差异化） √差异化减免投标保证金** **根据青审服字[2023]61 号文件，本项目差异化减免投标保证金：对公共信用综合评价 A+级的投标人免收投标保证金，对公共信用综合评价 A 级的投标人减免 50%投标保证金，但需提供投标人减免投标保证金信用承诺书及加盖公章的公共信用评价等级查询截图，方予认可。 除政府投资项目以外的房屋建筑和市政工程项目，可参照上述相关要求执行。未减免金额（元）：人民币（¥40000 元） 减免后金额：人民币（¥20000 元）** **2.交纳截止时间，同投标截止时间。** **3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致;** **4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函）** **4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。银行保函格式详见投标文件格式。出具担保的银行：基本账户开户银行。银行**

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f

		保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。 **4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕8 号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件（或保险费为 0 的证明材料）、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件（或保费为 0 的证明材料）、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。** **5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。** **6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。** **7.无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。**
4.2	上传投标文件时间	详见招标公告。
4.2	投标文件上传、签到及解密	1.电子投标文件及证明材料上传： 1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。1.2 上传投标文件后，项目开标前，对 CA 证书进行过任何变更，原已上传的投标文件将因密钥不匹配导致无法正常解密开标，请务必重新上传投标文件。 CA 证书变更情形包括但不限于： 证书更新（含证书到期后的延期操作）、CA 锁信息修改、新增 CA 锁关联的社会统一信用代码；CA 锁补办（包括因丢失、损坏等原因重新办理 CA 锁）。 未重新上传的，投标文件将无法参与解密开标，由此产生的投标失败及全部后果均由投标人自行承担，请务必高度重视！2.签到及解密 支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南>电子投标开标注意事项”。 2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。 2.2 投标人接到

932b51a8-b2f1-4fd2-b6

		解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。递交截止时间：同投标截止时间、开标时间。投标文件上传方式：投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，系统自动加密并上传投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1.1	开标时间及地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律；（4）招标代理机构主持开标会，宣布开标；（5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；（6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开

932b51a8-b21f-4fd2-b6f1-62

			标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.2.1	开标补救措施		增加： 1 开标过程中系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 2 开标前因‘电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1.1	**评标委员会的组建**		**评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机**
6.3	资格审查办法		详见招标公告。
6.4	**评标办法**		**综合评估法。**
6.4	评标及补救措施		增加： 评标委员会按照规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。
7.2.1	**中标候选人公示媒介及期限**		**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行**
7.2.2	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公告形式
7.2.3	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）
7.4	**履约担保**		**履约担保的金额:中标价的 5%** **履约担保的形式:现金、银行保函、担保公司保函或保险。** **采用银行保函时，出具履约担保的银行级别:/。** **采用担保公司保函时的有关要求:/。** **采用保险时的有关要求:/。**
9	**监督部门**	**名称**	**青岛市崂山区城市管理局**
		电话	**88036355**
		地址	**青岛市崂山区政府东塔楼**
		监督部门其他联系方式	**lsqcsgljsp@126.com**
10	需要补充的其他内容		
10.1	词语定义		
10.1.1	类似工程项目		见招标公告
10.1.2	市场行为要求		投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详

932b51a8-b2f1-4fd2-b6[illegible]28d[illegible]

			见投标文件格式）。
10.2	最高投标限价、备选投标方案		
10.2.1	最高投标限价		设最高投标限价，和招标文件一同发至各投标人
10.2.2	是否允许递交备选投标方案		不允许
10.3	“暗标”评审	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
10.4	电子评标	是否采用电子招标投标	是
10.5	解释权		构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.6	招标人补充的其他内容		
10.6.1	招投标回避		根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
10.6.2	不可竞争费		不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.6.3	**招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定）**		**招标人支付 招标代理服务费由招标人支付。支付金额以中标额为基数按差额定率累进法计算的 79%计取，具体费率为：100 万元以下 1%、100-500 万元 0.7%、500-1000 万元 0.55%、1000-5000 万元 0.35%、5000-10000 万元 0.2%。**
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。		
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版投标文件。		
10.6.6	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标		

932b51d8-b2f1-4fd2-b6f7-2d1e1f0b2e3a

	以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。
10.6.7	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。
10.6.8	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章； 投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。
10.6.9	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。
10.6.10	**投标报价有效范围（适用于综合评估法）： 本项目投标报价有效范围为报价均值的 90%至 110%（含 90%和 110%）。**
10.6.11	**项目班子最低要求：项目经理一名（资格要求详见招标公告）。 备注：1．在建工程的时间界定：在建工程的开始时间为工程合同签订时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。2.已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人应在投标文件中主动说明，并提供项目经理变更证明材料原件彩色扫描件，否则不予认可。**
10.6.12	**低价施工风险担保** | **不需要缴纳。**
10.6.13	**联合体投标的，联合体各方的荣誉、业绩、得分均认可，无比例分成。**
10.6.14	原条款修改为：招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。 本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。 投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。
10.6.15	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。
10.6.16	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。
10.6.17	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。
10.6.18	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的；3、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。资格预审项目中以上 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号相关信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体中发现 1、2 问题，由评标委员会否决其投标。 经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。 经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。
10.6.19	**潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公**

	共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。
10.6.20	投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。
10.6.21	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。
10.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
10.8	电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
10.9	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。
10.10	**投标报价的方式** | **投标报价方式：总价（元）**
10.11	中标人应严格遵守并贯彻落实《保障农民工工资支付条例》等有关保障农民工工资支付的国家、地方性等相关法律法规。
10.12	补充条款：1.本项目开标全过程由崂山区公证处现场公证。本项目评审费、公证费等相关费用由中标人支付，投标人报价综合考虑时，不单独列项。 2.招标文件中合同其他主要条款及主要条款中未标明的部分，双方签订合同时另行约定。 3.投标人应仔细核对工程量清单与施工图纸的一致性及完整性，对于清单缺项、漏项问题的疑问应在异议截止时间内按规定提出。 4.严格按照山东省住房和城乡建设厅《关于全面实行房屋建筑和市政工程项目农民工工资专用账户管理制度的实施意见(试行)》文件要求，建立农民工工资专用账户制度，设立农民工工资专用账户。 5.投标人中标后需按规定参加工伤保险。 6.竣工验收后上报结算资料。 7.本项目若为联合体投标的，联合体各方的荣誉、业绩、得分均认可，无比例分成。 8.投标人为联合体的,除联合体协议书、投标承诺书等需联合体各方盖章和(或)签字的资料以外，投标人商务文件(含资格审查资料)可由牵头人一方盖章和(或)签字;资格和评分证明材料中，其原件页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页原件扫描件。9.投标文件中的资格和评分证明材料应提供电子扫描件，招标文件其他表述与此处要求不一致的，以此处为准。 10.加大违法违规投标行为打击力度。 各级招投标监管部门要运用电子监管技术手段, 着力发现投标单位串通投标等违法违规问题，对于发现的问题线索,加大线索核查及处理力度,一经查实的违法违规行为,应行政处罚的依法予以处罚，并按照规定纳入信用记录。 投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标: (1)不同投标人的电子投标文件由同一台电脑编制的;

	(2)不同投标人的投标报价计价软件编码相同的: (3)投标报价异常一致的; (4)不同投标人编制的投标文件的实质性内容存在两处以上错误一致; (5)不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的; (6)法律法规规定的其他视为投标人相互串通投标的行为。 11.本项目为智能辅助评标项目,智能评审项(企业资质、人员配备、企业业绩、获得奖项等)评审标准若出现逻辑关系设置与备注文字表述不一致情形，以评审标准备注文字表述为准。	
10.13	**智慧评审项目**	**本项目为智能辅助评标项目，请潜在投标人到青岛市公共资源交易中心官网下载相关操作说明。链接：https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/PortalQD/DowloadInfo?ItemId=b6a20c17-fe3a-4f34-8f85-2662216d905b**

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-824f2b15c3d

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定 ；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

93265la8-b2f1-4f12-bcf3-8243f28d5c3d

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（10）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

932d51a8-b2f1-4fd2-b6f5-9243f28d5c3d

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同主要条款；

（6）工程量清单、最高投标限价；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

032b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

3．投标文件

3.1 资格后审证明材料

见评标办法前附表。

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标,在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

商务标书至少包含以下内容：

资格后审申请文件、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

932b51a8-b2f1-4fd2-b6b5-8243f2ad5c3d

报价标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或**附有**法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

952b51a8-b0f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应同时修改 “已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合

同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

032b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.12 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.13 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f5-8249f28d5c3d

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B 证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f5-9249f28d5c3d

子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐中标候选人（见投标人须知前附表）。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1.技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2.技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.投标函等实质性不响应招标文件要求的。

`4.除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5.投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6.投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8.更改了清单报价中不得更改内容的。

93215fa8-b2f1-4fd2-b3b3-8249f28d5c3d

9.其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出最高投标限价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；增值税以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10.提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7．合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

93b5148-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个，投标明显缺乏竞争被否决全部投标的（评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果）。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

22b71a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10．需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

第三章　评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）		1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁序列号相同的；3、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。 资格预审项目中以上 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号相关信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体中发现 1、2 问题，由评标委员会否决其投标。 经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。 经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。 2、投标保证金 相关标书内容在投标保证金中体现(相关标书内容在投标保证金中体现。) 3、商务文件制作、签署 商务文件按照招标文件规定的内容填写。商务文件盖章、签署符合招标文件规定。(相关标书内容在投标保证金、资格后审申请证明文件-资质证明、项目管理班子成员配备情况、法定代表人身份证明或授权委托书、资质证书副本、营业执照、安全生产许可证、联合体协议书、投标承诺书、投标保证金缴纳凭证或电子保函、企业章程、针对本项目拟

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8245e2805c3d

		投入施工组织分析及建议、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、投标人获奖汇总表、投标人获奖详细信息、其他资料中体现。) 4、其他要求 商务文件未附有招标人不能接受的条件和不满足招标文件或法律、法规的情形。(相关标书内容在投标保证金、资格后审申请证明文件-资质证明、项目管理班子成员配备情况、法定代表人身份证明或授权委托书、资质证书副本、营业执照、安全生产许可证、联合体协议书、投标承诺书、投标保证金缴纳凭证或电子保函、企业章程、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、投标人获奖汇总表、投标人获奖详细信息、其他资料中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。息(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、技术创新、节能环保应用情况中体现。)(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设 想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设 施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度 的保证措施、各分部分项工程的施工方案 和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措 施、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程 实施的重点、难点和解决方 案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 2、投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限，安全目标和质量目标招标文件规定。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f5-8249f98d5cc3

		程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、技术创新、节能环保应用情况中体现。)(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设 想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设 施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度 的保证措施、各分部分项工程的施工方案 和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措 施、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程 实施的重点、难点和解决方 案、冬雨季施工、已有设施和管 线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、项目管理班子的人员岗位职 责、分工、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 3、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、技术创新、节能环保应用情况中体现。)(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设 想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设 施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度 的保证措施、各分部分项工程的施工方案 和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措 施、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程 实施的重点、难点和解决方 案、冬雨季施工、已有设施和管 线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、项目管理班子的人员岗位职 责、分工、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 4、技术文件未附有招标人不能接受的条件 技术文件未附有招标人不能接受的条件。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设 想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设 施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度 的保证措施、各分部分项工程的施工方案 和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措 施、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f5-8249e8d5c3d

		艺及工程 实施的重点、难点和解决方 案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 2、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 3、清单报价相似度分析 招标人（招标代理）可对该评分项选择是否启用，若选择启用该项，则在报价初审环节有清单报价相似度比对按钮；若选择不启用该项，则在报价初审环节无清单报价相似度比对按钮。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、资格后审申请证明文件-资质证明 **企业资质要求** (需同时满足以下要求) : 1、 同时具备 1.1,1.2: 1.1、 建筑业/施工总承包/市政公用工程/三级及以上 1.2、 具有安全生产许可证 备注:1、具有独立法人资格的企业或机构； 2、具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质； 3、具有安全生产许可证； 4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），

932b51a8-b2f1-4e12-b6f5-0245e38d5c3d

		都无资格参加该招标项目的投标。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。)(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 2、项目管理班子成员配备情况 **本项目管理班子配备情况要求** (需同时满足以下要求) : 1、 同时具备 1.1,1.2: 1.1、 工程类执业资格证书/注册建造师/二级/市政公用工程及以上 1.2、 具有安全生产考核合格证/B 证 备注:（1）本项目要求项目经理为投标单位正式人员，具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格；（2）要求承担本工程负责人须具有安全生产考核合格证（B 证）； （3）项目负责人投标时未担任其他在建工程项目的项目负责人。 需提供：承担本工程项目负责人身份证，注册建造师证书，安全生产考核证（B 证）。提供相关证书、身份证及社保证明原件扫描件。在职缴纳社会保险证明材料（青岛本地的从社保网直接打印；社保网不能打印的，由当地社保部门出具证明，并在资格审查现场网上查询）。项目负责人无在建承诺。 3、项目管理班子及成员的材料 2、“本项目管理班子配备情况"项为智慧评审项，智慧评审项解释不清的以本条内容为准。（1）本项目要求项目经理为投标单位正式人员，具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格； （2）要求承担本工程负责人须具有安全生产考核合格证（B 证）； （3）项目负责人投标时未担任其他在建工程项目的项目负责人。 需提供：承担本工程项目负责人身份证，注册建造师证书，安全生产考核证（B 证）。提供相关证书、身份证及社保证明原件扫描件。在职缴纳社会保险证明材料（青岛本地的从社保网直接打印；社保网不能打印的，由当地社保部门出具证明，并在资格审查现场网上查询）。项目负责人无在建承诺。(相关标书内容在项目管理班子成员配备情况中体现。) 4、法定代表人身份证明或授权委托书 法定代表人身份证明及法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书及授权代理人身份证。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 5、资质证书副本 电子版须为原件扫描件。(相关标书内容在资质证书副本中体现。) 6、营业执照

932b51a8-b261-4d12-16f3-8243f28d5c3d

		电子版须为原件扫描件。(相关标书内容在营业执照中体现。) 7、安全生产许可证 电子版须为原件扫描件供。(相关标书内容在安全生产许可证中体现。) 8、联合体协议书 联合体投标的，须提供联合体协议。(相关标书内容在联合体协议书中体现。) 9、投标承诺书 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书。(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 10、投标保证金缴纳凭证或电子保函 按照招标文件要求提供。(相关标书内容在投标保证金缴纳凭证或电子保函中体现。) 11、企业章程 由投标人自行盖章确认的企业最新章程。(相关标书内容在企业章程中体现。)	
2.2.1	分值构成 (总分 100.0 分)	商务标:18.0 分;技术标:32.0 分;报价评审:50.0 分;	
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。 投标总报价 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6时,A1=所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时, A1 = 所有	

932b51a8-b2f1-4d12-16d5-8243f28d5c3d

		有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 13 ≤ n ≤ 14 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 15 ≤ n ≤ 16 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值　当 17 ≤ n ≤ ∞ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%)，其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 措施费报价 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2　第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程：　当 0 ≤ n ≤ 4 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值　当 5 ≤ n ≤ 6 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值　当 7 ≤ n ≤ 8 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值　当 9 ≤ n ≤ 10 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 13 ≤ n ≤ 14 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 15 ≤ n ≤ 16 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最

932b51a8-b2f1-4fd2-16f3-8249f28d5c3d

		高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 分部分项工程量清单 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8249f28d5c3d

		为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2：按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数
2.2.4	（评分因素与权重分值）	

评审因素		分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	3.0	**本项目管理班子配备情况要求** (需至少具备以下一项)： 1、 具备 1.1,1.2 之一: 1.1、 具有工程类执业资格证书(每项加 1 分) 1.2、 职称工程类高级工程师及以上(每项加 1 分) 备注:在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分，最高得 4 分。
	企业业绩	12.0	**企业业绩要求** (需同时满足以下要求)： 1、 单项合同额 400 万元及以上 2、 业绩竣工时间 2023-01-01 及之后 3、 同时具备 3.1,3.2: 3.1、 具有施工市政工程 3.2、 除外施工市政工程/园林绿化工程 每条业绩得 3 分 备注:上 3 年度完成的类似工程每项加 3 分。（单项合同额 400 万元及以上的市政公用工程（单独的园林绿化及亮化除外）） 。

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

	获得奖项	2.0	**企业获奖要求** (需至少具备以下一项) : 1、 具备 1.1,1.2 之一: 1.1、 同时具备 1.1.1,1.1.2,1.1.3:(每项加 1 分) 1.1.1、 具有国家级（类） 1.1.2、 具有质量奖 1.1.3、 获奖时间 2021-01-01 及之后 1.2、 同时具备 1.2.1,1.2.2,1.2.3:(每项加 0.5 分) 1.2.1、 具有省级/副省级 1.2.2、 具有质量奖 1.2.3、 获奖时间 2023-01-01 及之后 2、 具备 2.1,2.2 之一: 2.1、 同时具备 2.1.1,2.1.2,2.1.3:(每项加 1 分) 2.1.1、 具有国家级（类） 2.1.2、 具有安全文明奖 2.1.3、 获奖时间 2021-01-01 及之后 2.2、 同时具备 2.2.1,2.2.2,2.2.3:(每项加 0.5 分) 2.2.1、 具有省级/副省级 2.2.2、 具有安全文明奖 2.2.3、 获奖时间 2023-01-01 及之后 备注:（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明奖的，每项加 1 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明奖的，每项加 0.5 分；同一工程只计针对本项目拟投入施工组织取最高级别得分，不累计计分。 注：房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项。
	针对本项目拟投入施工组织分析及建议	5.0	根据投标人同类项目施工经验、施工方法，企业综合实力以及针对本项目提出的施工应急方案措施等，评标委员会根

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

			据资格审查申请文件情况，酌情打分 1-5 分。相关标书内容在针对本项目拟投入施工组织分析及建议中体现。相关标书内容在针对本项目拟投入施工组织分析及建议中体现。
商务标	主要人员	4.0	**本项目管理班子配备情况要求** (需至少具备以下一项) : 1、 具备 1.1,1.2 之一: 1.1、 具有工程类执业资格证书(每项加 1 分) 1.2、 职称工程类高级工程师及以上(每项加 1 分) 备注:在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分，最高得 4 分。
	企业业绩	12.0	**企业业绩要求** (需同时满足以下要求) : 1、 单项合同额 400 万元及以上 2、 业绩竣工时间 2023-01-01 及之后 3、 同时具备 3.1,3.2: 3.1、 具有施工市政工程 3.2、 除外施工市政工程/园林绿化工程 每条业绩得 3 分 备注:上 3 年度完成的类似工程每项加 3 分。（单项合同额 400 万元及以上的市政公用工程（单独的园林绿化及亮化除外）） 。
	企业荣誉	2.0	**企业获奖要求** (需至少具备以下一项) : 1、 具备 1.1,1.2 之一: 1.1、 同时具备 1.1.1,1.1.2,1.1.3:(每项加 1 分) 1.1.1、 具有国家级（类） 1.1.2、 具有质量奖 1.1.3、 获奖时间 2021-01-01 及之后 1.2、 同时具备 1.2.1,1.2.2,1.2.3:(每项

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c2d

			加 0.5 分) 1.2.1、 具有省级/副省级 1.2.2、 具有质量奖 1.2.3、 获奖时间 2023-01-01 及之后 2、 具备 2.1,2.2 之一: 2.1、 同时具备 2.1.1,2.1.2,2.1.3:(每项加 1 分) 2.1.1、 具有国家级（类） 2.1.2、 具有安全文明奖 2.1.3、 获奖时间 2021-01-01 及之后 2.2、同时具备 2.2.1,2.2.2,2.2.3:(每项加 0.5 分) 2.2.1、 具有省级/副省级 2.2.2、 具有安全文明奖 2.2.3、 获奖时间 2023-01-01 及之后 备注:（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明奖的，每项加 1 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明奖的，每项加 0.5 分；同一工程只计针对本项目拟投入施工组织取最高级别得分，不累计计分。 注：房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	3.0	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分（共 3 分）相关标书内容在总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	3.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（共 3 分）相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。相关标书内容在施工现场平面布置和临时设 施、临时道路布置

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8245f28e45c3e

			中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	3.0	施工进度计划和各阶段进度的保证措施（共 3 分）相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度 的保证措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	3.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施（共 3 分）相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。相关标书内容在各分部分项工程的施工方案 和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	3.0	安全文明施工和环境保护措施(共 3 分）相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。相关标书内容在安全文明施工和环境保护措 施中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	3.0	劳动力、机械设备和材料投入计划（共 3 分）相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	3.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案（共 3 分）相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方 案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	3.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施（共 3 分）相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管 线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职	2.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-824ef78d5c20

	责、分工			（共 2 分）相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职 责、分工中体现。
	技术创新、节能环保应用情况		2.0	技术创新、节能环保应用情况(共 2 分）相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。
	项目负责人答辩	第一题	2.0	由评委现场随机提问，每道题 2 分。根据答辩情况酌情给分。（共 2 分）
		第二题	2.0	由评委现场随机提问，每道题 2 分。根据答辩情况酌情给分。（共 2 分）
报价	投标总报价		30.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。
	措施费报价		5.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。
	分部分项工程量清单		15.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值，否则为 0 相关标书内容在投标函基

932b51a8-b2f1-4fd2-96f3-8243f78d5c3d

			础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。

需要补充的其他内容：

（一）类似工程施工总承包业绩应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

备注：工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件的备案日期为准。

（二）类似工程专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

备注：工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件的备案日期为准。

（三）施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。（安全文明工地类奖项无需提供）。

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权的社会组织）颁发的获奖证书或获奖文件。

（四）专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

（五）国家级奖项的有效期为 5 年，省级（副省级）奖项的有效期 3 年，时间以获奖证书或获奖文件上的落款时间为准，起止时间为“前 5 年（或前 3 年）的 1 月 1 日至项目招标公告发布之日”。

（六）奖项范围

932b5118-b2f1-4fd2-b613-8243f28d5e3d

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政行业工程质量评价（原金杯奖）（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政行业工程质量评价（原金杯奖）、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平，并在省级（或副省级）住房城乡建设主管部门官方网站上公布的。副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。

（七）本项目资格审查（含资格审查打分）环节结束后，本项目商务、技术、报价详细评审环节均不再进行入围单位筛选，即通过各环节形式评审和响应性评审（初审）后，无论投标人在该环节详细评审得分情况如何，均可进入下一评审环节。

评标流程：

资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审

93251a8-b2f1-4fd2-9d5-824e928d5c3d

评标办法细则（综合评估法）

一、资格审查

1．审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B 证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照按招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋

982b51a8-b21f-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2．审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3．审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

032b51a2-b2f1-4fd2-9615-8249f28d5c3d

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

见评标办法前附表。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

二、评标办法

见评标办法前附表。

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

第四章　合同条款及格式

第四章 合同条款及格式

甲方：（发包人）青岛市崂山区城市管理局

乙方：（承包人）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

1.1 工程概况

1.1.1 工程名称：**新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程**

1.1.2 工程地点：**位于新瑞路和科苑经六路**

1.1.3 工程承包范围：**施工图范围内的全部内容，详见工程量清单。**

2.合同工期

计划开工日期：

计划竣工日期：

工期总日历天数：180 天。计划开工日期以实际开工日期为准，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

3.质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到 合格 标准。

4.安全文明施工

安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求。

5.合同形式：**固定单价合同**

6.支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等):

6.1 发包人向承包人支付工程预付款:按照签约合同价 10%的额度进行工程预付款拨付。

6.2 进度款支付的时间间隔和要求:进度拨付至 80%。

6.3 竣工结算款:结算拨付至 85%。

6.4 其他款项按照国家、省、市等相关规定执行。

7.竣工验收

竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

8.缺陷责任与保修

8.1 缺陷责任期的具体期限：自通过竣工验收之日起计算，12 个月。

8.2 质量保证金金额：结算价格的 3%

8.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下方式：

032b5108-b2f1-4fd2-b0f8-8243f2e15c3d

工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

8.4 质量保证金的返还：质量保证金无息返还。

8.5.工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

8.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

8.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

8.5.3 供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期；

8.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

8.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

8.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书附件：

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等

有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条 违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条 本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

93255ba6-b261-4f42-b6f5-8243f284f5c3d

第五章　工程量清单

见附录

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程
工程量清单编制说明

山宏工控字[2026]第 001 号

一、工程概况

工程名称为新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程，工程内容主要为原有车行道和人行道路面拆除、修复及检查井提垫等.

二、编制范围：

本次项目编制范围为新瑞路（株洲路-科苑纬二路）和科苑经六路(株洲路-科苑纬四路)的路面拆除、路面修复及检查井提垫等工作内容。

三、编制依据：

1、建设单位提供的施工图纸；

2、与建设项目相关的标准、规范、技术资料等；

3、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2025 年）；

4、工程类别：道路工程类别按 II 类，园林工程类别按 III 类；

5、山东省、青岛市政策性调整有关文件；

6、其他有效资料

四、有关说明

1、本工程未设暂列金额

2、工程量依据图纸计算，如清单工程量与图纸工程量不符时按清单工程量为准，结算时按实调整；

3、本清单中余方外运运距暂按 20km 考虑，结算时依据实际情况以及《青岛市城乡建设委员会、青岛市政公用局关于发布建筑垃圾运输成本指导价格的通知》(青建办字[2013]20 号)调整；

5、彩钢板围挡暂按照双侧围挡考虑，结算时按实调整；

932b51a2-b214fd2-b6f5-0245328d5c3d

6、各投标企业应实地勘察施工现场，充分考虑现场条件对投标报价的影响，合理确定投标报价。

7.本项目未考虑创建优质工程，规费中未计取优质优价费。

山东宏信建设工程咨询有限公司

2026 年 2 月 2 日

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程
最高投标限价编制说明

山宏工控字[2026]第 001 号

一、工程概况

工程名称为新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程，工程内容主要为原有车行道和人行道路面拆除、修复及检查井提垫等.

二、编制范围：

本次项目编制范围为新瑞路（株洲路-科苑纬二路）和科苑经六路(株洲路-科苑纬四路)的路面拆除、路面修复及检查井提垫等工作内容。

三、编制依据：

1、建设单位提供的施工图纸；

2、与建设项目相关的标准、规范、技术资料等；

3、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2025 年）、2025 版《山东省市政工程消耗量定额》；

4、价目表：《山东省市政工程消耗量定额青岛市价目表》（青岛市 2025 年 11 月信息价）；

5、工程类别：道路工程类别按 II 类，园林工程类别按 III 类；

6、人工费: 市政按 129.87 元/定额工日，园林按 129.87 元/定额工日; 材料价格按按照信息价及市场价计入；

7、税金：按鲁建标字【2019】10 号文，一般计税方式计取；

四、有关说明

1、本项目预算造价不作为结算依据，待工程竣工完成后按实结算。

2、本工程未设暂列金额

3、工程量依据图纸计算，如清单工程量与图纸工程量不符时按清单工程量为准，结算时按实调整；

4、本清单中余方外运运距暂按 20km 考虑，结算时依据实际情况以及

《青岛市城乡建设委员会、青岛市政公用局关于发布建筑垃圾运输成本指导价格的通知》(青建办字[2013]20号)调整;

5、彩钢板围挡暂按照双侧围挡考虑，结算时按实调整;

6、各投标企业应实地勘察施工现场，充分考虑现场条件对投标报价的影响，合理确定投标报价。

7.本项目未考虑创建优质工程，规费中未计取优质优价费。

五、预算金额

依据上述编制范围、编制依据及有关说明，最高投标限价金额为4401579.44元，其中道路工程4356106.68元，园林绿化工程45472.76元。

山东宏信建设工程咨询有限公司

2026年2月2日

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

第六章　投标文件格式

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

目 录

商务文件

1、投标保证金

2、资格审查资料

3、法定代表人身份证明或授权委托书

4、资格后审申请证明文件-资质证明

5、资质证书副本

6、营业执照

7、安全生产许可证

8、联合体协议书

9、投标承诺书

10、由投标人自行盖章确认的企业最新章程

11、项目负责人证明材料

12、近年完成的类似项目汇总表

13、拟委任的项目班子成员一览表

14、投标人获奖汇总表

15、针对本项目拟投入施工组织分析及建议

16、其他资料

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

投标保证金

投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）:

按照青岛市《关于进一步优化公共资源交易服务降低制度性交易成本的通知》青审服字[2023]61 号和招标文件规定，我单位郑重承诺如下:

1.本项目要求投标企业资质为 级（填写房屋建筑或市政工程或其他专业施工企业资质及等级），经（填写行业主管部门）信用考核评价，我单位被评为（填写信用评价等级）企业，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受□全部免缴投标保证金/□减免 50%保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价等级，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地　　址：成立时间：年月日

经营期限：

姓　　名：性　　别：

年　　龄：职　　务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

年　月　日

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投　标　人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年　月　日

932b51a8-b2f1-4fd2-b0f3-8243f28d5c3d

联合体协议书

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。

5.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。

6.如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a.联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责连带责任和各自的法律责任。

b.联合体分工原则：联合体各成员负责本项目招标文件要求规定的各项工作。

.....

7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将协议书送交业主。

8.本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由被授权代表签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

成员一名称：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

……

年 月 日

032b5108-b2f1-4fd2-bcf3-8243f28d5e3d

投标承诺书

投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投标单位：

日期：　年　月　日

952b5118-b2f1-4fd2-b0f3-8243f28d5c3d

拟委任的项目班子成员详细信息表

拟委任的项目班子成员详细信息表

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明					备注	
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		
										最低配备要求
										额外增加

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

投 标 人：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（签字或盖章）

年　月　日

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

目　录

技术文件

1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分

2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施

4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施

5、安全文明施工和环境保护措施

6、项目管理班子的人员岗位职责、分工

7、劳动力、机械设备和材料投入计划

8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案

9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

10、技术创新、节能环保应用情况

932b51a8-121f-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

目　录

报价文件

1、投标函及投标函附录

2、投标函基础信息

3、投标函

4、投标函附录

5、工程量清单（绑定 gczj 文件）

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

1、投标函

投标函

致招标人：

1．我方已仔细研究了（项目名称）标段招标文件的全部内容，愿意以：单位名称：_____，项目经理姓名:_____，质量目标:_____，工期:_____，总价:_____元，大写:_____元，按照合同约定履行义务。

2.我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

6．我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7．（其他补充说明）。

932b5128-b2f1-4fd2-b6f3-8243128d5c3d

投　标　人：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（印章）

年　　月　　日

2、投标函附录

2.1 投标报价表（适用于招标代理服务费由招标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价		

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

投　标　人：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（印章）

年　　月　　日

2.2 投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人代招标人先行代付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价 （2=1）		
其中规费前合计			

932b5128-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

投　标　人：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（印章）

年　月　日

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

附录一

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

工程项目清单汇总表

工程项目清单汇总表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	新瑞路	
1.1.1	新瑞路整治提升工程	
1.2	科苑经六路	
1.2.1	科苑经六路整治提升工程	
1.2.2	科苑经六路绿化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产费	
2.2	其中：环境保护费	
2.3	其中：文明施工费	
2.4	其中：临时设施费	
3	其他项目	
3.1	其他：暂列项目	
3.2	其他：计日工	
3.3	其他：总承包服务费	
3.4	其他：建设项目工伤保险费	
3.5	其他：优质优价费	
3.6	其他：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合计	

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

补充工程量清单项目及计算规则

补充工程量清单项目及计算规则

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

计算规则说明					
补充计算规则说明					
清单编码	**清单名称**	**项目特征描述**	**计量单位**	**工程量计算规则**	**工程内容**
04B001	路面切缝：1.部位：沥青路面；2.深度和宽度复合设计及规范要求；3.切割方式：机械切割；4.含清理、清缝、场内废料清运		m	1.计量单位：m;2.按设计图示长度计算	1.路面清槽、洒水湿润；2.机械切缝3.缝内清理、吹尘、清渣；3.废料场内清运、堆置4.成品保护、现场清理
04B002	检查井换防坠网：	1.部位：雨水 / 污水检查井；2. 防坠网规格、材质、承载力满足设计及规范要求；3. 含拆除旧网、安装新网、固定、清理	套	1.计量单位：套；2. 按设计图示数量计算	1.安全围挡、警示、开盖防护；2. 拆除旧防坠网及固定件；3. 新防坠网运输、安装、固定；4.井内及周边清理、井盖复位；5. 现场清理、自检、报验
04B003	热沥青灌缝：1.部位：沥青路面；2.	灌缝材料：热沥青 / 改性沥青；3. 缝宽、缝深：按设计要求含清缝、吹尘、热沥青灌注、修整	m	1.计量单位：m；2.按设计图示长度以m计算	1.施工准备、现场围挡、安全警示；2. 机械清缝、剔除杂物、松散料；3.空压机吹尘、缝内干燥清理；4.热沥青加热、场内运输；5.热沥青灌注、填缝、刮平修整；6. 多余料清理、现场保洁；7. 自检、配合验收、成品保护
04B004	路面切缝：1.部位：沥青路面；2.深度和宽度复合设计及规范要求；3.切割方式：机械切割；4.含清理、清缝、场内废料清运		m	1.计量单位：m;2.按设计图示长度计算	1.路面清槽、洒水湿润；2.机械切缝3.缝内清理、吹尘、清渣；3.废料场内清运、堆置4.成品保护、现场清理
04B005	检查井换防坠网：	1.部位：雨水 / 污水检查井；2. 防坠网规格、材质、承载力满足设计及规范要求；3. 含拆除旧网、安装新网、固定、清理	套	1.计量单位：套；2. 按设计图示数量计算	1.安全围挡、警示、开盖防护；2. 拆除旧防坠网及固定件；3. 新防坠网运输、安装、固定；4.井内及周边清理、井盖复位；5. 现场清理、自检、报验

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

分部分项工程项目清单与计价表

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新瑞路					
		新瑞路整治提升工程					
		拆除工程					
1	041001004001	铣刨路面	1.材质:沥青砼 2.结构形式: 3.厚度:6cm	m2	3104		
2	041001003001	拆除水稳砂基层	1.材质:水稳砂+砾石土 2.厚度:62cm；3.含装车	m2	3104		
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:花岗岩路缘石 20*30*100cm；2.利旧。	m	393.75		
4	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1.材质:花岗岩路缘石 20*30*100cm；2.含装车	m	131.25		
5	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1.材质:花岗岩界石 10*10*100cm；2.利旧	m	540		
6	041001005004	拆除侧、平(缘)石	1.材质:花岗岩界石 10*10*100cm；2.含装车	m	180		
7	041001008001	拆除混凝土	1.结构形式:路缘石、界石垫层靠背及基础 2.装车	m3	41.925		
8	041001002001	拆除人行道	1.材质:透水砖人行道 2.厚度:21cm；3.含装车	m2	1475		
9	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:垃圾土及建筑垃圾等;2.运距≤20KM	m3	2285.86		
		土石方工程					
10	040101001001	挖一般土方	1.土类别:四类土 2.挖土深度:2m以内；3.含装车	m3	345.41		
11	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:垃圾土及建筑垃圾等;2.运距≤20KM	m3	345.41		
		车行道工程					
12	040201003001	路床(槽)整形	1.部位:车行道 2.范围:路基压实度≥95%(重型击实标准)	m2	3104		
13	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3.石料种类、规格: AC-13C玄武岩 4.厚度:4cm	m2	3104		
14	040203004001	粘层	1.材料品种:乳化沥青粘层油 2.喷油量:0.5L/㎡	m2	3104		
15	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3.石料种类、规格: AC-20C石灰岩 4.掺和料: 5.厚度:5cm	m2	3104		
16	040203003001	透层	1.材料品种:乳化沥青透层油 2.喷油量:1.0L/㎡	m2	3104		
17	040202005001	石灰、粉煤灰、碎(砾)石	1.配合比:10:20:70 2.碎(砾)石规格:≤31.5mm 3.厚度:16cm；4.棉毡洒水养护	m2	3104		
18	040202005002	石灰、粉煤灰、碎(砾)石	1.配合比:10:20:70 2.碎(砾)石规格:≤31.5mm 3.厚度:16cm	m2	3104		
19	040202010001	石渣回填	1.石料规格:石渣 2.厚度:30cm	m2	3104		

93205e8-b2b-4fe-96f3-8243f2ed5c3d

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040201021001	土工格栅	1.部位:新旧沥青路面交界处加筋 2.材质:玻璃纤维土工格栅(玻纤格栅) 3.抗拉强度:经向50kN/m，纬向50kN/m(GG5050) 4.网格尺寸:25.4mm*25.4mm 5.厚度:1.0~1.2mm(涂覆沥青后约1.0~3.0mm) 6.搭接要求:纵向搭接≥200mm，横向搭接≥150mm 7.固定方式:U型钉固定(间距1.0~1.5m) 8.铺设范围:按设计图示及规范要求	m2	142.5		
21	04B001	路面切缝：1.部位：沥青路面；2.深度和宽度复合设计及规范要求；3.切割方式：机械切割；4.含清理、清缝、场内废料清运		m	698.52		
		人行道工程					
22	040204001001	人行道整形碾压	1.部位: 2.范围:人行道（含中央分隔带开口及导流岛处）	m2	1475		
23	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:3cm厚1:6干硬性水泥砂浆铺仿石透水砖6*30*15cm	m2	1334.4		
24	040204001003	盲道铺设	1.块料品种、规格:3cm厚1:6干硬性水泥砂浆铺6.5cm厚盲道砖	m2	140.6		
25	040202016001	透水混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m2	1475		
26	040201020001	级配碎石垫层	1.厚度:15cm 2.材料品种、规格及比例:级配碎石	m2	1475		
27	040204004001	安砌路缘石	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石20*30*100cm（利旧） 2.垫层材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土靠背 3.模板制作安装	m	393.75		
28	040204004002	安砌路缘石	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石20*30*100cm 2.垫层材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土靠背 3.模板制作安装	m	131.25		
29	040204004003	安砌界石	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石10*10*100cm（利旧） 2.垫层材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土3.模板制作安装	m	540		
30	040204004004	安砌界石	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石10*10*100cm 2.垫层材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土3.模	m	180		

932b51a0-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	040204004004	安砌界石	板制作安装	m	180		
31	040205017001	花岗岩挡车柱 ϕ200	1.类型:石材挡车柱 2.材料品种:花岗岩挡车柱，外露面三面剁斧，凹槽处贴反光条 3.规格、型号:ϕ20cm，地上45cm；4.C20砼基础厚20cm，每边外出10cm,含模板制作安装	根	24		
32	040204006001	检查井起垫	1.检查井种类、规格:ϕ700 2.升(降)高度:30cm以内，详见青岛市排水检查井通用图集52、53页；3.部分井盖利旧	座	25		
33	040204006002	检查井盖更换	1.检查井盖种类、规格:ϕ700球墨铸铁井盖	座	8		
34	040204006003	单篦式雨水口起垫加固	1.检查井种类、规格:单篦式（与现状相符） 2.升(降)高度:30cm以内，详见青岛市排水检查井通用图集61页；3.部分井箅利旧	座	17		
35	040204006004	雨水井箅更换	1.雨水井箅种类、规格:单箅铸铁井箅	座	7		
36	040805001001	路灯灯头更换	1.光源数量、技术要求:90W,130lm/w,LED	套	8		
37	040204006005	路灯检查井起垫	1.检查井种类、规格:路灯检查井600*600 2.升(降)高度:C30砼现浇≥30cm；3.模板制作安装	座	8		
38	040204006006	路灯检查井盖更换	1.检查井盖种类、规格:铸铁井盖600*600	座	8		
39	04B002	检查井换防坠网:	1.部位：雨水/污水检查井；2. 防坠网规格、材质、承载力满足设计及规范要求；3. 含拆除旧网、安装新网、固定、清理	套	25		
		科苑经六路					
		科苑经六路整治提升工程					
		拆除工程					
40	041001004002	铣刨路面	1.材质:沥青砼 2.结构形式: 3.厚度:7cm	m2	9241		
41	041001003002	拆除水稳砂基层	1.材质:水稳砂 2.厚度:16cm	m2	2014		
42	041001003003	拆除水稳砂底基层	1.材质:水稳砂 2.厚度:16cm；3.含装车	m2	814		
43	041001003004	拆除土基层	1.材质:土 2.厚度:30cm；3.含装车	m2	200		
44	041001005005	拆除侧、平(缘)石	1.材质:花岗岩路缘石20*30*100cm；2.利旧	m	1050		
45	041001005006	拆除侧、平(缘)石	1.材质:花岗岩路缘石20*30*100cm；2.含装车	m	450		
46	041001005007	拆除侧、平(缘)石	1.材质:花岗岩界石10*10*100cm；2.利旧	m	630		

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	041001005008	拆除侧、平(缘)石	1.材质:花岗岩界石10*10*100cm；2.含装车	m	270		
48	041001008002	拆除混凝土	1.结构形式:路缘石、界石垫层靠背及基础 2.装车	m3	73.5		
49	041001002002	拆除人行道	1.材质:透水砖人行道 2.厚度:21cm；3.装车	m2	1824		
50	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:垃圾土及建筑垃圾等;2.运距≤20KM	m3	998.72		
		土石方工程					
51	040101001002	挖一般土方	1.土类别:四类土 2.挖土深度:2m以内	m3	265		
52	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:垃圾土及建筑垃圾等;2.运距≤20KM	m3	265		
		车行道工程					
53	040201003002	路床(槽)整形	1.部位:车行道 2.范围:路基压实度≥95%(重型击实标准)	m2	200		
54	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3.石料种类、规格:AC-13C玄武岩 4.厚度:4cm	m2	9241		
55	040203004002	粘层	1.材料品种:乳化沥青粘层油 2.喷油量:0.5L/㎡	m2	9241		
56	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3.石料种类、规格:AC-20C石灰岩 4.掺和料: 5.厚度:6cm	m2	9241		
57	040203003002	透层	1.材料品种:乳化沥青透层油 2.喷油量:1.0L/㎡	m2	9241		
58	040202005003	石灰、粉煤灰、碎(砾)石基层	1.配合比:10:20:70： 2.碎(砾)石规格:≤31.5mm 3.厚度:16cm；4.棉毡洒水养护	m2	2014		
59	040202005004	石灰、粉煤灰、碎(砾)石底基层	1.配合比:10:20:70 2.碎(砾)石规格:≤31.5mm 3.厚度:16cm	m2	814		
60	040202010002	石渣回填	1.石料规格:石渣 2.厚度:30cm	m2	200		
61	04B003	热沥青灌缝：1.部位：沥青路面；2.	灌缝材料：热沥青 / 改性沥青；3. 缝宽、缝深：按设计要求含清缝、吹尘、热沥青灌注、修整	m	1400		
62	040201021002	土工格栅	1.部位:新旧沥青路面交界处加筋 2.材质:玻璃纤维土工格栅(玻纤格栅) 3.抗拉强度:经向50kN/m，纬向50kN/m(GG5050) 4.网格尺寸:25.4mm*25.4mm 5.厚度:1.0~1.2mm(涂覆沥青后约1.0~3.0mm) 6.搭接要求:纵向搭接≥200mm，横向搭接≥150mm	m2	192		

932b51a8-b2[illegible]12-b6f3-8243f28d5c3d

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	040201021002	土工格栅	7.固定方式:U型钉固定(间距1.0~1.5m) 8.铺设范围:按设计图示及规范要求	m2	192		
63	04B004	路面切缝：1.部位：沥青路面；2.深度和宽度复合设计及规范要求；3.切割方式：机械切割；4.含清理、清缝、场内废料清运		m	2445.84		
		人行道工程					
64	040204001004	人行道整形碾压	1.部位: 2.范围:人行道（含中央分隔带开口及导流岛处）	m2	2484		
65	040204001005	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿石透水砖6*30*15 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:3cm厚砂	m2	1416.84		
66	040204001006	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:仿石透水砖6*30*15cm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:3cm厚砂	m2	660		
67	040204001007	盲道砖铺设	1.块料品种、规格:盲道砖6.5*30*30 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:3cm厚砂	m2	407.16		
68	040201020002	级配碎石垫层	1.厚度:15cm 2.材料品种、规格及比例:级配碎石	m2	2484		
69	040204004005	安砌路缘石	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石20*30*100cm（利旧） 2.垫层材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土靠背；3.模板制作安装	m	1050		
70	040204004006	安砌路缘石	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石20*30*100cm 2.垫层材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土靠背 3.模板制作安装	m	450		
71	040204004007	安砌界石	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石10*10*100cm（利旧） 2.垫层材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土3.模板制作安装	m	630		
72	040204004008	安砌界石	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石10*10*100cm 2.垫层材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土3.模板制作安装	m	270		
73	040205017002	花岗岩挡车柱ϕ200	1.类型:石材挡车柱 2.材料品种:花岗岩挡车柱，外露面三面剁斧，凹槽处贴反光条 3.规格、型号:ϕ20cm，地上45cm；4.C20砼基础厚20cm，每边外出10cm,含模板制作安装	根	24		

932b51a8-b2f8-4ca3-b0f3-8243f28d5c3d

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	040204004009	安砌界石	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石10*10*100cm 2.垫层材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土	m	240		
75	040204006007	检查井起垫	1.检查井种类、规格:ϕ700 2.升(降)高度:30cm以内，详见青岛市排水检查井通用图集52、53页；3.检查井盖部分利旧	座	59		
76	040204006008	检查井盖更换	1.检查井盖种类、规格:ϕ700球墨铸铁井盖	座	18		
77	040204006009	单篦式雨水口起垫加固	1.检查井种类、规格:单篦式（与现状相符） 2.升(降)高度:30cm以内，详见青岛市排水检查井通用图集61页3.部分井算利旧	座	37		
78	040204006010	雨水井算更换	1.雨水井算种类、规格:单算铸铁井算	座	14		
79	040205001001	交通井标高调整	1.材料品种:C50钢纤维混凝土 2.规格尺寸:降低80cm；3.井盖（利旧）	座	1		
80	040305003001	浆砌毛石挡墙	1.材料品种、规格:毛石；宽400mm;详见12J003-C23 2.砂浆种类、强度等级:1:3水泥砂浆 3.泄水孔材料品种、规格:100*100mm；粒径20~50碎砾石反滤堆d≥400； 4.压顶:100mm厚花岗岩板； 5.沉降缝要求:每10-15m设置一道沉降缝,每段挡墙(10-15m)应选取同样的断面尺寸(按外露墙高最高处选取的挡墙断面尺寸),沉降缝采用浸沥青木板相隔；	m3	14		
81	04B005	检查井换防坠网:	1.部位：雨水 / 污水检查井；2. 防坠网规格、材质、承载力满足设计及规范要求；3. 含拆除旧网、安装新网、固定、清理	套	59		
		科苑经六路绿化工程					
		苗木迁移和蜀桧提干					
82	050102003001	苗木迁移	1.种类:法国冬青 2.株高:60cm 3.冠径:25~30cm 4.单位面积株数:25株/㎡；5.外运距离≤10公里；6.养护期1年	m2	480		
83	050102001001	蜀桧提干	1.种类:蜀桧 2.胸径/干径/米径/地径:ϕ≤20cm 3.株高:提干至地面以上2米 4.冠径:	株	280		
合计							

932b51a8-b2f1-4fd2-b613-8243f28d5c3d

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		工程项目			
1.1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2	000002	新瑞路			
2.1	000003	新瑞路整治提升工程			
2.1.1	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
2.1.2	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.1.3	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
2.1.4	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.1.5	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2.1.6	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
2.1.7	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
2.1.8	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
2.1.9	041201027001	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
2.1.10	041201014001	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2.1.11	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运		

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-043f28d3c3d

措施项目清单计价表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.1.11	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
2.1.12	041201029001	彩钢板围挡1	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作		
3	000009	科苑经六路			
3.1	000010	科苑经六路整治提升工程			
3.1.1	041201021002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
3.1.2	041201023002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.1.3	041201020002	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用,需分摊的应合理计算摊销费用
3.1.4	041201024002	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
3.1.5	041201019002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.1.6	041201018002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.1.7	041201017002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.1.8	041201016002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
3.1.9	041201027002	市政工程定位复测	工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作		
3.1.10	041201014002	市政工程地下管线交叉处理	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
3.1.11	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
3.1.12	041201029002	彩钢板围挡2	固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置费摊销或租赁使用费以及日		

932b51a8-13f1-4fd2-b6f3-

措施项目清单计价表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
3.1.12	041201029002	彩钢板围挡2	常维护等工作		
3.2	000016	科苑经六路绿化工程			
3.2.1	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
3.2.2	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
3.2.3	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		本项目应根据工程实际情况计算措施项目费用，需分摊的应合理计算摊销费用。
3.2.4	050405008001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
3.2.5	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3.2.6	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3.2.7	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3.2.8	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
		合计			

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	2940.29	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
	合计=1+2+3+4+5+6+7	2940.29	

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额				
2	未确定工程暂列金额				
3	未确定服务暂列金额				
4	未确定其他暂列金额				
合计					

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

专业工程暂估价明细表

专业工程暂估价明细表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	专业工程暂估价				
	合计				

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

计日工表

计日工表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价	合价（元）	备注
					暂定	
一	人工					
1	计日工-人工	工日	1			
人工小计						
二	材料					
1	计日工-材料	t	1			
材料小计						
三	施工机具					
1	计日工-施工机具	台班	1			
施工机具小计						
四	零星工作					
1	计日工-零星工作	工日	1			
零星工作小计						
	合计					

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	发包人提供材料				
2	专业分包工程				
3	直接发包的专业工程				
	合计				

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

建设项目工伤保险计价表

建设项目工伤保险计价表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	建设项目工伤保险		0.083		
	合计				

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

优质优价费计价表

优质优价费计价表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	优质优价费				
	合计				

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

增值税计价表

增值税计价表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税			9.00	
合计					

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

材料暂估单价表

材料暂估单价表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	材料名称	材料规格	计量单位	暂估单价(元)	备注
	新瑞路				
	新瑞路整治提升工程				
	小计				
	科苑经六路				
	科苑经六路整治提升工程				
	小计				
	科苑经六路绿化工程				
	小计				

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

发包人提供材料一览表

发包人提供材料一览表

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	材料名称、 规格、型号	单位	单价 (元)	有效损耗率(%)	备注
	新瑞路				
	新瑞路整治提升工程				
	科苑经六路				
	科苑经六路整治提升工程				
	科苑经六路绿化工程				

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

932b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
1	新瑞路								
1.1	新瑞路整治提升工程								
1.1.1	彩钢板围挡	m		35.40		5.00			
1.1.2	二灰碎石	m3		261.06		5.00			
1.1.3	仿石透水砖6*30*15cm	m2				5.00			
1.1.4	深黄色盲道砖 6.5*30*30cm	m2		42.58		5.00			
1.1.5	花岗岩挡车柱 ϕ 200	个		194.69		5.00			
1.1.6	LED路灯光源90W	套		752.21		5.00			
1.1.7	花岗岩路缘石 20*30*100cm	m				5.00			
1.1.8	花岗岩界石 10×10*100cm	m		33.15		5.00			
1.1.9	细粒式沥青混凝土 AC-13C玄武岩	m3		1281.55		5.00			
1.1.10	中粒式沥青混凝土 AC-20C	m3		1123.30		5.00			
1.1.11	钢筋(综合)	kg		3.23		5.00			
1.1.12	天然砂细砂	m3		113.11		5.00			
1.1.13	级配碎石	m3		178.83		5.00			
1.1.14	石碴30~70	m3		54.63		5.00			
1.1.15	碎石5~10	m3		128.34		5.00			
1.1.16	乳化沥青	kg		3.76		5.00			
1.1.17	路灯铸铁检查井盖 600*600	套		309.73		5.00			
1.1.18	重型球墨铸铁检查井盖 ϕ 700	套		840.71		5.00			
1.1.19	铸铁雨水井箅	套		309.73		5.00			
1.1.20	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10	m3		430.69		5.00			
1.1.21	干硬性水泥砂浆1:3	m3		430.69		5.00			
1.1.22	预拌水泥砂浆1:3	m3		430.69		5.00			
1.1.23	预拌混凝土C30(预拌)	m3		392.20		5.00			
1.1.24	钢纤维混凝土C50	m3		1061.95		5.00			
2	科苑经六路								
2.1	科苑经六路整治提升工程								
2.1.1	彩钢板围挡	m		35.40		5.00			
2.1.2	二灰碎石	m3		261.06		5.00			
2.1.3	仿石透水砖6*30*15cm	m2				5.00			
2.1.4	深黄色盲道砖 6.5*30*30cm	m2		42.58		5.00			
2.1.5	花岗岩挡车柱 ϕ 200	个		194.69		5.00			
2.1.6	花岗岩路缘石 20*30*100cm	m				5.00			
2.1.7	花岗岩界石 10×10*100cm	m		33.15		5.00			
2.1.8	细粒式沥青混凝土 AC-13C玄武岩	m3		1281.55		5.00			
2.1.9	中粒式沥青混凝土 AC-20C	m3		1123.30		5.00			
2.1.10	钢筋(综合)	kg		3.23		5.00			

9.2b51a8-b2f1-4fd2-b6f3-8243f28d5c3d

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称:新瑞路、科苑经六路道路整治提升工程

序号	名称、规格、型 号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
2.1.11	级配碎石	m3		178.83		5.00			
2.1.12	石碴30~70	m3		54.63		5.00			
2.1.13	乳化沥青	kg		3.76		5.00			
2.1.14	重型球墨铸铁检查井盖 ϕ 700	套		840.71		5.00			
2.1.15	铸铁雨水井箅	套		309.73		5.00			
2.1.16	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10	m3		430.69		5.00			
2.1.17	预拌水泥砂浆1:3	m3		430.69		5.00			
2.1.18	钢纤维混凝土C50	m3		1061.95		5.00			
2.1.19	中粗砂	m3		113.11		5.00			
2.1.20	花岗岩板100mm	m3		786.41		5.00			
2.1.21	毛石	m3		118.34		5.00			
2.1.22	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3		430.69		5.00			
2.2	科苑经六路绿化工程								

932b51a8-b211-4fd2-b6f3-8243f2bd5c3d