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使用说明 

 

... 

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前  

附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。 

 

...  
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第一章  招标公告 

 

公告发布日期： 2026-03-20 15:04:07 
项目名称: 王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 
工程地点: 崂山区王哥庄街道 
资金来源: 财政投资 出资比例： 财政 100% 
招标工程类型: 房屋建筑-办公用房屋建

筑工程-施工 
工程类别: Ⅲ类工程 

本项目总投资额： 5940000元 工程造价： 5365750.23元 
结构形式： 砖混 工程规模： 3330平方米 
计划文号： 青崂发改投资〔2026〕48

号 
用地规划许可证编号：  

建设单位： 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 
建设单位联系人： 朱工 建设单位联系电话： 0532-87842407 
代建单位：  
代建单位联系人：  代建单位联系电话：  
招标单位： 青岛市崂山区人民政府王

哥庄街道办事处 
招标单位地址： 青岛市崂山区人民政府王

哥庄街道办事处驻地 
招标单位联系人： 朱工 招标单位联系电话： 0532-87842407 
招标代理单位： 青岛中致嘉和建设咨询有限责任公司 
招标代理单位联系人： 隋工 招标代理单位联系电话： 0532-88817898 
项目统一代码（编码）： 2603-370212-04-01-6793

60 
房地产产权人：  

房地产产权证证号：  招标代理资格：  
监督部门： 青岛市崂山区住房和城乡

建设局 
监督部门联系电话： 0532-88999737 

监督部门地址： 青岛市崂山区仙霞岭路 18

号 
监督部门其他联系方式： 邮箱：

lsqzjjzfglk@qd.shandon

g.cn 

 

一、项目基本情况 

1.项目概况：对王哥庄街道农业银行主楼三四层及食堂、设备房改造约 1650平方米，包括屋顶防水修

复、内部墙地面改造、水电线路改造等；后院改造约 1080平方米，包括地面翻新等；对王哥庄消防大

队桑园营房改造约 600平方米，包括增加外墙保温、内部墙地面改造、水电线缆改造、车库屋顶防水

修复等。  

2.招标内容：施工图纸范围内所有内容，详见工程量清单。 

标段名称 规模 标段内容 最高投标限价(元/费

率) 

不分标段 3330平方米 王哥庄街道森林消防

大队营房改造工程 

5365750.23 

二、投标企业应具有的条件 

1.具有独立承担民事责任能力的法人或者其他组织； 

2.具有建筑工程施工总承包三级及以上资质； 

3.具有安全生产许可证； 

4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责

人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标

项目投标。 

 

三、项目负责人资格要求 

1.投标单位在职人员且具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格； 

2.具有安全生产考核合格证（B 证）； 

3.投标时未担任其他在建工程的项目负责人。 

 

四、联合体投标要求 

本工程不接受联合体投标。 
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五、投标标段要求 

本工程不分标段。 

 

 

六、资格审查办法和方式 

有限数量制，合格投标人在 13家（含 13家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13家时，招标人

可按资格后审得分由高到低选取前 13家（第 13家得分相同时均应选取）投标人参加投标。 

七、评标办法 

综合评估法 

八、同类工程经验要求 

1.投标人参加投标无需具备同类工程经验。  

2.潜在投标人或投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标

人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。  

3.同类工程界定：单项合同额 500万元及以上的房屋建筑工程或房屋改造工程（不含单独工业厂房项

目）。 

九、招标文件的获取 

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统

（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。 

十、投标文件递交 

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不

接受纸质投标文件。 

十一、投标截止时间、开标时间及地点 

开标地点: 青岛市崂山区新锦路 6

号崂山区政务服务大厅

6楼 

【第二开标室(仅限于

工程项目预约使用)】 

投标截止时间、开标时

间: 

2026-04-10 09:30:00 

十二、其他 

1．本工程无保密内容。 

2、异议受理联系人：朱工，联系电话：0532-87842407，邮箱：/，传真：/，地址：青岛市崂山区人

民政府王哥庄街道办事处驻地 

3．投诉举报电话：0532-88999737 邮箱：lsqzjjzfglk@qd.shandong.cn  

4．网上技术支持电话：0532-85871505  

5．上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1月 1日，上两年是指从工程招标公告发布之日至

前两年的 1月 1日，以此类推。 

备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切

留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。 
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第二章  投标人须知 

条款号 条款名称 编列内容 
名称 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 
地址 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处驻地 
联系人 朱工 

1.1.2 招标人 

电话 0532-87842407 
名称 青岛中致嘉和建设咨询有限责任公司 
地址 青岛市崂山区九水东路 637 号 2-1-101 
联系人 隋工 

1.1.3 招标代理机

构 
电话 0532-88817898 

1.1.4 项目名称 王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 
1.1.5 建设地点 崂山区王哥庄街道 
1.2.1 资金来源 财政投资 
1.2.2 出资比例 财政 100% 
1.2.3 资金构成详细说明 财政投资 
1.2.4 资金落实情况 已落实 
1.3.1 招标范围 施工图纸范围内所有内容，详见工程量清单。 

1.3.2 计划工期 

计划工期:  160  日历天  
计划开工日期    
计划竣工日期    
其他补充内容  1.实际开工日期以招标人书面通

知为准。 
2.投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但

不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应

符合青岛市有关工期的规定。 

1.3.3 质量要求 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达

到一次性验收合格标准。 
1.4.1 投标人的资格要求 见招标公告 
1.4.2 是否接受联合体投标 不接受。 
1.10.1 踏勘现场 不组织。 

1.11 专业分包 中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业

的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。 
2.1.1 构成招标文件的其他材料 / 

2.2.1 投标人要求澄清招标文件 

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10
天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异
议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招

标文件进行澄清。 

2.2.2 招标文件澄清发出的形式 

招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标

文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应

密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清

的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投

标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开
标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间

距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止

时间。  当招标文件的澄清等在同一内容的表述

不一致时，以最后发出的为准。 
2.2.2 投标人确认收到招标文件澄 投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东
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清 省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本

项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为

所有潜在投标人已经收到。 
2.2.2 投标截止时间 详见招标公告。 

2.3.1 招标文件修改发出的形式 

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标

文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和

修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本

项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能

影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间

至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏
目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投

标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。  
当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不

一致时，以最后发出的为准。 

2.3.2 投标人确认收到招标文件修

改 

投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东

省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本

项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为

所有潜在投标人已经收到。 

2.3.3 招标文件的异议 

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，

应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招

标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作

出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与

作出答复均应通过本项目招标公告页面“投标人疑

问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式

完成。 

3.2 投标文件份数 

电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一

个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 
因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子

交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效

投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。 

3.2.1 投标文件编制装订 

投标文件的制作应满足以下规定： （1）投标人

根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制

电子投标文件。 （2）投标人下载电子招标文件

后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】

打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可

通过右键绑定 pdf 的形式上传。 （3）投标文件

中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。 
（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签

字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书(含电子

营业执照，以下均简称为 CA 数字证书）加盖投

标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电

子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵

头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印

章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详

见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下

载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。 
（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数

字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投

标文件。 （6）投标文件制作的具体方法详见“青
岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务

公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。 （7）投
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标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电

子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在

“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标

文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到

其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的

电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个

标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可

以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标

文件将无法被电子评标系统读取。 本项目投标

人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。 电
子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一

个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 
因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子

交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效

投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。 

3.2.2 投标文件签署和盖章 

电子投标文件： 在招标文件的投标文件格式的

附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公

章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电

子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电
子签章操作说明”。 

3.5.1 投标有效期(日历天) 90 天 

3.6.1 投标保证金 

□不需要交纳  □需要交纳（无差异化）  √差异

化减免投标保证金   
根据青审服字[2023]61 号文件，本项目差异化减

免投标保证金。对公共信用综合评价 A+级的投

标人免收投标保证金; 对公共信用综合评价 A 级
的投标人减免 50%投标保证金。差异化减免投标

保证金的须提供投标人减免投标保证金信用承

诺书及加盖公章的公共信用评价等级查询截图。

保证金缴纳的虚拟账户获取时间、电子保函开具

的具体平台操作流程详见招标公告网页界面。未

减免金额（元）：人民币（¥40000 元）  减免后

金额：人民币（¥20000 元）  
2.交纳截止时间，同投标截止时间。  
3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致；  
4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电

子保函）  
4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基

本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保

证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共

资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源

交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）
本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标

文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基

本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印

件。  
4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间

前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩

色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信

息）彩色复印件。银行保函格式详见投标文件格

式。出具担保的银行：基本账户开户银行。银行
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保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则

视为无效公证：(1)担保人法定代表人或其委托代

理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其

他电子制版签名；(2)公证机关出具的公证书加盖

钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰

可辨；(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日

期同日或在其之后。  
4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间

前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕
8 号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复

印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印

件（或保险费为 0 的证明材料）、基本账户开户

许可证（或基本账户信息）彩色复印件。  
4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳

时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保

函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应

附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴

纳凭证彩色复印件（或保费为 0 的证明材料）、

基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复

印件。  
5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交

纳单位与牵头人名称一致。  
6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投

标保证金的，建议优先采用电子保函。  
7.无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位

基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金

有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规

定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也

相应延长。 
4.2 上传投标文件时间 详见招标公告。 

4.2 投标文件上传、签到及解密 

1.电子投标文件及证明材料上传： 1.1 电子投标

文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青

岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。 
1.2 上传投标文件后，项目开标前，对 CA 证书进

行过任何变更，原已上传的投标文件将因密钥不

匹配导致无法正常解密开标，请务必重新上传投

标文件。  CA 证书变更情形包括但不限于：     CA
证书更新（含证书到期后的延期操作）、CA 锁

信息修改、新增 CA 锁关联的社会统一信用代码；     
CA 锁补办（包括因丢失、损坏等原因重新办理

CA 锁）。      未重新上传的，投标文件将无

法参与解密开标，由此产生的投标失败及全部后

果均由投标人自行承担，请务必高度重视！             
2.签到及解密 支持网上远程开标，投标人若到现

场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及

可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标

注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系

统> 首页> 下载中心> 系统使用指南>电子投标

开标注意事项”。 2.1 投标人在线签到：在投标

截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线

签到，未在线签到的投标无效。 2.2 投标人接到
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解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证

书对电子投标文件开始解密。 投标文件应按照

本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，

招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。 
递交截止时间：同投标截止时间、开标时间。 
投标文件上传方式：投标文件编制完成后，点击

【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上

的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工

具栏的“上传”按钮，系统自动加密并上传投标文

件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标

文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，

投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传

文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完

成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平

台”）将拒绝接收。 

4.3 投标文件的修改与撤回 

修改为：  投标人在招标文件要求提交投标文件

截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投

标文件；  需要修改电子投标文件的，可以点击

【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上

的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成

后重新上传，替换原来的电子投标文件。  本项

目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开

标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人

不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。 

5.1.1 开标时间及地点 详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青

岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。 

5.2 开标程序 

修改为：  本项目支持网上远程开标，投标人若

到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证

书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。

开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务

系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子

投标开标注意事项”。  主持人按下列程序进行开

标：   （1）代理机构启动网上签到；  （2）
投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完

成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文

件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接

收其投标文件）；   （3）宣布开标纪律；   
（4）招标代理机构主持开标会，宣布开标；   
（5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；   
（6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如

有）；  （7）代理机构启动解密， 投标人使用 
CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一

CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文

件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为

撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标

文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标

文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进

行。  （8）按照投标人签到顺序当众开标，在

线唱标；  （9）系统生成开标记录表， 投标人

在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认

是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开

d3f
c1c
7f-2
1a7
-44
20-
b35
e-9
8f7
9f1
990
7a



 

 12

标结果、不需要回避）；  （10）开标结束。 

5.2.1 开标补救措施 

增加： 1 开标过程中系统无法正常运行，将采取

以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止

开标的通知，另行确定开标时间。 2 开标前因“电
子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传

加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 
3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开

标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （1）
系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行

正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在

的泄密危险； （4）出现断电事故且短时间内无

法恢复供电； （5）其他无法保证招投标过程正

常进行的情形。 

6.1.1 评标委员会的组建 

评标委员会的组建 7 人（包括招标人代表及评标

专家的总人数）     其中招标人代表 2 人，评

标专家 5 人    评标专家确定方式：依法从山东

省公共资源交易综合评标评审专家库中随机 
6.3 资格审查办法 详见招标公告。 
6.4 评标办法 综合评估法。 

6.4 评标及补救措施 

增加： 评标委员会按照规定在电子评标系统上

开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，

导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有

资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系

统恢复正常之后， 应重新组织评审。 

7.2.1 中标候选人公示媒介及期限 

公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛

市）青岛市公共资源交易电子服务系统

（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日 
公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布

管理办法》规定执行 

7.2.2 中标通知书和中标结果通知

发出的形式 
中标通知书：书面形式  中标结果通知：网站公

告形式 

7.2.3 中标结果公告媒介 
公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛

市）青岛市公共资源交易电子服务系统

（http://ggzy.qingdao.gov.cn） 

7.4 履约担保 履约保证金的金额：不需要缴纳；质量保证金的

金额：结算价格的 3%。 
名称 青岛市崂山区住房和城乡建设局 
电话 0532-88999737 
地址 青岛市崂山区仙霞岭路 18 号 9 监督部门 
监督部门其

他联系方式 
邮箱：lsqzjjzfglk@qd.shandong.cn 

10 需要补充的其他内容 
10.1 词语定义 

10.1.1 类似工程项目 见招标公告 

10.1.2 市场行为要求 投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详

见投标文件格式）。 
10.2 最高投标限价、备选投标方案 

10.2.1 最高投标限价 设最高投标限价，和招标文件一同发至各投标人 
10.2.2 是否允许递交备选投标方案 不允许 
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10.3 “暗标”评审 
技术标书是

否采用暗标

评审 

采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术

标书制作要求编制，否则不得分。 

10.4 电子评标 是否采用电

子招标投标 
是  

10.5 解释权 

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互

为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组

成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用

合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标

文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的

规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知

前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件

格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事

项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为

准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以

形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形

成结论的，由招标人负责解释。 
10.6 招标人补充的其他内容 

10.6.1 招投标回避 

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》

（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四

条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的

法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位

负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同

单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的

同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投

标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标

人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，

如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中

标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如

发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场

及时提出。 

10.6.2 不可竞争费 不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让

利和优惠。违反本条规定，其投标无效。 

10.6.3 
招标代理费（根据发改价格

〔2015〕299 号文，由招标

人和招标代理确定） 

招标人支付    招标代理服务费由招标人支付。

支付金额以中标额为基数按差额定率累进法计

算的 80%计取，具体费率不超过以下标准：100
万元以下 1%，100-500 万元 0.7% ，500-1000 万

元 0.55%，1000-5000 万元 0.35% ，5000-10000
万元 0.2%，10000-100000 万元 0.05%，100000
万元以上 0.01%。 

10.6.4 招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所

有业绩。 
10.6.5 中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版投标文件。 

10.6.6 

根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监

督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书

发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。

如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标

以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。 

10.6.7 本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人

可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标
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人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标

人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。 

10.6.8 
投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关

规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章； 投标人提供的经工程所在地城建

档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。 

10.6.9 
本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，

原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特

殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。 

10.6.10 

投标报价有效范围（适用于综合评估法）：本项目投标报价有效范围为报价均

值的 93%至 107%（含 93%和 107%）。  
需要补充的其他内容： 
1.投标人中标后需按规定参加工伤保险。 
2.本工程开标评标全过程由崂山区公证处现场公证，本项目专家评审费、公证

费等一切与本次招标相关的费用均由中标人支付。投标人在投标报价中综合考

虑，不单独列项。 
3.投标人必须承诺协调好周边社会关系，需要解决施工过程中遇到的所有问题，

包括协调周边影响施工进度的一切可能因素；保证安全文明施工费专款专用，

施工期间一切安全风险由中标人承担，由此发生的一切费用应包含在投标报价

中，招标人不再另外承担任何费用。 

10.6.11 

项目班子最低要求： 
1.投标单位在职人员且具有建筑工程二级注册建造师执业资格； 
2.具有安全生产考核合格证（B 证）； 
3.投标时未担任其他在建工程的项目负责人。 

10.6.12 低价施工风险担保 不需要缴纳。 
10.6.13 联合体投标的，联合体各方的获奖、业绩得分按以下原则：/ 

10.6.14 

原条款修改为：招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山

东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人

应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子

服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已

经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。 本项

目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。 投标

文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。 

10.6.15 由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认

可。 

10.6.16 

采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，

并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 采用综合评估法实行

非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完

成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 

10.6.17 投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放

标准的非道路移动机械等污染控制措施。 

10.6.18 

出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子投标文件存在

记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以上相同的；2、不同投

标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接口文件中的造价软件加密锁

序列号相同的；3、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重

分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。 
资格预审项目中以上 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁

序列号相关信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶段整体中发现 1、
2 问题，由评标委员会否决其投标。 经监测发现，本项目同一投标人的投标报

价文件编制过程中被归属于该项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、

生成等的，该投标报价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、
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编辑、生成等操作的其他投标人，应否决投标。 经监测发现，本项目中不同投

标人的投标报价文件编制过程中被同一投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、

生成等的，阅读、使用、编辑、生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投

标人阅读、使用、编辑、生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。 

10.6.19 
潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公

共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系

统选取，否则在电子评标时不予认可。 

10.6.20 
投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标

文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切

后果，由投标人自行承担。 

10.6.21 

电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章

方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页

签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的

确认效力）及于该文件的全部内容。  招投标活动各方均认可该种形式下的投

标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效

力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面

签名进行形式效力抗辩。 

10.7 

书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。

数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件

等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布

的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。 

10.8 
电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签

章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文

件盖章操作相同的可视效果。 

10.9 

根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年

“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业

产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指

导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相

应工程或者销售业绩。 
10.10 投标报价的方式 投标报价方式：总价（元） 

10.11 中标人应严格遵守并贯彻落实《保障农民工工资支付条例》等有关保障农民工

工资支付的国家、地方性等相关法律法规。 

10.12 

补充条款： 
1.评标定标方式：评标委员会按综合得分高低推荐中标候选人 3 名，无需确定

中标人。 
2.投标人提交的业绩、人员、获奖等信息，公开后经查实因弄虚作假等原因不

符合招标文件要求的，计入社会不良信用信息，面向社会公布，中标的取消中

标资格。涉及违法违规行为移交相关主管部门依法严肃处理。 
3.投标文件中的资格和评分证明材料应提供电子扫描件，招标文件其他表述与 
此处要求不一致的，以此处为准。 
4.本项目为智能辅助评标项目，智能评审项（企业资质、人员配备、企业业绩、 
获得奖项等）评审标准若出现逻辑关系设置与备注文字表述不一致情形，以评 
审标准备注文字表述为准。 

10.13 智慧评审项目 

本项目为智能辅助评标项目，请潜在投标人到青

岛市公共资源交易中心官网下载相关操作说明。 
链接： 
https://ggzy.qingdao.gov.cn/PortalQDManage/Po
rtalQD/DowloadInfo?ItemId=b6a20c17-fe3a-4f3
4-8f85-2662216d905b 
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投标人须知 

1．总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具

备招标条件，现对本标段施工进行招标。 

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。 

1.2.3本招标项目的资金构成详细说明：见投标人须知前附表。 

1.2.4本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、计划工期和质量要求 

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应

遵守以下规定：  

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务； 

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定； 

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段或

者未划分标段的同一招标项目中投标。 

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人； 

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 
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（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； 

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的； 

（12）在最近三年内有串通投标或严重违约或重大工程质量问题的； 

（13）其他违反法律法规被限制投标的行为。 

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责

人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变

更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意

见》，被更换的项目负责人 6个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。 

1.4.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段

的同一招标项目投标。 

1.5 投标人组成发生重大变化的说明 

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标

公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。 

1.6 费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.7 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此

造成的后果承担法律责任。  

1.8 语言文字 

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 

1.9 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.10 踏勘现场 

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点

组织投标人踏勘项目现场。  

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。 

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件

时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 
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1.10.5招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。 

1.11 专业分包 

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人

须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。 

1.11.2中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。 

1.12 偏离 

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离

范围和幅度。 

1.13 终止招标 

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜

在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的

费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。 

2．招标文件 

2.1 招标文件的组成 

2.1.1本招标文件包括： 

（1）招标公告； 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同主要条款； 

（5）工程量清单、招标控制价；  

（6）图纸；  

（7）技术标准和要求；  

（8）投标文件格式； 

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。 

2.1.2对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间

前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招

标文件进行澄清。 

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，

投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人

将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应

密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。 
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2.3 招标文件的修改 

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄

清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容

可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时

间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。 

3．投标文件 

3.1 资格审查证明材料 

3.1.1资格审查证明材料具体内容详见第三章“评标办法前附表 2.1.2资格评审标准”。 

3.1.2投标人应保证其提供的资格审查证明材料有效、合法、真实，所提供的证书、证明等必须

提供原件扫描件，若有一项不符合招标文件要求，其资格审查不通过。 

3.1.3资格审查采用合格制的，资格审查合格的投标人应全部参加后续评审。 

3.1.4资格审查采用有限数量制的，资格审查合格的投标人在 13家（含 13家）以下时，应全部

参加后续评审。合格人超过 13 家时，评标委员会按照第三章“评标办法前附表 2.2.4 资格审查打

分”得分由高到低选取前 13家（第 13家得分相同时均应选取）投标人参加后续评审。 

3.2 电子投标文件 

电子投标文件由商务文件（含资格审查证明材料）、技术文件、报价文件组成（具体内容以投

标文件制作工具箱中自动获取的电子目录为准），并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按

规定提交原件扫描件的，不予认定）。投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、

技术标准等实质性内容做出响应。 

3.2.1电子版（技术文件、报价文件、商务文件（含资格后审申请文件）） 

3.2.1.1电子版投标文件制作 

（1）电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页

面）。 

（2）投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，

并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf的形式上传。 

（3）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制

作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段

管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企

业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则

电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。 

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容 

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人

切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。 

（1）技术文件内容（以投标文件制作工具箱中自动获取的电子目录为准）： 
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总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环

境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工

技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。 

（2）商务文件内容（以投标文件制作工具箱中自动获取的电子目录为准）： 

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、资格审查证明材料、项目管理

班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。 

（3）报价文件内容（以投标文件制作工具箱中自动获取的电子目录为准）： 

投标函基础信息、投标函、已标价工程量清单。 

3.2.2投标文件签署和盖章：详见前附表。 

3.3 投标文件评分证明材料 

3.3.1 投标人提供的企业工程总承包工程业绩应同时提供下列资料： 

（1）中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息； 

（2）工程总承包合同； 

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目

所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。 

3.3.2 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料： 

（1）中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息； 

（2）施工合同； 

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目

所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。 

3.3.3 投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料： 

（1）施工合同； 

（2）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或建设

单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息） 。 

3.3.4 投标人提供的工程总承包工程所获奖项应同时提供下列资料： 

（1）中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息； 

（2）工程总承包合同； 

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目

所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）； 

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获

奖证书或获奖文件。 

3.3.5 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料： 

（1）中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息； 

（2）施工合同； 
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（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目

所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）； 

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获

奖证书或获奖文件。 

3.3.6 投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料： 

（1）施工合同； 

（2）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或建设

单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）； 

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获

奖证书或获奖文件。 

3.3.7 奖项范围 

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土

木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖

（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协

会）、全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）、全国 AAA级安全文明标准化诚信工地（中国

建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）； 

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的

社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装

工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省

建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工

地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平，并在省

级（或副省级）住房城乡建设主管部门官方网站上公布的； 

副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并

授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。 

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予

记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣

工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期

为准。 

3.4 投标报价 

3.4.1 投标报价应根据现行《建设工程工程量清单计价规范》及山东省、青岛市现行有效的计

价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，

国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造

价信息以及其他的相关资料编制。 

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、
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施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。 

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写

且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他

项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。 

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在

清单项目的综合单价中，否则投标无效。 

3.4.5投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “已标价工程量清单”

中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3款的有关要求。 

3.5 投标有效期 

3.5.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效

期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投

标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。  

3.6 投标保证金 

3.6.1本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。 

3.6.2以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）

青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚

拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识

别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。 

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）

青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电

子保函”，在线完成电子保函开具工作。 

3.6.3联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。 

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交

纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。 

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取

投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还。 

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合

同签订后 5日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退

还，待处理结果明确后再按相关规定处理。 

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：  

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担

保。 
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（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。 

4．投标 

4.1 投标文件的密封和标记 

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA数字证书自动加密。 

4.2 投标文件的递交 

4.2.1上传投标文件时间：见前附表。 

4.2.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工

具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上

传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。 

4.2.3签到、解密：见前附表。 

4.3 投标文件的修改与撤回 

4.3.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。 

4.3.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的

“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 

4.3.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的

“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。 

4.3.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截

止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。 

5．开标 

5.1 开标时间和地点 

5.1.1 开标时间和地点见“投标人须知前附表”。 

5.2 开标会程序 

见“投标人须知前附表”。 

5.3 投标文件的有效性 

见第三章“评标办法”。 

5.4 开标补救措施 

见“投标人须知前附表”。 

6．评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标 

代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人 

数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属； 
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（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事

处罚的。 

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技

术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。 

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委

员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。 

6.1.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，

将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行

评审。 

6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

6.3.1资格审查 

（1）资格审查办法见“投标人须知前附表”。 

（2）资格审查证明材料具体内容详见第三章“评标办法前附表 2.1.2资格评审标准”。 

（3）投标人应保证其提供的资格审查证明材料有效、合法、真实，所提供的证书、证明等必须

提供原件扫描件，若有一项不符合招标文件要求，其资格审查不通过。 

（4）资格审查采用合格制的，资格审查合格的投标人应全部参加后续评审。 

（5）资格审查采用有限数量制的，资格审查合格的投标人在 13家（含 13家）以下时，应全部

参加后续评审。合格人超过 13 家时，评标委员会按照第三章“评标办法前附表 2.2.4 资格审查打

分”得分由高到低选取前 13家（第 13家得分相同时均应选取）投标人参加后续评审。 

6.3.2评标办法 

（1）评标办法见“投标人须知前附表”及第三章“评标办法”。 

（2）评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进

行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

6.4 评标及补救措施 

见“投标人须知前附表”。 

7．合同授予 

7.1 定标方式 

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力

不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情

形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、
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第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。 

7.2 中标候选人公示媒介及期限 

见“投标人须知前附表”。 

7.3 中标通知书和中标结果通知发出的形式 

见“投标人须知前附表”。中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发

出中标通知书。 

7.4 中标结果公告媒介  

见“投标人须知前附表”。 

7.5 履约担保 

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的

履约担保格式向招标人提交履约担保。 

7.5.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保

不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。 

7.5.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人

造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.6 签订合同 

7.6.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订

立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件

内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；

给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。  

8．重新招标和不再招标 

8.1 重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的； 

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3个的； 

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3个的。 

8.2 不再招标 

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标

的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招

标。 

9．纪律和监督 

9.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社
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会公共利益或者他人合法权益。 

9.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取

中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响

评标工作。 

9.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，

影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的

评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的

工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

9.5 监督部门 

见“投标人须知前附表”。 

9.6 异议 

9.6.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招

标人提出。 

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出； 

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。 

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。 

9.6.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投

标活动。 

10．需要补充的其他内容 

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续

进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。 

详见投标人须知前附表。 
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第三章  评标办法（综合评估法） 

评标办法前附表 

条款号 评审因素 评审标准 

2.1.1 
2.1.3 

形式评审

标准与响

应性评审

标准（商

务文件） 

1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检

查 

 出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子

投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中两项及以

上相同的；2、不同投标人的电子投标文件绑定造价文件时,抓取造价接

口文件中的造价软件加密锁序列号相同的；3、不同投标人之间的电子

投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同

的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。  

资格预审项目中以上 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件

加密锁序列号相关信息在资格预审和投标两阶段进行一体化比对，两阶

段整体中发现 1、2 问题，由评标委员会否决其投标。  

经监测发现，本项目同一投标人的投标报价文件编制过程中被归属于该

项目其他投标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，该投标报

价文件归属投标人及对该投标报价文件进行过阅读、使用、编辑、生成

等操作的其他投标人，应否决投标。  

经监测发现，本项目中不同投标人的投标报价文件编制过程中被同一投

标人的造价加密锁阅读、使用、编辑、生成等的，阅读、使用、编辑、

生成他人投标报价文件的投标人，以及被该投标人阅读、使用、编辑、

生成自有投标报价文件的其他投标人，应否决投标。 

2、商务文件制作、签署 

 商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写。商务文件盖章、签

署符合招标文件规定。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委

托书、资质证书、资格后审申请证明文件-资质证明、营业执照、安全

生产许可证、企业章程、项目负责人资格证明材料、投标保证金缴纳证

明材料、投标承诺书、施工经验、根据具体项目情况可添加资格证明材

料、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、主要

人员证明材料、企业业绩证明材料、与商务标有关的其他资料中体

现。) 
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3、其他要求 

 商务文件未附有招标人不能接受的条件和不满足招标文件或法律、

法规的情形。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资

质证书、资格后审申请证明文件-资质证明、营业执照、安全生产许可

证、企业章程、项目负责人资格证明材料、投标保证金缴纳证明材料、

投标承诺书、施工经验、根据具体项目情况可添加资格证明材料、近年

完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、主要人员证明

材料、企业业绩证明材料、与商务标有关的其他资料中体现。) 

 

2.1.1 
2.1.3 

形式评审

标准与响

应性评审

标准（技

术文件） 

1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 

 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在

总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平

面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证

措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环

境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备

和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决

方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工

措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 

2、工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容 

 工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容符合标招标文件规

定。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施

工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计

划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措

施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分

工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实

施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保

护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 

 

2.1.1 
2.1.3 

形式评审

标准与响

应性评审

标准（报

价文件） 

1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价 

 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。(相关标

书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj

文件）中体现。) 

2、清单报价相似度分析 

 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分
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析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除

外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否

决其投标。(相关标书内容在工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 

 

2.1.2 

资格评审

标准 

 

1、资格后审申请证明文件-资质证明 

 **企业资质要求** (需同时满足以下要求) : 

1、 建筑业/施工总承包/建筑工程/三级及以上 

备注:具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。(相关标书内容在资质

证书、资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 

2、项目经理 

 **本项目管理班子配备情况要求** (需同时满足以下要求) : 

1、 及以上工程类执业资格证书/注册建造师/二级/建筑工程 

2、 具有安全生产考核合格证/B 证 

备注:投标单位在职人员且具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资

格，具有安全生产考核合格证（B 证），投标时项目负责人未担任其他

在建工程项目的项目负责人。按招标文件要求提供承担本工程项目负责

人注册建造师证书、身份证、安全生产考核合格证(B 证)、在职社保缴

纳证明（社保主管部门出具或社保网站打印的社保证明）、投标时未担

任其他在建工程的项目负责人（格式自拟） 

3、项目负责人资格证明材料 

 注册建造师证书、身份证、安全生产考核合格证(B 证)、在职社保

缴纳证明（社保主管部门出具或社保网站打印的社保证明）、投标时未

担任其他在建工程的项目负责人（格式自拟）。(相关标书内容在项目

负责人资格证明材料中体现。) 

4、法定代表人身份证明或授权委托书 

 法定代表人身份证明及法定代表人身份证，或法定代表人授权委托

书及授权代理人身份证。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权

委托书中体现。) 

5、营业执照 

 与投标人名称一致。(相关标书内容在营业执照中体现。) 

6、安全生产许可证 

 与投标人名称一致。(相关标书内容在安全生产许可证中体现。) 

7、企业章程 

 与投标人名称一致。(相关标书内容在企业章程中体现。) 
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8、投标保证金缴纳证明材料 

 8.1 全额缴纳投标保证金证明材料： 

（1）以银行电汇形式提交的：应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基

本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 

（2）以银行保函形式提交的：应附银行保函彩色复印件和基本账户开

户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 

（3）以保险保函形式提交的：应附保险保函彩色复印件、保险费由单

位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信

息）彩色复印件。 

（4）以电子保函形式交纳的：应附电子保函彩色复印件、保费由单位

基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）

彩色复印件。 

备注：无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否

则视为无效投标。 

8.2 公共信用综合评价 A 级企业减免 50%投标保证金证明材料： 

（1）信用评价官网查询网页截图；  

（2）投标人减免投标保证金信用承诺书（格式详见附件）； 

未减免部分投标保证金缴纳证明材料（详见“8.1 全额缴纳投标保证金

证明材料”的要求） 

8.3 公共信用综合评价 A +级企业全额减免投标保证金证明材料： 

（1）信用评价官网查询网页截图；  

（2）投标人减免投标保证金信用承诺书（格式详见附件）。(相关标书

内容在投标保证金缴纳证明材料中体现。) 

9、投标承诺书 

 格式详见招标文件。(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 

10、根据具体项目情况可添加资格证明材料 

 (相关标书内容在根据具体项目情况可添加资格证明材料中体现。) 

 

2.2.1 

分值构成 

(总分

100.0分) 

商务标:12.0分;技术标:33.0分;报价评审:55.0分; 

2.2.2 
评标基准

价计算方法 

 

评标基准价的计算： 
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（1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。 

投标总报价 

基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公

式：C=A2  第一步：确定报价均值 A1(n有效投标人

个数，以下相同),报价均值 A1计算过程：  当 0 ≤ 

n ≤ 4 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最

高价、 0 个最低价后的算术平均值  当 5 ≤ n ≤ 

6 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最

高价、 1 个最低价后的算术平均值  当 7 ≤ n ≤ 

8 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最

高价、 2 个最低价后的算术平均值  当 9 ≤ n ≤ 

10 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最

高价、 3 个最低价后的算术平均值  当 11 ≤ n ≤ 

12 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最

高价、 4 个最低价后的算术平均值  当 13 ≤ n ≤ 

14 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最

高价、 5 个最低价后的算术平均值  当 15 ≤ n ≤ 

16 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最

高价、 6 个最低价后的算术平均值  当 17 ≤ n ≤ 

∞ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最

高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评

标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含)  房屋建

筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1的 93％～

107%(含 93%和 107%)，其他工程评标基准价有效范围

为 A1的 90%～110％（含 90％和 110％） 第三步：

确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1的规则，对

评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，

所得算术平均值即为 A2。  

 

 措施费报价 

基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公

式：C=A2  第一步：确定报价均值 A1(n有效投标人

个数，以下相同),报价均值 A1计算过程：  当 0 ≤ 

n ≤ 4 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最
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高价、 0 个最低价后的算术平均值  当 5 ≤ n ≤ 

6 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最

高价、 1 个最低价后的算术平均值  当 7 ≤ n ≤ 

8 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最

高价、 2 个最低价后的算术平均值  当 9 ≤ n ≤ 

10 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最

高价、 3 个最低价后的算术平均值  当 11 ≤ n ≤ 

12 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最

高价、 4 个最低价后的算术平均值  当 13 ≤ n ≤ 

14 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最

高价、 5 个最低价后的算术平均值  当 15 ≤ n ≤ 

16 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最

高价、 6 个最低价后的算术平均值  当 17 ≤ n ≤ 

∞ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最

高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评

标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含)  房屋建

筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1的 93％～

107%(含 93%和 107%)，其他工程评标基准价有效范围

为 A1的 90%～110％（含 90％和 110％） 第三步：

确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1的规则，对

评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，

所得算术平均值即为 A2。  

 

 分部分项工程量清单 

基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公

式：C=A2  第一步：确定报价均值 A1(n有效投标人

个数，以下相同),报价均值 A1计算过程：  当 0 ≤ 

n ≤ 4 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最

高价、 0 个最低价后的算术平均值  当 5 ≤ n ≤ 

6 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最

高价、 1 个最低价后的算术平均值  当 7 ≤ n ≤ 

8 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最

高价、 2 个最低价后的算术平均值  当 9 ≤ n ≤ 

10 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最
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高价、 3 个最低价后的算术平均值  当 11 ≤ n ≤ 

12 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最

高价、 4 个最低价后的算术平均值  当 13 ≤ n ≤ 

14 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最

高价、 5 个最低价后的算术平均值  当 15 ≤ n ≤ 

16 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最

高价、 6 个最低价后的算术平均值  当 17 ≤ n ≤ 

∞ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最

高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评

标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含)  房屋建

筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1的 93％～

107%(含 93%和 107%)，其他工程评标基准价有效范围

为 A1的 90%～110％（含 90％和 110％） 第三步：

确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1的规则，对

评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，

所得算术平均值即为 A2。  

 

  

2.2.3 

投标报价

的偏差率 

计算公式 

偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价,

偏差率保留四位小数 

2.2.4 （评分因素与权重分值） 

评审因素 分值 评审标准 

资格审查打分 项目管理班子成员配备情况 3.0 

**本项目管理班子配备情况要求** (需

至少具备以下一项) : 

1、 具有工程类执业资格证书(每项加

1 分) 

2、 职称工程类及以上高级工程师(每

项加 1 分) 

备注:在满足招标文件规定的最低配备

标准的基础上，每增加 1 名工程类高级

职称或工程类注册执业资格的得 1 分，

最高得 3 分。 

d3f
c1c
7f-2
1a7
-44
20-
b35
e-9
8f7
9f1
990
7a



 

 35

企业业绩 9.0 

**企业业绩要求** (需同时满足以下要

求) : 

1、 业绩竣工时间 2023-01-01 及之后 

2、 单项合同额 500 万元及以上 

3、 具备 3.1,3.2 之一: 

3.1、 具有施工房屋建筑工程 

3.2、 具有工程总承包房屋建筑工程 

每条业绩得 3 分 

备注:上 3 年度完成的类似工程每项加

3 分。同类工程界定：单项合同额 500

万元及以上的房屋建筑工程或房屋改

造工程（不含单独工业厂房项目） 

施工经验 5.0 

投标人施工经验、工程经验，施工方法，

采用的新工艺、新技术、新设备、新材

料，针对本项目提出的施工组织分析及

建议等，评标委员会根据资格审查申请

文件情况，酌情打分 1-5 分。相关标书

内容在施工经验中体现。 

主要人员 3.0 

**本项目管理班子配备情况要求** (需

至少具备以下一项) : 

1、 具有工程类执业资格证书(每项加

1 分) 

2、 职称工程类及以上高级工程师(每

项加 1 分) 

备注:在满足招标文件规定的最低配备

标准的基础上，每增加 1 名工程类高级

职称或工程类注册执业资格的得 1 分，

最高得 3 分。 
商务标 

企业业绩 9.0 

**企业业绩要求** (需同时满足以下要

求) : 

1、 业绩竣工时间 2023-01-01 及之后 

2、 单项合同额 500 万元及以上 

3、 具备 3.1,3.2 之一: 

3.1、 具有施工房屋建筑工程 

3.2、 具有工程总承包房屋建筑工程 

每条业绩得 3 分 

备注:上 3 年度完成的类似工程每项加

3 分。同类工程界定：单项合同额 500
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万元及以上的房屋建筑工程或房屋改

造工程（不含单独工业厂房项目） 

总体概述：施工组织总体设

想、方案针对性和施工段划

分 
3.0 

总体概述：施工组织总体设想、方案针

对性和施工段划分。由专家酌情打分。

相关标书内容在总体概述：施工组织总

体设想、方案针对性和施工段划分中体

现。 

施工现场平面布置和临时设

施、临时道路布置 
3.0 

施工现场平面布置和临时设施、临时道

路布置。由专家酌情打分。相关标书内

容在施工现场平面布置和临时设施、临

时道路布置中体现。 

施工进度计划和各阶段进度

的保证措施 
3.0 

施工进度计划和各阶段进度的保证措

施。由专家酌情打分。相关标书内容在

施工进度计划和各阶段进度的保证措

施中体现。 

各分部分项工程的施工方案

和质量保证措施 
4.0 

各分部分项工程的施工方案和质量保

证措施。由专家酌情打分。相关标书内

容在各分部分项工程的施工方案和质

量保证措施中体现。 

安全文明施工和环境保护措

施 
4.0 

安全文明施工和环境保护措施。由专家

酌情打分。相关标书内容在安全文明施

工和环境保护措施中体现。 

项目管理班子的人员岗位职

责、分工 
2.0 

项目管理班子的人员岗位职责、分工。

由专家酌情打分。相关标书内容在项目

管理班子的人员岗位职责、分工中体现。 

劳动力、机械设备和材料投

入计划 
3.0 

劳动力、机械设备和材料投入计划。由

专家酌情打分。相关标书内容在劳动力、

机械设备和材料投入计划中体现。 

关键施工技术、工艺及工程

实施的重点、难点和解决方

案 
3.0 

关键施工技术、工艺及工程实施的重点、

难点和解决方案。由专家酌情打分。相

关标书内容在关键施工技术、工艺及工

程实施的重点、难点和解决方案中体现。 

技术标 

(汇总规则:当专家

人数大于等于 0

位，并且小于等于 

∞ 位，取去掉 0 

个最高分、去掉 0 

个最低分后的算

术平均值;) 

冬雨季施工、已有设施和管

线的加固、保护等特殊情况
2.0 

冬雨季施工、已有设施和管线的加固、

保护等特殊情况下的施工措施。由专家
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下的施工措施 酌情打分。相关标书内容在冬雨季施工、

已有设施和管线的加固、保护等特殊情

况下的施工措施中体现。 

技术创新、节能环保应用情

况 
2.0 

技术创新、节能环保应用情况。由专家

酌情打分。相关标书内容在技术创新、

节能环保应用情况中体现。 

第一题 2.0 
由评委现场随机提问，每道题 2 分。根

据答辩情况酌情给分。（共 2 分） 
项目负责人答辩 

第二题 2.0 
由评委现场随机提问，每道题 2 分。根

据答辩情况酌情给分。（共 2 分） 

投标总报价 35.0 

以评标基准值为基准，投标报价与基准

进行比较，相同得满分 每高于基准价 

1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。  每低

于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为

止  偏离不足 1 %时，按照插入法计算

得分，分数保留两位小数 相关标书内

容在投标函基础信息、投标函、投标函

附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中

体现。 

措施费报价 5.0 

以评标基准值为基准，投标报价与基准

进行比较，相同得满分 每高于基准价 

1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。  每低

于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为

止  偏离不足 1 %时，按照插入法计算

得分，分数保留两位小数 相关标书内

容在投标函基础信息、投标函、投标函

附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中

体现。 

报价 

分部分项工程量清单 15.0 

总得分 = 参与评审的每项清单得分之

和 清单参评数量设置:全部评审 清单基

本分数计算方式: 总分值/清单项目个数

清单单项得分规则:以基准价为基础，偏

差为在 10%以内为每项清单的基本分

值，否则为 0 相关标书内容在投标函基

础信息、投标函、投标函附录、工程量

清单（绑定 gczj 文件）中体现。 
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需要补充的其他内容：  

1.本项目资格审查采用有限数量制，资格审查合格的投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全

部参加后续评审。合格人超过 13 家时，评标委员会按照本章“评标办法前附表-资格审查打分”得

分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加后续评审。 2.本项目商务、技

术、报价详细评审环节均不再进行入围的筛选，即通过各环节形式评审和响应性评审（初审）后，

无论投标人在该环节详细评审得分情况如何，均可进入下一评审环节。 3.企业业绩、获得奖项认定

标准详见“第二章 投标人须知 3.3 投标文件评分证明材料”。 

评标流程： 

资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->

报价详审 
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评标办法细则（综合评估法） 

1. 评标方法 

采用综合评估法进行评标。 
2. 评审标准 

2.1 初步评审标准 

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。 

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。 

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。 
2.2 分值构成与评分标准 

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。 

2.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。 

2.2.3 投标报价的偏差率计算：见评标办法前附表。 

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表。 
3. 评标程序 

采用综合评估法评标，评标委员会应当通过初步评审、详细评审，按照投标人得分由高到低的

次序向招标人推荐 3 名中标候选人。 

3.1初步评审 

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标

准的，投标无效。 

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标无效： 

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； 

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； 

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价 

格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标无效。 

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单 

价金额小数点有明显错误的除外。 
3.2 详细评审 

3.2.1 评标委员会依据本章第 2.2 款规定的标准对投标人评审打分，资格审查采用有限数量制的，

合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加后续评审。合格人超过 13 家时，评标委员会

可按资格审查打分项得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加后续评

审。 
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3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低 

于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的 

证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人 

以低于成本报价竞标，否决其投标。 
3.3 投标文件的澄清和补正 

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明 

确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提 

出的澄清、说明或补正。 

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投 

标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步 

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 

3.4 推荐中标候选人 

3.4.1 评标委员会根据投标人详细评审后的总分由高到低排出名次，并推荐得分最高的前 3 名依

次作为中标候选人。 

3.4.2 评标委员会在推荐中标候选人时，如 2 个及以上投标人得分相同时，应依次按照先商务标、

再技术标、后报价标得分高低进行排序。3 项得分都相同时，招标人可确定排序。 
3.5 确定预中标人 

招标人应选择排序第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时，招标人可任选其一作

为预中标人。 
3.6否决投标情形 

投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会否决其投标： 

（1）资格审查不符合招标文件要求的（详见本章评标办法前附表-2.1.2 所列要求）。 

（2）商务文件、技术文件、报价文件初步审查（包括形式评审与响应性评审）不合格的（详

见本章评标办法前附表-2.1.1 和 2.1.3 所列要求）。 

（3）电子投标文件无法正常读取导入的；投标文件加密，开标现场无法解密或无法读取导入

的。 

（4）除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文

件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。 

（5）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明

并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该

投标人以低于成本报价竞标，投标无效。 

（6）更改了清单报价中不得更改内容的。 

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。 
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（8）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 

（9）法律、法规、规章规定的其他情形。 
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第四章  合同条款及格式 

第一节 通用合同条款 

本工程施工合同通用条款采用 2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。 
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第二节 专用合同条款 

2.工程概况 

2.1工程名称：王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 

2.2工程地点：崂山区王哥庄街道 

2.3工程承包范围：施工图纸范围内所有内容，详见工程量清单。 

3.合同工期 

计划开工日期：           

计划竣工日期：           

工期总日历天数：160 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天

数不一致的，以工期总日历天数为准。 

4.质量标准 

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到一次性验收合格标准。 

5.安全文明施工 

5.1安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准

化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）； 

5.1安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。 

5.2安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。 

5.2.1发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、

文明施工措施费专项账户。 

5.2.2承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工

项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。 

5.3安全生产要求 

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同

当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发

包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、

施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施

工的任何指示。 

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，

承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急

措施。 

5.4安全生产保证措施 

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方

案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治
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安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制

工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。 

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方

案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。 

5.5安全生产责任 

发包人的安全责任 

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失： 

5.5.1工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失； 

5.5.2由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失； 

5.5.3由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。 

承包人的安全责任 

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产

损失，由承包人负责赔偿。 

6.材料与工程设备 

6.1本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。 

6.2施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，

联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人

员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。 

6.3联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，

并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。 

6.4材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规

范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与

工程设备严禁在工程上使用。 

7.工程变更 

7.1变更的范围的约定：执行合同条款的约定 

7.2变更估价原则： 

7.2.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。 

7.2.2已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项

目的单价； 

7.2.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资

料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项

目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算： 

承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%； 

7.2.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的
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信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法

依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。 

8.价格调整 

8.1材料与工程设备价格调整 

8.1.1下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。 

序号 
材料与工程设备 

名称和规格 
价格变化幅度% 备注 

    

    

    

8.1.2材料与工程设备价格变化幅度的确定采用方法： 

（1）以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格

相比较。 

（2）以施工当期批价与投标报价相比较。         

8.1.3材料与工程设备的调整方法： 

8.2人工单价调整 

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。 

9.合同价格、计量与支付 

9.1.本合同采用（1）合同价格形式： 

（1）单价合同 

（2）总价合同 

（3）其他价格形式： 

9.2计量 

工程量计量规则： 采用现行《建设工程工程量清单计价规范》及相关专业工程工程量计算规范。 

9.3支付 

（1）承包人每月 25 日前提交进度款资金申请及相应材料，财政主管部门审核通过后承包人开

具户头为发包人的增值税发票，收到符合规定的发票后支付至审核价款的 80%（付款时间须以财政

主管部门拨付时间为准）；因承包人原因，当月形象进度未按计划完成，则不予拨付工程进度款，

待下月形象进度完成后一并支付。（2）工程验收合格 60 天内，承包人应向发包人提报工程结算相

关资料并由发包人组织造价咨询人确认，逾期未提交工程结算相关资料的，每延误一天，承包人向

发包人偿付最终结算值 1‰的违约金（违约金在工程结算款中扣除）。结算款付至工程审定值 85%

（付款时间须以财政主管部门拨付时间为准）。（3）项目最终财务决算完成后付至工程审定值的

97%，缺陷责任期结束后一次性付清尾款（付款时间须以财政主管部门拨付时间为准）。 

10.竣工验收 

（适用于建筑工程）竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管

理实施细则》及相关规定进行。 
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10.1自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成

的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。 

10.2竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。 

10.3竣工验收。发包人组织勘察设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验

收后，签署工程竣工验收报告。 

（适用于市政工程）竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、

竣工备案管理的通知》及相关规定进行。 

10.1自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出申请，

发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。 

10.2竣前检查。工程预验收合格后 7个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查，质量

监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。 

10.3竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘察、设

计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行

现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程

竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。 

11.缺陷责任与保修 

11.1缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算，24 个月。 

11.2质量保证金金额：结算价格的 3% 

11.3质量保证金的扣留  

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支

付、扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）其他扣留方式: 

11.4质量保证金的返还：保修期间的维修费用，由承包人支付；如因承包人原因不能维修，发

包人有权另行委托第三方维修，因此产生费用由承包人承担，发包人有权将该部分费用由发包人从

保修金中扣除，若保修金不足以支付该部分费用的，承包人应另行向发包人支付补足；缺陷责任期

满且无质量问题时，且财务决算完成后，质量保证金无息返还。 

11.5工程保修期 

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如

下： 

11.5.1地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限； 

11.5.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年； 

d3f
c1c
7f-2
1a7
-44
20-
b35
e-9
8f7
9f1
990
7a



 

 47

11.5.3供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期； 

11.5.4电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年； 

11.5.5室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年。 

12.违约责任 

12.1因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格%

的违约金。 

12.2因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格%的违

约金。 

12.3因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格%的

违约金。 

12.4承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20天，项目经理确需

离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，

每发生一次承包人向发包人偿付元违约金。 

13.低价施工风险担保： 

13.1担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的%。 

13.2缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。 

14.竣工结算 

14.1 施工过程结算 

是否采用施工过程结算的约定：不采用。 

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定： 

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分

方式如下：    /     。 

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含

基坑围护工程）、±0.00以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主

体结构工程每 10 层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分

部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划

分。） 

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量

计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场

签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时应一并计入本

周期施工过程结算。 

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：  /   。 

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个

结算周期一次性结算。） 
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14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充

协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术

经济资料。 

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第   

种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限： 

第 1 种方式：统一规定 

承包人在（21）日（备注：不得超过 28 日）内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整

的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在（42）日（备注：不得超过 60 日）内完成施工

过程结算文件的审核、确认。 

第 2 种方式：各节点分别规定 

序号 过程结算节点 承包人报送时限 发包人审核时限 
1 （土石方工程） （14 日） （28 日） 
2 （桩基工程） …… …… 
……    

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以依据已有资料自行开展施

工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包

人报送的施工过程结算文件。 

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第 /  种方式约定过程结算价款的支付时限和比

例： 

第 1 种方式：统一规定 

发包人应在（14）天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为（90%）。（备注：按当

期施工过程结算价款的 80%-97%） 

第 2 种方式：各节点分别规定 

序号 过程结算节点 价款支付时限 价款支付比例 
1 （土石方工程） （14 日） （97%） 
2 （桩基工程） …… …… 
……    

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全

文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。 

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，

时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。 

14.1.7 施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定

的审核确认时限前 7 日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约

定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。 

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，

承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人
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对已确认部分不再重复审核。 

14.2 竣工结算 

14.2.1 竣工结算申请 

承包人提交竣工结算申请单的期限：自工程竣工验收合格后以甲方通知为准将完整的竣工结算

申请资料报送至发包人。 

竣工结算申请单应包括的内容： 

具体双方合同中约定，由于承包人提供的结算资料和竣工验收资料不完整、不及时、不真实等

而造成工程结算无法完成，由承包人承担全部责任。 

14.2.2 竣工结算审核 

发包人审批竣工付款申请单的期限：     。 

发包人完成竣工付款的期限：     。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     。 

14.2.3 最终结清 

14.2.3.1 最终结清申请单 

承包人提交最终结清申请单的份数：     。 

承包人提交最终结算申请单的期限：     。 

14.2.3.2 最终结清证书和支付 

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：     。 

（2）发包人完成支付的期限：     。 
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第三节 合同附件格式 

附件： 

建设单位和中标单位廉政责任书 

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取

不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、

法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。 

第一条  甲乙双方的责任： 

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关

法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。 

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。 

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者

外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的

规章制度。 

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应

向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。 

第二条  甲方的责任： 

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、贵重物品和好处费、感谢费

等。 

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安

排以及出国（境）、旅游等提供方便。 

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、

娱乐等活动。 

第三条  违约责任： 

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规

和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成

经济损失的，应予以赔偿。 

第四条  本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。 

第五条  本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 
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第五章  工程量清单 

见附录 
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清单及控制价编制说明 

王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 

工程量清单编制说明 

 
1、投标人须知： 

1.1投标报价应按工程量清单报价格式的要求进行编制、填写、签字

及盖章； 

1.2工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改； 

1.3工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应

填报，未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价

或合价中； 

1.4投标金额（价格）均应以人民币表示。 

项目概况： 

2.1项目名称：王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 
2.2设地点：青岛市崂山区； 

2.3建设内容：消防大队办公室、餐厅、设备房、消防答对 1-4#及室外的

装修改造工程等图纸范围内全部工作内容。 

3、招标范围： 

本工程最高投标限价编制范围包含但不限于以下内容：王哥庄街道森

林消防大队营房改造工程。具体内容详见本项目招标图纸及工程量清单。 

4、主要编制依据： 

4.1法规规章： 

4.1.1《建筑工程施工发包与承包管理办法》(住房和城乡建设部令第

16号)； 

4.1.2《山东省建设工程造价管理办法》(2012年 4月 23日省政府令

第 252号，2018年 1月 24日省政府令第 311号修订)； 
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4.1.3《青岛市建筑工程管理办法》(青岛市人民政府令第 209

号,2020年 8月 23日经青岛市人民政府第 278号令修改。 

4.2工程量清单计价标准、计算标准： 

4.2.1《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024) 

4.2.2《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024 

4.2.3《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024) 

4.2.4《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024) 

4.2.5《园林绿化工程工程量计算标准》(GB/T50858-2024) 

4.2.6《山东省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则》

（鲁建标字〔2023〕14号） 

4.3建筑面积计算规范： 

4.3.1《建筑工程建筑面积计算规范》（GB50353-2013）； 

4.4费用项目组成及计算规则： 

4.4.1《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(鲁建标字〔2025〕

7号)； 

4.5其他相关文件： 

4.5.1《青岛市工程计价管理》（2025年）； 

4.5.2其他国家、省、市及行业相关文件； 

4.5.3招标文件、招标图纸、工程量清单、现行施工规范、常规施工

方案、项目现场情况及其他相关资料。 

5、投标报价注意事项： 

5.1投标人的投标报价均不得高于最高限价（包括总报价、单项工程

报价、单位工程报价、各分部分项清单报价、措施项目清单报价、其他项

目清单报价及税率等）并完全响应招标文件中的报价要求； 

5.2主要材料及设备的规格型号及品牌档次等选用除需符合设计要求、
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施工规范外，另需满足招标人使用要求； 

5.3本项目优质优价工程费用（是否考虑，根据项目具体情况填写） 

5.4投标人用于本项目的各类设（装）备及工器具的提供、运输、拆

卸、安（拼）装等发生的费用，应包含在投标报价的单价与总价之中； 

5.5综合单价组成除项目特征描述的内容外，还包含了规范附录所涉

及的内容，报价人报价时应按图纸要求及上述规定综合考虑； 

5.6混凝土：按照商品混凝土泵送考虑，图纸设计要求的各种添加剂

费用均包未含在商品混凝土材料单价中； 

5.7砂浆：按照成品袋装预拌砂浆考虑； 

5.8抗震钢筋增加的费用在报价综合考虑； 

5.9土方回填按回填后的竣工体积计算（按夯填体积）； 

5.10各种材料的采保费由投标人在本次报价中综合考虑，不再额外计

取； 

5.11投标人应清楚并考虑工地周围环境、交通道路、现场地质资料、

周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工图纸、施工组织设

计，并已考虑检验检测、施工技术措施、安全文明施工措施等因素。充分

考虑运输故障、气候影响、为保证交付进度所采用的一切技术措施等所需

的一切费用和工期的影响和现场实际情况及可能降低工效的因素； 

5.12各投标人清单报价即为综合各种优惠让利的报价，投标单位对所

报工程量清单报价负责； 

5.13投标人必须按《建设工程工程量清单计价规范》 

(GB/T50500-2024)要求填写报表； 

5.14清单报价要列明投标总价、单价，招标工程量清单中已提供总价

的子目按提供的总价计算，结算时按计价办法规定计算； 

5.15投标人报价说明：为便于投标人报价，对清单中项目应综合的主

要内容作了陈述以作参考，但投标人不要产生“被陈述的内容为该项目只
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能综合的内容，未被陈述的内容除所列的主要内容以外而必须综合的其他

内容不在其内”的错觉，虽未被陈述但项目应综合的内容均不能作为向招

标人索赔的依据。投标人应该明确：应综合的内容最终仍由投标人依据招

标文件、招标图纸及报价原则自行确定； 

5.16工程量清单中未说明的项目及工程量计算方法均执行现行《建设

工程工程量清单计价规范》及各专业工程工程量计算规范中的相关规定； 

5.17措施项目费 

5.17.1如施工现场较窄，生活及办公设施、钢筋加工场、木工加工场、

砂浆搅拌场等场地由施工单位另行租赁安排所发生的费用（包含场地租赁

费、人员交通费、材料倒运费等）不另计取，综合考虑在措施费中； 

5.17.2其它措施性费用：包括但不限于防洪防风措施、扰民处理、维

持交通增加、特殊工程技术培训、上市政道路行使增加费、沿街防护、居

住区和学校防护、噪音污染防护等防护搭建设施的租赁和安拆费用也包括

在内等； 

5.18报价人在报价时应充分考虑各种可能出现的工程情况、风险因素。

措施清单未列项，现场实际要发生的措施费用，报价人需在报价中综合考

虑，报价人没有报价或少报价的费用，视为此费用已包括在其它相关费用

内，中标后不再予以调整； 

5.19工程量清单报价中未注明的金额单位均为(人民币)元； 

5.20本工程按增值税一般计税考虑税金； 

5.21本工程建筑垃圾外运费包含在清单综合单价中，结算时此费用不

再单独计取； 

5.22本项目室外地坪以上的室外工程的竣工清理报价综合考虑，不单

独记取。 

6、其他未尽事宜详见招标文件及建设工程工程量清单计价规范。 
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王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 

招标最高投标限价编制说明 
 

青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处： 

根据贵单位的委托要求，我公司遵循“客观、公正、高效、

准确”的服务宗旨，坚持质量第一，服务第一，信誉第一的原则，

于 2026年 3月，结束了王哥庄街道森林消防大队营房改造工程招

标最高投标限价编制任务，现出具编制报告如下： 

一、项目概况 

1.项目名称：王哥庄街道森林消防大队营房改造工程； 

2.建设地点：青岛市崂山区； 

3.建设内容：消防大队办公室、餐厅、设备房、消防大队 1-4#

及室外的装修改造工程等图纸范围内全部工作内容。 

二、最高投标限价编制结果：5365750.23 元。 

三、招标范围： 

本工程最高投标限价编制范围包含但不限于以下内容：王哥

庄街道森林消防大队营房改造工程。具体内容详见本项目招标图

纸及工程量清单。 

四、计价依据： 

（一）、法规规章： 

1.《山东省建设工程造价管理办法》(2012年 4月 28日省政

府令第 252号,2018年 1月 24日省政府令第 31l号修订)； 

2.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住房和城乡
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建设部令第 16号)； 

3.《青岛市建筑工程管理办法》(青岛市人民政府令第 209

号，2020年 8月 23日经青岛市人民政府第 278号令修改)； 

（二）、工程量清单计价规范、计算规范： 

1.《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)； 

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》

(GB/T50854-2024)； 

3.《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024)； 

5.《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024) 

6.《园林绿化工程工程量计算标准》(GB/T50858-2024) 

7.《山东省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规

则》（鲁建标字〔2023〕14号） 

（三）、费用定额： 

1.《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(鲁建标字

[2025] 7号)； 

（四）、定额： 

1.《山东省建筑工程消耗量定额》(鲁建标字〔2025〕7号) 

2.《山东省安装工程消耗量定额》(鲁建标字〔2025〕7号 

3.《山东省市政工程消耗量定额》(鲁建标字〔2025〕7号) 

4.《山东省园林绿化工程消耗量定额》(鲁建标字〔2025〕7

号) 

5.《山东省装配整体式混凝土结构建筑工程补充定额》(鲁
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建标字〔2015〕17号) 

6.《山东省房屋修缮工程消耗量定额》《山东省市政养护维

修工程消耗量定额》（鲁建标字〔2020〕26号) 

（六）计价风险文件 

1.《关于加强工程建设人工材料价格风险控制的意见》（鲁

建标字〔2019〕21号） 

2.《关于建设工程材料价格风险控制的意见》（青建管字

〔2018〕18号） 

（七）、其他相关文件。 

1.《青岛市工程计价管理》（2025年）； 

2.《青岛材价》2026年第 1期及市场价格； 

3.施工现场地质勘探资料、水文气象资料； 

4.建设工程设计文件及相关资料； 

5.建设行政主管部门近期发布的计价文件等有关规定； 

6.其他国家、省、市及行业相关计价文件； 

7.招标文件、招标图纸、工程量清单、现行施工规范、常规

施工方案、项目现场情况及其他相关资料。 

五、计价说明： 

1.工程类别： 

（1）.土建三类，装饰三类； 

（2）.市政道路、给排水工程； 

（3）.园林绿化工程； 
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（4）.修缮土建、修缮安装； 

（5）.民用安装工程。 

2.人工工日单价： 

根据山东省住房和城乡建设厅关于发布建设工程造价计价依

据的通知鲁建标字〔2025〕7号，扩大人工单价计算范围，将社

会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等纳入其中。

应在原有人工单价水平基础上进行适当调增，最高投标限价人工

单价土建 142.08元/工日，装饰工程 151.11元/工日，修缮土建

147.63元/工日，修缮安装 151.11元/工日，安装工程,151.11元

/工日，市政工程 129.87元/工日，园林绿化工程 129.87元/工日。 

3.混凝土：按照商品混凝土泵送考虑，图纸设计要求的各种

添加剂费用均未包含在商品混凝土材料单价中； 

4.砂浆：按照成品袋装预拌砂浆考虑，结算时据实调整； 

5.钢筋工程综合单价中已包含抗震钢筋的费用； 

6.土石方运距 20Km等； 

7.其它措施性费用：包括但不限于成品保护、防洪防风措施、

扰民处理、维持交通增加、特殊工程技术培训、上市政道路行使

增加费、沿街防护、居住区和学校防护、噪音污染防护等防护搭

建设施的租赁和安拆费用； 

8.主要材料及设备价格参考《青岛材价》2026年 1期，并结

合当前市场价格计入，其他材料设备及机械价格依据相关价目表

并结合市场价格计入； 
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9.最高限价已包含社会保险费及建设项目工伤保险； 

10.本项目优质优价工程费用已综合考虑； 

11.本工程按增值税一般计税（9%）考虑； 

12.金额（价格）均以人民币表示； 

13.本工程综合单价组成已包含项目特征描述的内容及规范

附录所涉及的内容，投标单位报价时应按图纸要求及上述规定综

合考虑； 

14.其他未尽事宜详见招标文件、招标答疑及建设工程工程量

清单计价规范等有关文件。 

六、暂估价： 

1.本控制价厨房深化（厨房设备等）按 120000元暂估计入（全

费价）； 

2.本控制价是电梯按 100000元暂估计入（全费价）； 

3.暂估价总包服务费按暂估价的 3%考虑。 
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第六章  投标文件格式 
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投标文件 

 

项目名称：__________________________ 

项目编号：__________________________ 

标段名称：_________________（商务文件） 

 

 

____年__月__日 
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目    录 

商务文件 

（以投标文件制作工具箱中自动获取的电子目录为准） 

1. 资格审查资料 

2. 法定代表人身份证明或授权委托书 

3. 资质证书 

4. 营业执照 

5. 安全生产许可证 

6. 企业章程营业执照 

7. 投标保证金缴纳证明材料 

8. 项目负责人资格证明材料 

9. 投标承诺书 

10. 施工经验 

11. 根据具体项目情况可添加资格证明材料 

12. 近年完成的类似项目汇总表 

13. 拟委任的项目班子成员一览表 

14. 投标人获奖汇总表 

15. 投标人获奖详细信息 
16、资格后审申请证明文件-资质证明 

17. 人员业绩 

18. 人员获奖 

19. 其他资料 

20. 商务文件格式 
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一、商务文件格式 

 

1.法定代表人身份证明 

投 标 人：                                                     

单位性质：                                                    

地    址：                                                    

成立时间：               年               月               日 

经营期限：                                                    

姓    名：                     性   别：                      

年    龄：                     职   务：                      

系              （投标人名称）               的法定代表人。 

特此证明。 

 

附：法定代表人身份证 

 

 

 投标人名称（公章）： 

                                      年   月   日 
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2.授权委托书 

 

本人        （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托        

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修

改                    （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承

担。 

委托期限：                                                      

代理人无转委托权。 

附：法定代表人和委托代理人身份证 

 

                                    投  标  人：                   （公章） 

 

                法定代表人：                   （签字或盖章） 

 

 

   年    月    日 
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3.投标承诺书 

 

致     （招标人）        ： 

    我公司参加            （项目名称）    投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下： 

    1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣

誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标

资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。 

    如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个

工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明

材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。 

    2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使

用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格

及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。 

     3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限

制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。 

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形： 

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不

满二年的； 

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入

严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。 

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责

任。 

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。 

    特此承诺！ 

投  标  人：（公章） 

                                                  年 月 日 
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4.联合体协议书（如有） 

 

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联

合体投标事宜订立如下协议。 

1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。 

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、签章和合同谈判活动，

并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶

段的主办、组织和协调工作。 

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。 

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                  。 

5.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，同时按照

内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。 

6.如中标，联合体内部将遵守以下规定： 

a．联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责连带责任和各自的

法律责任。 

b.联合体分工原则：联合体各成员负责本项目招标文件要求规定的各项工作。 

.......................................................................... 

7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。如中标后，联合体内部另有协议的，

联合体牵头方应将协议书送交业主。  

8.本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。 

注：本协议书由被授权代表签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。 

牵头人名称：（公章） 

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章） 

成员一名称：（公章） 

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章） 

……  

                                                年  月  日 
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5.投标人减免投标保证金信用承诺书 

 

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下: 

1.我单位因              ，符合招标文件要求的          减免保证金的政策，自愿遵守招

标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受□全部免缴投标保证金/□减免 50%保证金待遇。 

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造

信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合

同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相

关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。 

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所

造成的一切损失。 

 

 

       承诺单位（盖章）： 

法定代表人或授权代表（签名或盖章）： 

                                 

日期： 年 月 日 
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投标文件 

 

项目名称：__________________________ 

项目编号：__________________________ 

标段名称：_________________（技术文件） 

 

 

____年__月__日 
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目 录 
 

（以投标文件制作工具箱中自动获取的电子目录为准） 
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投标文件 

 

项目名称：__________________________ 

项目编号：__________________________ 

标段名称：_________________（报价文件） 

 

 

____年__月__日 
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1.投标函 

致招标人：  

1．我方已仔细研究了                        （项目名称）招标文件的内容，愿意以人民

币（大写）    （RMB￥     元）的投标总报价，项目负责人     ，按合同约定实施和完成

承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。 

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。 

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。 

4．如我方中标，我方承诺： 

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。 

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。 

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标

人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。 

6．我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。 

7．（其他补充说明）。 

 

 

 

 

投 标 人（公章）：                

            法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：                    

 

年    月    日 
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2、投标函附录 
 
 

序号 名称 金额（元） 备注 

1 工程量清单报价   

2 最终投标报价  2=1 

 

 

 

投 标 人（公章）：                

 

                         法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：      

 
年   月   日 
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工程项目清单汇总表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 页

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

1.1 消防大队办公楼

1.1.1 消防大队三层

1.1.2 消防大队四层

1.1.3 餐厅

1.1.4 设备房

1.1.5 外墙及屋面

1.1.6 新建车库

1.1.7 加电梯

1.1.8 环境整治

1.1.9 绿化工程

1.1.10 王哥庄街道防火大队办公楼-电气部分

1.1.11 农行后院-电力部分-安装

1.1.12 农行后院-电力部分-土建

1.1.13 监控-室内部分

1.1.14 监控-室外部分-安装

1.1.15 监控-室外部分-土建

1.1.16 王哥庄街道防火大队办公楼-给排水、消防部分

1.1.17 王哥庄街道防火大队办公楼-通风、空调部分

1.1.18 农行后院-给水部分-安装

1.1.19 农行后院-给水部分-土建

1.1.20 农行后院-排水部分-安装

1.1.21 农行后院-排水部分-土建

1.2 现状消防大队营房整修

1.2.1 消防大队修缮1#

1.2.2 消防大队修缮2#

1.2.3 消防大队修缮3#

1.2.4 外墙及屋面

1.2.5 王哥庄森林防火大队-电气部分

1.2.6 王哥庄森林防火大队-给排水、消防部分

1.2.7 王哥庄森林防火大队-通风、空调部分

2 措施项目

2.1 其中：安全生产费

2.2 其中：环境保护费

2.3 其中：文明施工费

2.4 其中：临时设施费

3 其他项目

3.1 其他：暂列项目

3.2 其他：专业工程暂估价

3.3 其他：计日工

3.4 其他：总承包服务费

3.5 其他：建设项目工伤保险费

3.6 其他：优质优价费

3.7 其他：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计
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补充工程量清单项目及计算规则
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 页

计算规则说明

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位
工程量计算规

则
工程内容

01B001 砖砌体拆除

1.砌体品种、规格:页岩烧结
普通砖240x115x53mm
2.墙体类型、厚度:240mm厚
3.砂浆强度等级:水泥砂浆
M5.0
4.计算规则：按拆除的体积计
算。
5.拆除范围:三层区域
6.材料利旧要求:需清理、分
类堆放于场内指定地点

m3 按拆除的体积计
算

砖砌体拆除
1.砌体品种、规
格:页岩烧结普通
砖240x115x53mm
2.墙体类型、厚
度:240mm厚
3.砂浆强度等级:
水泥砂浆M5.0

01B002 铲除涂料面

1.铲除原内墙、天棚腻子涂料
等
2.计算规则：按铲除部位的面
积计算。
3.拆除范围:内墙及天棚
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按铲除部位的面
积计算。

铲除涂料面
1.铲除原内墙、
天棚腻子涂料等

01B003 天棚面龙骨及饰面拆除

1.拆除原有铝合金吊顶
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:天棚
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算

天棚面龙骨及饰
面拆除
1.拆除原有铝合
金吊顶

01B004 天棚面龙骨及饰面拆除

1.拆除原有石膏板吊顶
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:天棚
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算

天棚面龙骨及饰
面拆除
1.拆除原有石膏
板吊顶

01B005 立面块料拆除

1.饰面材料种类:原内墙面砖
及水泥砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:内墙
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算

立面块料拆除
1.饰面材料种类:
原内墙面砖及水
泥砂浆贴层拆除

01B006 平面块料拆除

1.饰面材料种类:原地面水泥
砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:地面
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算

平面块料拆除
1.饰面材料种类:
原地面水泥砂浆
贴层拆除

01B007 金属门窗拆除

1.金属门窗拆除
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:门窗
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算 金属门窗拆除

01B008 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范围
外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、装车
及外运
4.按照实际外运体积及相关工
程资料计算

m3
按照实际外运体
积及相关工程资
料计算

垃圾搬运、装车
及外运

01B009 轻型货架 1.厚度为：0.6m
2.按外围投影面积计算 m2 按外围投影面积

计算
轻型货架
厚度为：0.6m

01B010 镜子
1.材质：镜子
2.计算规则：按框外围面积计
算

m2 按框外围面积计
算 1.材质：镜子

第1页 共9页

d3f
c1c
7f-2
1a7
-44
20-
b35
e-9
8f7
9f1
990
7a



补充工程量清单项目及计算规则
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

01B011 宿舍架子床 1.材质：按设计图纸
2.计算规则：按整体一套计算 套 按设计图示数量

计算

宿舍架子床
1.材质：按设计
图纸

01B012 宿舍柜子
1.材质：按设计图纸
2.计算规则：按设计图示数量
计算

套 按设计图示数量
计算

宿舍柜子
1.材质：按设计
图纸

01B013 两块制度牌 1.规格：600*800mm
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算

两块制度牌
1.规
格：600*800mm
2.材质：亚克力

01B014 标识牌
1.规格：5000*1500mm
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算

1.规
格：5000*1500mm
2.材质：亚克力

01B015 标识牌 1.规格：2000*1500mm
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算

1.规
格：2000*1500mm
2.材质：亚克力

01B016 门牌号 1.规格：
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算
1.规格：
2.材质：亚克力

01B017 玻璃展示柜 1.规格：
2.材质：玻璃 个 按设计图示数量

计算

玻璃展示柜
1.规格：
2.材质：玻璃

01B018 砖砌体拆除

1.砌体品种、规格:页岩烧结
普通砖240x115x53mm
2.墙体类型、厚度:240mm厚
3.砂浆强度等级:水泥砂浆
M5.0
4.计算规则：按拆除的体积计
算。
5.拆除范围:三层区域
6.材料利旧要求:需清理、分
类堆放于场内指定地点

m3 按拆除的体积计
算

砖砌体拆除
1.砌体品种、规
格:页岩烧结普通
砖240x115x53mm
2.墙体类型、厚
度:240mm厚
3.砂浆强度等级:
水泥砂浆M5.0

01B019 铲除涂料面

1.铲除原内墙、天棚腻子涂料
等
2.计算规则：按铲除部位的面
积计算。
3.拆除范围:内墙及天棚
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按铲除部位的面
积计算。

铲除涂料面
1.铲除原内墙、
天棚腻子涂料等

01B020 天棚面龙骨及饰面拆除

1.拆除原有铝合金吊顶
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:天棚
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算

天棚面龙骨及饰
面拆除
1.拆除原有铝合
金吊顶

01B021 天棚面龙骨及饰面拆除

1.拆除原有石膏板吊顶
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:天棚
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算

天棚面龙骨及饰
面拆除
1.拆除原有石膏
板吊顶

01B022 天棚面龙骨及饰面拆除

1.拆除原有玻璃棉装饰吸声板
吊顶
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:天棚
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算

天棚面龙骨及饰
面拆除
1.拆除原有玻璃
棉装饰吸声板吊
顶

01B023 立面块料拆除

1.饰面材料种类:原内墙面砖
及水泥砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:内墙
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算

立面块料拆除
1.饰面材料种类:
原内墙面砖及水
泥砂浆贴层拆除

01B024 平面块料拆除

1.饰面材料种类:原地面水泥
砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:地面
4.材料利旧要求：清理、分类

m2 按拆除部位的面
积计算

平面块料拆除
1.饰面材料种类:
原地面水泥砂浆
贴层拆除
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补充工程量清单项目及计算规则
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

01B024 平面块料拆除 堆放于场内指定地点 m2 按拆除部位的面 平面块料拆除

01B025 金属门窗拆除

1.金属门窗拆除
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:门窗
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算 金属门窗拆除

01B026 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范围
外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、装车
及外运
4.按照实际外运体积及相关工
程资料计算

m3
按照实际外运体
积及相关工程资
料计算

垃圾搬运、装车
及外运

01B027 淋浴间柜子 1.材质：按设计图纸
2.计算规则：按整体一套计算 套 按整体一套计算

淋浴间柜子
1.材质：按设计
图纸

01B028 镜子
1.材质：镜子
2.计算规则：按框外围面积计
算

m2 按框外围面积计
算 1.材质：镜子

01B029 宿舍架子床 1.材质：按设计图纸
2.计算规则：按整体一套计算 套 按设计图示数量

计算

宿舍架子床
1.材质：按设计
图纸

01B030 宿舍柜子
1.材质：按设计图纸
2.计算规则：按设计图示数量
计算

套 按设计图示数量
计算

宿舍柜子
1.材质：按设计
图纸

01B031 沙盘 套 按设计图示数量
计算 规格

01B032 三块制度牌 1.规格：600*800mm
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算

三块制度牌
1.规
格：600*800mm
2.材质：亚克力

01B033 六块制度牌 1.规格：600*800mm
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算

01B034 标识牌 1.规格：2000*1500mm
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算

01B035 标识牌 1.规格：4800*2000mm
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算

01B036 标识牌 1.规格：2500*1500mm
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算

01B037 标识牌 1.规格：3000*1500mm
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算

01B038 标识牌 1.规格：4800*2000mm
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算

01B039 标识牌 1.规格：5000*1500mm
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算

01B040 标识牌 1.规格：4000*1500mm
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算

01B041 门牌号 1.规格：
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算

01B042 玻璃展示柜 1.规格：5000*2000mm
2.材质：玻璃 个 按设计图示数量

计算

01B043 铲除涂料面

1.铲除原内墙、天棚腻子涂料
等
2.计算规则：按铲除部位的面
积计算。
3.拆除范围:内墙及天棚
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按铲除部位的面
积计算。

铲除涂料面
1.铲除原内墙、
天棚腻子涂料等

01B044 天棚面龙骨及饰面拆除

1.拆除原有铝合金吊顶
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:天棚

m2 按拆除部位的面
积计算

天棚面龙骨及饰
面拆除
1.拆除原有铝合
金吊顶
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补充工程量清单项目及计算规则
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

01B044 天棚面龙骨及饰面拆除 4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点 m2 按拆除部位的面

积计算
天棚面龙骨及饰
面拆除

01B045 立面块料拆除

1.饰面材料种类:原内墙面砖
及水泥砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:内墙
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算

立面块料拆除
1.饰面材料种类:
原内墙面砖及水
泥砂浆贴层拆除

01B046 平面块料拆除

1.饰面材料种类:原地面水泥
砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:地面
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算

平面块料拆除
1.饰面材料种类:
原地面水泥砂浆
贴层拆除

01B047 金属门窗拆除

1.金属门窗拆除
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:门窗
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算 金属门窗拆除

01B048 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范围
外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、装车
及外运
4.按照实际外运体积及相关工
程资料计算

m3
按照实际外运体
积及相关工程资
料计算

垃圾搬运、装车
及外运

01B049 地垫

1.饰面材料种类:地垫
2.计算规则：按铺装部位的面
积计算。
3.范围:地面

m2 按铺装部位的面
积计算

地垫
1.饰面材料种类:
地垫

01B050 轻型货架 1.厚度为：1.23m
2.按外围投影面积计算 m2 按外围投影面积

计算

轻型货架
1.厚度为：0.6m

01B051 三块制度牌 1.规格：600*800mm
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算

三块制度牌
1.规
格：600*800mm
2.材质：亚克力

01B052 六块制度牌 1.规格：600*800mm
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算

六块制度牌
1.规
格：600*800mm
2.材质：亚克力

01B053 铲除涂料面

1.铲除原内墙、天棚腻子涂料
等
2.计算规则：按铲除部位的面
积计算。
3.拆除范围:内墙及天棚
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按铲除部位的面
积计算。

铲除涂料面
1.铲除原内墙、
天棚腻子涂料等

01B054 平面块料拆除

1.饰面材料种类:原地面水泥
砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:地面
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算

平面块料拆除
1.饰面材料种类:
原地面水泥砂浆
贴层拆除

01B055 金属门窗拆除

1.金属门窗拆除
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:门窗
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算 金属门窗拆除
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补充工程量清单项目及计算规则
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

01B056 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范围
外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、装车
及外运
4.按照实际外运体积及相关工
程资料计算

m3
按照实际外运体
积及相关工程资
料计算

垃圾搬运、装车
及外运

01B057 轻型货架 1.厚度为：1.23m
2.按外围投影面积计算 m2 按外围投影面积

计算

轻型货架
1.厚度为：0.6m

01B058 四块制度牌 1.规格：600*800mm
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算

四块制度牌
1.规
格：600*800mm
2.材质：亚克力

01B059 精神堡垒 1.规格：
2.材质：亚克力 个 按设计图示数量

计算

精神堡垒
1.规格：
2.材质：亚克力

01B060 防水层拆除

1.防水层种类:旧防水层拆除
2.计算规则：按拆除的面积计
算。
3.拆除范围:屋面工程
4.材料利旧要求:需清理、分
类堆放于场内指定地点

m2 按拆除的面积计
算

防水层拆除
1.防水层种类:旧
防水层拆除

01B061 铲除涂料面

1.铲除原外墙至墙体基层
2.计算规则：按铲除部位的面
积计算。
3.拆除范围:外墙
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按铲除部位的面
积计算

铲除涂料面
1.铲除原外墙至
墙体基层

01B062 屋面抹灰层拆除

1.抹灰层种类:水泥砂浆20厚
2.计算规则：按拆除的面积计
算。
3.拆除范围:屋面工程
4.材料利旧要求:需清理、分
类堆放于场内指定地点

m2 按拆除的面积计
算

屋面抹灰层拆除
1.抹灰层种类:水
泥砂浆20厚

01B063 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范围
外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、装车
及外运
4.按照实际外运体积及相关工
程资料计算

m3
按照实际外运体
积及相关工程资
料计算

垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除
及施工范围外的
垃圾等

01B064 防水层拆除

1.防水层种类:旧防水层拆除
2.计算规则：按拆除的面积计
算。
3.拆除范围:屋面工程
4.材料利旧要求:需清理、分
类堆放于场内指定地点

m2 按拆除的面积计
算

防水层拆除
1.防水层种类:旧
防水层拆除

01B065 铲除涂料面

1.铲除原外墙至墙体基层
2.计算规则：按铲除部位的面
积计算。
3.拆除范围:外墙
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按铲除部位的面
积计算

铲除涂料面
1.铲除原外墙至
墙体基层

01B066 屋面抹灰层拆除

1.抹灰层种类:水泥砂浆20厚
2.计算规则：按拆除的面积计
算。
3.拆除范围:屋面工程
4.材料利旧要求:需清理、分
类堆放于场内指定地点

m2 按拆除的面积计
算

屋面抹灰层拆除
1.抹灰层种类:水
泥砂浆20厚

01B067 垃圾清理及外运
1.垃圾种类:拆除及施工范围

m3
按照实际外运体
积及相关工程资
料计算

垃圾清理及外运
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补充工程量清单项目及计算规则
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

01B067 垃圾清理及外运

外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、装车
及外运
4.按照实际外运体积及相关工
程资料计算

m3
按照实际外运体
积及相关工程资
料计算

1.垃圾种类:拆除
及施工范围外的
垃圾等

01B068 铲除涂料面

1.铲除原外墙至墙体基层
2.计算规则：按铲除部位的面
积计算。
3.拆除范围:外墙
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按铲除部位的面
积计算

铲除涂料面
1.铲除原外墙至
墙体基层

01B069 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范围
外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、装车
及外运
4.按照实际外运体积及相关工
程资料计算

m3
按照实际外运体
积及相关工程资
料计算

垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除
及施工范围外的
垃圾等

03B003 空调制冷剂管路橡塑管套绝
热及保护带包扎 气/液管 管外径≤35/16mm m 按照图示长度计

算

空调制冷剂管路
橡塑管套绝热及
保护带包扎
气/液管 管外径
≤35/16mm

03B004 空调制冷剂管路橡塑管套绝
热及保护带包扎 气/液管 管外径≤16/10mm m 按照图示长度计

算

空调制冷剂管路
橡塑管套绝热及
保护带包扎
气/液管 管外径
≤16/10mm

03B005 分液器主管外径≤28mm 个 按照图示数量计
算 分液器安装

01B072 砖砌体拆除

1.砌体品种、规格:页岩烧结
普通砖240x115x53mm
2.墙体类型、厚度:240mm厚
3.砂浆强度等级:水泥砂浆
M5.0
4.计算规则：按拆除的体积计
算。
5.拆除范围:三层区域
6.材料利旧要求:需清理、分
类堆放于场内指定地点

m3 按拆除的体积计
算

砖砌体拆除
1.砌体品种、规
格:页岩烧结普通
砖240x115x53mm
2.墙体类型、厚
度:240mm厚
3.砂浆强度等级:
水泥砂浆M5.0

01B073 铲除涂料面

1.铲除原内墙、天棚腻子涂料
等
2.计算规则：按铲除部位的面
积计算。
3.拆除范围:内墙及天棚
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按铲除部位的面
积计算。

铲除涂料面
1.铲除原内墙、
天棚腻子涂料等

01B074 天棚面龙骨及饰面拆除

1.拆除原有铝合金吊顶
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:天棚
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算

天棚面龙骨及饰
面拆除
1.拆除原有铝合
金吊顶

01B075 平面块料拆除

1.饰面材料种类:原地面水泥
砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:地面
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算

平面块料拆除
1.饰面材料种类:
原地面水泥砂浆
贴层拆除

01B076 金属门窗拆除

1.金属门窗拆除
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:门窗

m2 按拆除部位的面
积计算 金属门窗拆除
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补充工程量清单项目及计算规则
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

01B076 金属门窗拆除 4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点 m2 按拆除部位的面

积计算 金属门窗拆除

01B077 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范围
外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、装车
及外运
4.按照实际外运体积及相关工
程资料计算

m3
按照实际外运体
积及相关工程资
料计算

垃圾搬运、装车
及外运

01B078 镜子
1.材质：镜子
2.计算规则：按框外围面积计
算

m2 按框外围面积计
算 1.材质：镜子

01B079 铲除涂料面

1.铲除原内墙、天棚腻子涂料
等
2.计算规则：按铲除部位的面
积计算。
3.拆除范围:内墙及天棚
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按铲除部位的面
积计算。

铲除涂料面
1.铲除原内墙、
天棚腻子涂料等

01B080 平面块料拆除

1.饰面材料种类:原地面水泥
砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:地面
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算

平面块料拆除
1.饰面材料种类:
原地面水泥砂浆
贴层拆除

01B081 金属门窗拆除

1.金属门窗拆除
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:门窗
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算 金属门窗拆除

01B082 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范围
外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、装车
及外运
4.按照实际外运体积及相关工
程资料计算

m3
按照实际外运体
积及相关工程资
料计算

垃圾搬运、装车
及外运

01B083 镜子
1.材质：镜子
2.计算规则：按框外围面积计
算

m2 按框外围面积计
算 1.材质：镜子

01B084 铲除涂料面

1.铲除原内墙、天棚腻子涂料
等
2.计算规则：按铲除部位的面
积计算。
3.拆除范围:内墙及天棚
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按铲除部位的面
积计算。

铲除涂料面
1.铲除原内墙、
天棚腻子涂料等

01B085 平面块料拆除

1.饰面材料种类:原地面水泥
砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:地面
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算

平面块料拆除
1.饰面材料种类:
原地面水泥砂浆
贴层拆除

01B086 金属门窗拆除

1.金属门窗拆除
2.计算规则：按拆除部位的面
积计算。
3.拆除范围:门窗
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按拆除部位的面
积计算 金属门窗拆除
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补充工程量清单项目及计算规则
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

01B087 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范围
外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、装车
及外运
4.按照实际外运体积及相关工
程资料计算

m3
按照实际外运体
积及相关工程资
料计算

垃圾搬运、装车
及外运

01B088 镜子
1.材质：镜子
2.计算规则：按框外围面积计
算

m2 按框外围面积计
算 1.材质：镜子

01B089 铲除涂料面

1.铲除原外墙至墙体基层
2.计算规则：按铲除部位的面
积计算。
3.拆除范围:外墙
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按铲除部位的面
积计算

铲除涂料面
1.铲除原外墙至
墙体基层

01B090 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范围
外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、装车
及外运
4.按照实际外运体积及相关工
程资料计算

m3
按照实际外运体
积及相关工程资
料计算

垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除
及施工范围外的
垃圾等

01B091 铲除涂料面

1.铲除原外墙至墙体基层
2.计算规则：按铲除部位的面
积计算。
3.拆除范围:外墙
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按铲除部位的面
积计算

铲除涂料面
1.铲除原外墙至
墙体基层

01B092 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范围
外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、装车
及外运
4.按照实际外运体积及相关工
程资料计算

m3
按照实际外运体
积及相关工程资
料计算

垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除
及施工范围外的
垃圾等

01B093 铲除涂料面

1.铲除原外墙至墙体基层
2.计算规则：按铲除部位的面
积计算。
3.拆除范围:外墙
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按铲除部位的面
积计算

铲除涂料面
1.铲除原外墙至
墙体基层

01B094 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范围
外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、装车
及外运
4.按照实际外运体积及相关工
程资料计算

m3
按照实际外运体
积及相关工程资
料计算

垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除
及施工范围外的
垃圾等

01B095 防水层拆除

1.防水层种类:旧防水层拆除
2.计算规则：按拆除的面积计
算。
3.拆除范围:屋面工程
4.材料利旧要求:需清理、分

m2 按拆除的面积计
算

防水层拆除
1.防水层种类:旧
防水层拆除
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补充工程量清单项目及计算规则
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

01B095 防水层拆除 类堆放于场内指定地点 m2 按拆除的面积计 防水层拆除

01B096 铲除涂料面

1.铲除原外墙至墙体基层
2.计算规则：按铲除部位的面
积计算。
3.拆除范围:外墙
4.材料利旧要求：清理、分类
堆放于场内指定地点

m2 按铲除部位的面
积计算

铲除涂料面
1.铲除原外墙至
墙体基层

01B097 屋面抹灰层拆除

1.抹灰层种类:水泥砂浆20厚
2.计算规则：按拆除的面积计
算。
3.拆除范围:屋面工程
4.材料利旧要求:需清理、分
类堆放于场内指定地点

m2 按拆除的面积计
算

屋面抹灰层拆除
1.抹灰层种类:水
泥砂浆20厚

01B098 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范围
外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、装车
及外运
4.按照实际外运体积及相关工
程资料计算

m3
按照实际外运体
积及相关工程资
料计算

垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除
及施工范围外的
垃圾等
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

消防大队办公楼

消防大队三层

拆除

1 01B001 砖砌体拆除

1.砌体品种、规格:页岩烧
结普通砖240x115x53mm
2.墙体类型、厚度:240mm
厚
3.砂浆强度等级:水泥砂浆
M5.0
4.计算规则：按拆除的体
积计算。
5.拆除范围:三层区域
6.材料利旧要求:需清理、
分类堆放于场内指定地点

m3 0.81

2 01B002 铲除涂料面

1.铲除原内墙、天棚腻子
涂料等
2.计算规则：按铲除部位
的面积计算。
3.拆除范围:内墙及天棚
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 1305.82

3 01B003 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原有铝合金吊顶
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:天棚
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 70.4

4 01B004 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原有石膏板吊顶
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:天棚
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 169

5 01B005 立面块料拆除

1.饰面材料种类:原内墙面
砖及水泥砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:内墙
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 92

6 01B006 平面块料拆除

1.饰面材料种类:原地面水
泥砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:地面
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 262

7 01B007 金属门窗拆除

1.金属门窗拆除
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:门窗
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 73.6

8 01B008 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范
围外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、
装车及外运
4.按照实际外运体积及相
关工程资料计算

m3 80.8956

新建

9 010401008001 零星砌砖
1.零星砌砖名称、部位:砖
砌体
2.砖品种、规格、强度等

m3 0.81
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

9 010401008001 零星砌砖 级:砖砌体
3.砂浆强度等级:M10 m3 0.81

装饰装修

10 011404001001 墙面刷墙固
1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:原墙 m2 1108

11 011404001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:墙面
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 1108

12 011201001001 墙面抹灰

1.基层类型、部位:内墙
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:15厚1:3水泥砂
浆抹灰找平

m2 92

13 010903002001 墙面涂膜防水 1.防水膜品种:JS防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2遍 m2 73.6

14 011203003001 块料墙、柱面

1.基层类型、部位:抹灰墙
面
2.15厚1:3水泥沙浆粘贴,瓷
砖背面刷专用背胶
3.面层材料品种、规格:9
厚400*800全瓷砖,专用美
缝剂美缝

m2 92

15 011302001001 石膏板吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨单层骨架:
次龙骨中距400,横撑龙骨
中距1200
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:
4.面板材料品种、规
格:9.5mm厚石膏板

m2 169

16 011404002001 天棚喷刷涂料

1.基层类型:石膏板
2.孔眼用腻子填平，防霉
防潮无机涂料2遍
3.刷配套防潮涂料一遍

m2 169

17 011302001002 铝合金吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢主龙骨UC50中
距≤1000,用吊件直接吊挂
在吊杆下;三角龙骨(0.32
厚25x23),间距同扣板规格;
吊顶与四周墙交接处L25
铝合金烤漆收边条,间距
≤300固定在墙上
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:
4.面板材料品种、规格:0.8
厚600*600白色铝扣板,卡
式安装

m2 70.4

18 011404002002 原顶天棚刷墙固 1.基层类型:原顶 m2 197.82

19 011404002003 天棚原顶喷刷涂
料

1.基层类型:原顶
2.腻子种类:耐水腻子
3.刮腻子遍数:两遍批刮,磨
平
4.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 197.82

20 011102003001 块料楼地面

1.找平层厚度、材料种类
及强度等级:
2.结合层厚度、材料种类
及强度等级:30厚1:3干硬
性砂浆,地砖背面刮水泥

m2 317
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

20 011102003001 块料楼地面

铺贴
3.面层材料品种、规格:10
厚地砖铺实拍平,稀水泥
浆擦缝
4.勾缝材料种类:,全瓷防滑
地砖白水泥嵌缝。

m2 317

21 010904002001 楼(地)面涂膜防
水

1.防水膜品种:JS防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2遍
3.增强材料种类:
4.上翻高度:

m2 55

22 011105003001 块料踢脚线

1.拆除原有踢脚
2.9厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:2水泥砂浆
4.素水泥浆一道
5.3~4厚1:1水泥浆加水重
20%建筑胶粘接层
6.5~7厚面砖(150高)

m 346

23 010802001001 金属(塑钢)门 1.材质:铝合金门 m2 5.94

24 010801001001 木质门
1.门洞口尺寸:
2.门类型:木门 樘 31

25 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:详见图纸
2.窗类型:断桥铝合金双波
窗 m2 20.7

26 01B009 轻型货架 1.厚度为：0.6m
2.按外围投影面积计算 m2 9.6

27 01B010 镜子
1.材质：镜子
2.计算规则：按框外围面
积计算

m2 5.6

28 01B011 宿舍架子床
1.材质：按设计图纸
2.计算规则：按整体一套
计算

套 14

29 01B012 宿舍柜子
1.材质：按设计图纸
2.计算规则：按设计图示
数量计算

套 7

30 01B013 两块制度牌 1.规格：600*800mm
2.材质：亚克力 个 3

31 01B014 标识牌
1.规格：5000*1500mm
2.材质：亚克力 个 1

32 01B015 标识牌 1.规格：2000*1500mm
2.材质：亚克力 个 4

33 01B016 门牌号 1.规格：
2.材质：亚克力 个 1

34 01B017 玻璃展示柜 1.规格：
2.材质：玻璃 个 1

35 011207003001 成品隔断

1.隔断材料品种、规格:复
合隔断
2.配件品种、规格:
3.固定方式:

m2 33.6

36 010809001001 窗台板

1.找平层材质:
2.粘结层材质、厚度:
3.窗台板材质、规格:大理
石台面

m2 6.52

37 010808001001 木门窗套

1.基层材料品种、规格:
2.面层材料品种、规格:
3.线条品种、规格:
4.部位：设备房

m2 32.68

38 010810001001 窗帘

1.窗帘材质:布艺窗帘
2.窗帘层数:单层
3.带幔要求:
4.其他工艺要求:明装

m 4

第3页 共58页

d3f
c1c
7f-2
1a7
-44
20-
b35
e-9
8f7
9f1
990
7a



分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

39 011505001001 洗漱台

1.材料品种、规格:大理石
洗漱台
2.支架品种、规格:详见图
纸

m2 8.4

消防大队四层

拆除

40 01B018 砖砌体拆除

1.砌体品种、规格:页岩烧
结普通砖240x115x53mm
2.墙体类型、厚度:240mm
厚
3.砂浆强度等级:水泥砂浆
M5.0
4.计算规则：按拆除的体
积计算。
5.拆除范围:三层区域
6.材料利旧要求:需清理、
分类堆放于场内指定地点

m3 1.35

41 01B019 铲除涂料面

1.铲除原内墙、天棚腻子
涂料等
2.计算规则：按铲除部位
的面积计算。
3.拆除范围:内墙及天棚
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 1272.96

42 01B020 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原有铝合金吊顶
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:天棚
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 181.7

43 01B021 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原有石膏板吊顶
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:天棚
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 111.07

44 01B022 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原有玻璃棉装饰吸
声板吊顶
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:天棚
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 72.85

45 01B023 立面块料拆除

1.饰面材料种类:原内墙面
砖及水泥砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:内墙
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 95.56

46 01B024 平面块料拆除

1.饰面材料种类:原地面水
泥砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:地面
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 320.15

47 01B025 金属门窗拆除

1.金属门窗拆除
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:门窗
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 73.6

48 01B026 垃圾清理及外运 1.垃圾种类:拆除及施工范
围外的垃圾等 m3 104.2463
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

48 01B026 垃圾清理及外运

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、
装车及外运
4.按照实际外运体积及相
关工程资料计算

m3 104.2463

装饰装修

49 011404001003 墙面刷墙固
1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:原墙 m2 1115.16

50 011404001004 墙面喷刷涂料

1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:墙面
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 1115.16

51 011201001002 墙面抹灰

1.基层类型、部位:内墙
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:15厚1:3水泥砂
浆抹灰找平

m2 95.56

52 010903002002 墙面涂膜防水 1.防水膜品种:JS防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2遍 m2 57.336

53 011203003002 块料墙、柱面

1.基层类型、部位:抹灰墙
面
2.15厚1:3水泥沙浆粘贴,瓷
砖背面刷专用背胶
3.面层材料品种、规格:9
厚400*800全瓷砖,专用美
缝剂美缝

m2 95.56

54 011302001003 石膏板吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢龙骨单层骨架:
次龙骨中距400,横撑龙骨
中距1200
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:
4.面板材料品种、规
格:9.5mm厚石膏板

m2 111.07

55 011404002004 天棚喷刷涂料

1.基层类型:石膏板
2.孔眼用腻子填平，防霉
防潮无机涂料2遍
3.刷配套防潮涂料一遍

m2 111.07

56 011302001004 铝合金吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢主龙骨UC50中
距≤1000,用吊件直接吊挂
在吊杆下;三角龙骨(0.32
厚25x23),间距同扣板规格;
吊顶与四周墙交接处L25
铝合金烤漆收边条,间距
≤300固定在墙上
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:
4.面板材料品种、规格:0.8
厚600*600白色铝扣板,卡
式安装

m2 181.7

57 011302001005 玻璃棉装饰吊顶
天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:双向中距600
2.龙骨材料种类、规格、
中距:铝合金配套T型龙骨,
3.基层材料种类、规格:
4.面板材料品种、规格:15
厚600*600玻璃棉装饰吸音
板搁置于龙骨翼缘上

m2 72.85
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

58 011404002005 原顶天棚刷墙固 1.基层类型:原顶 m2 157.8

59 011404002006 天棚原顶喷刷涂
料

1.基层类型:原顶
2.腻子种类:耐水腻子
3.刮腻子遍数:两遍批刮,磨
平
4.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 157.8

60 011102003002 块料楼地面

1.找平层厚度、材料种类
及强度等级:
2.结合层厚度、材料种类
及强度等级:30厚1:3干硬
性砂浆,地砖背面刮水泥
铺贴
3.面层材料品种、规格:10
厚地砖铺实拍平,稀水泥
浆擦缝
4.勾缝材料种类:,全瓷防滑
地砖白水泥嵌缝。

m2 320.15

61 010904002002 楼(地)面涂膜防
水

1.防水膜品种:JS防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2遍
3.增强材料种类:
4.上翻高度:

m2 57.5

62 010501002001 楼地面垫层

1.部位:地面
2.厚度:20mm
3.材料品种、强度要求、
配比:C20混凝土

m2 64.03

63 011105003002 块料踢脚线

1.拆除原有踢脚
2.9厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:2水泥砂浆
4.素水泥浆一道
5.3~4厚1:1水泥浆加水重
20%建筑胶粘接层
6.5~7厚面砖(150高)

m 312

64 010802001002 金属(塑钢)门 1.材质:铝合金门 m2 5.94

65 010801001002 木质门
1.门洞口尺寸:
2.门类型:木门 樘 25

66 010807001002 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:详见图纸
2.窗类型:断桥铝合金双波
窗 m2 44.25

67 01B027 淋浴间柜子
1.材质：按设计图纸
2.计算规则：按整体一套
计算

套 1

68 01B028 镜子
1.材质：镜子
2.计算规则：按框外围面
积计算

m2 5.76

69 01B029 宿舍架子床
1.材质：按设计图纸
2.计算规则：按整体一套
计算

套 26

70 01B030 宿舍柜子
1.材质：按设计图纸
2.计算规则：按设计图示
数量计算

套 8

71 01B031 沙盘 套 1

72 01B032 三块制度牌 1.规格：600*800mm
2.材质：亚克力 个 1

73 01B033 六块制度牌 1.规格：600*800mm
2.材质：亚克力 个 1

74 01B034 标识牌 1.规格：2000*1500mm
2.材质：亚克力 个 2

75 01B035 标识牌 1.规格：4800*2000mm
2.材质：亚克力 个 1
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

76 01B036 标识牌 1.规格：2500*1500mm
2.材质：亚克力 个 1

77 01B037 标识牌 1.规格：3000*1500mm
2.材质：亚克力 个 1

78 01B038 标识牌 1.规格：4800*2000mm
2.材质：亚克力 个 1

79 01B039 标识牌 1.规格：5000*1500mm
2.材质：亚克力 个 1

80 01B040 标识牌 1.规格：4000*1500mm
2.材质：亚克力 个 3

81 01B041 门牌号 1.规格：
2.材质：亚克力 个 1

82 01B042 玻璃展示柜 1.规格：5000*2000mm
2.材质：玻璃 个 1

83 011207003002 成品隔断

1.隔断材料品种、规格:复
合隔断
2.配件品种、规格:
3.固定方式:

m2 10

84 010809001002 窗台板

1.找平层材质:
2.粘结层材质、厚度:
3.窗台板材质、规格:大理
石台面

m2 5.9

85 010808001002 木门窗套 1.部位：四层房间 m2 44.38

86 010810001002 窗帘

1.窗帘材质:布艺窗帘
2.窗帘层数:单层
3.带幔要求:
4.其他工艺要求:明装包含
轨道

m 4

87 010810001003 窗帘

1.窗帘材质:布艺遮帘
2.窗帘层数:单层
3.带幔要求:
4.其他工艺要求:明装带轨
道

m 4.7

88 011505001002 洗漱台

1.材料品种、规格:大理石
洗漱台
2.支架品种、规格:详见图
纸

m2 6.6

餐厅

拆除

89 01B043 铲除涂料面

1.铲除原内墙、天棚腻子
涂料等
2.计算规则：按铲除部位
的面积计算。
3.拆除范围:内墙及天棚
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 681.1

90 01B044 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原有铝合金吊顶
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:天棚
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 55

91 01B045 立面块料拆除

1.饰面材料种类:原内墙面
砖及水泥砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:内墙
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 157.25

92 01B046 平面块料拆除

1.饰面材料种类:原地面水
泥砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:地面
4.材料利旧要求：清理、

m2 297.86
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

92 01B046 平面块料拆除 分类堆放于场内指定地点 m2 297.86

93 01B047 金属门窗拆除

1.金属门窗拆除
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:门窗
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 40.8

94 01B048 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范
围外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、
装车及外运
4.按照实际外运体积及相
关工程资料计算

m3 52.77

装饰装修

95 011404001005 墙面刷墙固
1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:原墙 m2 438.4

96 011404001006 墙面喷刷涂料

1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:墙面
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 438.4

97 011201001003 墙面抹灰

1.基层类型、部位:内墙
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:15厚1:3水泥砂
浆抹灰找平

m2 157.25

98 010903002003 墙面涂膜防水 1.防水膜品种:JS防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2遍 m2 94.35

99 011203003003 块料墙、柱面

1.基层类型、部位:抹灰墙
面
2.15厚1:3水泥沙浆粘贴,瓷
砖背面刷专用背胶
3.面层材料品种、规格:9
厚400*800全瓷砖,专用美
缝剂美缝

m2 157.25

100 011302001006 铝合金吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢主龙骨UC50中
距≤1000,用吊件直接吊挂
在吊杆下;三角龙骨(0.32
厚25x23),间距同扣板规格;
吊顶与四周墙交接处L25
铝合金烤漆收边条,间距
≤300固定在墙上
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:
4.面板材料品种、规格:0.8
厚600*600白色铝扣板,卡
式安装

m2 55

101 011404002007 原顶天棚刷墙固 1.基层类型:原顶 m2 242.7

102 011404002008 天棚原顶喷刷涂
料

1.基层类型:原顶
2.腻子种类:耐水腻子
3.刮腻子遍数:两遍批刮,磨
平
4.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 242.7
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

103 011102003003 块料楼地面

1.找平层厚度、材料种类
及强度等级:
2.结合层厚度、材料种类
及强度等级:30厚1:3干硬
性砂浆,地砖背面刮水泥
铺贴
3.面层材料品种、规格:10
厚地砖铺实拍平,稀水泥
浆擦缝
4.勾缝材料种类:,全瓷防滑
地砖白水泥嵌缝。

m2 297.86

104 010904002003 楼(地)面涂膜防
水

1.防水膜品种:JS防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2遍
3.增强材料种类:
4.上翻高度:

m2 173.61

105 010501002002 楼地面垫层

1.部位:地面
2.厚度:20mm
3.材料品种、强度要求、
配比:C20混凝土

m2 34.722

106 01B049 地垫

1.饰面材料种类:地垫
2.计算规则：按铺装部位
的面积计算。
3.范围:地面

m2 173.61

107 011105003003 块料踢脚线

1.拆除原有踢脚
2.9厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:2水泥砂浆
4.素水泥浆一道
5.3~4厚1:1水泥浆加水重
20%建筑胶粘接层
6.5~7厚面砖(150高)

m 312

108 010802001003 金属(塑钢)门 1.材质:铝合金门
2.部位：餐厅 m2 20.64

109 010807001003 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:详见餐厅图
纸
2.窗类型:断桥铝合金双波
窗

m2 20.16

110 01B050 轻型货架 1.厚度为：1.23m
2.按外围投影面积计算 m2 35.15

111 011501001001 装饰柜

1.名称:留样柜
2.规格:
3.安装方式:
4.材料种类、规格:
5.五金种类、规格:
6.防护材料种类:
7.油漆品种、刷漆遍数:

套 1

112 011501001002 装饰柜

1.名称:消毒柜
2.规格:
3.安装方式:
4.材料种类、规格:
5.五金种类、规格:
6.防护材料种类:
7.油漆品种、刷漆遍数:

套 8

113 031007006001 刷手池 1.材质:洗手池
2.规格: 组 1

114 031007006002 刷手池 1.材质:餐具收集池
2.规格: 组 1

115 011508001001 美术字

1.基层类型:精工标语字
2.镌字材料材质:
3.字体规格:1*1mm
4.固定方式:
5.油漆品种、刷漆遍数:

个 8

116 01B051 三块制度牌 1.规格：600*800mm
2.材质：亚克力 个 1
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

117 01B052 六块制度牌 1.规格：600*800mm
2.材质：亚克力 个 1

118 010809001003 窗台板

1.找平层材质:
2.粘结层材质、厚度:
3.窗台板材质、规格:大理
石台面
4.部位：餐厅

m2 5.9

119 010808001003 木门窗套 1.部位：餐厅 m2 20.34

120 010810001004 窗帘

1.窗帘材质:布艺窗帘
2.窗帘层数:单层
3.带幔要求:
4.其他工艺要求:明装包含
轨道

m 15

设备房

拆除

121 01B053 铲除涂料面

1.铲除原内墙、天棚腻子
涂料等
2.计算规则：按铲除部位
的面积计算。
3.拆除范围:内墙及天棚
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 270.69

122 01B054 平面块料拆除

1.饰面材料种类:原地面水
泥砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:地面
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 73.38

123 01B055 金属门窗拆除

1.金属门窗拆除
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:门窗
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 21

124 01B056 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范
围外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、
装车及外运
4.按照实际外运体积及相
关工程资料计算

m3 13.89

装饰装修

125 011404001007 墙面刷墙固
1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:原墙 m2 191.87

126 011404001008 墙面喷刷涂料

1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:墙面
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 191.87

127 011404002009 原顶天棚刷墙固 1.基层类型:原顶 m2 78.82

128 011404002010 天棚原顶喷刷涂
料

1.基层类型:原顶
2.腻子种类:耐水腻子
3.刮腻子遍数:两遍批刮,磨
平
4.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 78.82
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

129 011102003004 块料楼地面

1.找平层厚度、材料种类
及强度等级:
2.结合层厚度、材料种类
及强度等级:30厚1:3干硬
性砂浆,地砖背面刮水泥
铺贴
3.面层材料品种、规格:10
厚地砖铺实拍平,稀水泥
浆擦缝
4.勾缝材料种类:,全瓷防滑
地砖白水泥嵌缝。

m2 73.38

130 010904002004 楼(地)面涂膜防
水

1.防水膜品种:JS防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2遍
3.增强材料种类:
4.上翻高度:

m2 61.88

131 010501002003 楼地面垫层

1.部位:地面
2.厚度:20mm
3.材料品种、强度要求、
配比:C20混凝土

m2 61.88

132 011105003004 块料踢脚线

1.拆除原有踢脚
2.9厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:2水泥砂浆
4.素水泥浆一道
5.3~4厚1:1水泥浆加水重
20%建筑胶粘接层
6.5~7厚面砖(150高)

m 58.92

133 010807001004 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:详见图纸
2.窗类型:断桥铝合金双波
窗
3.部位：设备房

m2 14.04

134 010802001004 金属(塑钢)门 1.材质:铝合金门
2.部位：设备房 m2 6.6

135 01B057 轻型货架 1.厚度为：1.23m
2.按外围投影面积计算 m2 36.24

136 01B058 四块制度牌 1.规格：600*800mm
2.材质：亚克力 个 1

137 01B059 精神堡垒 1.规格：
2.材质：亚克力 个 1

138 010809001004 窗台板

1.找平层材质:
2.粘结层材质、厚度:
3.窗台板材质、规格:大理
石台面
4.部位：设备房

m2 2

139 010808001004 木门窗套

1.基层材料品种、规格:
2.面层材料品种、规格:
3.线条品种、规格:
4.防护材料种类:

m2 32.68

140 010810001005 窗帘

1.窗帘材质:布艺窗帘
2.窗帘层数:单层
3.带幔要求:
4.其他工艺要求:明装包含
轨道

m 10

外墙及屋面

消防大队办公楼

141 01B060 防水层拆除

1.防水层种类:旧防水层拆
除
2.计算规则：按拆除的面
积计算。
3.拆除范围:屋面工程
4.材料利旧要求:需清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 620.55

142 01B061 铲除涂料面

1.铲除原外墙至墙体基层
2.计算规则：按铲除部位
的面积计算。
3.拆除范围:外墙

m2 40
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

142 01B061 铲除涂料面 4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点 m2 40

143 01B062 屋面抹灰层拆除

1.抹灰层种类:水泥砂浆20
厚
2.计算规则：按拆除的面
积计算。
3.拆除范围:屋面工程
4.材料利旧要求:需清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 620.55

144 01B063 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范
围外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、
装车及外运
4.按照实际外运体积及相
关工程资料计算

m3 16.7138

145 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚
度:4厚弹性体改性沥青防
水卷材(SBS Ⅱ型)
2.防水层数:一遍
3.防水层做法:上翻至建筑
完成面以上300;

m2 620.55

146 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度:20厚
2.砂浆种类及强度等级:
M15水泥砂浆找平

m2 620.55

147 011404001009 墙面喷刷涂料

1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:外墙
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 40

餐厅

148 01B064 防水层拆除

1.防水层种类:旧防水层拆
除
2.计算规则：按拆除的面
积计算。
3.拆除范围:屋面工程
4.材料利旧要求:需清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 323.31

149 01B065 铲除涂料面

1.铲除原外墙至墙体基层
2.计算规则：按铲除部位
的面积计算。
3.拆除范围:外墙
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 305

150 01B066 屋面抹灰层拆除

1.抹灰层种类:水泥砂浆20
厚
2.计算规则：按拆除的面
积计算。
3.拆除范围:屋面工程
4.材料利旧要求:需清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 297

151 01B067 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范
围外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、
装车及外运
4.按照实际外运体积及相
关工程资料计算

m3 19.03
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

152 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚
度:4厚弹性体改性沥青防
水卷材(SBS Ⅱ型)
2.防水层数:一遍
3.防水层做法:上翻至建筑
完成面以上300;

m2 323.307

153 011101006002 平面砂浆找平层
1.找平层厚度:20厚
2.砂浆种类及强度等级:
M15水泥砂浆找平

m2 297

154 011404001010 墙面喷刷涂料

1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:餐厅
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 305

155 011201001004 墙、柱面一般抹
灰

1.基层类型、部位:外墙面
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:总厚度5-7mm
3.分格缝宽度、材料种类:
4.面层处理方式:第三道抹
面胶浆，两层耐碱网格布

m2 305

156 011201001005 墙、柱面一般抹
灰

1.基层类型、部位:外墙面
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:15厚1:3水泥砂
浆找平

m2 305

157 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热方式及材料名
称:挤塑聚苯板两表面及
侧面涂刷界面剂，配套胶
粘剂粘贴
3.保温隔热材料规格、性
能、厚度:50厚

m2 305

设备房

158 01B068 铲除涂料面

1.铲除原外墙至墙体基层
2.计算规则：按铲除部位
的面积计算。
3.拆除范围:外墙
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 150.69

159 01B069 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范
围外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、
装车及外运
4.按照实际外运体积及相
关工程资料计算

m3 4.52

160 011404001011 墙面喷刷涂料

1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:墙面
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 150.69

161 011201001006 墙、柱面一般抹
灰

1.基层类型、部位:外墙面
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:总厚度5-7mm
3.分格缝宽度、材料种类:
4.面层处理方式:第三道抹
面胶浆，两层耐碱网格布

m2 150.69

162 011201001007 墙、柱面一般抹
灰

1.基层类型、部位:外墙面
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:15厚1:3水泥砂
浆找平

m2 150.69
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

162 011201001007 墙、柱面一般抹 m2 150.69

163 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热方式及材料名
称:挤塑聚苯板两表面及
侧面涂刷界面剂，配套胶
粘剂粘贴
3.保温隔热材料规格、性
能、厚度:50厚

m2 150.69

新建车库

164 010404002001 轻质保温一体墙
板

1.双层压型金属板复合保
温墙体
2.外层压型钢板：0.6mm
厚
3.防水层：1.2mm厚聚氯
乙烯（PVC）防水卷材
4.保温层：100厚玻璃棉卷
毡（燃烧性能为A级，容
重24kg）
5.隔汽层：0.3mm聚乙烯
膜
6.内层压型钢板：0.5mm
厚

m2 273.8

165 050303006001 双层压型钢板复
合保温屋面 

1.上层压型钢板:0.6mm厚
2.1.2厚聚氯乙烯(PVC)防
水卷材
3.保温层:100厚玻璃棉
4.冷弯镀锌型钢衬桨:≥2.5
厚,铺设后保温层与衬桨
上表皮平齐
5.冷弯镀锌型钢支撑件:
≥2.5厚
6.隔汽层:0.3mm聚乙烯膜
7.内层压型钢板:0.5厚

m2 152

166 010103001001 平整场地 1.土石类别:三类土 m2 160.65

167 010102001001 挖基坑土方
1.土类别:三类土
2.开挖深度:0.8 m3 234.36

168 010102007001 回填方
1.填方部位:基坑
2.材料品种:原土回填 m3 182.26

169 010103002001 余方弃置 1.土石类别:三类土 m3 52.1

170 010501001001 基础垫层

1.基础形式:独立基础
2.厚度:100；
3.材料品种、强度要求、
配比:C20商砼

m3 3.46

171 010505001001 垫层模板 1.垫层部位:独立基础 m2 5.7

172 010502001001 独立基础
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 11.75

173 010505002001 基础模板 1.基础类型:独立基础 m2 25.2

174 010502002001 条形基础
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 6.5

175 010505002002 基础模板 1.基础类型:条形基础 m2 65.98

176 010502006001 钢筋混凝土柱 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 5.34

177 010505004001 柱面模板 1.模板形式: m2 4.97

178 010506001001 现浇混凝土基础
及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:三级钢
φ8 t 0.005

179 010506001002 现浇混凝土基础
及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:三级钢
φ12 t 1.1

180 010506001003 现浇混凝土基础
及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:三级钢
φ16 t 0.15
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

181 010506001004 现浇混凝土基础
及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:三级钢
φ25 t 0.25

182 010506001005 现浇混凝土基础
及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:三级钢
φ8 箍筋 t 0.15

183 010506001006 现浇混凝土基础
及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:三级钢
φ10 箍筋 t 0.1

184 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:
2.钢材品种、规格:
3.构件涂(镀)层要求:
4.探伤要求:

t 1.72

185 010604001001 钢梁

1.梁类型:
2.钢材品种、规格:
3.构件涂(镀)层要求:
4.探伤要求:

t 6.82

186 010501002004 楼地面垫层 1.150厚C30混凝土垫层；
2.素土夯实 m3 21.2589

187 010506001007 钢筋网片 1.钢筋种类、规格:
φ6@250钢筋网 m2 141.73

加电梯

188 010103001002 平整场地 1.土石类别:三类土 m2 22

189 010102001002 挖基坑土方
1.土类别:三类土
2.开挖深度:0.8 m3 72

190 010102007002 回填方
1.填方部位:基坑
2.材料品种:原土回填 m3 58.44

191 010103002002 余方弃置 1.土石类别:三类土 m3 13.56

192 010501001002 基础垫层

1.基础形式:独立基础
2.厚度:100；
3.材料品种、强度要求、
配比:C20商砼

m3 1.79

193 010505001002 垫层模板 1.垫层部位:独立基础 m2 3.32

194 010502001002 独立基础
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 6.33

195 010505002003 基础模板 1.基础类型:独立基础 m2 13.28

196 010502006002 钢筋混凝土柱 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 3.2

197 010505004002 柱面模板 1.模板形式: m2 13.68

198 010502010001 钢筋混凝土墙
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35
3.墙体厚度:

m3 4.14

199 010506001008 现浇混凝土基础
及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:三级钢
φ8 t 0.349

200 010506001009 现浇混凝土基础
及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:三级钢
φ12 t 0.874

201 010506001010 现浇混凝土基础
及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:三级钢
φ16 t 0.05

202 010506001011 现浇混凝土基础
及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:三级钢
φ25 t 0.462

203 010506001012 现浇混凝土基础
及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:三级钢
φ8 箍筋 t 0.15

204 010506001013 现浇混凝土基础
及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:三级钢
φ10 箍筋 t 0.1

205 010603001002 实腹钢柱

1.柱类型:
2.钢材品种、规格:
3.构件涂(镀)层要求:
4.探伤要求:

t 8.62

206 010604001002 钢梁
1.梁类型:
2.钢材品种、规格:
3.构件涂(镀)层要求:

t 7.85
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

206 010604001002 钢梁 4.探伤要求: t 7.85

207 010605001001 钢板楼板
1.钢材品种、规格:
2.钢板型号、厚度:
3.构件涂(镀)层要求:

m2 44.62

208 011001003003 保温隔热墙面 1.40厚挤塑板保温 m2 132.85

209 011101006003 平面砂浆找平层
1.20厚1：2.5水泥砂浆找
平层
2.

m2 12.2

210 010904001001 楼(地)面卷材防
水

1.卷材品种、规格、厚度:
2.防水层数:
3.防水层做法:
4.上翻高度:

m2 14.5

211 011101002001 细石混凝土楼地
面

1.找平层厚度、材料种类
及强度等级:50mm厚
2.面层厚度、混凝土强度
等级:C20
3.面层处理方式:随打随抹

m2 12.2

212 010502029001 散水

1.60厚C20细石混凝土面
层
2.150厚粒径10~40卵石灌
M2.5混合砂浆；
3.素土夯实，向外坡5%；

m2 1

213 011503004001 成品带扶手栏
杆、栏板

1.成品栏杆(板)种类、规
格:
2.固定件种类、规格:

m 27.1

214 011206006001 全玻(无框玻璃)
幕墙

1.玻璃品种、规格:
2.粘结塞口材料种类:
3.固定方式:

m2 561.31

215 01B070 室外钢梯A 项 1

216 01B071 室外钢梯B 项 1

环境整治

217 040203006001 沥青混凝土

1.5cm 沥青混凝土
（AC-13C）
2.粘层沥青油（0.5L/m2）
3.1cm厚沥青应力吸收层
4.满铺玻纤格栅
5.原混凝土地面地毯式凿
毛

m2 828.3

218 041001001001 拆除路面 1.材质:拆除原混凝土路面
2.厚度:18cm m2 82

219 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:商品砼
c30
2.掺和料:
3.厚度:18cm
4.嵌缝材料:

m2 26.85

220 040205007001 标线 1.材料品种:热熔标线
2.类型: m2 17

221 040204004001 安砌侧(平、缘)
石

1.材料品种、规
格:1000x100x150芝麻灰机
切面花岗岩
2.垫层材料品种、厚度:20
厚1：3水泥砂浆找平粘结
3.基座尺寸、混凝土强度
等级:100厚C20素混凝土
垫层
4.素土夯实,压实系
数>93%

m 9.8

222 040204004002 安砌侧(平、缘)
石

1.材料品种、规
格:1000x150x250芝麻灰机
切面花岗岩
2.垫层材料品种、厚
度:100厚C20素混凝土垫
层
3.基座尺寸、混凝土强度

m 9.4
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

222 040204004002 安砌侧(平、缘)
石

等级:30厚1:3水泥砂浆找
平粘
4.素土夯实,压实系
数>93%

m 9.4

223 040101002001 挖沟槽土方 1.土类别:三类土
2.挖土深度:0.6 m3 52.53

224 040102002001 挖沟槽石方 1.岩石类别:较软岩
2.开凿深度:0.6m m3 5.84

225 040103001001 沟槽、基坑回填
方

1.填方来源:原土回填
m3 35.03

226 040103003001 余方弃置 1.外运20km 含装车 m3 18.08

227 040303001001 混凝土垫层 1.100厚C20素混凝土 m3 0.13

228 040303001002 混凝土垫层 1.100厚C25素混凝土 m3 0.65

229 010505002004 基础模板 1.基础类型:垫层 m2 1.52

230 04B001 砖砌体拆除

1.砌体品种、规格:页岩烧
结普通砖240x115x53mm
2.墙体类型、厚度:240mm
厚
3.砂浆强度等级:水泥砂浆
M5.0
4.计算规则：按拆除的体
积计算。
5.拆除范围:室外
6.材料利旧要求:需清理、
分类堆放于场内指定地点

m3 4.7

231 010401008002 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:砖
砌体/室外
2.砖品种、规格、强度等
级:砖砌体
3.砂浆强度等级:M10

m3 2.69

232 011201001008 墙面抹灰

1.基层类型、部位:内墙/
室外
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:15厚1:3水泥砂
浆抹灰找平

m2 92

233 04B002 成品门卫室 1.规格：3*3*2.8m 个 1

234 04B003 电动门 1.规格： 个 1

235 040205021001 道闸机

1.类型:
2.规格、型号:3m
3.垫层、基础材料品种、
厚度:

套 1

236 04B004 拆除墙垛及铁艺
大门 个 1

237 011201001009 墙面抹灰

1.基层类型、部位:内墙
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:20厚1:3水泥砂
浆抹灰找平

m2 1.21

238 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:MU10
2.基础类型:
3.砂浆强度等级:
4.防潮层材料种类:

m3 1

239 040201022001 排水沟、截水沟

1.断面尺寸:
2.垫层、基础材料品种、
厚度:150mm厚c25混凝土
垫层
3.砌筑材料品种、规格、
强度等级:240mm砖砌体
4.混凝土、砂浆种类、强
度等级100厚C25混凝土台
帽
5.伸缩缝填塞:

m 15.8
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

239 040201022001 排水沟、截水沟 6.盖板材质、规格:球墨铸
铁雨水箅子平铺 m 15.8

240 010505002005 基础模板 1.基础类型:垫层 m2 4.74

241 010505008001 其他板模板 1.构件名称:台帽
2.模板形式: m2 6.32

绿化工程

242 050101005001 整理绿化用地 1.找平找坡要求:整理绿化
用地 m2 273

243 050103003001 片植灌木

1.种类:石楠
2.株高:50cm
3.冠径:30cm
4.单位面积株数:16株/平方
米

m2 1

王哥庄街道防火
大队办公楼-电
气部分

强电部分

244 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1#-3AL1
3.规格:600*600*150
4.电压(kV):1KV
5.安装方式:悬挂式
6.接线端子材质、规格:铜
7.包含端子板外部接线

台 1

245 030402011002 成套配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1#-4AL1
3.规格:600*600*150
4.电压(kV):1KV
5.安装方式:悬挂式
6.接线端子材质、规格:铜
7.包含端子板外部接线

台 1

246 030402011003 成套配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1#-4AP1
3.规格:600*600*150
4.电压(kV):1KV
5.安装方式:悬挂式
6.接线端子材质、规格:铜
7.包含端子板外部接线

台 1

247 030402011004 成套配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:3APZ
3.规格:910*1000*200
4.电压(kV):1KV
5.安装方式:悬挂式
6.接线端子材质、规格:铜
7.包含端子板外部接线

台 1

248 030402011005 成套配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:2#-1APZ
3.规格:800*1000*200
4.电压(kV):1KV
5.安装方式:悬挂式
6.接线端子材质、规格:铜
7.包含端子板外部接线

台 1

249 030402011006 成套配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:3#-1APZ
3.规格:800*1000*200
4.电压(kV):1KV
5.安装方式:悬挂式
6.接线端子材质、规格:铜
7.包含端子板外部接线

台 1

250 030402011007 成套配电箱

1.名称:三相空调箱
2.型号:LB301
3.规格:250*250*140
4.电压(kV):1KV
5.安装方式:悬挂式
6.接线端子材质、规格:铜
7.包含端子板外部接线

台 5
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

251 030412001001 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌
3.规格:SC20
4.配置形式:明配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 1

252 030412001002 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌
3.规格:SC25
4.配置形式:明配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 29.35

253 030412001003 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌
3.规格:SC32
4.配置形式:明配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 23.69

254 030412001004 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌
3.规格:SC40
4.配置形式:明配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 2.1

255 030412001005 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌
3.规格:SC50
4.配置形式:明配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 8.53

256 030412001006 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌
3.规格:SC20
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 112.33

257 030412001007 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌
3.规格:SC40
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 50

258 030412001008 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌
3.规格:SC50
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 50

259 030412001009 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌
3.规格:SC80
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 50

260 030412001010 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌
3.规格:SC100
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 50
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

261 030412001011 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌
3.规格:SC150
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 50

262 030412001012 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢导
管
2.材质:钢
3.规格:JDG20
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 2840.34

263 030412001013 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢导
管
2.材质:钢
3.规格:JDG25
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 252.84

264 030412001014 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢导
管
2.材质:钢
3.规格:JDG32
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 61.51

265 030412001015 配管

1.名称:包塑金属软管
2.材质:钢
3.规格:φ20
4.配置形式:吊顶内敷设

m 180

266 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*2.5
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:穿管敷设

m 35.25

267 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*4
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:穿管敷设

m 1

268 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*6
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:穿管敷设

m 52.47

269 030409001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*10
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:穿管敷设

m 55.97

270 030409001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*16
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:穿管敷设

m 167.62

271 030409001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:3*4
4.材质:铜

m 10.21
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

271 030409001006 电力电缆 5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:穿管敷设 m 10.21

272 030409001007 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4x70+1x35
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:穿管敷设

m 53.75

273 030409001008 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4x185+1x95
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:穿管敷设

m 52.5

274 030409001009 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*2.5
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:桥架敷设

m 39.42

275 030409001010 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*4
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:桥架敷设

m 1

276 030409001011 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*6
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:桥架敷设

m 109.86

277 030409001012 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*10
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:桥架敷设

m 14.92

278 030409001013 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*16
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:桥架敷设

m 11.49

279 030409001014 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:3*4
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:桥架敷设

m 7.94

280 030412004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZC-BYJ
4.规格:2.5
5.材质:铜
6.配线部位:配管

m 3918.48

281 030412004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZC-BYJ
4.规格:4
5.材质:铜
6.配线部位:配管

m 4579.69

282 030412004003 配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZC-BYJ
4.规格:6
5.材质:铜

m 197.13
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

282 030412004003 配线 6.配线部位:配管 m 197.13

283 030412004004 配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZCN-BYJ
4.规格:2.5
5.材质:铜
6.配线部位:配管

m 746.01

284 030409002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZN-KYJY
3.规格:4*1.5
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:

m 125.42

285 030409002002 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZN-KYJY
3.规格:3*1.5
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:

m 235.74

286 030404034001 照明开关

1.名称:单联单控开关
2.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 8

287 030404034002 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 28

288 030404034003 照明开关

1.名称:三联单控开关
2.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 23

289 030404034004 照明开关

1.名称:密闭双联单控开关
2.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 9

290 030404035001 插座

1.名称:五孔插座
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 80

291 030404035002 插座

1.名称:五孔插座D
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 38

292 030404035003 插座

1.名称:五孔插座T
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 40

293 030404035004 插座

1.名称:卫生间插座（密闭
防水型）
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 17

294 030404035005 插座

1.名称:小厨宝插座（密闭
防水型）
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 18

295 030404035006 插座

1.名称:地面插座
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 5

296 030404035007 插座

1.名称:饮水机三相插座
22.材质:塑料/铜
3.规格:380V 16A
4.安装方式:暗装

个 2

第22页 共58页

d3f
c1c
7f-2
1a7
-44
20-
b35
e-9
8f7
9f1
990
7a



分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

297 030404035008 插座

1.名称:洗衣机插座（密闭
防水型）
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 4

298 030404035009 插座

1.名称:热水器插座（密闭
防水型）
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 16A
4.安装方式:暗装

个 1

299 030404035010 插座

1.名称:电动卷帘门插座
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 4

300 030404035011 插座

1.名称:厨房插座（密闭防
水型）
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 8

301 030404035012 插座

1.名称:高位电源插座
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 1

302 030404034005 照明开关

1.名称:温控开关
2.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 38

303 030413003001 荧光灯

1.名称:双管荧光灯
2.型号:LED灯
3.规格:2*18W
4.安装方式:吸顶式

套 105

304 030413001001 普通灯具

1.名称:吸顶灯
2.型号:LED灯
3.规格:16W 套 95

305 030413001002 普通灯具

1.名称:密闭灯
2.型号:LED灯
3.规格:16W 套 28

306 030413002001 装饰灯

1.名称:方向标志灯（自带
蓄电池）
2.型号:LED
3.规格:1W
4.安装方式:壁挂式

套 10

307 030413002002 装饰灯

1.名称:应急壁灯（自带蓄
电池）
2.型号:LED
3.规格:9W
4.安装方式:壁挂式

套 14

308 030413002003 装饰灯

1.名称:疏散出口标志灯
（自带蓄电池）
2.型号:LED
3.规格:1W
4.安装方式:壁挂式

套 4

309 030413002004 装饰灯

1.名称:双面多信息复合标
志灯（自带蓄电池）
2.型号:LED
3.规格:1W
4.安装方式:吊装式

套 2

310 030412006001 接线盒

1.名称:接线盒、开关盒
2.材质:钢
3.规格:86
4.安装形式:明装

个 11

311 030412006002 接线盒

1.名称:接线盒、开关盒
2.材质:钢
3.规格:86
4.安装形式:暗装

个 587
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

312 030409003001 电力电缆头

1.名称:电缆头
2.型号:热缩
3.规格:5芯，10mm2以下
4.材质、类型:铜
5.电压(kV):1KV

个 36

313 030409003002 电力电缆头

1.名称:电缆头
2.型号:热缩
3.规格:5芯，35mm2以下
4.材质、类型:铜
5.电压(kV):1KV

个 9

314 030409003003 电力电缆头

1.名称:电缆头
2.型号:热缩
3.规格:5芯，120mm2以下
4.材质、类型:铜
5.电压(kV):1KV

个 4

315 030409003004 电力电缆头

1.名称:电缆头
2.型号:热缩
3.规格:5芯，240mm2以下
4.材质、类型:铜
5.电压(kV):1KV

个 2

316 030412003001 桥架

1.名称:桥架（含盖板）
2.型号: 槽式
3.规格:150*75
4.材质:不锈钢
5.不含桥架支/吊架

m 18.9

317 031301005001 支/吊架、基础
型钢

1.名称:桥架吊支架
2.材质:钢制
3.规格:40*4角钢；
4.现场制作安装考虑
5.单件支架质量:10kg以内

kg 18.9

318 031301005002 支/吊架、基础
型钢

1.名称:电气明装管支架

2.材质:成品镀锌吊丝杆
3.含顶面配套固定件

kg 50

319 031301001001 凿(压、切割)槽

1.名称:剔槽
2.规格:配管公称口径
20mm以内
3.部位:墙体
4.结构类型:凝土墙及砌体
墙

m 284

320 031301001002 凿(压、切割)槽

1.名称:剔槽
2.规格:配管公称口径
32mm以内
3.部位:墙体
4.结构类型:凝土墙及砌体
墙

m 31.4

321 030409010001 防火隔板、防火
墙

1.名称:防火堵洞
2.材质:防火材料
3.方式:桥架穿墙
4.部位:室内
5.含复合耐火隔板等

m2 1.44

322 030416006001 输配电装置系统

1.名称:送配电装置系统调
试
2.型号:
3.电压等级(kV):1kV
4.含编制施工方案、记录
功能试验过程的书面资
料、影像资料数据及报验
审批资料等

系统 1

323 030402011008 拆除成套配电箱

1.名称:配电箱
2.安装方式:悬挂式
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

台 2

324 030409001015 拆除电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:截面35mm2以内
4.材质:铜

m 360
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

324 030409001015 拆除电力电缆

5.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:穿管敷设

m 360

325 030409001016 拆除电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:截面10mm2以内
4.材质:铜
5.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m 160

326 030412004005 拆除配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:截面4mm2以内
4.材质:铜
5.配线部位:配管
6.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m 2100

327 030404034006 拆除照明开关

1.名称:开关
2.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装
5.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

个 12

328 030404035013 拆除插座

1.名称:插座
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装
5.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

个 40

329 030413001003 拆除普通灯具

1.名称:吸顶灯
2.型号:LED灯
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

套 80

弱电部分

330 030412001016 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢导
管
2.材质:钢
3.规格:JDG20
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 52.94

331 030412001017 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢导
管
2.材质:钢
3.规格:JDG25
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 1192.75

332 030412001018 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌
3.规格:SC40
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 100

333 030502003001 双绞线缆

1.名称:网线
2.类别:网络
3.规格:UTP.5e.4P
4.敷设方式:管内敷设

m 1367.53

334 030502004001 大对数电缆、电
话线

1.名称:电话线
2.类别:电话
3.规格:HYV- 2*0.5
4.敷设方式:管内敷设

m 1158.91
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

335 030502010001 信息、网络插座

1.名称:数据、电话双孔插
座
2.类别:网络
3.规格:含数据模块+语音
模块
4.安装方式:墙体

个 40

336 030502010002 信息、网络插座

1.名称:数据插座
2.类别:网络
3.规格:含数据模块
4.安装方式:墙体

个 8

337 030502008001 配线架

1.名称:配线架
2.类别:网络
3.规格:96口
4.安装方式:箱内

架 1

338 030412003002 桥架

1.名称:桥架（含盖板）
2.型号: 槽式
3.规格:200*100
4.材质:不锈钢
5.不含桥架支/吊架

m 6

339 031301005003 支/吊架、基础
型钢

1.名称:桥架吊支架
2.材质:钢制
3.规格:40*4角钢；
4.现场制作安装考虑
5.单件支架质量:10kg以内

kg 6

340 031301001003 凿(压、切割)槽

1.名称:剔槽
2.规格:配管公称口径
20mm以内
3.部位:墙体
4.结构类型:凝土墙及砌体
墙

m 119.2

341 030502005001 光缆

1.名称:光缆
2.类别:单模光纤
3.规格:12芯
4.敷设方式:管内敷设

m 100

342 030502017001 双绞线缆测试 1.测试类别:电阻、衰减等 链路 48

农行后院-电力
部分-安装

343 030409006001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:PE
3.规格:Φ110
4.敷设方式:埋地

m 290

344 030409001017 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:-4*70+1*35
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:穿管敷设

m 170

345 030409003005 电力电缆头

1.名称:电缆头
2.型号:热缩
3.规格:5芯，120mm2以下
4.材质、类型:铜
5.电压(kV):-KV

个 2

346 030402011009 成套配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:T接箱
3.规格:成品不锈钢
4.电压(kV):1KV
5.安装方式:悬挂式
6.接线端子材质、规格:铜
7.包含端子板外部接线

台 1

347 030410002001 接地母线(含警
示带）

1.名称:接地母线
2.材质:钢
3.规格:50*5
4.安装部位:管沟

m 145

农行后院-电力
部分-土建
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

348 010102002001 挖沟槽土方
1.土类别:普通土
2.开挖深度:0.84m
3.基底处理方式:原土夯实

m3 191.4

349 010102007003 回填方
1.填方部位:沟槽
2.材料品种:原土回填 m3 175.97

350 010501001003 基础垫层 1.混凝土强度等级:C25
2.不含模板 m3 8.12

351 010502002002 条形基础
1.混凝土强度等级:C25
2.基础类型:包封
3.不含模板

m3 7.31

352 010401007001 砖检查井

1.井截面、深度:1.1m
2.砖品种、规格、强度等
级:M10砂浆砖砌体
3.垫层材料种类、厚
度:0.15m
4.底板厚度及混凝土强度
等级:C20
5.井盖材质:手孔口圈
(700*800)

座 6

353 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:土石方垃圾
等综合考虑
2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、
装车及外运
4.按照实际外运体积及相
关工程资料计算

m3 15.43

354 010505002006 基础模板 1.基础类型:混凝土基础垫
层木模板 m2 69.6

监控-室内部分

355 030506010001 监控摄像设备

1.名称:彩色半球摄像机
2.类别:监控
3.规格:1080P
4.安装方式:吸顶式

台 6

356 030501015001 交换机
1.名称:中心交换机
2.规格:8口千兆
3.安装方式:箱内

台 1

357 030501015002 交换机

1.名称:交换机
2.类别:
3.规格:24口POE
4.安装方式:箱内

台 3

358 030502005002 光缆

1.名称:光缆
2.类别:单模光纤
3.规格:12芯
4.敷设方式:管内敷设

m 120

359 030502003002 双绞线缆

1.名称:网线
2.类别:网络
3.规格:CAT6
4.敷设方式:管内敷设

m 155

360 030505016001 显示设备

1.名称:液晶拼接屏幕
2.类别:LED
3.规格:质量不低于国产中
档品牌型号
4.安装方式:壁挂

m2 16.8

361 030502014001 布放尾纤
1.名称:尾纤
2.规格:大于等于2m
3.安装方式:箱内

条 36

362 030502007001 跳线
1.名称:跳线
2.规格:大于等于2m
3.安装方式:箱内

条 1

363 030502012001 光纤接续 1.方法:光纤连接
2.模式:熔接 芯 12

364 030502019001 光纤测试 1.测试类别:电阻、衰减等 链路 36
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

365 030501005001 插箱、机柜、台
架

1.名称:服务器机柜
2.类别:
3.规格:600*1200*2000
4.安装方式:落地
5.抗震底座规格:

台 8

366 030501019001 服务器

1.名称:监控管理服务器
（含显示器、键盘、鼠标
等配件）
2.类别:电脑
3.规格:质量不低于国产中
档品牌型号
4.安装方式:桌上

台 1

367 030501013001 收发器 1.名称:光纤收发器 台 1

368 030501017001 转换器 1.规格:协议转换器 个 1

369 030505016002 显示设备

1.名称:投影仪（含吊架）
2.类别:含卷帘屏幕
3.规格:质量不低于国产中
档品牌型号
4.安装方式:吊装式

台 1

370 030405004001 控制器
1.名称:中心管理员机
2.功能:管理
3.控制点数量:≤24点

台 1

371 030405004002 控制器 1.名称:LED控制卡 台 4

372 030506020001 安全防范分系统
调试

1.调试类别:视频监控 系统 1

373 030505016003 显示设备（拆除
并利旧安装）

1.名称:拼接屏幕
2.类别:LED
3.安装方式:壁挂

m2 8.496

374 031301005004
支/吊架、基础
型钢（拆除并利
旧安装）

1.名称:LED显示屏支架
2.材质:钢制
3.规格:40*4角钢；

kg 148.9

375 030405004003 控制器（拆除并
利旧安装） 1.名称:LED控制卡 台 4

376 030402011010 成套配电箱（拆
除并利旧安装）

1.名称:配电箱
2.安装方式:悬挂式 台 1

377 030501015003 交换机（拆除并
利旧安装）

1.名称:交换机
2.规格:8口千兆
3.安装方式:箱内

台 1

378 030501005002
插箱、机柜、台
架（拆除并利旧
安装）

1.名称:视屏综合平台机箱 台 1

379 030501019002 服务器（拆除并
利旧安装）

1.名称:存储服务器
2.类别:电脑
3.安装方式:桌上

台 1

380 030501019003 服务器（拆除并
利旧安装）

1.名称:平台服务器
2.类别:电脑
3.安装方式:桌上

台 1

381 030501019004 服务器（拆除并
利旧安装）

1.名称:管理工作站
2.类别:电脑
3.安装方式:桌上

台 1

382 030506007001
出入口控制设备
（拆除并利旧安
装）

1.名称:对讲主机
2.类别:10.1寸触摸屏紧急
报警管理机 台 1

383 030501019005 服务器（拆除并
利旧安装）

1.名称:可视对讲中心管理
机
2.类别:电脑
3.安装方式:桌上

台 1

384 030506010002
监控摄像设备
（拆除并利旧安
装）

1.名称:彩色半球摄像机
2.类别:监控
3.规格:400万橡素
4.安装方式:吸顶式

台 6
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

监控-室外部分-
安装

385 030502003003 双绞线缆

1.名称:网线
2.类别:网络
3.规格:CAT6
4.敷设方式:管内敷设

m 66

386 030409006002 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:PE
3.规格:Φ110
4.敷设方式:埋地

m 66

387 030506010003 监控摄像设备

1.名称:枪机摄像（含支
架）
2.类别:监控
3.规格:1080P
4.安装方式:壁式

台 3

388 030502005003 光缆

1.名称:光缆
2.类别:单模光纤
3.规格:12芯
4.敷设方式:管内敷设

m 66

监控-室外部分-
土建

389 010102002002 挖沟槽土方
1.土类别:普通土
2.开挖深度:0.84m
3.基底处理方式:原土夯实

m3 23.17

390 010102007004 回填方
1.填方部位:沟槽
2.材料品种:原土回填 m3 20.23

391 010501001004 基础垫层 1.混凝土强度等级:C25
2.不含模板 m3 0.79

392 010502002003 条形基础
1.混凝土强度等级:C25
2.基础类型:包封
3.不含模板

m3 1.98

393 010401007002 砖检查井

1.井截面、深度:1.03m
2.砖品种、规格、强度等
级:M10砂浆砖砌体
3.垫层材料种类、厚
度:0.10m
4.底板厚度及混凝土强度
等级:C20
5.井盖材质:手孔口圈
(700*800)

座 4

394 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种:土石方垃圾
等综合考虑
2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、
装车及外运
4.按照实际外运体积及相
关工程资料计算

m3 2.77

395 010505002007 基础模板 1.基础类型:混凝土基础垫
层木模板 m2 33

王哥庄街道防火
大队办公楼-给
排水、消防部分

396 031001008001 塑料管

1.材质:PPR塑料管
2.规格：DN15
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料
5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:冷水

m 277.68

397 031001008002 塑料管

1.材质:PPR塑料管
2.规格：DN20
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料

m 117.91
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

397 031001008002 塑料管

5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:冷水

m 117.91

398 031001008003 塑料管

1.材质:PPR塑料管
2.规格：DN25
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料
5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:冷水

m 42.43

399 031001008004 塑料管

1.材质:PPR塑料管
2.规格：DN32
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料
5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:冷水

m 34.69

400 031001008005 塑料管

1.材质:PPR塑料管
2.规格：DN40
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料
5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:冷水

m 53.96

401 031001008006 塑料管

1.材质:PPR塑料管
2.规格：DN50
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料
5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:冷水

m 23.8

402 031001008007 塑料管

1.材质:PPR塑料热水管
2.规格：DN15
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料
5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:热水

m 215.88

403 031001008008 塑料管

1.材质:PPR塑料热水管
2.规格：DN20
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料
5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:热水

m 30.19

404 031001008009 塑料管

1.材质:PPR塑料热水管
2.规格：DN25
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料
5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:热水

m 4.6

405 031001008010 塑料管
1.材质:UPVC塑料管
2.规格:DN50
3.连接形式:粘接

m 2.86
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

405 031001008010 塑料管 4.安装部位:室内
5.介质:污水 m 2.86

406 031001008011 塑料管

1.材质:UPVC塑料管
2.规格:DN80
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
5.介质:污水

m 100.1

407 031001008012 塑料管

1.材质:UPVC塑料管
2.规格:DN100
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
5.介质:污水

m 215.87

408 031001001001 铸铁管

1.材质:铸铁管DN75
2.规格:DN75
3.连接形式:柔性承插
4.接口材料:铸铁
5.安装部位:室内
6.介质:污水

m 1.63

409 031001001002 铸铁管

1.材质:铸铁管DN100
2.规格:DN100
3.连接形式:柔性承插
4.接口材料:铸铁
5.安装部位:室内
6.介质:污水

m 3.59

410 031001001003 铸铁管

1.材质:铸铁管DN150
2.规格:DN150
3.连接形式:柔性承插
4.接口材料:铸铁
5.安装部位:室内
6.介质:污水

m 6.33

411 031002001001 金属阀门

1.类型:截止阀
2.材质:钢
3.规格、压力等级:DN15
4.连接形式:螺纹

个 45

412 031002001002 金属阀门

1.类型:截止阀
2.材质:钢
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹

个 38

413 031002001003 金属阀门

1.类型:截止阀
2.材质:钢
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹

个 1

414 031002001004 金属阀门

1.类型:截止阀
2.材质:钢
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:螺纹

个 4

415 031002001005 金属阀门

1.类型:止回阀
2.材质:钢
3.规格、压力等级:DN15
4.连接形式:螺纹

个 15

416 031002001006 金属阀门

1.类型:止回阀
2.材质:钢
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹

个 18

417 031002001007 金属阀门

1.类型:止回阀
2.材质:钢
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹

个 2

418 031002001008 金属阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:钢
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹

个 1

419 031002011001 水表

1.类型:螺纹水表
2.型号:DN40
3.规格:
4.连接形式:螺纹连接
5.附件配置:

个 1
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

420 031002011002 水表

1.类型:螺纹水表
2.型号:DN50
3.规格:
4.连接形式:螺纹连接
5.附件配置:

个 2

421 031003008001 其他成品卫生器
具

1.类型:水龙头
2.材质:塑料
3.规格:DN20
4.安装方式:螺纹

个 4

422 031003008002 其他成品卫生器
具

1.类型:地漏DN75
2.材质:塑料
3.规格:DN50
4.安装方式:

组 21

423 031003008003 其他成品卫生器
具

1.类型:地漏DN100
2.材质:塑料
3.规格:DN100
4.安装方式:

组 2

424 031003008004 其他成品卫生器
具

1.类型:网框地漏DN150
2.材质:塑料
3.规格:DN50
4.安装方式:

组 4

425 031003003001 洗脸盆

1.类型:台式洗脸盆（带冷
热水龙头及全部配件）
2.材质:瓷
3.规格:
4.安装方式:台下安装

组 1

426 031003006001 大便器

1.类型:坐式大便器 (带水
箱冲洗及全部配件）
2.材质:瓷
3.规格:
4.安装方式:

组 24

427 031003006002 大便器

1.类型:蹲式大便器 (带脚
踏阀冲洗及全部配件）
2.材质:瓷
3.规格:
4.安装方式:

组 15

428 031003007001 小便器

1.类型:小便斗（带自动冲
洗阀及全部配件）
2.材质:瓷
3.规格:
4.安装方式:壁挂

组 6

429 031005013001 热水器、开水炉

1.型号:电热水器100L
2.连接形式:
3.容积:100L
4.安装方式:壁挂
5.能源种类:

台 2

430 031005013002 热水器、开水炉

1.型号:电热水器60L
2.连接形式:
3.容积:60L
4.安装方式:壁挂
5.能源种类:

台 15

431 031005013003 热水器、开水炉

1.型号:小厨宝2.2kw
2.连接形式:
3.容积:7.5l
4.安装方式:壁挂
5.能源种类:

台 3

432 030910001001 灭火器
1.形式:磷酸铵盐干粉灭火
器
2.规格、型号:ABC/4 

具 12

433 030910001002 灭火器
1.形式:磷酸铵盐干粉灭火
器
2.规格、型号:ABC/3 

具 30

434 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:壁装
2.型号、规
格:1800*650*240
3.附件材质、规格:

套 2
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

435 031301003001 套管

1.名称:刚性防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN50
4.填料材质:

个 2

436 031301003002 套管

1.名称:刚性防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN150
4.填料材质:

个 1

437 031301003003 套管

1.名称:刚性防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN100
4.填料材质:

个 1

438 031301001004 凿(压、切割)槽

1.名称:剔槽
2.规格:DN20内
3.部位:墙体
4.结构类型:砖砌体

m 50

439 031301001005 凿(压、切割)槽

1.名称:剔槽
2.规格:DN32内
3.部位:墙体
4.结构类型:砖砌体

m 50

440 031208002001 其他管道绝热

1.绝热材料品种:难燃B1级
橡塑保温
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径:57内
4.软木品种:

m3 4.4

441 031301004001 管道支架

1.材质：铁
2.管架形式：一般管架
3.除锈刷油：管道支架除
锈后刷樟丹漆二道，灰色
调和漆二道
4.含管道支架除锈防腐等
所有内容

kg 50

442 03B001 混凝土楼板钻孔
DN100、封堵 个 16

443 03B002 混凝土楼板钻孔
DN65、封堵 个 2

444 031001008013 拆除塑料管

1.材质:塑料管
2.规格:DN25mm以内
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m 30

445 031001008014 拆除塑料管

1.材质:塑料管
2.规格:DN50mm以内
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m 30

446 031001008015 拆除塑料管

1.材质:塑料管
2.规格:DN100mm以内
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m 80

447 031001001004 拆除铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:DN100以内
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m 10

448 031002001009 拆除金属阀门

1.类型:阀门
2.材质:钢
3.规格、压力等级:DN25
以内
4.连接形式:螺纹
5.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

个 45

449 031003008005 拆除其他成品卫
生器具

1.类型:地漏
2.材质:塑料
3.规格:DN50
4.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

组 2

450 031003003002 拆除洗脸盆
1.类型:台式洗脸盆
2.材质:瓷
3.装运放至建设单位指定

组 1
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

450 031003003002 拆除洗脸盆 位置，并做好交接手续 组 1

451 031003006003 拆除大便器

1.类型:坐式大便器
2.材质:瓷
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

组 20

452 030901010002 拆除室内消火栓

1.安装方式:室内
2.型号、规格:消火栓拆除
3.附件材质、规格:单栓
4.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

套 2

453 031005013004 拆除热水器、开
水炉

1.型号:电热水器
2.安装方式:壁挂
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

台 2

王哥庄街道防火
大队办公楼-通
风、空调部分

空调部分

454 031001005001 铜管

1.材质:空调制冷剂铜管
2.规格:Φ28.6
3.压力等级:
4.连接形式:焊接
9.介质:制冷剂

m 97.26

455 031001005002 铜管

1.材质:空调制冷剂铜管
2.规格:Φ15.88
3.压力等级:
4.连接形式:焊接
9.介质:制冷剂

m 222.8

456 031001005003 铜管

1.材质:空调制冷剂铜管
2.规格:Φ12.7
3.压力等级:
4.连接形式:焊接
9.介质:制冷剂

m 133.2

457 031001005004 铜管

1.材质:空调制冷剂铜管
2.规格:Φ25.4
3.压力等级:
4.连接形式:焊接
9.介质:制冷剂

m 23.4

458 031001005005 铜管

1.材质:空调制冷剂铜管
2.规格:Φ22.2
3.压力等级:
4.连接形式:焊接
9.介质:制冷剂

m 44.56

459 031001005006 铜管

1.材质:空调制冷剂铜管
2.规格:Φ6.35
3.压力等级:
4.连接形式:焊接
9.介质:制冷剂

m 80.21

460 031001005007 铜管

1.材质:空调制冷剂铜管
2.规格:Φ19.05
3.压力等级:
4.连接形式:焊接
9.介质:制冷剂

m 33.85

461 03B003
空调制冷剂管路
橡塑管套绝热及
保护带包扎

气/液管 管外径
≤35/16mm m 171.99

462 03B004
空调制冷剂管路
橡塑管套绝热及
保护带包扎

气/液管 管外径
≤16/10mm m 219.26

463 031001002001 镀锌钢管

1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.压力等级:
4.连接形式:螺纹

m 250.32

464 031001002002 镀锌钢管 1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN32 m 115.89
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

464 031001002002 镀锌钢管 3.压力等级:
4.连接形式:螺纹 m 115.89

465 031208002002 其他管道绝热

1.绝热材料品种:难燃B1级
橡塑保温
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径:57内
4.软木品种:

m3 0.57

466 03B005 分液器主管外径
≤28mm 个 35

467 030701003001 空调器

1.名称:多联空调室外机安
装
2.型号:KT-01【RAS-560】
3.规格:制冷量56KW，制
热量63KW，额定功率
14.80KW
4.安装形式:
5.减振形式:

台 1

468 030701003002 空调器

1.名称:多联空调室外机安
装
2.型号:KT-02【RAS-280】
3.规格:制冷量28KW，制
热量31.5KW，额定功率
7.01KW
4.安装形式:
5.减振形式:

台 1

469 030701003003 空调器

1.名称:多联空调室外机安
装
2.型号:KT-03【RAS-450】
3.规格:制冷量45KW，制
热量50KW，额定功率
12.35KW
4.安装形式:
5.减振形式:

台 1

470 030701003004 空调器

1.名称:多联空调室外机安
装
2.型号:KT-04【RAS-224】
3.规格:制冷量22.4KW，制
热量25KW，额定功率
4.88KW
4.安装形式:
5.减振形式:

台 1

471 030701003005 空调器

1.名称:多联空调室外机安
装
2.型号:KT-05【RAS-670】
3.规格:制冷量67KW，制
热量75KW，额定功率
17.1KW
4.安装形式:
5.减振形式:

台 1

472 030701003006 空调器

1.名称:多联空调室外机安
装
2.型号:KT-06【RAS-200】
3.规格:制冷量20KW，制
热量22.4KW，额定功率
5.65KW
4.安装形式:
5.减振形式:

台 1

473 030701003007 空调器

1.名称:多联空调室外机安
装
2.型号:KT-3F-01多联机式
新风机组
3.规格:制冷量28KW，制
热量24.5KW，额定功率
5.0KW
4.安装形式:
5.减振形式:

台 1

474 030701003008 空调器

1.名称:多联空调室外机安
装
2.型号:KT-4F-01多联机式
新风机组

台 1
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

474 030701003008 空调器

3.规格:制冷量22.4KW，制
热量21.9KW，额定功率
4.0KW
4.安装形式:
5.减振形式:

台 1

475 030701004001 风机盘管

1.名称:风机盘管
2.型号:RPI-28
3.规格:制冷量2.8KW，制
热量3.3KW，额定功率
0.9KW
4.安装形式:
5.减振形式:

台 1

476 030701004002 风机盘管

1.名称:风机盘管
2.型号:RPI-36
3.规格:制冷量3.6KW，制
热量4.2KW，额定功率
1.1KW
4.安装形式:
5.减振形式:

台 2

477 030701004003 风机盘管

1.名称:风机盘管
2.型号:RPI-45
3.规格:制冷量4.5KW，制
热量5.0KW，额定功率
1.1KW
4.安装形式:
5.减振形式:

台 11

478 030701004004 风机盘管

1.名称:风机盘管
2.型号:RPI-50
3.规格:制冷量5.0KW，制
热量5.6KW，额定功率
0.9KW
4.安装形式:
5.减振形式:

台 10

479 030701004005 风机盘管

1.名称:风机盘管
2.型号:RPI-56
3.规格:制冷量5.6KW，制
热量6.5KW，额定功率
0.9KW
4.安装形式:
5.减振形式:

台 8

480 030701004006 风机盘管

1.名称:风机盘管
2.型号:RPI-63
3.规格:制冷量6.3KW，制
热量7.5KW，额定功率
1.6KW
4.安装形式:
5.减振形式:

台 3

481 030701004007 风机盘管

1.名称:风机盘管
2.型号:RPI-71
3.规格:制冷量7.1KW，制
热量8.5KW，额定功率
1.6KW
4.安装形式:
5.减振形式:

台 3

482 030108001001 风机

1.名称:新风机组
2.型号:KT-1F-01热回收新
风机组
3.规格:风量送/排
2100/1650(m3/h)
4.材质:
5.类型:

台 1

483 030701003009 空调器

1.名称:分体式空调
2.型号:1P
3.规格:制冷量≤2.5kW
4.安装形式:壁挂式

台 1

484 030701003010 空调器

1.名称:分体式空调
2.型号:2P
3.规格:制冷量≤4kW
4.安装形式:壁挂式

台 5
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

485 030701003011 空调器

1.名称:分体式空调
2.型号:5P
3.规格:制冷量≤8kW
4.安装形式:落地式

台 5

486 031301002001 开孔打洞

1.名称:开孔
2.规格:DN100
3.部位:楼板
4.结构类型:混凝土

个 11

487 031001005008 拆除铜管

1.材质:空调制冷剂铜管
2.规格:外径(32/16mm以
内)
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m 200

488 031001002003 拆除镀锌钢管

1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.压力等级:
4.连接形式:螺纹
5.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m 100

489 030701003012 拆除空调器

1.名称:多联空调室外机安
装
2.型号:KT-04【RAS-224】
3.规格:制冷量22.4KW，制
热量25KW，额定功率
4.88KW
4.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续
5.减振形式:

台 2

490 030701004008 拆除风机盘管

1.名称:风机盘管
2.安装形式:吊顶式
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

台 2

491 030701003013 拆除空调器

1.名称:分体式空调
2.安装形式:壁挂式
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

台 2

通风部分

492 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:≤1000
5.板材厚度:0.5mm
6.接口形式:共板

m2 133.13

493 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:≤2000
5.板材厚度:0.5mm
6.接口形式:共板

m2 54.05

494 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:≤2000
5.板材厚度:0.6mm
6.接口形式:共板

m2 58.2

495 030702001004 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:≤2000
5.板材厚度:0.75mm
6.接口形式:共板

m2 38.57

496 030702001005 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板（风机
盘管）
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:≤2000
5.板材厚度:0.75mm
6.接口形式:共板

m2 143.87
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

497 030702001006 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:≤4000
5.板材厚度:0.75mm
6.接口形式:共板

m2 13.89

498 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口
2.类型:
3.型号:1000*300
4.规格:

个 1

499 030703007002 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口
2.类型:
3.型号:250*200
4.规格:

个 3

500 030703007003 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口
2.类型:
3.型号:600*400
4.规格:

个 2

501 030703007004 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口
2.类型:
3.型号:800*250
4.规格:

个 1

502 030703007005 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口
2.类型:
3.型号:300*200
4.规格:

个 1

503 030703007006 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口
2.类型:
3.型号:600*300
4.规格:

个 1

504 030703007007 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口
2.类型:
3.型号:1000*400
4.规格:

个 1

505 030703007008 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口
2.类型:
3.型号:800*400
4.规格:

个 1

506 030703007009 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口
2.类型:
3.型号:500*300
4.规格:

个 1

507 030405015001 风扇

1.名称:排气扇
2.型号:
3.规格:
4.安装方式:

台 31

508 030703007010 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:散流器400*400
2.类型:
3.型号:
4.规格:

个 2

509 030703007011 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:散流器250*250
2.类型:
3.型号:
4.规格:

个 1

510 030703007012 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:散流器300*300
2.类型:
3.型号:
4.规格:

个 13

511 030703007013 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:散流器350*350
2.类型:
3.型号:
4.规格:

个 23

512 030703007014 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层格栅风口
500*200
2.类型:
3.型号:
4.规格:

个 14
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

513 030703007015 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层格栅风口
700x200
2.类型:
3.型号:
4.规格:

个 23

514 030703001001 碳钢阀门

1.名称:对开多叶调节阀
160*120
2.类型:
3.型号:
4.规格:

个 17

515 030703001002 碳钢阀门

1.名称:电动防火阀400*200
2.类型:
3.型号:
4.规格:

个 1

516 030703001003 碳钢阀门

1.名称:电动防火阀500*250
2.类型:
3.型号:
4.规格:

个 1

517 030703001004 碳钢阀门

1.名称:70度防火阀120*120
2.类型:
3.型号:
4.规格:

个 14

518 030703019001 柔性接口

1.名称:软管接口
2.类型:
3.材质:
4.规格:

m2 30

519 030701016001 油烟净化装置

1.名称:复合静电式油烟净
化器
2.型号:处理量10000m3/h
3.规格:

台 1

520 030108001002 风机

1.名称:消防型柜式离心风
机HTFC-I-NO.15
2.型号:风量8800m3/h
3.规格:

台 1

521 030702001007 拆除碳钢通风管
道

1.名称:镀锌薄钢板
2.规格:≤1000
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m2 50

522 030702001008 拆除碳钢通风管
道

1.名称:镀锌薄钢板
2.规格:≤630
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m2 50

523 030703007016 拆除碳钢风口、
散流器、百叶窗

1.名称:矩形风口
2.类型:周长(2000mm以内)
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

个 6

农行后院-给水
部分-安装

524 031001001005 铸铁管

1.材质:铸铁给水管
2.规格:DN100
3.连接形式:承插
4.接口材料:胶圈
5.管道消毒、冲洗:试压消
毒冲洗
6.警示带形式:不含
7.安装部位:室外
8.介质:给水

m 130

525 030901011001 室外消火栓

1.安装方式:室外安装
2.型号、规格:室外地下式
消火栓
3.附件材质、规格:DN100

套 2

526 031002001010 金属阀门

1.类型:立式闸阀
2.材质:
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:承插

个 3
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

527 031002001011 金属阀门

1.类型:闸阀
2.材质:
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:承插

个 1

528 031002001012 金属阀门

1.类型:伸缩器
2.材质:
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:承插

个 1

529 031002011003 水表

1.类型:法兰远传超声水表
组DN50
2.型号:DN50
3.规格:
4.连接形式:法兰连接
5.附件配置:DN100闸
阀*2+DN100倒流防止
器*1+DN100限位伸缩
器*1+DN100Y型过滤
器*1DN100法兰盘*2

个 1

农行后院-给水
部分-土建

530 010401007003 砖检查井-消火
栓井

1.井截面、深度:内径
φ1200 深度1.75m
2.砖品种、规格、强度等
级:参考图集07MS101-2/24
3.垫层材料种类、厚度:参
考图集07MS101-2/24
4.底板厚度及混凝土强度
等级:参考图集
07MS101-2/24
5.井盖材质:参考图集
07MS101-2/24
6.砂浆强度等级:参考图集
07MS101-2/24
7.防潮层材料种类:参考图
集07MS101-2/24

座 2

531 010401007004 砖检查井-阀门
井

1.井截面、深度:内径
φ1200 深度1.75m
2.砖品种、规格、强度等
级:参考图集07MS101-2/24
3.垫层材料种类、厚度:参
考图集07MS101-2/24
4.底板厚度及混凝土强度
等级:参考图集
07MS101-2/24
5.井盖材质:参考图集
07MS101-2/24
6.砂浆强度等级:参考图集
07MS101-2/24
7.防潮层材料种类:参考图
集07MS101-2/24

座 2

532 010401007005 砖检查井-水表
井

1.井截面、深度:2150*1100
2.砖品种、规格、强度等
级:参考图集07MS101-2/41
3.垫层材料种类、厚度:参
考图集07MS101-2/41
4.底板厚度及混凝土强度
等级:参考图集
07MS101-2/41
5.井盖材质:参考图集
07MS101-2/41
6.砂浆强度等级:参考图集
07MS101-2/41
7.防潮层材料种类:参考图
集07MS101-2/41

座 1

533 010101001001 挖沟槽土方 1.土类别:机械挖沟槽普通
土 m3 91

534 010101003001 单独土石方回填 1.材料品种:原土机械回填
2.密实度: m3 91

农行后院-排水
部分-安装

第40页 共58页

d3f
c1c
7f-2
1a7
-44
20-
b35
e-9
8f7
9f1
990
7a



分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

535 040501001001 混凝土管

1.垫层材质及厚度:无
2.基础材质、形式及厚度:
II级钢筋混凝土管DN300
3.混凝土强度等级:
4.管道规格、等级:II级钢
筋混凝土管DN300
5.连接形式:承插
6.铺设深度:1.5内m
7.管道检验及试验要求:闭
水试验
8.防腐要求:

m 71

536 040501001002 混凝土管

1.垫层材质及厚度:无
2.基础材质、形式及厚度:
II级钢筋混凝土管DN500
3.混凝土强度等级:
4.管道规格、等级:II级钢
筋混凝土管DN500
5.连接形式:承插
6.铺设深度:1.5内m
7.管道检验及试验要求:
8.防腐要求:

m 15.6

农行后院-排水
部分-土建

537 010502028001 化粪池、检查井

1.构件名称:φ1000装配式
检查井
2.井、池净空尺寸:做法参
照《青岛市城市道路检查
井通用图集》页9φ1000
圆形检查井
3.垫层材料种类、厚度:做
法参照《青岛市城市道路
检查井通用图集》页
9φ1000圆形检查井
4.底板厚度及混凝土种
类、强度等级:做法参照
《青岛市城市道路检查井
通用图集》页9φ1000圆
形检查井
5.侧板厚度及混凝土种
类、强度等级:做法参照
《青岛市城市道路检查井
通用图集》页9φ1000圆
形检查井
6.盖板厚度及混凝土种
类、强度等级:做法参照
《青岛市城市道路检查井
通用图集》页9φ1000圆
形检查井
7.抹面砂浆种类、厚度:做
法参照《青岛市城市道路
检查井通用图集》页
9φ1000圆形检查井
8.防护材料种类:做法参照
《青岛市城市道路检查井
通用图集》页9φ1000圆
形检查井
9.井盖材质、规格:做法参
照《青岛市城市道路检查
井通用图集》页9φ1000
圆形检查井

座 3

538 010101001002 挖沟槽土方 1.土类别:机械挖沟槽普通
土 m3 217.2

539 010102007005 回填方
1.填方部位:沟槽
2.材料品种:
3.密实度:

m3 10.24

540 010101003002 单独土石方回填 1.材料品种:原土机械回填
2.密实度: m3 114.78

541 010103002005 余方弃置

1.废弃料品种:土石方垃圾
等综合考虑
2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、

m3 102.4
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

541 010103002005 余方弃置
装车及外运
4.按照实际外运体积及相
关工程资料计算

m3 102.4

542 010502028002 化粪池、检查井

1.构件名称:隔油池
2.井、池净空尺
寸:1500*1360钢筋混凝土
隔油池
3.垫层材料种类、厚度:参
照图集07s906IV-3
4.底板厚度及混凝土种
类、强度等级:参照图集
07s906IV-3
5.侧板厚度及混凝土种
类、强度等级:参照图集
07s906IV-3
6.盖板厚度及混凝土种
类、强度等级:参照图集
07s906IV-3
7.抹面砂浆种类、厚度:参
照图集07s906IV-3
8.防护材料种类:参照图集
07s906IV-3
9.井盖材质、规格:参照图
集07s906IV-3

座 1

现状消防大队营
房整修

消防大队修缮1#

拆除

543 01B072 砖砌体拆除

1.砌体品种、规格:页岩烧
结普通砖240x115x53mm
2.墙体类型、厚度:240mm
厚
3.砂浆强度等级:水泥砂浆
M5.0
4.计算规则：按拆除的体
积计算。
5.拆除范围:三层区域
6.材料利旧要求:需清理、
分类堆放于场内指定地点

m3 25.79

544 01B073 铲除涂料面

1.铲除原内墙、天棚腻子
涂料等
2.计算规则：按铲除部位
的面积计算。
3.拆除范围:内墙及天棚
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 856.28

545 01B074 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原有铝合金吊顶
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:天棚
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 30.69

546 01B075 平面块料拆除

1.饰面材料种类:原地面水
泥砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:地面
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 294.32

547 01B076 金属门窗拆除

1.金属门窗拆除
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:门窗
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 53.7

548 01B077 垃圾清理及外运 1.垃圾种类:拆除及施工范
围外的垃圾等

m3 76.7
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

548 01B077 垃圾清理及外运
2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、
装车及外运
4.按照实际外运体积及相
关工程资料计算

m3 76.7

新建

549 010401008003 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:砖
砌体
2.砖品种、规格、强度等
级:砖砌体
3.砂浆强度等级:M10

m3 0.34

装饰装修

550 011404001012 墙面刷墙固
1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:原墙 m2 584.46

551 011404001013 墙面喷刷涂料

1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:墙面
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 584.46

552 011201001010 墙面抹灰

1.基层类型、部位:内墙
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:15厚1:3水泥砂
浆抹灰找平

m2 110.65

553 010903002004 墙面涂膜防水 1.防水膜品种:JS防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2遍 m2 66.39

554 011203003004 块料墙、柱面

1.基层类型、部位:抹灰墙
面
2.15厚1:3水泥沙浆粘贴,瓷
砖背面刷专用背胶
3.面层材料品种、规格:9
厚400*800全瓷砖,专用美
缝剂美缝

m2 110.65

555 011302001007 铝合金吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:轻钢主龙骨UC50中
距≤1000,用吊件直接吊挂
在吊杆下;三角龙骨(0.32
厚25x23),间距同扣板规格;
吊顶与四周墙交接处L25
铝合金烤漆收边条,间距
≤300固定在墙上
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:
4.面板材料品种、规格:0.8
厚600*600白色铝扣板,卡
式安装

m2 30.69

556 011404002011 原顶天棚刷墙固 1.基层类型:原顶 m2 271.82

557 011404002012 天棚原顶喷刷涂
料

1.基层类型:原顶
2.腻子种类:耐水腻子
3.刮腻子遍数:两遍批刮,磨
平
4.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 271.82

558 011102003005 块料楼地面

1.找平层厚度、材料种类
及强度等级:
2.结合层厚度、材料种类
及强度等级:30厚1:3干硬
性砂浆,地砖背面刮水泥
铺贴
3.面层材料品种、规格:10
厚地砖铺实拍平,稀水泥

m2 294.316
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

558 011102003005 块料楼地面

浆擦缝
4.勾缝材料种类:,全瓷防滑
地砖白水泥嵌缝。 m2 294.316

559 010904002005 楼(地)面涂膜防
水

1.防水膜品种:JS防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2遍
3.增强材料种类:
4.上翻高度:

m2 34.196

560 010501002005 楼地面垫层

1.部位:地面
2.厚度:20mm
3.材料品种、强度要求、
配比:C20混凝土

m2 30.696

561 011105003005 块料踢脚线

1.拆除原有踢脚
2.9厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:2水泥砂浆
4.素水泥浆一道
5.3~4厚1:1水泥浆加水重
20%建筑胶粘接层
6.5~7厚面砖(150高)

m 193.49

562 010807001005 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:详见图纸
2.窗类型:断桥铝合金双波
窗 m2 20.7

563 010802001005 金属(塑钢)门 1.材质:铝合金门 m2 34.54

564 01B078 镜子
1.材质：镜子
2.计算规则：按框外围面
积计算

m2 6.75

565 011207003003 成品隔断

1.隔断材料品种、规格:复
合隔断
2.配件品种、规格:
3.固定方式:

m2 33.6

566 010809001005 窗台板

1.找平层材质:
2.粘结层材质、厚度:
3.窗台板材质、规格:大理
石台面

m2 6.52

567 010808001005 木门窗套 1、位置：消防大队1￥ m2 32.68

568 010810001006 窗帘

1.窗帘材质:布艺窗帘
2.窗帘层数:单层
3.带幔要求:
4.其他工艺要求:明装

m 46

569 011505001003 洗漱台

1.材料品种、规格:大理石
洗漱台
2.支架品种、规格:详见图
纸

m2 4.5

消防大队修缮2#

拆除

570 01B079 铲除涂料面

1.铲除原内墙、天棚腻子
涂料等
2.计算规则：按铲除部位
的面积计算。
3.拆除范围:内墙及天棚
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 262.82

571 01B080 平面块料拆除

1.饰面材料种类:原地面水
泥砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:地面
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 69.59

572 01B081 金属门窗拆除

1.金属门窗拆除
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:门窗
4.材料利旧要求：清理、

m2 17.91
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

572 01B081 金属门窗拆除 分类堆放于场内指定地点 m2 17.91

573 01B082 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范
围外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、
装车及外运
4.按照实际外运体积及相
关工程资料计算

m3 13.16

装饰装修

574 011404001014 墙面刷墙固
1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:原墙 m2 179.649

575 011404001015 墙面喷刷涂料

1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:墙面
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 179.649

576 011404002013 原顶天棚刷墙固 1.基层类型:原顶 m2 83.17

577 011404002014 天棚原顶喷刷涂
料

1.基层类型:原顶
2.腻子种类:耐水腻子
3.刮腻子遍数:两遍批刮,磨
平
4.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 83.17

578 011102003006 块料楼地面

1.找平层厚度、材料种类
及强度等级:
2.结合层厚度、材料种类
及强度等级:30厚1:3干硬
性砂浆,地砖背面刮水泥
铺贴
3.面层材料品种、规格:10
厚地砖铺实拍平,稀水泥
浆擦缝
4.勾缝材料种类:,全瓷防滑
地砖白水泥嵌缝。

m2 69.59

579 011105003006 块料踢脚线

1.拆除原有踢脚
2.9厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:2水泥砂浆
4.素水泥浆一道
5.3~4厚1:1水泥浆加水重
20%建筑胶粘接层
6.5~7厚面砖(150高)

m 193.49

580 010807001006 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:详见图纸
2.窗类型:断桥铝合金双波
窗 m2 8.55

581 010802001006 金属(塑钢)门 1.材质:铝合金门 m2 9.36

582 01B083 镜子
1.材质：镜子
2.计算规则：按框外围面
积计算

m2 6.75

583 010809001006 窗台板

1.找平层材质:
2.粘结层材质、厚度:
3.窗台板材质、规格:大理
石台面

m2 0.9

584 010810001007 窗帘

1.窗帘材质:布艺窗帘
2.窗帘层数:单层
3.带幔要求:
4.其他工艺要求:明装

m 8
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

消防大队修缮3#

拆除

585 01B084 铲除涂料面

1.铲除原内墙、天棚腻子
涂料等
2.计算规则：按铲除部位
的面积计算。
3.拆除范围:内墙及天棚
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 228.85

586 01B085 平面块料拆除

1.饰面材料种类:原地面水
泥砂浆贴层拆除
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:地面
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 70.65

587 01B086 金属门窗拆除

1.金属门窗拆除
2.计算规则：按拆除部位
的面积计算。
3.拆除范围:门窗
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 17.64

588 01B087 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范
围外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、
装车及外运
4.按照实际外运体积及相
关工程资料计算

m3 12.11

装饰装修

589 011404001016 墙面刷墙固
1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:原墙 m2 143.97

590 011404001017 墙面喷刷涂料

1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:墙面
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 143.97

591 011404002015 原顶天棚刷墙固 1.基层类型:原顶 m2 84.88

592 011404002016 天棚原顶喷刷涂
料

1.基层类型:原顶
2.腻子种类:耐水腻子
3.刮腻子遍数:两遍批刮,磨
平
4.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 84.88

593 011102003007 块料楼地面

1.找平层厚度、材料种类
及强度等级:
2.结合层厚度、材料种类
及强度等级:30厚1:3干硬
性砂浆,地砖背面刮水泥
铺贴
3.面层材料品种、规格:10
厚地砖铺实拍平,稀水泥
浆擦缝
4.勾缝材料种类:,全瓷防滑
地砖白水泥嵌缝。

m2 69.59

594 011105003007 块料踢脚线

1.拆除原有踢脚
2.9厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:2水泥砂浆
4.素水泥浆一道
5.3~4厚1:1水泥浆加水重

m 49.68
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

594 011105003007 块料踢脚线 20%建筑胶粘接层
6.5~7厚面砖(150高) m 49.68

595 010807001007 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:详见图纸
2.窗类型:断桥铝合金双波
窗 m2 11.4

596 010802001007 金属(塑钢)门 1.材质:铝合金门 m2 6.24

597 01B088 镜子
1.材质：镜子
2.计算规则：按框外围面
积计算

m2 6.75

598 010809001007 窗台板

1.找平层材质:
2.粘结层材质、厚度:
3.窗台板材质、规格:大理
石台面

m2 0.9

599 010810001008 窗帘

1.窗帘材质:布艺窗帘
2.窗帘层数:单层
3.带幔要求:
4.其他工艺要求:明装

m 8

外墙及屋面

消防大队修缮1#

600 01B089 铲除涂料面

1.铲除原外墙至墙体基层
2.计算规则：按铲除部位
的面积计算。
3.拆除范围:外墙
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 323.6

601 01B090 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范
围外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、
装车及外运
4.按照实际外运体积及相
关工程资料计算

m3 9.708

602 011404001018 墙面喷刷涂料

1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:墙面
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 323.6

603 011201001011 墙、柱面一般抹
灰

1.基层类型、部位:外墙面
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:总厚度5-7mm
3.分格缝宽度、材料种类:
4.面层处理方式:第三道抹
面胶浆，两层耐碱网格布

m2 323.6

604 011201001012 墙、柱面一般抹
灰

1.基层类型、部位:外墙面
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:15厚1:3水泥砂
浆找平

m2 323.6

605 011001003004 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热方式及材料名
称:挤塑聚苯板两表面及
侧面涂刷界面剂，配套胶
粘剂粘贴
3.保温隔热材料规格、性
能、厚度:50厚

m2 323.6

消防大队修缮2#
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

606 01B091 铲除涂料面

1.铲除原外墙至墙体基层
2.计算规则：按铲除部位
的面积计算。
3.拆除范围:外墙
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 116.04

607 01B092 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范
围外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、
装车及外运
4.按照实际外运体积及相
关工程资料计算

m3 3.4812

608 011404001019 墙面喷刷涂料

1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:墙面
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 116.04

609 011201001013 墙、柱面一般抹
灰

1.基层类型、部位:外墙面
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:总厚度5-7mm
3.分格缝宽度、材料种类:
4.面层处理方式:第三道抹
面胶浆，两层耐碱网格布

m2 116.04

610 011201001014 墙、柱面一般抹
灰

1.基层类型、部位:外墙面
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:15厚1:3水泥砂
浆找平

m2 116.04

611 011001003005 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热方式及材料名
称:挤塑聚苯板两表面及
侧面涂刷界面剂，配套胶
粘剂粘贴
3.保温隔热材料规格、性
能、厚度:50厚

m2 116.04

消防大队修缮3#

612 01B093 铲除涂料面

1.铲除原外墙至墙体基层
2.计算规则：按铲除部位
的面积计算。
3.拆除范围:外墙
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 125.3

613 01B094 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范
围外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、
装车及外运
4.按照实际外运体积及相
关工程资料计算

m3 3.759

614 011404001020 墙面喷刷涂料

1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:墙面
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 125.3
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

615 011201001015 墙、柱面一般抹
灰

1.基层类型、部位:外墙面
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:总厚度5-7mm
3.分格缝宽度、材料种类:
4.面层处理方式:第三道抹
面胶浆，两层耐碱网格布

m2 125.3

616 011201001016 墙、柱面一般抹
灰

1.基层类型、部位:外墙面
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:15厚1:3水泥砂
浆找平

m2 125.3

617 011001003006 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热方式及材料名
称:挤塑聚苯板两表面及
侧面涂刷界面剂，配套胶
粘剂粘贴
3.保温隔热材料规格、性
能、厚度:50厚

m2 125.3

消防大队修缮4#

618 01B095 防水层拆除

1.防水层种类:旧防水层拆
除
2.计算规则：按拆除的面
积计算。
3.拆除范围:屋面工程
4.材料利旧要求:需清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 194.04

619 01B096 铲除涂料面

1.铲除原外墙至墙体基层
2.计算规则：按铲除部位
的面积计算。
3.拆除范围:外墙
4.材料利旧要求：清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 234.05

620 01B097 屋面抹灰层拆除

1.抹灰层种类:水泥砂浆20
厚
2.计算规则：按拆除的面
积计算。
3.拆除范围:屋面工程
4.材料利旧要求:需清理、
分类堆放于场内指定地点

m2 176.64

621 01B098 垃圾清理及外运

1.垃圾种类:拆除及施工范
围外的垃圾等

2.运距:20km
3.工作内容：垃圾搬运、
装车及外运
4.按照实际外运体积及相
关工程资料计算

m3 16.3755

622 010902001003 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚
度:4厚弹性体改性沥青防
水卷材(SBS Ⅱ型)
2.防水层数:一遍
3.防水层做法:上翻至建筑
完成面以上300;

m2 194.04

623 011101006004 平面砂浆找平层
1.找平层厚度:20厚
2.砂浆种类及强度等级:
M15水泥砂浆找平

m2 176.64

624 011404001021 墙面喷刷涂料

1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:墙面
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:内
墙防霉防潮无机涂料2遍

m2 234.05
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

625 011201001017 墙、柱面一般抹
灰

1.基层类型、部位:外墙面
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:总厚度5mm干
粉聚合物水泥砂浆
3.分格缝宽度、材料种类:
4.面层处理方式:一层耐碱
网格布

m2 234.05

626 011201001018 墙、柱面一般抹
灰

1、9厚2 :1:8水泥石灰砂浆
2、6厚1:2 5水泥砂浆找平 m2 234.05

627 011404001022 墙面刷墙固
1.基层类型:
2.喷刷涂料部位:原墙 m2 234.05

王哥庄森林防火
大队-电气部分

强电部分

628 030402011011 成套配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1#-1AL1
3.规格:600*600*150
4.电压(kV):1KV
5.安装方式:悬挂式
6.接线端子材质、规格:铜
7.包含端子板外部接线

台 1

629 030402011012 成套配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:2#-1AL1
3.规格:600*600*150
4.电压(kV):1KV
5.安装方式:悬挂式
6.接线端子材质、规格:铜
7.包含端子板外部接线

台 1

630 030402011013 成套配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:3#-1AL1
3.规格:600*600*150
4.电压(kV):1KV
5.安装方式:悬挂式
6.接线端子材质、规格:铜
7.包含端子板外部接线

台 1

631 030402011014 成套配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:4#-1AL1
3.规格:600*600*150
4.电压(kV):1KV
5.安装方式:悬挂式
6.接线端子材质、规格:铜
7.包含端子板外部接线

台 1

632 030412001019 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌
3.规格:SC40
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 50

633 030412001020 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌
3.规格:SC80
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 50

634 030412001021 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢导
管
2.材质:钢
3.规格:JDG20
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 957.11

635 030412001022 配管
1.名称:包塑金属软管
2.材质:钢
3.规格:φ20

m 180
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

635 030412001022 配管 4.配置形式:吊顶内敷设 m 180

636 030409001018 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-
3.规格:4x35+1x16
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:穿管敷设

m 52.5

637 030409001019 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-
3.规格:5x6
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:穿管敷设

m 153.75

638 030412004006 配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZC-BYJ
4.规格:2.5
5.材质:铜
6.配线部位:配管

m 958.01

639 030412004007 配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZC-BYJ
4.规格:4
5.材质:铜
6.配线部位:配管

m 2035.29

640 030404034007 照明开关

1.名称:单联单控开关
2.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 5

641 030404034008 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 10

642 030404034009 照明开关

1.名称:三联单控开关
2.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 4

643 030404034010 照明开关

1.名称:密闭双联单控开关
2.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 3

644 030404035014 插座

1.名称:五孔插座
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 70

645 030404035015 插座

1.名称:卫生间插座（密闭
防水型）
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 2

646 030404035016 插座

1.名称:小厨宝插座（密闭
防水型）
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 1

647 030404035017 插座

1.名称:电动卷帘门插座
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装

个 5

648 030404035018 插座

1.名称:柜机空调插座
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 16A
4.安装方式:暗装

个 11
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

649 030404035019 插座

1.名称:挂机空调插座
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 16A
4.安装方式:暗装

个 13

650 030413003002 荧光灯

1.名称:双管荧光灯
2.型号:LED灯
3.规格:2*18W
4.安装方式:吸顶式

套 73

651 030413001004 普通灯具

1.名称:密闭灯
2.型号:LED灯
3.规格:16W 套 8

652 030409003006 电力电缆头

1.名称:电缆头
2.型号:热缩
3.规格:5芯，10mm2以下
4.材质、类型:铜
5.电压(kV):1KV

个 6

653 030409003007 电力电缆头

1.名称:电缆头
2.型号:热缩
3.规格:5芯，35mm2以下
4.材质、类型:铜
5.电压(kV):1KV

个 2

654 030410005001 接闪带

1.名称:热浸锌圆钢
2.材质:钢
3.规格:φ10
4.安装形式:沿女儿墙支架
敷设

m 62.13

655 030410003001 引下线

1.名称:避雷引下线
2.材质:钢
3.规格:
4.安装形式:沿建筑物、构
筑物引下

m 18

656 030402011015 拆除成套配电箱

1.名称:配电箱
2.安装方式:悬挂式
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

台 2

657 030409001020 拆除电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:截面35mm2以内
4.材质:铜
5.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续
5.电压(kV):1KV
6.敷设方式:穿管敷设

m 360

658 030409001021 拆除电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:截面10mm2以内
4.材质:铜
5.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m 160

659 030412004008 拆除配线

1.名称:绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:截面4mm2以内
4.材质:铜
5.配线部位:配管
6.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m 1100

660 030404034011 拆除照明开关

1.名称:开关
2.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装
5.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

个 12

661 030404035020 拆除插座

1.名称:插座
22.材质:塑料/铜
3.规格:220V 10A
4.安装方式:暗装
5.装运放至建设单位指定

个 30

第52页 共58页

d3f
c1c
7f-2
1a7
-44
20-
b35
e-9
8f7
9f1
990
7a



分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

661 030404035020 拆除插座 位置，并做好交接手续 个 30

662 030413001005 拆除普通灯具

1.名称:吸顶灯
2.型号:LED灯
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

套 40

弱电部分

663 030412001023 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢导
管
2.材质:钢
3.规格:JDG25
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 400.82

664 030412001024 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:镀锌
3.规格:SC40
4.配置形式:暗配
5.接地要求:
6.钢索材质、规格:
7.引线材质:

m 100

665 030502003004 双绞线缆

1.名称:网线
2.类别:网络
3.规格:UTP.5e.4P
4.敷设方式:管内敷设

m 430.82

666 030502004002 大对数电缆、电
话线

1.名称:电话线
2.类别:电话
3.规格:HYV- 2*0.5
4.敷设方式:管内敷设

m 430.82

667 030502010003 信息、网络插座

1.名称:数据、电话双孔插
座
2.类别:网络
3.规格:含数据模块+语音
模块
4.安装方式:墙体

个 30

668 030502005004 光缆

1.名称:光缆
2.类别:单模光纤
3.规格:12芯
4.敷设方式:管内敷设

m 100

669 030502001001 分线接线箱

1.名称:家居配线箱
2.类别:网络
3.规格:
4.安装方式:嵌入式

台 3

670 030502017002 双绞线缆测试 1.测试类别:电阻、衰减等 链路 30

王哥庄森林防火
大队-给排水、
消防部分

671 031001008016 塑料管

1.材质:PPR塑料管
2.规格：DN15
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料
5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:冷水

m 6.62

672 031001008017 塑料管

1.材质:PPR塑料管
2.规格：DN20
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料
5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:冷水

m 6.62
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

673 031001008018 塑料管

1.材质:PPR塑料管
2.规格：DN25
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料
5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:冷水

m 1.55

674 031001008019 塑料管

1.材质:PPR塑料管
2.规格：DN32
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料
5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:冷水

m 2.37

675 031001008020 塑料管

1.材质:PPR塑料管
2.规格：DN40
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料
5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:冷水

m 3.27

676 031001008021 塑料管

1.材质:PPR塑料管
2.规格：DN50
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料
5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:冷水

m 9.57

677 031001008022 塑料管

1.材质:PPR塑料热水管
2.规格：DN15
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料
5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:热水

m 3.72

678 031001008023 塑料管

1.材质:PPR塑料热水管
2.规格：DN20
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料
5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:热水

m 1.54

679 031001008024 塑料管

1.材质:PPR塑料热水管
2.规格：DN25
3.连接形式:热熔
4.管卡材质:塑料
5.管道消毒、冲洗:消毒冲
洗
6.警示带形式:
7.安装部位:室内
8.介质:热水

m 4.6

680 031001008025 塑料管

1.材质:UPVC塑料管
2.规格:DN80
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
5.介质:污水

m 11.64

681 031001008026 塑料管
1.材质:UPVC塑料管
2.规格:DN100
3.连接形式:粘接

m 29.82

第54页 共58页

d3f
c1c
7f-2
1a7
-44
20-
b35
e-9
8f7
9f1
990
7a



分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

681 031001008026 塑料管 4.安装部位:室内
5.介质:污水 m 29.82

682 031001008027 塑料管

1.材质:UPVC塑料管雨水
管
2.规格:DN100
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
5.介质:雨水

m 11.48

683 031003008006 其他成品卫生器
具

1.类型:落水斗DN100
2.材质:铸铁
3.规格:DN100
4.安装方式:

组 1

684 031002001013 金属阀门

1.类型:截止阀
2.材质:钢
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹

个 4

685 031002001014 金属阀门

1.类型:截止阀
2.材质:钢
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹

个 1

686 031002001015 金属阀门

1.类型:止回阀
2.材质:钢
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹

个 2

687 031003008007 其他成品卫生器
具

1.类型:地漏DN75
2.材质:塑料
3.规格:DN50
4.安装方式:

组 1

688 031003008008 其他成品卫生器
具

1.类型:地漏DN100
2.材质:塑料
3.规格:DN100
4.安装方式:

组 1

689 031003008009 其他成品卫生器
具

1.类型:扫除口DN100
2.材质:塑料
3.规格:DN100
4.安装方式:

组 2

690 031003003003 洗脸盆

1.类型:台式洗脸盆（带冷
热水龙头及全部配件）
2.材质:瓷
3.规格:
4.安装方式:台下安装

组 4

691 031003006004 大便器

1.类型:蹲式大便器 (带脚
踏阀冲洗及全部配件）
2.材质:瓷
3.规格:
4.安装方式:

组 7

692 031003007002 小便器

1.类型:小便斗（带自动冲
洗阀及全部配件）
2.材质:瓷
3.规格:
4.安装方式:壁挂

组 3

693 031005013005 热水器、开水炉

1.型号:小厨宝2.2kw
2.连接形式:
3.容积:5l
4.安装方式:壁挂
5.能源种类:

台 2

694 030910001003 灭火器
1.形式:磷酸铵盐干粉灭火
器
2.规格、型号:ABC/3 

具 26

695 031301003004 套管

1.名称:刚性防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN50
4.填料材质:

个 1

696 031301003005 套管

1.名称:刚性防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN100
4.填料材质:

个 2
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

697 031301004002 管道支架

1.材质：铁
2.管架形式：一般管架
3.除锈刷油：管道支架除
锈后刷樟丹漆二道，灰色
调和漆二道
4.含管道支架除锈防腐等
所有内容

kg 50

698 03B006 混凝土楼板钻孔
DN100、封堵 个 2

699 03B007 混凝土楼板钻孔
DN65、封堵 个 3

700 031001008028 拆除塑料管

1.材质:塑料管
2.规格:DN25mm以内
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m 30

701 031001008029 拆除塑料管

1.材质:塑料管
2.规格:DN50mm以内
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m 30

702 031001008030 拆除塑料管

1.材质:塑料管
2.规格:DN100mm以内
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m 80

703 031001001006 拆除铸铁管

1.材质:铸铁管
2.规格:DN100以内
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m 10

704 031002001016 拆除金属阀门

1.类型:阀门
2.材质:钢
3.规格、压力等级:DN25
以内
4.连接形式:螺纹
5.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

个 45

705 031003008010 拆除其他成品卫
生器具

1.类型:地漏
2.材质:塑料
3.规格:DN50
4.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

组 2

706 031003003004 拆除洗脸盆

1.类型:台式洗脸盆
2.材质:瓷
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

组 1

707 031003006005 拆除大便器

1.类型:坐式大便器
2.材质:瓷
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

组 20

708 030901010003 拆除室内消火栓

1.安装方式:室内
2.型号、规格:消火栓拆除
3.附件材质、规格:单栓
4.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

套 2

709 031005013006 拆除热水器、开
水炉

1.型号:小厨宝
2.安装方式:壁挂
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

台 2

王哥庄森林防火
大队-通风、空
调部分

空调部分

710 030701003014 拆除空调器
1.名称:分体式空调
2.安装形式:壁挂式 台 24

711 030701003015 空调器-利旧安
装

1.名称:分体式空调
2.型号:1P
3.规格:制冷量≤2.5kW

台 6
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

711 030701003015 空调器-利旧安 4.安装形式:壁挂式 台 6

712 030701003016 空调器-利旧安
装

1.名称:分体式空调
2.型号:2P
3.规格:制冷量≤4kW
4.安装形式:壁挂式

台 2

713 030701003017 空调器-利旧安
装

1.名称:分体式空调
2.型号:2P
3.规格:制冷量≤4kW
4.安装形式:壁挂式

台 2

714 030701003018 空调器-利旧安
装

1.名称:分体式空调
2.型号:2P
3.规格:制冷量≤6kW
4.安装形式:壁挂式

台 2

715 030701003019 空调器-利旧安
装

1.名称:分体式空调
2.型号:5P
3.规格:制冷量≤8kW
4.安装形式:落地式

台 5

716 031301002002 开孔打洞

1.名称:开孔
2.规格:DN100
3.部位:楼板
4.结构类型:混凝土

个 24

通风部分

717 030702001009 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:≤1000
5.板材厚度:0.5mm
6.接口形式:共板

m2 6.77

718 030702001010 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:≤2000
5.板材厚度:0.5mm
6.接口形式:共板

m2 2.91

719 030702001011 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:≤2000
5.板材厚度:0.6mm
6.接口形式:共板

m2 2.67

720 030702001012 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板
2.材质:钢板
3.形状:矩形
4.规格:≤2000
5.板材厚度:0.75mm
6.接口形式:共板

m2 2.3

721 030703007017 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口
2.类型:
3.型号:800*400
4.规格:

个 1

722 030405015002 风扇

1.名称:排气扇
2.型号:
3.规格:
4.安装方式:

台 4

723 030702001013 拆除碳钢通风管
道

1.名称:镀锌薄钢板
2.规格:≤1000
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m2 10

724 030702001014 拆除碳钢通风管
道

1.名称:镀锌薄钢板
2.规格:≤630
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

m2 10

725 030703007018 拆除碳钢风口、
散流器、百叶窗

1.名称:矩形风口
2.类型:周长(2000mm以内)
3.装运放至建设单位指定
位置，并做好交接手续

个 2
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分部分项工程项目清单与计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

合计
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措施项目清单计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 工程项目

1.1 011601009027 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

1.2 011601008027 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

1.3 011601007027 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

1.4 011601006027 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2 000002 消防大队办公楼

2.1 000003 消防大队三层

2.1.1 011601011001 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.1.2 011601013001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.1.3 011601010001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

2.1.4 011601014001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.1.5 011601009001 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.1.6 011601008001 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.1.7 011601007001 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.1.8 011601006001 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.2 000008 消防大队四层

2.2.1 011601011002 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.2.2 011601013002 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.2.3 011601010002 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

2.2.4 011601014002 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施
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措施项目清单计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

2.2.5 011601009002 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.2.6 011601008002 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.2.7 011601007002 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.2.8 011601006002 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.3 000012 餐厅

2.3.1 011601011003 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.3.2 011601013003 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.3.3 011601010003 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

2.3.4 011601014003 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.3.5 011601009003 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.3.6 011601008003 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.3.7 011601007003 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.3.8 011601006003 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.4 000016 设备房

2.4.1 011601011004 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.4.2 011601013004 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.4.3 011601010004 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

2.4.4 011601014004 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.4.5 011601009004 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施
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措施项目清单计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

2.4.6 011601008004 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.4.7 011601007004 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.4.8 011601006004 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.5 000020 外墙及屋面

2.5.1 011601011005 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.5.2 011601013005 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.5.3 011601010005 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

2.5.4 011601014005 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.5.5 011601009005 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.5.6 011601008005 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.5.7 011601007005 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.5.8 011601006005 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.6 000025 新建车库

2.6.1 011601011006 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.6.2 011601013006 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.6.3 011601010006 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

2.6.4 011601014006 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.6.5 011601009006 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.6.6 011601008006 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施
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措施项目清单计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

2.6.7 011601007006 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.6.8 011601006006 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.6.9 011601001001 脚手架

搭设脚手架、斜道、上料平
台，铺设安全网，铺(翻)脚
手板，转运、改制、维修维
护，拆除、堆放、整理，外
运、归库等

2.6.10 011601002001 垂直运输

垂直运输机械进出场及安
拆，固定装置、基础制作、
安装，行走式机械轨道的铺
设、拆除，设备运转、使用
等

2.6.11 011601003001 其他大型机械进出场及安拆

除垂直运输机械以外的大型
机械安装、检测、试运转和
拆卸，运进、运出施工现场
的装卸和运输，轨道、固定
装置的安装和拆除等

2.6.12 011601016001 竣工清理 竣工验收前的清理、清洁等
工作

2.7 000027 加电梯

2.7.1 011601011007 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.7.2 011601013007 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.7.3 011601010007 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

2.7.4 011601014007 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.7.5 011601009007 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.7.6 011601008007 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.7.7 011601007007 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.7.8 011601006007 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.7.9 011601001002 脚手架

搭设脚手架、斜道、上料平
台，铺设安全网，铺(翻)脚
手板，转运、改制、维修维
护，拆除、堆放、整理，外
运、归库等

2.7.10 011601003002 其他大型机械进出场及安拆

除垂直运输机械以外的大型
机械安装、检测、试运转和
拆卸，运进、运出施工现场
的装卸和运输，轨道、固定
装置的安装和拆除等
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措施项目清单计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

2.8 000029 环境整治

2.8.1 041201021001 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.8.2 041201023001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.8.3 041201020001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

2.8.4 041201024001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.8.5 041201019001 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.8.6 041201018001 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.8.7 041201017001 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.8.8 041201016001 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建筑
物、构筑物和其他临时设
施。包括临时设施的搭设、
移拆、维修、清理、拆除后
恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关
内容

2.8.9 041201027001 市政工程定位复测 工程施工过程中进行全部施
工测量放线和复测工作

2.8.10 041201014001 市政工程地下管线交叉处理

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.9 000031 绿化工程

2.9.1 050406006001 夜间施工

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，照明设备、
警示标志的安拆、维护、照
明用电以及施工人员夜班补
助、夜间劳动效率降低等

2.9.2 050406008001 二次搬运

由于施工场地条件限制而发
生的材料、苗木、成品、半
成品等一次运输不能到达堆
放地点，必须进行的二次或
多次搬运

2.9.3 050406005001 冬雨季施工

因冬雨季施工所增加措施和
费用，包括防寒、保温、防
滑、防潮、防风措施，雨雪
的清除，人工、施工机械的
效率降低等

本项目
应根据
工程实
际情况
计算措
施项目
费用，
需分摊
的应合
理计算
摊销费
用。

2.9.4 050405008001 已完工程及设备保护
对已完工程及设备采取的覆
盖、包裹、封闭、隔离等必
要的保护措施

2.9.5 050406004001 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施
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措施项目清单计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

2.9.6 050406003001 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.9.7 050406002001 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.9.8 050406001001 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建筑
物、构筑物和其他临时设
施。包括临时设施的搭设、
移拆、维修、清理、拆除后
恢复等，以及因修建临时设
施应由承包人所负责的有关
内容

2.10 000033 王哥庄街道防火大队办公楼-电
气部分

2.10.1 011601011008 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.10.2 011601013008 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.10.3 011601010008 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

2.10.4 011601014008 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.10.5 011601009008 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.10.6 011601008008 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.10.7 011601007008 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.10.8 011601006008 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.10.9 031401001001 脚手架

搭设脚手架、斜道、上料平
台，铺设安全网，铺(翻)脚
手板，转运、改制、维修维
护，拆除、堆放、整理，外
运、归库等

2.11 000037 农行后院-电力部分-安装

2.11.1 011601011009 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.11.2 011601013009 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.11.3 011601010009 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容
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措施项目清单计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

2.11.4 011601014009 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.11.5 011601009009 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.11.6 011601008009 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.11.7 011601007009 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.11.8 011601006009 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.12 000039 农行后院-电力部分-土建

2.12.1 011601011010 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.12.2 011601013010 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.12.3 011601010010 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

2.12.4 011601014010 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.12.5 011601009010 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.12.6 011601008010 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.12.7 011601007010 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.12.8 011601006010 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.13 000041 监控-室内部分

2.13.1 011601011011 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.13.2 011601013011 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.13.3 011601010011 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

2.13.4 011601014011 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施
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措施项目清单计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

2.13.5 011601009011 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.13.6 011601008011 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.13.7 011601007011 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.13.8 011601006011 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.14 000043 监控-室外部分-安装

2.14.1 011601011012 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.14.2 011601013012 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.14.3 011601010012 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

2.14.4 011601014012 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.14.5 011601009012 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.14.6 011601008012 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.14.7 011601007012 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.14.8 011601006012 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.15 000045 监控-室外部分-土建

2.15.1 011601011013 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.15.2 011601013013 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.15.3 011601010013 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

2.15.4 011601014013 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.15.5 011601009013 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施
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措施项目清单计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

2.15.6 011601008013 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.15.7 011601007013 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.15.8 011601006013 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.16 000047 王哥庄街道防火大队办公楼-给
排水、消防部分

2.16.1 011601011014 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.16.2 011601013014 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.16.3 011601010014 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

2.16.4 011601014014 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.16.5 011601009014 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.16.6 011601008014 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.16.7 011601007014 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.16.8 011601006014 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.16.9 031401001002 脚手架

搭设脚手架、斜道、上料平
台，铺设安全网，铺(翻)脚
手板，转运、改制、维修维
护，拆除、堆放、整理，外
运、归库等

2.17 000049 王哥庄街道防火大队办公楼-通
风、空调部分

2.17.1 011601011015 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.17.2 011601013015 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.17.3 011601010015 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容
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措施项目清单计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

2.17.4 011601014015 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.17.5 011601009015 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.17.6 011601008015 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.17.7 011601007015 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.17.8 011601006015 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.17.9 031401001003 脚手架

搭设脚手架、斜道、上料平
台，铺设安全网，铺(翻)脚
手板，转运、改制、维修维
护，拆除、堆放、整理，外
运、归库等

2.18 000053 农行后院-给水部分-安装

2.18.1 011601011016 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.18.2 011601013016 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.18.3 011601010016 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

2.18.4 011601014016 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.18.5 011601009016 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.18.6 011601008016 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.18.7 011601007016 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.18.8 011601006016 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.19 000055 农行后院-给水部分-土建

2.19.1 011601011017 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.19.2 011601013017 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.19.3 011601010017 冬雨季施工增加
在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
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措施项目清单计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

2.19.3 011601010017 冬雨季施工增加 工、施工机械效率的降低等
内容

2.19.4 011601014017 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.19.5 011601009017 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.19.6 011601008017 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.19.7 011601007017 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.19.8 011601006017 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.19.9 011601003003 其他大型机械进出场及安拆

除垂直运输机械以外的大型
机械安装、检测、试运转和
拆卸，运进、运出施工现场
的装卸和运输，轨道、固定
装置的安装和拆除等

2.20 000057 农行后院-排水部分-安装

2.20.1 011601011018 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.20.2 011601013018 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

2.20.3 011601010018 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

2.20.4 011601014018 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.20.5 011601009018 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.20.6 011601008018 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.20.7 011601007018 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.20.8 011601006018 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

2.21 000059 农行后院-排水部分-土建

2.21.1 011601011019 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

2.21.2 011601013019 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容
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措施项目清单计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

2.21.3 011601010019 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

2.21.4 011601014019 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

2.21.5 011601009019 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

2.21.6 011601008019 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

2.21.7 011601007019 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

2.21.8 011601006019 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

3 000061 现状消防大队营房整修

3.1 000062 消防大队修缮1#

3.1.1 011601011020 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

3.1.2 011601013020 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

3.1.3 011601010020 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

3.1.4 011601014020 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

3.1.5 011601009020 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

3.1.6 011601008020 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

3.1.7 011601007020 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

3.1.8 011601006020 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

3.2 000067 消防大队修缮2#

3.2.1 011601011021 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

3.2.2 011601013021 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容
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措施项目清单计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

3.2.3 011601010021 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

3.2.4 011601014021 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

3.2.5 011601009021 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

3.2.6 011601008021 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

3.2.7 011601007021 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

3.2.8 011601006021 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

3.3 000071 消防大队修缮3#

3.3.1 011601011022 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

3.3.2 011601013022 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

3.3.3 011601010022 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

3.3.4 011601014022 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

3.3.5 011601009022 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

3.3.6 011601008022 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

3.3.7 011601007022 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

3.3.8 011601006022 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

3.4 000075 外墙及屋面

3.4.1 011601011023 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

3.4.2 011601013023 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

3.4.3 011601010023 冬雨季施工增加
在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
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措施项目清单计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

3.4.3 011601010023 冬雨季施工增加 工、施工机械效率的降低等
内容

3.4.4 011601014023 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

3.4.5 011601009023 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

3.4.6 011601008023 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

3.4.7 011601007023 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

3.4.8 011601006023 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

3.5 000081 王哥庄森林防火大队-电气部分

3.5.1 011601011024 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

3.5.2 011601013024 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

3.5.3 011601010024 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

3.5.4 011601014024 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

3.5.5 011601009024 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

3.5.6 011601008024 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

3.5.7 011601007024 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

3.5.8 011601006024 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

3.5.9 031401001004 脚手架

搭设脚手架、斜道、上料平
台，铺设安全网，铺(翻)脚
手板，转运、改制、维修维
护，拆除、堆放、整理，外
运、归库等

3.6 000085 王哥庄森林防火大队-给排水、
消防部分

3.6.1 011601011025 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

3.6.2 011601013025 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

第14页 共15页

d3f
c1c
7f-2
1a7
-44
20-
b35
e-9
8f7
9f1
990
7a



措施项目清单计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

3.6.3 011601010025 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

3.6.4 011601014025 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

3.6.5 011601009025 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

3.6.6 011601008025 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

3.6.7 011601007025 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

3.6.8 011601006025 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

3.6.9 031401001005 脚手架

搭设脚手架、斜道、上料平
台，铺设安全网，铺(翻)脚
手板，转运、改制、维修维
护，拆除、堆放、整理，外
运、归库等

3.7 000087 王哥庄森林防火大队-通风、空
调部分

3.7.1 011601011026 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施
工部位施工时，所采用照明
设备的安拆、维护、照明用
电及施工人员夜班补助、夜
间施工劳动效率降低等内容

3.7.2 011601013026 二次搬运

因施工场地条件及施工程序
限制而发生的材料、构配
件、半成品等一次运输不能
到达堆放地点，必须进行二
次或多次搬运所发生的内容

3.7.3 011601010026 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排
除雨雪等措施的增加，人
工、施工机械效率的降低等
内容

3.7.4 011601014026 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣
工验收前，对已完工程及设
备采取的必要保护措施

3.7.5 011601009026 安全生产 施工现场安全施工所需的各
项措施

3.7.6 011601008026 环境保护 施工现场为达到环保要求所
需的各项措施

3.7.7 011601007026 文明施工 施工现场文明施工、绿色施
工所需的各项措施

3.7.8 011601006026 临时设施

为进行建设工程施工所需的
生活和生产用的临时建(构)
筑物和其他临时设施。包括
临时设施的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承
包人所负责的有关内容

3.7.9 031401001006 脚手架

搭设脚手架、斜道、上料平
台，铺设安全网，铺(翻)脚
手板，转运、改制、维修维
护，拆除、堆放、整理，外
运、归库等

合计
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其他项目清单计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 页

序号 项目名称
暂估（暂定）金额

（元）
备注

1 暂列金额

2 专业工程暂估价 220000.00

3 计日工

4 总承包服务费 6600.00

5 建设项目工伤保险 3402.63

6 优质优价费

7 合同中约定的其他项目

合计=1+2+3+4+5+6+7 230002.63
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暂列金额明细表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 页

序号 项目名称 计算基础
费率
（%）

暂定金额(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

合计
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专业工程暂估价明细表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 页

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

不含税价格 增值税 含税价格
备注

1 专业工程暂估价 220000.00 220000.00

合计 220000.00
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计日工表d3f
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计日工表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 页

序号 计日工名称 单位
暂定
数量

综合单价
合价（元）

暂定
备注

一 人工

1 计日工-人工 工日 1

人工小计

二 材料

1 计日工-材料 t 1

材料小计

三 施工机具

1 计日工-施工机具 台班 1

施工机具小计

四 零星工作

1 计日工-零星工作 工日 1

零星工作小计

合计
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总承包服务费计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 页

序号 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

1 发包人提供材料

2 专业分包工程 220000.00 3 6600.00

3 直接发包的专业工程

合计 6600.00
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建设项目工伤保险计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元） 备注

1 建设项目工伤保险 0.077

合计
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优质优价费计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元） 备注

1 优质优价费

合计
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增值税计价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额（元）

1 增值税 9.00

合计
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材料暂估单价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 页

序号 材料名称 材料规格
计量
 

单位

暂估

单价(元)
备注

消防大队办公楼

消防大队三层

小计

消防大队四层

小计

餐厅

小计

设备房

小计

外墙及屋面

小计

新建车库

小计

加电梯

小计

环境整治

小计

绿化工程

小计

王哥庄街道防火大队办
公楼-电气部分

小计

农行后院-电力部分-安
装

小计

农行后院-电力部分-土
建

小计

监控-室内部分

小计

监控-室外部分-安装

小计

监控-室外部分-土建

小计

王哥庄街道防火大队办
公楼-给排水、消防部
分

小计

王哥庄街道防火大队办
公楼-通风、空调部分

小计

农行后院-给水部分-安
装

小计

农行后院-给水部分-土
建

小计

农行后院-排水部分-安
装

小计

农行后院-排水部分-土
建
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材料暂估单价表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程

序号 材料名称 材料规格
计量
 

单位

暂估

单价(元)
备注

小计

现状消防大队营房整修

消防大队修缮1#

小计

消防大队修缮2#

小计

消防大队修缮3#

小计

外墙及屋面

小计

王哥庄森林防火大队-
电气部分

小计

王哥庄森林防火大队-
给排水、消防部分

小计

王哥庄森林防火大队-
通风、空调部分

小计
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发包人提供材料一览表
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 页

序号
材料名称、
规格、型号

单位
单价
(元)

有效损耗率(%) 备注

消防大队办公楼

消防大队三层

消防大队四层

餐厅

设备房

外墙及屋面

新建车库

加电梯

环境整治

绿化工程

王哥庄街道防火大队办公楼-电气部分

农行后院-电力部分-安装

农行后院-电力部分-土建

监控-室内部分

监控-室外部分-安装

监控-室外部分-土建

王哥庄街道防火大队办公楼-给排水、
消防部分

王哥庄街道防火大队办公楼-通风、空
调部分

农行后院-给水部分-安装

农行后院-给水部分-土建

农行后院-排水部分-安装

农行后院-排水部分-土建

现状消防大队营房整修

消防大队修缮1#

消防大队修缮2#

消防大队修缮3#

外墙及屋面

王哥庄森林防火大队-电气部分

王哥庄森林防火大队-给排水、消防部
分

王哥庄森林防火大队-通风、空调部分

第1页 共1页

d3f
c1c
7f-2
1a7
-44
20-
b35
e-9
8f7
9f1
990
7a



承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格
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承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）
工程名称:王哥庄街道森林消防大队营房改造工程 页

序号
名称、规格、

型 号
单位 数量

基准价
C。(元)

投标报价
(元)

风险幅
度系数
r(%)

价格信息
C(元)

价差
△C(元)

价差
调整
金额
△P
(元)

1 消防大队办公楼

1.1 消防大队三层

1.2 消防大队四层

1.3 餐厅

1.4 设备房

1.5 外墙及屋面

1.6 新建车库

1.7 加电梯

1.8 环境整治

1.9 绿化工程

1.10 王哥庄街道防火大队
办公楼-电气部分

1.10.1 控制电缆WDZN-
KYJY-4x1.5 m 6.02 5.00

1.10.2 控制电缆WDZN-
KYJY-3x1.5 m 4.42 5.00

1.11 农行后院-电力部分-
安装

1.12 农行后院-电力部分-
土建

1.13 监控-室内部分

1.14 监控-室外部分-安装

1.15 监控-室外部分-土建

1.16
王哥庄街道防火大队
办公楼-给排水、消防
部分

1.17
王哥庄街道防火大队
办公楼-通风、空调部
分

1.18 农行后院-给水部分-
安装

1.19 农行后院-给水部分-
土建

1.20 农行后院-排水部分-
安装

1.21 农行后院-排水部分-
土建

2 现状消防大队营房整
修

2.1 消防大队修缮1#

2.2 消防大队修缮2#

2.3 消防大队修缮3#

2.4 外墙及屋面

2.5 王哥庄森林防火大队-
电气部分

2.6 王哥庄森林防火大队-
给排水、消防部分

2.7 王哥庄森林防火大队-
通风、空调部分
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