

华东师范大学附属青岛学校合肥路校区
综合楼工程（全过程工程咨询）
（1 标段）

招标文件

招标人：青岛崂山湾投资有限公司

招标代理：青岛润远工程项目管理有限公司（公章）

日期：2024 年 9 月 9 日



目 录

第一卷.....	4
第一章招标公告	4
第二章投标人须知	8
投标人须知前附表	8
1. 总则	19
1. 总则	19
1.1 项目概况	19
1.2 资金来源和落实情况	19
1.3 招标内容、设计工期	19
1.4 投标人资格要求	19
1.5 投标人组成发生重大变化的说明	20
1.6 费用承担	20
1.7 保密	21
1.8 语言文字	21
1.9 计量单位	21
1.10 踏勘现场	21
1.11 转委托	21
1.12 终止招标	21
2. 招标文件	21
2.1 招标文件的组成	22
1.13 招标文件的修改	5
2.3 招标文件的修改	5
3. 投标文件	5
3.1 资格后审证明材料	6
3.2 电子投标文件	8
1.14 投标文件评分证明材料	9
1.15 投标报价	9
1.16 投标有效期	9
1.17 投标保证金	10
1.18 投标文件评分证明材料	10
3.5 投标有效期	10
3.6 投标保证金(若有)	10
4. 投标	11
4.1 投标文件的密封和标记	11

4.2 投标文件的递交	11
4.3 投标文件的修改与撤回	12
5. 开标	12
5.1 开标时间和地点	12
5.2 开标会程序	12
6. 资格审查、评标	13
6.1 评标委员会	13
6.2 资格审查、评标原则	13
6.3 资格审查	13
6.4 评标	14
7. 合同授予	15
7.1 定标方式	15
7.2 中标候选人公示	15
7.3 中标通知	15
7.4 签订合同	15
8. 重新招标和不再招标	15
8.1 重新招标	15
8.2 不再招标	15
9. 纪律和监督	15
9.1 对招标人的纪律要求	15
9.2 对投标人的纪律要求	16
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	16
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	16
9.5 异议	16
10. 需要补充的其他内容	16
第三章资格审查办法	17
2. 审查程序	17
3. 审查结果	18
附件：建设工程投标人资格审查评分标准	18
第四章评标定标办法	19
第五章合同主要条款	22
第六章资格后审申请文件及投标文件格式	32
附件一：资格后审申请文件格式	33
1. 法定代表人身份证明	35
2. 授权委托书（非联合体投标格式）	36
2. 授权委托书（联合体投标格式）	37

3. 资格后审申请证明文件	38
4、投标承诺书	39
5.联合体协议书（若有）	40
5.联合体牵头人授权委托书	41
联合体协议书	41
3. 联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。	41
5. 如中标，联合体内部将遵守以下规定：	41
7. 本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。	41
6、投标人减免投标保证金信用承诺书	43
附件二：投标文件格式	44
2. 法定代表人身份证明	47
2. 授权委托书	48
附件三：投标文件格式	52

第一卷

第一章招标公告

公告发布日期:	2024/09/09 19:51:36		
项目名称:	华东师范大学附属青岛学校合肥路校区综合楼工程（全过程工程咨询）		
工程地点:	中韩街道合肥路小学以北，高新职业学校以南，劲松六路以东		
资金来源:	财政投资	出资比例:	财政 100%
招标工程类型:	房屋建筑-其他房屋建筑工程-全过程咨询	工程类别:	I类工程
本项目总投资额:	120000000.00 元	工程造价:	7350538.2 元
结构形式:	其他	工程规模:	14490 平方米
计划文号:	青崂发改项【2024】33 号	用地规划许可证编号:	
建设项目一号通编号:		建设工程一体化平台工程编号:	37_____ - _____
建设单位:	青岛崂山湾投资有限公司		
建设单位联系人:	何安祥	建设单位联系电话:	0532-88890139
代建单位:			
代建单位联系人:		代建单位联系电话:	
招标单位:	青岛崂山湾投资有限公司		
招标单位联系人:	何安祥	招标单位联系电话:	0532-88890139
招标代理单位:	青岛润远工程项目管理有限公司		
招标代理单位联系人:	李文欢	招标代理单位联系电话:	15192623300
投资项目统一代码:		房地产产权人:	
房地产权证证号:		招标代理资格:	

一、项目基本情况

- 项目概况：项目位于崂山区中韩街道合肥路小学以北，高新职业学校以南，劲松六路以东，占地面积约 7342 平方米，总建筑面积约 14490 平方米，主要建设一座综合楼，包括办公用房教学用房和后勤及生活辅助用房等。
- 招标内容：本项目全过程工程咨询服务包括：
 - 可行性研究报告；
 - 工程设计；
 - 全过程造价咨询；

- (4) 工程监理；
- (5) 工程勘察；
- (6) 工程测绘；
- (7) 水土保持方案编制、监测；
- (8) 水土保持验收；
- (9) 基坑监测及楼体沉降监测；
- (10) 空气质量检测；
- (11) 环境影响评价；
- (12) 结构抽检；
- (13) 安全评价；
- (14) 绿建咨询；
- (15) BIM 咨询；
- (16) 社会稳定风险评估；
- (17) 卫生防疫评价；
- (18) 节能评估监测；
- (19) 方案公示；
- (20) 基坑支护（含基坑降排水）设计、评审；
- (21) 地质灾害危险性评估；
- (22) 交通影响评价分析报告编制及评审；
- (23) 控规论证；
- (24) 竣工决算编制；
- (25) 防洪评价；
- (26) 土壤调查分析；
- (27) 统筹管理。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
1:1 标段	14490 平方米	华东师范大学附属青岛学校合肥路校区综合楼工程（全过程工程咨询）	7350538.2

二、投标企业应具有的条件

- 1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；
- 2、同时具有下列资质：
 - 2.1 工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质；
 - 2.2 工程测绘（工程测量）乙级及以上资质；
 - 2.3 工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质；
 - 2.4 工程监理具有工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理乙级及以上资质。
- 3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

三、项目总负责人和各专业负责人资格要求

- 1.项目总负责人 1 名：
- 1.1 具有工程建设类注册执业资格（注册土木工程师（岩土）或一级注册建筑师或一级注册结构师或一级注册造价工程师或注册监理工程师或注册测绘师），且具有工程系列高级及以上技术职称；
- 1.2 具有类似工程经验（担任过同类工程的项目负责人）；
- 1.3 全过程工程咨询项目总负责人不得同时在两个或者两个以上的工程项目任职；
- 1.4 全过程工程咨询项目总负责人由联合体牵头单位人员担任。
- 2.承担本项目各专业负责人 5 名，其中：
- 2.1 工程勘察专业负责人：具有注册土木工程师（岩土）执业资格；
- 2.2 工程测绘专业负责人：具有注册测绘师执业资格；
- 2.3 工程设计专业负责人：具有一级注册建筑师执业资格；
- 2.4 工程监理专业负责人：具有房屋建筑工程专业注册监理工程师执业资格；
- 2.5 全过程造价咨询专业负责人：具有一级注册造价工程师执业资格。
- 3.项目总负责人和项目各专业负责人不得互相兼任。

四、联合体投标要求

- 本工程接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：
1. 联合体成员数不得超过 8 家，联合体各成员方应共同签订联合体协议，协议中须指定牵头人，并明确各成员方的工作范围、权利及义务，牵头人须具备勘察、设计、监理、造价咨询中两项及以上资质或能力。
- 2.联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或者参加其他联合体在同一工程或同一标段中投标。

五、投标标段要求

本工程不分标段。

七、资格审查办法和方式

经符合性审查，合格投标人应全部参加投标。

八、评标办法

综合评估法

九、同类工程经验要求

- 1.投标人参加投标无须具备同类工程经验。
- 2.投标人拟派的全过程工程咨询项目总负责人须具有至少一项同类工程经验。
- 3.潜在投标人或投标人参加开标会时，应按要求提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人资格审查不合格或在商务标书评审打分时相应评分项不得分。
- 4.同类工程界定：
- 4.1 全过程工程咨询：投资额 1 亿元及以上的全过程工程咨询服务项目（全过程工程咨询的服务内容至少应包含（1）可行性研究报告（2）工程设

计(3)全过程造价咨询(4)工程监理(5)工程勘察(6)工程测绘(7)水土保持方案编制、评审、监测(8)水土保持验收(9)基坑评审及楼体沉降监测(10)空气质量检测(11)环境影响评价(12)结构抽检(13)安全评价(14)绿建咨询(15)BIM咨询(16)社会稳定风险评估(17)卫生防疫评价(18)节能评估监测(19)方案公示(20)基坑支护(含基坑降排水)设计、评审(21)地质灾害危险性评估(22)交通影响评价分析报告编制及评审(23)控规论证(24)竣工决算编制(25)防洪评价(26)土壤调查分析(27)统筹管理等内容中的三项,内容界定以中标通知书或合同内容为准);

4.2 工程设计: 投资额 1 亿元及以上或单项合同额 200 万元及以上的房屋建筑工程(不含单独的园林绿化、亮化)设计项目;

4.3 工程全过程造价咨询: 投资额 1 亿元及以上或单项合同额 35 万元及以上的房屋建筑全过程造价咨询项目;

4.4 工程监理: 投资额 1 亿元以上或者合同额 140 万以上的房屋建筑监理业绩。

十、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统(<http://ggzy.qingdao.gov.cn>)本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十一、投标文件递交时间以及地点

递交地点: 青岛市崂山区新锦路 6 号崂山区政务服务大厅 6 楼第三开标室投标文件递交截止时间: 2024-09-30 09:30

十二、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点: 青岛市崂山区新锦路 6 号崂山区政务服务大厅 6 楼第三开标室投标截止时间、开标时间: 2024-09-30 09:30

十三、其他

1. 本工程无保密内容。

2. 异议受理联系人: 何安祥, 联系电话: 0532-83955551, 邮箱: dydccbb@163.com, 传真: /, 地址: 青岛市崂山区辽阳东路 260 号午山馨苑西区 7 号楼。

3. 投诉举报电话: 0532-88999737

4. 网上技术支持电话: 0532-85871505

5. 上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日, 上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日, 以此类推。

第二章投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：青岛崂山湾投资有限公司 地址：青岛市崂山区辽阳东路 260 号午山馨苑西区 7 号楼 联系人：何安祥 电话：0532-88890139
1.1.3	招标代理机构	名称：青岛润远工程项目管理有限公司 地址：青岛市城阳区春阳路 88 号天安数码城 32 号楼 402 联系人：李文欢 电话：15192623300
1.1.4	项目名称	华东师范大学附属青岛学校合肥路校区综合楼工程（全过程工程咨询） (1 标段)
1.1.5	项目详细情况	1、项目概况：项目位于崂山区中韩街道合肥路小学以北，高新职业学校以南，劲松六路以东，占地面积约 7342 平方米，总建筑面积约 14490 平方米，主要建设一座综合楼，包括办公用房教学用房和后勤及生活辅助用房等。 2、招标内容：本项目全过程工程咨询服务包括：

		(1) 可行性研究报告； (2) 工程设计； (3) 全过程造价咨询； (4) 工程监理； (5) 工程勘察； (6) 工程测绘； (7) 水土保持方案编制、监测； (8) 水土保持验收； (9) 基坑监测及楼体沉降监测； (10) 空气质量检测； (11) 环境影响评价； (12) 结构抽检； (13) 安全评价； (14) 绿建咨询； (15) BIM 咨询； (16) 社会稳定风险评估； (17) 卫生防疫评价； (18) 节能评估监测； (19) 方案公示； (20) 基坑支护（含基坑降排水）设计、评审； (21) 地质灾害危险性评估； (22) 交通影响评价分析报告编制及评审； (23) 控规论证； (24) 竣工决算编制； (25) 防洪评价； (26) 土壤调查分析； (27) 统筹管理。
1.1.6	建设地点	中韩街道合肥路小学以北，高新职业学校以南，劲松六路以东
1.2.1	资金来源	财政投资

1.2.2	出资比例	财政 100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	见招标公告
1.3.2	工程咨询服务期	<p>工期： 1500 日历天</p> <p>工期暂定：50 个月。</p> <p>具体服务期限以招标人指定时间为准。</p> <p>全过程咨询中标人服务至质保期结束。</p>
1.3.3	质量标准	合格
1.4.1	投标人的资格条件、能力和信誉	见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	<p><input type="checkbox"/>不接受</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>接受 应满足下列要求:详见招标公告, 应满足下列要求:详见招标公告</p>
1.9.1	踏勘现场	<p><input checked="" type="checkbox"/>不组织</p> <p><input type="checkbox"/>组织，踏勘时间： 年 月 日， 踏勘地点</p>
1.11	转委托	<p>中标人拟进行转委托的，其内容及接受委托的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。全过程工程咨询服务单位应当自行完成自有资质证书许可范围内的业务；在保证整个工程项目完整性的前提下，按照合同约定或经建设单位同意，可将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位，全过程工程咨询服务单位应对被委托单位的委托业务负总责。中标人应对转委托企业的委托业务承担连带责任。</p>
1.12.1	偏差	不允许

2.1.1	构成招标文件的其他材料	<input type="checkbox"/> 无
2.2	招标文件的澄清和修改	<p>招标文件的澄清和修改内容详见青岛市公共资源交易电子服务系统</p> <p>（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。</p>
2.2.2	投标截止时间	详见招标公告。
3.2	投标文件份数	电子版投标文件： 投标人电子投标文件完成后为一个.ZTB 文件。
3.2.1	投标文件编制装订	<p>电子投标文件编制要求：</p> <p>投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。</p>
3.2.2	投标文件签署和盖章	<p>电子投标文件：</p> <p>在招标文件的第九章投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。</p>
3.4	全过程工程咨询服务费最高限价及 投标报价	<p>1.招标控制价：735.05382 万元</p> <p>2.投标报价说明：投标人按全过程工程咨询服务内容分项报取费费率（单位为%，保留到两位小数）和分项服务费报价（单位为元，小数点后四舍五入保留两位小数）；各分项服务费取费费率报价不得高于各项控制价取费费率，各分项报价不得高于各分项控制价；投标报价（各分项报价之和）不得高于招标控制价。否则，投标文件无效。</p> <p>3.各项服务费用招标控制价及招标控制价取费依据和计费说明详见前附表补充条款10.7.9表。</p> <p>4.各分项服务控制价均为暂定，最终不得突破中标价和发改部门批复的概算。</p>
3.5.1	投标有效期	90 天
3.6	投标保证金	<p>修改为：</p> <p>是否要求投标人递交投标保证金：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不需要交纳</p> <p><input type="checkbox"/>需要交纳（无差异化）</p> <p><input type="checkbox"/>差异化减免投标保证金</p>

	<p><u>除政府投资项目以外的房屋建筑和市政工程项目，可参照上述相关要求执行。</u></p> <p>1. 未减免金额：人民币（¥0元）</p> <p>2. 交纳截止时间，同投标截止时间。</p> <p>3. 投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致；</p> <p>——</p> <p>4. 1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。</p> <p>4. 2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。</p> <p>银行保函格式详见投标文件格式。</p> <p>出具担保的银行：基本账户开户银行。</p> <p>银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：</p> <p>(1) 担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；</p> <p>(2) 公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；</p> <p>(3) 公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。</p> <p>4. 3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字（2021）8号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。</p> <p>4. 4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基</p>
--	---

		<p>本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。</p> <p>5. 联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。</p> <p>6. 为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。</p> <p>7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。</p>
4.2	上传投标文件时间	详见招标公告。
4.2	投标文件上传、签到及解密	<p>1. 电子投标文件及证明材料上传：</p> <p>1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。</p> <p>2. 签到及解密</p> <p>支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南> 电子投标开标注意事项”。</p> <p>2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。</p> <p>2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。</p>
5.1.1	开标时间及地点	<p>详见全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青 岛 市 公 共 资 源 交 易 电 子 服 务 系 统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人，评标专家确定方式：<u>从山东省公共资源交易综合评标评审专家</u></p>

		库中随机抽取。
6.3	资格审查办法	详见招标公告。
6.4	评标办法	综合评估法
10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
10.1.1	类似工程项目	见招标公告
10.1.2	市场行为要求	投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见第九章）。
10.2 招标控制价		
	招标控制价	设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人
10.3 “暗标”评审		
	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
10.4 电子评标		
	是否电子评标	是
10.5 解释权		
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	
10.6 招标人补充的其他内容		
10.6.1	招投标回避	
	根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均	

	<p>无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。</p> <p>投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。</p>
10.6.2	招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定）
	<p>招标代理服务费由中标人支付，收费标准按照计价格[2002]1980 号文件的 70%计取。招标代理服务费由投标人在报价时综合考虑，投标报价中不单独列项。</p>
10.6.3	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。
10.6.4	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版资格后审申请文件及投标文件。
10.6.5	<p>根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。</p>
10.6.6	<p>本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。</p>
10.6.7	<p>投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章；</p> <p>投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。</p>
10.6.8	<p>项目班子最低要求：<u>1.项目总负责人 1 名：</u></p> <p><u>1.1 具有工程建设类注册执业资格（注册土木工程师（岩土）或一级注册建筑师或一级注册结构师或一级注册造价工程师或注册监理工程师或注册测绘师），且具有工程系列高级及以上技术职称；</u></p> <p><u>1.2 具有类似工程经验（担任过同类工程的项目负责人）；</u></p> <p><u>1.3 全过程工程咨询项目总负责人不得同时在两个或者两个以上</u></p>

的工程项目任职；

1.4 全过程工程咨询项目总负责人由联合体牵头单位人员担任。

2.承担本项目各专业负责人 5 名，其中：

2.1 工程勘察专业负责人：具有注册土木工程师（岩土）执业资格；

2.2 工程测绘专业负责人：具有注册测绘师执业资格；

2.3 工程设计专业负责人：具有一级注册建筑师执业资格；

2.4 工程监理专业负责人：具有房屋建筑工程专业注册监理工程师执业资格；

2.5 全过程造价咨询专业负责人：具有一级注册造价工程师执业资格。

3.项目总负责人和项目各专业负责人不得互相兼任。

4.除项目总负责人和各专业负责人外，项目组还需配备以下成员：

4.1 工程造价成员 3 名：具有注册造价师执业资格或工程系列中级及以上技术职称，且有一名人员驻场；

4.2 工程设计成员 5 名：具有工程建设类注册执业资格或工程系列中级及以上技术职称，且有一名人员驻场；

4.3 工程勘察成员 2 名：具有注册土木工程师（岩土）执业资格或工程系列中级及以上技术职称；

4.4 工程测绘成员 2 名：具有注册测绘师执业资格或工程系列中级及以上技术职称；

4.5 工程监理成员 5 名：专业监理工程师 3 名、监理员 2 名。监理组人员执业资格证明需提供资料如

下：（1）专业监理工程师应具有工程类相关专业注册执业资格或中级及以上专业技术职称（须提供注册资格执业证书或职称证书、投标人拟派驻本项目专业监理工程师 2 年及以上工程实践经

	<p><u>验并经监理业务培训的承诺，相关专业以注册资格执业证书、技术职称中载明的专业为准，对于职称证中未体现专业的以承诺书中明确承诺的专业为准）；</u></p> <p><u>（2）监理员应具有中专及以上学历（须提供国家教育部门认可的学历证书以及投标人拟派驻本项目监理员经过监理业务培训的承诺，相关专业以学历证书或承诺书中明确承诺的专业为准）。</u></p> <p><u>投标人应对承诺真实性负责，如出现虚假承诺，将承担一切后果及法律责任。</u></p> <p><u>4.6 统筹协调成员 2 名：具有工程建设类注册执业资格或工程系列中级及以上技术职称。</u></p>
10.6.9	投标人在开标时须自带笔记本电脑进行解密和确认。
10.6.10	<p>采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。</p> <p>采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。</p>
10.6.11	<p>投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：1. 不同投标人的电子投标文件由同一台电脑编制的；2. 不同投标人的投标报价计价软件编码相同的。不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软件加密锁序列号相同的，视为不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；</p> <p>不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80% 相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。</p>
10.6.12	潜在投标人的业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。
10.6.13	投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。

10.6.14	<p>电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章或被授权代表章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。</p>	
10.6.15	<p>在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。</p>	
10.7	书面形式的定义	<p>数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。</p>
10.8	电子签名	<p>可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。</p>
10.9	投标报价的方式	<p>总价（元）</p>
10.10		
补充内容	<p>投标分项报价明细表详见补充文件。</p> <p>1.招标文件中合同其他主要条款及主要条款中未标明的部分，双方签订合同时另行约定。</p> <p>2.本工程开标全过程由崂山区公证处现场公证。</p> <p>3.本项目公证费、专家评审费由中标人支付，投标单位报价综合考虑时，不单独列项。</p> <p>本项目要求中标人的投标报价总价和单项价格的优惠率均不得低于 3%，否则按否决投标处理，优惠率=(1-投标报价/招标控制价)*100%。</p>	

1. 总则

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目概况：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金来源详细说明：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标内容、设计工期

1.3.1 本次招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本次招标服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本次招标质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目服务的资质条件、能力和信誉，具体要求见招标公告。

1.4.2 如规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

(2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；

(3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段提供招标代理服务的；

(3) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

(5) 全过程工程咨询服务投标人及其分包单位不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系；

(6) 其他违反法律法规的行为。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 转委托

中标人拟进行转委托的，其内容及接受委托的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。

全过程咨询服务单位应当自行完成自有资质证书许可范围内的业务；在保证整个工程项目完整性的前提下，按照合同约定或经建设单位同意，可将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位，全过程咨询服务单位应对被委托单位的委托业务负总责。

1.12 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人。已经发售资格预审文件、招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

1.12.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查办法；
- (4) 评标办法；
- (5) 合同条款；
- (6) 资格后审申请文件及商务标书格式；
- (7) 其他。

1.12.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

D29B1FD8-3D52-4A33-80FE-634DBE14F9CB

1.12.3 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

1.13 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。

3. 投标文件

3.1 资格后审证明材料

序号	证明材料名称	提供形式	备注	必须提交
1	法定代表人身份证明或授权委托书、授权委托书人身份证	电子文档	若为联合体投标，联合体牵头人须提供	是
2	营业执照副本	电子文档	营业执照副本原件扫描件。 若为联合体投标，联合体成员均须提供	是
3	资质证书副本	电子文档	同时具有下列资质：1. 工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质；2. 工程测绘（工程测量）乙级及以上资质；3. 工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质；4. 工程监理具有工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理乙级及以上资质。 若为联合体投标，联合体成员根据联合体协议的分工提供相应的资质证书原件扫描件。	是
4	联合体投标协议书	电子文档	若为联合体投标须提供	是
5	项目总负责人资格证明材料	电子文档	1. 具有工程建设类注册执业资格（注册土木工程师（岩土）或一级注册建筑师或一级注册结构师或一级注册造价工程师或注册监理工程师或注册测绘师），且具有工程系列高级及以上技术职称；2. 具有类似工程经验（担任过同类工程的项目负责人）；3. 全过程工程咨询项目总负责人不得同时在两个或者两个以上的工程项目任职；4. 全过程工程咨询项目总负责人由联合体牵头单位人员担任。 须同时提供以下证明材料的原件扫描件：（1）项目总负责人的注册证书、职称证书、社保缴纳证明（社保主管部门出具的或社保网站打印的社保证明，若退休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证或聘用合同）。（2）	是

			项目总负责人未在两个或者两个以上的工程项目任职的承诺 书（格式自拟）。	
6	项目总负责人类似 工程经验证明材料	电子文档	项目总负责人须具有至少一项 同类工程经验，须提供合同原件 扫描件。注：（1）业绩证明材 料应体现项目总负责人的姓名 及其担任的职务，合同未能体现 姓名及其担任职务的，可提供中 标通知书或设计总图或验收证 明或业务证明等辅助证明材料。 （2）项目总负责人同类工程经 验无年限要求。	是
7	各专业负责人资格 证明材料	电子文档	各专业负责人 5 名，其中：1. 工 程勘察专业负责人：具有注册土 木工程师（岩土）执业资格； 2. 工程测绘专业负责人：具有注 册测绘师执业资格； 3. 工程设 计专业负责人：具有一级注册建 筑师执业资格； 4. 工程监理专业 负责人：具有房屋建筑工程专业 注册监理工程师执业资格； 5. 全 过程造价咨询专业负责人：具有一 级注册造价工程师执业资格。 须提供各专业负责人的注册证 书原件扫描件、社保缴纳证明（ 社保主管部门出具的或社保网 站打印的社保证明，若退休返聘 人员无法提供社保证明，须提供 退休证或聘用合同）。	是
8	项目组其他成员	电子文档	项目机构其他人员配备具体要 求见“第二章 投标人须知前附表 10.7.2”所要求配备的人员均须 提供相应证书及社保证明。社保 证明需提供网上打印或社保机 构出具的证明，若退休返聘人员 无法提供社保证明，须提供退休 证和聘用合同）。	是
9	企业章程	电子文档	投标人盖章确认的最新章程 若 为联合体投标，联合体成员均须 提供（具有事业单位法人证书的 无需提供）	是
10	投标承诺书	电子文档	若为联合体投标，联合体成员均 须提供	是

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

投标文件由商务标书、技术标书组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

1.13.1 电子版（商务标书、技术标书）

1.13.1.1 电子版投标文件制作

① 电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

② 投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③ 投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

1.13.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书主要内容（包括但不限于）：

- （1）进度管控
- （2）信息管控
- （3）安全管控
- （4）质量管控
- （5）协调能力

- (6) 人员管理
- (7) 基坑及楼体沉降监测服务方案
- (8) 设计服务方案
- (9) 全过程造价咨询服务

(10) 监理服务方案

商务标书应至少包含以下资料：

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 全过程工程咨询服务收费报价表；
- (4) 项目全过程工程咨询服务机构；
- (5) 计划配备的办公设备、辅助工具等；
- (6) 企业和项目总负责人业绩、获得的荣誉等证明文件等复印件；
- (7) 其他说明。

1.13.2 投标文件签署和盖章：详见前附表

1.14 投标文件评分证明材料

- (1) 证明企业业绩的合同或相关成果文件等；
- (2) 项目组成人员的职称证、注册证等原件扫描件，社保缴纳证明材料；
- (3) 投标人营业执照、荣誉证书、管理体系认证证书等原件扫描件；
- (4) 其他相关评分证明材料。

1.15 投标报价

- (1) 全过程工程咨询服务费招标控制价及投标报价见投标人须知前附表。
- (2) 投标报价应包含在全过程工程咨询服务期内完成本招标文件所列全过程工程咨询服务范围全部全过程工程咨询服务工作内容所需的所有费用。

(3) 项目全过程工程咨询服务费投标人应结合全过程工程咨询项目基本情况及企业自身情况自主报价。

1.16 投标有效期

1.16.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

1.16.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通过招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目通知所有投标人延长有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

1.17 投标保证金

本项目设计招标无须缴纳投标保证金。

3.3 投标文件评分证明材料

1.18 投标文件评分证明材料

- (4) 证明企业业绩的合同或相关成果文件等；
- (5) 项目组成人员的职称证、注册证等原件扫描件，社保缴纳证明材料；
- (6) 投标人营业执照、荣誉证书、管理体系认证证书等原件扫描件；
- (4) 其他相关评分证明材料。

3.4 投标报价

全过程工程咨询服务费投标最高限价见投标人须知前附表。

投标报价应包含在全过程工程咨询服务期内完成本招标文件所列全过程工程咨询服务范围全部全过程工程咨询服务内容所需的所有费用。

项目全过程工程咨询服务费投标人应结合全过程工程咨询项目基本情况及企业自身情况自主报价。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金(若有)

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页

面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式缴纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式缴纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式缴纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入资信标评审。

5.2.12 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及第三章资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

1.18.1 有投标人须知前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

- (1) 投标人法定代表人或委托代理人未按时参加开标会议的，或参加开标会议未提供法定代表人身份证明书或法定代表人授权委

托书、被委托人身份证原件扫描件的；

(2) 未提供有效且满足招标要求的营业执照（若为联合体投标，联合体各方均需提供）

资质证书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）的；

(3) 投标人和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人盖章确认的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

(4) 未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）

(5) 未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）；

(6) 未提供项目总负责人和各专业负责人相关注册证书原件扫描件、职称证书原件扫描件，社保证明原件扫描件的。

(7) 未提供第三章“资格审查办法”中要求提交的其他资格审查证明材料。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第四章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐前 **3** 名作为中标候选人。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

- (1) 未按规定加盖企业公章或由法定代表人（或法人授权委托人）签章的；
- (2) 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
- (3) 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的；
- (4) 投标人名称或组织结构与投标报名（或资格审查）时不一致的，并且未按规定进行变更的；
- (5) 联合体投标未附联合体各方共同投标协议，或共同投标协议不符合规定要求的。
- (6) 提供的电子标书没有内容的；
- (7) 电子投标文件未按规定制作，或因投标人保管不善损毁等原因导致无法被电子评标系统读取的；
- (8) 违反国家法律、法规及有关规定的。

6.4.2 有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；
- (2) 未按国家及招标文件规定计取代建费的；
- (3) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应；
- (4) 投标人有串通投标、弄虚作假等违法行为；
- (5) 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

6.4.3 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

- (1) 对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；
- (2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。
- (3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10. 需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

第三章资格审查办法

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及第三章资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

1.有投标人须知前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

- (1) 投标人法定代表人或委托代理人未按时参加开标会议的，或参加开标会议未提供法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、被委托人身份证原件扫描件的；
- (2) 未提供有效且满足招标要求的营业执照（若为联合体投标，联合体各方均需提供）
- 资质证书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）的；
- (3) 投标人和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人盖章确认的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；
- (4) 未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）
- (5) 未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）；
- (6) 未提供项目总负责人和各专业负责人相关注册证书原件扫描件、职称证书原件扫描件，社保证明原件扫描件的。
- (7) 未提供第三章“资格审查办法”中要求提交的其他资格审查证明材料。

2. 审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

- (1) 不按评标委员会要求澄清或说明的；

(2) 在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 (合格制) 选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 (有限数量制) 选定合格投标人

资格审查有限数量制要求见招标公告。

招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中,评标委员会可以书面形式,要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式,并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3. 审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后,评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告,书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 重新进行招标

经评标委员会评审,每个招标项目合格投标人数量不足 3 家的,招标人应当重新组织招标。划分标段的项目,每一标段的合格投标人数量不足 3 家,招标人应当重新组织招标。

3.3 补充说明

在任何审查环节中,需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的,由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则,以记名投票方式表决。

附件: 建设工程投标人资格审查评分标准

第四章评标定标办法

评分项目		分数	评分标准
技术部分(汇总规则:当专家数量小于等于4位,取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值;当专家数量大于4位,取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值;)	进度管控	4	对进度管控工作方案的合理性、科学性评分。好得4分、中得2分、差得1分、无得0分。
	信息管控	4	对综合信息管控工作方案的合理性、科学性评分。好得4分、中得2分、差得1分、无得0分。
	安全管控	4	对安全管控工作方案的合理性、科学性评分。好得4分、中得2分、差得1分、无得0分。
	质量管控	4	对质量管控工作方案的合理性、科学性评分。好得4分、中得2分、差得1分、无得0分。
	协调能力	4	对协调工作措施得当、有针对性,合理化建议能解决工程实际问题,各个环节之间衔接和时效的合理性、科学性评分。好得4分、中得2分、差得1分、无得0分。
	人员管理	4	对人员岗位设置及职责划分的合理性、科学性评分。好得4分、中得2分、差得1分、无得0分。
	基坑及楼体沉降监测服务方案	3	对项目基坑及楼体沉降监测的理解,重点、难点的分析,基坑支护设计方案合理性分析评分。好得3分、中得2分、差得1分、无得0分。
	设计服务方案	3	设计服务思路清楚,设计控制要点完整,服务方案能够保证项目顺利完成;与招标人沟通配合保障措施等。由评委酌情打分,好得3分、中得2分、差得1分、无得0分。
	造价咨询服务方案	3	造价咨询服务思路清楚,各造价控制要点完整,服务方案能够保证项目顺利完成;与招标人及设计单位沟通配合保障措施等。由评委酌情打分,好得3分、中得2分、差得1分、无得0分。
	监理服务方案	3	对各质量控制分解目标的控制措施、进度目标、安全措施、内部化管理合

			理性、科学性评分。好得 3 分、中得 2 分、差得 1 分、无得 0 分。
商务部分	投标报价	10	基准价计算方式: 平均法评标基准价为各投标报价中相应报价金额的算术平均值。算术平均值计算过程 (n 为有效投标人个数) 当 $n \leq 3$ 时, $A =$ 所有有效标书报价的算术平均值当 $n > 3$ 时, $A =$ 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 各有效标书报价等于评标基准值的得满分; 每低于评标基准值 1%扣 0.5 分 (不足 1%时不计扣分); 每高于评标基准值 1%扣 1 分 (不足 1%时不计扣分), 扣完为止
	认证情况	3	具有有效的质量管理体系认证证书得 1 分; 具有有效的环境管理体系认证证书得 1 分; 具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得 1 分; 备注: 1. 须提供认证证书电子文档, 否则不得分。 2. 联合体投标的, 联合体任一方满足上述要求均可得分。
	企业荣誉	4	自 2019 年 1 月 1 日至今获副省级及以上主管部门或勘察设计协会颁发的优秀设计一等奖得 4 分, 二等奖得 2 分, 三等奖得 1 分, 最高得 4 分。备注: 1. 同一项目同时获得多个奖项的只计最高奖项。 2. 须提供项目获奖证书或获奖证明电子文档, 否则不得分。 3. 联合体投标的, 联合体任一方满足上述要求均可得分。
	项目团队人员	12	在满足投标人须知 10.7.2 项目组人员配备基础上: 1. 设计人员: 每增加一名具有注册建筑师或高级工程师的人员得 2 分, 最多得 4 分。 2. 造价人员: 每增加一名具有注册造价工程师执业资格或高级工程师的得 2 分, 最多得 4 分。 3. 监理人员: 每增加一名房屋建筑工程专业注册监理工程师执业资格或具有工程相关专业高级及以上技术职称的得 2 分, 最多得 4 分。 备注: 1. 须提供证书原件扫描件及社保缴纳证明 (社保主管部门出具的或社保网站打印的社保证明), 否则不得分。 2. 项目团队

			人员不得兼任,同一人员不重复计分。
	企业业绩	35	<p>一、全过程工程咨询业绩（10分） 2019年1月1日至今，承接的全过程工程咨询同类业绩，每项5分，最高得10分。备注：（1）须提供合同原件电子文档，否则不得分。（2）项目时间以合同签订时间为准。（3）联合体投标的，联合体任一方满足上述要求的均可得分。（4）所有业绩不重复计分。</p> <p>二、其他业绩（25分）</p> <p>1.工程勘察业绩（5分）： 2019年1月1日至今，承接的工程勘察同类业绩，每项得2.5分，最高得5分。</p> <p>2.工程测绘业绩（5分）： 2019年1月1日至今，承接的工程测绘同类业绩，每项得2.5分，最高得5分。</p> <p>3.工程设计业绩（5分）： 2019年1月1日至今，承接的工程设计同类业绩，每项得2.5分，最高得5分。</p> <p>4.工程监理业绩（5分）： 2019年1月1日至今，承接的工程监理同类业绩，每项得2.5分，最高得5分。</p> <p>5.造价咨询业绩（5分）： 2020年1月1日至今，承接的工程造价咨询同类业绩，每项得2.5分，最高得5分。备注：须提供合同原件电子文档，否则不得分。项目时间以合同签订时间为准。投资额以合同或项目建议书批复件或可研批复复印件为准，批复复印件需加盖投标人公章。联合体投标的，联合体任一方满足上述要求的均可得分</p>

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的1月1日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的1月1日，以此类推。

第五章合同主要条款

1. 工程规模：

项目位于崂山区中韩街道合肥路小学以北，高新职业学校以南，劲松六路以东，占地面积约 7342 平方米，总建筑面积约 14490 平方米，主要建设一座综合楼，包括办公用房教学用房和后勤及生活辅助用房等。

2. 全过程工程咨询服务期限：暂定 50 个月，具体以委托方通知的开工时间为准。具体服务期限以委托方指定为准。

3. 质量标准：合格。

4. 全过程工程咨询项目估算总投资：（人民币）暂定 12000 万元（以最终的投资概算批复文件为准）。

5. 全过程工程咨询服务内容：

- （1）可行性研究报告；
- （2）工程设计；
- （3）全过程造价咨询；
- （4）工程监理；
- （5）工程勘察；
- （6）工程测绘；
- （7）水土保持方案编制、监测；
- （8）水土保持验收；
- （9）基坑监测及楼体沉降监测；
- （10）空气质量检测；
- （11）环境影响评价；
- （12）结构抽检；
- （13）安全评价；
- （14）绿建咨询；
- （15）BIM 咨询；
- （16）社会稳定风险评估；
- （17）卫生防疫评价；
- （18）节能评估监测；
- （19）方案公示；
- （20）基坑支护（含基坑降排水）设计、评审；
- （21）地质灾害危险性评估；
- （22）交通影响评价分析报告编制及评审；
- （23）控规论证；
- （24）竣工决算编制；
- （25）防洪评价；
- （26）土壤调查分析；
- （27）统筹管理。

6. 责任期及责任

6.1 责任期

不低于国家规定及行业常规最低责任期限，无相关规定的执行终身负责制。

6.2 责任

(1) 受托方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

(2) 受托方应当对与全过程工程咨询服务有关的其他参建方的关系进行协调。

(3) 受托方的其他职责在技术要求中约定。

7. 服务范围及成果要求

7.1 可行性研究报告编制

7.1.1 咨询要求

严格按照国家法律、法规及建设行政主管部门的相关规定，在委托方指定时间内编制完成可行性研究报告，确保通过专家评审及发改部门批复。

7.1.2 违约责任

未按指定时间提供咨询成果并完成审查的，每逾期一日服务费金额减少 1%，违约金在付款时直接扣除；逾期超过 15 日，委托方有权将该部分服务内容另行委托第三方完成，并不承担任何责任。(2) 因咨询成果本身的缺陷（错误或失误），导致委托方采纳该咨询成果进行施工而出现不利后果的，受托方应赔偿委托方因此所遭受的受托方应当承受法律规定的经济损失。

7.2 工程设计

7.2.1 服务范围及要求

7.2.1.1 设计内容

按照委托方总体进度要求完成合格的设计产品，负责除工艺设计外的全部专业的方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计、深化设计、配合施工招标工作、施工现场服务及审核竣工图等全部工作。包括但不限于：建设红线范围内的建筑、结构、给排水、暖通、电气、外立面、建筑智能化、消防、人防、室外附属（含正式水电、临水临电）、景观绿化、总图工程、道路场地、综合管线、交通标识标线、幕墙、泛光照明（配合预留预埋设计、电梯、空调、燃气工程、弱电（包含监控、广播系统、多媒体系统、通信等）、围墙、大门、高压电气设备与设施、节能、海绵城市、装配式建筑、充电桩、精装修、设计概算等项目所需的全部设计内容。

(2) 在策划、报批、设计、施工、验收等工程建设的各个环节提供全过程、全方位的设计咨询服务如：参与规划、提出策划、完成设计、辅助招标、监督施工、指导运维、辅助拆除。

(3) 按照委托方的变更需求，负责相应的变更设计工作，变更设计深度应满足委托方要求标准。

(4) 建设单位要求的其他设计内容。

(5) 如后期项目涉及概算调整，由设计单位负责编制调整方案及概算，设计单位应积极配合、汇总、整理，提报概算调整所需资料，并配合统筹管理单位及建设单位完成概算调整审批工作。

7.2.1.2 设计要求。

(1) 非经委托方同意不得分包、转包。

(2) 按法律和技术标准的强制性规定及委托方要求进行工程设计。

(3) 根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

(4) 严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值。

(5) 工程设计中选用的材料、设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性,满足质量、安全、节能、环保等要求。

(5) 设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

(7) 设计依据应完整、准确、可靠,设计方案论证充分,计算成果可靠,并能够实施。

(8) 设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求,并符合国家和行业现行有效的相关规定。工程设计文件深度规定:执行委托方确定标准。

(9) 设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求,按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

(10) 根据法律、技术标准要求,保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限,并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

7.2.1.3 设计成果方案设计成果文件、初步设计成果文件、施工图设计成果文件、专项设计成果文件、深化设计成果文件及其他相应设计成果文件等。所有成果均应按相关要求通过相关主管部门审查。

7.2.2 违约责任

(1) 未按指定时间提供咨询成果并完成审查的,每逾期一日服务费金额减少 1%,该违约金在付款时直接扣除;逾期超过 15 日,委托方有权将该部分服务内容另行委托第三方完成,并不承担任何责任。

(2) 因咨询成果本身的缺陷(错误或失误),导致委托方采纳该咨询成果进行施工而出现不利后果的,受托方应赔偿委托方因此所遭受的受托方应当承受法律规定的经济损失。

7.3 全过程工程造价咨询

7.3.1 服务范围

按照委托方进度和质量要求完成项目全过程造价控制,包括投资估算的审核、设计概算的审核、预算编制、结算审核、施工阶段全过程工程造价咨询等相关造价咨询服务工作。

本项目要求咨询单位为全过程跟踪审计(包含预结算),对项目中发生的所有签证、计价、付款及其他涉及成本的文件均需参与审核,并出具审核意见。

7.3.2 服务要求

(1) 及时向委托方提供与全过程工程造价咨询业务有关的资料,并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

(2) 按照委托方要求的时间、份数、组成提交合格的咨询成果。咨询成果应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。

(3) 咨询活动,应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则,不得损害社会公共利益和他人合法权益。

(4) 按照法律规定及合同约定完成咨询服务,不得分包和转委托。

(5) 控制价最终成果需通过主管部门认可,不得漏项,编制控制价人员满足主管部门相关要求。

7.3.3 违约责任

(1) 未按指定时间提供造价成果并完成审查的,每逾期一日服务费金额减少 1%,该违约金在付款时直接扣除;逾期超过 15 日,委托方有权将该部分服务内容另行委托第三方完成,并不承担任何责任。

(2) 因咨询成果本身的缺陷(错误或失误),导致委托方采纳该咨询成果进行施工而出现不利后果的,受托方应赔偿委托方因此所遭受的受托方应当承受法律规定的经济损失。

7.4 工程监理

7.4.1 监理服务内容

根据国家和地方有关建设工程的法律法规、设计文件和其它相关文件,对施工过程进行

全过程控制。具体内容：编制监理规划及监理实施细则；对工程质量、造价、进度、安全文明生产控制；对工程变更、索赔及施工合同争议的处理；监理文件资料管理；设备采购与设备监造；履行建设工程安全生产管理法定职责；对工程建设相关方进行协调的相关工作内容。

7.4.2 监理服务要求

- (1) 收到工程设计文件后编制监理规划及编制监理实施细则；
- (2) 参加由图纸会审和设计交底会议；
- (3) 参加由委托方主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
- (4) 审查施工其他参建方提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
- (5) 检查施工其他参建方工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
- (6) 检查施工其他参建方专职安全生产管理人员的配备情况；
- (7) 审查施工其他参建方提交的施工进度计划，核查其他参建方对施工进度计划的调整；
- (8) 检查施工其他参建方的试验室；
- (9) 审核施工分包人资质条件；
- (10) 查验施工其他参建方的施工测量放线成果；
- (11) 审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
- (12) 查施工其他参建方报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
- (13) 审核施工其他参建方提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托方审核、批准；
- (14) 在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工参建方整改并报委托方；
- (15) 经委托方同意，签发工程暂停令和复工令；
- (16) 审查施工其他参建方提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
- (17) 验收隐蔽工程、分部分项工程；
- (18) 审查施工其他参建方提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
- (19) 审查施工其他参建方提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
- (20) 参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
- (21) 审查施工其他参建方提交的竣工结算申请并报委托方；
- (22) 及时、准确完整收集、整理、编制、传递及汇总监理文件资料，并按规定组卷成册，形成监理档案。
- (23) 委托方委托的其他监理相关工作。

7.4.3 驻场监理人员配置要求

- (1) 总监或总监代表必须驻场，具备 3 年以上工程监理工作经验。
- (2) 监理工程师以及监理员等人员配置应满足工程各阶段需要。
- (3) 驻场人员须身体健康进场前应向委托方提供人员的注册证、资格证、职称证、个人社保证明复印件等证明材料，并经过委托方的面试、审批。

7.4.4 成果文件

监理规划、监理实施细则、监理备忘录、监理日志等服务内容相对应的其他文件等。

7.4.5 违约责任

受托方未按合同约定履行合同义务,经委托方提出意见后仍拒不整改或整改不符合约定的,受托方每次按监理服务费的 10%标准支付违约金,委托方可要求更换项目相关负责人,受托方应采取积极补救措施满足合同要求;受托方逾期超过 10 日(或合理的技术工艺要求期限内)未整改至符合合同约定的,视为根本违约,委托方有权将该部分服务内容另行聘请第三方完成或选择解除合同,委托方因此发生的损失由受托方承担(因另行委托所发生的合同差价、中介费等均属于损失的一部分);逾期超过 30 日未整改至符合合同约定的,委托方可选择解除本合同,受托方应按合同总额 20%标准支付违约金、返还未履行部分的已收款项,并赔偿委托方所遭受的全部经济损失,委托方可从应付受托方款项中直接扣除违约金、赔偿金等。委托方选择解除合同的,受托方应在委托方通知解除合同之日起 3 天内,撤离场地,并将全部负责资料交付给委托方、办理完资料交接。

7.5 工程勘察

7.5.1 服务范围及要求

- (1) 本项目工程初步勘察、详细勘察及后续服务工作。
- (2) 严格按照国家法律、法规及建设行政主管部门的相关规定,在招标人指定时间内完成岩土工程勘察外业工作并出具详勘报告等相关工作。
- (3) 勘察单位须安排专业的负责人根据招标人的要求及现场施工进度,对涉及到的勘察工作进行配合。
- (4) 勘察报告需通过施工图审查。

7.5.2 违约责任

- (1) 未按指定时间提供咨询成果并完成审查的,每逾期一日服务费金额减少 1%,该违约金在付款时直接扣除;逾期超过 15 日,委托方有权将该部分服务内容另行委托第三方完成,并不承担任何责任。
- (2) 因咨询成果本身的缺陷(错误或失误),导致委托方采纳该咨询成果进行施工而出现不利后果的,受托方应赔偿委托方因此所遭受的受托方应当承受法律规定的经济损失。

7.6 工程测绘

7.6.1 服务范围及要求

测绘 1: 500 和 1:2000 工程图,定界址点并计算面积,满足设计和施工需要。实施控制点布设、细部点测量、管线探测、放界点、土石方测绘(土石方分界)、日照分析等工程全过程测量以及项目建设期间的其他测绘工作。

测绘项目竣工后各功能分区的建筑面积、建筑外轮廓坐标、建筑高度、正负零高程以及项目投入使用前的其他测绘工作。

根据项目实际需求,测量成果需采用青岛市 2000 国家大地坐标系,满足土地预审、规划选址、征地供地、建设用地规划许可、产权登记等工作,满足相关行政审批要求。

7.6.2 违约责任

- (1) 未按指定时间提供咨询成果并完成审查的,每逾期一日服务费金额减少 1%,该违约金在付款时直接扣除;逾期超过 15 日,委托方有权将该部分服务内容另行委托第三方完成,并不承担任何责任。
- (2) 因咨询成果本身的缺陷(错误或失误),导致委托方采纳该咨询成果进行施工而出现不利后果的,受托方应赔偿委托方因此所遭受的受托方应当承受法律规定的经济损失。

7.7 水土保持方案编制、监测和验收

7.7.1 服务范围及要求

- (1) 水土保持方案的编制、报告修正、办理相关报批手续;进行水土保持检测相关服务;进行水土保持验收相关服务。

- (2) 严格按照国家法律、法规及行政主管部门的相关规定,在招标人指定时间内完成

相关工作，并出具相应成果文件。

7.7.2 违约责任

(1) 未按指定时间提供咨询成果并完成审查的，每逾期一日服务费金额减少 1%，该违约金在付款时直接扣除；逾期超过 15 日，委托方有权将该部分服务内容另行委托第三方完成，并不承担任何责任。

(2) 因咨询成果本身的缺陷（错误或失误），导致委托方采纳该咨询成果进行施工而出现不利后果的，受托方应赔偿委托方因此所遭受的受托方应当承受法律规定的经济损失。

7.8 基坑监测及楼体沉降监测

7.8.1 服务范围

组织相关人员对深基坑专项设计进行监测和楼体沉降监测，提出优化调整建议，在规定时间内完成监测工作。

7.8.2 违约责任

(1) 未按指定时间提供咨询成果并完成审查的，每逾期一日服务费金额减少 1%，该违约金在付款时直接扣除；逾期超过 15 日，委托方有权将该部分服务内容另行委托第三方完成，并不承担任何责任。

(2) 因咨询成果本身的缺陷（错误或失误），导致委托方采纳该咨询成果进行施工而出现不利后果的，受托方应赔偿委托方因此所遭受的受托方应当承受法律规定的经济损失。

7.9 空气质量检测

7.9.1 服务范围及要求：根据现场平面布局出具空气质量检测布点方案，并进行现场空气质量检测，最终出具符合建设主管部门要求的空气质量检测检测报告。

7.9.2 违约责任

(1) 乙方所供服务成果及与之配套项目等不符合约定标准，甲方有权拒收。同时，乙方应退还甲方已支付价款并向甲方支付合同总金额 20% 的违约金。

(2) 乙方不能交付服务成果时，乙方应退还甲方已支付价款并向甲方支付合同总金额 20% 的违约金。

(3) 乙方逾期交付服务成果时，每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额 3% 的滞纳金。逾期交付超过 30 日，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应退还甲方已支付价款并向甲方支付合同总金额 20% 的违约金，并且赔偿甲方因此所遭受的损失。

(4) 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对乙方受到的直接损失予以赔偿。

(5) 因甲方过错而给乙方造成的损失，由甲方负担。

7.10 环境影响评价

7.10.1 服务范围及要求

(1) 主要为环境影响评价和环境保护验收报告编制，包括但不限于建设项目现场踏勘、环境评价、现状监测、内部审核、送审、环评批复、验收报告编写、验收检测、专家评审、出具专家意见及相关报告打印等事项。

(2) 严格按照国家法律、法规及行政主管部门的相关规定，在招标人指定时间内完成相关工作，并出具相应成果文件。

7.10.2 违约责任

(1) 未按指定时间提供咨询成果并完成审查的，每逾期一日服务费金额减少 1%，该违约金在付款时直接扣除；逾期超过 15 日，委托方有权将该部分服务内容另行委托第三方完成，并不承担任何责任。

(2) 因咨询成果本身的缺陷（错误或失误），导致委托方采纳该咨询成果进行施工而出现不利后果的，受托方应赔偿委托方因此所遭受的受托方应当承受法律规定的经济损失。

7.11 结构抽检

7.11.1 抽检要求

(1) 严格按照国家法律、法规及建设行政主管部门的相关规定，确保在委托方指定时间内完成结构抽检等工作。

7.12 安全评价

7.12.1 服务范围及要求

(1) 根据项目实施进度开展安全预评价、安全设施设计和验收评价等相关服务，并进行专家评审。

(2) 严格按照国家法律、法规及行政主管部门的相关规定，在招标人指定时间内完成相关工作，并出具相应成果文件。

7.12.2 违约责任

(1) 未按指定时间提供咨询成果并完成审查的，每逾期一日服务金额减少 1%，该违约金在付款时直接扣除；逾期超过 15 日，委托方有权将该部分服务内容另行委托第三方完成，并不承担任何责任。

(2) 因咨询成果本身的缺陷（错误或失误），导致委托方采纳该咨询成果进行施工而出现不利后果的，受托方应赔偿委托方因此所遭受的受托方应当承受法律规定的经济损失。

7.13 绿建咨询

7.13.1 服务范围

咨询服务范围包括参与方案、扩初至施工图全过程设计、施工过程等，与各专业沟通明确绿色建筑的设计要求，提出图审意见及技术支持。

7.13.2 违约责任

(1) 未按指定时间提供咨询成果并完成审查的，每逾期一日服务费金额减少 1%，该违约金在付款时直接扣除；逾期超过 15 日，委托方有权将该部分服务内容另行委托第三方完成，并不承担任何责任。

(2) 因咨询成果本身的缺陷（错误或失误），导致委托方采纳该咨询成果进行施工而出现不利后果的，受托方应赔偿委托方因此所遭受的受托方应当承受法律规定的经济损失。

7.14 BIM 咨询

7.14.1 服务范围及要求

(1) 受托方采用 BIM 技术应用于设计-施工阶段，能够准确表达建筑结构设计信息，且建筑模型采用数字化准确表达，能够精确辅助方案设计、初步设计及施工图设计，保证各专业设计的准确性和完整性，并为后续施工阶段提供技术支持；受托方对提供的模型准确性负责。建筑模型数字化信息应满足 GB/T 51301-2018 建筑信息模型设计交付标准要求。

项目各阶段 BIM 技术服务内容、模型细度和交付成果要求可参考国家标准《建筑信息模型施工应用标准》（GB/T 51235-2017）、《青岛市 BIM 技术应用导则（房屋建筑工程）》（2020）、《青岛市房屋建筑工程建筑信息模型（BIM）设计交付要点》、《青岛市房屋建筑工程建筑信息模型（BIM）施工交付要点》的相关要求。关于 BIM 服务的具体要求以合同约定为准。

(2) 严格按照国家法律、法规及主管部门的相关规定，在招标人指定时间内完成相关工作，图纸审查通过后，30 天内提供相关服务成果，包括但不限于 BIM 实施方案、BIM 实施规划、BIM 技术咨询服务报告及其他与服务内容对应的文件等。

(3) 工程设计阶段结束、施工阶段结束后分别组织针对 BIM 成果文件的专家评审会，邀请 BIM 专家（不少于 3 名）、建设单位、设计单位、施工单位（仅施工阶段结束后）等相

关单位同时参与审查，针对意见做出修改，专家复审通过后，视为完成该阶段工作。

7.14.2 违约责任

(1) 未按指定时间提供咨询成果并完成审查的，每逾期一日服务费金额减少 1%，该违约金在付款时直接扣除；逾期超过 15 日，委托方有权将该部分服务内容另行委托第三方完成，并不承担任何责任。

(2) 因咨询成果本身的缺陷（错误或失误），导致委托方采纳该咨询成果进行施工而出现不利后果的，受托方应赔偿委托方因此所遭受的受托方应当承受法律规定的经济损失。

7.15 社会稳定风险评估

7.15.1 服务范围及要求

(1) 对项目建设进行社会稳定风险评估，开展风险调查、风险识别、风险估计、风险对策分析等，并根据收集的资料编制完成项目社会稳定风险评估报告等相关工作，包括但不限于编制社会稳定风险分析报告、专家评审、出具评估报告等。

(2) 严格按照国家法律、法规及行政主管部门的相关规定，在招标人指定时间内完成相关工作，并出具相应成果文件。

7.15.2 违约责任

(1) 未按指定时间提供咨询成果并完成审查的，每逾期一日服务金额减少 1%，该违约金在付款时直接扣除；逾期超过 15 日，委托方有权将该部分服务内容另行委托第三方完成，并不承担任何责任。

(2) 因咨询成果本身的缺陷（错误或失误），导致委托方采纳该咨询成果进行施工而出现不利后果的，受托方应赔偿委托方因此所遭受的受托方应当承受法律规定的经济损失。

7.16 卫生防疫评价

7.17 节能评估监测

7.17.1 服务范围

节能评估监测报告编制、专家评审、出具评估报告。

7.17.2 违约责任

(1) 未按指定时间提供咨询成果并完成审查的，每逾期一日服务费金额减少 1%，该违约金在付款时直接扣除；逾期超过 15 日，委托方有权将该部分服务内容另行委托第三方完成，并不承担任何责任。

(2) 因咨询成果本身的缺陷（错误或失误），导致委托方采纳该咨询成果进行施工而出现不利后果的，受托方应赔偿委托方因此所遭受的受托方应当承受法律规定的经济损失。

7.18 方案公示

7.19 基坑支护（含基坑降排水）设计、评审

7.19.1 服务范围及要求

(1) 本项目基坑支护设计、评审等后续服务工作。

(2) 严格按照国家法律、法规及建设行政主管部门的相关规定，在委托方指定时间内完成建设项目所需的基坑支护设计及评审工作，并出具基坑支护设计及评审成果报告。

7.19.2 违约责任

(1) 未按指定时间提供咨询成果，每逾期一日服务费金额减少 1%，该违约金在付款时直接扣除；逾期超过 15 日，委托方有权将该部分服务内容另行委托第三方完成，并不承担任何责任。若委托方工期因此被延误或影响第三方交叉作业的，受托方应予赔偿。

(2) 因支护设计及评审成果本身的缺陷（错误或失误），导致委托方采纳该设计、评审成果进行施工而出现不利后果的，受托方应赔偿委托方因此所遭受的受托方应当承受法律规定的经济损失。

7.20 地质灾害危险性评估

7.20.1 服务范围及要求

对工作区区域地形、地貌、水文地质、工程地质、环境地质勘查以及现状条件下存在的地质灾害情况进行野外调查和工程分析，搜集相关地质资料，根据野外调查基础资料和拟建工程概况，编写地质灾害评估报告和图件并进行专家评审。具体以双方合同签订时要求为准。

7.20.2 违约责任

(1) 未按指定时间提供咨询成果并完成审查的，每逾期一日服务费金额减少 1%，该违约金在付款时直接扣除；逾期超过 15 日，委托方有权将该部分服务内容另行委托第三方完成，并不承担任何责任。

(2) 因咨询成果本身的缺陷（错误或失误），导致委托方采纳该咨询成果进行施工而出现不利后果的，受托方应赔偿委托方因此所遭受的受托方应当承受法律规定的经济损失。

7.21 交通影响评价分析报告编制及评审

7.21.1 服务范围及要求

(1) 分析周边道路交叉口或路段的交通饱和度变化情况，对项目的停车位供给及内部交通组织进行分析校核，提出优化调整建议，避免项目开发建设后导致周边交通服务水平下降，负责交通影响评价编制和评审报批等，确保取得主管部门的备案或批复。

(2) 严格按照国家法律、法规及行政主管部门的相关规定，在招标人指定时间内完成相关工作，并出具相应成果文件。

7.21.2 违约责任

(1) 未按指定时间提供咨询成果并完成审查的，每逾期一日服务费金额减少 1%，该违约金在付款时直接扣除；逾期超过 15 日，委托方有权将该部分服务内容另行委托第三方完成，并不承担任何责任。

(2) 因咨询成果本身的缺陷（错误或失误），导致委托方采纳该咨询成果进行施工而出现不利后果的，受托方应赔偿委托方因此所遭受的受托方应当承受法律规定的经济损失。

7.22 控规论证

7.23 竣工决算编制

7.24 防洪评价

7.25 土壤调查分析

7.25.1 服务范围及要求

对工作区区域土壤进行采样、分析、出具成果文件。具体以双方合同签订时要求为准。

7.25.2 违约责任

(1) 未按指定时间提供咨询成果并完成审查的，每逾期一日服务费金额减少 1%，该违约金在付款时直接扣除；逾期超过 15 日，委托方有权将该部分服务内容另行委托第三方完成，并不承担任何责任。

(2) 因咨询成果本身的缺陷（错误或失误），导致委托方采纳该咨询成果进行施工而出现不利后果的，受托方应赔偿委托方因此所遭受的受托方应当承受法律规定的经济损失。

7.26 统筹管理

7.26.1 服务范围

统筹项目各阶段相关管理工作之间的连续性，统筹组织调度各阶段专项服务，涵盖项目专项咨询（绩效目标评价报告等）、全过程工程造价咨询、工程设计、工程监理等全过程阶段的统筹管理、综合协调、协助各项手续办理、牵头签订合同、审核汇总各项款项支付资料等工作。

包括但不限于如下内容：

(1) 组织项目全过程工程咨询目标，明确总体目标、分项目标及阶段目标；组织编制全过程工程咨询的工作总控计划、分项计划及阶段计划；

(2) 组织编制全过程咨询服务方案, 审核各专业咨询服务方案并提出合理化的建议, 最终形成详细的全过程咨询服务方案, 报建设单位审定后组织实施。

(3) 按工程进度的需要协调设计、监理、造价、基坑及楼体沉降监测、环评、水土保持、绿色建筑咨询、超低能耗建筑咨询等各家咨询方或小组, 保证各方提前介入, 确保工程顺利合规推进;

(4) 协助建设单位沟通各相关审批部门(自规局、审批局、住建局等), 办理规划许可、施工许可等前期手续, 取得相关批文;

(5) 根据项目实际情况对联合体各方工作方案进行过程审核, 并从质量控制、进度控制、成本控制方面提出意见或建议, 形成文件;

(6) 对现场工程变更进行把控审核, 并对变更进行分类, 对变更影响的工期、成本、实施难度等进行分析、研判, 形成文件报至建设单位;

(7) 组织设计对现场的施工进度进行部分施工难点的交底和答疑, 定期同设计进行现场巡检, 对现场的施工错误发现后及时反馈并形成巡检报告;

(8) 定期组织工作协调会议, 形成会议纪要或备忘。负责联合体各方协调工作;

(9) 会同监理单位每日梳理现场相关问题, 通过周报、月报等形式报建设单位审阅;

(10) 建设单位要求的其他工作内容。

7.11 联合体牵头单位需根据建设单位要求并结合工程进度情况派驻代表驻场。

7.12 服务内容及成果具体要求以签订合同时, 招标人确认的要求为准。

8.服务响应时间

对于委托方召开会议、协助办理审批、现场协调等事项通知下达后, 要求相关服务方应在 2 小时内作出响应, 对符合规定合理的通知事项应在要求的时间内办理完毕, 受托方无故缺席或无故拖延时间未完成工作安排的, 每发生一次扣除服务费 10000 元。本约定若与前述违约责任约定不一致的, 适用更有利于委托方的条款执行。

9.双方承诺

9.1 (1) 受托方向委托方承诺, 按照本合同约定和招标文件要求提供全过程工程咨询(若为联合体中标, 联合体各方对全部服务内容承担连带责任)。

(2) 委托方向受托方承诺, 按照本合同约定提供咨询条件、支付酬金。

10.知识产权

(1) 委托方提供给受托方的图纸、委托方为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权归委托方;

(2) 受托方为实施工程所编制文件的著作权归委托方;

(3) 受托方在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费受托方承担。

11.争议解决

项目所在地青岛市崂山区人民法院管辖。

备注: 正式合同由协议书、通用条件、专用条件及附录、技术要求及附件等组成, 本合同主要条款系对上述内容的摘录, 具体按所签正式合同执行。

第二卷

第六章资格后审申请文件及投标文件格式

见附件

D29B1FD8-3D52-4A33-80FE-634DBE14F9CB

附件一：资格后审申请文件格式

（项目名称）招标

资格后审申请文件

申请人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目 录

- 1、法定代表人身份证明或授权委托书、授权委托人身份证
- 2、营业执照、资质证书
- 3、营业执照副本
- 4、资质证书副本
- 5、联合体投标协议书
- 6、项目总负责人资格证明材料
- 7、项目总负责人类似工程经验证明材料
- 8、各专业负责人资格证明材料
- 9、项目组其他成员
- 10、公司章程
- 11、投标承诺书

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

2. 授权委托书（非联合体投标格式）

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：

法定代表人身份证复印件（正面）	法定代表人身份证复印件（反面）
授权代理人身份证复印件（正面）	授权代理人身份证复印件（反面）

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

____年____月____日

2. 授权委托书（联合体投标格式）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（联合体牵头人）的法定代表人，我_____（姓名）系_____（联合体成员一名称）的法定代表人，我（姓名）系_____, ……，现共同授权委托_____（联合体牵头人）的_____（委托代理人）为我们所组成投标联合体参加_____（项目名称）全过程工程咨询服务投标的委托代理人。委托代理人在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），均为代表本联合体的行为，本联合体将承担委托代理人行为的一切法律责任和后果。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至招标文件约定的“投标有效期”结束为止。

委托代理人无转委托权。

委托代理人姓名：_____

委托代理人：_____（签字）

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件或扫描件

（2）委托代理人身份证复印件或扫描件

联合体牵头人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

联合体成员单位一名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

……

年 月 日

注：（1）法定代表人不亲自投标而委托代理人投标的联合体投标人适用。其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。

（2）授权委托书格式由投标人根据自身情况自行选择，并删除不适用格式。

3. 资格后审申请证明文件

资格后审申请证明文件应使用原件扫描件

D29B1FD8-3D52-4A33-80FE-634DBE14F9CB

4、投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：年月日

5.联合体协议书（若有）

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）全过程工程咨询服务投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头方。

2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头方名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员一名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员二名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

.....

____年____月____日

D29B1FD8-3D52-4A33-80FE-634DBE14F9CB

5.联合体牵头人授权委托书

联合体协议书

(所有成员单位名称)自愿组成(联合体名称)联合体,共同参加(项目名称)投标。

现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. (某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

1. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动,并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有关的一切事务,负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

2. 联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,履行合同,并对外承担连带责任。

3. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。 联

4. 联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,切实执行一切合同文件,同时按照内部职责的划分,承担自身所负的责任和风险。

5. 如中标,联合体内部将遵守以下规定:

a. 联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书,并就中标项目向业主负责连带责任和各自的法律责任。

b. 联合体分工原则: 联合体各成员负责本项目招标文件要求规定的各项工作。

.....

6. 本协议书自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。如中标后,联合体内部另有协议的,联合体牵头方应将协议书送交业主。

7. 本协议书一式__份,联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由被授权代表签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：（公章）

法定代表人或其授

权代表：（签字或

盖章）成员一名称

（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

.....

年 月 日

D29B1FD8-3D52-4A33-80FE-634DBE14F9CB

6、投标人减免投标保证金信用承诺书

投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）：

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下：

1.我单位因_____，符合招标文件要求的减免保证金的政策，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受☐全部免缴投标保证金/☐减免_____保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

附件二：投标文件格式

（项目名称）招标

投 标 文 件

（商务标书）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目 录

- 1、投标报价
- 2、认证情况
- 3、企业荣誉
- 4、项目团队人员
- 5、企业业绩
- 6、投标函
- 7、商务标其他部分材料

D29B1FD8-3D52-4A33-80FE-634DBE14F9CB

1. 投标函

致招标人：

1. 根据已收到的贵方招标文件，我方经考察现场和仔细研究招标文件的全部内容，包括但不限于投标人须知、合同条款、工程技术要求及规范，以及全部补遗和澄清文件。我们已完全理解并全部接受招标文件的所有要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们投标报价愿以人民币（大写）_____（RMB_____元）进行投标报价，项目负责人____按合同约定、技术要求及规范等要求承担本项目全过程工程咨询工作。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内一直对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件。

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（印章）

_____年_____月_____日

D29b-

2. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

3. 全过程工程咨询服务收费报价表

报价单位：%、万元

内容以招标文件前附表内容为准

D29B1FD8-3D52-4A33-80FE-634DBE14F9CB

4. 项目全过程工程咨询机构人员配备

(一) 全过程工程咨询机构人员组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格考试证明					备注
			证书名称	级别	专业	证号	养老保险	

D29B1FD8-3

(二) 项目总负责人简历表

项目总负责人应附身份证、职称证、学历证、社保证明复印件。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	项目总负责人
建设类注册资格 证书类别			专 业		
毕业学校	年毕业于		学 校	专 业	
主要工作经历					
时 间	参加过的同类名称			工程概况说明	发包人及联系电话

附件三：投标文件格式

5. 投标人及投标人委派的项目总负责人上三年完成的同类业绩

序号	建设单位	项目名称	项目竣工时间	投资额（元）	工程规模	项目负 责人	获奖 情况

6. 项目服务总承诺

致招标人：

一、在勘察本项目现场及细阅工程招标文件和有关附件、图纸等有关资料后，经详细测算、并充分考虑了项目实施过程中的不可预见因素后，我们认为有能力在批复概算的限额内保质保量按期完成本项目的全过程工程咨询工作，并承诺不突破批复概算的项目全过程工程咨询投资限额。

二、我们同意项目概算额对我们有约束力，并在有效期内予以完全接纳。

三、我们承诺投标文件及各附表中的资料和人员配备真实、有效。保证上述人员按时进退场，并完全服从招标文件中的相关规定，否则，愿承担一切由此而引起的全部责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

D29B1FD8-3

7. 评分证明材料及其他材料

附：投标人获奖证书、业绩、人员证书等评分证明材料复印件，加盖投标人公章（联合体投标人由牵头人一方盖章）

D29B1FD8-3D52-4A33-80FE-634DBE14F9CB