# 2024 年美丽乡村示范村(胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村)建设工程
# （1 标段）

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 招标文件

招 标 人： 胶州市洋河镇人民政府

招标代理： 青岛名杰信项目管理有限公司（盖单位章）

日　　期： 2024 年 10 月 16 日

# 使用说明

…

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

…

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-55e015e491b

# 目　录


第一章　招标公告.....1
第二章　投标人须知.....3
投标人须知.....10
1．总则.....10
1.1 项目概况.....10
1.2 资金来源和落实情况.....10
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....10
1.4 投标人资格要求.....10
1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....11
1.6 费用承担.....11
1.7 保密.....11
1.8 语言文字.....11
1.9 计量单位.....11
1.10 踏勘现场.....11
1.11 专业分包.....11
1.12 偏离.....12
1.13 终止招标.....12
2．招标文件.....12
2.1 招标文件的组成.....12
2.2 招标文件的澄清.....12
2.3 招标文件的修改.....12
3．投标文件.....13
3.1 资格后审证明材料.....13
3.2 电子投标文件.....13
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）.....14
3.4 投标报价.....15
3.5 投标有效期.....15
3.6 投标保证金.....15
4．投标.....16
4.1 投标文件的密封和标记.....16
4.2 投标文件的递交.....16
4.3 投标文件的修改与撤回.....16
5．开标.....16
5.1 开标时间和地点.....16
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）.....16
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）.....17
6．资格审查、评标.....17
6.1 评标委员会.....17
6.2 资格审查、评标原则.....18
6.3 资格审查.....18
6.4 评标.....19
7．合同授予.....20
7.1 定标方式.....20
7.2 中标候选人公示.....20
7.3 中标通知.....20


6b6b9a0-7d21-4c61-bfbe-354915e491b

7.4 履约担保 ....20
7.5 签订合同 ....20
8．重新招标和不再招标 ....20
8.1 重新招标 ....21
8.2 不再招标 ....21
9．纪律和监督 ....21
9.1 对招标人的纪律要求 ....21
9.2 对投标人的纪律要求 ....21
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 ....21
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 ....21
9.5 异议 ....21
10．需要补充的其他内容 ....22
第三章 评标办法（综合评分法） ....23
评标办法细则（综合评分法） ....32
一、资格审查 ....32
1．审查标准 ....32
2．审查程序 ....33
3．审查结果 ....33
**附件：建设工程投标人资格审查评分标准** ....34
二、评标办法 ....34
第四章 合同条款及格式 ....35
合同主要条款 ....35
第五章 工程量清单 ....44
第六章 投标文件格式 ....50
商务文件 ....52
1、投标函 ....52
2、资格审查资料 ....52
3、投标单位法定代表人身份证明或 其委托代理人的身份证、授权委托书、委托代理人的社保证明材 料。 ....52
4、1、企业法人营业执照（有效且满足招标要求）2、企业安全生产许 可证（有效且满足招标要求）3、 由企业注册地工商行政主管部门( 或投标人)盖章确认的企业最新章 程。52
5、承建本工程项目经理身份证、加 盖其执业印章（有效期内）的注 册建造师证书、安全生产考核合 格证（B 证）及社保证明材料 ....52
6、资格后审申请证明文件-资质证明 ....52
7、近年完成的类似项目汇总表 ....52
8、拟委任的项目班子成员一览表 ....52
9、拟委任的项目班子成员详细信息表 ....52
10、投标人获奖汇总表 ....52
11、人员业绩 ....52
12、人员获奖 ....52
13、投标承诺书 ....52
14、关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书 ....52

15、项目负责人无在建工程承诺书.....52
16、以上凡涉及"社保证明材料"要求： 从网上打印所要求人员的社保基 本信息和养老缴费明细并盖公章 ,能体现近三个月的缴费情况属 于投标单位，并提供所要求人员 或投标企业查询方式(包括用户名 及登录.....52
17、项目管理机构.....52
18、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、投标人承建本工程有利条件说明、投标人服务承诺、保障措施.....53
19、已标价工程量清单.....53
20、其他资料.....53
投标函.....54
1. 法定代表人身份证明.....55
2. 授权委托书.....56
投标承诺书.....57
项目管理机构.....58
技术文件.....60
1、施工组织总体设想、 方案针对性和施工段划分.....60
2、施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置.....60
3、施工进度计划和各阶段进度的 保证措施.....60
4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施.....60
5、安全文明施工和环境保护措施.....60
6、项目管理班子的人员岗位职责、 分工.....60
7、劳动力、机械设备和材料投入计 划.....60
8、关键施工技术、工艺及工程实施 的重点、难点和解决方案.....60
9、冬雨季施工、已有设施和管线的 加固、保护等特殊情况下的施工措施.....60
10、技术创新、节能环保应用情况.....60
报价文件.....62
1、投标函及投标函附录.....62
2、投标函基础信息.....62
3、投标函.....62
4、投标函附录.....62
5、工程量清单（绑定 gczj 文件）.....62
6、其他需上传资料.....62
投标函.....63
666a0a3c-7021-4961-bfbe-354915e491b

# 第一章　招标公告

| | | | |
|---|---|---|---|
| **公告发布日期：** | 2024-10-16 10:02:52 | | |
| **项目名称:** | 2024 年美丽乡村示范村(胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村)建设工程 | | |
| **工程地点:** | 位于洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村、小尧村 | | |
| **资金来源:** | 财政投资 | **出资比例：** | 财政资金 43.4%+自有资金 56.6% |
| **招标工程类型:** | 房屋建筑-其他房屋建筑工程-施工 | **工程类别:** | III类工程 |
| **本项目总投资额：** | 51950000 元 | **工程造价：** | 43626255.74 元元 |
| **结构形式：** | 其他 | **工程规模：** | 0 米 |
| **计划文号：** | 胶发改审〔2024〕130 号 | **用地规划许可证编号：** | |
| **建设单位：** | 胶州市洋河镇人民政府 | | |
| **建设单位联系人：** | 姚主任 | **建设单位联系电话：** | 0532-86203007 |
| **代建单位：** | | | |
| **代建单位联系人：** | | **代建单位联系电话：** | |
| **招标单位：** | 胶州市洋河镇人民政府 | **招标单位地址：** | 山东省青岛市胶州市洋河镇驻地 |
| **招标单位联系人：** | 姚主任 | **招标单位联系电话：** | 0532-86203007 |
| **招标代理单位：** | 青岛名杰信项目管理有限公司 | | |
| **招标代理单位联系人：** | 孙聪 | **招标代理单位联系电话：** | 0532-86121177 |
| **项目统一代码（编码）：** | 2406-370281-04-01-438522 | **房地产产权人：** | |
| **房地产产权证证号：** | | **招标代理资格：** | |
| **监督部门：** | 胶州市住房和城乡建设局 | **监督部门联系电话：** | 0532-82289152 |
| **监督部门地址：** | 青岛市胶州市三里河街道北京东路 61 号 | **监督部门其他联系方式：** | / |

一、项目基本情况

1、本项目主要建设内容包括:道路改建、弱电入地、墙面修补、排水沟改建、雨水管道铺设、污水管道铺设、新增太阳能路灯、导航标识、宣传栏、新增垃圾回收站、广场铺装等。

2、招标内容：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容及缺陷责任期保修。

| 标段名称 | 规模 | 标段内容 | 招标控制价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 标段 | 0 米 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容及缺陷责任期保修。 | 43626255.74 |

二、投标企业资质要求

全部标段:1、具有独立法人资格；

2、具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且同时具有安全生产许可证；

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者同一招标项目投标。

4、根据有关法律法规等规定，经在开标现场通过"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询，凡列入失信名单的投标单位，其投标无效。

三、项目经理资格要求

全部标段:1、具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证（B 证）；

2、参与本工程投标时未担任其他工程的项目负责人。

四、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

五、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

六、评标办法

综合评分法

| | | | |
|---|---|---|---|
| 七、同类工程经验要求 | | | |
| 1.投标人参加投标无须具备同类工程经验。<br>2.潜在投标人或投标人参加资格预审会或开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。<br>3.同类工程界定：上三年度完成的单项合同额在4500万元及以上的房屋建筑工程（工业厂房除外）。 | | | |
| 八、招标文件的获取 | | | |
| 开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。 | | | |
| 九、投标文件递交 | | | |
| 投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。 | | | |
| 十、投标截止时间、开标时间及地点 | | | |
| 开标地点: | 胶州市行政审批服务局公共资源交易中心（胶州市北京路58号）【第一开标室】 | 投标截止时间、开标时间: | 2024-11-06 14:00:00 |
| 十一、其他 | | | |
| 1．本工程无保密内容。 | | | |
| 2、异议受理联系人：姚主任，联系电话：0532-86203007，邮箱：64055735@qq.com，传真：/，地址：山东省青岛市胶州市洋河镇政府驻地 | | | |
| 3．投诉举报电话：0532-82289152<br>4．网上技术支持电话：0532-85871505<br>5.上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的1月1日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的1月1日，以此类推。 | | | |
| 备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。 | | | |

86f2e0b1-0b71-4c61-bfbe-3549155e491b

# 第二章　投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | | 编列内容 |
|---|---|---|---|
| 1.1.2 | 招标人 | 名称 | 胶州市洋河镇人民政府 |
| | | 地址 | 山东省青岛市胶州市洋河镇驻地 |
| | | 联系人 | 姚主任 |
| | | 电话 | 0532-86203007 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称 | 青岛名杰信项目管理有限公司 |
| | | 地址 | 青岛市市南区山东路 33 号 2 号楼 704 |
| | | 联系人 | 孙聪 |
| | | 电话 | 0532-86121177 |
| 1.1.4 | 项目名称 | | 2024 年美丽乡村示范村(胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村)建设工程 |
| 1.1.5 | 工程地点 | | 位于洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村、小尧村 |
| 1.2.1 | 资金来源 | | 财政投资 |
| 1.2.2 | 出资比例 | | 财政资金 43.4%+自有资金 56.6% |
| **1.2.3** | **资金落实情况** | | **已落实** |
| **1.3.2** | **计划工期** | | **计划工期：　90　日历天　　计划开工日期　2024-11-15　　计划竣工日期　2025-02-13　其他补充内容　实际开工日期以招标人书面通知为准。** |
| **1.3.3** | **质量目标** | | **合格** |
| **1.3.4** | **专业分包** | | **中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。** |
| **1.3.5** | **图纸下载** | | **图纸下载链接：https://pan.baidu.com/s/14JkGHEtDE1Pai2n3x3PUPg　提取码：v67t** |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | | 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | | 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。<br>当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | | 投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | | 在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和 |

066af9a0-7d21-4c61-bfe2-049f5e5491b

| | | |
|---|---|---|
| | | 修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面‘开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。 |
| 2.4 | 招标文件的异议 | 投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。 |
| **3.4.1** | **投标保证金** | **√不需要交纳 □需要交纳（无差异化） □差异化减免投标保证金**<br>**根据青审服字[2023]61 号文件，本项目差异化减免投标保证金：(相关要求,如行业具体要求、附承诺书及相关证明文件等)**<br>**未减免金额（元）：人民币（￥0 元）**<br>**2.交纳截止时间，同投标截止时间。**<br>**3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致;**<br>**4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函）**<br>**4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。**<br>**4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。**<br>**银行保函格式详见投标文件格式。**<br>**出具担保的银行：基本账户开户银行。**<br>**银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：**<br>**(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；**<br>**(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；** |

066af9a0-7d21-4c61-bf

| | | |
|---|---|---|
| | | **(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。**<br>**4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕8 号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。**<br>**4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。**<br>**5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。**<br>**6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。**<br>**7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。** |
| **3.5.1** | **投标有效期(日历天)** | **60 天** |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件的编制 | 投标文件的制作应满足以下规定：（1）投标人根据【 青岛市公共资源投标文件制作工具】 编制电子投标文件。（2）投标人下载电子招标文件后， 使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】 打开， 并切换到投标文件制作模式， 标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。（4）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。（6）投标文件制作的具体方法详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文 |

0b6af9a0-7d21-4c61-bf

| | | |
|---|---|---|
| | | 件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 修改为：<br>电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件；<br>投标人不需制作纸质版投标文件。<br>因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | 修改为：本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。 |
| 4.1 | 投标文件的加密 | 修改为：<br>投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。 |
| 4.2 | 投标文件的递交 | 修改为：<br>递交截止时间： 同投标截止时间、 开标时间。<br>投标文件上传方式： 投标文件编制完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传” 按钮， 系统自动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出具上传凭证，即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投 标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。 |
| 4.3 | 投标文件的修改与撤回 | 修改为：<br>投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件；需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。<br>本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。 |
| 5.2 | 开标程序 | 修改为：<br>本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。<br>主持人按下列程序进行开标：<br>（1）代理机构启动网上签到； |

966af9a0-7d21-4c61-bf

| | | |
|---|---|---|
| | | （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）；<br>（3）宣布开标纪律；<br>（4）招标代理机构主持开标会，宣布开标；<br>（5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；<br>（6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）；<br>（7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。<br>（8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标；<br>（9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）；<br>（10）开标结束。 |
| 5.4 | 开标补救措施 | 增加：<br>5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 5.4.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。<br>5.4.2 开标前因‘电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。<br>5.4.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：<br>（ 1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；<br>（ 2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；<br>（ 3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；<br>（ 4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；<br>（ 5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数） 其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人 评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。 |
| 6.3.3 | 评标及补救措施 | 增加：<br>评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。 |
| **7.1** | **中标候选人公示媒介及期限** | **公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛** |

066af9a0-7d21-4c61-bfb3-3[illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 个工作日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行** |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | | 中标通知书：书面形式<br>中标结果通知：网站公告形式 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介 | | 公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn） |
| **8.5.1** | **监督部门** | **名称** | **胶州市住房和城乡建设局** |
| | | **电话** | **0532-82289152** |
| | | **地址** | **青岛市胶州市三里河街道北京东路 61 号** |
| | | **监督部门其他联系方式** | **/** |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | | 是 |
| | 需要补充的其他内容 | | |
| 10.1 | 原条款修改为：<br>招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。 | | |
| 10.2 | 本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。 | | |
| 10.3 | 投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。 | | |
| **10.4** | **潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。** | | |
| 10.5 | 投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：1.不同投标人的电子投标文件由同一台电脑编制的；2.不同投标人的投标报价计价软件编码相同的。<br>不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软件加密锁序列号相同的，视为不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制。 | | |
| 10.6 | 电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生发律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。<br>招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。 | | |
| 10.7 | 书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。 | | |
| **10.8** | **电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。** | | |
| **10.9** | **报价要求** | | **投标报价方式：总价（元）** |
| **10.14** | **招标代理费：** | | **中标人支付，不单独列项　　招标代理服务费招标人已在招标控制价中综合考虑，招标代理服务费由中标人支付，支付金额 91596 元。投标人在** |

066af0f6-f6f2-3f01-bfbe-3549155e491b

| | | |
|---|---|---|
| | | **报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。** |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 投标人须知

## 1．总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定 ；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

966a60a0-7021-4c71-5fbe-3549155e491b

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（10）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

**1.5 投标人组成发生重大变化的说明**

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

**1.6 费用承担**

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

**1.7 保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

**1.8 语言文字**

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

**1.9 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**1.10 踏勘现场**

1.10.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

**1.11 专业分包**

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

## 2．招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同主要条款；

（6）工程量清单、招标控制价；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

### 2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

06bc69a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

## 3．投标文件

3.1 资格后审证明材料

**见评标办法前附表。**

**备注：（1）电子版为原件扫描件**

**（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。**

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标,在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

**技术标书至少包含以下内容：**

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

**商务标书至少包含以下内容：**

资格后审申请文件、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

060cf9a0-7d21-4c61-bbbc-3549153e491b

**报价标书至少包含以下内容：**

法定代表人身份证明或**附有**法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

**3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）**

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

06bcf9a0-7d21-4c61-bfbe-3540155e491b

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应同时修改 “已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合

960af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549153d191b

同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

## 4．投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

## 5．开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

### 5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

06bc69a0-7d21-4c61-b1b6-3549155e491b

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.12 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.13 招标人确定预中标人。

## 5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

# 6. 资格审查、评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

060c69a0-7d21-4661-bfbe-3549155e491b

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B 证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电

06ef9a0-7d21-4c61-bfbe-2549155e491b

子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

**6.4 评标**

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐中标候选人（见投标人须知前附表）。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1.技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2.技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.投标函等实质性不响应招标文件要求的。

`4.除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5.投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6.投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8.更改了清单报价中不得更改内容的。

96ba69a0-7d21-4c61-4bbe-3549155e491b

9.其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10.提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 7．合同授予

### 7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 日。

### 7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8．重新招标和不再招标

06e1d9a0-7a21-4261-bfbe-3549155e491b

## 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

## 8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

# 9．纪律和监督

## 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

0664d0a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e45bb

## 10．需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 第三章　评标办法（综合评分法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | | 评审因素 | 评审标准 |
|---|---|---|---|
| 2.1.1<br>2.1.3 | 形式评审标准与响应性评审标准（商务文件） | | 1、MAC 地址、造价软件加密锁序列号的检查<br>未发现不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软件加密锁序列号相同<br>2、否决投标函、投标承诺书等实质性不响应招标文件要求的投标。<br>否决投标函、投标承诺书等实质性不响应招标文件要求的投标。(相关标书内容在投标函、投标承诺书中体现。)<br>3、否决项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的投标。<br>否决项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的投标。(相关标书内容在拟委任的项目班子成员一览表、拟委任的项目班子成员详细信息表中体现。) |
| 2.1.1<br>2.1.3 | 形式评审标准与响应性评审标准（技术文件） | | 1、技术标初审<br>1、否决技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的投标。2、否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定 或要求的投标。3、审查技术标的施工组织设计方案能否满足工程施工需要，招标文件中对技术方法、措施、标准等作出明确规定和要求的，否决技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标。4、审查技术标的各项评审因素，否决达不到招标文件中明确规定技术标评审因素必须达 到的合格标准要求的投标。5、审查招标文件中规定的其他实质性要求。(相关标书内容在施工组织总体设想、 方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的 保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、 分工、劳动力、机械设备和材料投入计 划、关键施工技术、工艺及工程实施 的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的 加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) |

066af9a0-7d21-4c61-bbe-3549155e491b

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 2.1.1<br>2.1.3 | 形式评审标准与响应性评审标准（报价文件） | 1、报价初步评审<br>1、否决投标报价格式或形式不符合招标文件要求的投标。2、对商务标中投标报价进行核对、比较、筛选，确认投标报价中是否存在算术性错误、 错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，向投标人提出书面澄清、说明或补正要 求，根据招标文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对投标人所作的书面答复进行分析和确认。3、评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的，评标委员会可以认定其低于成本，并否 决其投标。4、否决更改了清单报价中不得更改内容的投标文件。5、否决其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控 制价、未按规定计取规费等）的投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、其他需上传资料中体现。) |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 1、法定代表人身份证明或授权委托书<br>投标单位法定代表人身份证明或其委托代理人的身份证、授权委托书、委托代理人的社保证明材料。(相关标书内容在投标单位法定代表人身份证明或 其委托代理人的身份证、授权委托书、委托代理人的社保证明材 料。中体现。)<br>2、资格后审申请证明文件-资质证明<br>资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。)<br>3、资格后审申请证明文件<br>1、企业法人营业执照（有效且满 足招标要求）2、企业安全生产许 可证（有效且满足招标要求）3、 由企业注册地工商行政主管部门( 或投标人)盖章确认的企业最新章程。(相关标书内容在 1、企业法人营业执照（有效且满足招标要求）2、企业安全生产许 可证（有效且满足招标要求）3、 由企业注册地工商行政主管部门( 或投标人)盖章确认的企业最新章 程。中体现。)<br>4、项目管理机构 |

066af9a0-7d21-4661-b1b6-3491e5e491b

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 承建本工程项目经理身份证、加 盖其执业印章（有效期内）的注册建造师证书、安全生产考核合 格证（B 证）及社保证明材料(相关标书内容在承建本工程项目经理身份证、加 盖其执业印章（有效期内）的注 册建造师证书、安全生产考核合 格证（B 证）及社保证明材料中体现。)<br>5、投标承诺书<br>投标承诺书(相关标书内容在投标承诺书中体现。)<br>6、关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书<br>参与投标的施工单位应依法使用国三及以上排放合格的非道路移动机械设备，并在参与投标时出具《关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书》，否则取消投标资格。(相关标书内容在关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书中体现。)<br>7、项目负责人无在建工程承诺书<br>项目负责人无在建工程承诺书(相关标书内容在项目负责人无在建工程承诺书中体现。)<br>8、其他<br>以上凡涉及"社保证明材料"要求： 从网上打印所要求人员的社保基 本信息和养老缴费明细并盖公章 ,能体现近三个月的缴费情况属于投标单位，并提供所要求人员或投标企业查询方式(包括用户名 及登录密码)。青岛以外的投标企业，若网上无相关信息， 请企业所在地社保机构出具证明。(相关标书内容在其他资料中体现。) | |
| 2.2.1 | 分值构成（总分100.0 分） | 商务标:12.0 分 技术标:13.0 分 报价评审:75.0 分 | |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算：<br>（1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。<br>投标总报价<br>基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最 | |

066af9a0-7d21-4c01-b1be-3549155d491b

| | | |
|---|---|---|
| | | 高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2<br><br>措施费报价<br>基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ |

066af9a0-7d21-4c67-1fbe-3549153c191b

| | | |
|---|---|---|
| | | 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2<br><br>分部分项工程量清单<br>基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最 |

066af9a0-7d21-4c67-1dbe-3549155c491b

| | | |
|---|---|---|
| | | 高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数 |
| 2.2.4 | （评分因素与权重分值） | |

| 评审因素 | | 分值 | 评审标准 |
|---|---|---|---|
| 资格审查打分 | 项目管理班子成员配备情况 | 10.0 | 在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 2 分，最高得 10 分。相关标书内容在拟委任的项目班子成员一览表、拟委任的项目班子成员详细信息表中体现。 |
| | 企业业绩 | 2.0 | 企业上 3 年度完成的同类工程业绩，每一项得 0.5 分，满分 2 分。 |
| | 针对本项目拟投入施工组织分析及建议 | 8.0 | (1)投标人针对本项目提出的施工组织分析及建议，评委根据申请文件情况酌情打分 0-3 分,若此条缺项不得分。(2)投标人承建本工程有利条件说明，评委根据申请文件情况酌情打分 0-3 分，若此条缺项不得分。(3)投标人有服务承诺、内容全面且有保障措施的，评委根据中请文件情况酌情打分 0-2 分，若此条缺项不得分。相关标书内容在针对本项目拟投入施工组织分析及建议、投标人承建本工程有利条件说明、投标人服务承 |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3519155e491b

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 诺、保障措施中体现。 |
| 商务标 | 项目管理班子配备情况 | 10.0 | 在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格 的得 2 分，最高得 10 分。相关标书内容在拟委任的项目班子成员一览表、拟委任的项目班子成员详细信息表中体现。 |
| | 企业业绩 | 2.0 | 上 3 年度完成的类似工程每项加 0.5 分。 |
| 技术标<br>(汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;) | 总体概述：施工组织总体设想、 方案针对性和施工段划分 | 1.0 | 总体概述：施工组织总体设想、 方案针对性和施工段划分，满分 1 分；相关标书内容在施工组织总体设想、 方案针对性和施工段划分中体现。 |
| | 施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置 | 1.0 | 施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置；（共 1 分）相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置中体现。 |
| | 施工进度计划和各阶段进度的 保证措施 | 1.0 | 施工进度计划和各阶段进度的 保证措施；（共 1 分）相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的 保证措施中体现。 |
| | 各分部分项工程的施工方案和 质量保证措施 | 2.0 | 各分部分项工程的施工方案和 质量保证措施；（共 2 分）相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。 |
| | 安全文明施工和环境保护措施 | 1.0 | 安全文明施工和环境保护措施；（共 1 分）相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。 |
| | 项目管理班子的人员岗位职责、 分工 | 1.0 | 项目管理班子的人员岗位职责、分工；（共 1 分）相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、 分工中体现。 |
| | 劳动力、机械设备和材料投入计 划 | 1.0 | 劳动力、机械设备和材料投入计 划；（共 1 分）相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计 划中体现。 |

066af9a0-7d21-4c61-bbe-3549155e491b

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 关键施工技术、工艺及工程实施 的重点、难点和解决方案 | | 1.0 | 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；（共 1 分）相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施 的重点、难点和解决方案中体现。 |
| | 冬雨季施工、已有设施和管线的 加固、保护等特殊情况下的施工 措施 | | 1.0 | 冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工 措施；（共 1 分）相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的 加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。 |
| | 技术创新、节能环保应用情况 | | 1.0 | 技术创新、节能环保应用情况；（共 1 分）相关标书内容在技术创新、节能环保应用情况中体现。 |
| | 项目负责人答辩 | 第一题 | 1.0 | 由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分） |
| | | 第二题 | 1.0 | 由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分） |
| 报价 | 投标总报价 | | 50.0 | 以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 1 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止 偏离不足 1 %时 ,按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、其他需上传资料中体现。 |
| | 措施费报价 | | 15.0 | 以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、其他需上传资料中体现。 |
| | 分部分项工程量清单 | | 10.0 | 总得分 = 参与评审的每项清单得分之 |

066af9a0-7d21-4c61-b1be-35a9155e49b

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、其他需上传资料中体现。 |
| 需要补充的其他内容： | | | |
| 评标流程：<br>资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审 | | | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

## 评标办法细则（综合评分法）

# 一、资格审查

### 1．审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B 证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照按招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋

0c6af0a0-7d21-4c61-bf1e-3549155e491b

建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

## 2．审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

## 3．审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目合格投标人数量不足 3 家的，招标人应当重新组织招标。划分标段的项目，每一标段的合格投标人数量不足 3 家，招标人应当重新组织招标。

06bc69a0-7d21-4c61-bbbe-3549155e491b

3.3 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

## 附件：建设工程投标人资格审查评分标准

**见评标办法前附表。**

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

# 二、评标办法

**见评标办法前附表。**

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 第四章　合同条款及格式

## 合同主要条款

1.本工程施工合同采用2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2.工程概况

2.1工程名称：2024年美丽乡村示范村(胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村)建设工程

2.2工程地点：位于洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村、小尧村。

2.3工程承包范围：工图纸及工程量清单范围内全部内容，详见工程量清单

3.合同工期

计划开工日期：

计划竣工日期：

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4.质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到 合格 标准。

5.安全文明施工

5.1安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、

066a40a0-7d21-4c61-bfb2-3549155e191b

施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.材料与工程设备

6.1本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7.工程变更

7.1变更的范围的约定：

7.2变更估价原则：

7.2.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%；

7.2.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

066af9a0-7d21-4c61-b2be-95491c5e401b

8.价格调整

8.1材料与工程设备价格调整

8.1.1下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

| 序号 | 材料与工程设备<br>名称和规格 | 价格变化幅度% | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

8.1.2材料与工程设备价格变化幅度的确定采用方法：

（1）以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格相比较。

（2）以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3材料与工程设备的调整方法：

8.2人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

9.合同价格、计量与支付

9.1.本合同采用（1）合同价格形式：

（1）单价合同

(2) 总价合同

(3) 其他价格形式：

9.2计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范。

9.3支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等)：**按项目进度拨款每月一次，支付比例按施工单位每月完成量的 75%进行支付，项目竣工验收合格后，付至合同款的80%，市审计局或第三方审计结算后付至申结值的 97%，剩余 3%作为质保金，质量缺陷责任期满后，无质量问题，一次性付清。**

10.竣工验收

（适用于建筑工程）竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3竣工验收。发包人组织勘察设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

（适用于市政工程）竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出申请，发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2竣前检查。工程预验收合格后7个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11.缺陷责任与保修

11.1缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算，24个月。

11.2质量保证金金额：结算价格的3%

11.3质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：

11.4质量保证金的返还：□质量保证金无息返还。

利息的计算方式：

11.5工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

11.5.3供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期；

11.5.4电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

11.5.5室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

11.5.6其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年。

12.违约责任

12.1因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.2因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.3因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.4承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于20天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付元违约金。

13.低价施工风险担保：

13.1担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的%。

13.2缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14.竣工结算

14.1施工过程结算

0c6af3e0-7121-4c61-bfb3-3549155e491b

是否采用施工过程结算的约定：_0|√不采用_

□采用___。

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：_____。

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、±0.00以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每10层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时应一并计入本周期施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：

_____。

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个结算周期一次性结算。）

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第__种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：

第1种方式：统一规定

承包人在_（21）_日（备注：不得超过28日）内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在_（42）_日（备注：不得超过60日）内完成施工过程结算文件的审核、确认。

第2种方式：各节点分别规定

| 序号 | 过程结算节点 | 承包人报送时限 | 发包人审核时限 |
|---|---|---|---|
| 1 | （土石方工程） | （14日） | （28日） |
| 2 | （桩基工程） | …… | …… |
| …… | | | |

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第__种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：

第1种方式：统一规定

发包人应在_（14）_天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为_（90%）_。（备注：按当期施工过程结算价款的80%-97%）

第2种方式：各节点分别规定

| 序号 | 过程结算节点 | 价款支付时限 | 价款支付比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （土石方工程） | （14日） | （97%） |
| 2 | （桩基工程） | …… | …… |
| …… | | | |

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前7日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

14.2竣工结算

14.2.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：__。

竣工结算申请单应包括的内容：___。

14.2.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_。

发包人完成竣工付款的期限：____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：__。

14.2.3最终结清

14.2.3.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：__。

承包人提交最终结算申请单的期限：__。

14.2.3.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

（2）发包人完成支付的期限：__。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

附件：

# 建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条　违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条　本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 第五章　工程量清单

**见附录**

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 招标控制价编制说明

受贵方的委托，我公司对2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程进行了招标控制价编制，在编制工作中，我们对建设单位的有关领导、工程技术人员所给予的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。依据国家有关基本建设工程预算、结算、决算审核的有关法律法规及相关规定，依据独立编制原则，本着“实事求是、客观公正”的原则，我公司对本工程招标控制价进行了编制，现出具如下编制报告：

## 一、工程名称

2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程

## 二、编制范围

工程范围内及相关资料等工程。

## 三、工程类别

建筑工程III类工程、装饰工程III类工程、市政工程III类工程、安装工程III类工程。

## 四、计价依据

(一)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）。

(二)《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发[2011]3号）第5部分“工程量清单计价表格”。

(三)《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）。

(四)

《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）

《山东省市政工程消耗量定额》（2016）

《山东省安装工程消耗量定额》（2016）

《山东省园林绿化工程消耗量定额》（2016）

(五)招标文件及与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

(六)建设工程设计文件及相关资料。

(七)建设行政主管部门近期发布的计价文件等有关规定。

(八)现行《山东省房屋修缮消耗量定额青岛市价目表》。

(九)现行《青岛市工程结算资料汇编》。

(十)材料价格参照《青岛材价》2024 年第 6 期发布的价格，《青岛材价》未涉及内容采用市场价。

(十一)山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知 鲁建标字【2020】17 号。

**五、其他说明**

(一)人工综合工日单价为：土建工程省价为 128 元/工日、土建工程市价为 131 元/工日；装饰工程省价为 138 元/工日、装饰工程市价为 146 元/工日；安装工程省价为 138 元/工日、安装工程市价为 137 元/工日；市政工程省价为 117 元/工日、市政工程市价为 117 元/工日；园林绿化工程省价为 117 元/工日、园林绿化工程市价为 113 元/工日。

**六、附件：**

1.2024 年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程控制价

**青岛正青项目咨询有限公司**

# 工程量清单编制报告

受贵方的委托，我公司对2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程进行了清单编制，在编制工作中，我们对建设单位的有关领导、工程技术人员所给予的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。依据国家有关基本建设工程预算、结算、决算审核的有关法律法规及相关规定，依据独立编制原则，本着“实事求是、客观公正”的原则，我公司对本工程工程量清单进行了编制，现出具如下编制报告：

**一、项目名称**

2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程。

**二、工程预算编制范围**

设计资料范围内的工程。

具体详见施工图设计。

**三、编制依据：**

现行工程清单编制规范

设计施工图纸、答疑及联系函；

省、市政策性调整有关文件；

其它有效资料。

**四、附件：**

1. 2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程工程量清单

青岛正青项目咨询有限公司

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 第六章　投标文件格式

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

# 目　　录

## 商务文件

1、投标函

2、资格审查资料

3、投标单位法定代表人身份证明或 其委托代理人的身份证、授权委托书、委托代理人的社保证明材 料。

4、1、企业法人营业执照（有效且满足招标要求）2、企业安全生产许 可证（有效且满足招标要求）3、由企业注册地工商行政主管部门( 或投标人)盖章确认的企业最新章 程。

5、承建本工程项目经理身份证、加 盖其执业印章（有效期内）的注 册建造师证书、安全生产考核合格证（B 证）及社保证明材料

6、资格后审申请证明文件-资质证明

7、近年完成的类似项目汇总表

8、拟委任的项目班子成员一览表

9、拟委任的项目班子成员详细信息表

10、投标人获奖汇总表

11、人员业绩

12、人员获奖

13、投标承诺书

14、关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书

15、项目负责人无在建工程承诺书

16、以上凡涉及"社保证明材料"要求： 从网上打印所要求人员的社保基 本信息和养老缴费明细并盖公章 ,能体现近三个月的缴费情况属 于投标单位，并提供所要求人员 或投标企业查询方式(包括用户名 及登录

17、项目管理机构

060f69a0-7121-4c61-bfbe-3549153e491b

18、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、投标人承建本工程有利条件说明、投标人服务承诺、保障措施

19、已标价工程量清单

20、其他资料

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

1、投标函

# 投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB￥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

06a2a0-7d21-4c01-b0b3-3549155e491b

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

2、投标单位法定代表人身份证明或 其委托代理人的身份证、授权委托书、委托代理人的社保证明材 料。

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地　　址：成立时间：年月日

经营期限：

姓　　名：性　　别：

年　　龄：职　　务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

投标人：_

年月日

2.授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

投　标　人：（公章）

法定代表人：（印章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或印章）

身份证号码：

年月日

注：如为联合体投标，则该授权委托书由联合体牵头人出具。

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

6、投标承诺书

# 投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：年月日

10、项目管理机构

## 项目管理机构

**（一）项目管理机构组成表：**

| 职务 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 | | |
| | | | | | | | | | | 最低配备要求 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 额外增加 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

# 目　　录

## 技术文件

1、施工组织总体设想、 方案针对性和施工段划分

2、施工现场平面布置和临时设施、 临时道路布置

3、施工进度计划和各阶段进度的 保证措施

4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施

5、安全文明施工和环境保护措施

6、项目管理班子的人员岗位职责、 分工

7、劳动力、机械设备和材料投入计 划

8、关键施工技术、工艺及工程实施 的重点、难点和解决方案

9、冬雨季施工、已有设施和管线的 加固、保护等特殊情况下的施工措施

10、技术创新、节能环保应用情况

966af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

# 目　　录

## 报价文件

1、投标函及投标函附录

2、投标函基础信息

3、投标函

4、投标函附录

5、工程量清单（绑定 gczj 文件）

6、其他需上传资料

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

1、投标函

# 投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB￥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

06a2a0-7d21-4c01-b0b3-3549155e491b

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 附录一

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 工程投标报价汇总表

# 工程投标报价汇总表

工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程



| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 宾贤村 | | 0.00 | | |
| 2 | 曲家芦村 | | 0.00 | | |
| 3 | 大王家村 | | 0.00 | | |
| 4 | 大周村 | | 0.00 | | |
| 5 | 小尧村 | | 0.00 | | |
| 6 | 李高村 | | 0.00 | | |
| 合计 | | | | | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单项工程投标报价汇总表

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程



| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 | 宾贤村 | | 0.00 | | |
| 1.1 | 路面工程 | | 0.00 | | |
| 1.2 | 太阳能路灯工程 | | 0.00 | | |
| 1.3 | 通讯弱电入地 | | 0.00 | | |
| 1.4 | 墙面粉刷工程 | | 0.00 | | |
| 1.5 | 排水沟工程 | | 0.00 | | |
| 1.6 | 排水管工程 | | 0.00 | | |
| 1.7 | 垃圾回收站 | | 0.00 | | |
| 1.8 | 导航标识 | | 0.00 | | |
| 2 | 曲家芦村 | | 0.00 | | |
| 2.1 | 路面工程 | | 0.00 | | |
| 2.2 | 太阳能路灯工程 | | 0.00 | | |
| 2.3 | 通讯弱电入地 | | 0.00 | | |
| 2.4 | 墙面粉刷工程 | | 0.00 | | |
| 2.5 | 排水沟工程 | | 0.00 | | |
| 2.6 | 雨水排水管工程 | | 0.00 | | |
| 2.7 | 污水排水管工程 | | 0.00 | | |
| 2.8 | 特色垃圾箱+标识牌 | | 0.00 | | |
| 2.9 | 导航标识 | | 0.00 | | |
| 2.10 | 广场铺装 | | 0.00 | | |
| 3 | 大王家村 | | 0.00 | | |
| 3.1 | 路面工程 | | 0.00 | | |
| 3.2 | 太阳能路灯工程 | | 0.00 | | |
| 3.3 | 通讯弱电入地 | | 0.00 | | |
| 3.4 | 墙面粉刷工程 | | 0.00 | | |
| 3.5 | 排水沟工程 | | 0.00 | | |
| 3.6 | 排水管工程 | | 0.00 | | |
| 3.7 | 垃圾回收站 | | 0.00 | | |
| 3.8 | 广场铺装 | | 0.00 | | |
| 3.9 | 导航标识 | | 0.00 | | |
| 4 | 大周村 | | 0.00 | | |
| 4.1 | 路面工程 | | 0.00 | | |
| 4.2 | 太阳能路灯工程 | | 0.00 | | |
| 4.3 | 墙面粉刷工程 | | 0.00 | | |
| 4.4 | 排水沟工程 | | 0.00 | | |
| 4.5 | 排水管工程 | | 0.00 | | |
| 4.6 | 垃圾回收站 | | 0.00 | | |
| 4.7 | 导航标识 | | 0.00 | | |
| 5 | 小尧村 | | 0.00 | | |
| 5.1 | 路面工程 | | 0.00 | | |
| 5.2 | 太阳能路灯工程 | | 0.00 | | |
| 5.3 | 墙面粉刷工程 | | 0.00 | | |
| 5.4 | 排水沟工程 | | 0.00 | | |
| 5.5 | 排水管工程 | | 0.00 | | |
| 5.6 | 垃圾回收站 | | 0.00 | | |
| 5.7 | 广场铺装 | | 0.00 | | |

e3e6f0d0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程



| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂列金额<br>承包人分包的专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 5.8 | 导航标识 | | 0.00 | | |
| 6 | 李高村 | | 0.00 | | |
| 6.1 | 路面工程 | | 0.00 | | |
| 6.2 | 通讯弱电入地 | | 0.00 | | |
| 6.3 | 墙面粉刷工程 | | 0.00 | | |
| 6.4 | 排水沟工程 | | 0.00 | | |
| 6.5 | 排水管工程 | | 0.00 | | |
| 6.6 | 垃圾回收站 | | 0.00 | | |
| 6.7 | 导航标识 | | 0.00 | | |
| 合计 | | | | | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-35491[illegible]e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程**



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| | 宾贤村 | | |
| | 路面工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 太阳能路灯工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 通讯弱电入地 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |

06f9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程**



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 墙面粉刷工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |
| | 排水沟工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |

0c4fbab-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 排水管工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 垃圾回收站 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 导航标识 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |

06fa19a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |
| | 曲家芦村 | | |
| | 路面工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 太阳能路灯工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |

06f0e30-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 通讯弱电入地 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 墙面粉刷工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |
| | 排水沟工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |

06f4f9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 雨水排水管工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 污水排水管工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |

0f6f2e7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 特色垃圾箱+标识牌 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 导航标识 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |
| | 广场铺装 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |

06f80-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |
| | 大王家村 | | |
| | 路面工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 太阳能路灯工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |

06f0230-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 通讯弱电入地 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 墙面粉刷工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |
| | 排水沟工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |

0c4f2a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 排水管工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 垃圾回收站 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |

0f4f0a0e-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 广场铺装 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |
| | 导航标识 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |
| | 大周村 | | |
| | 路面工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |

06f49a0-7e4-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 太阳能路灯工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 墙面粉刷工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |

0f6f0a0e-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |
| | 排水沟工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 排水管工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 垃圾回收站 | | |

06f19ab-7e4-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程**



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 导航标识 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |
| | 小尧村 | | |
| | 路面工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |

0c6f0ad-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 太阳能路灯工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 墙面粉刷工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |

0f4f2e7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| | 排水沟工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 排水管工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 垃圾回收站 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |

0f6d0290-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程**



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 广场铺装 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |
| | 导航标识 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |

0f4f1e90-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| | 李高村 | | |
| | 路面工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 通讯弱电入地 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 墙面粉刷工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |

06f9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |
| | 排水沟工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 排水管工程 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |

0f4f1e90-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单位工程投标报价汇总表

**工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程**



| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：<br>暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 垃圾回收站 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 设备费 | | |
| 6 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6 | | |
| | 导航标识 | | |
| 1 | 分部分项工程费 | | |
| 2 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 总价措施项目清单 | | |
| 2.2 | 单价措施项目清单 | | |
| 3 | 其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | | |
| 3.4 | 特殊项目暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 采购保管费 | | |
| 3.7 | 其他检验试验费 | | |
| 3.8 | 总承包服务费 | | |
| 3.9 | 其他 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 | | |

06d19a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 宾贤村 | | | | | |
| | | 路面工程 | | | | | |
| 1 | 040601029001 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 558.5 | | | |
| 2 | 040205019001 | 减速垄<br>1.材料品种:橡胶减速带<br>2.规格、型号:1000*350*40mm | m | 228 | | | |
| 3 | 041001008001 | 拆除路面<br>1.结构形式:拆除路面20cm砼+20cm级配碎石<br>2.强度等级:C30 | m2 | 3170 | | | |
| 4 | 080101010001 | 原土碾压、夯实<br>密实度:密实度≥95% | m2 | 3170 | | | |
| 5 | 010201017001 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | 3170 | | | |
| 6 | 040203007001 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 3170 | | | |
| 7 | 040103002001 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:砼渣<br>2.运距:暂按10km | m3 | 1268 | | | |
| 8 | 04B001 | 冲洗原有混凝土地面 | m2 | 25646 | | | |
| 9 | 040203003001 | 乳化沥青粘层<br>1.材料品种:乳化沥青粘层PC-3<br>2.喷油量:0.5L/m2<br>3.部位:原路面上喷洒 | m2 | 28816.3 | | | |
| 10 | 040203006001 | 沥青混凝土<br>1.沥青品种:SBS改性细粒式沥青砼<br>2.沥青混凝土种类:（AC-13）<br>3.石料粒径:按设计要求<br>4.掺和料:按设计要求<br>5.厚度:50厚<br>6.摊铺方式:机械摊铺 | m2 | 28816.3 | | | |
| 11 | 040203006002 | 沥青混凝土<br>1.沥青品种:SBS改性细粒式沥青砼<br>2.沥青混凝土种类:（AC-10）<br>3.石料粒径:按设计要求<br>4.掺和料:按设计要求<br>5.厚度:50厚<br>6.摊铺方式:机械摊铺 | m2 | 437 | | | |
| 12 | 040205006001 | 标线<br>1.材料品种:标线<br>2.工艺:热熔型反光玻璃珠(含量5%)涂料<br>3.线型:按设计要求 | m2 | 600 | | | |
| 13 | 040101001001 | 挖一般土方<br>1.土壤类别:普通土<br>2.挖土深度:10cm<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距:综合考虑 | m3 | 280 | | | |
| 14 | 040103002002 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:普通土<br>2.运距:10km | m3 | 280 | | | |
| 15 | 010507001001 | 散水、坡道<br>1.面层厚度:10cm<br>2.混凝土种类:商砼<br>3.混凝土强度等级:C20<br>4.变形缝填塞材料种类:封闭胶填满灌缝 | m2 | 1400 | | | |

06[illegible]7021-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | | |
| 16 | 040101002001 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:路灯基础<br>2.挖土深度:1m内<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 52.48 | | | |
| 17 | 040303002001 | 路灯混凝土基础<br>1.混凝土强度等级:砼C25<br>2.嵌料(毛石)比例: | m3 | 52.48 | | | |
| 18 | 040805001001 | 太阳能路灯（H=6米）<br>1.名称:太阳能路灯<br>2.型号:40W<br>3.灯杆材质、高度:灯杆高6米，<br>4.灯架形式及臂长:臂展2米，带太阳能板140w<br>5.光源数量:LED光源进口晶元/普瑞灯珠<br>6.附件配置:智能控制器，光控+时控；胶体蓄电池 防水地埋箱 | 套 | 82 | | | |
| 19 | 040901010001 | 地脚螺栓<br>1.材料种类:地脚螺栓<br>2.材料规格:(M24×600)锚入灯杆基础内1米 | t | 1.3448 | | | |
| 20 | 040901001001 | 现浇构件钢筋<br>1.钢筋种类:三级钢<br>2.钢筋规格:4Φ12 | t | 0.294 | | | |
| 21 | 040901001002 | 现浇构件钢筋<br>1.钢筋种类:一级钢<br>2.钢筋规格:箍筋Φ10@200 | t | 0.303 | | | |
| 22 | 040806002001 | 接地母线<br>1.名称:接地<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4 | m | 262.4 | | | |
| 23 | 040806002002 | 接地母线<br>1.名称:圆钢<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格:Φ10 | m | 28.7 | | | |
| 24 | 040801032001 | 铁构件制做、安装<br>1.名称:法兰盘<br>2.材质:钢板<br>3.规格:厚度δ=20mm | Kg | 57.933 | | | |
| 25 | 040303024001 | 混凝土其他构件<br>1.名称、部位:砼包裹，二次浇筑砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.328 | | | |
| 26 | 04B002 | 名称：包扎塑料薄膜、内填黄油、包扎绳 | 个 | 288 | | | |
| | | 通讯弱电入地 | | | | | |
| 27 | 040601029002 | 路面割缝<br>1.材料品种:C25砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 9725 | | | |
| 28 | 041001008002 | 拆除路面<br>1.结构形式:拆除路面20cm砼+20cm级配碎石<br>2.强度等级:C30 | m2 | 1458.75 | | | |
| 29 | 010201017002 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | 1458.75 | | | |
| 30 | 040203007002 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 1458.75 | | | |

06[illegible]7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 31 | 040103002003 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:砼渣<br>2.运距:暂按10km | m3 | 583.5 | | | |
| 32 | 040101002002 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:路灯基础<br>2.挖土深度:1m内<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 1167 | | | |
| 33 | 040103002004 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:普通土<br>2.运距:暂按10km | m3 | 1166.8 | | | |
| 34 | 040103001001 | 回填方<br>1.填方部位:通讯管<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 898.2648 | | | |
| 35 | 040103001002 | 回填方<br>1.填方部位:通讯管<br>2.填方材料品种:回填石粉<br>3.填方粒径要求:综合<br>4.填方来源:外购 | m3 | 510.56 | | | |
| 36 | 040303001001 | 混凝土垫层<br>混凝土强度等级:C15砼垫层 | m3 | 218.81 | | | |
| 37 | 040501020001 | 警示(示踪)带铺设<br>规格:按设计要求 | m | 4862.5 | | | |
| 38 | 040502003001 | 管枕<br>1.种类:通讯管管枕<br>2.材质及规格:塑料件，规格按设计要求 | 个 | 1620.8333 | | | |
| 39 | 040803002001 | 电缆保护管<br>1.名称:通信保护管<br>2.型号:<br>3.规格:PVC100<br>4.材质:PVC<br>5.敷设方式:埋地敷设 | m | 4862.5 | | | |
| 40 | 040803002002 | 电缆保护管<br>1.名称:通信保护管<br>2.型号:<br>3.规格:SC50<br>4.材质:钢管<br>5.敷设方式:明敷设 | m | 212.5 | | | |
| 41 | 040804001001 | 配管<br>1.名称:通信保护管<br>2.材质:PVC<br>3.规格:PVC32<br>4.配置形式:<br>5.钢索材质、规格:<br>6.接地要求: | m | 780 | | | |
| 42 | 031103008001 | 光缆<br>1.规格、型号:GYTA-4<br>2.敷设部位:按设计图纸要求<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 1700 | | | |
| 43 | 031103008002 | 光缆<br>1.规格、型号:光缆 48芯<br>2.敷设部位:按设计图纸要求<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 6703 | | | |
| 44 | 031103008003 | 光缆<br>1.规格、型号:光缆 24芯<br>2.敷设部位:按设计图纸要求<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 2176.5 | | | |
| 45 | 031103011001 | 光缆成端接头<br>1.名称:光缆成端<br>2.规格:按设计要求<br>3.类别: | 芯 | 1872 | | | |

06[illegible]7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 46 | 031103025001 | 分纤箱<br>1.规格:按设计要求<br>2.种类:<br>3.容量: | 个 | 85 | | | |
| 47 | 030502009001 | 跳线<br>1.名称:成品跳线<br>2.类别:按设计要求<br>3.规格: | 条 | 850 | | | |
| 48 | 030502017001 | 线管理器<br>1.名称:线管理器<br>2.规格:按设计要求<br>3.安装方式: | 个 | 85 | | | |
| 49 | 040205001001 | 人(手)孔井<br>1.材料品种:M7.5水泥砂浆砌筑，砖240*115*53，M5.0混合砂浆内外抹面<br>2.规格尺寸:980*700<br>3.盖板材质、规格:方形铸铁盖板900*500<br>4.基础、垫层：材料品种、厚度:C20砼厚度70mm | 座 | 94 | | | |
| 50 | 030505009001 | 光端设备安装、调试<br>1.名称:576光交箱<br>2.类别:按设计要求<br>3.类别:<br>4.容量: | 台 | 3 | | | |
| 51 | 040503001001 | 砌筑支墩<br>1.砌筑材料、规格、强度等级:按设计要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:按设计要求 | m3 | 95.625 | | | |
| 52 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰<br>1.基层类型、部位:设备基础抹灰<br>2.底层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹灰<br>3.面层厚度、砂浆配合比:<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 446.25 | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | | |
| 53 | 011201001001 | 墙面一般抹灰<br>1.墙体类型:墙面修补抹灰<br>2.底层厚度、砂浆配合比:按设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:按设计要求<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 2650 | | | |
| 54 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料<br>1.基层类型:外墙丙烯酸涂料 一底二涂<br>2.喷刷涂料部位:原墙面<br>3.腻子种类:<br>4.刮腻子要求:<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 2650 | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | | |
| 55 | 040101002003 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:普通土<br>2.挖土深度:综合<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 1802.8315 | | | |
| 56 | 040102002001 | 挖沟槽石方<br>1.岩石类别:原排水沟<br>2.开凿深度:综合考虑<br>3.开凿方式:<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 4675.2 | | | |
| 57 | 040103001003 | 回填方<br>1.填方部位:排水沟两侧<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 299.8512 | | | |

06[illegible]0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 58 | 040103002005 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:建筑垃圾、石块等<br>2.运距:暂按10km | m3 | 6178.233 | | | |
| 59 | 080101010002 | 原土碾压、夯实<br>密实度:密实度≥95% | m2 | 2591.5172 | | | |
| 60 | 040303001002 | 混凝土垫层<br>混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 | m3 | 518.3034 | | | |
| 61 | 040201022001 | 砖砌排水沟800*800<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:240砖砌体，内壁及底面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 855.64 | | | |
| 62 | 040201022002 | 砖砌排水沟1000*1000<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:370砖砌体，内壁及底面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 607.65 | | | |
| 63 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板<br>1.混凝土强度等级:C30钢筋砼盖板<br>2.防水、抗渗要求: | m3 | 190.1784 | | | |
| 64 | 040601029003 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 1463.29 | | | |
| 65 | 010201017003 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | | | | |
| 66 | 040203007003 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 877.974 | | | |
| | | 排水管工程 | | | | | |
| 67 | 040601029004 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 17136.82 | | | |
| 68 | 041001008003 | 拆除混凝土结构<br>1.结构形式:拆除路面<br>2.强度等级:20cm砼路面+20cm级配碎石 | m2 | 9498.7358 | | | |
| 69 | 010201017004 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | 9498.7358 | | | |
| 70 | 040203007004 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 9498.7358 | | | |
| 71 | 040101002004 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:综合<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 13412.83 | | | |
| 72 | 040103002006 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:原排水沟<br>2.运距:暂按10km | m3 | 6378.32 | | | |
| 73 | 040103001004 | 回填方<br>1.填方部位:排水管<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 1488.71 | | | |
| 74 | 040103001005 | 回填方<br>1.填方部位:雨水管<br>2.填方材料品种:回填风化砂<br>3.填方粒径要求:综合 | m3 | 7878.32 | | | |

06[illegible]-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 74 | 040103001005 | 4.填方来源:外购 | m3 | 7878.32 | | | |
| 75 | 040501004001 | 塑料管<br>1.垫层、基础材质及厚度:<br>2.材质及规格:(HDPE)双壁波纹管,环刚度SN≥8 DN500<br>3.连接形式:胶圈连接<br>4.铺设深度:综合<br>5.管道检验及试验要求: | m | 5575.51 | | | |
| 76 | 040501004002 | 塑料管<br>1.垫层、基础材质及厚度:<br>2.材质及规格:(HDPE)双壁波纹管,环刚度SN≥8 DN600<br>3.连接形式:胶圈连接<br>4.铺设深度:综合<br>5.管道检验及试验要求: | m | 5135 | | | |
| 77 | 040501001001 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN500<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 43.65 | | | |
| 78 | 040501001002 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN600<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 125.92 | | | |
| 79 | 040501001003 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN800<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 140.17 | | | |
| 80 | 040501001004 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN1000<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 38.39 | | | |
| 81 | 040504009001 | 雨水口<br>1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:<br>2.垫层、基础材质及厚度:<br>3.混凝土强度等级:<br>4.砌筑材料品种、规格:<br>5.砂浆强度等级及配合比: | 座 | 431 | | | |
| 82 | 040204006001 | 检查井升降<br>1.材料品种:膨胀螺栓固定、钢筋绑扎砼现浇<br>2.检查井规格:直径700mm<br>3.平均升(降)高度:10cm | 座 | 400 | | | |
| 83 | 040803004001 | 管道包封<br>1.名称:过路管包封<br>2.规格:综合考虑按设计图纸要求<br>3.混凝土强度等级:砼C20 | m3 | 109.76 | | | |
| 84 | 040103001006 | 回填方<br>1.填方部位:雨水管<br>2.填方材料品种:中粗砂<br>3.填方粒径要求:综合<br>4.填方来源:外购 | m3 | 110 | | | |

06[illegible]-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| | | 垃圾回收站 | | | | | |
| 85 | 050307017001 | 垃圾分类回收中转站<br>1.垃圾箱材质:集装箱式成品定制,要求通水通电<br>2.规格尺寸:尺寸:6500*4500*3700mm<br>3.混凝土强度等级:<br>4.砂浆配合比: | 个 | 1 | | | |
| | | 导航标识 | | | | | |
| 86 | 080802013001 | 标识牌<br>1.名称:宣传导航标识牌<br>2.规格:详设计要求 | 块 | 14 | | | |
| | | 曲家芦村 | | | | | |
| | | 路面工程 | | | | | |
| 87 | 040103002007 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:普通土<br>2.运距:10km | m3 | 35 | | | |
| 88 | 040101001002 | 挖一般土方<br>1.土壤类别:普通土<br>2.挖土深度:10cm<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距:综合考虑 | m3 | 35 | | | |
| 89 | 040205006002 | 标线<br>1.材料品种:标线<br>2.工艺:热熔型反光玻璃珠(含量5%)涂料<br>3.线型:按设计要求 | m2 | 1500 | | | |
| 90 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石<br>1.材料品种、规格:M10水泥砂浆花岗岩路缘石300*150*1000<br>2.基础、垫层：材料品种、厚度:8cm厚C30水泥砼 | m | 1885 | | | |
| 91 | 040203006003 | 沥青混凝土<br>1.沥青品种:SBS改性细粒式沥青砼<br>2.沥青混凝土种类:（AC-13）<br>3.石料粒径:按设计要求<br>4.掺和料:按设计要求<br>5.厚度:50厚<br>6.摊铺方式:机械摊铺 | m2 | 43435.34 | | | |
| 92 | 040203003002 | 乳化沥青粘层<br>1.材料品种:乳化沥青粘层PC-3<br>2.喷油量:0.5L/m2<br>3.部位:原路面上喷洒 | m2 | 43435.34 | | | |
| 93 | 04B003 | 冲洗原有混凝土地面 | m2 | 42575.34 | | | |
| 94 | 040103002008 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:砼渣<br>2.运距:暂按10km | m3 | 344 | | | |
| 95 | 040203007005 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 860 | | | |
| 96 | 010201017005 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | 860 | | | |
| 97 | 080101010003 | 原土碾压、夯实<br>密实度:密实度≥95% | m2 | 860 | | | |
| 98 | 041001008004 | 拆除路面<br>1.结构形式:拆除路面20cm砼+20cm级配碎石<br>2.强度等级:C30 | m2 | 860 | | | |

06[illegible]-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 99 | 040205019002 | 减速垄<br>1.材料品种:橡胶减速带<br>2.规格、型号:1000*350*40mm | m | 95 | | | |
| 100 | 010507001002 | 散水、坡道<br>1.面层厚度:10cm<br>2.混凝土种类:商砼<br>3.混凝土强度等级:C20<br>4.变形缝填塞材料种类:封闭胶填满灌缝 | m2 | 350 | | | |
| 101 | 040601029005 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 243 | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | | |
| 102 | 040101002005 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:路灯基础<br>2.挖土深度:1m内<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 58.88 | | | |
| 103 | 040303002002 | 路灯混凝土基础<br>1.混凝土强度等级:砼C25<br>2.嵌料(毛石)比例: | m3 | 58.88 | | | |
| 104 | 040805001002 | 太阳能路灯（H=6米）<br>1.名称:太阳能路灯<br>2.型号:40W<br>3.灯杆材质、高度:灯杆高6米，<br>4.灯架形式及臂长:臂展2米，带太阳能板140w<br>5.光源数量:LED光源进口晶元/普瑞灯珠<br>6.附件配置:智能控制器，光控+时控；胶体蓄电池 防水地埋箱 | 套 | 92 | | | |
| 105 | 040901010002 | 地脚螺栓<br>1.材料种类:地脚螺栓<br>2.材料规格:(M24×600)锚入灯杆基础内1米 | t | 3.329 | | | |
| 106 | 040901001003 | 现浇构件钢筋<br>1.钢筋种类:三级钢<br>2.钢筋规格:4Φ12 | t | 0.294 | | | |
| 107 | 040901001004 | 现浇构件钢筋<br>1.钢筋种类:一级钢<br>2.钢筋规格:箍筋Φ10@200 | t | 0.303 | | | |
| 108 | 040806002003 | 接地母线<br>1.名称:接地<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4 | m | 294.4 | | | |
| 109 | 040806002004 | 接地母线<br>1.名称:圆钢<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格:Φ10 | m | 32.2 | | | |
| 110 | 040801032002 | 铁构件制做、安装<br>1.名称:法兰盘<br>2.材质:钢板<br>3.规格:厚度δ=20mm | Kg | 64.998 | | | |
| 111 | 040303024002 | 混凝土其他构件<br>1.名称、部位:砼包裹，二次浇筑砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.368 | | | |
| 112 | 04B004 | 名称：包扎塑料薄膜、内填黄油、包扎绳 | 个 | 368 | | | |
| | | 通讯弱电入地 | | | | | |
| 113 | 040601029006 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 9038 | | | |

06...-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 114 | 041001008005 | 拆除路面<br>1.结构形式:拆除路面20cm砼+20cm级配碎石<br>2.强度等级:C30 | m2 | 1355.85 | | | |
| 115 | 010201017006 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | 1355.85 | | | |
| 116 | 040203007006 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 1355.85 | | | |
| 117 | 040101002006 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:路灯基础<br>2.挖土深度:1m内<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 949.095 | | | |
| 118 | 040103002009 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:砼渣<br>2.运距:暂按10km | m3 | 542.34 | | | |
| 119 | 040103002010 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:普通土<br>2.运距:暂按10km | m3 | 790.91 | | | |
| 120 | 040103001007 | 回填方<br>1.填方部位:通讯管<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 158.1 | | | |
| 121 | 040103001008 | 回填方<br>2.填方材料品种:回填石粉<br>3.填方粒径要求:综合<br>4.填方来源:外购 | m3 | 474.55 | | | |
| 122 | 040303001003 | 混凝土垫层<br>混凝土强度等级:C15砼垫层 | m3 | 203.38 | | | |
| 123 | 040501020002 | 警示(示踪)带铺设<br>规格:按设计要求 | m | 4519.5 | | | |
| 124 | 040502003002 | 管枕<br>1.种类:通讯管管枕<br>2.材质及规格:塑料件，规格按设计要求 | 个 | 1506.5 | | | |
| 125 | 040803002003 | 电缆保护管<br>1.名称:通信保护管<br>2.型号:<br>3.规格:PVC100<br>4.材质:PVC<br>5.敷设方式:埋地敷设 | m | 4519.5 | | | |
| 126 | 040803002004 | 电缆保护管<br>1.名称:通信保护管<br>2.型号:<br>3.规格:SC50<br>4.材质:钢管<br>5.敷设方式:明敷设 | m | 99 | | | |
| 127 | 040804001002 | 配管<br>1.名称:通信保护管<br>2.材质:PVC<br>3.规格:PVC32<br>4.配置形式:<br>5.钢索材质、规格:<br>6.接地要求: | m | 7087.5 | | | |
| 128 | 031103008004 | 光缆<br>1.规格、型号:GYTA-4<br>2.敷设部位:按设计图纸要求<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 10351.5 | | | |

06[illegible]9a0-[illegible]121-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 129 | 031103008005 | 光缆<br>1.规格、型号:光缆 48芯<br>2.敷设部位:按设计图纸要求<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 2622 | | | |
| 130 | 031103008006 | 光缆<br>1.规格、型号:光缆 24芯<br>2.敷设部位:按设计图纸要求<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 603 | | | |
| 131 | 031103008007 | 光缆<br>1.规格、型号:光缆 12芯<br>2.敷设部位:按设计图纸要求<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 4157 | | | |
| 132 | 031103011002 | 光缆成端接头<br>1.名称:光缆成端<br>2.规格:按设计要求<br>3.类别: | 芯 | 5580 | | | |
| 133 | 031103025002 | 分纤箱<br>1.规格:按设计要求<br>2.种类:<br>3.容量: | 个 | 321 | | | |
| 134 | 030502009002 | 跳线<br>1.名称:成品跳线<br>2.类别:按设计要求<br>3.规格: | 条 | 3210 | | | |
| 135 | 030502017002 | 线管理器<br>1.名称:线管理器<br>2.规格:按设计要求<br>3.安装方式: | 个 | 321 | | | |
| 136 | 040205001002 | 人(手)孔井<br>1.材料品种:M7.5水泥砂浆砌筑，砖240*115*53，M5.0混合砂浆内外抹面<br>2.规格尺寸:980*700<br>3.盖板材质、规格:方形铸铁盖板900*500<br>4.基础、垫层：材料品种、厚度:C20砼厚度70mm | 座 | 126 | | | |
| 137 | 030505009002 | 光端设备安装、调试<br>1.名称:576光交箱<br>2.类别:按设计要求<br>3.类别:<br>4.容量: | 台 | 2 | | | |
| 138 | 040503001002 | 砌筑支墩<br>1.砌筑材料、规格、强度等级:按设计要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:按设计要求 | m3 | 361.125 | | | |
| 139 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰<br>1.基层类型、部位:设备基础抹灰<br>2.底层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹灰<br>3.面层厚度、砂浆配合比:<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 1685.25 | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | | |
| 140 | 011201001002 | 墙面一般抹灰<br>1.墙体类型:墙面修补抹灰<br>2.底层厚度、砂浆配合比:按设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:按设计要求<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 870 | | | |
| 141 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料<br>1.基层类型:外墙丙烯酸涂料 一底二涂<br>2.喷刷涂料部位:原墙面<br>3.腻子种类:<br>4.刮腻子要求:<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 870 | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | | |

0d6c2e20-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 142 | 040101002007 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:普通土<br>2.挖土深度:综合<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 1964.3649 | | | |
| 143 | 040103001009 | 回填方<br>1.填方部位:排水沟两侧<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 311.4738 | | | |
| 144 | 040103002011 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:原土<br>2.运距:暂按10km | m3 | 1652.89 | | | |
| 145 | 080101010004 | 原土碾压、夯实<br>密实度:密实度≥95% | m2 | 2734.5488 | | | |
| 146 | 040303001004 | 混凝土垫层<br>混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 | m3 | 546.9098 | | | |
| 147 | 040201022003 | 砖砌排水沟500*500<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:240砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 147.16 | | | |
| 148 | 040201022004 | 砖砌排水沟700*700<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:240砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 560.8 | | | |
| 149 | 040201022005 | 砖砌排水沟1000*1000<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:370砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 637 | | | |
| 150 | 040201022006 | 砖砌排水沟1200*1000<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:370砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 161 | | | |
| 151 | 040601010002 | 现浇混凝土池盖板<br>1.混凝土强度等级:C30钢筋砼盖板<br>2.防水、抗渗要求: | m3 | 301.9198 | | | |
| 152 | 040601010003 | 现浇混凝土池盖板<br>1.混凝土强度等级:100cm厚C30钢筋砼盖板<br>2.防水、抗渗要求: | m3 | 76.1 | | | |
| 153 | 040601029007 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 1505.96 | | | |
| 154 | 041001008006 | 拆除混凝土结构<br>1.结构形式:拆除路面<br>2.强度等级:20cm砼路面+20cm级配碎石 | m2 | 2734.5488 | | | |
| 155 | 010201017007 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | | | | |
| 156 | 040203007007 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 903.576 | | | |
| | | 雨水排水管工程 | | | | | |
| 157 | 040601029008 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 5772.8 | | | |
| 158 | 041001008007 | 拆除混凝土结构<br>1.结构形式:拆除路面<br>2.强度等级:20cm砼路面+20cm级配碎石 | m2 | 5856.84 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 159 | 010201017008 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | 5066.08 | | | |
| 160 | 040203007008 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 5066.08 | | | |
| 161 | 040101002008 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:综合<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 2641.3 | | | |
| 162 | 040103002012 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:原排水沟<br>2.运距:暂按10km | m3 | 1945.824 | | | |
| 163 | 040103001010 | 回填方<br>1.填方部位:排水管<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 583.7 | | | |
| 164 | 040103001011 | 回填方<br>1.填方部位:雨水管<br>2.填方材料品种:回填风化砂<br>3.填方粒径要求:综合<br>4.填方来源:外购 | m3 | 1634.9 | | | |
| 165 | 040501004003 | 塑料管<br>1.垫层、基础材质及厚度:<br>2.材质及规格:PVC管DN150<br>3.连接形式:粘结<br>4.铺设深度:综合<br>5.管道检验及试验要求: | m | 360 | | | |
| 166 | 040501004004 | 塑料管<br>1.垫层、基础材质及厚度:<br>2.材质及规格:(HDPE)双壁波纹排水管,环刚度SN≥8 DN160<br>3.连接形式:胶圈连接<br>4.铺设深度:综合<br>5.管道检验及试验要求: | m | 4276 | | | |
| 167 | 040501004005 | 塑料管<br>1.垫层、基础材质及厚度:<br>2.材质及规格:(HDPE)双壁波纹管,环刚度SN≥8 DN400<br>3.连接形式:胶圈连接<br>4.铺设深度:综合<br>5.管道检验及试验要求: | m | 667.3 | | | |
| 168 | 040501001005 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN600<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 419.6 | | | |
| 169 | 040501001006 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN700<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 25.9 | | | |
| 170 | 040501001007 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN1000 | m | 24 | | | |

06... 7d21-4c61-b8e-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 170 | 040501001007 | 4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 24 | | | |
| 171 | 040504009002 | 雨水口<br>1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:<br>2.垫层、基础材质及厚度:<br>3.混凝土强度等级:<br>4.砌筑材料品种、规格:<br>5.砂浆强度等级及配合比: | 座 | 219 | | | |
| 172 | 040204006002 | 检查井升降<br>1.材料品种:膨胀螺栓固定、钢筋绑扎砼现浇<br>2.检查井规格:直径700mm<br>3.平均升(降)高度:5cm | 座 | 120 | | | |
| 173 | 040803004002 | 管道包封<br>1.名称:过路管包封<br>2.规格:综合考虑按设计图纸要求<br>3.混凝土强度等级:砼C20 | m3 | 12.24 | | | |
| 174 | 040103001012 | 回填方<br>1.填方部位:雨水管<br>2.填方材料品种:中粗砂<br>3.填方粒径要求:综合<br>4.填方来源:外购 | m3 | 85 | | | |
| | | 污水排水管工程 | | | | | |
| 175 | 040601029009 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 1117.74 | | | |
| 176 | 041001008008 | 拆除混凝土结构<br>1.结构形式:拆除路面<br>2.强度等级:20cm砼路面+20cm级配碎石 | m2 | 558.87 | | | |
| 177 | 010201017009 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | 558.87 | | | |
| 178 | 040203007009 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 558.87 | | | |
| 179 | 040101002009 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:综合<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 1448.2 | | | |
| 180 | 040103002013 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:原排水沟<br>2.运距:暂按10km | m3 | 1100 | | | |
| 181 | 040103001013 | 回填方<br>1.填方部位:排水管<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 347.6 | | | |
| 182 | 040103001014 | 回填方<br>1.填方部位:雨水管<br>2.填方材料品种:回填风化砂<br>3.填方粒径要求:综合<br>4.填方来源:外购 | m3 | 926.9 | | | |
| 183 | 040501004006 | 塑料管<br>1.垫层、基础材质及厚度:<br>2.材质及规格:PVC管DN100<br>3.连接形式:粘结<br>4.铺设深度:综合<br>5.管道检验及试验要求: | m | 364.75 | | | |

06c7a4b2-d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 184 | 040501004007 | 塑料管<br>1.垫层、基础材质及厚度:<br>2.材质及规格:(HDPE)双壁波纹排水管,环刚度SN≥8 DN160<br>3.连接形式:胶圈连接<br>4.铺设深度:综合<br>5.管道检验及试验要求: | m | 753.04 | | | |
| 185 | 040504009003 | 方形污水井<br>1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:<br>2.垫层、基础材质及厚度:<br>3.混凝土强度等级:<br>4.砌筑材料品种、规格:<br>5.砂浆强度等级及配合比: | 座 | 15 | | | |
| 186 | 040504002001 | Φ700混凝土预制成品井（DN160管道）<br>1.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层<br>2.混凝土强度等级:C30砼筒身<br>3.盖板材质、规格:详设计图纸<br>4.井盖、井圈材质及规格:详见图集02S515-107 | 座 | 23 | | | |
| 187 | 040103001015 | 回填方<br>1.填方部位:雨水管<br>2.填方材料品种:中粗砂<br>3.填方粒径要求:综合<br>4.填方来源:外购 | m3 | 60 | | | |
| | | 特色垃圾箱+标识牌 | | | | | |
| 188 | 050307017002 | 垃圾站<br>1.垃圾箱材质:不锈钢垃圾站<br>2.规格尺寸:按设计要求<br>3.混凝土强度等级:<br>4.砂浆配合比: | 个 | 50 | | | |
| | | 导航标识 | | | | | |
| 189 | 080802013002 | 标识牌<br>1.名称:宣传导航标识牌<br>2.规格:详设计要求 | 块 | 50 | | | |
| | | 广场铺装 | | | | | |
| 190 | 040203003003 | 乳化沥青粘层<br>1.材料品种:乳化沥青粘层PC-3<br>2.喷油量:0.5L/m2<br>3.部位:原路面上喷洒 | m2 | 1230 | | | |
| 191 | 040203006004 | 沥青混凝土<br>1.沥青品种:细粒式沥青砼<br>2.沥青混凝土种类:（AC-13）<br>3.石料粒径:按设计要求<br>4.掺和料:按设计要求<br>5.厚度:50厚<br>6.摊铺方式:机械摊铺 | m2 | 1230 | | | |
| 192 | 040205006003 | 标线<br>1.材料品种:标线<br>2.工艺:热熔型反光玻璃珠(含量5%)涂料<br>3.线型:按设计要求 | m2 | 35 | | | |
| 193 | 01B003 | 宣传栏（含基础详见图纸说明） | 组 | 4 | | | |
| | | 大王家村 | | | | | |
| | | 路面工程 | | | | | |
| 194 | 040601029010 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 315.16 | | | |
| 195 | 040205019003 | 减速垄<br>1.材料品种:橡胶减速带<br>2.规格、型号:1000*350*40mm | m | 128 | | | |

06[illegible]21-4c61-bfbc-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 196 | 041001008009 | 拆除路面<br>1.结构形式:拆除路面20cm砼+20cm级配碎石<br>2.强度等级:C30 | m2 | 5200 | | | |
| 197 | 080101010005 | 原土碾压、夯实<br>密实度:密实度≥95% | m2 | 5200 | | | |
| 198 | 010201017010 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | 5200 | | | |
| 199 | 040203007010 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 5200 | | | |
| 200 | 040103002014 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:砼渣<br>2.运距:暂按10km | m3 | 2080 | | | |
| 201 | 04B005 | 冲洗原有混凝土地面 | m2 | 17113 | | | |
| 202 | 040203003004 | 乳化沥青粘层<br>1.材料品种:乳化沥青粘层PC-3<br>2.喷油量:0.5L/m2<br>3.部位:原路面上喷洒 | m2 | 21318 | | | |
| 203 | 040203006005 | 沥青混凝土<br>1.沥青品种:SBS改性细粒式沥青砼<br>2.沥青混凝土种类:（AC-13）<br>3.石料粒径:按设计要求<br>4.掺和料:按设计要求<br>5.厚度:50厚<br>6.摊铺方式:机械摊铺 | m2 | 21318 | | | |
| 204 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石<br>1.材料品种、规格:M10水泥砂浆花岗岩路缘石300*150*1000<br>2.基础、垫层：材料品种、厚度:8cm厚C30水泥砼 | m | 722 | | | |
| 205 | 040205006004 | 标线<br>1.材料品种:标线<br>2.工艺:热熔型反光玻璃珠(含量5%)涂料<br>3.线型:按设计要求 | m2 | 1200 | | | |
| 206 | 040101001003 | 挖一般土方<br>1.土壤类别:普通土<br>2.挖土深度:10cm<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距:综合考虑 | m3 | 50 | | | |
| 207 | 040103002015 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:普通土<br>2.运距:10km | m3 | 50 | | | |
| 208 | 010507001003 | 散水、坡道<br>1.面层厚度:10cm<br>2.混凝土种类:商砼<br>3.混凝土强度等级:C20<br>4.变形缝填塞材料种类:封闭胶填满灌缝 | m2 | 500 | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | | |
| 209 | 040101002010 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:路灯基础<br>2.挖土深度:1m内<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 2.56 | | | |
| 210 | 040303002003 | 路灯混凝土基础<br>1.混凝土强度等级:砼C25<br>2.嵌料(毛石)比例: | m3 | 2.56 | | | |

06...-021-4c61-bfbc-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 211 | 040805001003 | 太阳能路灯（H=6米）<br>1.名称:太阳能路灯<br>2.型号:40W<br>3.灯杆材质、高度:灯杆高6米，<br>4.灯架形式及臂长:臂展2米，带太阳能板140w<br>5.光源数量:LED光源进口晶元/普瑞灯珠<br>6.附件配置:智能控制器，光控+时控；胶体蓄电池 防水地埋箱 | 套 | 4 | | | |
| 212 | 040901010003 | 地脚螺栓<br>1.材料种类:地脚螺栓<br>2.材料规格:(M24×600)锚入灯杆基础内1米 | t | 0.1271 | | | |
| 213 | 040901001005 | 现浇构件钢筋<br>1.钢筋种类:三级钢<br>2.钢筋规格:4Φ12 | t | 0.0143 | | | |
| 214 | 040901001006 | 现浇构件钢筋<br>1.钢筋种类:一级钢<br>2.钢筋规格:箍筋Φ10@200 | t | 0.0152 | | | |
| 215 | 040806002005 | 接地母线<br>1.名称:接地<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4 | m | 12.8 | | | |
| 216 | 040806002006 | 接地母线<br>1.名称:圆钢<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格:Φ10 | m | 1.4 | | | |
| 217 | 040801032003 | 铁构件制做、安装<br>1.名称:法兰盘<br>2.材质:钢板<br>3.规格:厚度δ=20mm | Kg | 2.826 | | | |
| 218 | 040303024003 | 混凝土其他构件<br>1.名称、部位:砼包裹，二次浇筑砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.016 | | | |
| 219 | 04B006 | 名称：包扎塑料薄膜、内填黄油、包扎绳 | 个 | 16 | | | |
| | | 通讯弱电入地 | | | | | |
| 220 | 040601029011 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 1081 | | | |
| 221 | 041001008010 | 拆除路面<br>1.结构形式:拆除路面20cm砼+20cm级配碎石<br>2.强度等级:C30 | m2 | 324.45 | | | |
| 222 | 040101002011 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:路灯基础<br>2.挖土深度:1m内<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 259.56 | | | |
| 223 | 040103002016 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:砼渣<br>2.运距:暂按10km | m3 | 129.78 | | | |
| 224 | 040103002017 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:普通土<br>2.运距:暂按10km | m3 | 259.56 | | | |
| 225 | 040103001016 | 回填方<br>1.填方部位:排水管<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 146 | | | |
| 226 | 040103001017 | 回填方<br>1.填方部位:雨水管<br>2.填方材料品种:回填石粉 | m3 | 113.56 | | | |

06[illegible]-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 226 | 040103001017 | 3.填方粒径要求:综合<br>4.填方来源:外购 | m3 | 113.56 | | | |
| 227 | 040303001005 | 混凝土垫层<br>混凝土强度等级:C15砼垫层 | m3 | 364.68 | | | |
| 228 | 040501020003 | 警示(示踪)带铺设<br>规格:按设计要求 | m | 1081.5 | | | |
| 229 | 040502003003 | 管枕<br>1.种类:通讯管管枕<br>2.材质及规格:塑料件，规格按设计要求 | 个 | 360.5 | | | |
| 230 | 040803002005 | 电缆保护管<br>1.名称:通信保护管<br>2.型号:<br>3.规格:PVC100<br>4.材质:PVC<br>5.敷设方式:埋地敷设 | m | 1081.5 | | | |
| 231 | 040803002006 | 电缆保护管<br>1.名称:通信保护管<br>2.型号:<br>3.规格:SC50<br>4.材质:钢管<br>5.敷设方式:明敷设 | m | 55 | | | |
| 232 | 040804001003 | 配管<br>1.名称:通信保护管<br>2.材质:PVC<br>3.规格:PVC32<br>4.配置形式:<br>5.钢索材质、规格:<br>6.接地要求: | m | 270 | | | |
| 233 | 031103008008 | 光缆<br>1.规格、型号:GYTA-4<br>2.敷设部位:按设计图纸要求<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 490 | | | |
| 234 | 031103008009 | 光缆<br>1.规格、型号:光缆 48芯<br>2.敷设部位:按设计图纸要求<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 1841 | | | |
| 235 | 031103008010 | 光缆<br>1.规格、型号:光缆 24芯<br>2.敷设部位:按设计图纸要求<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 558.9 | | | |
| 236 | 031103011003 | 光缆成端接头<br>1.名称:光缆成端<br>2.规格:按设计要求<br>3.类别: | 芯 | 600 | | | |
| 237 | 031103025003 | 分纤箱<br>1.规格:按设计要求<br>2.种类:<br>3.容量: | 个 | 22 | | | |
| 238 | 030502009003 | 跳线<br>1.名称:成品跳线<br>2.类别:按设计要求<br>3.规格: | 条 | 220 | | | |
| 239 | 030502017003 | 线管理器<br>1.名称:线管理器<br>2.规格:按设计要求<br>3.安装方式: | 个 | 22 | | | |
| 240 | 040205001003 | 人(手)孔井<br>1.材料品种:M7.5水泥砂浆砌筑，砖240*115*53，M5.0混合砂浆内外抹面<br>2.规格尺寸:980*700<br>3.盖板材质、规格:方形铸铁盖板900*500<br>4.基础、垫层：材料品种、厚度:C20砼厚度70mm | 座 | 25 | | | |

06...0-7021-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 241 | 030505009003 | 光端设备安装、调试<br>1.名称:576光交箱<br>2.类别:按设计要求<br>3.类别:<br>4.容量: | 台 | 1 | | | |
| 242 | 040503001003 | 砌筑支墩<br>1.砌筑材料、规格、强度等级:按设计要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:按设计要求 | m3 | 24.75 | | | |
| 243 | 011203001003 | 零星项目一般抹灰<br>1.基层类型、部位:设备基础抹灰<br>2.底层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹灰<br>3.面层厚度、砂浆配合比:<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 115.5 | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | | |
| 244 | 011201001003 | 墙面一般抹灰<br>1.墙体类型:墙面修补抹灰<br>2.底层厚度、砂浆配合比:按设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:按设计要求<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 150 | | | |
| 245 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料<br>1.基层类型:外墙丙烯酸涂料 一底二涂<br>2.喷刷涂料部位:原墙面<br>3.腻子种类:<br>4.刮腻子要求:<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 150 | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | | |
| 246 | 040101002012 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:普通土<br>2.挖土深度:综合<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 1450.9736 | | | |
| 247 | 040103001018 | 回填方<br>1.填方部位:排水沟两侧<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 334.7 | | | |
| 248 | 040103002018 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:原土<br>2.运距:暂按10km | m3 | 1116.27 | | | |
| 249 | 080101010006 | 原土碾压、夯实<br>密实度:密实度≥95% | m2 | 4836.5788 | | | |
| 250 | 040303001006 | 混凝土垫层<br>混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 | m3 | 605.1986 | | | |
| 251 | 040201022007 | 砼排水沟300*300<br>1.材质：C20砼<br>2.做法:C20混凝土最薄处60厚，20厚1：2水泥砂浆面层 | m | 2455.06 | | | |
| 252 | 040201022008 | 砖砌排水沟500*500<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:240砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 598.15 | | | |
| 253 | 040201022009 | 砖砌排水沟600*600<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:240砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 816.8 | | | |
| 254 | 040201022010 | 砖砌排水沟800*800<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:240砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 120.7 | | | |

06[illegible]-4c02-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 255 | 040201022011 | 砖砌排水沟1000*800<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:370砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 49.8 | | | |
| 256 | 040601010004 | 现浇混凝土池盖板<br>1.混凝土强度等级:C30钢筋砼盖板<br>2.防水、抗渗要求: | m3 | 143.73 | | | |
| 257 | 040601029012 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 4040.51 | | | |
| 258 | 041001008011 | 拆除混凝土结构<br>1.结构形式:拆除路面<br>2.强度等级:20cm砼路面+20cm级配碎石 | m2 | 4836.5788 | | | |
| 259 | 010201017011 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | | | | |
| 260 | 040203007011 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 1934.6315 | | | |
| | | 排水管工程 | | | | | |
| 261 | 040601029013 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 407 | | | |
| 262 | 041001008012 | 拆除混凝土结构<br>1.结构形式:拆除路面<br>2.强度等级:20cm砼路面+20cm级配碎石 | m2 | 378.59 | | | |
| 263 | 010201017012 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | 378.59 | | | |
| 264 | 040203007012 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 378.59 | | | |
| 265 | 040101002013 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:综合<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 1035 | | | |
| 266 | 040103002019 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:原排水沟<br>2.运距:暂按10km | m3 | 762.8 | | | |
| 267 | 040103001019 | 回填方<br>1.填方部位:排水管<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 272.2 | | | |
| 268 | 040103001020 | 回填方<br>1.填方部位:雨水管<br>2.填方材料品种:回填风化砂<br>3.填方粒径要求:综合<br>4.填方来源:外购 | m3 | 475.4 | | | |
| 269 | 040303001007 | 混凝土垫层<br>混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 | m3 | 11.5 | | | |
| 270 | 040501004008 | 塑料管<br>1.垫层、基础材质及厚度:<br>2.材质及规格:(HDPE)双壁波纹管 DN300<br>3.连接形式:胶圈连接<br>4.铺设深度:综合 | m | 24.1 | | | |

06...-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 270 | 040501004008 | 5.管道检验及试验要求: | m | 24.1 | | | |
| 271 | 040501004009 | 塑料管<br>1.垫层、基础材质及厚度:<br>2.材质及规格:(HDPE)双壁波纹管, DN400<br>3.连接形式:胶圈连接<br>4.铺设深度:综合<br>5.管道检验及试验要求: | m | 25.1 | | | |
| 272 | 040501004010 | 塑料管<br>1.垫层、基础材质及厚度:<br>2.材质及规格:(HDPE)双壁波纹管,环刚度SN≥8 DN500<br>3.连接形式:胶圈连接<br>4.铺设深度:综合<br>5.管道检验及试验要求: | m | 137.3 | | | |
| 273 | 040501001008 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN300<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 26 | | | |
| 274 | 040501001009 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN500<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 7.4 | | | |
| 275 | 040501001010 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN600<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 40.2 | | | |
| 276 | 040501001011 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN800<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 13.3 | | | |
| 277 | 040501001012 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN1000<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 39.4 | | | |
| 278 | 040501001013 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN1500<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 77.2 | | | |
| 279 | 040204006003 | 检查井升降<br>1.材料品种:膨胀螺栓固定、钢筋绑扎砼现浇<br>2.检查井规格:直径700mm<br>3.平均升(降)高度:5cm | 座 | 256 | | | |

06[illegible]7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 280 | 040504009004 | 雨水口<br>1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:<br>2.垫层、基础材质及厚度:<br>3.混凝土强度等级:<br>4.砌筑材料品种、规格:<br>5.砂浆强度等级及配合比: | 座 | 59 | | | |
| 281 | 040803004003 | 管道包封<br>1.名称:过路管包封<br>2.规格:综合考虑按设计图纸要求<br>3.混凝土强度等级:砼C20 | m3 | 13.35 | | | |
| 282 | 040103001021 | 回填方<br>1.填方部位:雨水管<br>2.填方材料品种:中粗砂<br>3.填方粒径要求:综合<br>4.填方来源:外购 | m3 | 82 | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | | |
| 283 | 050307017003 | 垃圾分类回收中转站<br>1.垃圾箱材质:集装箱式成品定制,要求通水通电<br>2.规格尺寸:尺寸:6500*4500*3700mm<br>3.混凝土强度等级:<br>4.砂浆配合比: | 个 | 1 | | | |
| | | 广场铺装 | | | | | |
| 284 | 080101010007 | 原土碾压、夯实<br>密实度:达到设计要求 | m2 | 638.26 | | | |
| 285 | 040203003005 | 乳化沥青粘层<br>1.材料品种:乳化沥青粘层PC-3<br>2.喷油量:0.5L/m2<br>3.部位:原路面上喷洒 | m2 | 49.6 | | | |
| 286 | 040203006006 | 沥青混凝土<br>1.沥青品种:彩色细粒式沥青砼<br>2.沥青混凝土种类:（AC-13）<br>3.石料粒径:按设计要求<br>4.掺和料:按设计要求<br>5.厚度:60厚<br>6.摊铺方式:机械摊铺 | m2 | 49.6 | | | |
| 287 | 040103001022 | 回填方<br>1.填方部位:广场铺装面下<br>2.填方材料品种:石渣<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源:外购 | m3 | 127.652 | | | |
| 288 | 040303001008 | 混凝土垫层<br>混凝土强度等级:100厚C20透水混凝土 | m3 | 63.826 | | | |
| 289 | 040204002001 | 人行道块料铺设<br>1.块料品种、规格:60厚透水砖，粗砂扫缝，洒水封缝<br>2.结合层：材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层<br>3.图形: | m2 | 588.66 | | | |
| 290 | 040402008001 | 圆形树池砌筑<br>1.断面尺寸:宽45cm<br>2.材料品种、规格:砖砌筑<br>3.砂浆强度等级:按设计要求 | m3 | 4.34 | | | |
| 291 | 040402008002 | 圆形树池砌筑<br>1.断面尺寸:宽10cm<br>2.材料品种、规格:青砖错缝砌筑<br>3.砂浆强度等级:按设计要求 | m3 | 0.16 | | | |
| 292 | 011203001004 | 零星项目一般抹灰<br>1.基层类型、部位:坐凳立面抹灰<br>2.底层厚度、砂浆配合比:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 8.15 | | | |

06f0...7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 293 | 011406001001 | 抹灰面油漆<br>1.基层类型:<br>2.腻子种类:<br>3.刮腻子遍数:<br>4.防护材料种类:<br>5.油漆品种、刷漆遍数:<br>6.部位: | m2 | 8.15 | | | |
| 294 | 020510004001 | 坐凳面<br>1.木材品种:20mm厚异形樟子松防腐木（栗色）5mm留缝 防水 防腐处理<br>2.板厚度:20mm<br>3.刨光要求:<br>4.防护材料种类、涂刷遍数: | m2 | 8.27 | | | |
| 295 | FA1802040001 | 压顶<br>1.断面尺寸:1000x200x50厚灰色细烧面花岗岩压顶 | m2 | 3.08 | | | |
| 296 | 050305010001 | 座椅<br>1.木座板面截面:<br>2.座椅规格、颜色:<br>3.混凝土强度等级:<br>4.防护材料种类: | 个 | | | | |
| 297 | 050305010002 | 石材桌椅<br>1.木座板面截面:<br>2.座椅规格、颜色:<br>3.混凝土强度等级:<br>4.防护材料种类: | 个 | | | | |
| 298 | 01B005 | 宣传栏（含基础详见图纸说明） | 组 | 4 | | | |
| 299 | 011601001001 | 砖砌体拆除<br>1.砌体名称:场地北侧荒废民居建筑拆除（包含拆除，清理、外运等全部内容）<br>2.砌体材质:砖砌<br>3.拆除高度:按设计要求及现场<br>4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑<br>5.砌体表面的附着物种类: | 项 | 1 | | | |
| | | 导航标识 | | | | | |
| 300 | 080802013003 | 标识牌<br>1.名称:宣传导航标识牌<br>2.规格:详设计要求 | 块 | 14 | | | |
| | | 大周村 | | | | | |
| | | 路面工程 | | | | | |
| 301 | 040601029014 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 56.6 | | | |
| 302 | 040205019004 | 减速垄<br>1.材料品种:橡胶减速带<br>2.规格、型号:1000*350*40mm | m | 134 | | | |
| 303 | 041001008013 | 拆除路面<br>1.结构形式:拆除路面20cm砼+20cm级配碎石<br>2.强度等级:C30 | m2 | 1851 | | | |
| 304 | 080101010008 | 原土碾压、夯实<br>密实度:密实度≥95% | m2 | 1851 | | | |
| 305 | 010201017013 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | 1851 | | | |
| 306 | 040203007013 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 1851 | | | |

06e1[illegible]d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 307 | 040103002020 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:砼渣<br>2.运距:暂按10km | m3 | 2080 | | | |
| 308 | 04B007 | 冲洗原有混凝土地面 | m2 | 34446 | | | |
| 309 | 040203003006 | 乳化沥青粘层<br>1.材料品种:乳化沥青粘层PC-3<br>2.喷油量:0.5L/m2<br>3.部位:原路面上喷洒 | m2 | 36297 | | | |
| 310 | 040203006007 | 沥青混凝土<br>1.沥青品种:SBS改性细粒式沥青砼<br>2.沥青混凝土种类:（AC-13）<br>3.石料粒径:按设计要求<br>4.掺和料:按设计要求<br>5.厚度:50厚<br>6.摊铺方式:机械摊铺 | m2 | 36297 | | | |
| 311 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石<br>1.材料品种、规格:M10水泥砂浆花岗岩路缘石300*150*1000<br>2.基础、垫层：材料品种、厚度:8cm厚C30水泥砼 | m | 1162 | | | |
| 312 | 040205006005 | 标线<br>1.材料品种:标线<br>2.工艺:热熔型反光玻璃珠(含量5%)涂料<br>3.线型:按设计要求 | m2 | 1500 | | | |
| 313 | 040101001004 | 挖一般土方<br>1.土壤类别:普通土<br>2.挖土深度:10cm<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距:综合考虑 | m3 | 20 | | | |
| 314 | 040103002021 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:普通土<br>2.运距:10km | m3 | 20 | | | |
| 315 | 010507001004 | 散水、坡道<br>1.面层厚度:10cm<br>2.混凝土种类:商砼<br>3.混凝土强度等级:C20<br>4.变形缝填塞材料种类:封闭胶填满灌缝 | m2 | 200 | | | |
| 316 | 040203007014 | 混凝土路面<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 1184 | | | |
| 317 | 040203006008 | 沥青混凝土<br>1.沥青品种:透水彩色沥青<br>2.沥青混凝土种类:（AC-13）<br>3.石料粒径:按设计要求<br>4.掺和料:按设计要求<br>5.厚度:50厚<br>6.摊铺方式:机械摊铺 | m2 | 72.5 | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | | |
| 318 | 040101002014 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:路灯基础<br>2.挖土深度:1m内<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 26.88 | | | |
| 319 | 040303002004 | 路灯混凝土基础<br>1.混凝土强度等级:砼C25<br>2.嵌料(毛石)比例: | m3 | 26.88 | | | |
| 320 | 040805001004 | 太阳能路灯（H=6米）<br>1.名称:太阳能路灯<br>2.型号:40W<br>3.灯杆材质、高度:灯杆高6米， | 套 | 42 | | | |

06[illegible]d21-4c61-[illegible]-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 320 | 040805001004 | 4.灯架形式及臂长:臂展2米，带太阳能板140w<br>5.光源数量:LED光源进口晶元/普瑞灯珠<br>6.附件配置:智能控制器，光控+时控；胶体蓄电池 防水地埋箱 | 套 | 42 | | | |
| 321 | 040901010004 | 地脚螺栓<br>1.材料种类:地脚螺栓<br>2.材料规格:(M24×600)锚入灯杆基础内1米 | t | 1.3343 | | | |
| 322 | 040901001007 | 现浇构件钢筋<br>1.钢筋种类:三级钢<br>2.钢筋规格:4Φ12 | t | 0.1506 | | | |
| 323 | 040901001008 | 现浇构件钢筋<br>1.钢筋种类:一级钢<br>2.钢筋规格:箍筋Φ10@200 | t | 0.1591 | | | |
| 324 | 040806002007 | 接地母线<br>1.名称:接地<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4 | m | 134.4 | | | |
| 325 | 040806002008 | 接地母线<br>1.名称:圆钢<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格:Φ10 | m | 14.7 | | | |
| 326 | 040801032004 | 铁构件制做、安装<br>1.名称:法兰盘<br>2.材质:钢板<br>3.规格:厚度δ=20mm | Kg | 29.673 | | | |
| 327 | 040303024004 | 混凝土其他构件<br>1.名称、部位:砼包裹，二次浇筑砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.168 | | | |
| 328 | 04B008 | 名称：包扎塑料薄膜、内填黄油、包扎绳 | 个 | 168 | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | | |
| 329 | 011201001004 | 墙面一般抹灰<br>1.墙体类型:墙面修补抹灰<br>2.底层厚度、砂浆配合比:按设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:按设计要求<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 570 | | | |
| 330 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料<br>1.基层类型:外墙丙烯酸涂料 一底二涂<br>2.喷刷涂料部位:原墙面<br>3.腻子种类:<br>4.刮腻子要求:<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 570 | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | | |
| 331 | 040101002015 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:普通土<br>2.挖土深度:综合<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 1226.806 | | | |
| 332 | 040103001023 | 回填方<br>1.填方部位:排水沟两侧<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 157.7322 | | | |
| 333 | 040103002022 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:原土<br>2.运距:暂按10km | m3 | 1069.08 | | | |
| 334 | 080101010009 | 原土碾压、夯实<br>密实度:密实度≥95% | m2 | 3505.16 | | | |
| 335 | 040303001009 | 混凝土垫层<br>混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 | m3 | 315.4644 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 336 | 040201022012 | 砖砌排水沟500*500<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:240砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 1702.7 | | | |
| 337 | 040201022013 | 砖砌排水沟600*600<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:240砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 567 | | | |
| 338 | 040201022014 | 砖砌排水沟650*650<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:240砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 145.26 | | | |
| 339 | 040201022015 | 砖砌排水沟800*800<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:240砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 33.5 | | | |
| 340 | 040601010005 | 现浇混凝土池盖板<br>1.混凝土强度等级:C30钢筋砼盖板<br>2.防水、抗渗要求: | m3 | 249.22 | | | |
| 341 | 040601029015 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 2448.46 | | | |
| 342 | 041001008014 | 拆除混凝土结构<br>1.结构形式:拆除路面<br>2.强度等级:20cm砼路面+20cm级配碎石 | m2 | 2682.06 | | | |
| 343 | 010201017014 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | | | | |
| 344 | 040203007015 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 96.65 | | | |
| | | 排水管工程 | | | | | |
| 345 | 040601029016 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 7916.7 | | | |
| 346 | 041001008015 | 拆除混凝土结构<br>1.结构形式:拆除路面<br>2.强度等级:20cm砼路面+20cm级配碎石 | m2 | 4283.21 | | | |
| 347 | 010201017015 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | 4283.21 | | | |
| 348 | 040203007016 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 4283.21 | | | |
| 349 | 040101002016 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:综合<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 3576.5 | | | |
| 350 | 040103002023 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:原排水沟<br>2.运距:暂按10km | m3 | 2757.9 | | | |
| 351 | 040103001024 | 回填方<br>1.填方部位:排水管<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 818.6 | | | |

06...7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 352 | 040103001025 | 回填方<br>1.填方部位:雨水管<br>2.填方材料品种:回填风化砂<br>3.填方粒径要求:综合<br>4.填方来源:外购 | m3 | 220.26 | | | |
| 353 | 040303001010 | 混凝土垫层<br>混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 | m3 | 11.5 | | | |
| 354 | 040501004011 | 塑料管<br>1.垫层、基础材质及厚度:<br>2.材质及规格:塑料管 DN200<br>3.连接形式:胶圈连接<br>4.铺设深度:综合<br>5.管道检验及试验要求: | m | 5469.5 | | | |
| 355 | 040501004012 | 塑料管<br>1.垫层、基础材质及厚度:<br>2.材质及规格:(HDPE)双壁波纹管, DN400<br>3.连接形式:胶圈连接<br>4.铺设深度:综合<br>5.管道检验及试验要求: | m | 1154.5 | | | |
| 356 | 040501004013 | 塑料管<br>1.垫层、基础材质及厚度:<br>2.材质及规格:(HDPE)双壁波纹管,环刚度SN≥8 DN500<br>3.连接形式:胶圈连接<br>4.铺设深度:综合<br>5.管道检验及试验要求: | m | 47.9 | | | |
| 357 | 040501001014 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN500<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 611 | | | |
| 358 | 040501001015 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN800<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 11.4 | | | |
| 359 | 040504009005 | 雨水口<br>1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:<br>2.垫层、基础材质及厚度:<br>3.混凝土强度等级:<br>4.砌筑材料品种、规格:<br>5.砂浆强度等级及配合比: | 座 | 325 | | | |
| 360 | 040204006004 | 检查井升降<br>1.材料品种:膨胀螺栓固定、钢筋绑扎砼现浇<br>2.检查井规格:直径700mm<br>3.平均升(降)高度:5cm | 座 | 480 | | | |
| 361 | 040803004004 | 管道包封<br>1.名称:过路管包封<br>2.规格:综合考虑按设计图纸要求<br>3.混凝土强度等级:砼C20 | m3 | 91.65 | | | |
| 362 | 040103001026 | 回填方<br>1.填方部位:雨水管<br>2.填方材料品种:中粗砂<br>3.填方粒径要求:综合<br>4.填方来源:外购 | m3 | 220 | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | | |
| 363 | 050307017004 | 垃圾分类回收中转站<br>1.垃圾箱材质:集装箱式成品定制,要求通水通电 | 个 | 1 | | | |

06[illegible]7d2[illegible]4c61-bfbc-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 363 | 050307017004 | 2.规格尺寸:尺寸:6500*4500*3700mm<br>3.混凝土强度等级:<br>4.砂浆配合比: | 个 | 1 | | | |
| | | 导航标识 | | | | | |
| 364 | 080802013004 | 标识牌<br>1.名称:宣传导航标识牌（路牌A、路牌B）等<br>2.规格:详设计要求 | 块 | 14 | | | |
| | | 小尧村 | | | | | |
| | | 路面工程 | | | | | |
| 365 | 040601029017 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 373 | | | |
| 366 | 040205019005 | 减速垄<br>1.材料品种:橡胶减速带<br>2.规格、型号:1000*350*40mm | m | 74 | | | |
| 367 | 041001008016 | 拆除路面<br>1.结构形式:拆除路面20cm砼+20cm级配碎石<br>2.强度等级:C30 | m2 | 1466 | | | |
| 368 | 080101010010 | 原土碾压、夯实<br>密实度:密实度≥95% | m2 | 1466 | | | |
| 369 | 010201017016 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | 1466 | | | |
| 370 | 040203007017 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 1466 | | | |
| 371 | 040103002024 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:砼渣<br>2.运距:暂按10km | m3 | 586.4 | | | |
| 372 | 04B009 | 冲洗原有混凝土地面 | m2 | 13930.2 | | | |
| 373 | 040203003007 | 乳化沥青粘层<br>1.材料品种:乳化沥青粘层PC-3<br>2.喷油量:0.5L/m2<br>3.部位:原路面上喷洒 | m2 | 14575.2 | | | |
| 374 | 040203006009 | 沥青混凝土<br>1.沥青品种:SBS改性细粒式沥青砼<br>2.沥青混凝土种类:（AC-13）<br>3.石料粒径:按设计要求<br>4.掺和料:按设计要求<br>5.厚度:50厚<br>6.摊铺方式:机械摊铺 | m2 | 14575.2 | | | |
| 375 | 040204004004 | 安砌侧(平、缘)石<br>1.材料品种、规格:M10水泥砂浆花岗岩路缘石300*150*1000<br>2.基础、垫层：材料品种、厚度:8cm厚C30水泥砼 | m | 612 | | | |
| 376 | 040205006006 | 标线<br>1.材料品种:标线<br>2.工艺:热熔型反光玻璃珠(含量5%)涂料<br>3.线型:按设计要求 | m2 | 410 | | | |
| 377 | 040101001005 | 挖一般土方<br>1.土壤类别:普通土<br>2.挖土深度:10cm<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距:综合考虑 | m3 | 15 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 378 | 040103002025 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:普通土<br>2.运距:10km | m3 | 15 | | | |
| 379 | 010507001005 | 散水、坡道<br>1.面层厚度:10cm<br>2.混凝土种类:商砼<br>3.混凝土强度等级:C20<br>4.变形缝填塞材料种类:封闭胶填满灌缝 | m2 | 150 | | | |
| 380 | 040103001027 | 回填方<br>1.填方部位:人行道下<br>2.填方材料品种:石渣<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源:外购 | m3 | 110.728 | | | |
| 381 | 040303001011 | 混凝土垫层<br>混凝土强度等级:100厚C20透水混凝土 | m3 | 55.364 | | | |
| 382 | 040204002002 | 人行道块料铺设<br>1.块料品种、规格:60厚透水砖，粗砂扫缝，洒水封缝<br>2.结合层：材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层<br>3.图形: | m2 | 553.64 | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | | |
| 383 | 040101002017 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:路灯基础<br>2.挖土深度:1m内<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 32 | | | |
| 384 | 040303002005 | 路灯混凝土基础<br>1.混凝土强度等级:砼C25<br>2.嵌料(毛石)比例: | m3 | 32 | | | |
| 385 | 040805001005 | 太阳能路灯（H=6米）<br>1.名称:太阳能路灯<br>2.型号:40W<br>3.灯杆材质、高度:灯杆高6米，<br>4.灯架形式及臂长:臂展2米，带太阳能板140w<br>5.光源数量:LED光源进口晶元/普瑞灯珠<br>6.附件配置:智能控制器，光控+时控；胶体蓄电池 防水地埋箱 | 套 | 50 | | | |
| 386 | 040901010005 | 地脚螺栓<br>1.材料种类:地脚螺栓<br>2.材料规格:(M24×600)锚入灯杆基础内1米 | t | 1.5884 | | | |
| 387 | 040901001009 | 现浇构件钢筋<br>1.钢筋种类:三级钢<br>2.钢筋规格:4Φ12 | t | 0.1793 | | | |
| 388 | 040901001010 | 现浇构件钢筋<br>1.钢筋种类:一级钢<br>2.钢筋规格:箍筋Φ10@200 | t | 0.1894 | | | |
| 389 | 040806002009 | 接地母线<br>1.名称:接地<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4 | m | 160 | | | |
| 390 | 040806002010 | 接地母线<br>1.名称:圆钢<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格:Φ10 | m | 17.5 | | | |
| 391 | 040801032005 | 铁构件制做、安装<br>1.名称:法兰盘<br>2.材质:钢板<br>3.规格:厚度δ=20mm | Kg | 35.325 | | | |
| 392 | 040303024005 | 混凝土其他构件<br>1.名称、部位:砼包裹，二次浇筑砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.2 | | | |

06...7d21-4c01-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 393 | 04B010 | 名称：包扎塑料薄膜、内填黄油、包扎绳 | 个 | 200 | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | | |
| 394 | 011201001005 | 墙面一般抹灰<br>1.墙体类型:墙面修补抹灰<br>2.底层厚度、砂浆配合比:按设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:按设计要求<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 380 | | | |
| 395 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料<br>1.基层类型:外墙丙烯酸涂料 一底二涂<br>2.喷刷涂料部位:原墙面<br>3.腻子种类:<br>4.刮腻子要求:<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 380 | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | | |
| 396 | 040101002018 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:普通土<br>2.挖土深度:综合<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 502.778 | | | |
| 397 | 040103001028 | 回填方<br>1.填方部位:排水沟两侧<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 10.4 | | | |
| 398 | 040103002026 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:原土<br>2.运距:暂按10km | m3 | 492.38 | | | |
| 399 | 080101010011 | 原土碾压、夯实<br>密实度:密实度≥95% | m2 | 1005.556 | | | |
| 400 | 040303001012 | 混凝土垫层<br>混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 | m3 | 201.1112 | | | |
| 401 | 040201022016 | 砖砌排水沟500*500<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:240砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 55.8 | | | |
| 402 | 040201022017 | 砖砌排水沟1000*1000<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:370砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 381.16 | | | |
| 403 | 040201022018 | 砖砌排水沟1500*1000<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:370砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 61.64 | | | |
| 404 | 040601010006 | 现浇混凝土池盖板<br>1.混凝土强度等级:C30钢筋砼盖板<br>2.防水、抗渗要求: | m3 | 146.07 | | | |
| 405 | 040601029018 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 498.6 | | | |
| 406 | 041001008017 | 拆除混凝土结构<br>1.结构形式:拆除路面<br>2.强度等级:20cm砼路面+20cm级配碎石 | m2 | 1005.556 | | | |
| 407 | 010201017017 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | | | | |
| 408 | 040203007018 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 299.16 | | | |

06...0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 409 | 04B011 | 1.名称：排水沟清理<br>2.做法：清理沟底，沟底硬化10cm厚C20砼 | m | 436.2 | | | |
| | | 排水管工程 | | | | | |
| 410 | 040601029019 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 2159.7 | | | |
| 411 | 041001008018 | 拆除混凝土结构<br>1.结构形式:拆除路面<br>2.强度等级:20cm砼路面+20cm级配碎石 | m2 | 453.59 | | | |
| 412 | 010201017018 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | 453.59 | | | |
| 413 | 040203007019 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 453.59 | | | |
| 414 | 040101002019 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:综合<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 1265.6 | | | |
| 415 | 040103002027 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:原排水沟<br>2.运距:暂按10km | m3 | 950.6 | | | |
| 416 | 040103001029 | 回填方<br>1.填方部位:排水管<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 315 | | | |
| 417 | 040103001030 | 回填方<br>1.填方部位:雨水管<br>2.填方材料品种:回填风化砂<br>3.填方粒径要求:综合<br>4.填方来源:外购 | m3 | 657.8 | | | |
| 418 | 040501004014 | 塑料管<br>1.垫层、基础材质及厚度:<br>2.材质及规格:PVC管DN150<br>3.连接形式:粘结<br>4.铺设深度:综合<br>5.管道检验及试验要求: | m | 600 | | | |
| 419 | 040501004015 | 塑料管<br>1.垫层、基础材质及厚度:<br>2.材质及规格:塑料管 DN200<br>3.连接形式:胶圈连接<br>4.铺设深度:综合<br>5.管道检验及试验要求: | m | 25.2 | | | |
| 420 | 040501004016 | 塑料管<br>1.垫层、基础材质及厚度:<br>2.材质及规格:(HDPE)双壁波纹管 DN250<br>3.连接形式:胶圈连接<br>4.铺设深度:综合<br>5.管道检验及试验要求: | m | 159.3 | | | |
| 421 | 040501004017 | 塑料管<br>1.垫层、基础材质及厚度:<br>2.材质及规格:(HDPE)双壁波纹管, DN300<br>3.连接形式:胶圈连接<br>4.铺设深度:综合<br>5.管道检验及试验要求: | m | 1104.6 | | | |
| 422 | 040501001016 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管 | m | 10 | | | |

06e3[illegible]d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 422 | 040501001016 | 3.规格:DN500<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 10 | | | |
| 423 | 040501001017 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN600<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 107.3 | | | |
| 424 | 040501001018 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN1000<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 10 | | | |
| 425 | 040501001019 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN1500<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 8 | | | |
| 426 | 040303001013 | 混凝土垫层<br>混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 | m3 | 41.5 | | | |
| 427 | 040504009006 | 雨水口<br>1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:<br>2.垫层、基础材质及厚度:<br>3.混凝土强度等级:<br>4.砌筑材料品种、规格:<br>5.砂浆强度等级及配合比: | 座 | 53 | | | |
| 428 | 040204006005 | 检查井升降<br>1.材料品种:膨胀螺栓固定、钢筋绑扎砼现浇<br>2.检查井规格:直径700mm<br>3.平均升(降)高度:5cm | 座 | 260 | | | |
| 429 | 040803004005 | 管道包封<br>1.名称:过路管包封<br>2.规格:综合考虑按设计图纸要求<br>3.混凝土强度等级:砼C20 | m3 | 8.1 | | | |
| 430 | 040103001031 | 回填方<br>1.填方部位:雨水管<br>2.填方材料品种:中粗砂<br>3.填方粒径要求:综合<br>4.填方来源:外购 | m3 | 45 | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | | |
| 431 | 050307017005 | 垃圾分类回收中转站<br>1.垃圾箱材质:集装箱式成品定制,要求通水通电<br>2.规格尺寸:尺寸:6500*4500*3700mm<br>3.混凝土强度等级:<br>4.砂浆配合比: | 个 | 1 | | | |
| | | 广场铺装 | | | | | |
| 432 | 080101010012 | 原土碾压、夯实<br>密实度:达到设计要求 | m2 | 1034.06 | | | |
| 433 | 040203003008 | 乳化沥青粘层<br>1.材料品种:乳化沥青粘层PC-3<br>2.喷油量:0.5L/m2<br>3.部位:原路面上喷洒 | m2 | 199.1 | | | |

06...7021-46f1-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 434 | 040203006010 | 沥青混凝土<br>1.沥青品种:彩色细粒式沥青砼<br>2.沥青混凝土种类:（AC-13）<br>3.石料粒径:按设计要求<br>4.掺和料:按设计要求<br>5.厚度:60厚<br>6.摊铺方式:机械摊铺 | m2 | 199.1 | | | |
| 435 | 040203006011 | 沥青混凝土<br>1.沥青品种:细粒式沥青砼<br>2.沥青混凝土种类:（AC-13）<br>3.石料粒径:按设计要求<br>4.掺和料:按设计要求<br>5.厚度:50厚<br>6.摊铺方式:机械摊铺 | m2 | 55 | | | |
| 436 | 040103001032 | 回填方<br>1.填方部位:广场铺装面下<br>2.填方材料品种:石渣<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源:外购 | m3 | 206.812 | | | |
| 437 | 040303001014 | 混凝土垫层<br>混凝土强度等级:100厚C20透水混凝土 | m3 | 103.406 | | | |
| 438 | 040204002003 | 人行道块料铺设<br>1.块料品种、规格:60厚透水砖，粗砂扫缝，洒水封缝<br>2.结合层：材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层<br>3.图形: | m2 | 1059.47 | | | |
| 439 | 040402008003 | 圆形树池砌筑<br>1.断面尺寸:宽45cm<br>2.材料品种、规格:砖砌筑<br>3.砂浆强度等级:按设计要求 | m3 | 2.96 | | | |
| 440 | 040402008004 | 圆形树池砌筑<br>1.断面尺寸:宽10cm<br>2.材料品种、规格:青砖错缝砌筑<br>3.砂浆强度等级:按设计要求 | m3 | 0.14 | | | |
| 441 | 040402008005 | 方形树池砌筑<br>1.断面尺寸:宽60cm<br>2.材料品种、规格:青砖立砌<br>3.砂浆强度等级:按设计要求 | m3 | 0.1188 | | | |
| 442 | 011203001005 | 零星项目一般抹灰<br>1.基层类型、部位:坐凳立面抹灰<br>2.底层厚度、砂浆配合比:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 8.15 | | | |
| 443 | 011406001002 | 抹灰面油漆<br>1.基层类型:<br>2.腻子种类:<br>3.刮腻子遍数:<br>4.防护材料种类:<br>5.油漆品种、刷漆遍数:<br>6.部位: | m2 | 8.15 | | | |
| 444 | 020510004002 | 坐凳面<br>1.木材品种:20mm厚异形樟子松防腐木（栗色）5mm留缝 防水 防腐处理<br>2.板厚度:20mm<br>3.刨光要求:<br>4.防护材料种类、涂刷遍数: | m2 | 3.93 | | | |
| 445 | FA1802040002 | 压顶<br>1.断面尺寸:1000x200x50厚灰色细烧面花岗岩压顶 | m2 | 3.08 | | | |
| 446 | 01B009 | 宣传栏（含基础详见图纸说明） | 组 | 4 | | | |
| 447 | 040204004005 | 安砌侧(平、缘)石<br>1.材料品种、规格:M10水泥砂浆花岗岩路缘石300*150*1000 | m | 130 | | | |

06...7d21-4961-b0be-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 447 | 040204004005 | 2.基础、垫层：材料品种、厚度:8cm厚C30水泥砼 | m | 130 | | | |
| 448 | 040204004006 | 安砌侧(平、缘)石<br>1.材料品种、规格:60厚马牙石<br>2.基础、垫层：材料品种、厚度: | m | 38 | | | |
| 449 | 011601001002 | 砖砌体拆除<br>1.砌体名称:拆除西南角现状卫生间（包含拆除，清理、外运等全部内容)<br>2.砌体材质:砖砌<br>3.拆除高度:按设计要求及现场<br>4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑<br>5.砌体表面的附着物种类: | 项 | 1 | | | |
| 450 | 040701001001 | 场地平整<br>1.部位:村内<br>2.坡度:按设计要求<br>3.压实度: | m2 | 770 | | | |
| 451 | 040103002028 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:原土、建筑垃圾、石渣等综合考虑<br>2.运距:暂按10km | m3 | 383.71 | | | |
| 452 | 041001007001 | 拆除砖石结构<br>1.结构形式:石砌围墙<br>2.强度等级: | m3 | 3.8963 | | | |
| 453 | 040402009001 | 围墙砌筑<br>1.厚度:25cm<br>2.材料品种、规格:毛石砌筑<br>3.砂浆强度等级:按设计要求 | m3 | 1.5 | | | |
| 454 | 01QDBX002001 | 对现状围墙修复<br>1.修复方式:人工修复<br>2.勾缝类型、材料:按设计要求<br>3.处理剂种类、平米用量: | m2 | 29.235 | | | |
| 455 | 040404006001 | 取水井加固<br>1.部位:村内场地<br>2.尺寸:按设计要求 | 个 | 1.5 | | | |
| | | 导航标识 | | | | | |
| 456 | 080802013005 | 标识牌<br>1.名称:宣传导航标识牌（路牌A、路牌B）等<br>2.规格:详设计要求 | 块 | 10 | | | |
| | | 李高村 | | | | | |
| | | 路面工程 | | | | | |
| 457 | 040601029020 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 336.13 | | | |
| 458 | 040205019006 | 减速垄<br>1.材料品种:橡胶减速带<br>2.规格、型号:1000*350*40mm | m | 54 | | | |
| 459 | 041001008019 | 拆除路面<br>1.结构形式:拆除路面20cm砼+20cm级配碎石<br>2.强度等级:C30 | m2 | 2123 | | | |
| 460 | 080101010013 | 原土碾压、夯实<br>密实度:密实度≥95% | m2 | 2123 | | | |
| 461 | 010201017019 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | 2123 | | | |
| 462 | 040203007020 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 2518 | | | |

06...0-7d21-4c61-...-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 463 | 040103002029 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:砼渣<br>2.运距:暂按10km | m3 | 849.2 | | | |
| 464 | 04B012 | 冲洗原有混凝土地面 | m2 | 14977 | | | |
| 465 | 040203003009 | 乳化沥青粘层<br>1.材料品种:乳化沥青粘层PC-3<br>2.喷油量:0.5L/m2<br>3.部位:原路面上喷洒 | m2 | 17100 | | | |
| 466 | 040203006012 | 沥青混凝土<br>1.沥青品种:SBS改性细粒式沥青砼<br>2.沥青混凝土种类:（AC-13）<br>3.石料粒径:按设计要求<br>4.掺和料:按设计要求<br>5.厚度:50厚<br>6.摊铺方式:机械摊铺 | m2 | 17100 | | | |
| 467 | 040203006013 | 沥青混凝土<br>1.沥青品种:SBS改性细粒式沥青砼<br>2.沥青混凝土种类:（AC-10）<br>3.石料粒径:按设计要求<br>4.掺和料:按设计要求<br>5.厚度:50厚<br>6.摊铺方式:机械摊铺 | m2 | 1866 | | | |
| 468 | 040204004007 | 安砌侧(平、缘)石<br>1.材料品种、规格:M10水泥砂浆花岗岩路缘石300*150*1000<br>2.基础、垫层：材料品种、厚度:8cm厚C30水泥砼 | m | 1200 | | | |
| 469 | 040205006007 | 标线<br>1.材料品种:标线<br>2.工艺:热熔型反光玻璃珠(含量5%)涂料<br>3.线型:按设计要求 | m2 | 450 | | | |
| 470 | 040101001006 | 挖一般土方<br>1.土壤类别:普通土<br>2.挖土深度:10cm<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距:综合考虑 | m3 | 20 | | | |
| 471 | 040103002030 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:普通土<br>2.运距:10km | m3 | 20 | | | |
| 472 | 010507001006 | 散水、坡道<br>1.面层厚度:10cm<br>2.混凝土种类:商砼<br>3.混凝土强度等级:C20<br>4.变形缝填塞材料种类:封闭胶填满灌缝 | m2 | 200 | | | |
| 473 | 040309001001 | 金属栏杆<br>1.栏杆材质、规格:不锈钢栏杆<br>2.油漆品种、工艺要求: | m | 55 | | | |
| 474 | 010403004001 | 石挡土墙<br>1.石料种类、规格:毛石墙<br>2.石表面加工要求:<br>3.勾缝要求:勾缝<br>4.砂浆强度等级、配合比:按设计要求 | m3 | 715 | | | |
| 475 | FA1802021001 | 砖砌挡土墙0.5*3.5米<br>1.墙厚度:0.5米<br>2.支撑高度:详设计要求 | m3 | 250.25 | | | |
| 476 | 011201001006 | 墙面一般抹灰<br>1.墙体类型:砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:<br>3.面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 1001 | | | |
| 477 | 010507004001 | 台阶<br>1.踏步高、宽:1.5米宽台阶 | m2 | 22.69 | | | |

06[illegible]21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 477 | 010507004001 | | m2 | 22.69 | | | |
| 478 | 040701001002 | 场地平整<br>1.部位:村内<br>2.坡度:按设计要求<br>3.压实度: | m2 | 4050 | | | |
| 479 | 01QDBX002002 | 对现状挡墙进行修复及修葺<br>1.修复方式:人工修复<br>2.勾缝类型、材料:按设计要求<br>3.处理剂种类、平米用量: | m2 | 282.44 | | | |
| 480 | 040101002020 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:综合<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 300 | | | |
| 481 | 040103002031 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:原土、建筑垃圾、石渣等综合考虑<br>2.运距:暂按10km | m3 | 300 | | | |
| 482 | 040203007021 | 混凝土（墙边）<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:10cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 3000 | | | |
| 483 | 041001007002 | 拆除砖石结构<br>1.结构形式:石砌围墙<br>2.强度等级: | m3 | 913.55 | | | |
| 484 | 040103002032 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:原土、建筑垃圾、石渣等综合考虑<br>2.运距:暂按10km | m3 | 913.55 | | | |
| 485 | 040309001002 | 金属栏杆<br>1.栏杆材质、规格:不锈钢扶手<br>2.油漆品种、工艺要求: | m | 13.66 | | | |
| | | 通讯弱电入地 | | | | | |
| 486 | 040601029021 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 945.8 | | | |
| 487 | 041001008020 | 拆除路面<br>1.结构形式:拆除路面20cm砼+20cm级配碎石<br>2.强度等级:C30 | m2 | 283.74 | | | |
| 488 | 010201017020 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | 283.74 | | | |
| 489 | 040203007022 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 283.74 | | | |
| 490 | 040101002021 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:路灯基础<br>2.挖土深度:1m内<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 226.992 | | | |
| 491 | 040103002033 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:砼渣<br>2.运距:暂按10km | m3 | 113.496 | | | |
| 492 | 040103002034 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:普通土<br>2.运距:暂按10km | m3 | 113.5 | | | |

06...-7021-4c61-b...-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 493 | 040103001033 | 回填方<br>1.填方部位:排水管<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 146 | | | |
| 494 | 040103001034 | 回填方<br>1.填方部位:雨水管<br>2.填方材料品种:回填石粉<br>3.填方粒径要求:综合<br>4.填方来源:外购 | m3 | 141.87 | | | |
| 495 | 040303001015 | 混凝土垫层<br>混凝土强度等级:C15砼垫层 | m3 | 42.561 | | | |
| 496 | 040501020004 | 警示(示踪)带铺设<br>规格:按设计要求 | m | 945.8 | | | |
| 497 | 040502003004 | 管枕<br>1.种类:通讯管管枕<br>2.材质及规格:塑料件，规格按设计要求 | 个 | 315.2667 | | | |
| 498 | 040803002007 | 电缆保护管<br>1.名称:通信保护管<br>2.型号:<br>3.规格:PVC100<br>4.材质:PVC<br>5.敷设方式:埋地敷设 | m | 945.8 | | | |
| 499 | 040803002008 | 电缆保护管<br>1.名称:通信保护管<br>2.型号:<br>3.规格:SC50<br>4.材质:钢管<br>5.敷设方式:明敷设 | m | 57.5 | | | |
| 500 | 040804001004 | 配管<br>1.名称:通信保护管<br>2.材质:PVC<br>3.规格:PVC32<br>4.配置形式:<br>5.钢索材质、规格:<br>6.接地要求: | m | 220 | | | |
| 501 | 031103008011 | 光缆<br>1.规格、型号:GYTA-4<br>2.敷设部位:按设计图纸要求<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 440 | | | |
| 502 | 031103008012 | 光缆<br>1.规格、型号:光缆 48芯<br>2.敷设部位:按设计图纸要求<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 1432.5 | | | |
| 503 | 031103008013 | 光缆<br>1.规格、型号:光缆 24芯<br>2.敷设部位:按设计图纸要求<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 167.6 | | | |
| 504 | 031103008014 | 光缆<br>1.规格、型号:光缆 12芯<br>2.敷设部位:按设计图纸要求<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 172 | | | |
| 505 | 031103011004 | 光缆成端接头<br>1.名称:光缆成端<br>2.规格:按设计要求<br>3.类别: | 芯 | 600 | | | |
| 506 | 031103025004 | 分纤箱<br>1.规格:按设计要求<br>2.种类:<br>3.容量: | 个 | 22 | | | |
| 507 | 030502009004 | 跳线<br>1.名称:成品跳线<br>2.类别:按设计要求<br>3.规格: | 条 | 220 | | | |

06[illegible]7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 508 | 030502017004 | 线管理器<br>1.名称:线管理器<br>2.规格:按设计要求<br>3.安装方式: | 个 | 22 | | | |
| 509 | 040205001004 | 人(手)孔井<br>1.材料品种:M7.5水泥砂浆砌筑，砖240*115*53，M5.0混合砂浆内外抹面<br>2.规格尺寸:980*700<br>3.盖板材质、规格:方形铸铁盖板900*500<br>4.基础、垫层：材料品种、厚度:C20砼厚度70mm | 座 | 23 | | | |
| 510 | 030505009004 | 光端设备安装、调试<br>1.名称:576光交箱<br>2.类别:按设计要求<br>3.类别:<br>4.容量: | 台 | 1 | | | |
| 511 | 040503001004 | 砌筑支墩<br>1.砌筑材料、规格、强度等级:按设计要求<br>2.砂浆强度等级、配合比:按设计要求 | m3 | 24.75 | | | |
| 512 | 011203001006 | 零星项目一般抹灰<br>1.基层类型、部位:设备基础抹灰<br>2.底层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹灰<br>3.面层厚度、砂浆配合比:<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 115.5 | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | | |
| 513 | 011201001007 | 墙面一般抹灰<br>1.墙体类型:墙面修补抹灰<br>2.底层厚度、砂浆配合比:按设计要求<br>3.面层厚度、砂浆配合比:按设计要求<br>4.装饰面材料种类:<br>5.分格缝宽度、材料种类: | m2 | 370 | | | |
| 514 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料<br>1.基层类型:外墙丙烯酸涂料 一底二涂<br>2.喷刷涂料部位:原墙面<br>3.腻子种类:<br>4.刮腻子要求:<br>5.涂料品种、喷刷遍数: | m2 | 370 | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | | |
| 515 | 040101002022 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:普通土<br>2.挖土深度:综合<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 601.81 | | | |
| 516 | 040103001035 | 回填方<br>1.填方部位:排水沟两侧<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 218.1 | | | |
| 517 | 040103002035 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:原土、建筑垃圾、石渣等综合考虑<br>2.运距:暂按10km | m3 | 383.71 | | | |
| 518 | 080101010014 | 原土碾压、夯实<br>密实度:密实度≥95% | m2 | 1719.45 | | | |
| 519 | 040303001016 | 混凝土垫层<br>混凝土强度等级:200厚C20砼垫层 | m3 | 343.8909 | | | |
| 520 | 040201022019 | 砖砌排水沟500*500<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:240砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 840.66 | | | |
| 521 | 040201022020 | 砖砌排水沟500*600<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:240砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂 | m | 285.87 | | | |

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 521 | 040201022020 | 浆抹灰 | m | 285.87 | | | |
| 522 | 040201022021 | 砖砌排水沟1000*1000<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:370砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 104.9 | | | |
| 523 | 040201022022 | 砖砌排水沟1500*1500<br>1.材质：M5水泥砂浆砌砖墙<br>2.做法:370砖砌体，内壁及顶面1:2水泥砂浆抹灰 | m | 25 | | | |
| 524 | 040601010007 | 现浇混凝土池盖板<br>1.混凝土强度等级:C30钢筋砼盖板<br>2.防水、抗渗要求: | m3 | 146.25 | | | |
| 525 | 040601029022 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 1256.43 | | | |
| 526 | 041001008021 | 拆除混凝土结构<br>1.结构形式:拆除路面<br>2.强度等级:20cm砼路面+20cm级配碎石 | m2 | 185 | | | |
| 527 | 010201017021 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | | | | |
| 528 | 040203007023 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 502.572 | | | |
| 529 | 040102002002 | 挖沟槽石方<br>1.岩石类别:原排水沟<br>2.开凿深度:综合考虑<br>3.开凿方式:<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 486.864 | | | |
| | | 排水管工程 | | | | | |
| 530 | 040101002023 | 挖沟槽土方<br>1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:综合<br>3.开挖方式:机械开挖<br>4.装车、不装车:装车<br>5.场内运距: | m3 | 296.1 | | | |
| 531 | 040103002036 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:原排水沟<br>2.运距:暂按10km | m3 | 211.9 | | | |
| 532 | 040103001036 | 回填方<br>1.填方部位:排水管<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 84.2 | | | |
| 533 | 040103001037 | 回填方<br>1.填方部位:雨水管<br>2.填方材料品种:回填风化砂<br>3.填方粒径要求:综合<br>4.填方来源:外购 | m3 | 139.1 | | | |
| 534 | 040501001020 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN500<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 50 | | | |
| 535 | 040501001021 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN600 | m | 68.5 | | | |

06[illegible]0-7021-4661-bfbe-3549155e491b

# 分部分项工程量清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 535 | 040501001021 | 4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 68.5 | | | |
| 536 | 040501001022 | 混凝土管<br>1.垫层、基础材质及厚度:土弧基础<br>2.管座材质:II级钢筋砼管<br>3.规格:DN1000<br>4.接口方式:承插式密封圈连接<br>5.铺设深度:按设计要求<br>6.混凝土强度等级:<br>7.管道检验及试验要求:按规范要求 | m | 25 | | | |
| 537 | 040303001017 | 混凝土垫层<br>混凝土强度等级:100厚C20砼垫层 | m3 | 8.5 | | | |
| 538 | 040504009007 | 雨水口<br>1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:<br>2.垫层、基础材质及厚度:<br>3.混凝土强度等级:<br>4.砌筑材料品种、规格:<br>5.砂浆强度等级及配合比: | 座 | 12 | | | |
| 539 | 040204006006 | 检查井升降<br>1.材料品种:膨胀螺栓固定、钢筋绑扎砼现浇<br>2.检查井规格:直径700mm<br>3.平均升(降)高度:5cm | 座 | 250 | | | |
| 540 | 040601029023 | 路面割缝<br>1.材料品种:C30砼路面<br>2.沉降缝规格:<br>3.沉降缝部位: | m | 287 | | | |
| 541 | 041001008022 | 拆除混凝土结构<br>1.结构形式:拆除路面<br>2.强度等级:20cm砼路面+20cm级配碎石 | m2 | 173.5 | | | |
| 542 | 010201017022 | 级配碎石垫层<br>1.厚度:20cm厚<br>2.材料品种及比例:级配碎石垫层 | m2 | 173.5 | | | |
| 543 | 040203007024 | 修补混凝土<br>1.混凝土强度等级:C30砼<br>2.掺和料:按设计要求<br>3.厚度:20cm<br>4.嵌缝材料:按图纸设计要求 | m2 | 173.5 | | | |
| 544 | 040803004006 | 管道包封<br>1.名称:过路管包封<br>2.规格:综合考虑按设计图纸要求<br>3.混凝土强度等级:砼C20 | m3 | 12.3 | | | |
| 545 | 040103001038 | 回填方<br>1.填方部位:雨水管<br>2.填方材料品种:中粗砂<br>3.填方粒径要求:综合<br>4.填方来源:外购 | m3 | 55 | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | | |
| 546 | 050307017006 | 垃圾分类回收中转站<br>1.垃圾箱材质:集装箱式成品定制,要求通水通电<br>2.规格尺寸:尺寸:6500*4500*3700mm<br>3.混凝土强度等级:<br>4.砂浆配合比: | 个 | 1 | | | |
| | | 导航标识 | | | | | |
| 547 | 080802013006 | 标识牌<br>1.名称:宣传导航标识牌（路牌A、路牌B）等<br>2.规格:详设计要求 | 块 | 17 | | | |
| 合计 | | | | | | | |

06e40ac7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 措施项目清单计价汇总表

# 措施项目清单计价汇总表



| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| | 宾贤村 | |
| | 路面工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 太阳能路灯工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通讯弱电入地 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 墙面粉刷工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 排水沟工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 排水管工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 垃圾回收站 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 导航标识 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 曲家芦村 | |
| | 路面工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 太阳能路灯工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通讯弱电入地 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 墙面粉刷工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 排水沟工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 雨水排水管工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 污水排水管工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 特色垃圾箱+标识牌 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |

0668f7e3-0021-4c61-bfbe-3549155e491b

# 措施项目清单计价汇总表



| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 导航标识 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 广场铺装 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 大王家村 | |
| | 路面工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 太阳能路灯工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通讯弱电入地 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 墙面粉刷工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 排水沟工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 排水管工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 垃圾回收站 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 广场铺装 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 导航标识 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 大周村 | |
| | 路面工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 太阳能路灯工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 墙面粉刷工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 排水沟工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 排水管工程 | |

0669bf2d-d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 措施项目清单计价汇总表



| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 垃圾回收站 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 导航标识 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 小尧村 | |
| | 路面工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 太阳能路灯工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 墙面粉刷工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 排水沟工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 排水管工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 垃圾回收站 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 广场铺装 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 导航标识 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 李高村 | |
| | 路面工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 通讯弱电入地 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 墙面粉刷工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 排水沟工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 排水管工程 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

0668b7e7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 措施项目清单计价汇总表



| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| | 垃圾回收站 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |
| | 导航标识 | |
| 1 | 总价措施项目清单 | |
| 2 | 单价措施项目清单 | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总价措施项目清单与计价表

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程**



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 宾贤村 | | | | |
| | 路面工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 排水管工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 垃圾回收站 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |

066a49a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 导航标识 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 曲家芦村 | | | | |
| | 路面工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 雨水排水管工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |

066a49a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 污水排水管工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 特色垃圾箱+标识牌 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 导航标识 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 广场铺装 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |

966a49a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 大王家村 | | | | |
| | 路面工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |

0663a9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 排水管工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 垃圾回收站 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |

0c6af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 广场铺装 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 导航标识 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 大周村 | | | | |
| | 路面工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 太阳能路灯工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 排水管工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 垃圾回收站 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 导航标识 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 小尧村 | | | | |
| | 路面工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |

066a9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 太阳能路灯工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 排水管工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 垃圾回收站 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 广场铺装 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 导航标识 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| | 李高村 | | | | |
| | 路面工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |

966a9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |

066a49a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 排水管工程 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 垃圾回收站 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 二次搬运 | | | | |
| 3 | 冬雨季施工 | | | | |
| 4 | 行车、行人干扰 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护 | | | | |
| 7 | 工程定位复测费 | | | | |
| 8 | 地下管线交叉处理 | | | | |
| | 导航标识 | | | | |
| 1 | 夜间施工 | | | | |
| 2 | 非夜间施工照明 | | | | |
| 3 | 二次搬运 | | | | |
| 4 | 冬雨季施工 | | | | |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |
| 6 | 已完工程及设备保护费 | | | | |
| 合计 | | | | | |

066a49a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单价措施项目清单与计价表

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 宾贤村 | | | | | | |
| | | 路面工程 | | | | | | |
| 1 | 041102001001 | 垫层模板 | 构件类型: | m2 | 140 | | | |
| 2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| 3 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:摊铺机<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| 4 | 041106001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机破碎锤<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | | | |
| 5 | 041102001002 | 垫层模板 | 构件类型:二次浇筑砼模板 | m2 | 11.52 | | | |
| | | 通讯弱电入地 | | | | | | |
| 6 | 041102001003 | 垫层模板 | 构件类型:穿线管垫层模板 | m2 | 972.5 | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | | | |
| 7 | 041102001005 | 垫层模板 | 构件类型: | m2 | 585.316 | | | |
| | | 排水管工程 | | | | | | |
| 8 | 041102001006 | 垫层模板 | 构件类型: | m2 | 399.21 | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | | | |
| | | 导航标识 | | | | | | |
| | | 曲家芦村 | | | | | | |
| | | 路面工程 | | | | | | |
| 9 | 041102001008 | 垫层模板 | 构件类型: | m2 | 50 | | | |
| 10 | 041106001011 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| 11 | 041106001012 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:摊铺机<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| 12 | 041106001014 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机破碎锤<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | | | |
| 13 | 041102001009 | 垫层模板 | 构件类型:二次浇筑砼模板 | m2 | 11.52 | | | |
| | | 通讯弱电入地 | | | | | | |
| 14 | 041102001010 | 垫层模板 | 构件类型:穿线管垫层模板 | m2 | 903.9 | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | | | |
| | | 雨水排水管工程 | | | | | | |
| 15 | 041102001013 | 垫层模板 | 构件类型: | m2 | 16.8 | | | |

06[illegible]-3121-4c61-bfbe-3549155e491b

# 单价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 污水排水管工程 | | | | | | |
| | | 特色垃圾箱+标识牌 | | | | | | |
| | | 导航标识 | | | | | | |
| | | 广场铺装 | | | | | | |
| | | 大王家村 | | | | | | |
| | | 路面工程 | | | | | | |
| 16 | 041102001016 | 垫层模板 | 构件类型: | m2 | 50 | | | |
| 17 | 041106001022 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| 18 | 041106001023 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:摊铺机<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| 19 | 041106001025 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机破碎锤<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | | | |
| 20 | 041102001017 | 垫层模板 | 构件类型:二次浇筑砼模板 | m2 | 11.52 | | | |
| | | 通讯弱电入地 | | | | | | |
| 21 | 041102001018 | 垫层模板 | 构件类型:穿线管垫层模板 | m2 | 216.3 | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | | | |
| 22 | 041102001020 | 垫层模板 | 构件类型:排水沟模板 | m2 | 782.024 | | | |
| | | 排水管工程 | | | | | | |
| 23 | 041102001021 | 垫层模板 | 构件类型: | m2 | 16.8 | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | | | |
| | | 广场铺装 | | | | | | |
| | | 导航标识 | | | | | | |
| | | 大周村 | | | | | | |
| | | 路面工程 | | | | | | |
| 24 | 041102001023 | 垫层模板 | 构件类型: | m2 | 20 | | | |
| 25 | 041106001032 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| 26 | 041106001033 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:摊铺机<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| 27 | 041106001035 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机破碎锤<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | | | |
| 28 | 041102001024 | 垫层模板 | 构件类型:二次浇筑砼模板 | m2 | 4.9171 | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | | | |

06ba19a0-[illegible]-4061-[illegible]be-3549155e491b

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 排水沟工程 | | | | | | |
| 29 | 041102001026 | 垫层模板 | 构件类型:排水沟模板 | m2 | 489.692 | | | |
| | | 排水管工程 | | | | | | |
| 30 | 041102001027 | 垫层模板 | 构件类型: | m2 | 12.4 | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | | | |
| | | 导航标识 | | | | | | |
| | | 小尧村 | | | | | | |
| | | 路面工程 | | | | | | |
| 31 | 041102001029 | 垫层模板 | 构件类型: | m2 | 15 | | | |
| 32 | 041106001041 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| 33 | 041106001042 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:摊铺机<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| 34 | 041106001044 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机破碎锤<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | | | |
| 35 | 041102001030 | 垫层模板 | 构件类型:二次浇筑砼模板 | m2 | 4.9171 | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | | | |
| 36 | 041102001032 | 垫层模板 | 构件类型:排水沟模板 | m2 | 149.58 | | | |
| | | 排水管工程 | | | | | | |
| 37 | 041102001033 | 垫层模板 | 构件类型: | m2 | 5.6 | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | | | |
| | | 广场铺装 | | | | | | |
| | | 导航标识 | | | | | | |
| | | 李高村 | | | | | | |
| | | 路面工程 | | | | | | |
| 38 | 041102001035 | 垫层模板 | 构件类型: | m2 | 20 | | | |
| 39 | 041106001050 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| 40 | 041106001051 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:摊铺机<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| 41 | 041106001053 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机破碎锤<br>2.机械设备规格型号:综合 | 台·次 | 1 | | | |
| | | 通讯弱电入地 | | | | | | |
| 42 | 041102001036 | 垫层模板 | 构件类型:穿线管垫层模板 | m2 | 189.16 | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | | | |
| 43 | 041102001038 | 垫层模板 | 构件类型:排水沟模板 | m2 | 502.572 | | | |
| | | 排水管工程 | | | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 041102001039 | 垫层模板 | 构件类型: | m2 | 12.4 | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | | | |
| | | 导航标识 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 其他项目清单与计价汇总表

# 其他项目清单与计价汇总表



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 宾贤村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |

6c6af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e191b

# 其他项目清单与计价汇总表



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |

6c6af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e191b

# 其他项目清单与计价汇总表



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 曲家芦村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

06af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 其他项目清单与计价汇总表



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 雨水排水管工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 污水排水管工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 特色垃圾箱+标识牌 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

06af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 其他项目清单与计价汇总表



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 广场铺装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 大王家村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |

06af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 其他项目清单与计价汇总表



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |

0668-9d57d21-4061-bfbe-3549155e191b

# 其他项目清单与计价汇总表



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 广场铺装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 大周村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

# 其他项目清单与计价汇总表



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

0e0-7d21-4061-bfbe-3549155e491

# 其他项目清单与计价汇总表



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 小尧村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |

0e0-7d21-4061-bfbe-3549155e491

# 其他项目清单与计价汇总表



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |

06ef9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 其他项目清单与计价汇总表



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 广场铺装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 李高村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |

06ef9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 其他项目清单与计价汇总表



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |

96af9a0-7d21-4061-bfbe-3549155e491b

# 其他项目清单与计价汇总表



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | 详见暂列金额表 |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 承包人发包的专业工程暂估价 | 项 | | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | | 详见特殊项目暂估价 |
| 5 | 计日工 | 项 | | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 | | |
| 8 | 总承包服务费 | 项 | | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 | | |
| | 合计=1+3+4+5+6+7+8+9 | | | |

066af9a0-7d21-4061-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 暂列金额明细表

# 暂列金额明细表

工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 宾贤村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 曲家芦村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 雨水排水管工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 污水排水管工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 特色垃圾箱+标识牌 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |

9bca19a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 暂列金额明细表

工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 广场铺装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 大王家村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 广场铺装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 大周村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水管工程 | | | |

0bcaf9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 暂列金额明细表

工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 小尧村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 广场铺装 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 李高村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |

d66af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 暂列金额明细表



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | 合计 | | | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 材料暂估价一览表

# 材料暂估价一览表

工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程



| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 宾贤村 | | | | |
| | | 路面工程 | | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | |
| | | 通讯弱电入地 | | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | |
| | | 排水管工程 | | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | |
| | | 导航标识 | | | | |
| | | 曲家芦村 | | | | |
| | | 路面工程 | | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | |
| | | 通讯弱电入地 | | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | |
| | | 雨水排水管工程 | | | | |
| | | 污水排水管工程 | | | | |
| | | 特色垃圾箱+标识牌 | | | | |
| | | 导航标识 | | | | |
| | | 广场铺装 | | | | |
| | | 大王家村 | | | | |
| | | 路面工程 | | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | |
| | | 通讯弱电入地 | | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | |
| | | 排水管工程 | | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | |
| | | 广场铺装 | | | | |
| | | 导航标识 | | | | |
| | | 大周村 | | | | |
| | | 路面工程 | | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | |
| | | 排水管工程 | | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | |
| | | 导航标识 | | | | |
| | | 小尧村 | | | | |
| | | 路面工程 | | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | |
| | | 排水管工程 | | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | |
| | | 广场铺装 | | | | |
| | | 导航标识 | | | | |
| | | 李高村 | | | | |

066af9[illegible]-4c61-bfbe-3549155e491b

# 材料暂估价一览表



| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 路面工程 | | | | |
| | | 通讯弱电入地 | | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | |
| | | 排水管工程 | | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | |
| | | 导航标识 | | | | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 工程设备暂估价一览表

# 工程设备暂估价一览表

**工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程**



| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 宾贤村 | | | | |
| | | 路面工程 | | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | |
| | | 通讯弱电入地 | | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | |
| | | 排水管工程 | | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | |
| | | 导航标识 | | | | |
| | | 曲家芦村 | | | | |
| | | 路面工程 | | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | |
| | | 通讯弱电入地 | | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | |
| | | 雨水排水管工程 | | | | |
| | | 污水排水管工程 | | | | |
| | | 特色垃圾箱+标识牌 | | | | |
| | | 导航标识 | | | | |
| | | 广场铺装 | | | | |
| | | 大王家村 | | | | |
| | | 路面工程 | | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | |
| | | 通讯弱电入地 | | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | |
| | | 排水管工程 | | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | |
| | | 广场铺装 | | | | |
| | | 导航标识 | | | | |
| | | 大周村 | | | | |
| | | 路面工程 | | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | |
| | | 排水管工程 | | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | |
| | | 导航标识 | | | | |
| | | 小尧村 | | | | |
| | | 路面工程 | | | | |
| | | 太阳能路灯工程 | | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | |
| | | 排水管工程 | | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | |
| | | 广场铺装 | | | | |
| | | 导航标识 | | | | |
| | | 李高村 | | | | |

066af9[illegible]-4c61-bfbe-3549155e491b

# 工程设备暂估价一览表



| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 路面工程 | | | | |
| | | 通讯弱电入地 | | | | |
| | | 墙面粉刷工程 | | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | |
| | | 排水管工程 | | | | |
| | | 垃圾回收站 | | | | |
| | | 导航标识 | | | | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 专业工程暂估价表

# 专业工程暂估价表



| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 宾贤村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 曲家芦村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |

366a0ca0-7d21-4c61-b1be-3549155e491b

# 专业工程暂估价表



| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 雨水排水管工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 污水排水管工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 特色垃圾箱+标识牌 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 广场铺装 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 大王家村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水管工程 | | | |

5c6d49a0-7d21-4c61-b1be-3549155e491b

# 专业工程暂估价表



| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 广场铺装 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 大周村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小尧村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |

f66af9a3-7121-4c61-bfbe-3549155e491b

# 专业工程暂估价表



| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 广场铺装 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 李高村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |

66a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 专业工程暂估价表



| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 承包人分包的专业工程暂估价 | | | |
| 2 | 发包人发包的专业工程暂估价 | | | |
| | 合计 | | | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 特殊项目暂估价表

# 特殊项目暂估价表

工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程



| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 宾贤村 | | | | | |
| | 路面工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 排水管工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 垃圾回收站 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 导航标识 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 曲家芦村 | | | | | |
| | 路面工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 雨水排水管工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 污水排水管工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 特色垃圾箱+标识牌 | | | | | |

064af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 特殊项目暂估价表



| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 导航标识 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 广场铺装 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 大王家村 | | | | | |
| | 路面工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 排水管工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 垃圾回收站 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 广场铺装 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 导航标识 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 大周村 | | | | | |
| | 路面工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |

066a9a0-7d21-4c61-bbbe-3549155e491b

# 特殊项目暂估价表



| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | |
| | 排水管工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 垃圾回收站 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 导航标识 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 小尧村 | | | | | |
| | 路面工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 排水管工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 垃圾回收站 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 广场铺装 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 导航标识 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 李高村 | | | | | |
| | 路面工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |

66a19a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 特殊项目暂估价表



| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 排水管工程 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 垃圾回收站 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 导航标识 | | | | | |
| 1 | 特殊项目暂估价 | | 项 | 0.00 | | |
| | 合计 | | | | | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 计日工表

# 计日工表

工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程



| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 宾贤村 | | | | |
| | 路面工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |

06da9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 计日工表

工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程



| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 排水管工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 垃圾回收站 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 导航标识 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 曲家芦村 | | | | |
| | 路面工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |

066af9d0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 计日工表

工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程



| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |

06ad9a0-7d21-4c61-b8be-3549155e491b

# 计日工表

工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程



| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | |
| | 雨水排水管工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 污水排水管工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 特色垃圾箱+标识牌 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 导航标识 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 广场铺装 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |

06da9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 计日工表

工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程



| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 大王家村 | | | | |
| | 路面工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |

06ca1e0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 计日工表



| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 排水管工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 垃圾回收站 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 广场铺装 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |

06ad9a0-7d21-4c61-b8be-3549155e491b

# 计日工表



| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | | |
| | 导航标识 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 大周村 | | | | |
| | 路面工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |

06ca49a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 计日工表



| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 排水管工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 垃圾回收站 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 导航标识 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 小尧村 | | | | |
| | 路面工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

06ca1e0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 计日工表



| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 排水管工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 计日工表



| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 垃圾回收站 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 广场铺装 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 导航标识 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 李高村 | | | | |
| | 路面工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | | |

066a49a0-7d21-4c61-b1be-3549155e491b

# 计日工表

工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程



| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 排水沟工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 排水管工程 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 垃圾回收站 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |

066a49a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 计日工表



| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | 导航标识 | | | | |
| 一 | 人工 | | | | |
| 1 | 计日工-人工 | 工日 | 1 | | |
| 人工小计 | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | |
| 1 | 计日工-材料 | t | 1 | | |
| 材料小计 | | | | | |
| 三 | 机械 | | | | |
| 1 | 计日工-机械 | 台班 | 1 | | |
| 机械小计 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总承包服务费、采购保管费计价表

# 总承包服务费、采购保管费计价表



| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 宾贤村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 曲家芦村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |

06[illegible]7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总承包服务费、采购保管费计价表



| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 雨水排水管工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 污水排水管工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 特色垃圾箱+标识牌 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 广场铺装 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 大王家村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |

06e8e4e7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总承包服务费、采购保管费计价表



| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 广场铺装 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 大周村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |

06e8e7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总承包服务费、采购保管费计价表



| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 小尧村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |

06c1ba57d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 总承包服务费、采购保管费计价表



| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 广场铺装 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 李高村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| 3 | 设备采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 总承包服务费 | | | |
| 2 | 材料采购保管费 | | | |
| | 合计 | | | |

06e8e4e7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

066af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 规费、税金项目清单与计价表

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:2024年美丽乡村示范村（胶州市洋河镇曲家芦村、大王家村、大周村、宾贤村、李高庄村+小尧村）建设工程**



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 宾贤村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.15 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.67 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.6 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.15 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.67 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.6 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |

0c6d9a0-7d21-4c61-b1be-3549155e491b

# 规费、税金项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |

9f6af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 规费、税金项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 曲家芦村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.15 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.67 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.6 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.15 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.67 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.6 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |

qdda9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 规费、税金项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+2 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 雨水排水管工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 污水排水管工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |

0c69a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 规费、税金项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 特色垃圾箱+标识牌 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 广场铺装 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 大王家村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |

0f6af9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 规费、税金项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.15 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.67 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.6 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.15 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.67 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.6 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |

qdda9a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 规费、税金项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+2 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 广场铺装 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |

0c6d9a0-7d21-4c61-b1be-3549155e491b

# 规费、税金项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 大周村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.15 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.67 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.6 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |

9c6a49a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 规费、税金项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |

9fdaaa0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 规费、税金项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 合计=1+2 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 小尧村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 太阳能路灯工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.15 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.67 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.6 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.59 | |

qkfbba0-7d21-4c61-b8be-3549155e491b

# 规费、税金项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 广场铺装 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |

0c6a09a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 规费、税金项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 李高村 | | | |
| | 路面工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 通讯弱电入地 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.15 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.67 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.6 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |

qdda0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b

# 规费、税金项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 墙面粉刷工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.12 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.1 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.59 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 排水沟工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 排水管工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 垃圾回收站 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 1.75 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 1.33 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.84 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 1.81 | |

c4bba0-7d21-4c61-b1be-3549155e491b

# 规费、税金项目清单与计价表



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |
| | 导航标识 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 安全施工费 | | 3.51 | |
| 1.3 | 环境保护费 | | 0.56 | |
| 1.4 | 文明施工费 | | 0.65 | |
| 1.5 | 临时设施费 | | 0.92 | |
| 1.6 | 社会保险费 | | 1.52 | |
| 1.7 | 住房公积金 | | 3.8 | |
| 1.8 | 建设项目工伤保险 | | 0.105 | |
| 1.9 | 优质优价费 | | | |
| 2 | 税金 | | 9 | |
| | 合计=1+2 | | | |

066a19a0-7d21-4c61-bfbe-3549155e491b