上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程（暂估价）（1 标段）

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

招标文件

招 标 人： 天元建设集团有限公司

招标代理： 青岛海源建设咨询有限公司（盖单位章）

日　　期： 2024 年 12 月 03 日

使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

目　录

第一章　招标公告.....1
第二章　投标人须知.....3
投标人须知.....11
1．总则.....11
1.1 项目概况.....11
1.2 资金来源和落实情况.....11
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....11
1.4 投标人资格要求.....11
1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....12
1.6 费用承担.....12
1.7 保密.....12
1.8 语言文字.....12
1.9 计量单位.....12
1.10 踏勘现场.....12
1.11 专业分包.....12
1.12 偏离.....13
1.13 终止招标.....13
2．招标文件.....13
2.1 招标文件的组成.....13
2.2 招标文件的澄清.....13
2.3 招标文件的修改.....13
3．投标文件.....14
3.1 资格后审证明材料.....14
3.2 电子投标文件.....14
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）.....15
3.4 投标报价.....16
3.5 投标有效期.....16
3.6 投标保证金.....16
4．投标.....17
4.1 投标文件的密封和标记.....17
4.2 投标文件的递交.....17
4.3 投标文件的修改与撤回.....17
5．开标.....17
5.1 开标时间和地点.....17
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）.....17
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）.....18
6．资格审查、评标.....18
6.1 评标委员会.....18
6.2 资格审查、评标原则.....19
6.3 资格审查.....19
6.4 评标.....20
7．合同授予.....21
7.1 定标方式.....21
7.2 中标候选人公示.....21
7.3 中标通知.....21

3f10e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

7.4 履约担保 21
7.5 签订合同 21
8．重新招标和不再招标 22
8.1 重新招标 22
8.2 不再招标 22
9．纪律和监督 22
9.1 对招标人的纪律要求 22
9.2 对投标人的纪律要求 22
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 22
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 22
9.5 异议 22
10．需要补充的其他内容 23
第三章 评标办法（综合评分法） 24
评标办法细则（综合评分法） 35
一、资格审查 35
1．审查标准 35
2．审查程序 36
3．审查结果 36
附件：建设工程投标人资格审查评分标准 37
二、评标办法 37
第四章 合同条款及格式 38
合同主要条款 38
第五章 工程量清单 45
第六章 投标文件格式 49
商务文件 51
1、法定代表人身份证明 51
2、授权委托书 51
3、资格审查资料 51
4、营业执照 51
5、资格后审申请证明文件-资质证明 51
6、企业章程 51
7、安全生产许可证 51
8、投标承诺书 51
9、关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书 51
10、项目经理无在建承诺书 51
11、项目负责人 51
12、项目管理机构及项目管理班子配备情况 51
13、拟委任的项目班子成员一览表 51
14、同类工程经验、投标人完成的项目 51
15、近年完成的类似项目汇总表 51
16、投标人获奖详细信息 51
17、投标人获奖汇总表 51

18、针对本项目拟投入施工组织分析及建议.....51
19、其他资料.....51
技术文件.....62
技术标书内容一般包括：.....62
1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分.....62
2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置.....62
3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施.....62
4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施.....62
5、安全文明施工和环境保护措施.....62
6、项目管理班子的人员岗位职责、分工.....62
7、劳动力、机械设备和材料投入计划.....62
8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案.....62
9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施.....62
10、技术创新、节能环保应用情况.....62
11、其他.....62
报价文件.....64
1、投标函.....64
2、已标价工程量清单.....64
4、投标报价其他材料.....64
5、投标人认为其他需提交材料.....64
1．投标函.....65

第一章　招标公告

公告发布日期：	2024-12-03 22:15:32		
项目名称：	上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程（暂估价）		
工程地点：	胶州市九龙街道办事处兰州路南侧、金昌路东侧		
资金来源：	国有（非财政）投资	**出资比例：**	自筹 100%
招标工程类型：	房屋建筑-其他房屋建筑工程-施工	**工程类别：**	Ⅲ类工程
本项目总投资额：	627530000 元	**工程造价：**	26365994.42 元
结构形式：	其他	**工程规模：**	152666.45 平方米
计划文号：	2404-370281-04-01-733977	**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	青岛上合地产有限公司		
建设单位联系人：	张玉坤	**建设单位联系电话：**	0532-58923067
代建单位：			
代建单位联系人：		**代建单位联系电话：**	
招标单位：	天元建设集团有限公司	**招标单位地址：**	临沂市银雀山路 63 号
招标单位联系人：	凌祥	**招标单位联系电话：**	13969603883
招标代理单位：	青岛海源建设咨询有限公司		
招标代理单位联系人：	高富绪	**招标代理单位联系电话：**	0532-88268366
项目统一代码（编码）：	2404-370281-04-01-733977	**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	胶州市住房和城乡建设局	**监督部门联系电话：**	0532-57729152
监督部门地址：	胶州市北京东路 61 号	**监督部门其他联系方式：**	zhaobiaozhan6019@163.com

一、项目基本情况

本项目总占地面积 62.5 亩，规划建筑面积 152666.45 平方米；该项目属于“保交楼”项目。地上规划建筑面积 104159.30㎡，地下规划建筑面积 48507.15㎡，住宅建筑面积 101662.71㎡，容积率为 2.50，建筑密度 17.80%，绿地率为 39.80%。总户数为 1027 户，停车位 1184 个，主要开发建设高层居民住宅、物业用房、商业网点等。

本次招标内容为该项目的室外配套及景观绿化工程。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
1 标段	152666.45 平方米	施工图纸及工程量清单内全部内容	26365994.42

二、投标企业应具有的条件

1、具有独立法人资格；

2、具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

3、具有安全生产许可证；

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

三、项目负责人应具有的条件

1、应为投标人正式人员，具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格；

2、项目负责人应同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）；

3、投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

四、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

五、投标标段要求

本工程不分标段。

六、资格审查办法和方式
有限数量制，合格投标人在13家（含13家）以下时，应全部参加投标。合格人超过13家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前13家（第13家得分相同时均应选取）投标人参加投标。
七、评标办法
综合评分法
八、同类工程经验要求
1.投标人参加投标无须具备一项同类工程经验； 2.潜在投标人或投标人参加资格预审会或开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分； 3.同类工程界定：上三年度单项工程合同额1900万元及以上的房屋建筑工程施工项目（工业厂房除外）。
九、招标文件的获取
开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。
十、投标文件递交
投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。
十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点:	胶州市行政审批服务局公共资源交易中心（胶州市北京路58号）【第三开标室】	投标截止时间、开标时间:	2024-12-24 14:00:00

十二、其他
1. 本工程无保密内容。
2、异议受理联系人：凌祥，联系电话：13969603883，邮箱：13606307970@163.com，传真：，地址：临沂市银雀山路63号
3. 投诉举报电话：0532-57729152 4. 网上技术支持电话：0532-85871505 5.上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的1月1日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的1月1日，以此类推。
备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	天元建设集团有限公司
		地址	临沂市银雀山路 63 号
		联系人	凌祥
		电话	13969603883
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛海源建设咨询有限公司
		地址	胶州市福州南路 97 号宝龙广场 B 座 909 室
		联系人	高富绪
		电话	0532-88268366
1.1.4	项目名称		上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程（暂估价）
1.1.5	建设地点		胶州市九龙街道办事处兰州路南侧、金昌路东侧
1.2.1	**资金来源**		**国有（非财政）投资**
1.2.2	**出资比例**		**自筹 100%**
1.2.3	**资金构成详细说明**		**自筹 100%**
1.2.4	**资金落实情况**		**已落实**
1.3.1	**招标范围**		**工程量清单及施工图纸范围内的全部内容**
1.3.2	**计划工期**		**计划工期：　150　日历天　　计划开工日期　2025-01-04　　计划竣工日期　2025-06-03　其他补充内容**
1.3.3	**质量要求**		**合格**
1.4.1	投标人的资格要求		见招标公告
1.4.2	**是否接受联合体投标**		**不接受**
1.10.1	**踏勘现场**		**不组织**
1.11	专业分包		中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	**构成招标文件的其他材料**		**招标文件中凡涉及提供“社保证明材料”的要求：从网上打印所要求人员的社保基本信息和养老缴费明细并盖公章，能体现近三个月的缴费情况属于投标单位。青岛以外的投标企业，若网上无相关信息，请企业所在地社保机构出具证明。图纸获取方式：投标企业自行到百度网盘下载，下载链接、提取码如下： https://pan.baidu.com/s/1uR781vW98Omjzik_DTplMg?pwd=6cjg 提取码: 6cjg**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止

4fd70e58-ea5e-4197-96d7-1bba6933b

		时间。 当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.2	投标人确认收到招标文件澄清	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.2.2	投标截止时间	详见招标公告。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面‘开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.3	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.2	投标文件份数	电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.1	投标文件编制装订	投标文件的制作应满足以下规定： （1）投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。 （2）投标人下载电子招标文件后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。 （3）投标文件中证明资料的‘复印件”均为‘原件的彩色扫描件”。（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书(含电子营业执照，以下均简称为 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投

dfd70e58-ea5e-4197-9698-15510b6e6e90

		标文件。 （6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。 （7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。 本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。 电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件；投标人不需制作纸质版投标文件。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.2	投标文件签署和盖章	电子投标文件： 在招标文件的投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。
3.5.1	**投标有效期(日历天)**	**60 天**
3.6.1	**投标保证金**	**本项目无须缴纳投标保证金。**
4.2	上传投标文件时间	详见招标公告。
4.2	投标文件上传、签到及解密	1.电子投标文件及证明材料上传： 1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。2.签到及解密 支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南>电子投标开标注意事项”。 2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。 2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。递交截止时间：同投标截止时间、开标时间。投标文件上传方式：投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，系统自动加密并上传投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平

d1d70e58-ca5e-4197-96

		台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1.1	开标时间及地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律；（4）招标代理机构主持开标会，宣布开标；（5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；（6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.2.1	开标补救措施	增加： 1 开标过程中系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。 2 开标前因‘电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

dfd70e58-ea5e-4197-96

6.1.1	**评标委员会的组建**		**评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数）　　其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人　　评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。**
6.3	资格审查办法		详见招标公告。
6.4	**评标办法**		**综合评分法。**
6.4	评标及补救措施		增加：　评标委员会按照规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信　息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，　应重新组织评审。
7.2.1	**中标候选人公示媒介及期限**		**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 个工作日　公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行**
7.2.2	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书：书面形式　中标结果通知：网站公告形式
7.2.3	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）
7.4	**履约担保**		**履约担保的金额：　履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。　采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：。　采用担保公司保函时的有关要求：。　采用保险时的有关要求：。**
9	**监督部门**	**名称**	**胶州市住房和城乡建设局**
		电话	**0532-57729152**
		地址	**胶州市北京东路 61 号**
		监督部门其他联系方式	**zhaobiaozhan6019@163.com**
10	需要补充的其他内容		
10.1	词语定义		
10.1.1	类似工程项目		见招标公告
10.1.2	市场行为要求		投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见投标文件格式）。
10.2	招标控制价、备选投标方案		
10.2.1	招标控制价		设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人
10.2.2	是否允许递交备选投标方案		不允许
10.3	“暗标”评审	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
10.4	电子评标	是否采用电子招标投标	是
10.5	解释权		构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的

		规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.6	招标人补充的其他内容	
10.6.1	招投标回避	根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
10.6.2	不可竞争费	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.6.3	**招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定）**	**中标人支付，不单独列项　　招标代理服务费招标人已在招标控制价中综合考虑，招标代理服务费由中标人支付，支付金额 61391 元。投标人在报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中不单独列项。**
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。	
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版投标文件。	
10.6.6	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
10.6.7	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。	
10.6.8	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章； 投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。	
10.6.9	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。	
10.6.10	**投标报价有效范围（适用于综合评估法）： 本项目为房屋建筑总承包工程，投标报价有效范围为报价均值的 93%至 107%（含 93%和 107%）。**	
10.6.11	**项目班子最低要求：项目负责人 1 人。**	
10.6.12	**低价施工风险担保**	**不需要缴纳　担保额度：招标控制价与中标人投**

dfd70e58-ea5e-4197-969

		标报价差值的　　%。 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。
10.6.13	**联合体投标的，联合体各方的获奖、业绩得分按以下原则：**	
10.6.14	原条款修改为：招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。 本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。 投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。	
10.6.15	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。	
10.6.16	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。	
10.6.17	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。	
10.6.18	投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：1.不同投标人的电子投标文件由同一台电脑编制的；2.不同投标人的投标报价计价软件编码相同的。 不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软件加密锁序列号相同的，视为不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。	
10.6.19	**潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。**	
10.6.20	投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。	
10.6.21	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
10.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
10.8	电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。	
10.9	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。	

10.10	**投标报价的方式**	**投标报价方式：总价（元）**
10.11	补充条款：	

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定 ；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

dfd79e58-ea69-4107-9696-7b61bba6933b

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；

（10）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同主要条款；

（6）工程量清单、招标控制价；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

d0f70e38-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

3．投标文件

3.1 资格后审证明材料

见评标办法前附表。

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术标书、报价标书、商务标书（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

商务标书至少包含以下内容：

资格后审申请文件、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

d1d70e58-ea5e-4197-9696-7b61bb36933b

报价标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或**附有**法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

0d70e58-ed5e-4197-0696-7b61bba6933b

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合

d1f70e58-ea6b-4107-9696-7b61bda693b

同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

dfd70e38-ea5e-4197-9650-7b61bba6933b

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.12 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.13 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.9 评标委员会评审技术标书。

5.2.10 项目负责人在线答辩

5.2.11 技术标评审合格的进入后续评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

d0f70e5e-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

dd70e58-ea5a-4107-9690-7b81ba6933b

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

（1）未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书，已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B 证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐中标候选人（见投标人须知前附表）。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1.技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2.技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）商务标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.项目管理班子配备等方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）报价标

1.未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.投标函等实质性不响应招标文件要求的。

`4.除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5.投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6.投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8.更改了清单报价中不得更改内容的。

9.其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10.提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7．合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于3日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

9d170e58-ea5e-4197-9690-7b61bba6933b

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个，投标明显缺乏竞争被否决全部投标的（评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果）。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招

6d70e58-ea5e-4197-9696-7b61b6693b

标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10．需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba693b

第三章　评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）		1、MAC 地址、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软件加密锁序列号相同 2、法定代表人身份证明或授权委托书 提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件扫描件，或者投标人法定代表人授权委托代理人签署商务文件的，提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及委托代理人身份证原件的扫描件相关标书内容在法定代表人身份证明 、授权委托书中体现。(相关标书内容在法定代表人身份证明、授权委托书、营业执照、资格后审申请证明文件-资质证明、企业章程、安全生产许可证、投标承诺书、关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书、施工负责人、项目管理机构及项目管理班子配备情况、拟委任的项目班子成员一览表、同类工程经验、投标人完成的项目、近年完成的类似项目汇总表、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、其他资料中体现。) 3、商务文件制作、签署 商务文件按照招标文件规定的内容填写。商务文件盖章、签署符合招标文件规定相关标书内容在法定代表人身份证明 、授权委托书、联合体协议书（如有）、投标承诺书、关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书、工程总承包项目经理（项目总负责人）、项目总负责人无在建承诺书、项目设计负责人、项目施工负责人、项目管理机构及项目管理班子配备情况、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、其他资料中体现。(相关标书内容在法定代表人身份证明、授权委托书、营业执照、资格后审申请证明文件-资质证明、企业章程、安全生产许可证、投标承诺书、关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书、施工负责人、项目管理机构及项目管理班子配备情况、拟委任的项目班子成员一览表、同类工程经验、投标人完成的项目、近年完成的类似项目汇总表、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、其他资料中体现。) 4、其他要求

dfd70e58-6a5e-4197-9696-7b61bba6935b

		投标文件未附有招标人不能接受的条件和不满足招标文件或法律、法规的情形相关标书内容在其他资料中体现。(相关标书内容在法定代表人身份证明、授权委托书、营业执照、资格后审申请证明文件-资质证明、企业章程、安全生产许可证、投标承诺书、关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书、施工负责人、项目管理机构及项目管理班子配备情况、拟委任的项目班子成员一览表、同类工程经验、投标人完成的项目、近年完成的类似项目汇总表、针对本项目拟投入施工组织分析及建议、其他资料中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。相关标书内容在对本项目的理解和认识、设计质量保证措施、设计投资控措施、设计进度安排、服务保证措施、拟采用新技术、新工艺、新材料情况、施工方案与工艺、质量管理体系、安全管理体系、工期目标保证方案、环保和文明施工、施工组织架构与管理人员配备中体现。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况、其他中体现。) 2、投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限，安全目标和质量目标招标文件规定。相关标书内容在对本项目的理解和认识、设计质量保证措施、设计投资控措施、设计进度安排、服务保证措施、拟采用新技术、新工艺、新材料情况、施工方案与工艺、质量管理体系、安全管理体系、工期目标保证方案、环保和文明施工、施工组织架构与管理人员配备中体现。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已

dfd70e58-ea5c-4107-9c96-7b01bba6933b

		有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况、其他中体现。) 3、投标文件中未出现有关投标报价的内容 投标文件中未出现有关投标报价的内容。相关标书内容在对本项目的理解和认识、设计质量保证措施、设计投资控措施、设计进度安排、服务保证措施、拟采用新技术、新工艺、新材料情况、施工方案与工艺、质量管理体系、安全管理体系、工期目标保证方案、环保和文明施工、施工组织架构与管理人员配备中体现。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况、其他中体现。) 4、技术响应 技术文件未出现不满足招标文件规定的实质性条款的情形。相关标书内容在对本项目的理解和认识、设计质量保证措施、设计投资控措施、设计进度安排、服务保证措施、拟采用新技术、新工艺、新材料情况、施工方案与工艺、质量管理体系、安全管理体系、工期目标保证方案、环保和文明施工、施工组织架构与管理人员配备中体现。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况、其他中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标函 投标函按招标文件规定填报了项目名称、投标报价、投标有效期、工期目标、质量目标等要求，符合招标文件要求。相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录中体现。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人

dfd70e58-ea5c-4107-9c90-7b01b0a693eb

		认为需要提供的其他材料中体现。) 2、报价唯一 只能有一个有效报价。相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录中体现。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需要提供的其他材料中体现。) 3、投标报价中的报价未超过招标文件规定的招标控制价 投标报价中的报价未超过招标文件规定的招标控制价。相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录中体现。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需要提供的其他材料中体现。) 4、报价文件按招标文件规定内容编写 报价文件按招标文件规定内容编写。相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录中体现。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需要提供的其他材料中体现。) 5、报价文件未附有招标人不能接受的条件 报价文件未附有招标人不能接受的条件。相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录中体现。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需要提供的其他材料中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 投标单位法定代表人或其委托代理人的身份证、授权委托书、社保证明材料。(相关标书内容在法定代表人身份证明中体现。) 2、资格后审申请证明文件-资质证明 资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 3、资格后审申请证明文件-其他 与投标人名称一致的营业执照副本、安全生产许可证副本、由企业注册地工商行政主管部门盖章确认的企业最新章程。(相关标书内容在营业执照、企业章程中体现。) 4、项目经理 承建本工程项目经理的身份证、加盖其执业印章（有效期内）的注

dfd70e58-ea62-4107-9690-7b61ba6953b

		册建造师证书和安全生产考核合格证（B 证）及社保证明材料。(相关标书内容在施工负责人中体现。) 5、项目经理无在建工程承诺书 项目经理无在建工程承诺书。(相关标书内容在施工负责人中体现。) 6、投标承诺书 投标承诺书，按照招标文件要求提供。(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 7、排放合格非道路移动机械的承诺 参与投标的施工单位应依法使用国三及以上排放合格的非道路移动机械设备，并在参与投标时出具《关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书》，否则取消投标资格。(相关标书内容在关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书中体现。)	
2.2.1	分值构成（总分100.0分）	商务标:12.0分 技术标:13.0分 报价评审:75.0分	
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。 投标总报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值A1(n有效投标人个数，以下相同),报价均值A1计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4时，A1＝所有有效标书的投标报价去掉0个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6时,A1=所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1＝所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值 当9≤n≤10时，A1＝所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当11≤n≤12时，A1＝所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的	

dfd70e58-ea5e-4107-9690-7b61bba6933b

		算术平均值　当13≤n≤14时，A1=所有有效标书的投标报价去掉4个最高价、5个最低价后的算术平均值　当15≤n≤16时，A1=所有有效标书的投标报价去掉5个最高价、6个最低价后的算术平均值　当17≤n≤∞时，A1=所有有效标书的投标报价去掉6个最高价、7个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含)　房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为A1的93%～107%(含93%和107%)，其他工程评标基准价有效范围为A1的90%～110%（含90%和110%）　第三步：确定评标基准价A2：对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为A2 措施费报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2　第一步：确定报价均值A1(n有效投标人个数，以下相同),报价均值A1计算过程：　当 0 ≤ n≤4时，A1=所有有效标书的投标报价去掉0个最高价、 0 个最低价后的算术平均值　当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值　当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值　当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值　当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评

dfd70e58-ea5e-4197-9c96-7b01bda693eb

		标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2 分部分项工程量清单 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:93 %(含) -- 107 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2

dfd70e58-ea5e-4197-9690-7b61bba6933b

2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数
2.2.4	（评分因素与权重分值）	

评审因素		分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	4.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分，最高得 4 分。相关标书内容在项目管理机构及项目管理班子配备情况、拟委任的项目班子成员一览表中体现。
	企业业绩	8.0	上 3 年度完成的类似工程每项加 4 分。
	针对本项目拟投入施工组织分析及建议	8.0	(1)投标人针对本项目提出的施工组织分析及建议，评委根据申请文件情况酌情打分 0-3 分，若此条缺项不得分。(2)投标人承建本工程有利条件说明，评委根据申请文件情况酌青打分 0-3 分，若此条缺项不得分。(3)投标人有服务承诺、内容全面且有保措施的，评委根据中请文件情况的情打分 0-2 分，若此条缺项不得分。相关标书内容在针对本项目拟投入施工组织分析及建议中体现。
商务标	主要人员	4.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分，最高得 4 分。相关标书内容在施工负责人、项目管理机构及项目管理班子配备情况、拟委任的项目班子成员一览表中体现。
	企业业绩	8.0	上 3 年度完成的类似工程每项加 4 分。
技术标(汇总规则:当专家	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划	1.0	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分，满分 1 分；相关标

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b63bba6033b

人数大于等于 0 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;)	分		书内容在总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	1.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（共 1 分）相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	1.0	施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（共 1 分）相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	2.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；（共 2 分）相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	1.0	安全文明施工和环境保护措施；（共 1 分）相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	1.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工；（共 1 分）相关标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	1.0	劳动力、机械设备和材料投入计划；（共 1 分）相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	1.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；（共 1 分）相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	1.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；（共 1 分）相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况	1.0	技术创新、节能环保应用情况；（共 1 分）相关标书内容在技术创新、节能环

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61b

				保应用情况中体现。
	项目负责人答辩	第一题	1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）
		第二题	1.0	由评委现场随机提问，每道题 1 分。根据答辩情况酌情给分。（共 1 分）
报价	投标总报价		50.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 1 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止 偏离不足 1 %时 ,按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需要提供的其他材料中体现。
	措施费报价		15.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需要提供的其他材料中体现。
	分部分项工程量清单		10.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）、投标人认为需要提供的其他材料中体现。

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7bb1bda693db

需要补充的其他内容：
评标流程： 资格审查->资格审查打分->商务标初审->报价初审->技术标初审->商务标详审->技术标详审->报价详审

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

评标办法细则（综合评分法）

一、资格审查

1．审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B 证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照按招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋

d6f70e58-ea5e-4157-9696-7b61bba6933b

建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2．审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3．审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目合格投标人数量不足 3 家的，招标人应当重新组织招标。划分标段的项目，每一标段的合格投标人数量不足 3 家，招标人应当重新组织招标。

3.3 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

见评标办法前附表。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

二、评标办法

见评标办法前附表。

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

第四章　合同条款及格式

合同主要条款

1.本工程施工合同采用2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2.工程概况

2.1 工程名称：上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程（暂估价）

2.2 工程地点：位于胶州市九龙街道办事处兰州路南侧、金昌路东侧

2.3 工程承包范围：本工程施工图范围内的全部内容，详见工程量清单

3.合同工期

计划开工日期：2025年1月4日

计划竣工日期：2025年6月3日

工期总日历天数：150天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4.质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到 合格 标准。

5.安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急

fd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6033b

措施。

5.4 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7.工程变更

7.1 变更的范围的约定： 根据《青岛市工程计价管理》（2023）规定进行详细的约定。

7.2 变更估价原则：

7.2.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资

料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%；

7.2.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8.价格调整

8.1材料与工程设备价格调整

8.1.1市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整价格。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：采用招标控制价调整价格差额。

8.1.2调整范围：可调价材料的范围通常为主要材料。主要材料是指用量较大、占工程造价比例较高的材料，包括的范围以合同约定为准，一般应包括：金属材料、金属制品、木材、木材制品、水泥、水泥制品、（商品）混凝土、（预拌）砂浆、砖、瓦、砌块、砂子、碎石、石材、防水材料、墙体板材、沥青及其制品、玻璃、保温材料、防腐材料、耐火材料、装饰装修主要材料、苗木、花卉、管材、管件、电线电缆、灯具、卫生洁具、散热器、各种新材料等；单种材料合价占单位工程或专业工程合同造价的比例在1%及以上的材料。

8.1.3风险幅度：承包人承担的钢材、水泥、（商品）混凝土、（预拌）砂浆及市政工程范围内的沥青混凝土、二灰碎石、水泥稳定碎石的价格风险幅度值为3%，其他可调价材料的价格风险幅度值为3%。

8.1.4本项目需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，期中付款不做调整，竣工结算时一并调整。

8.2施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按其规定调整合同价款。

8.3人工单价的调整：执行青岛市相关规定。

9.合同价格、计量与支付

9.1.本合同采用（1）合同价格形式：

（1）单价合同

（2）总价合同

（3）其他价格形式：

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等)：**工程开工后按工程进度每季度支付一次，付至施工单位已完成工程量价款的 80%；项目竣工验收合格后，最高付至施工部分合同总价款的 85%；审计结算后付至审结值的 97%，剩余 3%作为质保金，保修期满后且施工单位履行保修义务的退还剩余的全部保修金(扣除发生缺陷修补所的费用)，质保金不计利息。**

10.竣工验收

（适用于建筑工程）竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

（适用于市政工程）竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出申请，发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后 7 个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11.缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算， 24 个月。

11.2 质量保证金金额：结算价格的 3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：

11.4 质量保证金的返还：**质量保证金无息返还。**

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年。

12.违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格5%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格 0.1%的违约金。

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格 5%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付 2000 元违约金。

13.低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14.竣工结算

14.1 施工过程结算

是否采用施工过程结算的约定：不采用。

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：（签订合同时具体约定） 。

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、±0.00 以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每 10 层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变

d1e70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时应一并计入本周期施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：

（签订合同时具体约定）。

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个结算周期一次性结算。）

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第（签订合同时具体约定）种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：

签订合同时具体约定。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第（签订合同时具体约定）种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：

签订合同时具体约定。

14.1.7施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前 7 日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后,承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：（签订合同时具体约定）。

竣工结算申请单应包括的内容：（签订合同时具体约定）。

14.2.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：（签订合同时具体约定）。

发包人完成竣工付款的期限：（签订合同时具体约定）。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：（签订合同时具体约定）。

14.2.3 最终结清

14.2.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：（签订合同时具体约定）。

承包人提交最终结算申请单的期限：（签订合同时具体约定）。

14.2.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：（签订合同时具体约定）。

（2）发包人完成支付的期限：（签订合同时具体约定）。

15.为保证苗木存活率，中标单位采购的苗木应为山东省内的一级苗木，栽植前须经建设

单位验收。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条　违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条　本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

第五章　工程量清单

见附录

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

清单及控制价编制说明

一、工程概况
1、工程名称：上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程
2、建设单位：青岛上合地产有限公司
3、招标单位：天元建设集团有限公司
二、编制依据
1、委托单位提供的相关图纸、资料及现场情况；
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
5、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
6、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；
7、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(鲁建标字[2022]7号)；
8、《山东省建筑工程消耗量定额》（SD 01-31-2016）；
9、《山东省安装工程消耗量定额》（SD 02-31-2016）；
10、《山东省市政工程消耗量定额》；（SDA 1-31-2016）
11、《山东省房屋修缮工程消耗量定额》(鲁建标字[2022]26号)；
12、《山东省园林绿化工程消耗量定额》（SDA 2-31-2016）；
13、2023年《青岛市工程计价管理》；
14、材料价格：参照市场价格计取；
15、与本工程相关的标准、规范、技术资料、图纸答疑文件和施工现　　场实际情况。
三、编制说明
1.按照建筑工程III类取费，园林绿化工程按照III类取费；装饰工程III类取费，市政工程III类取费；修缮工程按III类取费；民用安装工程III类取费；
2.现场围墙拆除：毛石基础深0.7m、宽0.5m，240mm厚砖墙2.7m高，拆除位置为厂区南侧、西侧围墙；
3.新建围墙内外高差按1.2m计入，结算按实调整；
4.城市家具中：生活垃圾桶和果皮垃圾桶未计入本次预算中；
5.图纸标注二次深化、专业厂家深化的未计入本次预算中；
6.苗木养护期按2年考虑；按一级苗木考虑
7.室外厂区回填厚度按1.5m考虑，本次预算绿化区域按0.5m种植土、非绿化区域按0.5m普通土，车库主体已计入1.0m普通土；
8.雨污水检查井采用成品塑料检查井,井底垫层采用C25混凝土垫层,垫层尺寸:井直径1000+200mm、厚度100mm；
9.水表井按国标图集：05S502 P43水表井（无旁通管有止回阀）；
10.车位划线宽度按10cm宽考虑；
11.余方外运距离按10km计入，结算时按实际发生的运距调整；
12.机械进出场：统一考虑1台履带式挖掘机、1台沥青摊铺机、1台压路机；
13.围墙栏杆材质按铁管栏杆考虑；
14.大门：女儿墙做法按主楼外墙做法考虑，若实际施工与主楼外墙做法不符，结算按实调整；（主楼外墙做法：1、刮柔性耐水腻子2遍；2、3-5厚抹面胶浆中间压入耐碱玻纤网格布（一层增加10厚聚合泥砂浆防护层）；3、专用胶黏剂粘接挤塑板,锚栓固定,锚栓应满足《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004相关要求；4、15厚聚合物水泥砂浆找平层(内掺5%防水剂)）；
15.室外给水工程不计入本次控制价；
16.室外污水工程本次预算只计入干管，不计入支管；
17.快速取水阀碎石回填高度按400mm考虑；
18.电缆手孔井做法以景观图纸中的做法为准,手孔井尺寸以大样图为准；
19.室外配电箱进线配管以室外电气图纸为准；
20.室外电气图中13#配电箱的进线本次不计入；
21.停车场管理系统中配电箱暂未计入；

22.弱电桥架已计入总包招标，本次预算未计入；
23.景观发光字只计管线，未计发光字；
24.弱电工程综合布线系统中,楼层三网箱至户内弱电箱的管线工程量、户内弱电箱至插座的管线工程量已计入总包招标，本次预算只计弱电间至楼层三网箱的管线工程量；
25.弱电工程有线电视系统已计入总包招标，本次预算未计入；
26.弱电机房工程中，防静电地板已计入总包招标，本次预算未计入；
27.弱电工程可视对讲及门禁系统中，配管及安防箱至户内用户分机的管线工程量已计入总包招标，本次预算未计入；安防控制室至安防箱的线缆工程量、安防箱至单元门可视对讲主机的线缆工程量、安防箱至门禁一体机的线缆工程量计入本次预算；
28.弱电工程电梯五方通话系统中,电梯对讲管理主机至对讲联网箱 DJ 的线缆工程量计入本次预算，对讲联网箱 DJ 至电梯机房分机的管线工程量、电梯机房至底坑分机的管线工程量已计入总包招标，本次预算未计入；
29.景观电气图纸中电缆手孔井尺寸以大样图为准；
30.13#弱电智能化部分本次预算不计入；
31.弱电工程中地库视频监控及门禁系统，安防箱至门禁一体机的配管工程量已在总包招标计入，本次预算只计入线缆工程量；
32.三网工程楼层三网箱至户内的管线工程量已计入总包招标，本次预算只计算弱电机柜（ODF 配线架）至每栋楼楼层三网箱的线缆工程量；
33.本工程暂列金额 471072.58 元；
四、编制意见

综合上述因素，上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程的工程量清单控制价总价为 26365994.42 元。

dfd70e58-ed5e-4197-9606-7b61bba6935

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

第六章　投标文件格式

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

目　　录

商务文件

1、法定代表人身份证明

2、授权委托书

3、资格审查资料

4、营业执照

5、资格后审申请证明文件-资质证明

6、企业章程

7、安全生产许可证

8、投标承诺书

9、关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书

10、项目经理无在建承诺书

11、项目负责人

12、项目管理机构及项目管理班子配备情况

13、拟委任的项目班子成员一览表

14、同类工程经验、投标人完成的项目

15、近年完成的类似项目汇总表

16、投标人获奖详细信息

17、投标人获奖汇总表

18、针对本项目拟投入施工组织分析及建议

19、其他资料

jfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地　　址：_____

成立时间：_____年_____月_____日 经营期限：_____

姓　　名：_____性　　别：_____

年　　龄：_____职　　务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61ba6933b

投 标　人：_____（公章）

法定代表人：_____（印章）

_____年____月____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托___（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

投 标 人：（公章）

法定代表人：（印章）

身份证号码：_____

委托代理人：（签字或印章）

身份证号码：_____

年　　月　　日

注：如为联合体投标，则该授权委托书由联合体牵头人出具。

投标承诺书

投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目负责人未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投标人名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或印章）

日期：　年　月　日

注：投标人为联合体的，联合体各方均需提供本承诺书。

关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书

招标文件：参与投标的施工单位应依法使用国三及以上排放合格的非道路移动机械设备，并在参与投标时出具《关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书》，否则取消报名资格。

关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书

我公司严格按要求参与_____项目招标，若中标该项目，在施工过程中，严格按照胶州市机动车污染防治重点任务要求，全部使用国三及以上排放合格的非道路移动机械设备，特此承诺。

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6955

_____公司（盖章）

年　月　日

项目经理无在建承诺书

项目经理简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
注册建造师执业资格等级				建造师专业	
安全生产考核合格证书					
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			工程概况说明	发包人及联系电话

dfd70e58-ea5e-4197-0696-7b61bba6933b

注：格式仅供参考，格式可自拟，但内容要求真实、完整、准确、有效。
项目负责人应附身份证、注册证、项目负责人安全生产考核合格证（B证）（项目施工负责人提供）复印件。工程业绩须附合同、证明、设计图纸总图等复印件。

项目经理未担任任何在施建设工程项目的承诺书

_____（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）_/_标段（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：___年___月___日

dd170e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

项目管理机构及项目管理班子配备情况

拟委任的项目管理班子成员一览表

序号	姓名	拟在本项目担任职务	身份证号码	相关工作年限	职称	证书及编号	备注
.....							

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

注：格式仅供参考，格式可自拟，但内容要求真实、完整、准确、有效。

1.本页可续表；

2.人员证书为注册证的，上表证书编号填写注册编号。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期：　　年　　月　　日

同类工程经验、投标人完成的项目

近年完成的类似项目详细信息

项目名称	
项目所在地	
业主名称	
业主地址	
业主电话	
项目总投资	
合同价格	
承担的工作内容	
项目负责人	
完成情况	
项目描述	
……	
备注	

dfd70e38-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

注：每一个项目填写一张表，本表后应附相关证明材料的原件彩色扫描件。

格式仅供参考，格式可自拟，但内容要求真实、完整、准确、有效。

投标人获奖详细信息

投标人获奖详细信息

序号	工程名称	获奖名称	获奖时间	获奖（发证）部门	备注
.....					

注：本表后应附相关证明材料的原件彩色扫描件。

格式仅供参考，格式可自拟，但内容要求真实、完整、准确、有效。

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

目　　录

技术文件

技术标书内容一般包括：

1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分

2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施

4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施

5、安全文明施工和环境保护措施

6、项目管理班子的人员岗位职责、分工

7、劳动力、机械设备和材料投入计划

8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案

9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

10、技术创新、节能环保应用情况

11、其他

3fd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

目　　录

报价文件

1、投标函

2、已标价工程量清单

4、投标报价其他材料

5、投标人认为其他需提交材料

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

1．投标函

致招标人：

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB￥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7．（其他补充说明）。

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

工程量清单

绑定造价接口电子文件

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

附录一

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程		471072.58		
2	上合·板桥府项目景观室外配套工程		0.00		
合计			471072.58		

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程		471072.58		
1.1	道路工程		0.00		
1.2	园林绿化工程		0.00		
1.3	铺装工程		0.00		
1.4	石木坐凳土建（TY-01.5）		0.00		
1.5	石木坐凳装饰（TY-01.5）		0.00		
1.6	围墙土建（TY-02）		0.00		
1.7	围墙装饰（TY-02）		0.00		
1.8	地库土建（TY-03）		0.00		
1.9	地库装饰（TY-03）		0.00		
1.10	入口景观一土建（YS01.1-3/6）		0.00		
1.11	入口景观一装饰（YS01.1-3/6）		0.00		
1.12	入口景墙土建（YS01.4）		0.00		
1.13	入口景墙装饰（YS01.4）		0.00		
1.14	消防门土建（YS01.5）		0.00		
1.15	对景墙土建 （YS03.3.1/2）		0.00		
1.16	对景墙装饰 （YS03.3.1/2）		0.00		
1.17	迎宾景墙土建（YS03.2.1-3）		0.00		
1.18	迎宾景墙装饰 （YS03.2.1-3）		0.00		
1.19	景墙一土建（YS04.3.1）		0.00		
1.20	景墙一装饰（YS04.3）		0.00		
1.21	景墙二土建（YS04.4）		0.00		
1.22	景墙二装饰（YS04.4）		0.00		
1.23	次入口景墙土建（YS07.1/2）		0.00		
1.24	次入口景墙装饰（YS07.1/2）		0.00		
1.25	景墙三土建（YS08）		0.00		
1.26	景墙三装饰（YS08）		0.00		
1.27	运动场围网土建（YS09.3）		0.00		
1.28	中央会客厅土建（YS04.2.1-12）		0.00		
1.29	中央会客厅装饰（YS04.2.1-12）		0.00		
1.30	北入口大门土建（YS06.1-7）		0.00		
1.31	北入口大门装饰（YS06.1-7）		0.00		
1.32	城市家具		0.00		
1.33	轻骨料混凝土换填		0.00		
1.34	现状围墙拆除		0.00		
1.35	室外雨水-土建		0.00		
1.36	室外污水-土建		0.00		
1.37	景观灯具基础		0.00		
1.38	小区大门土建		0.00		
1.39	小区大门装饰		0.00		
1.40	暂列金额		471072.58		
2	上合·板桥府项目景观室外配套工程		0.00		
2.1	强电工程（安装）		0.00		
2.2	给排水工程（安装）		0.00		
2.3	弱电工程（安装）		0.00		

wm:0e50-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单项工程投标报价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程　　第2页 共2页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
合计			471072.58		

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程		
	道路工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	园林绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	铺装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

d0e0e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	石木坐凳土建（TY-01.5）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	石木坐凳装饰（TY-01.5）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	围墙土建（TY-02）		

d0106e5e-5e5e-4197-9696-7b61bba6933b

单位工程投标报价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	围墙装饰（TY-02）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	地库土建（TY-03）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		

d1c0e68-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	地库装饰（TY-03）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	入口景观一土建（YS01.1-3/6）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	入口景观一装饰（YS01.1-3/6）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		

d6f70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	入口景墙土建（YS01.4）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	入口景墙装饰（YS01.4）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

d8e1f68-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	消防门土建（YS01.5）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	对景墙土建（YS03.3.1/2）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	对景墙装饰（YS03.3.1/2）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		

d1e0e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	迎宾景墙土建（YS03.2.1-3）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	迎宾景墙装饰（YS03.2.1-3）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清 单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	景墙一土建（YS04.3.1）		
1	分部分项工程费		

d0e0e9-4197-9696-7b61bba6933b

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	景墙一装饰（YS04.3）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	景墙二土建（YS04.4）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		

d0e0658-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	景墙二装饰（YS04.4）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	次入口景墙土建（YS07.1/2）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	次入口景墙装饰（YS07.1/2）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

d0710e35-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	景墙三土建（YS08）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	景墙三装饰（YS08）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		

d0720658-e05e-4197-9696-7b61bba6933b

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	运动场围网土建（YS09.3）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	中央会客厅土建（YS04.2.1-12）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	中央会客厅装饰（YS04.2.1-12）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		

d0e0e38-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	北入口大门土建（YS06.1-7）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	北入口大门装饰（YS06.1-7）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	城市家具		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		

d1f20e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	轻骨料混凝土换填		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	现状围墙拆除		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

d1...0e98-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	室外雨水-土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	室外污水-土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	景观灯具基础		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		

d6710e35-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	小区大门土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	小区大门装饰		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		

d1720658-e05e-4197-9696-7b61bba6933b

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	暂列金额		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	上合·板桥府项目景观室外配套工程		
	强电工程（安装）		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	给排水工程（安装）		
1	分部分项工程费		
1.1	灌溉水		
1.2	雨水		
1.3	水景		
1.4	消防水		
1.5	污水		
2	措施项目费		

d1f10e28-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单位工程投标报价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	弱电工程（安装）		
1	分部分项工程费		
1.1	电子巡更系统		
1.2	室外视频监控系统		
1.3	五方通话系统		
1.4	停车场管理		
1.5	机房系统		
1.6	视频监控系统		
1.7	地库视频监控系统		
1.8	安防网		
1.9	室外可视对讲及门禁系统		
1.10	可视对讲及门禁系统		
1.11	三网工程		
1.12	土方		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		

d0...0e5-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程					
		道路工程					
1	040202001001	路床(槽)整形 1.部位:车行道 2.范围:路床	m2	862.16			
2	040203006001	沥青混凝土 1.沥青品种:沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:沥青混凝土(AC-10C)(玄武岩骨料) 3.石料粒径:细粒式 4.厚度:3cm 5.摊铺方式：机械摊铺	m2	862.16			
3	040203003001	粘层 1.材料品种:乳化沥青(PC-3) 2.喷油量:沥青粘层油0.6L/㎡	m2	862.16			
4	040203006002	沥青混凝土 1.沥青品种:沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:沥青混凝土(AC-25)4cm(石灰岩骨料) 3.石料粒径:粗粒式 4.厚度:4cm 5.摊铺方式：机械摊铺	m2	862.16			
5	040203003002	透层 1.材料品种:乳化沥青(PC-2) 2.喷油量:1.2L/㎡	m2	862.16			
6	040303001001	混凝土垫层 混凝土强度等级:商品混凝土C20	m3	129.324			
7	040305001001	垫层 1.材料品种、规格:级配碎石 2.厚度:200mm	m3	172.432			
8	040205006001	标线 1.材料品种:热熔材料 2.工艺:机械划线 3.线型:文字、字符、图形标记	m2	68.622			
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格:120*600*250mm芝麻灰水洗面路沿石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:	m	194.8			
		园林绿化工程					
10	050102001001	【造型黑松A】栽植乔木 1.种类:造型黑松A 2.胸径或干径:15-18cm 3.株高、冠径:高度3.0-3.5m、冠幅2.5-3.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	3			
11	050102001002	【造型黑松B】栽植乔木 1.种类:造型黑松B 2.胸径或干径:10-12cm 3.株高、冠径:高度2.5-3.0m、冠幅2.0-2.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	4			
12	050102001003	【大叶女贞】栽植乔木 1.种类:大叶女贞 2.胸径或干径:15-16cm 3.株高、冠径:高度4.0-4.5m、冠幅3.5-4.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	77			
13	050102001004	【红叶石楠树】栽植乔木 1.种类:红叶石楠树 2.胸径或干径:D10cm 3.株高、冠径:高度3.0-3.5m、冠幅2.5-3.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	33			

d0e1258-c35e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
14	050102001005	【桂花】栽植乔木 1.种类:桂花 2.胸径或干径:D7-8cm 3.株高、冠径:高度2.5-3.0m、冠幅2.0-2.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	4			
15	050102001006	【造型女贞】栽植乔木 1.种类:造型女贞 2.胸径或干径:D8-9cm 3.株高、冠径:高度2.5-3.0m、冠幅2.0-2.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	2			
16	050102001007	【特选乌桕】栽植乔木 1.种类:特选乌桕 2.胸径或干径:24-25cm 3.株高、冠径:高度5.0-6.0m、冠幅5.0-6.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	1			
17	050102001008	【特选山杏】栽植乔木 1.种类:特选山杏 2.胸径或干径:22-25cm 3.株高、冠径:高度4.0-5.0m、冠幅5.0-6.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	1			
18	050102001009	【丛生乌桕】栽植乔木 1.种类:丛生乌桕 2.胸径或干径:主分支≥15cm 3.株高、冠径:高度5.0-6.0m、冠幅4-4.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	12			
19	050102001010	【丛生朴树A】栽植乔木 1.种类:丛生朴树A 2.胸径或干径:主分支≥15cm 3.株高、冠径:高度7.0-8.0m、冠幅4.5-5.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	6			
20	050102001011	【丛生朴树B】栽植乔木 1.种类:丛生白蜡A 2.胸径或干径:主分支≥10cm、 3.株高、冠径:高度5.0-6.0m、冠幅3.5-4.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	5			
21	050102001012	【丛生白蜡A】栽植乔木 1.种类:丛生白蜡A 2.胸径或干径:主分支≥15cm、 3.株高、冠径:高度7.0-8.0m、冠幅4.5-5.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	6			
22	050102001013	【丛生白蜡B】栽植乔木 1.种类:丛生白蜡B 2.胸径或干径:主分支≥10cm、 3.株高、冠径:高度5.0-6.0m、冠幅3.5-4.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	4			
23	050102001014	【白蜡】栽植乔木 1.种类:白蜡 2.胸径或干径:18-20cm 3.株高、冠径:高度6.0-7.0m、冠幅4.5-5.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	60			
24	050102001015	【朴树A】栽植乔木 1.种类:朴树A 2.胸径或干径:22-25cm 3.株高、冠径:高度6.0-7.0m、冠幅4.5-5.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	31			

d0[illegible]-325e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
25	050102001016	【朴树B】栽植乔木 1.种类:朴树B 2.胸径或干径:16-18cm 3.株高、冠径:高度5.5-6.5m、冠幅4.0-4.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	28			
26	050102001017	【榉树】栽植乔木 1.种类:榉树 2.胸径或干径:22-25cm 3.株高、冠径:高度6.0-7.0m、冠幅4.5-5.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	22			
27	050102001018	【五角枫】栽植乔木 1.种类:五角枫 2.胸径或干径:16-18cm 3.株高、冠径:高度5.5-6.5m、冠幅4.0-4.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	12			
28	050102001019	【娜塔莉】栽植乔木 1.种类:娜塔莉 2.胸径或干径:15-16cm 3.株高、冠径:高度5.5-6.5m、冠幅3.5-4.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	17			
29	050102001020	【红枫】栽植乔木 1.种类:红枫 2.胸径或干径:12-13cm 3.株高、冠径:高度4.5-5.0m、冠幅3.0-3.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	4			
30	050102001021	【鸡爪槭】栽植乔木 1.种类:鸡爪槭 2.胸径或干径:D10-12cm 3.株高、冠径:高度3.5-4.0m、冠幅3.0-3.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期2年	株	9			
31	050102001022	【紫玉兰】栽植乔木 1.种类:紫玉兰 2.胸径或干径:12-13cm 3.株高、冠径:高度4.5-5.0m、冠幅3.0-3.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	32			
32	050102001023	【山杏】栽植乔木 1.种类:山杏 2.胸径或干径:D14-15cm 3.株高、冠径:高度3.5-4.0m、冠幅3.0-3.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	28			
33	050102001024	【绚丽海棠】栽植乔木 1.种类:绚丽海棠 2.胸径或干径:D10-12cm 3.株高、冠径:高度3.5-4.0m、冠幅2.5-3.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	85			
34	050102001025	【西府海棠】栽植乔木 1.种类:西府海棠 2.胸径或干径:D9-10cm 3.株高、冠径:高度3.5-4.0m、冠幅2.0-2.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	19			
35	050102001026	【晚樱A】栽植乔木 1.种类:晚樱A 2.胸径或干径:D15-16cm 3.株高、冠径:高度4.0-4.5m、冠幅3.0-3.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	56			

df0...8-ca5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
36	050102001027	【晚樱B】栽植乔木 1.种类:晚樱B 2.胸径或干径:D10-12cm 3.株高、冠径:高度3.5-4.0m、冠幅2.5-3.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	49			
37	050102001028	【早樱】栽植乔木 1.种类:早樱 2.胸径或干径:D15-16cm 3.株高、冠径:高度4.0-4.5m、冠幅3.0-3.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	23			
38	050102001029	【红叶李】栽植乔木 1.种类:红叶李 2.胸径或干径:D10-12cm 3.株高、冠径:高度3.5-4.0m、冠幅3.0-3.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	60			
39	050102001030	【紫薇A】栽植乔木 1.种类:紫薇A 2.胸径或干径:D14-15cm 3.株高、冠径:高度3.5-4.0m、冠幅3.0-3.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：2年	株	21			
40	050102001031	【紫薇B】栽植乔木 1.种类:紫薇B 2.胸径或干径:D10-12cm 3.株高、冠径:高度3.0-3.5m、冠幅2.5-3.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期：1年	株	24			
41	050102002001	【丛生紫薇】栽植灌木 1.种类:丛生紫薇 2.冠丛高:3.5-4.0m 3.蓬径:3.0-3.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年	株	11			
42	050102002002	【紫荆】栽植灌木 1.种类:紫荆 2.冠丛高:3.0-3.5m 3.蓬径:2.5-3.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年	株	73			
43	050102002003	【榆叶梅】栽植灌木 1.种类:榆叶梅 2.冠丛高:2.0-2.5m 3.蓬径:1.8-2.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年	株	116			
44	050102002004	【无刺枸骨A】栽植灌木 1.种类:无刺枸骨A 2.冠丛高:1.8-2.0m 3.蓬径:1.8-2.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年	株	6			
45	050102002005	【无刺枸骨B】栽植灌木 1.种类:无刺枸骨B 2.冠丛高:1.3-1.5m 3.蓬径:1.3-1.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年	株	21			
46	050102002006	【大叶黄杨球A】栽植灌木 1.种类:大叶黄杨球A 2.冠丛高:1.8-2.0m 3.蓬径:1.8-2.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年	株	118			

d0[illegible]8-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
47	050102002007	【大叶黄杨球B】栽植灌木 1.种类:大叶黄杨球B 2.冠丛高:1.5-1.6m 3.蓬径:1.5-1.6m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年	株	284			
48	050102002008	【红叶石楠球A】栽植灌木 1.种类:红叶石楠球A 2.冠丛高:1.8-2.0m 3.蓬径:1.8-2.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年	株	90			
49	050102002009	【红叶石楠球B】栽植灌木 1.种类:红叶石楠球B 2.冠丛高:1.5-1.6m 3.蓬径:1.5-1.6m 4.起挖方式:带土球 5.养护期2年	株	194			
50	050102002010	【金边黄杨球】栽植灌木 1.种类:金边黄杨球 2.冠丛高:1.2-1.3m 3.蓬径:1.2-1.3m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年	株	44			
51	050102002011	【金森女贞球】栽植灌木 1.种类:金森女贞球 2.冠丛高:1.2-1.3m 3.蓬径:1.2-1.3m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年	株	55			
52	050102002012	【龟甲冬青球】栽植灌木 1.种类:龟甲冬青球 2.冠丛高:1.2-1.3m 3.蓬径:1.2-1.3m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年	株	15			
53	050102002013	【结香】栽植灌木 1.种类:结香 2.冠丛高:0.8-1.0m 3.蓬径:0.8-1.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年	株	16			
54	050102002014	【木绣球】栽植灌木 1.种类:木绣球 2.冠丛高:0.8-1.0m 3.蓬径:0.8-1.0m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:2年	株	21			
55	050102007001	【大叶黄杨】栽植色带 1.苗木、花卉种类:大叶黄杨 2.株高或蓬径:高度0.5m、冠幅0.3-0.4m 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:2年	m2	2496			
56	050102007002	【金森女贞】栽植色带 1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高或蓬径:高度0.4m、冠幅0.3-0.4m 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:2年	m2	2393			
57	050102007003	【红叶石楠】栽植色带 1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:高度0.5m、冠幅0.3-0.4m 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:2年	m2	1785			

df0...5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
58	050102007004	【金边黄杨】栽植色带 1.苗木、花卉种类:金边黄杨 2.株高或蓬径:高度0.4m、冠幅0.3-0.4m 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:2年	m2	2806			
59	050102007005	【瓜子黄杨】栽植色带 1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高或蓬径:高度0.4m、冠幅0.3-0.4m 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:2年	m2	1192			
60	050102007006	【金焰绣线菊】栽植色带 1.苗木、花卉种类:金焰绣线菊 2.株高或蓬径:高度0.5m、冠幅0.3-0.4m 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:2年	m2	262			
61	050102007007	【石岩杜鹃】栽植色带 1.苗木、花卉种类:石岩杜鹃 2.株高或蓬径:高度0.3m、冠幅0.2-0.3m 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:2年	m2	414			
62	050102008001	【细叶芒】栽植花卉 1.花卉种类:细叶芒 2.株高或蓬径:高度0.4-0.5m、冠幅0.4m 3.单位面积株数:81丛/m2 4.养护期:2年	m2	16			
63	050102008002	【金边麦冬】栽植花卉 1.花卉种类:金边麦冬 2.株高或蓬径:高度0.15-0.2m、冠幅0.1-0.15m 3.单位面积株数:81丛/m2 4.养护期:2年	m2	5			
64	050102008003	【矮麦冬】栽植花卉 1.花卉种类:矮麦冬 2.株高或蓬径:高度0.1m、冠幅0.1-0.15m 3.单位面积株数:81丛/m2 4.养护期:2年	m2	53			
65	050102012001	铺种草皮 1.草皮种类:草坪卷 (高羊茅:早熟禾:黑麦草=6:3:1) 2.铺种方式:成品铺种 3.养护期:2年	m2	11351			
66	050101010001	整理绿化用地 1.回填土质要求:根据设计图纸 2.取土运距:自行考虑 3.回填厚度:±30cm 4.找平找坡要求:至设计坡度要求 5.弃渣运距:综合考虑	m2	22773			
67	050101009001	【绿化区域】种植土回(换)填 1.回填土质要求:根据设计要求 2.回填厚度:50cm 3.外购，运距综合考虑，含运输	m3	10412.95			
68	010103001001	【非绿化区域】回填方 1.密实度要求:根据设计要求 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:根据设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	6712.655			
69	05B001	洒水车	m3	5833			
		铺装工程					
70	01B001	室外路面 1.路床土石类别:素土夯实（重型压实,压实系数≥0.94)	m2	13170.81			
71	010404001001	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层(机械压实)	m3	2037.24			

d0[illegible]-ea[illegible]-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
72	010501001001	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20细石	m3	23.86			
73	010501001002	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	1254.44			
74	01B002	TY01.1-6【600*150*50厚烧面芝麻黑花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*150*50厚烧面芝麻黑花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	159.09			
75	01B003	TY01.1-6【600*100*50厚烧面芝麻黑花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*50厚烧面芝麻黑花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	29.18			
76	01B004	TY01.1-6【600*300*50厚烧面芝麻黑花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*50厚烧面芝麻黑花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	351.45			
77	01B005	TY01.1-6【透水混凝土路面】人行道路面 1.垫层厚度、宽度、材料种类:30mm厚砂滤层 2.路面厚度、宽度、材料种类:190厚10mm粒径C25透水混凝土，30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土，双丙聚氨酯密封处理	m2	800.7			
78	01B006	TY01.1-8【600*300*50芝麻灰烧面花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*50芝麻灰烧面花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	2994.1			
79	01B007	TY01.1-8【600*300*30芝麻灰烧面花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30芝麻灰烧面花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	1575.52			
80	01B008	TY01.1-8【600*100*30芝麻灰烧面花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*100*30芝麻灰烧面花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	20.4			
81	01B009	TY01.1-8【600*300*50福鼎黑烧面花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*50福鼎黑烧面花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	458.7			
82	01B010	TY01.1-8【600*100*50福鼎黑烧面花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*100*50福鼎黑烧面花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	55.72			
83	01B011	TY01.1-8【600*300*30福鼎黑烧面花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30福鼎黑烧面花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	46.71			
84	01B012	TY01.1-8【600*200*30福鼎黑烧面花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*200*30福鼎黑烧面花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	223.81			
85	01B013	TY01.1-8【600*100*30福鼎黑烧面花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*100*30福鼎黑烧面花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	304.93			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
86	01B014	TY01.1-8【600*300*50芝麻黑烧面花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*50芝麻黑烧面花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	3087.27			
87	01B015	TY01.1-8【600*100*50芝麻黑烧面花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*100*50芝麻黑烧面花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	77.19			
88	01B016	TY01.1-8【600*300*30芝麻黑烧面花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30芝麻黑烧面花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	1439.3			
89	01B017	TY01.1-8【600*200*30芝麻黑烧面花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*200*30芝麻黑烧面花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	40.04			
90	01B018	TY01.1-8【600*100*30芝麻黑烧面花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*100*30芝麻黑烧面花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	10.6			
91	01B019	TY01.1-8【600*700*30厚烧面幻彩麻花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*700*30厚烧面幻彩麻花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	17.92			
92	01B020	TY01.1-8【600*400*30普拉达光面花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*400*30普拉达光面花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	16.14			
93	01B021	TY01.1-8【600*600*30普拉达光面花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*600*30普拉达光面花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	5.76			
94	01B022	TY01.1-8【600*600*30黑金沙光面花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*600*30黑金沙光面花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	33.14			
95	01B023	TY01.1-8【600*320*20厚喷砂面芝麻白花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*320*20厚喷砂面芝麻白花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	11.14			
96	01B024	TY01.1-8【900*300*20厚喷砂面芝麻白花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:900*300*20厚喷砂面芝麻白花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	11.14			
97	01B025	TY01.1-10砾石 1.砾石规格：Φ8-10深灰色机制砾石 2.厚度：80mm厚	m2	254.5			
98	01B026	TY01.1-11【18厚L*100木栗色竹木地板】竹木地板 1.路面厚度、宽度、材料种类:18厚L*100木栗色竹木地板，50*50*3mm方钢龙骨，与50*50*3mm角钢焊接，20mm厚50*50mm防腐木垫块	m2	154.94			
99	01B027	TY01.1-12【600*300*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩】人行花岗岩路面 1.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*50	m2	87.66			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
99	01B027	厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	87.66			
100	01B028	TY01.1-13【EPDM塑胶】塑胶地面 1..路面厚度、宽度、材料种类:粘接剂粘接13mm厚EPDM塑胶(颜色综合考虑)	m2	830.48			
101	01B029	TY01.2-7【50mm高PE人工草皮】人工草皮 1.路面厚度、宽度、材料种类:满铺人工草皮，选用50mm高PE人工草皮，磅重8000g，填充EPDM颗粒5kg/m2、石英砂30kg/m	m2	327.78			
		石木坐凳土建（TY-01.5）					
102	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见围墙大样图 3.弃土运距:弃于槽边	m3	38.34			
103	010103001002	回填方 1.密实度要求:≥90% 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:根据设计要求 4.填方来源、运距:原开挖土方原开挖土方、1m内就地取土	m3	21.42			
104	010103002001	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距：外运10km运距 3.工作内容:机械装车外运	m3	16.9			
105	010404001002	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚碎石垫层	m3	4.65			
106	010501001003	【带形基础】垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	2.75			
107	010503004001	圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	1.33			
108	010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:坐凳基础 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	5.77			
109	010401003001	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:坐凳 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	5.3			
110	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法:水泥砂浆防潮层 2.砂浆厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆，内掺5%防水粉末	m2	85.85			
		石木坐凳装饰（TY-01.5）					
111	011204001001	石材墙面 1.墙体类型:坐凳侧面 2.安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚芝麻灰哑光面花岗岩	m2	25.97			
112	011206001001	石材零星项目 1.基层类型、部位.:砖、坐凳顶面 2.安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚芝麻灰哑光面花岗岩	m2	4.2			
113	01B032	防腐木坐凳 1.面层：150x40mm厚防腐木，外刷棕色水封漆，缝5mm 倒角10mm,自攻螺丝 2.侧面：40x65mm防腐木，外刷棕色水封漆，自攻螺丝	m2	13.25			

d2e0e3...5e-4137-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
113	01B032	3.固定方式：60x40x3mm厚镀锌方钢龙骨+40x40x5mm厚镀锌角钢，与镀锌龙骨焊接M6膨胀螺丝固定于混凝土上	m2	13.25			
		围墙土建（TY-02）					
114	010101003002	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见围墙大样图 3.弃土运距:弃于槽边	m3	900.72			
115	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见围墙大样图 3.弃土运距:弃于槽边	m3	16.79			
116	010103001003	回填方 1.密实度要求:≥90% 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:根据设计要求 4.填方来源、运距:原开挖土方原开挖土方、1m内就地取土	m3	280.725			
117	010103001004	回填方 1.密实度要求:≥90% 2.填方材料品种:碎石土 3.填方粒径要求:根据设计要求 4.填方来源、运距:外购，运距综合考虑在材料价格内	m3	280.725			
118	010103002002	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距：外运10km运距 3.工作内容:机械装车外运	m3	356.06			
119	010501001004	【带形基础】垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	87.31			
120	010501001005	【独立基础】垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	23.31			
121	010501002001	带形基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	227.41			
122	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	54.62			
123	010504001001	直形墙 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	181.21			
124	010515001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ8箍筋	t	4.438			
125	010515001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ10钢筋	t	14.022			
126	010515001003	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ12钢筋	t	13.001			
127	010515001004	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ14钢筋	t	2.397			
128	010516002001	预埋铁件 1.钢材种类:钢板预埋 2.规格:150X150X6mm厚	t	0.4578			
129	010516002002	预埋铁件 1.钢材种类:钢板预埋 2.规格:100X100X6mm厚	t	0.8139			

dfe0e58-eaa4-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
130	010404001003	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚碎石垫层	m3	12.7776			
131	010903003002	墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法:水泥砂浆防潮层 2.砂浆厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆，内掺5%防水粉末	m2	128.5344			
132	011503001001	金属栏杆 1.栏杆材料种类、规格:边框50*50*3mm厚矩形铁管外饰咖色氟碳漆 3.栏杆立撑材料种类、规格：30*30*3mm厚矩形铁管外饰咖色氟碳漆 4.固定配件种类:100*100*6mm厚钢板+C8钢筋	m	535.56			
133	01B034	土工布 1.材质：300-400g/m2土工布 2.位置：挡土墙排水管处(园区内)	m2	34.56			
134	010902004001	排水管 1.排水管品种、规格:DN100mmPVC管	m	54			
135	010404001004	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:25mm厚碎石	m3	0.432			
136	010903004001	墙面变形缝 1.嵌缝材料种类:沥青木条塞缝，深度≥200mm	m	36			
		围墙装饰（TY-02）					
137	011201001001	墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比: 3.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.2水泥砂浆	m2	1180.28			
138	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1.柱(梁)体类型:砖柱 2.底层厚度、砂浆配合比: 3.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	562.5			
139	011407001001	墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:围墙 3.涂料品种、喷刷遍数：仿芝麻白真石漆、3遍	m2	1742.78			
		地库土建（TY-03）					
140	010516002003	雨棚钢骨架 1.钢材种类:热镀锌方钢管龙骨咖色氟碳漆饰面 2.规格:150*150*8mm	t	12.853			
141	010516002004	预埋铁件 1.钢材种类:钢板 2.规格:250X250X12厚	t	0.389			
142	010901004001	玻璃钢屋面 1.玻璃钢品种、规格:6+0.76PVB+6厚浅茶色双层夹胶钢化玻璃 2.骨架材料品种、规格:另计	m2	423.69			
143	01B037	螺栓 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M18	个	264			

d1e58-c65e-4107-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		地库装饰（TY-03）					
144	011407001002	墙面喷刷涂料 1.基层类型: 2.喷刷涂料部位: 3.腻子种类: 4.刮腻子要求: 5.涂料品种、喷刷遍数:	m2	358.23			
145	011201001002	墙面一般抹灰 1.墙体类型:砼墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	358.23			
146	011207001001	墙面装饰板 1.基层材料种类、规格:砼墙面 4.面层材料品种、规格、颜色:3厚咖色铝塑板21丝	m2	44.64			
147	011207001002	墙面装饰板 1.基层材料种类、规格:砼墙面 4.面层材料品种、规格、颜色:3厚铝塑板转印仿芝麻白花岗岩饰面21丝	m2	13.35			
		入口景观一土建（YS01.1-3/6）					
148	010404001005	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚碎石垫层	m3	6.65			
149	010401001002	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.基础类型:砖基础 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:另计	m3	11.03			
150	010501001006	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	5.63			
151	010501001007	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	3.43			
152	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.64			
153	010501002002	带形基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	4.39			
154	010507005001	压顶 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.76			
155	010515001005	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10箍筋	t	0.078			
156	010515001006	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8钢筋	t	0.212			
157	010515001007	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12钢筋	t	0.133			
158	010515001008	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 18钢筋	t	0.087			
159	010516002005	预埋铁件 1.钢材种类:钢板预埋 2.规格:5mm厚热镀锌钢板	t	0.011			

d0a0de38-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
160	010516002006	预埋铁件 1.钢材种类:钢板预埋 2.规格:3mm厚热镀锌钢板	t	0.096			
161	010516002007	预埋铁件 1.钢材种类:钢板预埋 2.规格:100x100x6Q235钢板预埋@600布置	t	0.051			
162	010516002008	铁件 1.钢材种类:热镀锌钢管 2.规格:40x40x4mm	t	0.483			
163	010516002009	铁件 1.钢材种类:热镀锌龙骨 2.规格:80x80x5mm	t	0.807			
164	010516002010	铁件 1.钢材种类:热镀锌钢梁 2.规格:150x250x8mm	t	0.706			
165	01B040	砾石 1.砾石规格：Φ8-12深灰色机制砾石 2.厚度：60mm厚	m2	11.74			
166	01B041	砾石 1.砾石规格：Φ8-12深灰色机制砾石 2.厚度：100mm厚+200g/m2无纺布	m2	3.94			
		入口景观一装饰（YS01.1-3/6）					
167	01B043	【200x600x30普拉达绿光面花岗岩】人行花岗岩路面 1.垫层厚度、宽度、材料种类:另计 2.路面厚度、宽度、材料种类:200x600x30普拉达绿光面花岗岩 3.砂浆强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	6.31			
168	01B044	【370x600x30普拉达绿光面花岗岩】人行花岗岩路面 1.垫层厚度、宽度、材料种类:另计 2.路面厚度、宽度、材料种类:370x600x30普拉达绿光面花岗岩 3.砂浆强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	7.2			
169	01B045	【300x600x30普拉达绿光面花岗岩】人行花岗岩路面 1.垫层厚度、宽度、材料种类:另计 2.路面厚度、宽度、材料种类:300x600x30普拉达绿光面花岗岩 3.砂浆强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	18.72			
170	01B046	【30厚普拉达绿光面花岗岩弧形异形加工】人行花岗岩路面 1.垫层厚度、宽度、材料种类:另计 2.路面厚度、宽度、材料种类:30厚普拉达绿光面花岗岩弧形异形加工 3.砂浆强度等级:30mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	19.95			
171	011502001001	金属装饰线 1.展开宽度:≤60mm 2.线条材料品种、规格、颜色:1.5厚电镀咖色不锈钢板	m	48.23			
172	011207001003	墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚电镀咖色不锈钢板	m2	93.63			
		入口景墙土建（YS01.4）					
173	010101003003	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见围墙大样图 3.弃土运距:弃于槽边	m3	18.65			
174	010103001005	回填方 1.密实度要求:≥90% 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:根据设计要求	m3	10.66			

d0[illegible]4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
174	010103001005	4.填方来源、运距:原开挖土方原开挖土方、1m内就地取土	m3	10.66			
175	010103002003	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距：外运10km运距 3.工作内容:机械装车外运	m3	7.98			
176	010501001008	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	2.4			
177	010401001003	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.基础类型:砖基础 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:另计	m3	3.55			
178	010401003002	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:景墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	6.62			
179	010503004002	圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	2.03			
180	010515001009	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8箍筋	t	0.06			
181	010515001010	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12钢筋	t	0.18			
182	010515001011	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8钢筋	t	0.003			
183	010516002011	预埋铁件 1.钢材种类:钢板预埋 2.规格:100x100x6mm Q235钢板预埋@600布置	t	0.015			
184	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.91			
		入口景墙装饰（YS01.4）					
185	011502001002	金属装饰线 1.展开宽度:≤60mm 2.线条材料品种、规格、颜色:1.5厚电镀咖色不锈钢板	m	49.56			
186	011204001002	石材墙面 1.墙体类型:砌体墙 2.安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚安哥拉灰皮革面花岗岩	m2	25.4			
187	011207001004	墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚电镀咖色不锈钢板	m2	16.87			
188	010804005001	金属格栅 1.材质、规格:Φ40x2.5热镀锌钢管 2.防腐材料:外饰咖色氟碳漆	m2	2.72			
		消防门土建（YS01.5）					
189	010404001006	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚碎石垫层	m3	0.52			

dfd7e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
190	010501001009	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	0.25			
191	010501003002	独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.82			
192	010515001012	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8箍筋	t	0.004			
193	010515001013	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12钢筋	t	0.043			
194	010515001014	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 18钢筋	t	0.003			
195	010516002012	预埋铁件 1.钢材种类:钢板预埋 2.规格:300x300x20 Q235钢板预埋	t	0.014			
196	010516002013	预埋铁件 1.钢材种类:热镀锌方钢管 2.规格:150x150x8mm热镀锌方钢管，外饰咖色氟碳漆	t	0.093			
197	010804005002	金属格栅门 1.门代号及洞口尺寸:消防门 2.门框或扇外围尺寸:高*宽=2.3m*4.0m 3.门框、扇材质:热镀锌钢管，外饰咖色氟碳漆 4.具体详见YS01.1-5消防门正立面图	m2	9.2			
		对景墙土建 （YS03.3.1/2）					
198	010101003004	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见围墙大样图 3.弃土运距:弃于槽边	m3	30.18			
199	010103001006	回填方 1.密实度要求:≥90% 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:根据设计要求 4.填方来源、运距:原开挖土方原开挖土方、1m内就地取土	m3	23.05			
200	010103002004	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距：外运10km运距 3.工作内容:机械装车外运	m3	7.13			
201	010404001007	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚碎石垫层	m3	1.94			
202	010501001010	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	1.42			
203	010501003003	独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	2.82			
204	010503004003	圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.95			
205	010515001015	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8箍筋	t	0.021			
206	010515001016	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10钢筋	t	0.027			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
207	010515001017	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12钢筋	t	0.126			
208	010515001018	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 14钢筋	t	0.066			
209	01B051	螺栓 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M30	个	16			
210	010516002014	预埋铁件 1.钢材种类:钢板预埋 2.规格:400X400X12mm厚镀锌钢板	t	0.067			
211	010516002015	预埋铁件 1.钢材种类:钢板预埋 2.规格:150X80X10mm厚镀锌钢板	t	0.03			
212	010516002016	预埋铁件 1.钢材种类:镀锌方管 2.规格:50x50x3mm厚镀锌方管	t	0.072			
213	010516002017	预埋铁件 1.钢材种类:镀锌方管 2.规格:100x50x3mm厚镀锌方管	t	0.014			
		对景墙装饰 （YS03.3.1/2）					
214	011204001003	石材墙面 1.墙体类型:钢骨架(另计) 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚喷砂面芝麻白花岗岩	m2	34.25			
215	011204004001	干挂石材钢骨架 1.骨架种类、规格:150*150*6厚镀锌方钢立柱	t	0.638			
216	011204004002	干挂石材钢骨架 1.骨架种类、规格:150x200x8厚镀锌方管横梁	t	0.452			
217	011207001005	墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚拉丝面咖色不锈钢板	m2	14.69			
		迎宾景墙土建（YS03.2.1-3）					
218	010501001011	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	17.08			
219	010401001004	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.基础类型:砖基础 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:另计	m3	29.37			
220	010401003003	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:景墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	73.52			
221	010903003003	墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法:水泥砂浆防潮层 2.砂浆厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆，内掺5%防水粉末	m2	88.57			

d0170e5...a5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
222	010503004004	圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	0.7			
223	010502002002	构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.48			
224	010515001019	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8箍筋	t	0.022			
225	010515001020	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12钢筋	t	0.03			
		迎宾景墙装饰 （YS03.2.1-3）					
226	011204001004	石材墙面 1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚喷砂面芝麻白花岗岩	m2	178.99			
227	011502001003	金属装饰线 1.展开宽度:≤60mm 2.线条材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢枪黑色电镀造型	m	46.4			
		景墙一土建（YS04.3.1）					
228	010404001008	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚碎石垫层	m3	8.38			
229	010501001012	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	10.77			
230	010401001005	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.基础类型:砖基础 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:另计	m3	2.69			
231	010401003004	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:景墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	13.26			
232	010903003004	墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法:水泥砂浆防潮层 2.砂浆厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆，内掺5%防水粉末	m2	3.73			
233	010501003004	独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	9.86			
234	010515001021	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8箍筋	t	0.073			
235	010515001022	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12钢筋	t	0.295			
236	010515001023	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 14钢筋	t	0.232			
237	010516002018	铁件 1.钢材种类:拉丝面咖色不锈钢管 2.规格:50*50*3mm	t	0.067			

d0f70e58-55e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
238	010516002019	铁件 1.钢材种类:热镀锌龙骨 2.规格:30x30x3mm	t	0.051			
239	01B056	螺栓 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M30	个	56			
240	010516002020	预埋铁件 1.钢材种类:钢板预埋 2.规格:400X400X12厚镀锌钢板	t	0.189			
241	010516002021	预埋铁件 1.钢材种类:钢板预埋 2.规格:150X80X10厚镀锌钢板	t	0.106			
242	01B057	砾石 1.砾石规格：Φ8-10深灰色机制砾石 2.厚度：80mm厚+200g/m2无纺布	m2	10.5			
243	011001006001	其他保温隔热 1.保温隔热部位:干挂石材底部 2.保温隔热方式:保温板 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚苯板密封	m2	7.31			
		景墙一装饰（YS04.3）					
244	011204001005	石材墙面 1.墙体类型:砌体墙 2.安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚喷砂面芝麻白花岗岩	m2	55.11			
245	011204001006	石材墙面 1.墙体类型:钢骨架(另计) 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚喷砂面芝麻白花岗岩	m2	92.88			
246	011204004003	干挂石材钢骨架 1.骨架种类、规格:150*150*6厚镀锌方钢立柱、30*30*3方钢龙骨骨架@2000 2.防锈漆品种遍数:	t	1.514			
247	011207001006	墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚拉丝面咖色不锈钢板	m2	73.08			
		景墙二土建（YS04.4）					
248	010502002003	构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.25			
249	010401001006	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.基础类型:砖基础 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:另计	m3	1.34			
250	010401003005	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:景墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	3.23			
251	010404001009	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚碎石垫层	m3	2.05			
252	010501001013	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	1.13			
253	010503004005	圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.14			

d6[illegible]58-ed5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
254	010501002003	带形基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.65			
255	010903003005	墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法:水泥砂浆防潮层 2.砂浆厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆，内掺5%防水粉末	m2	3.73			
256	010515001024	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8箍筋	t	0.008			
257	010515001025	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12钢筋	t	0.04			
		景墙二装饰（YS04.4）					
258	011204001007	石材墙面 1.墙体类型:砌体墙 2.安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚喷砂面芝麻白花岗岩	m2	28.54			
		次入口景墙土建（YS07.1/2）					
259	010404001010	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚碎石垫层	m3	2.43			
260	010501001014	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	1.66			
261	010501003005	独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	3.52			
262	010503004006	圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	0.38			
263	010503004007	圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.92			
264	010515001026	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8箍筋	t	0.026			
265	010515001027	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10钢筋	t	0.027			
266	010515001028	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12钢筋	t	0.146			
267	010515001029	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 14钢筋	t	0.083			
268	01B062	螺栓 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M30	个	20			
269	010516002022	预埋铁件 1.钢材种类:钢板预埋 2.规格:400X400X12厚镀锌钢板	t	0.067			
270	010516002023	预埋铁件 1.钢材种类:钢板预埋 2.规格:150X80X10厚镀锌钢板	t	0.038			

0007e58-ea58-4f97-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
271	01B063	砾石 1.砾石规格：Φ8-10深灰色机制砾石 2.厚度：80mm厚	m2	9.77			
		次入口景墙装饰（YS07.1/2）					
272	011502001004	金属装饰线 1.展开宽度:≤60mm 2.线条材料品种、规格、颜色:2mm厚拉丝面咖色不锈钢板	m	32.6			
273	011502001005	金属装饰线 1.展开宽度:≤60mm 2.线条材料品种、规格、颜色:3mm厚拉丝原色304#不锈钢板	m	3.78			
274	011502001006	金属装饰线 1.展开宽度:≤60mm 2.线条材料品种、规格、颜色:3厚米黄色仿云石透光板	m	16.96			
275	011204001008	石材墙面 1.墙体类型:砌体墙 2.安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚喷砂面芝麻白花岗岩	m2	2.3			
276	011204001009	石材墙面 1.墙体类型:钢骨架(另计) 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚喷砂面芝麻黑花岗岩	m2	48.75			
277	011204004004	干挂石材钢骨架 1.骨架种类、规格:150*150*6厚镀锌方钢立柱、50x50x3厚镀锌方管龙骨	t	1.201			
278	011207001007	墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚拉丝面咖色不锈钢板	m2	6.03			
279	01B065	【300x300x20厚喷砂面芝麻黑花岗岩】人行花岗岩路面 1.路床土石类别:素土夯实（重型压实,压实系数≥0.94） 2.垫层厚度、宽度、材料种类:150厚级配碎石垫层(机械压实)，100厚C20混凝土基层 3.路面厚度、宽度、材料种类:300x300x20厚喷砂面芝麻黑花岗岩 4.砂浆强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	5.4			
		景墙三土建（YS08）					
280	010404001011	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚碎石垫层	m3	1.74			
281	010501001015	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	0.96			
282	010401001007	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.基础类型:砖基础 3 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类:另计	m3	0.78			
283	010401003006	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:景墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	2.2			
284	010501002004	带形基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	1.23			

d1...58-ca5...4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
285	010503004008	圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.46			
286	010502002004	构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.75			
287	010515001030	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8箍筋	t	0.19			
288	010515001031	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12钢筋	t	0.152			
		景墙三装饰（YS08）					
289	011204001010	石材墙面 1.墙体类型:砌体墙 2.安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚喷砂面芝麻白花岗岩	m2	27.55			
290	011207001008	墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚拉丝面咖色不锈钢板	m2	4.08			
		运动场围网土建（YS09.3）					
291	010501001016	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	3.46			
292	010501003006	独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	10.66			
293	010501003007	独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20细石	m3	1.73			
294	010515001032	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10钢筋	t	0.067			
295	010516002024	预埋铁件 1.钢材种类:钢板预埋 2.规格:300x300x16mm Q235钢板预埋	t	0.271			
296	010516002025	预埋铁件 1.钢材种类:钢板预埋 2.规格:8mm厚Q235钢肋板	t	0.205			
297	01B069	围网 1.立柱：80x80x5mm方钢管外饰深灰色氟碳漆 2.围网材质：成品 ϕ 3钢丝网外饰深灰色氟碳漆 3.高度：4m 4.含出入口 5.横撑：60x60x3mm方钢管外饰深灰色氟碳漆 6.基础另计，含安装费	m2	296			
		中央会客厅土建（YS04.2.1-12）					
298	010404001012	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚碎石垫层	m3	0.49			
299	010501001017	【独立基础】垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	4.61			

d[illegible]0e5e-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
300	010501001018	【基础梁】垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	4.79			
301	010501003008	独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	8.57			
302	010503001001	基础梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	10.51			
303	010502001002	矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	3.4			
304	010515001033	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12钢筋	t	0.954			
305	010515001034	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 14钢筋	t	0.248			
306	010515001035	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8箍筋	t	1.069			
307	010515001036	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10箍筋	t	0.41			
308	010516002026	预埋铁件 1.钢材种类:镀锌钢板 2.规格:10mm厚、12mm厚 3.铁件尺寸:400*400mm、150mm*80mm	t	0.321			
309	01B071	螺栓 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M30	个	144			
310	010604001001	【廊架】钢梁 1.梁类型:矩形钢梁 2.钢材品种、规格:GL-1矩300*150*10mm 3.单根质量:＜1t 4.安装高度:3.8m	t	8.324			
311	010604001002	【廊架】钢梁 1.梁类型:矩形钢梁 2.钢材品种、规格:GL-2矩200x100x6mm 3.单根质量:＜1t 4.安装高度:3.8m	t	2.054			
312	010603003001	【廊架】钢管柱 1.钢材品种、规格:GZ-1方管150*10mm廊架框架柱 2.单根柱质量:＜0.5t 3.螺栓种类:另计	t	2.175			
313	010603003002	【廊架】钢管柱 1.钢材品种、规格:GZ-2圆方管150*10mm廊架框架柱 2.单根柱质量:＜0.5t 3.螺栓种类:另计	t	0.433			
314	010901002001	铝板屋面 1.材质：3mm厚拉丝咖色铝板 2.位置：廊架屋顶 3.固定在钢梁上，钢梁另计 4.含安装费及辅材费	m2	278.44			
		中央会客厅装饰（YS04.2.1-12）					
315	011204001011	石材墙面 1.墙体类型:钢骨架(另计) 2.安装方式:干挂	m2	149.26			

df170e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
315	011204001011	3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚皮革面安哥拉黑花岗岩	m2	149.26			
316	011204004005	干挂石材钢骨架 1.骨架种类、规格:150*150*8mm厚镀锌方钢立柱、 50x50x3厚镀锌方管龙骨	t	1.507			
317	011502001007	金属装饰线 1.展开宽度:≤60mm 2.线条材料品种、规格、颜色:1.5mm厚不锈钢枪黑色电镀造型	m	151.9			
318	011204001012	石材墙面 1.墙体类型:砌体墙 2.安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚火烧面芝麻灰花岗岩	m2	16.02			
319	011210003001	玻璃隔断 1.边框材料种类、规格:50*30*4mm厚拉丝面咖色不锈钢方管边框 2.玻璃品种、规格、颜色:6+6+0.78PVB茶色钢化玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种:	m2	16.14			
320	011302002001	格栅吊顶 1.龙骨材料种类、规格、中距:另计 2.面层材料品种、规格、:30*30*3mm厚@90，拉丝面咖色不锈钢方管格栅	m2	63.3			
321	011210005001	成品格栅 1.隔断横撑材料品种、规格、颜色:100x80x4厚拉丝面咖色不锈钢方管+80x20x3厚拉丝面咖色不锈钢扁钢，@600 2.隔断立撑材料品种、规格、颜色：30x50x3厚拉丝面咖色不锈钢格栅，@150+40x50x3厚拉丝面咖色不锈钢格栅，@150 3.具体做法详见YS04.2.7-3格栅放大详图	m2	34.68			
322	011107001001	石材台阶面 1.找平层厚度、砂浆配合比: 2.粘结层材料种类:30厚1：3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:1000*550*100mm厚火烧面福鼎黑花岗岩台阶，异形加工 4.勾缝材料种类: 5.防滑条材料种类、规格: 6.防护材料种类:	m2	8.1			
		北入口大门土建（YS06.1-7）					
323	010501001019	【独立基础】垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	4.66			
324	010501001020	【基础梁】垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	3.27			
325	010501003009	独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	8.46			
326	010503001002	基础梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	7.91			
327	010502001003	矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	3.51			
328	010515001037	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12钢筋	t	0.614			

dd7...-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
328	010515001037		t	0.614			
329	010515001038	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 14钢筋	t	0.274			
330	010515001039	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8箍筋	t	1.223			
331	010515001040	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10箍筋	t	0.267			
332	01B074	螺栓 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M30	个	160			
333	010516002027	预埋铁件 1.钢材种类:钢板预埋 2.规格:400X400X12厚镀锌钢板	t	0.301			
334	010516002028	预埋铁件 1.钢材种类:钢板预埋 2.规格:150X80X10厚镀锌钢板	t	0.09			
335	010603003003	钢管柱 1.钢材品种、规格:方管200x10mm廊架框架柱 2.单根柱质量:1t内 3.螺栓种类:另计	t	4.591			
336	010604001003	钢梁 1.梁类型:矩形框架梁 2.钢材品种、规格:矩200x250x10mm廊架框架梁 3.单根质量:1t内 4.螺栓种类:另计 5.安装高度:4m	t	4.506			
337	010604001004	钢梁 1.梁类型:框架龙骨 2.钢材品种、规格:矩150x100x6廊架框架龙骨 3.单根质量:1t内 4.螺栓种类:另计 5.安装高度:4m	t	0.37			
338	010804005003	金属格栅门 1.门代号及洞口尺寸:人行门 2.门框或扇外围尺寸:高*宽=2.25m*1.2m 3.门框、扇材质:50X20X3厚拉丝面咖色不锈钢方管+40X40X3厚拉丝面咖色不锈钢方管 4.含安装及辅材 5.具体详见YS06.6-2人行门放大详图	m2	2.7			
339	010804005004	金属格栅门 1.门代号及洞口尺寸:车行门 2.门框或扇外围尺寸:高*宽=3.3m*6.2m 3.立柱材质:200X100X5厚拉丝面咖色不锈钢方管立柱 4.外框材质：200X100X5厚拉丝面咖色不锈钢方管 5.格栅材质：50X20X3厚拉丝面咖色不锈钢方管+40X40X3厚拉丝面咖色不锈钢方管 6.含安装及辅材 7.具体详见YS06.6-1车行门放大详图	m2	20.46			
340	011210003002	玻璃隔断 1.边框材料种类、规格:100X100X5mm厚拉丝面咖色不锈钢方管+100X50X5厚拉丝面咖色不锈钢方管 2.玻璃品种、规格、颜色:6+6mm厚透明钢	m2	17.82			

df0...e5a-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
340	011210003002	化玻璃 3.详见YS06.3-2北入口大门C-A立面图	m2	17.82			
		北入口大门装饰（YS06.1-7）					
341	011204001013	石材墙面 1.墙体类型:砌体墙 2.安装方式:干挂(骨架另计) 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚亚光面芝麻白花岗岩	m2	139.6			
342	01B076	入口顶棚 1.饰面：3mm厚咖色铝板 2.按投影面积计算 3.骨架另计 4.含安装费及辅材	m2	80.04			
		城市家具					
343	01B078	单个座椅 1.材质：不锈钢	个	5			
344	01B079	单个座椅 1.材质：不锈钢+藤编座面	个	6			
345	01B080	一桌两椅 1.材质：不锈钢+藤编座面	个	6			
346	01B081	一桌三椅 1.材质：不锈钢+藤编座面	个	6			
347	01B082	一桌三椅(带遮阳伞) 1.材质：不锈钢+藤编座面 2.3m方形伞+360斤带轮水箱+8cm铝合金管	个	30			
		轻骨料混凝土换填					
348	010501001021	【750mm厚】垫层 1.混凝土种类:轻骨料混凝土 2.混凝土强度等级:详见设计图纸	m3	707.973			
349	010501001022	【900mm厚】垫层 1.混凝土种类:轻骨料混凝土 2.混凝土强度等级:详见设计图纸	m3	106.704			
		现状围墙拆除					
350	011601001001	砖砌体拆除 1.砌体名称:围墙墙体 2.砌体材质:砖 3.拆除高度:2.7m 4.拆除砌体的截面尺寸:宽度240mm 5.砌体表面的附着物种类:抹灰面	m3	220.981			
351	011601001002	毛石砌体拆除 1.砌体名称:围墙毛石基础 2.砌体材质:毛石 3.拆除高度:700mm 4.拆除砌体的截面尺寸:宽度500mm 5.砌体表面的附着物种类:抹灰面	m3	119.357			
352	010103002005	余方弃置 1.废弃料品种:围墙拆除垃圾 2.运距:10km 3.工作内容:机械装车外运	m3	340.34			
		室外雨水-土建					
353	010101003005	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见雨污水纵断面图 3.弃土运距:弃于槽边	m3	6188.58			
354	010103001007	回填方 1.密实度要求:≥90% 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:根据设计要求 4.填方来源、运距:原开挖土方、1m内就地取土	m3	3287.82			

d0[illegible]-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
355	010103001008	回填方 1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:根据设计要求 4.填方来源、运距:外购	m3	2714.71			
356	010103002006	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距：外运10km运距 3.工作内容:机械装车外运	m3	2900.76			
357	01B086	塑料检查井 1.井材质：成品塑料检查井(含井盖) 2.直径：DN1000 3.深度：1.5m以内 4.垫层另计	座	116			
358	010501001023	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	15.3891			
359	01B087	雨水口(06MS201-8第6页) 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁箅子380*680mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.砌筑材料品种、规格:烧结煤矸石普通砖240×115×53 5.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆	座	39			
360	01B088	雨水口(TY-01.3) 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:450*250*30雨水箅子、墨绿色复合材料 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.砌筑材料品种、规格:烧结煤矸石普通砖240×115×53 5.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆	座	91			
361	010401011001	【灌溉水表井】砖检查井 1.井截面、深度:2150*1100mm，井深1400mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10级砖 3.垫层材料种类、厚度:素混凝土C10 4.底板厚度:200mm 5.井盖安装:Φ700mm预制盖板 6.底板混凝土强度等级:C25 7.砂浆强度等级:M10M10水泥砂浆 8.图集：05S502 P43	座	1			
362	010401011002	【消防阀门井】砖检查井 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖 3.底板:200mm厚C25混凝土 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5.盖板材质、规格:直径1580mm预制盖板150mm厚C25 6.井盖、井圈材质及规格:Φ700mm重型井盖 7.踏步材质、规格:塑钢踏步 8.其他详见图集07MS101-2-14	座	4			
		室外污水-土建					
363	010101003006	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见雨污水纵断面图 3.弃土运距:弃于槽边	m3	7090.71			
364	010103001009	回填方 1.密实度要求:≥90% 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:根据设计要求 4.填方来源、运距:原开挖土方、1m内就地取土	m3	4325.12			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
365	010103001010	回填方 1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:根据设计要求 4.填方来源、运距:外购	m3	2618.49			
366	010103002007	余方弃置（土石方外运25km内） 1.废弃料品种:土方 2.运距：外运25km运距 3.工作内容:机械装车外运	m3	2765.59			
367	01B090	污水塑料检查井 1.井材质：成品塑料检查井(含井盖) 2.直径：DN1000 3.深度：1.5m以内 4.垫层另计	座	215			
368	010501001024	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	28.523			
		景观灯具基础					
369	010101003007	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见围墙大样图 3.弃土运距:弃于槽边	m3	194.95			
370	010103001011	回填方 1.密实度要求:≥90% 2.填方材料品种:普通土 3.填方粒径要求:根据设计要求 4.填方来源、运距:原开挖土方原开挖土方、1m内就地取土	m3	194.95			
371	010501001025	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15	m3	3.988			
372	010501003010	独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10	m3	0.4			
373	010501003011	独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	27.768			
374	01B092	螺栓 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:4Φ16(L=500)	个	736			
375	010903003006	墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法:防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:20mm厚M10防水砂浆	m2	2			
		小区大门土建					
376	010503001003	基础梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	13.35			
377	010502001004	矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	20.63			
378	010504001002	直形墙 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	35.06			
379	010505001001	有梁板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	73.47			
380	011001003001	保温隔热墙面 1.保温隔热部位:女儿墙外侧 2.保温隔热方式:专用胶黏剂 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm厚聚苯板(耐火极限达到A级),锚栓固定,锚栓应满足《外墙外保温工程技术规程》IGI144-2004相关要求	m2	41.067			

d0f3f3-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
380	011001003001	4.增强网及抗裂防水砂浆种类:3-5mm厚抹面胶浆中间压入耐碱玻纤网格布	m2	41.067			
381	011001003002	保温隔热墙面 1.保温隔热部位:女儿墙外侧 2.保温隔热方式:专用胶黏剂 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚聚苯板(耐火极限达到A级),锚栓固定，锚栓应满足《外墙外保温工程技术规程》IGI144-2004相关要求 4.增强网及抗裂防水砂浆种类:3-5mm厚抹面胶浆中间压入耐碱玻纤网格布	m2	28.431			
382	010903003007	墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法:15mm厚聚合物水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂）	m2	116.883			
383	010807003001	金属百叶窗 1.深咖色装饰百叶 2.形状综合考虑	m2	33.83			
384	010103001012	回填方 1.密实度要求: 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:	m3	22.19			
385	010501001026	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	8.87			
386	011101003001	细石混凝土楼地面 1.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30mm厚细石混凝土随打随抹，上配Φ3@50钢丝网片	m2	147.9			
387	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度:1.5mm 3.反边高度:300mm	m2	162.51			
		小区大门装饰					
388	011407001003	墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:女儿墙外侧 3.腻子种类:柔性耐水腻子2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:米黄色真石漆	m2	142.155			
389	011102003001	块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8～10防滑地砖800*800，干水泥擦缝	m2	147.9			
		暂列金额					
		上合·板桥府项目景观室外配套工程					
		强电工程（安装）					
390	030408003001	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质: 3.规格:UPVC50 4.敷设方式:埋地敷设	m	6291.62			
391	030408003002	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质: 3.规格:UPVC40 4.敷设方式:埋地敷设	m	1456.04			
392	030408003003	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质: 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地敷设	m	141.04			

0f3-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
393	030408003004	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质: 3.规格:PE50 4.敷设方式:埋地敷设	m	48.98			
394	030408003005	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质: 3.规格:SC32 4.敷设方式:埋地敷设	m	13.19			
395	030408001001	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:FS-YJV 3.规格:3*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:平地	m	5893.85			
396	030408001002	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:FS-YJV 3.规格:2*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内穿缆 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:平地	m	771.98			
397	030408001003	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:JHS型防水电缆 3.规格:4*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内穿缆 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m	679.91			
398	030408001004	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:JHS型防水电缆 3.规格:3*1.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内穿缆 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m	701.49			
399	030408001005	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:FS-YJV 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内穿缆 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m	33.84			
400	030408001006	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:FS-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:平地	m	212.81			
401	030404017001	配电箱 1.名称:ALJG1 景观照明配电箱1 2.型号: 3.规格:600*800*200 4.基础形式、材质、规格:C10素混凝土基础 5.接线端子材质、规格:铜制 6.端子板外部接线材质、规格:铜制 7.安装方式:底边距地0.3m明装	台	1			

df6e58-ca52-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
402	030404017002	配电箱 1.名称:ALJG2 景观照明配电箱2 2.型号: 3.规格:600*800*200 4.基础形式、材质、规格:C10素混凝土基础 5.接线端子材质、规格:铜制 6.端子板外部接线材质、规格:铜制 7.安装方式:底边距地0.3m明装	台	1			
403	030408006001	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:FS-YJV 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜芯、热缩式 5.安装部位:室外 6.电压等级(kV):平地	个	4			
404	030408006002	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:FS-YJV 3.规格:3*6 4.材质、类型:铜芯、热缩式 5.安装部位:室外 6.电压等级(kV):平地	个	39			
405	030408006003	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:JHS型防水电缆 3.规格:4*6 4.材质、类型:铜芯、热缩式 5.安装部位:室外 6.电压等级(kV):平地	个	4			
406	030412007001	一般路灯 1.名称:庭院灯 2.型号: 3.规格:45W，LED光源 4.灯杆材质、规格:3.5m 5.灯架形式及臂长:按设计 6.附件配置要求: 7.灯杆形式(单、双): 8.基础形式、砂浆配合比:C20混凝土 9.杆座材质、规格: 10.接线端子材质、规格: 11.编号: 12.接地要求:	套	104			
407	030412004001	装饰灯 1.名称:草坪灯 2.型号: 3.规格:9W，LED光源 4.安装形式:落地安装	套	80			
408	030412004002	装饰灯 1.名称:LED灯带（自带安全隔离变压器） 2.型号: 3.规格:12W/m 4.安装形式:按设计说明	m	1358.59			
409	030412004003	装饰灯 1.名称:照射灯 2.型号: 3.规格:30W，LED光源 4.安装形式:落地安装	套	44			
410	030412004004	装饰灯 1.名称:柱头灯 2.型号:LED光源 3.规格:15W 4.安装形式:柱顶安装	套	20			
411	030412004005	装饰灯 1.名称:涌泉灯 2.型号:LED光源 3.规格:24V/9W 4.安装形式:壁装	套	13			

df0...58...a5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
412	030412004006	装饰灯 1.名称:筒灯 2.型号:LED光源 3.规格:15W 4.安装形式:按设计说明	套	60			
413	030412004007	装饰灯 1.名称:球场灯 2.型号: 3.规格:150W LED光源 4.安装形式:柱顶安装	套	4			
414	030404031001	小电器 1.名称:安全隔离变压器 2.型号: 3.规格:450W 4.接线端子材质、规格:按设计要求	台	20			
415	030404017003	配电箱 1.名称:门卫配电室 2.型号: 3.规格:半周长1.5米以下 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
416	030413005001	人(手)孔砌筑 1.名称:电缆手孔井 2.规格:600*600*1000 3.类型:M7.5水泥砂浆、MU10机砖砌筑，硬质地面采用双层装饰井盖、种植土内采用方形植草井盖	个	25			
417	030412004008	装饰灯 1.名称:埋地灯（自带安全隔离变压器） 2.型号: 3.规格:1W LED光源 4.安装形式:落地安装	套	267			
418	030412004009	装饰灯 1.名称:跑道灯 2.型号: 3.规格:1W LED光源 4.安装形式:落地安装	套	131			
419	030412004010	装饰灯 1.名称:云朵灯 2.型号: 3.规格:15W LED光源 4.安装形式:落地安装	套	3			
420	030409001001	接地极 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:5*50*50 4.土质: 5.基础接地形式:	根	184			
421	030411006001	接线盒 1.名称:防水接线盒 2.材质:钢制 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	44			
422	030409002001	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ϕ10 4.安装部位: 5.安装形式:沿灯具导线敷设走向	m	85			
423	030409002002	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:4*40镀锌扁钢 3.规格: 4.安装部位:配电箱 5.安装形式:暗敷设	m	15			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
424	030411004001	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-RVV-3*2.5 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格:	m	52			
425	030404019001	控制开关 1.名称:断路器（庭院灯灯杆内设置） 2.型号:RCDN-C10A/2P 30mA 3.规格: 4.接线端子材质、规格: 5.额定电流(A):	个	104			
		给排水工程（安装）					
		灌溉水					
426	031001006001	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:	m	1300.99			
427	031003001001	螺纹阀门 1.类型:快速取水阀（洒水栓） 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	35			
428	031003001002	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	2			
429	031003001003	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:	个	2			
430	031003013001	水表（景观水表） 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:	个	1			
		雨水					
431	031001006002	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 4.连接形式:胶圈连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:	m	1007.21			
432	031001006003	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4.连接形式:胶圈连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:	m	1382.5			
433	031001006004	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:排水	m	168.95			

dd...58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
433	031001006004	3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN400 4.连接形式:胶圈连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:	m	168.95			
434	031001006005	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN500 4.连接形式:胶圈连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:	m	314.32			
435	031001006006	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN600 4.连接形式:胶圈连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:	m	22.68			
		水景					
436	031001006007	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:	m	6			
437	031001006008	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:	m	1			
438	031001006009	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:	m	9.84			
439	031001006010	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN80 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:	m	31.31			
440	031001006011	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:	m	0.59			
441	031001006012	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE打孔花管 DN80 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	1			

df0[illegible]-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
441	031001006012	7.警示带形式:	m	1			
442	031001006013	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PE管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:	m	10.2			
443	031001006014	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PE管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:	m	10.84			
444	031003002001	螺纹法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	1			
445	031003002002	螺纹法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	2			
446	031003002003	螺纹法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	4			
447	031003002004	螺纹法兰阀门 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	12			
448	031003002005	螺纹法兰阀门 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	2			
449	031003002006	螺纹法兰阀门 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	2			
450	031003002007	螺纹法兰阀门 1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	2			
451	031003002008	螺纹法兰阀门 1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	1			
452	031003002009	螺纹法兰阀门 1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢	个	1			

d0[illegible]8-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
452	031003002009	3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	1			
453	031003002010	螺纹法兰阀门 1.类型:滚动闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	2			
454	030109011001	潜水泵 1.名称:潜水泵 2.型号:QSP40-15-3.0 3.规格:流量40(m3/h)-扬程15(m)-功率3.0(kw) 4.质量: 5.材质:按设计要求 6.减振装置形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求:	台	1			
455	030109011002	潜水泵 1.名称:潜水泵 2.型号:QSP15-15-1.5 3.规格:流量15(m3/h)-扬程15(m)-功率1.5(kw) 4.质量: 5.材质:按设计要求 6.减振装置形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求:	台	1			
456	031003002011	螺纹法兰阀门 1.类型:同心异径管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	1			
457	031003002012	螺纹法兰阀门 1.类型:同心异径管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	1			
458	031003010001	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	1			
459	031003010002	软接头(软管) 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1			
460	031002003001	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按设计要求	个	1			
461	031002003002	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求	个	2			
462	031002003003	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65 4.填料材质:按设计要求	个	1			
463	031002003004	套管 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80	个	5			

d0[illegible]ease 4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
463	031002003004	4.填料材质:按设计要求	个	5			
464	031002003005	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:按设计要求	个	1			
465	031002003006	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:按设计要求	个	2			
466	031002003007	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:按设计要求	个	1			
467	031002003008	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求	个	5			
468	031002003009	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计要求	个	3			
469	03B001	涌泉喷头1.名称：涌泉喷头2.规格：DN203.参数Q=3.0m3/h 喷高=0.30m 压力50KPa	个	12			
470	03B002	液位计1.名称：自动液位计2.安装位置：泵坑内设置，通过液位控制阀门井内电磁阀启闭	个	2			
		消防水					
471	031001005001	铸铁管 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:球墨铸铁管 DN100 4.连接形式:承插式胶圈连接 5.接口材料: 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:	m	215.6			
472	031001005002	铸铁管 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:球墨铸铁管 DN150 4.连接形式:承插式胶圈连接 5.接口材料: 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:	m	790.42			
473	031003002013	螺纹法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	1			
474	031003002014	螺纹法兰阀门 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:	个	3			
475	030901011001	室外消火栓 1.安装方式:地上式 2.型号、规格:SSF100/65-1.6防冻防撞型 3.附件材质、规格:	套	14			

df0f0e3-ea5a-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
476	030901012001	消防水泵接合器 1.安装部位:室外 2.型号、规格:SQX150-A水泵接合器 3.附件材质、规格:	套	20			
		污水					
477	031001006015	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4.连接形式:胶圈承插连接 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:	m	1915.37			
		弱电工程（安装）					
		电子巡更系统					
478	030501013001	网络服务器 1.名称:电子巡更系统管理工作站 2.类别: 3.规格:按设计要求	台	1			
479	030507005001	出入口目标识别设备 1.名称:巡更棒通讯座 2.规格:	台	1			
480	030507005002	出入口目标识别设备 1.名称:巡更点 2.规格:离线巡更钮 距地1.4m明装	台	50			
481	03B003	1.电子巡更系统管巡更棒 2.全费价	台	2			
		室外视频监控系统					
482	030408003006	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质: 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地敷设	m	436.88			
483	030408003007	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质: 3.规格:PE50 4.敷设方式:埋地敷设	m	2627.2			
484	030408003008	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质: 3.规格:PE80 4.敷设方式:埋地敷设	m	952.2			
485	030408003009	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质: 3.规格:PE100 4.敷设方式:埋地敷设	m	267.32			
486	030408003010	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质: 3.规格:SC32 4.敷设方式:埋地敷设	m	4.76			
487	030408003011	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质: 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地敷设	m	117.64			
488	030408003012	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质: 3.规格:SC80 4.敷设方式:埋地敷设	m	23			

d0f7f6f3-e5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
489	030408003013	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质: 3.规格:PE32 4.敷设方式:埋地敷设	m	571.5			
490	030411001001	配管 1.名称:穿线管 2.材质:塑料穿线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	145			
491	030502005001	双绞线缆 1.名称:双绞线 2.规格:UTP6 3.线缆对数:≤4对 4.敷设方式:管内穿线	m	3036.99			
492	030505005001	射频同轴电缆 1.名称:HDMI高清线 2.规格: 3.敷设方式:管内穿线	m	45			
493	030502007001	光缆 1.名称:光缆 2.规格:4芯单模光缆 3.线缆对数: 4.敷设方式:管内穿线	m	1265.99			
494	030411004002	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV3*4 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外/室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	1235.11			
495	030411004003	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：RVV2*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	2866.89			
496	030502007002	光缆 1.名称:光缆 2.规格:4芯单模光缆 3.线缆对数: 4.敷设方式:桥架穿线	m	2609.2			
497	030411004004	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:RVV3*4 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	2545.56			
498	030411006002	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	79			
499	030501013002	网络服务器 1.名称:服务器 2.类别:流媒体服务器 3.规格:	台	1			

df0e5e-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
500	030501013003	网络服务器 1.名称:服务器 2.类别:视频管理服务器 3.规格:	台	1			
501	030501013004	网络服务器 1.名称:监控工作站 2.类别: 3.规格:按设计要求	台	1			
502	030501004001	存储设备 1.名称:硬盘录像机（含四块8T硬盘） 2.类别:NVR 3.规格: 4.容量:带环路 ≤8 5.通道数:	台	11			
503	030507014001	显示设备 1.名称:液晶屏 2.类别:室内监控设备 3.规格:46寸	台	9			
504	030507012001	视频传输设备 1.名称:解码器 2.类别: 3.规格:DEC4	台	2			
505	030507012002	视频传输设备 1.名称:解码器 2.类别: 3.规格:DEC2	台	1			
506	030501012001	交换机 1.名称:交换机 2.功能:48口千兆交换机 3.层数:	台	1			
507	030501012002	交换机 1.名称:核心交换机 2.功能:不少于24个千兆光口，至少配置22个千兆光模块 3.层数:	台	1			
508	030501010001	收发器 1.名称:光纤收发器 2.类别: 3.规格:含收发器机架 4.功能:按设计要求	台	8			
509	030411005001	接线箱 1.名称:电源箱 2.材质:钢制 3.规格:半周长 700mm以下 4.安装形式:暗装	个	1			
510	030405001001	蓄电池 1.名称:电源 2.型号:UPS电源 3.容量(A・h):30kV・A以下 4.防震支架形式、材质: 5.充放电要求:	个	1			
511	030411005002	接线箱 1.名称:室外弱电箱 2.材质: 3.规格:半周长700mm以下 4.安装形式:明装	个	8			
512	030501012003	交换机 1.名称:交换机 2.功能:8口千兆交换机 3.层数:	台	1			
513	030501012004	交换机 1.名称:交换机 2.功能:16口千兆交换机 3.层数:	台	7			
514	030507008001	监控摄像设备 1.名称:摄像机电源	台	3			

00...58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
514	030507008001	2.类别:12V15A 3.安装方式:室外弱电箱内	台	3			
515	030507008002	监控摄像设备 1.名称:摄像机电源 2.类别:12V10A 3.安装方式:室外弱电箱内	台	3			
516	030507008003	监控摄像设备 1.名称:摄像机电源 2.类别:12V5A 3.安装方式:室外弱电箱内	台	1			
517	030404019002	控制开关 1.名称:二合一防雷器 2.型号: 3.规格:按设计要求 4.接线端子材质、规格: 5.额定电流(A):	个	76			
518	030507008004	监控摄像设备 1.名称:摄像机 2.类别:高空抛物摄像机 3.安装方式:按设计要求	台	40			
519	030507008005	监控摄像设备 1.名称:摄像机 2.类别:周界智能分析摄像机 不低于400W 3.安装方式:按设计要求	台	18			
520	030507008006	监控摄像设备 1.名称:摄像机 2.类别:室外红外低照度摄像机 不低于200W 3.安装方式:立杆安装，距地3.5米	台	21			
521	030507008007	监控摄像设备 1.名称:监控立杆 2.类别:3.5米 3.安装方式:	根	47			
522	030413005002	人(手)孔砌筑 1.名称:弱电手孔井 2.规格:600*600*800 3.类型:	个	20			
523	030501013005	网络服务器 1.名称:智能人脸分析服务器 2.类别: 3.规格:	台	1			
524	030502013001	光纤盒 1.名称:4口光纤接线盒 2.类别:光纤盒 3.规格:4口 4.安装方式:箱内安装	块	8			
525	030502013002	光纤盒 1.名称:24口光纤接线盒 2.类别:光纤盒 3.规格:24口 4.安装方式:箱内安装	块	2			
526	030502009001	跳线 1.名称:光纤跳线 2.类别:光纤跳线 3.规格:按设计要求	条	32			
527	030502016001	布放尾纤 1.名称:布放尾纤 2.规格:0.5m 3.安装方式:按设计要求	根	32			
528	030507008008	监控摄像设备 1.名称:摄像机支架 2.类别: 3.安装方式:立柱式	台	79			
529	030502014001	光纤连接 1.方法:熔接 2.模式:熔接	芯	64			

d[illegible]-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
530	030501017001	软件 1.名称:监控智能化系统集成软件 2.类别: 3.规格:按设计要求 4.容量:	套	1			
531	030501017002	软件 1.名称:网络高清监控综合控制软件平台 2.类别: 3.规格:按设计要求 4.容量:	套	1			
532	030504001001	服务器 1.名称:数字网络高清矩阵主机 2.类别: 3.规格:按设计要求 4.安装方式:机房内	台	1			
533	03B004	1.数字网络全功能主控键盘2.全费价	台	1			
534	030501003001	控制设备 1.名称:HDMI KVM切换器 2.类别: 3.路数:8口 4.规格:按设计要求	台	1			
		五方通话系统					
535	030411004005	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:RVVP4*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	14390.26			
536	030501013006	网络服务器 1.名称:电梯管理主机 2.类别: 3.规格:按设计要求	台	1			
		停车场管理					
537	030411001002	配管 1.名称:穿线管 2.材质:塑料穿线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	402			
538	030411001003	配管 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	55.64			
539	030502005002	双绞线缆 1.名称:双绞线 2.规格:UTP6 3.线缆对数:≤4对 4.敷设方式:管内穿线	m	153.75			
540	030502007003	光缆 1.名称:光缆 2.规格:4芯单模光缆 3.线缆对数: 4.敷设方式:管内穿线	m	57.03			
541	030411004006	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVSP4*0.5 4.规格: 5.材质:铜芯	m	42			

0d[illegible]-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
541	030411004006	6.配线部位:室外/室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	42			
542	030411004007	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV3*1.5 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外/室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	60			
543	030411004008	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV3*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外/室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	150			
544	030502007004	光缆 1.名称:光缆 2.规格:4芯单模光缆 3.线缆对数: 4.敷设方式:桥架配线	m	515.84			
545	030501013007	网络服务器 1.名称:停车场管理工作站 2.类别: 3.规格:按设计要求	台	1			
546	030501012005	交换机 1.名称:交换机 2.功能: 8口千兆交换机 3.层数:	台	1			
547	030501010002	收发器 1.名称:光纤收发器 2.类别: 3.规格:含收发器机架 4.功能:	台	3			
548	03B005	1.视频捕捉卡 2.全费价	个	3			
549	03B006	1.通讯转换器 2.全费价	个	3			
550	030507005003	出入口目标识别设备 1.名称:按钮 2.规格:手动按钮	台	3			
551	030411005003	接线箱 1.名称:停车场入口设备箱（包含车牌识别系统专用电源、电源插排） 2.材质:钢制 3.规格:半周长700mm以下 4.安装形式:按设计要求	个	1			
552	030411005004	接线箱 1.名称:停车场出口设备箱（包含车牌识别系统专用电源、电源插排） 2.材质:钢制 3.规格:半周长700mm以下 4.安装形式:按设计要求	个	1			
553	030507016001	停车场管理设备 1.名称:地感线圈 2.类别: 3.规格:按设计要求	台	6			
554	030507007001	出入口执行机构设备 1.名称:栅栏道闸 2.类别:出入口自动执行设备 3.规格:道闸主机+杆件（含车牌识别LED显示屏、红外补光灯等)	台	3			

d[illegible]6-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
555	030507016002	停车场管理设备 1.名称:入口摄像机 2.类别:出入口车牌识别抓拍 3.规格:按设计要求	台	1			
556	030507016003	停车场管理设备 1.名称:出口摄像机 2.类别:出入口车牌识别抓拍 3.规格:按设计要求	台	2			
557	030411006003	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	3			
558	03B007	1.车牌识别安全岛2.全费价	个	2			
559	030501012006	交换机 1.名称:交换机 2.功能: 5口千兆交换机 3.层数:	台	2			
560	030502013003	光纤盒 1.名称:4口光纤接线盒 2.类别:光纤盒 3.规格:4口 4.安装方式:箱内安装	块	2			
561	030502009002	跳线 1.名称:光纤跳线 2.类别:光纤跳线 3.规格:按设计要求	条	8			
562	030502016002	布放尾纤 1.名称:布放尾纤 2.规格:0.5m 3.安装方式:按设计要求	根	8			
563	030502014002	光纤连接 1.方法:熔接 2.模式:熔接	芯	16			
564	030507015001	安全检查设备 1.名称:出入口车辆检测器 2.规格:按设计要求 3.类别: 4.程式: 5.通道数:单通道	套	3			
565	030507016004	停车场管理设备 1.名称:停车场管理系统（包含出入口数字网络智能车牌专用控制系统、车牌识别系统专用出入口智能控制终端平台、百万高清识别狗等） 2.类别: 3.规格:	套	1			
		机房系统					
566	030411001004	配管 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	41.39			
567	030411001005	配管 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	31.85			
568	030411004009	配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线	m	58.8			

d6e58-e5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
568	030411004009	3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	58.8			
569	030408001007	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号: 3.规格:WDZC-YJY-5*16 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:桥架配缆 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:平地	m	14.5			
570	030411004010	配线 1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	2584.44			
571	030411004011	配线 1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:WDZ-BYJ-6mm2 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	2604.12			
572	030411004012	配线 1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:WDZ-BYJ-10mm2 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	2867.55			
573	030411004013	配线 1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	7062.3			
574	030411004014	配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-16mm2 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	10			
575	030411004015	配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-6mm2 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	16			

df0ec3-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
576	030411004016	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV3*4 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	56.34			
577	030411004017	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:RVV3*4 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	3266.21			
578	030404017004	配电箱 1.名称:UPS输出配电箱 2.型号: 3.规格:500*400*150 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:挂墙安装	台	1			
579	030501005001	插箱、机柜 1.名称:电池柜 2.类别: 3.规格:A32	台	1			
580	030405001002	蓄电池 1.名称:电池 2.型号:12V 3.容量(A·h): 100AH电池 4.防震支架形式、材质: 5.充放电要求:按设计要求	个	32			
581	030404017005	配电箱 1.名称:弱电井配电箱 2.型号: 3.规格:400*300*120 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:竖井内壁挂安装，距地1.5米	台	19			
582	030409002003	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:紫铜带 3.规格:30*3 4.安装部位: 5.安装形式:按设计要求	m	38.86			
583	03B008	等电位联结网格1.名称：等电位联结网格2.材质：100*0.3铜箔	m	114.46			
584	030409008001	等电位端子箱、测试板 1.名称:等电位端子箱 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求	台	1			
585	030502001001	机柜、机架 1.名称:机柜 2.材质: 3.规格:24U机柜 4.安装方式:落地安装	台	1			
586	030404015001	控制台 1.名称:两联操作台（包含椅子） 2.型号: 3.规格:2.6*0.8*0.8m 4.基础型钢形式、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格:	台	6			

d6...-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
586	030404015001	7.小母线材质、规格:	台	6			
587	03B009	3P空调挂机购置、安装	台	1			
588	03B010	1.电源插排2.全费价	个	6			
589	030507014002	显示设备 1.名称:24寸数字网络高清液晶监视器 2.类别:监控设备 3.规格:24寸	台	11			
		视频监控系统					
590	030411001006	配管 1.名称:穿线管 2.材质:塑料穿线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	3101.66			
591	030411001007	配管 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	290.14			
592	030502005003	双绞线缆 1.名称:双绞线 2.规格:UTP6 3.线缆对数:≤4对 4.敷设方式:管内穿线	m	3436.33			
593	030411004018	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：RVV2*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	3352.5			
594	030502007005	光缆 1.名称:光缆 2.规格:4芯单模光缆 3.线缆对数: 4.敷设方式:桥架穿线	m	4602.15			
595	030502005004	双绞线缆 1.名称:双绞线 2.规格:UTP6 3.线缆对数:≤4对 4.敷设方式:桥架穿线	m	2065.56			
596	030411004019	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号：RVV2*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	1224.74			
597	030411006004	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格: 4.安装形式:暗装	个	155			
598	030507008009	监控摄像设备 1.名称:网络半球摄像机 2.类别: 3.安装方式:吸顶安装	台	122			

d9e458e5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
599	030507008010	监控摄像设备 1.名称:电梯专用摄像机（带电动车设别功能） 2.类别: 3.安装方式:吸顶安装	台	33			
600	030411001008	配管 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	55			
601	030502013004	光纤盒 1.名称:4口光纤接线盒 2.类别:光纤盒 3.规格:4口 4.安装方式:箱内安装	块	19			
602	030502009003	跳线 1.名称:光纤跳线 2.类别:光纤跳线 3.规格:按设计要求	条	76			
603	030502016003	布放尾纤 1.名称:布放尾纤 2.规格:0.5m 3.安装方式:按设计要求	根	76			
604	030502014003	光纤连接 1.方法:熔接 2.模式:熔接	芯	152			
605	030507012003	视频传输设备 1.名称:无线网桥 2.类别: 3.规格:按设计要求	台	35			
		地库视频监控系统					
606	030411001009	配管 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	858.03			
607	030502007006	光缆 1.名称:光缆 2.规格:2芯单模光缆 3.线缆对数: 4.敷设方式:桥架穿线	m	907			
608	030502007007	光缆 1.名称:光缆 2.规格:2芯单模光缆 3.线缆对数: 4.敷设方式:管内穿线	m	673			
609	030502007008	光缆 1.名称:光缆 2.规格:4芯单模光缆 3.线缆对数: 4.敷设方式:桥架穿线	m	2014			
610	030502007009	光缆 1.名称:光缆 2.规格:4芯单模光缆 3.线缆对数: 4.敷设方式:管内穿线	m	1260			
611	030411004020	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号：RVV2*1.5 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内	m	526			

d0e1158e-e35e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
611	030411004020	7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	526			
612	030502005005	双绞线缆 1.名称:双绞线 2.规格:UTP6 3.线缆对数:≤4对 4.敷设方式:管内穿线	m	2396			
613	030411004021	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：RVV2*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	2521			
614	030411004022	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：RVV4*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	75			
615	030411004023	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：RVV5*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	25.7			
616	030502005006	双绞线缆 1.名称:双绞线 2.规格:UTP6 3.线缆对数:≤4对 4.敷设方式:桥架穿线	m	1308			
617	030411004024	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号：RVV2*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	1308			
618	030411004025	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号：RVV2*1.5 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	276			
619	030411004026	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号：RVV5*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	33.23			
620	030411006005	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:塑料	个	79			

J0...58-c...e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
620	030411006005	3.规格: 4.安装形式:暗装	个	79			
621	030507008011	监控摄像设备 1.名称:红外枪型摄像机 2.类别: 3.安装方式:支架安装，距地2.5米	台	79			
622	030507007002	出入口执行机构设备 1.名称:单门电控锁 2.类别: 3.规格:	台	13			
623	030507007003	出入口执行机构设备 1.名称:双门电控锁 2.类别: 3.规格:	台	9			
624	030507005004	出入口目标识别设备 1.名称:门禁读卡器 2.规格:	台	21			
625	030507005005	出入口目标识别设备 1.名称:开门按钮 2.规格:	台	21			
626	030411001010	配管 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	46			
627	030502013005	光纤盒 1.名称:4口光纤接线盒 2.类别:光纤盒 3.规格:4口 4.安装方式:箱内安装	块	16			
628	030502009004	跳线 1.名称:光纤跳线 2.类别:光纤跳线 3.规格:按设计要求	条	64			
629	030502016004	布放尾纤 1.名称:布放尾纤 2.规格:0.5m 3.安装方式:按设计要求	根	64			
630	030502014004	光纤连接 1.方法:熔接 2.模式:熔接	芯	128			
631	030501010003	收发器 1.名称:光纤收发器 2.类别: 3.规格:含收发器机架 4.功能:	台	13			
632	030501012007	交换机 1.名称:交换机 2.功能: 8口千兆交换机 3.层数:	台	11			
633	030501012008	交换机 1.名称:交换机 2.功能: 5口千兆交换机 3.层数:	台	7			
634	030411005005	接线箱 1.名称:安防箱（包含电源、空开、插排、光纤终端盒等） 2.材质: 3.规格:550*350*120 4.安装形式:壁挂安装	个	13			
635	030507008012	监控摄像设备 1.名称:摄像机支架 2.类别: 3.安装方式:壁式	台	79			

d0[illegible]e-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
636	03B011	1.门禁专用电源12V2.全费用价	个	22			
637	030501017003	软件 1.名称:门禁智能化系统集成软件 2.类别: 3.规格:按设计要求 4.容量:	套	1			
		安防网					
638	030501012009	交换机 1.名称:交换机 2.功能:48口千兆交换机 3.层数:	台	8			
639	030501012010	交换机 1.名称:交换机 2.功能:24口千兆交换机 3.层数:	台	31			
640	030501012011	交换机 1.名称:交换机 2.功能:16口千兆交换机 3.层数:	台	68			
641	030411005006	接线箱 1.名称:安防箱（包含电源、空开、插排、光纤终端盒等） 2.材质: 3.规格:550*350*120 4.安装形式:壁挂安装	个	116			
		室外可视对讲及门禁系统					
642	030408003014	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质: 3.规格:PC20 4.敷设方式:埋地	m	86.13			
643	030502005007	双绞线缆 1.名称:双绞线 2.规格:UTP6 3.线缆对数:≤4对 4.敷设方式:管内穿线	m	88.28			
644	030411004027	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：RVV2*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	144.44			
645	030507005006	出入口目标识别设备 1.名称:人脸录入仪 2.规格:	台	1			
646	030507016005	停车场管理设备 1.名称:发卡机 2.类别: 3.规格:	台	1			
647	030507005007	出入口目标识别设备 1.名称:人脸识别一体机 2.规格:	台	2			
648	030507007004	出入口执行机构设备 1.名称:磁力锁 2.类别: 3.规格:	台	2			
649	030507005008	出入口目标识别设备 1.名称:开门按钮 2.规格:	台	2			

d0[illegible]-ea5c-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
650	03B012	一键报警对讲装置1.名称：对讲机2.安装方式：室外	个	2			
		可视对讲及门禁系统					
651	030502005008	双绞线缆 1.名称:双绞线 2.规格:UTP6 3.线缆对数:≤4对 4.敷设方式:管内穿线	m	1439.79			
652	030411004028	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：RVV2*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	1959.31			
653	030411004029	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号：RVV4*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	579.56			
654	030502005009	双绞线缆 1.名称:双绞线 2.规格:UTP6 3.线缆对数:≤4对 4.敷设方式:桥架穿线	m	885.58			
655	030411004030	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号：RVV2*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	851.56			
656	030411004031	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号：RVV4*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	253.1			
657	030507006001	出入口控制设备 1.名称:门禁控制器 2.规格:单门	台	38			
658	03B013	单元门可视对讲主机1.名称：单元门可视对讲主机（内含嵌入式门禁）2.安装方式：入口玻璃门固定扇上安装	个	77			
659	030507007005	出入口执行机构设备 1.名称:单门电控锁 2.类别: 3.规格:	台	124			
660	030507005009	出入口目标识别设备 1.名称:开门按钮 2.规格:	台	124			
661	030507005010	出入口目标识别设备 1.名称:门禁读卡器 2.规格:	台	48			

df0...ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
662	03B014	1.门禁专用电源12V2.全费用价	个	38			
663	030503003001	控制器 1.名称:智能电梯对讲联动控制器 2.类别:智能梯控设备 3.功能: 4.控制点数量:≤24点	台	35			
664	030503003002	控制器 1.名称:智能电梯联动控制器 2.类别:智能梯控设备 3.功能: 4.控制点数量:≤24点	台	35			
665	030503003003	控制器 1.名称:网络智能电梯楼层控制器 2.类别:智能梯控设备 3.功能: 4.控制点数量:≤24点	台	35			
666	030503004001	控制箱 1.名称:电梯设备箱（包含电源、插排等） 2.类别: 3.功能: 4.控制器、控制模块规格、体积:按设计要求 5.控制器、控制模块数量:	台	35			
667	030501017004	软件 1.名称:数字网络智能梯控管理软件 2.类别: 3.规格:按设计要求 4.容量:	套	1			
668	030502005010	双绞线缆 1.名称:双绞线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数:≤4对 4.敷设方式:桥架敷设	m	30450			
669	030411004032	配线 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号：RVV2*1.0 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m	23450			
670	03B015	1.IC卡梯控发卡器2.全费用价	台	1			
671	030507005011	出入口目标识别设备 1.名称:网络智能电梯轿厢读卡器 2.规格:	台	35			
		三网工程					
672	030408003015	电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质: 3.规格:PE100 4.敷设方式:埋地敷设	m	267.32			
673	030502007010	光缆 1.名称:光缆 2.规格:24芯单模光缆 3.线缆对数: 4.敷设方式:桥架穿线	m	3301.73			
674	030413005003	人(手)孔砌筑 1.名称:通讯井 2.规格:按设计要求 3.类型:	个	3			
675	030502001002	机柜、机架 1.名称:弱电机柜（含设备、ODF配线架等）	台	1			

d0c1c58-ca5e-4197-9696-7b61bba6933b

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
675	030502001002	2.材质: 3.规格: 4.安装方式:落地安装	台	1			
		土方					
676	03B016	挖填沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.密实度要求:原土回填	m3	1104.67			
合计							

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	金额（元）
	上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程	
	道路工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	园林绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	铺装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	石木坐凳土建（TY-01.5）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	石木坐凳装饰（TY-01.5）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	围墙土建（TY-02）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	围墙装饰（TY-02）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地库土建（TY-03）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	地库装饰（TY-03）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入口景观一土建（YS01.1-3/6）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入口景观一装饰（YS01.1-3/6）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入口景墙土建（YS01.4）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	入口景墙装饰（YS01.4）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	消防门土建（YS01.5）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	对景墙土建 （YS03.3.1/2）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	对景墙装饰 （YS03.3.1/2）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

dfdf-bb65e-4197-9696-7b61bba6933b

措施项目清单计价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	金额（元）
	迎宾景墙土建（YS03.2.1-3）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	迎宾景墙装饰 （YS03.2.1-3）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	景墙一土建（YS04.3.1）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	景墙一装饰（YS04.3）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	景墙二土建（YS04.4）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	景墙二装饰（YS04.4）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	次入口景墙土建（YS07.1/2）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	次入口景墙装饰（YS07.1/2）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	景墙三土建（YS08）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	景墙三装饰（YS08）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	运动场围网土建（YS09.3）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	中央会客厅土建（YS04.2.1-12）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	中央会客厅装饰（YS04.2.1-12）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	北入口大门土建（YS06.1-7）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	北入口大门装饰（YS06.1-7）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	城市家具	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	轻骨料混凝土换填	

dfd0ab5e-5be-4197-9696-7b61bba6933b

措施项目清单计价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	现状围墙拆除	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外雨水-土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外污水-土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	景观灯具基础	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	小区大门土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	小区大门装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	暂列金额	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	上合·板桥府项目景观室外配套工程	
	强电工程（安装）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	给排水工程（安装）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	弱电工程（安装）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

dfdf[illegible]5e-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程				
	道路工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	园林绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	铺装工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	石木坐凳土建（TY-01.5）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				

3fd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	石木坐凳装饰（TY-01.5）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	围墙土建（TY-02）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	围墙装饰（TY-02）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	地库土建（TY-03）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	地库装饰（TY-03）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

d0170e50-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	入口景观一土建（YS01.1-3/6）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	入口景观一装饰（YS01.1-3/6）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	入口景墙土建（YS01.4）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	入口景墙装饰（YS01.4）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	消防门土建（YS01.5）				

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

总价措施项目清单与计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	对景墙土建 （YS03.3.1/2）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	对景墙装饰 （YS03.3.1/2）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	迎宾景墙土建（YS03.2.1-3）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	迎宾景墙装饰 （YS03.2.1-3）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

4617ce58-ed5e-4197-9696-7b61bba6933b

总价措施项目清单与计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	景墙一土建（YS04.3.1）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	景墙一装饰（YS04.3）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	景墙二土建（YS04.4）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	景墙二装饰（YS04.4）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	次入口景墙土建（YS07.1/2）				

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

总价措施项目清单与计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	次入口景墙装饰（YS07.1/2）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	景墙三土建（YS08）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	景墙三装饰（YS08）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	运动场围网土建（YS09.3）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

1f170e58-ed5e-4197-9696-7b61bba6933b

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	中央会客厅土建（YS04.2.1-12）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	中央会客厅装饰（YS04.2.1-12）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	北入口大门土建（YS06.1-7）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	北入口大门装饰（YS06.1-7）				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	城市家具				

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

总价措施项目清单与计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	轻骨料混凝土换填				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	现状围墙拆除				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	室外雨水-土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	室外污水-土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				

f8170e58-ed5e-4197-9696-7b61bba6933b

总价措施项目清单与计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	景观灯具基础				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	小区大门土建				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	小区大门装饰				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
	暂列金额				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费				
	上合·板桥府项目景观室外配套工程				

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

总价措施项目清单与计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	强电工程（安装）				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	给排水工程（安装）				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	弱电工程（安装）				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
合计					

16d70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程						
		道路工程						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:沥青摊铺机 2.机械设备规格型号:摊铺宽度4.5m	台·次	1			
2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机 2.机械设备规格型号:15t	台·次	1			
		园林绿化工程						
3	050403001001	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木杆 2.支撑材料规格:直径5cm 3.单株支撑材料数量:2	株	4			
4	050403001002	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木杆 2.支撑材料规格:直径5cm 3.单株支撑材料数量:3	株	281			
5	050403001003	树木支撑架	1.支撑类型、材质:杉木杆 2.支撑材料规格:直径5cm 3.单株支撑材料数量:4	株	413			
		铺装工程						
		石木坐凳土建（TY-01.5）						
6	011701002002	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	1103.08			
7	011702001002	基础	基础类型:垫层	m2	6.98			
8	011702008002	圈梁		m2	6.98			
		石木坐凳装饰（TY-01.5）						
		围墙土建（TY-02）						
9	011701002004	【砼墙】外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	315.86			
10	011701002005	【砼柱】外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	1738.8			
11	011702001004	基础	基础类型:垫层	m2	203.16			
12	011702001005	基础	基础类型:条形基础	m2	315.86			
13	011702001006	基础	基础类型:独立基础	m2	170.03			
14	011702011004	直形墙		m2	1567.44			
15	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:斗容量1m3	台次	1			
		围墙装饰（TY-02）						
		地库土建（TY-03）						
		地库装饰（TY-03）						

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		入口景观一土建（YS01.1-3/6）						
16	011701002009	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	1103.08			
17	011702001010	基础	基础类型:垫层	m2	8.36			
18	011702001011	基础	基础类型:条形基础	m2	6.27			
19	011702002008	矩形柱		m2	5.69			
		入口景观一装饰（YS01.1-3/6）						
		入口景墙土建（YS01.4）						
20	011701002011	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	1103.08			
21	011702001014	基础	基础类型:垫层	m2	7.05			
22	011702003010	构造柱		m2	15.21			
23	011702008010	圈梁		m2	16.92			
		入口景墙装饰（YS01.4）						
		消防门土建（YS01.5）						
24	011701002013	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	1103.08			
25	011702001018	基础	基础类型:垫层	m2	0.9			
26	011702001020	基础	基础类型:独立基础	m2	6.18			
		对景墙土建（YS03.3.1/2）						
27	011701002014	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	1103.08			
28	011702001021	基础	基础类型:垫层	m2	4.14			
29	011702001023	基础	基础类型:独立基础	m2	9.76			
30	011702003013	构造柱		m2	15.21			
31	011702008013	圈梁		m2	6.33			
		对景墙装饰（YS03.3.1/2）						
		迎宾景墙土建（YS03.2.1-3）						
32	011701002016	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	1103.08			
33	011702001025	基础	基础类型:垫层	m2	15.39			
34	011702003015	构造柱		m2	8.06			
		迎宾景墙装饰（YS03.2.1-3）						
		景墙一土建（YS04.3.1）						
35	011701002018	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	1103.08			
36	011702001029	基础	基础类型:垫层	m2	15.55			
37	011702001031	基础	基础类型:独立基础	m2	34.16			

dfdf[illegible]08-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单价措施项目清单与计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	011702003017	构造柱		m2	15.21			
		景墙一装饰（YS04.3）						
		景墙二土建（YS04.4）						
39	011701002020	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	1103.08			
40	011702001033	基础	基础类型:垫层	m2	2.4			
41	011702001034	基础	基础类型:条形基础	m2	5.38			
42	011702003019	构造柱		m2	4.18			
43	011702008019	圈梁		m2	0.74			
		景墙二装饰（YS04.4）						
		次入口景墙土建（YS07.1/2）						
44	011701002022	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	1103.08			
45	011702001037	基础	基础类型:垫层	m2	4.73			
46	011702001039	基础	基础类型:独立基础	m2	12.2			
47	011702003021	构造柱		m2	4.18			
48	011702008021	圈梁		m2	7.65			
		次入口景墙装饰（YS07.1/2）						
		景墙三土建（YS08）						
49	011701002024	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	1103.08			
50	011702001041	基础	基础类型:垫层	m2	2.04			
51	011702001042	基础	基础类型:条形基础	m2	6.66			
52	011702003023	构造柱		m2	12.53			
53	011702008023	圈梁		m2	3.86			
		景墙三装饰（YS08）						
		运动场围网土建（YS09.3）						
54	011701002026	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	1103.08			
55	011702001045	基础	基础类型:垫层	m2	2.88			
56	011702001047	基础	基础类型:独立基础	m2	63.36			
57	011702003025	构造柱		m2	15.21			
		中央会客厅土建（YS04.2.1-12）						
58	011701002027	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	1103.08			
59	011702001048	基础	基础类型:垫层	m2	31.62			
60	011702001050	基础	基础类型:独立基础	m2	18.52			
61	011702002026	矩形柱		m2	21.68			
62	011702003026	构造柱		m2	15.21			

dd0e58-8197-9696-7b61bba6933b

单价措施项目清单与计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
63	011702005026	基础梁	梁截面形状:	m2	69.6			
		中央会客厅装饰（YS04.2.1-12）						
		北入口大门土建（YS06.1-7）						
64	011701002029	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	1103.08			
65	011702001052	基础	基础类型:垫层	m2	32.62			
66	011702001054	基础	基础类型:独立基础	m2	14.19			
67	011702002028	矩形柱		m2	31.66			
68	011702003028	构造柱		m2	15.21			
69	011702005028	基础梁	梁截面形状:	m2	44.44			
		北入口大门装饰（YS06.1-7）						
		城市家具						
		轻骨料混凝土换填						
		现状围墙拆除						
		室外雨水-土建						
70	011702001059	基础	基础类型:	m2	484.893			
		室外污水-土建						
71	011701008035	井字架		座	38			
72	011702001060	基础	基础类型:	m2	877.63			
		景观灯具基础						
73	011701002036	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	1103.08			
74	011702001061	基础	基础类型:垫层	m2	24.16			
75	011702001063	基础	基础类型:独立基础	m2	243.28			
		小区大门土建						
76	011701002037	外脚手架	1.搭设方式:双排外 2.搭设高度:6.0m内 3.脚手架材质:钢管 4.柱子脚手架	m2	322.74			
77	011703001037	商砼泵送费	1.输送泵类型：汽车泵	m3	142.51			
78	011702002036	矩形柱（3.6m以内）		m2	141.93			
79	011702002037	矩形柱（超过3.6m）		m2	20.98			
80	011702005036	基础梁	梁截面形状:	m2	113.96			
81	011702011036	直形墙（3.6m以内）		m2	313.72			
82	011702011037	直形墙（超过3.6m）		m2	654.52			
83	011702014036	有梁板	支撑高度:（3.6m以内）	m2	523.26			

dfa[illegible]-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

单价措施项目清单与计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
84	011702014037	有梁板	支撑高度:（超过3.6m）	m2	559.38			
		小区大门装饰						
		暂列金额						
		上合·板桥府项目景观室外配套工程						
		强电工程（安装）						
85	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
86	031302007001	高层施工增加		项	1			
		给排水工程（安装）						
87	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
88	031302007002	高层施工增加		项	1			
		弱电工程（安装）						
89	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
90	031302007003	高层施工增加		项	1			
合计								

dfd70e58-ea5e-4197-9596-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	园林绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	铺装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	石木坐凳土建（TY-01.5）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

d6170e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	石木坐凳装饰（TY-01.5）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	围墙土建（TY-02）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	围墙装饰（TY-02）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地库土建（TY-03）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

d0370e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	地库装饰（TY-03）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	入口景观一土建（YS01.1-3/6）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	入口景观一装饰（YS01.1-3/6）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	入口景墙土建（YS01.4）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

d0f70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	入口景墙装饰（YS01.4）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	消防门土建（YS01.5）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	对景墙土建 （YS03.3.1/2）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	对景墙装饰 （YS03.3.1/2）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

d0370e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	迎宾景墙土建（YS03.2.1-3）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	迎宾景墙装饰 （YS03.2.1-3）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景墙一土建（YS04.3.1）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景墙一装饰（YS04.3）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

d0f70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景墙二土建（YS04.4）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景墙二装饰（YS04.4）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	次入口景墙土建（YS07.1/2）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	次入口景墙装饰（YS07.1/2）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

d0f70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景墙三土建（YS08）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景墙三装饰（YS08）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	运动场围网土建（YS09.3）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	中央会客厅土建（YS04.2.1-12）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

d0170e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	中央会客厅装饰（YS04.2.1-12）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	北入口大门土建（YS06.1-7）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	北入口大门装饰（YS06.1-7）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	城市家具			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

d0370e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	轻骨料混凝土换填			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	现状围墙拆除			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外雨水-土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	室外污水-土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

d0370e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观灯具基础			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	小区大门土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	小区大门装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	暂列金额			
1	暂列金额	项	471072.58	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

d0370e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9		471072.58	
	上合·板桥府项目景观室外配套工程			
	强电工程（安装）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	给排水工程（安装）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	弱电工程（安装）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

4f070e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程			
	道路工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	园林绿化工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	铺装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	石木坐凳土建（TY-01.5）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	石木坐凳装饰（TY-01.5）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	围墙土建（TY-02）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	围墙装饰（TY-02）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地库土建（TY-03）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	地库装饰（TY-03）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入口景观一土建（YS01.1-3/6）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入口景观一装饰（YS01.1-3/6）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入口景墙土建（YS01.4）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	入口景墙装饰（YS01.4）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	消防门土建（YS01.5）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	对景墙土建（YS03.3.1/2）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	对景墙装饰（YS03.3.1/2）			
1	暂列金额	项		
	合计			

6fd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

暂列金额明细表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	迎宾景墙土建（YS03.2.1-3）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	迎宾景墙装饰 （YS03.2.1-3）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	景墙一土建（YS04.3.1）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	景墙一装饰（YS04.3）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	景墙二土建（YS04.4）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	景墙二装饰（YS04.4）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	次入口景墙土建（YS07.1/2）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	次入口景墙装饰（YS07.1/2）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	景墙三土建（YS08）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	景墙三装饰（YS08）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	运动场围网土建（YS09.3）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	中央会客厅土建（YS04.2.1-12）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	中央会客厅装饰（YS04.2.1-12）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	北入口大门土建（YS06.1-7）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	北入口大门装饰（YS06.1-7）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	城市家具			
1	暂列金额	项		
	合计			
	轻骨料混凝土换填			

9170e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

暂列金额明细表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
	现状围墙拆除			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外雨水-土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	室外污水-土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	景观灯具基础			
1	暂列金额	项		
	合计			
	小区大门土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	小区大门装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	暂列金额			
1	暂列金额	项	471072.58	
	合计		471072.58	
	上合·板桥府项目景观室外配套工程			
	强电工程（安装）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	给排水工程（安装）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	弱电工程（安装）			
1	暂列金额	项		
	合计			

ad70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程				
		道路工程				
		园林绿化工程				
		铺装工程				
		石木坐凳土建（TY-01.5）				
		石木坐凳装饰（TY-01.5）				
		围墙土建（TY-02）				
		围墙装饰（TY-02）				
		地库土建（TY-03）				
		地库装饰（TY-03）				
		入口景观一土建（YS01.1-3/6）				
		入口景观一装饰（YS01.1-3/6）				
		入口景墙土建（YS01.4）				
		入口景墙装饰（YS01.4）				
		消防门土建（YS01.5）				
		对景墙土建 （YS03.3.1/2）				
		对景墙装饰 （YS03.3.1/2）				
		迎宾景墙土建（YS03.2.1-3）				
		迎宾景墙装饰 （YS03.2.1-3）				
		景墙一土建（YS04.3.1）				
		景墙一装饰（YS04.3）				
		景墙二土建（YS04.4）				
		景墙二装饰（YS04.4）				
		次入口景墙土建（YS07.1/2）				
		次入口景墙装饰（YS07.1/2）				
		景墙三土建（YS08）				
		景墙三装饰（YS08）				
		运动场围网土建（YS09.3）				
		中央会客厅土建（YS04.2.1-12）				
		中央会客厅装饰（YS04.2.1-12）				
		北入口大门土建（YS06.1-7）				
		北入口大门装饰（YS06.1-7）				
		城市家具				
		轻骨料混凝土换填				
		现状围墙拆除				
		室外雨水-土建				
		室外污水-土建				
		景观灯具基础				
		小区大门土建				
		小区大门装饰				
		暂列金额				
		上合·板桥府项目景观室外配套工程				
		强电工程（安装）				
		给排水工程（安装）				
		弱电工程（安装）				

dfd70f52-4f58-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程				
		道路工程				
		园林绿化工程				
		铺装工程				
		石木坐凳土建（TY-01.5）				
		石木坐凳装饰（TY-01.5）				
		围墙土建（TY-02）				
		围墙装饰（TY-02）				
		地库土建（TY-03）				
		地库装饰（TY-03）				
		入口景观一土建（YS01.1-3/6）				
		入口景观一装饰（YS01.1-3/6）				
		入口景墙土建（YS01.4）				
		入口景墙装饰（YS01.4）				
		消防门土建（YS01.5）				
		对景墙土建 （YS03.3.1/2）				
		对景墙装饰 （YS03.3.1/2）				
		迎宾景墙土建（YS03.2.1-3）				
		迎宾景墙装饰 （YS03.2.1-3）				
		景墙一土建（YS04.3.1）				
		景墙一装饰（YS04.3）				
		景墙二土建（YS04.4）				
		景墙二装饰（YS04.4）				
		次入口景墙土建（YS07.1/2）				
		次入口景墙装饰（YS07.1/2）				
		景墙三土建（YS08）				
		景墙三装饰（YS08）				
		运动场围网土建（YS09.3）				
		中央会客厅土建（YS04.2.1-12）				
		中央会客厅装饰（YS04.2.1-12）				
		北入口大门土建（YS06.1-7）				
		北入口大门装饰（YS06.1-7）				
		城市家具				
		轻骨料混凝土换填				
		现状围墙拆除				
		室外雨水-土建				
		室外污水-土建				
		景观灯具基础				
		小区大门土建				
		小区大门装饰				
		暂列金额				
		上合·板桥府项目景观室外配套工程				
		强电工程（安装）				
		给排水工程（安装）				
		弱电工程（安装）				

dfd70f5a-4f8c-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程			
	道路工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	园林绿化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	铺装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	石木坐凳土建（TY-01.5）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	石木坐凳装饰（TY-01.5）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	围墙土建（TY-02）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	围墙装饰（TY-02）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地库土建（TY-03）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地库装饰（TY-03）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入口景观一土建（YS01.1-3/6）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入口景观一装饰（YS01.1-3/6）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	入口景墙土建（YS01.4）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

fdf70e3-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

专业工程暂估价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	入口景墙装饰（YS01.4）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防门土建（YS01.5）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	对景墙土建 （YS03.3.1/2）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	对景墙装饰 （YS03.3.1/2）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	迎宾景墙土建（YS03.2.1-3）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	迎宾景墙装饰 （YS03.2.1-3）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景墙一土建（YS04.3.1）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景墙一装饰（YS04.3）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景墙二土建（YS04.4）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景墙二装饰（YS04.4）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	次入口景墙土建（YS07.1/2）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	次入口景墙装饰（YS07.1/2）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

6d70e5e-415e-4197-9696-7b61bba6933b

专业工程暂估价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	景墙三土建（YS08）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景墙三装饰（YS08）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	运动场围网土建（YS09.3）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	中央会客厅土建（YS04.2.1-12）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	中央会客厅装饰（YS04.2.1-12）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	北入口大门土建（YS06.1-7）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	北入口大门装饰（YS06.1-7）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	城市家具			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	轻骨料混凝土换填			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	现状围墙拆除			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外雨水-土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外污水-土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	景观灯具基础			

1d170e58-f5e-4197-9696-7b61bba6933b

专业工程暂估价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	小区大门土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	小区大门装饰			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	暂列金额			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	上合·板桥府项目景观室外配套工程			
	强电工程（安装）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给排水工程（安装）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	弱电工程（安装）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

d1770e58-f15e-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程					
	道路工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	园林绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	铺装工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	石木坐凳土建（TY-01.5）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	石木坐凳装饰（TY-01.5）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	围墙土建（TY-02）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	围墙装饰（TY-02）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地库土建（TY-03）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	地库装饰（TY-03）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	入口景观一土建（YS01.1-3/6）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	入口景观一装饰（YS01.1-3/6）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	入口景墙土建（YS01.4）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	入口景墙装饰（YS01.4）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	消防门土建（YS01.5）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

特殊项目暂估价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	对景墙土建（YS03.3.1/2）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	对景墙装饰（YS03.3.1/2）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	迎宾景墙土建（YS03.2.1-3）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	迎宾景墙装饰（YS03.2.1-3）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景墙一土建（YS04.3.1）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景墙一装饰（YS04.3）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景墙二土建（YS04.4）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景墙二装饰（YS04.4）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	次入口景墙土建（YS07.1/2）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	次入口景墙装饰（YS07.1/2）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景墙三土建（YS08）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景墙三装饰（YS08）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	运动场围网土建（YS09.3）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	中央会客厅土建（YS04.2.1-12）					

d1df0e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

特殊项目暂估价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	中央会客厅装饰（YS04.2.1-12）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	北入口大门土建（YS06.1-7）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	北入口大门装饰（YS06.1-7）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	城市家具					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	轻骨料混凝土换填					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	现状围墙拆除					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外雨水-土建					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	室外污水-土建					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观灯具基础					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	小区大门土建					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	小区大门装饰					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	暂列金额					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	上合·板桥府项目景观室外配套工程					
	强电工程（安装）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	给排水工程（安装）					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	弱电工程（安装）					

d1d70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

计日工表

计日工表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程				
	道路工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	园林绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	铺装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	石木坐凳土建（TY-01.5）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	石木坐凳装饰（TY-01.5）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					

d0f70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

计日工表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	围墙土建（TY-02）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	围墙装饰（TY-02）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	地库土建（TY-03）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	地库装饰（TY-03）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

计日工表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
合计					
	入口景观一土建（YS01.1-3/6）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	入口景观一装饰（YS01.1-3/6）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	入口景墙土建（YS01.4）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	入口景墙装饰（YS01.4）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	消防门土建（YS01.5）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

d870e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

计日工表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	对景墙土建 (YS03.3.1/2)				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	对景墙装饰 (YS03.3.1/2)				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	迎宾景墙土建 (YS03.2.1-3)				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	迎宾景墙装饰 (YS03.2.1-3)				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				

d170e38-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

计日工表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	景墙一土建（YS04.3.1）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	景墙一装饰（YS04.3）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	景墙二土建（YS04.4）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	景墙二装饰（YS04.4）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
	机械小计				
	合计				
	次入口景墙土建（YS07.1/2）				
一	人工				

d6170e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

计日工表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	次入口景墙装饰（YS07.1/2）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	景墙三土建（YS08）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	景墙三装饰（YS08）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	运动场围网土建（YS09.3）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

dd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

计日工表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	中央会客厅土建（YS04.2.1-12）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	中央会客厅装饰（YS04.2.1-12）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	北入口大门土建（YS06.1-7）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	北入口大门装饰（YS06.1-7）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	城市家具				

d0f70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

计日工表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	轻骨料混凝土换填				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	现状围墙拆除				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外雨水-土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	室外污水-土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		

66d70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

计日工表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	景观灯具基础				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	小区大门土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	小区大门装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	暂列金额				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

d870e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

计日工表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	上合·板桥府项目景观室外配套工程				
	强电工程（安装）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	给排水工程（安装）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	弱电工程（安装）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

d1d70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程			
	道路工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	园林绿化工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	铺装工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	石木坐凳土建（TY-01.5）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	石木坐凳装饰（TY-01.5）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	围墙土建（TY-02）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	围墙装饰（TY-02）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地库土建（TY-03）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	地库装饰（TY-03）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	入口景观一土建（YS01.1-3/6）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	入口景观一装饰（YS01.1-3/6）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	入口景墙土建（YS01.4）			
1	总承包服务费			

dfc0b5-e05e-4197-9696-7b61bba6933b

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
2	材料采购保管费			
	合计			
	入口景墙装饰（YS01.4）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	消防门土建（YS01.5）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	对景墙土建 （YS03.3.1/2）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	对景墙装饰 （YS03.3.1/2）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	迎宾景墙土建（YS03.2.1-3）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	迎宾景墙装饰 （YS03.2.1-3）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	景墙一土建（YS04.3.1）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	景墙一装饰（YS04.3）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	景墙二土建（YS04.4）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	景墙二装饰（YS04.4）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	次入口景墙土建（YS07.1/2）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	次入口景墙装饰（YS07.1/2）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

df1c0a0b-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	景墙三土建（YS08）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	景墙三装饰（YS08）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	运动场围网土建（YS09.3）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	中央会客厅土建（YS04.2.1-12）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	中央会客厅装饰（YS04.2.1-12）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	北入口大门土建（YS06.1-7）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	北入口大门装饰（YS06.1-7）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	城市家具			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	轻骨料混凝土换填			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	现状围墙拆除			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外雨水-土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	室外污水-土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

df8e8696-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	景观灯具基础			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	小区大门土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	小区大门装饰			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	暂列金额			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	上合·板桥府项目景观室外配套工程			
	强电工程（安装）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	给排水工程（安装）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	弱电工程（安装）			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

dfdbbb5ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

dfd70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	园林绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	铺装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	石木坐凳土建（TY-01.5）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	

bbc0e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	石木坐凳装饰（TY-01.5）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	围墙土建（TY-02）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	围墙装饰（TY-02）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地库土建（TY-03）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	

0f70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	地库装饰（TY-03）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	入口景观一土建（YS01.1-3/6）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	入口景观一装饰（YS01.1-3/6）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	入口景墙土建（YS01.4）			
1	规费			

fb70e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	入口景墙装饰（YS01.4）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	消防门土建（YS01.5）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	对景墙土建 （YS03.3.1/2）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

bf5ffe58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	对景墙装饰 （YS03.3.1/2）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	迎宾景墙土建（YS03.2.1-3）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	迎宾景墙装饰 （YS03.2.1-3）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景墙一土建（YS04.3.1）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

0e7be58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景墙一装饰（YS04.3）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景墙二土建（YS04.4）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景墙二装饰（YS04.4）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	次入口景墙土建（YS07.1/2）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	

9ae58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	次入口景墙装饰（YS07.1/2）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景墙三土建（YS08）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景墙三装饰（YS08）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	运动场围网土建（YS09.3）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

0ae7be58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	中央会客厅土建（YS04.2.1-12）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	中央会客厅装饰（YS04.2.1-12）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	北入口大门土建（YS06.1-7）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

fa1fe58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	北入口大门装饰（YS06.1-7）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	城市家具			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	轻骨料混凝土换填			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	现状围墙拆除			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.25	
1.4	文明施工费		0.53	
1.5	临时设施费		1.37	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	

bf7e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外雨水-土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	室外污水-土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观灯具基础			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	小区大门土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	

0a7be58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	小区大门装饰			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.12	
1.4	文明施工费		0.1	
1.5	临时设施费		1.59	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	暂列金额			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.56	
1.4	文明施工费		0.65	
1.5	临时设施费		0.92	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	上合·板桥府项目景观室外配套工程			
	强电工程（安装）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	给排水工程（安装）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

0170e58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:上合·板桥府项目室外配套及景观绿化工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	弱电工程（安装）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		3.51	
1.3	环境保护费		0.29	
1.4	文明施工费		0.59	
1.5	临时设施费		1.76	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

fa1fbe58-ea5e-4197-9696-7b61bba6933b