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招 标 人： 青岛涛声依旧海洋养殖有限公司 

招标代理： 青岛青西项目管理有限公司（盖单位章） 
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使用说明 

 

... 

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前  

附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。 

 

...  
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第一章  招标公告 
 

公告发布日期： 2024-12-17 16:48:49 
项目名称: 青岛市灵山湾海域涛声依旧国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目（施工）（评

定分离） 
工程地点: 青岛西海岸新区灵山湾海域 
资金来源: 财政投资 出资比例： 财政 100% 
招标工程类型: 其他-其他国家规定必须

招标的工程建设项目-施

工 

工程类别: Ⅲ类工程 

本项目总投资额： 20519400.00元 工程造价： 17116219.55元 
结构形式： 构筑物 工程规模： 1其他 
计划文号： 青海财[2024]29号、青海

财[2023]8号 
用地规划许可证编号：  

建设单位： 青岛涛声依旧海洋养殖有限公司 
建设单位联系人：  建设单位联系电话：  
代建单位：  
代建单位联系人：  代建单位联系电话：  
招标单位： 青岛涛声依旧海洋养殖有

限公司 
招标单位地址： 山东省青岛市黄岛区灵山

卫街道办事处大湾村南 
招标单位联系人： 吕环玉 招标单位联系电话： 13573851178 
招标代理单位： 青岛青西项目管理有限公司 
招标代理单位联系人： 孙振楠 招标代理单位联系电话： 13355325367 
项目统一代码（编码）：  房地产产权人：  
房地产产权证证号：  招标代理资格：  
监督部门： 青岛西海岸新区行政审批

服务局 
监督部门联系电话： 0532-68976507 

监督部门地址： 青岛西海岸新区七墩山路

77号南区 

 

监督部门其他联系方式： / 

 

一、项目基本情况 

（一）项目概况：青岛市灵山湾海域涛声依旧国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目建设地点位于

青岛西海岸新区灵山湾海域，项目总海域面积为 335.4553公顷，用海类型为养殖用海，其中人工鱼礁

区用海面积 9公顷。本项目人工鱼礁建设采用 3米混凝土方型生态实验礁，投放量为 1050个，石碑 1

个，浮标 8个。  

（二）招标内容：施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、

材料的采购及安装。  

（三）本工程不分标段。 

标段名称 规模 标段内容 招标控制价(元) 

不分标段 1其他 施工图纸范围内的全

部工程内容、工程量清

单所列项目及与工程

建设相关的设备、材料

的采购及安装。 

17116219.55 

二、投标企业应具有的条件 

1、投标企业资质要求： 

1.1具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质或港口与航道工程施工总承包叁级及以上资质； 

1.2具有有效的安全生产许可证； 

1.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负

责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招

标项目投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者

监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投

标。 

2、项目负责人应具备的条件： 
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2.1具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格或港口与航道工程二级及以上注册建造师执业

资格； 

2.2具有安全生产考核合格证（建安 B证或交安 B证）； 

2.3参与本工程投标时未担任其他工程的项目负责人。 

3、联合体投标要求： 

本项目不接受联合体投标。 

 

 

三、资格审查办法和方式 

经符合性审查，合格投标人应全部参加投标。 

四、评标办法 

综合评估法 

五、同类工程经验要求 

投标人参加投标无须具备同类工程经验。 

六、招标文件的获取 

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统

（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。 

七、投标文件递交 

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不

接受纸质投标文件。 

八、投标截止时间、开标时间及地点 

开标地点: 青岛西海岸新区公共资

源交易服务中心（青岛

西海岸新区七墩山路

77号南区 2号入口） 

【第一开标室（1023

室）】 

投标截止时间、开标时

间: 

2025-01-07 09:30:00 

九、其他 

1．本工程无保密内容。 

2、异议受理联系人：吕环玉，联系电话：13573851178，邮箱：912038797@162.com，传真：/，地址：

山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处大湾村南 

3.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前提出。招标人未

在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的，可向区政务服务和公共资源交易管理

办公室交易指导科（0532-68976511）投诉；投诉事项未提出异议的，将不予受理。投诉应符合《工程

建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定。  

4.网上技术支持电话：0532-85871505。  

5.上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1月 1日，上两年是指从工程招标公告发布之日至

前两年的 1月 1日，以此类推。  

6.本项目采用“评定分离”。 

备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切

留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。 
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第二章  投标人须知 

条款号 条款名称 编列内容 
名称 青岛涛声依旧海洋养殖有限公司 

地址 山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处大湾村

南 
联系人 吕环玉 

1.1.2 招标人 

电话 13573851178 
名称 青岛青西项目管理有限公司 

地址 青岛市黄岛区江山南路 448 号富安国际 A 楼 612
室 

联系人 孙振楠 
1.1.3 招标代理机

构 

电话 13355325367 

1.1.4 项目名称 青岛市灵山湾海域涛声依旧国家级海洋牧场示

范区人工鱼礁建设项目（施工）（评定分离） 
1.1.5 建设地点 青岛西海岸新区灵山湾海域 
1.2.1 资金来源 财政投资 
1.2.2 出资比例 财政 100% 
1.2.3 资金落实情况 已落实 

1.3.1 招标内容 
施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所

列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及

安装。 

1.3.2 计划工期 

计划工期:  180  日历天      计划开工日期  
{{filecontent_5064666}}      计划竣工日期   
{{filecontent_5064667}}      其他补充内容  投

标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得

比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合

青岛市有关工期的规定；实际开工日期以招标人

书面通知为准。 
1.3.3 质量目标 合格 
1.4.1 投标人资格要求 详见招标公告 
1.4.2 是否接受联合体  本项目不接受联合体投标 
1.10.1 踏勘现场  √不组织  □组织 

1.11 专业分包 中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业

的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。  

2.1.1 构成招标文件的其他材料 
施工图纸、工程量清单、招标控制价及补充文件、

答疑文件等与本项目相关所有的资料都是招标

文件的组成部分。 

2.2.1 投标人要求澄清招标文件 

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10
天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异
议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招

标文件进行澄清。 

2.2.2 招标文件澄清发出的形式 

招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标

文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应

密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清

的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投

标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开
标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间
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距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止

时间。 当招标文件的澄清等在同一内容的表述

不一致时，以最后发出的为准。 

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄

清 

投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东

省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本

项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为

所有潜在投标人已经收到。 

2.3.1 招标文件修改发出的形式 

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标

文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和

修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本

项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能

影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间

至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏
目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投

标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 
当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不

一致时，以最后发出的为准。 

2.3.2 投标人确认收到招标文件修

改 

投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东

省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本

项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为

所有潜在投标人已经收到。 

2.4 招标文件的异议 

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，

应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招

标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作

出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与

作出答复均应通过本项目招标公告页面“投标人疑

问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式

完成。 

3.3 投标保证金 

□不需要交纳  □需要交纳（无差异化）  √差异

化减免投标保证金   
根据青审服字[2023]61 号文件，本项目差异化减

免投标保证金:对公共信用综合评价 A+级的投标

人免收投标保证金，对公共信用综合评价 A 级的

投标人减免 50%投标保证金。投标人需提供公共

信用综合评价等级承诺书及加盖公章的公共信

用评价等级查询截图，方予认可。除政府投资项

目以外的房屋建筑和市政工程项目，可参照上述

相关要求执行。   
未减免金额（元）：人民币（￥160000 元）  减

免后金额：人民币（￥80000 元）  
2.交纳截止时间，同投标截止时间。  
3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致；  
4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电

子保函）  
4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基

本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保

证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共

资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源

交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn） 
本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标

文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基
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本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印

件。  
4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间

前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩

色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信

息）彩色复印件。  
银行保函格式详见投标文件格式。  
出具担保的银行：基本账户开户银行。  
银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，

否则视为无效公证：  
(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中

签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签

名；  
(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖

有公证员签名章，钢印应清晰可辨；  
(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同

日或在其之后。  
4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间

前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕
8 号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复

印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印

件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩

色复印件。  
4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳

时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保

函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应

附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴

纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基

本账户信息）彩色复印件。  
5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交

纳单位与牵头人名称一致。  
6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投

标保证金的，建议优先采用电子保函。  
7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位

基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金

有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规

定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也

相应延长。  
3.4 投标有效期(日历天) 90 天 
3.5 是否允许递交备选投标方案 不允许 

3.6.1 投标文件的编制 

投标文件的制作应满足以下规定：  
（1）投标人根据【 青岛市公共资源投标文件制

作工具】 编制电子投标文件。 
 （2）投标人下载电子招标文件后， 使用【青

岛市公共资源投标文件制作工具】 打开， 并切

换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑

定 pdf 的形式上传。  
（3）本项目招标文件中“原件的彩色扫描件”、“彩
色复印件”均为“原件扫描件”。 
（4）第八章“投标文件格式”中要求盖单位章和

（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证
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书（含电子营业执照，以下均简称 CA 数字证书）

加盖投标人的单位电子印章和（或） 个人电子

印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由

联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单

位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。

操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首

页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作

说明”。 
 （5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 
数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的

投标文件。  
（6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共

资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服

务指南＞投标文件制作指南”。 
 （7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，

在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制

作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制

作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管

理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所

有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业

应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标

文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否

则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。 

3.6.2 投标文件副本份数及其他要

求 

修改为： 电子投标文件：投标人电子投标文件

完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版

投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件

无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，

该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致

的全部责任 

3.6.3 装订的其他要求 修改为：本项目投标人不需制作纸质版投标文件，

无装订要求。 

4.1 投标文件的加密 
修改为： 投标文件应按照本章要求制作并加密，

未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平

台”）将拒绝接收并提示。 

4.2 投标文件的递交 

修改为： 递交截止时间： 同投标截止时间、 
开标时间。 投标文件上传方式： 投标文件编制

完成后， 点击【青岛市公共资源投标文件制作

工具】 工具栏上的“签章” 按钮进行电子签章。

签章完后再点击工具栏的“上传” 按钮， 系统自

动加密并上传投标文件， 上传成功后， 系统出

具上传凭证， 即为投标文件递交成功，递交时

间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭

证。投 标人应充分考虑上传文件时的不可预见

因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾

期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。 

4.3 投标文件的修改与撤回 

修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件

截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投

标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击

【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上

的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成

后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项
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目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开

标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人

不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。 

5.1 开标时间和地点 详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青

岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。 

5.2 开标程序 

修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若

到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证

书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。

开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务

系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子

投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开

标：  （1）代理机构启动网上签到； （2）投

标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成

网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件

规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收

其投标文件）； （3）宣布开标纪律； （4）招

标代理机构主持开标会，宣布开标； （5）宣布

开标人、唱标人等有关人员姓名； （6）招标人

（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代

理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：

须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解

密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造

成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因

投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为

撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他

投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标

人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生

成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确

认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾

期未确认的，视为默认开标结果、不需要回

避）； （10）开标结束。 

5.4 开标补救措施 

增加：5.4.1 开标过程中因本章第 5.4.2 项、第 
5.4.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将采

取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中

止开标的通知，另行确定开标时间。5.4.2 开标

前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正

常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术

支持。5.4.3 当出现以下情况时，应对未开标的

中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开

标： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无

法使用系统；   （2）系统的软件或数据库出现

错误，不能进行正常操作；   （3）系统发现有

安全漏洞，有潜在的泄密危险；  （4）出现断

电事故且短时间内无法恢复供电； （5）其他无

法保证招投标过程正常进行的情形。 

6.1.1 评标委员会的组建 

评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标

专家的总人数）     其中招标人代表 1 人，评

标专家 4 人    评标专家确定方式：依法从山东

省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽

取。 
6.5 评标及补救措施 增加：评标委员会按照本章第 6.3 项的规定在电
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子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出

现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停

评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，

待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。 

7.2 中标候选人公示媒介及期限 

公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛

市）青岛市公共资源交易电子服务系统

（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日 
公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布

管理办法》规定执行 

7.3 中标通知书和中标结果通知

发出的形式 
中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公

告形式 

7.4 中标结果公告媒介 
公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛

市）青岛市公共资源交易电子服务系统

（http://ggzy.qingdao.gov.cn） 
名称 青岛西海岸新区行政审批服务局 
电话 0532-68976507 

地址 青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区  
 

9.6 监督部门 

监督部门其

他联系方式 
/ 

10.1 是否采用电子招标投标 是 

10.2 技术标书是否采用暗标评审 采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术

标书制作要求编制。 
11 需要补充的其他内容 

11.1 

原条款修改为： 招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山

东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人

应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子

服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已

经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。 
11.2 本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。 
11.3 投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。 

11.4 
潜在投标人的资质、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源

交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，

否则在电子评标时不予认可。 

11.5 

投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：1.不同投

标人的电子投标文件由同一台电脑编制的；2.不同投标人的投标报价计价软件

编码相同的。 不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软

件加密锁序列号相同的，视为不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制。 

11.6 

电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章

方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页

签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的

确认效力）及于该文件的全部内容。  招投标活动各方均认可该种形式下的投

标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效

力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面

签名进行形式效力抗辩。 

11.7 

书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。

数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件

等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布

的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。 
11.8 电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签
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章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文

件盖章操作相同的可视效果。 

11.9 解释权 

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互

为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组

成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用

合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标

文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的

规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知

前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件

格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事

项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为

准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以

形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形

成结论的，由招标人负责解释。 

11.10 招投标回避 

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》

（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十

四条"与招标人存在利害关系可能影响招标公正

性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的

不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标

段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相

关投标均无效。"之规定。投标人与招标人之间，

投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动

回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经

评审中标的，其中标无效。投标人应当互相监督，

如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现

场及时提出。 

11.11 不可竞争费 不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让

利和优惠。违反本条规定，其投标无效。 

11.12 中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版资格后审申请

文件及投标文件。 

11.13 

 根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监

督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书

发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。

如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标

以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。 

11.14 
 投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关

规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章；投标人提供的经工程所在地城建

档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。 

11.15  由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认

可。 

11.16 

 根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023
年"稳中向好、进中提质"政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企

业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应

用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具

备相应工程或者销售业绩。 

11.17  项目班子最低要求：项目经理一名，资格要求详见招标公告。除项目经理外其

它班子成员投标时不作要求，由承发包双方在签订合同时另行约定。 

11.18  1、本项目要求投标人的投标报价不得高于 17116219.55 元，否则按投标无效

处理。。 

1db
92c
d1-
051
4-4
f1f-
a1b
3-a
531
472
7a1
24



 

 10

2、如投标人通过银行保函或保险保函的方式缴纳投标保证金，请在资格后审证

明材料中上传保函原件扫描件，开标时无需递交纸质版保函原件。 
3 、根据有关法律法规等规定 , 开标时由招标代理现场通过 “ 信用中

国”(https://www.creditchina.gov.cn)查询，凡列入严重失信主体名单的投标单位，

投标无效。 
4、工程所获奖项应同时提供下列资料： 
（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的

公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料； 
(2)施工合同； 
(3)建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报

告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。（安全文明工地类

奖项无需提供）。 
(4)国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权的社

会组织）颁发的获奖证书或获奖文件。 
5、国家级奖项的有效期为 5 年，省级（副省级）奖项的有效期 3 年，时间以获

奖证书或获奖文件上的落款时间为准，起止时间为“前 5 年（或前 3 年）的 1
月 1 日至项目招标公告发布之日”。 
6、奖项范围国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质

量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土

木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国

安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全

国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚

信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委

员会）。由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银

奖予以认可。省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡

建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量"/"
奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全

文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明

小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明

工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相

当于同等水平，并在省级（或副省级）住房城乡建设主管部门官方网站上公布

的。副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建

设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如"青岛杯"等奖项。 
7、招标文件中项目班子成员社保证明包括网上打印或社保机构出具的证明，退

休返聘人员无法提供社保证明，须提供退休证和聘用合同。 
8、根据国家关于推广电子证照、数据共享，精简压缩证明材料的有关要求，评

标委员会对投标文件中的证明材料存在疑问，需进一步核实的，应当要求投标

人作出澄清和说明，由相关投标人提供合法有效的查询验证方式和途径。凡是

能通过电子证照、网络核验、数据共享等方式现场验证相关证明材料真实性的，

不得仅以投标文件中提供的证明材料有瑕疵为由否决该项投标。投标人提供虚

假证明材料及验证方式、途径的，视为弄虚作假骗取中标，经查实后依法处理。 
9、根据住建部（建办市〔2021〕40 号）文件规定，一级建造师统一使用电子

证书，纸质注册证书作废。电子证书使用时限为 180 天，超出使用时限的电子

证书无效。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手

写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。投标时未按以上规定提

交的，投标无效。 
10、技术标实质性内容为：1、工期目标；2、质量目标；3、质量保修期；4、
（“无”）。除此之外，其他内容不视为技术标实质性内容。 
11、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会评审后否决其投标： 
（1）不符合国家或者招标文件规定的资格条件的。 
（2）技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文

1db
92c
d1-
051
4-4
f1f-
a1b
3-a
531
472
7a1
24



 

 11

件规定或要求的。 
（3）技术标中出现可以识别身份信息（如 logo、单位名称、人员信息等）标记

的。 
（4）未按招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人（或法定代表人授权代

理人）签字或盖章的；电子投标文件未按招标文件要求电子签章的。 
（5）投标函未填写项目名称或报价（大写、小写均未填写）的。 
（6）投标文件中无《投标诚信承诺书》的。 
（ 7 ）根据有关法律法规等规定，经开标现场通过 “ 信用中国 ”
（https://www.creditchina.gov.cn）查询，凡列入严重失信主体名单的。 
（8）电子投标文件无法正常读取导入的；投标文件加密，开标现场无法解密或

无法读取导入的。 
（9）投标文件中投标人名称或统一社会信用代码与青岛市建设工程电子交易

系统主体信息库提取的信息不一致，且未提供有效证明的。 
（10）除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内

容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，

且未书面注明哪一个有效的。 
（11）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标

人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相

应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。 
（12）投标报价高于招标控制价。 
（13）更改了清单报价中不得更改内容的。 
（14）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的 
（15）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。 
（16）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 
（17）法律、法规、规章规定的其他情形。 
12、违法违规情形： 
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： 
①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 
②投标人之间约定中标人； 
③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； 
④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 
⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 
（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： 
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
⑤不同投标人的投标文件相互混装； 
⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 
（3）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投

标法第三十三条认定的以他人名义投标。 
（4）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式

弄虚作假的行为： 
①使用伪造、变造的许可证件； 
②提供虛假的财务状况或者业绩； 
③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； 
④提供虚假的信用状况； 
⑤其他弄虚作假的行为。 
13、在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不

明确、对同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容进行澄清或说明，

或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或
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补正。 
14、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、

说明和补正属于投标文件的组成部分。 
15、投标文件在实质上不响应招标文件要求的，评标委员会不得要求投标单位

通过澄清、说明、补正使之成为具有响应性的投标。 
16、经评审，有效投标不足三个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争

和是否需要否决全部投标进行充分论证。经论证，剩余投标仍具有充分竞争的，

可以不否决全部投标，继续评审。评标委员会书面记录论证过程和结果，并签

字确认。评标委员会成员意见不统一的，按照少数服从多数原则确定，有不同

意见的评标专家应书面载明意见。 
17、（1）在建工程的时间界定：在建工程的开始时间为工程合同签订时间，结

束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。 
（2）已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手

续的，投标人应在投标文件中主动说明，并提供项目经理变更证明材料原件扫

描件，否则不予认可。 
18、报价注意事项 
（1）中标人自行考虑施工围挡及警示标志等费用，同时须满足招标人现场宣传

的要求，并按要求制作；如招标人为迎接检查、美化等因素提前设置的围挡、

宣传牌等临时设施，发生费用由中标人承担；为迎接项目各项检查产生的卫生

清理、零工、更换围挡等各项费用，应在投标报价中综合考虑，结算时不予调

整。 
(2)投标人中标后应加强管理,制定安全、合理的支护施工方案，充分考虑施工过

程中安全措施费用并列入报价中，包含但不限于临时设施布置、临时办公用房

搭建、材料存放等,费用自行承担。 
(3)投标人应自行考虑工期紧急应采取的措施，综合考虑抢工期间人、材、机进

场施工相关费用，考虑各种不利因素，采取措施，保证按期竣工。 
(4）中标人严格按照安全文明标准化工地的防尘降噪标准进行施工，加强施工

噪音和防尘污染的控制，严格按照夜间施工措施施工，并考虑相关费用，结算

时不作调整；中标人负责协调对接各相关单位，自行考虑与周边单位的协调工

作产生的相关费用，费用包含在投标报价内，结算时不予调整。 
(5)关于总包管理费，不论是本次招标范围外的分包项目或者是招标范围内需双

方共同确定的分包项目，投标人均应承担总包管理、协调、配合等职责。投标

人需充分考虑分包项目的总包服务及配合，此次所报总承包服务费及成品保护

费一次性包死。以上费用无论投标人投标文件中有无明确，均视为投标人投标

报价中已考虑，结算时不因任何原因再调整。也不得收取分包人除水费、电费

外的任何其他费用。 
(6)本工程项目实施范围不仅包含图纸范围内所有内容，同时包含因工程涉及的

不可预见等因素发生的所有变更签证内容。 
(7)投标人应仔细查看图纸、清单及控制价，若图纸存在问题、清单及控制价漏

项或描述不清楚或与图纸设计不一致等，应在答疑期间提出，否则视投标人完

全了解招标人招标意图并且报价已包含此费用，视投标人报价已综合考虑此类

问题可能发生的费用，施工过程中不得以设计图纸做法不明确或设计错漏、清

单及控制价漏项或描述不清楚或与图纸设计不一致为由拒绝施工，并不得在施

工过程及结算中以上述理由提出变更费用追加。 
19、本项目招标文件中“原件的彩色扫描件”、“彩色复印件”相关表述修改为“原
件扫描件”。 
20、本项目的资格审查方式为资格后审，合格制。 
注：招标文件表述与前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。 

11.19 报价要求 投标报价方式：总价（元） 

11.20 招标代理费： 中标人支付，不单独列项    招标代理服务费招

标人已在招标控制价中综合考虑，招标代理服务
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费由中标人支付，支付金额 70000.00 元。投标人

在报价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报

价中不单独列项。 
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投标人须知 

1．总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招

标条件，现对本标段施工进行招标。 

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3本招标项目代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5本招标项目工程地点：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。 

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标内容、计划工期和质量目标 

1.3.1本次招标内容：见投标人须知前附表。 

1.3.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3本招标项目的质量目标：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守

以下规定： 

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务； 

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定； 

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。 

1.4.3投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人； 

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 
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（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； 

（9）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性； 

（10）不具备独立订立合同的权利的； 

（11）不具备履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管

理能力，经验、信誉和相应的从业人员的； 

（12）被责令停业的； 

（13）投标资格被取消的； 

（14）财产被接管、冻结的； 

（15）处于破产状态的； 

（16）最近三年内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的； 

（17）其他违反法律法规被限制投标的行为。 

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，

但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证

明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意

见》，被更换的项目负责人 6个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。 

1.4.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。 

1.5 投标人组成发生重大变化的说明 

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、

资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。 

1.6 投标费用及成果补偿 

1.6.1 无论投标人是否中标，投标人应承担其参加本工程投标所发生或涉及的所有费用。招标人不

对投标人因本次投标所引起的任何费用或损失负责。 

1.6.2招标代理服务费含在投标报价中综合考虑，不再单独列支。 

1.6.3招标人对未中标人不予补偿。 

1.7 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成

的后果承担法律责任。 

1.8 语言文字 

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 

1.9 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.10 踏勘现场 

1.10.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织

投标人踏勘项目现场。 
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1.10.2投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.10.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。 

1.10.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

1.10.5招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。 

1.11 专业分包 

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知

前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。 

1.11.2中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。 

1.12 偏离 

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围

和幅度。 

1.13 终止招标 

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投

标人，已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。 

2．招标文件 

2.1 招标文件的组成 

2.1.1本招标文件包括： 

（1）招标公告； 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）工程量清单、招标控制价； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式； 

2.1.2对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1投标人要求澄清招标文件：见投标人须知前附表。 

2.2.2招标文件澄清发出的形式：见投标人须知前附表。 

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清：见“投标人须知前附表”。 

2.3 招标文件的修改 

2.3.1招标文件修改发出的形式：见“投标人须知前附表”。 

2.3.2投标人确认收到招标文件修改：见“投标人须知前附表”。 
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2.4 招标文件的异议 

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标

人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复

均应通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。 

3．投标文件 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1投标文件由商务文件、技术文件、报价文件组成。 

3.1.2投标文件商务文件应包括但不限于以下内容： 

①封面； 

②目录； 

③法定代表人身份证明或授权委托书； 

④资格后审申请证明文件-资质证明； 

⑤资格后审申请证明文件-营业执照、安全生产许可证； 

⑥项目经理； 

⑦投标承诺书； 

⑧保证金缴纳凭证及基本账户开户许可证； 

⑨企业章程； 

⑩拟委任的项目班子成员一览表； 

⑪投标人获奖汇总表； 

⑫其他资料（如有，格式自拟）。 

3.1.3投标文件技术文件应包括但不限于以下内容： 

①封面； 

②目录； 

③总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分； 

④施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置； 

⑤施工进度计划和各阶段进度的保证措施； 

⑥各分部分项工程的施工方案和质量保证措施； 

⑦安全文明施工和环境保护措施； 

⑧项目管理班子的人员岗位职责、分工；. 

⑨劳动力、机械设备和材料投入计划； 

⑩关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案； 

⑪冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施； 

⑫技术创新、节能环保应用情况； 

3.1.4投标文件报价文件包括下列内容： 

1db
92c
d1-
051
4-4
f1f-
a1b
3-a
531
472
7a1
24



 

 18

①投标函基础信息； 

②投标函； 

③投标函附录； 

④工程量清单。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标报价应根据《水运工程工程量清单计价规范(2020)》及山东省、青岛市现行有效的计价

依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，

国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造

价信息以及其他的相关资料编制。 

3.2.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工

机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。 

3.2.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只

允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目

的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。 

3.2.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单

项目的综合单价中，否则投标无效。 

3.2.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中

的相应报价。此修改须符合有关要求。 

3.3 投标保证金 

3.3.1本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。 

3.3.2以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青

岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取

虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法

识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。 

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青

岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请

电子保函”，在线完成电子保函开具工作。 

3.3.3联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。 

3.3.4以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，

投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。 

3.3.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标

保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还。 

3.3.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合同签

订后 5日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，
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待处理结果明确后再按相关规定处理。 

3.3.7有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。 

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。 

3.4 投标有效期 

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文

件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.5 备选投标方案 

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。 

3.6 投标文件的编制 

投标人需使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件，并在项目开标会议开始前

上传电子投标文件。因投标人原因导致无法解密电子投标文件无法进行评审引发的不利后果由投标

人自行承担。 

3.6.1投标文件的编制 

见“投标人须知前附表”。 

3.6.2投标文件份数及其他要求 

见“投标人须知前附表”。 

3.6.3装订的其他要求 

见“投标人须知前附表”。 

4.投标 

4.1 投标文件的加密 

投标文件的加密见“投标人须知前附表”。 

4.2 投标文件的递交 

投标文件的递交见“投标人须知前附表”。 

4.3 投标文件的修改与撤回 

投标文件的修改与撤回见“投标人须知前附表”。 

5.开标 

5.1 开标时间和地点 

开标时间、地点见投标人须知前附表。 

5.2 开标程序 

开标程序见“投标人须知前附表”。 
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5.3 投标文件的有效性 

见第三章“评标办法”。 

5.4 开标补救措施 

见“投标人须知前附表”。 

6.资格审查、评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1评标委员会组建 

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定

方式见投标人须知前附表。 

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属； 

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚

的。 

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，但不能明示或者暗示其倾向或者排斥特定投

标人。 

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会

成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。 

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将

及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评

审。 

6.2 资格审查、评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 资格审查 

评标委员会按照第三章“评标办法”办法及标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报

告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。 

6.4 入围投标人 

6.4.1 推荐入围投标人 

评标委员会对所有资格审查合格的投标文件的商务标书、技术标书、报价标书进行定性评审。评标

委员会经过对投标文件进行评审和比较后，经评审合格的所有投标人均推荐为不排序的入围投标人。 

6.4.2 入围投标人公示 

招标人在收到评标报告之日起 3日内在公共资源交易网公示入围投标人，公示期不少于 3日。投标

人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当在公示期间提出。 
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7.合同授予 

7.1 定标方式 

7.1.1 定标会时间及地点 

1.评标委员会向招标人提交入围投标人名单后，招标人应当在入围投标人名单公示期满 7日内召开

定标会议。 

定标会时间：2025年 1月 13日 9时 30分。 

定标会地点：青岛市黄岛区江山南路 448号富安国际 A楼 612室。 

7.1.2 定标方案 

（1）定标方法：直接票决定标法。 

定标委员会成员根据定标方案，对入围投标人的投标文件进行投票，定标委员会成员在入围投标人

中选择 1家进行投票，推荐的得 1票，最终按推荐得票数由高到低排序，得票最多且过半数的 1名

为中标候选人。当未有投标人得票超过半数时，选择得票较多的 2个投标人继续投票（若得票较多

的投标人数量不等于 2时，从得票次高或得票相同的投标人中选择报价最低的 1家或 2家进行投票，

若遇报价相同且影响继续投票的，由定标委员会投票选择），直至出现得票过半数的投标人为止。 

(2)在定标开始前，招标人通过全国建筑市场监管公共服务平台(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)、

全国水运建设市场（https://wtis.mot.gov.cn/credit/）查询入围投标人招投标联合惩戒信息，

对入围投标人“去劣",淘汰掉纳入不良行为、黑名单记录及失信联合惩戒记录名单内的入围投标人。 

（3）定标因素 

定标因素 评定标准 权重 

1 报价 

报价合理性，主要包括商务报价高低、主要材料报价

的合理性、不平衡报价情况等。同时考虑投标报价、

履约能力、服务质量与招标项目的匹配度。 

20% 

2 企业实力 
企业资质情况。 

企业荣誉，对提供的工程获奖、荣誉进行综合比较。 
15% 

3 项目经理面试 
项目经理个人情况介绍以及对本项目的理解、工作计

划、重难点分析及措施。 
20% 

4 
施工组织设计编制

情况 

施工组织合理，规范施工，针对性、可行性、重难点

解决方案合理。 
15% 

5 
项目管理班子配备

情况 
配备人员数量合理、资历、专业水平等。 15% 

6 评标报告 根据评标专家对项目的评审意见，综合考虑。 15% 

1、定标委员会成员根据定标因素及评定标准投票。 

2、若有项目经理面试定标因素的，入围投标人拟派项目经理应在定标会开始前到达定标会地点（要
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求携带身份证原件入场），若因入围投标人自身原因未参与项目经理面试的，由入围投标人自行承

担相应后果。 

3、定标因素的依据为中标候选人的投标文件及招标人的外部查询数据，不接受投标人在投标截止

时间后的任何增补材料。 

7.1.3 组建定标监督小组 

7.1.3 招标人的纪检监察部门应对定标全过程进行监督，成员为本单位内设纪检部门人员，职责是

对定标委员会组建、入围投标人考察、定标等过程进行监督。及时指出、制止违反程序及纪律的行

为，但不得就定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标委员会的讨论，泄露评标内容及结果等。

如定标无法继续进行的、相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现定标活

动存在其他违反相关规定行为的，纪检监察部门应当及时报告区公管办。 

7.1.4 定标会前的考察 

本项目不组织对入围投标人的考察。 

7.1.5 定标委员会的组建 

（1）定标委员会由招标人负责组建，成员数量为 5 人。定标委员会设组长，组长由招标人确定，

应由本单位正式工作人员担任，其他成员从备选人员名单中随机抽取产生，招标人根据自身情况也

可以聘请相关专家作为定标委员会成员，数量不得超过成员总数的三分之一，且招标人应对聘请的

专家及其定标行为、定标结果承担责任。评标委员会成员、核查、考察小组成员不得作为定标委员

会成员，定标委员会成员名单在中标结果确定前应保密。 

（2）定标委员会成员与入围定标阶段的投标人有利害关系的，应当主动回避。定标委员会成员应

当回避的具体情形：①不得是中标候选人或者中标候选人主要负责人的近亲属；②不得与中标候选

人有经济利益关系；③不得因在招标、评标以及其他与招投标有关活动中从事违法行为而受过行政

处罚或刑事处罚；④评标委员会成员、核查、考察小组成员不得作为定标委员会成员。 

7.1.6 召开定标会 

定标委员会应当根据招标文件规定的定标原则和方法，对入围投标人进行比选票决，并确定 1名中

标候选人。形成全过程书面记录和定标报告。 

定标委员会提交定标报告，定标报告内容包括：定标时间、定标概况、定标委员会名单、定标要素、

定标办法、中标候选人名单、定标办法操作概况等内容。 

7.1.7 中标候选人公示 

（1）招标人应当在定标工作完成后 3 日内对中标候选人进行公示，公示时间不少于 3 日。公示期

满无异议的，在公共资源交易网发布中标结果公告。定标公示异议的提出和处理，适用《招标投标

法实施条例》第五十四条的规定。公示内容包括：定标时间、定标方法、中标候选人的票数、中标

候选人、中标价、拟投入本项目的负责人等内容。 

（2）中标候选人有下列情形之一的，招标人可以从其他合格的入围投标人中，按照招标文件规定

的定标方法，组织原定标委员会重新确定中标候选人，也可以重新招标： 
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（1）中标候选人放弃中标候选人资格或因不可抗力不能履行合同的； 

（2）不按照招标文件要求提交履约担保的； 

（3）被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形。 

7.1.8 中标结果公示 

（1）定标公示无异议的，应当确定中标候选人为中标人。如果中标候选人放弃中标、因不可抗力

不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的，招标人可以从其

他合格的入围投标人中，按照招标文件规定的定标方法，组织原定标委员会重新确定中标候选人，

也可以重新招标。 

（2）自发出中标通知书之日起 15日内，应当向监管部门提交《招标投标情况书面报告》，定标报

告及相关附件作为《招标投标情况书面报告》的内容。 

（3）中标通知书和中标结果通知发出的形式：见“投标人须知前附表”。 

7.2 中标候选人媒介及期限 

见“投标人须知前附表”。 

7.3 中标通知书和中标结果通知发出的形式 

见“投标人须知前附表”。 

7.4 中标结果公告媒介 

见“投标人须知前附表”。 

7.5 签订合同 

7.5.1招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书

面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容

一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中

标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.6 履约担保 

7.3.1在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、形式向招标人提交履约担保。 

7.3.2 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成

的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

8．重新招标和不再招标 

8.1 重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

8.1.1投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3个的； 

8.1.2投标截止时间后，投标人少于 3个的； 

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的，且经评标委员会论证，剩余投标人不具备充分

竞争的。 
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8.2 不再招标 

提交投标文件的投标人少于 3个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工

程，重新招标后投标人仍少于 3个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。 

9．纪律和监督 

9.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公

共利益或者他人合法权益。 

9.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，

不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工

作。 

9.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中

标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影

响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作

人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

9.5 异议 

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标

人提出。 

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10日前提出； 

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。 

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。 

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标

活动。 

9.6 监督部门 

见“投标人须知前附表”。 

10.招标投标采用方式 

10.1是否采用电子招标投标：见“投标人须知前附表”。 

10.2技术标书是否采用暗标评审：见“投标人须知前附表”。 

11．需要补充的其他内容 

详见投标人须知前附表。 
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第三章  评标办法（综合评估法） 

评标办法前附表 

条款号 评审因素 评审标准 

2.1.1 
2.1.3 

形式评审

标准与响

应性评审

标准（商

务文件） 

1、MAC 地址、造价软件加密锁序列号的检查 

 未发现不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造

价软件加密锁序列号相同 

2、投标文件签字盖章 

 符合招标文件规定。(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身

份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资格后审申

请证明文件-其他（营业执照、安全生产许可证等）、项目经理、投标

承诺书、企业章程、拟委任的项目班子成员一览表、投标人获奖汇总表、

其他资料（如项目班子其他成员社保证明材料等）中体现。) 

3、商务部分格式 

 商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。(相

关标书内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后

审申请证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-其他（营业执照、

安全生产许可证等）、项目经理、投标承诺书、企业章程、拟委任的项

目班子成员一览表、投标人获奖汇总表、其他资料（如项目班子其他成

员社保证明材料等）中体现。) 

4、实质性响应招标文件 

 实质性响应招标文件，未有其它否决投标文件的情形。(相关标书

内容在投标保证金、法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请

证明文件-资质证明、资格后审申请证明文件-其他（营业执照、安全生

产许可证等）、项目经理、投标承诺书、企业章程、拟委任的项目班子

成员一览表、投标人获奖汇总表、其他资料（如项目班子其他成员社保

证明材料等）中体现。) 

 

2.1.1 
2.1.3 

形式评审

标准与响

应性评审

标准（技

术文件） 

1、工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容 

 工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容符合标招标文件规

定。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施

工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计
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划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措

施、安全文明施工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分

工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实

施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施 和管线的加固、

保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体

现。) 

2、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 

 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在

总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平

面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证

措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环

境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备

和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决

方案、冬雨季施工、已有设施 和管线的加固、保护等特殊情况下的施

工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 

3、其他实质性要求 

 实质性响应招标文件，未有其它否决投标文件的情形。(相关标书

内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工

现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度

的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施

工和环境保护措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机

械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点

和解决方案、冬雨季施工、已有设施 和管线的加固、保护等特殊情况

下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 

4、投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限 

 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限，安

全目标和质量目标招标文件规定。(相关标书内容在总体概述：施工组

织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、

临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工

程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施、项目管

理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关

键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、

已有设施 和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、

节能环保应用情况中体现。) 
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5、投标文件中未出现有关投标报价的内容 

 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在总体概

述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置

和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、

各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护

措施、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料

投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、

冬雨季施工、已有设施 和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、

技术创新、节能环保应用情况中体现。) 

 

2.1.1 
2.1.3 

形式评审

标准与响

应性评审

标准（报

价文件） 

1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价 

 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。(相关标

书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单中体

现。) 

2、清单报价相似度分析 

 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分

析，投标清单报价达 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除

外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否

决其投标。 

(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单

中体现。) 

3、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 

 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。(相关标书内容在

投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单中体现。) 

4、报价唯一 

 投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件，亦未在一份投标文

件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。(相

关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单中体

现。) 

5、其它实质性要求 

 实质性响应招标文件，未有其它否决投标文件的情形。(相关标书

内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单中体现。) 

6、不存在以下其他情 形 

 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；投
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标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立

的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以

及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按

国家和省、市有关规定计取。(相关标书内容在投标函基础信息、投标

函、投标函附录、工程量清单中体现。) 

 

2.1.2 

资格评审

标准 

 

1、法定代表人身份证 明或授权委托书 

 投标企业法定代表人身份证，或授权代理人身份证、授权委托书、

社保证明（网上打印或社保机构出具的证明）。(相关标书内容在法定

代表人身份证明或授权委托书、其他资料（如项目班子其他成员社保证

明材料等）中体现。) 

2、资格后审申请证明 文件-资质证明 

 资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）；(相关标书内容

在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 

3、资格后审申请证明 文件-其他 

 资格后审申请证明文件-其他（营业执照、安全生产许可证等）；(相

关标书内容在资格后审申请证明文件-其他（营业执照、安全生产许可

证等）、其他资料（如项目班子其他成员社保证明材料等）中体现。) 

4、项目经理 

 投标承担本工程项目经理的注册建造师证书（建筑工程专业二级及

以上注册建造师执业资格或港口与航道工程二级及以上注册建造师执

业资格）、安全考核 B 证（建安 B 证或交安 B 证），社保证明（网上

打印或社保机构出具的证明，退休返聘人员无法提供社保证明，须提供

退休证和聘用合同）。  

(相关标书内容在项目经理、其他资料（如项目班子其他成员社保证明

材料等）中体现。) 

5、投标承诺书  

 按招标文件要求提供。(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 

6、保证金缴纳凭证及基本账户开户许可证 

 需提供投标保证金缴纳凭证，无论采取何种形式的投标保证金，必

须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与

投标有效期一致；同时提供基本账户开户许可证（或基本账户信息）原

件扫描件。[1. 企业所在地尚未取消企业银行账户许可，请继续上传《开

户许可证》扫描件。2. 企业所在地已经取消企业银行账户许可，企业
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未进行账户变更业务，原《开户许可证》未交回的，请继续上传《开户

许可证》扫描件。3.企业所在地已经取消企业银行账户许可原《开户许

可证》已交回的，或新开立基本存款账户的，请上传开户银行出具的

《基本存款户信息》扫描件（需加盖开户银行章，确无法加盖银行章的

需加盖企业公章和法人章）]。本项目投标保证金减免执行青审服字

[2023]61 号文件，需提供的证明材料具体要求详见投标人须知前附表"

投标保证金"条款。(相关标书内容在投标保证金、其他资料（如项目班

子其他成员社保证明材料等）中体现。) 

7、企业章程 

 由企业盖章确认的企业章程。(相关标书内容在企业章程中体现。) 

8、招标文件其他实质性要求 

 符合招标文件要求。(相关标书内容在其他资料（如项目班子其他

成员社保证明材料等）中体现。) 

 

2.2.1 

分值构成 

(总分

0.0分) 

 

2.2.2 
评标基准

价计算方法 

 

评标基准价的计算： 

（1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。 

 

2.2.3 

投标报价

的偏差率 

计算公式 

偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价,

偏差率保留四位小数 

2.2.4 （评分因素与权重分值） 

评审因素 分值 评审标准 

主要人员 合格制 

须满足招标文件规定的最低标准要求相关

标书内容在拟委任的项目班子成员一览表、

其他资料（如项目班子其他成员社保证明材

料等）中体现。 
商务标 

企业荣誉 合格制 1）上 5 年度获得的国家级优质工程类奖项
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和上 3 年度获得的省级（含副省级）优质工

程类奖项； 

2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明

工地奖的和上 3 年度获省级（副省级）安全

文明工地奖；（不超过 5 项，若超过 5 项，

统计时只计取前 5 项获奖） 

其他资料  合格制 
其它招标文件实质性要求（若有）相关标书

内容在其他资料（如项目班子其他成员社保

证明材料等）中体现。 

总体概述：施工组织

总体设想、方案针对

性和施工段划分 
合格制 

总体概述：施工组织总体设想、方案针对性

和施工段划分；相关标书内容在总体概述：

施工组织总体设想、方案针对性和施工段划

分中体现。 

施工现场平面布置

和临时设施、临时道

路布置 
合格制 

施工现场平面布置和临时设施、临时道路布

置；相关标书内容在施工现场平面布置和临

时设施、临时道路布置中体现。 

施工进度计划和各

阶段进度的保证措

施 
合格制 

施工进度计划和各阶段进度的保证措施；相

关标书内容在施工进度计划和各阶段进度

的保证措施中体现。 

各分部分项工程的

施工方案和质量保

证措施 
合格制 

各分部分项工程的施工方案和质量保证措

施；相关标书内容在各分部分项工程的施工

方案和质量保证措施中体现。 

安全文明施工和环

境保护措施 
合格制 

安全文明施工和环境保护措施；相关标书内

容在安全文明施工和环境保护措施中体现。 

项目管理班子的人

员岗位职责、分工 
合格制 

项目管理班子的人员岗位职责、分工；相关

标书内容在项目管理班子的人员岗位职责、

分工中体现。 

劳动力、机械设备和

材料投入计划 
合格制 

劳动力、机械设备和材料投入计划；相关标

书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划

中体现。 

技术标 

(汇总规则:当专家人

数大于等于 0 位，并

且小于等于 4 位，取

去掉 0 个最高分、

去掉 0 个最低分后

的算术平均值;当专

家人数大于等于 5

位，并且小于等于 ∞ 

位，取去掉 1 个最

高分、去掉 1 个最

低分后的算术平均

值;) 

关键施工技术、工艺

及工程实施的重点、

难点和解决方案 
合格制 

关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难

点和解决方案；相关标书内容在关键施工技

术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方

案中体现。 
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冬雨季施工、已有设

施和管线的加固、保

护等特殊情况下的

施工措施 

合格制 

冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护

等特殊情况下的施工措施；相关标书内容在

冬雨季施工、已有设施 和管线的加固、保

护等特殊情况下的施工措施中体现。 

技术创新、节能环保

应用情况 
合格制 

技术创新、节能环保应用情况；相关标书内

容在技术创新、节能环保应用情况中体现。 

投标总报价 合格制 
符合招标文件及相关法律法规要求。相关标

书内容在投标函基础信息、投标函、投标函

附录、工程量清单中体现。 

措施费报价  合格制 
符合招标文件及相关法律法规要求。相关标

书内容在投标函基础信息、投标函、投标函

附录、工程量清单中体现。 
报价 

分部分项工程量清

单 
合格制 

符合招标文件及相关法律法规要求。相关标

书内容在投标函基础信息、投标函、投标函

附录、工程量清单中体现。 

需要补充的其他内容：  

1.以上资格审查内容有任一项不合格，由评标委员会认定其资格审查不合格，资格审查合格的

投标人方可进入下一评标环节。 

2.评标委员会对商务标进行定性评审，并出具评审意见，有一项不合格为无效投标。企业荣誉仅作

为评标委员会评审投标单位优缺点的因素，无最低数量要求，不作为判定是否合格的依据”。 

3.评标委员会对技术标进行定性评审，可对优缺点进行分析说明，经评标委员会评审，未对招标文

件规定的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容做出响应的，或技术标书中出现有关投标

人身份的，可判定不合格，投标无效。投标单位技术标不合格的须经评标委员会表决通过，超过 1/2

的评审专家认定不合格的，可判定不合格。 

4.评标委员会对报价进行定性评审，评标委员会对异常低价投标人合同履行能力及工程质量安全等

风险进行全面评估，并作为评标结果的附件提交给招标人。投标人不能做出有效澄清、说明或评标

委员会认定（按少数服从多数的原则）其存在履约及质量安全风险的，应当否决其投标。以下情形

不得作为异常低价投标说明的依据： 

（1）亏本让利； 

（2）企业市场拓展或品牌宣传； 

（3）降低原设计方案、技术工艺、施工标准的； 

（4）评标委员会认为不得作为降低投标报价依据的情形。 

5.投标人应根据定标因素，将自认为定标需要的评审材料放在投标文件中，定标因素的依据为中标
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候选人的投标文件及招标人的外部查询数据，不接受投标人在投标截止时间后的任何增补材料。 

6.“通过制”是指评标委员会对投标文件进行评审，所有评审合格的投标人均入围定标阶段。 

7.定性评审是指评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行评审，不对投标文

件打分，只对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出投标文件的优点、缺陷、问

题以及签订合同前应注意和澄清的事项，形成评审报告,评审结果本身没有得分高低和排名次序。 

评标流程： 

资格审查->商务标初审->技术标初审->报价初审->商务标详审->技术标详审->报价详审 
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评标办法细则（综合评估法） 

1.评标办法 

本次评标采用“通过制-定性评审法”。 

2.评审标准 

2.1 初步评审标准 

2.1.1形式评审标准与响应性评审标准：见“评标办法前附表”。 

2.1.2资格评审标准：见“评标办法前附表”； 

2.2 详细评审标准 

见评标办法前附表。 

3.评标程序 

3.1 初步评审 

3.1.1评标委员会依据本章第 2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，

作投标无效处理。（适用于未进行资格预审的） 

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作投标无效处理： 

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形的； 

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； 

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人

书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作投标无效处理。 

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点

有明显错误的除外。 

3.2 详细评审 

3.2.1商务标评审：合格制，见评标办法前附表。 

3.2.2技术标评审：合格制，见评标办法前附表。 

3.2.3报价评审：合格制，见评标办法前附表。 

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使

得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投

标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，

其投标作投标无效处理。 

3.3 投标文件的澄清和补正 

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行

书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补
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正。 

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书

面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明

或补正，直至满足评标委员会的要求。 

3.4 评标结果 

3.4.1 编制评标报告。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告。评标报告应当由评标委员

会全体成员签字。评标报告在现有要求基础上，还应包括入围投标人名单、各入围投标人投标文件

优缺点汇总及签订合同前应注意和澄清的事项等内容。 

3.4.2 对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成

员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此

作出书面说明并记录在案。 

3.4.3向招标人提交书面评标报告。 
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第四章  合同条款及格式 

（GF—2017—0201） 

 

 

 

 

建设工程施工合同 

 

 

 

 
 

 

住房和城乡建设部  

国家工商行政管理总局 

  

制定
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说明 

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合

法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、

《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国

家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）

进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现

就有关问题说明如下： 

一、《示范文本》的组成 

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组

成。 

（一）合同协议书 

《示范文本》合同协议书共计 14条，主要包括：工程概况、合同工期、

质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺

以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义

务。 

（二）通用合同条款 

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华

人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，

对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 

通用合同条款共计 20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包

人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与

设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工

程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争

议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也
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考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 

（三）专用合同条款 

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修

改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情

况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用

专用合同条款时，应注意以下事项： 

1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 

2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的

特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 

3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用

合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补

充、修改或另行约定，则填写“无”或划“无”。 

二、《示范文本》的性质和适用范围 

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工

程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承

发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合

同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。 
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第一部分合同协议书 

发包人（全称）：青岛涛声依旧海洋养殖有限公司 

承包人（全称）： 

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关

法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就青岛市灵山

湾海域涛声依旧国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目（施工）（评定

分离）及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 

一、工程概况 

1.工程名称：青岛市灵山湾海域涛声依旧国家级海洋牧场示范区人工

鱼礁建设项目施工）（评定分离） 

2.工程地点：青岛西海岸新区灵山湾海域。 

3.工程立项批准文号： 

4.资金来源： 

5.工程内容：青岛灵山湾海域涛声依旧国家级海洋牧场示范区人工鱼

礁建设项目建设地点位于青岛西海岸新区灵山湾海域，项目总海域面积为 3

35.4553 公顷，用海类型为养殖用海，其中人工鱼礁区用海面积 9 公顷。

本项目人工鱼礁建设采用 3米混凝土方型生态实验礁，投放量为 1050个，

石碑 1个，浮标 8个。 

详见《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。 

6.工程承包范围： 

施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设

相关的设备、材料的采购及安装。 

二、合同工期 

计划开工日期：年月日（以实际开工日期为准） 
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计划竣工日期：年月日 

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期

计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 

该工期总日历天数为承包人完成本工程并经发包人、政府主管部门书面

验收合格所需的全部时间，包括但不限于全部休息日、法定节假日、农忙、

交叉施工、恶劣天气、政府政治性会议或其他事件（如高考、运动会、重

大节假日）以及各施工单位之间因施工工作面相互影响而增加的时间等全

部影响工期的因素，除本合同另有约定并经发包人书面确认外，工期不予

顺延。 

三、质量标准 

工程质量符合合格标准。 

四、签约合同价与合同价格形式  

1.签约合同价为： 

总价（含增值税）人民币（大写）(¥元)，其中不含税价款：元，增值

税款元，增值税税率为%； 

其中： 

（1）安全文明施工费： 

人民币（大写）(¥元)； 

（2）材料和工程设备暂估价金额： 

人民币（大写）（¥.00元）； 

（3）专业工程暂估价金额： 

人民币（大写）/(¥/元)； 

（4）暂列金额： 

人民币（大写）/(¥/元)。 

2.合同价格形式：本工程采用固定总价合同，招标图纸范围内的全部
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工程内容、工程量清单所列项目的工程报价一次性包死，不做调整。设计

变更、现场签证、工作量追加按规定办理。 

五、项目经理 

承包人项目经理：；证书编号：。 

六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如果有）； 

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件； 

（4）通用合同条款； 

（5）技术标准和要求； 

（6）图纸； 

（7）已标价工程量清单或预算书； 

（8）其他合同文件。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组

成部分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修

改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附

件须经合同当事人签字或盖章。 

七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并

按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程

质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相
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应的工程维修责任。 

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再

就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 

八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

九、签订时间 

本合同于年月日签订。 

十、签订地点 

本合同在青岛涛声依旧海洋养殖有限公司会议室进行签订。 

十一、补充协议 

本合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同

的组成部分。 

十二、合同生效 

本合同自双方加盖公章或合同专用章之日起生效。 

十三、通知条款 

1．本合同一经签订，即视为双方确认本合同所示联系信息真实准确，

保证对方通过上述地址向本方寄送的邮件、文件等均能得到本方的签收，

如出现退回、拒收或任何他方代收等情形，均视为本方已经签收。一方变

更联系方式或通讯地址的，应在变更后 3日内及时书面通知对方，否则视

为未变更。 

2．双方同意，如因本合同履行产生争议，本合同所示通讯地址可作为

诉讼（含仲裁）所有程序（包括一审、二审、再审、执行等程序）中相关

法律文书的有效送达地址，按该地址送达即视为有效送达。 

发包人联系人：联系电话： 
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联系地址：山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处大湾村南 

承包人联系人：联系电话： 

联系地址： 

十四、合同份数 

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人

执陆份。 

 

发包人：(公章)                    承包人：(公章) 

法定代表人：                      法定代表人： 

项目负责人：                      项目负责人： 

组织机构代码：                    组织机构代码： 

地址：山东省青岛市黄岛区灵山卫    地址： 

街道办事处大湾村南 

邮政编码：                        邮政编码： 

电话：                            电话： 

传真：                            传真： 

电子信箱：                        电子信箱： 

开户银行：                        开户银行： 

账号：                            账号： 
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第二部分通用合同条款 

1.一般约定 

1.1词语定义与解释 

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所

赋予的含义： 

1.1.1合同 

1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文

件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及

其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和

要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。 

1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的

称为“合同协议书”的书面文件。 

1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书

面文件。 

1.1.1.4投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的

称为“投标函”的文件。 

1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函

附录”的文件。 

1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施

工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要

求。 

1.1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提

供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履

行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。 

1.1.1.8已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格
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式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。 

1.1.1.9预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和

要求编制的工程预算文件。 

1.1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的

具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进

行约定。 

1.1.2合同当事人及其他相关方 

1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）承包人。 

1.1.2.2发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当

事人资格的合法继承人。 

1.1.2.3承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施

工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 

1.1.2.4监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照

法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。 

1.1.2.5设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责

工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。 

1.1.2.6分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工

作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。 

1.1.2.7发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授

权范围内行使发包人权利的人。 

1.1.2.8项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授

权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 

1.1.2.9总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程

监理的总负责人。 

1.1.3工程和设备 

1.1.3.1工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和
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（或）临时工程。 

1.1.3.2永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包

括工程设备。 

1.1.3.3临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临

时性工程，不包括施工设备。 

1.1.3.4单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件

并能形成独立使用功能的永久工程。 

1.1.3.5工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、

仪器及其他类似的设备和装置。 

1.1.3.6施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器

具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。 

1.1.3.7施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款

中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。 

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性

生产和生活设施。 

1.1.3.9永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用

的土地。 

1.1.3.10临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占

用的土地。 

1.1.4日期和期限 

1.1.4.1开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日

期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.

2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。 

1.1.4.2竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日

期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3项〔竣工

日期〕的约定确定。 
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1.1.4.3工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，

包括按照合同约定所作的期限变更。 

1.1.4.4缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，

且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实

际竣工日期起计算。 

1.1.4.5保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期

限，从工程竣工验收合格之日起计算。 

1.1.4.6基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28天的日期为基

准日期，直接发包的工程以合同签订日前 28天的日期为基准日期。 

1.1.4.7天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，

开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00

时。 

1.1.5合同价格和费用 

1.1.5.1签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总

金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。 

1.1.5.2合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承

包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变

化。 

1.1.5.3费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开

支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。 

1.1.5.4暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支

付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及

服务工作的金额。 

1.1.5.5暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括

在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的

所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约
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定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费

用。 

1.1.5.6计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零

星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的

一种方式。 

1.1.5.7质量保证金：是指按照第 15.3款〔质量保证金〕约定承包人

用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。 

1.1.5.8总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无

工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计

算的项目。 

1.1.6其他 

1.1.6.1书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地

表现所载内容的形式。 

1.2语言文字 

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合

同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 

1.3法律 

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及

工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。 

1.4标准和规范 

1.4.1适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，

以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款

中约定。 

1.4.2发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本

和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。 
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1.4.3发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行

业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有

约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求

的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。 

1.5合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约

定外，解释合同文件的优先顺序如下： 

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书（如果有）； 

（3）投标函及其附录（如果有）； 

（4）专用合同条款及其附件； 

（5）通用合同条款； 

（6）技术标准和要求； 

（7）图纸； 

（8）已标价工程量清单或预算书； 

（9）其他合同文件。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修

改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组

成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。 

1.6图纸和承包人文件 

1.6.1图纸的提供和交底 

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提

供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包

人至迟不得晚于第 7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前 14天向承包人

提供图纸。 
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因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延

误的，按照第 7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。 

1.6.2图纸的错误 

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷

的，应在收到后【】日内通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关

意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间

内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力

且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。 

上述约定适用于发包人提供的图纸以外的其他资料。 

1.6.3图纸的修改和补充 

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监

理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包

人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。 

1.6.4承包人文件 

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有

关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并

由监理人报送发包人。 

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7天内审

查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送

监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责

任。 

1.6.5图纸和承包人文件的保管 

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整

的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。 

1.7联络 

1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、
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请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定

的期限内送达接收人和送达地点。 

1.7.2发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和

送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应

提前 3天以书面形式通知对方。 

1.7.3发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接

收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒

绝接收一方承担。 

1.8严禁贿赂 

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方

权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相

应的法律责任。 

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未

经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、

交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。 

1.9化石、文物 

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其

他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应

采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报

告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。 

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的

保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，

应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

1.10交通运输 

1.10.1出入现场的权利 
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除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入

施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥

梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应

协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。 

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合

理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未

合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

1.10.2场外交通 

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有

关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、

限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设

施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。 

1.10.3场内交通 

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合

同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。

因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由

此增加的费用。 

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修

建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人

和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。 

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。 

1.10.4超大件和超重件的运输 

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部

门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥

梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另

有约定除外。 
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1.10.5道路和桥梁的损坏责任 

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承

担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。 

1.10.6水路和航空运输 

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词

的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中

其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 

1.11知识产权 

1.11.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发

包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或

其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而

复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书

面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提

供给任何第三方。 

1.11.2除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，

除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、

维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他

事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使

用上述文件或将之提供给任何第三方。 

1.11.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知

识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因

侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包

人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承

担责任。 

1.11.4除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已

确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。 
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1.12保密 

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包

人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三

方。 

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包

人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

1.13工程量清单错误的修正 

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是

准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整

合同价格： 

（1）工程量清单存在缺项、漏项的； 

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的； 

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。 

2.发包人 

2.1许可或批准 

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，

包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工

许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等

许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承

担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

2.2发包人代表 

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、

职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，

负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范

围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前 7
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天书面通知承包人。 

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继

续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。 

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包

人指定的其他人员行使。 

2.3发包人人员 

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、

环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守

上述要求给承包人造成的损失和责任。 

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。 

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.4.1提供施工现场 

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期 7天前向承包

人移交施工现场。 

2.4.2提供施工条件 

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，

包括： 

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场

内； 

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件； 

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名

木的保护工作，并承担相关费用； 

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。 

2.4.3提供基础资料 

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必

需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下
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管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和

地下工程等有关基础资料。 

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力

及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人

的正常施工为限。 

2.4.4逾期提供的责任 

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、

基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

2.5资金来源证明及支付担保 

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来

源证明的书面通知后 28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价

款的相应资金来源证明。 

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发

包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司

担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。 

2.6支付合同价款 

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 

2.7组织竣工验收 

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 

2.8现场统一管理协议 

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工

现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专

用合同条款的附件。 

3.承包人 

3.1承包人的一般义务 

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以
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下义务： 

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面

报送发包人留存； 

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务； 

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤

保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全； 

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施

工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责； 

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用

道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干

扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担

相应责任； 

（6）按照第 6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生

态的保护工作； 

（7）按第 6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程

及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和

财产损失； 

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时

支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款； 

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归

档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发

包人； 

（10）应履行的其他义务。 

3.2项目经理 

3.2.1项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中

明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等
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事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是

承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的

劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提

交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，

由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同

条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理

确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项

目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经

验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。 

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。 

3.2.2项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工

安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，

项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，

但应在 48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。 

3.2.3承包人需要更换项目经理的，应提前 14天书面通知发包人和监

理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业

资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第 3.2.1项约定的职责。

未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项

目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

3.2.4发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通

知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14天内向发包

人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应

在接到第二次更换通知的 28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册

执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第 3.

2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用
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合同条款的约定承担违约责任。 

3.2.5项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，

该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前 7天将上述人员的姓名

和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。 

3.3承包人人员 

3.3.1除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后 7天

内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内

容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管

理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，

并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保

险的有效证明。 

3.3.2承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工

过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报

告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前 7天书面通知监理人，并征

得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验

等资料。 

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。 

3.3.3发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，

承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人

所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要

施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按

照专用合同条款的约定承担违约责任。 

3.3.4除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开

施工现场每月累计不超过 5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累

计超过 5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人

员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具
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备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。 

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或

发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。 

3.4承包人现场查勘 

承包人应对基于发包人按照第 2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础

资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人

解释或推断失实的，由发包人承担责任。 

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的

气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。

因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产

生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

3.5分包 

3.5.1分包的一般约定 

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工

程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键

性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、

关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。 

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。 

3.5.2分包的确定 

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程

量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7款〔暂估价〕确定

分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质

和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就

分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合

同签订后 7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。 

3.5.3分包管理 
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承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的

施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种

证照的办理。 

3.5.4分包合同价款 

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包

合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人

支付分包工程价款； 

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人

有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。 

3.5.5分包合同权益的转让 

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人

有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给

发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由

分包人向发包人履行义务。 

3.6工程照管与成品、半成品保护 

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之

日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工

程接收证书之日止。 

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设

备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延

误的工期。 

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由

承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人

负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

3.7履约担保 

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中
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约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保

公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。 

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承

包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的

费用由发包人承担。 

3.8联合体 

3.8.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为

履行合同向发包人承担连带责任。 

3.8.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，

未经发包人同意，不得修改联合体协议。 

3.8.3联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责

组织联合体各成员全面履行合同。 

4.监理人 

4.1监理人的一般规定 

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的

监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代

表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关

指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任

何责任与义务。 

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场

所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。 

4.2监理人员 

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监

理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权

的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包

人。更换总监理工程师的，监理人应提前 7天书面通知承包人；更换其他
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监理人员，监理人应提前 48小时书面通知承包人。 

4.3监理人的指示 

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面

形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安

全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式

的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后 24小时内补发书面监

理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。 

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人

员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导

致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用

合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 4.4款〔商定或确定〕约定

应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。 

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监

理人应在 48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，

承包人有权拒绝执行上述指示。 

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约

定的或合理期限内提出意见的，承包人有权书面催告。 

4.4商定或确定 

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽

量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审

慎做出公正的确定。 

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依

据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的

确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第 20条〔争议解决〕约定处

理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，

争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执
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行，由此造成的损失由责任人承担。 

5.工程质量 

5.1质量要求 

5.1.1质量标准和要求 

《农业农村部办公厅关于印发<人工鱼礁建设项目管理细则>的通知》

(农办渔〔2018〕66号)和《农业基本建设项目竣工验收管理规定》（2017

年农业部令第 8号修订）。 

5.1.2因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人

承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

5.1.3因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有

权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承

担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

5.2质量保证措施 

5.2.1发包人的质量管理 

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。 

5.2.2承包人的质量管理 

承包人按照第 7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工

程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工

程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，

承包人有权拒绝实施。 

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的

劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。 

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程

的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，

编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和

发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，
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提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。 

5.2.3监理人的质量检查和检验 

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、

材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方

便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方

进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或

减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。 

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影

响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包

人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延

误的工期由发包人承担。 

5.3隐蔽工程检查 

5.3.1承包人自检 

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条

件。 

5.3.2检查程序 

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆

盖条件的，承包人应在共同检查前 48小时书面通知监理人检查，通知中应

载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。 

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行

检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承

包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示

的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误

的工期由承包人承担。 

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查

前 24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48小时，由此导
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致工期延误的，经发包人同意的工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，

也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工

作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。但承包人应将自检过

程中的所有流程进行完整记录，必要时需要进行录像留存并提交发包人与

监理人。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3项〔重新检查〕

的约定重新检查。 

5.3.3重新检查 

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要

求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执

行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，

由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；经检查证明工程质量

不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

5.3.4承包人私自覆盖 

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人

有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，

由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。 

5.4不合格工程的处理 

5.4.1因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人

采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4项〔拒绝接收全部

或部分工程〕约定执行。 

5.4.2因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延

误的工期由发包人承担。 

5.5质量争议检测 

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机

构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。 
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合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无

法达成一致的，按照第 4.4款〔商定或确定〕执行。 

6.安全文明施工与环境保护 

6.1安全文明施工 

6.1.1安全生产要求 

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生

产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目

安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强

令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。 

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等

影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应

当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。 

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8款〔暂停施工〕的约定执行。 

6.1.2安全生产保证措施 

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立

安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生

产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，

接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。 

6.1.3特别安全生产事项 

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施

工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的

人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。 

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆

地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出

安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）
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及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7天以书面通知发

包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。 

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专

家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制

和组织论证。 

6.1.4治安保卫 

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场

建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行

合同工程的治安保卫职责。 

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地

的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。 

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7天内

共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体

性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承

包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避

免人员伤亡和财产损失。 

6.1.5文明施工 

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放

整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。 

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、

多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书

面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义

务所需要的材料、施工设备和临时工程。 

6.1.6安全文明施工费 
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安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费

用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安

全文明施工费由发包人承担。 

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由

发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发

包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，

由承包人承担该措施费。 

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后 28天内预付安全文明

施工费总额的 50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文

明施工费超过 7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知。 

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列

项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，

可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

6.1.7紧急情况处理 

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通

知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇

佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加

的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

6.1.8事故处理 

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立

即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢

修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移

动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承

包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以

及正在采取的紧急措施等。 

6.1.9安全生产责任 
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6.1.9.1发包人的安全责任 

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失： 

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失； 

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤

亡和财产损失； 

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损

失； 

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损

失。 

6.1.9.2承包人的安全责任 

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以

及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 

6.2职业健康 

6.2.1劳动保护 

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳

动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同

所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分

包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。 

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保

护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控

制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇

佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假

的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过

法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。 

6.2.2生活条件 
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承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；

承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工

现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理,在远离

城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。 

6.3环境保护 

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期

间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引

起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。 

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述

环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工

期由承包人承担。 

7.工期和进度 

7.1施工组织设计 

7.1.1施工组织设计的内容 

施工组织设计应包含以下内容： 

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图； 

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划； 

（5）施工机械设备的选用； 

（6）质量保证体系及措施； 

（7）安全生产、文明施工措施； 

（8）环境保护、成本控制措施； 

（9）合同当事人约定的其他内容。 

7.1.2施工组织设计的提交和修改 

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后 14天内，但至迟
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不得晚于第 7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前 7天，向监理人提交

详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定

外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后 7天内确认或提出修

改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完

善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监

理人提交修改后的施工组织设计。 

施工进度计划的编制和修改按照第 7.2款〔施工进度计划〕执行。 

7.2施工进度计划 

7.2.1施工进度计划的编制 

承包人应按照第 7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计

划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施

工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，

发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。 

7.2.2施工进度计划的修订 

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人

应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监

理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到

修订的施工进度计划后 7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和

监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据

法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。 

7.3开工 

7.3.1开工准备 

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1款〔施工组织设计〕

约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执

行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临

时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进
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度安排。 

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。 

7.3.2开工通知 

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，

监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期 7天前

向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。 

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开

工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或

者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

7.4测量放线 

7.4.1除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第 7.3.

2项〔开工通知〕载明的开工日期前 7天通过监理人向承包人提供测量基

准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、

基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。 

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料

存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会

同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决

定，并通知监理人和承包人。 

7.4.2承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有

相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位

置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。 

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负

责。 

7.5工期延误 

7.5.1因发包人原因导致工期延误 

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，
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由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定

的； 

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许

可、批准等开工条件的； 

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错

误或疏漏的； 

（4）发包人未能在计划开工日期之日起 7天内同意下达开工通知的； 

（5）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的； 

（6）专用合同条款中约定的其他情形。 

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺

延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人

原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第 7.2.2项〔施工进度

计划的修订〕执行。 

7.5.2因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工

违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金

后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。 

7.6不利物质条件 

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然

物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条

件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。 

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继

续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以

及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，

指示构成变更的，按第 10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而
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增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 

7.7异常恶劣的气候条件 

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签

订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗

力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣

的气候条件的具体情形。 

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时

通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构

成变更的，按第 10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的

费用和（或）延误的工期由发包人承担。 

7.8暂停施工 

7.8.1发包人原因引起的暂停施工 

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达

暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.

8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。 

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）

延误的工期。 

7.8.2承包人原因引起的暂停施工 

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）

延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 84天内仍未复工的，视为

第 16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行

合同的情形。 

7.8.3指示暂停施工 

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工

的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。 

7.8.4紧急情况下的暂停施工 
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因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包

人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24小时内发

出指示，逾期未发出指示，承包人有权书面催告。监理人不同意承包人暂

停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第 20条〔争

议解决〕约定处理。 

7.8.5暂停施工后的复工 

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影

响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损

失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批

准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。 

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）

延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1项〔因发包人

原因导致工期延误〕约定办理。 

7.8.6暂停施工持续 56天以上 

监理人发出暂停施工指示后 56天内未向承包人发出复工通知，除该项

停工属于第 7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17条〔不可抗力〕

约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面

通知后 28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不

予批准的，承包人有权书面催告。 

暂停施工持续 84天以上不复工的，且不属于第 7.8.2项〔承包人原因

引起的暂停施工〕及第 17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程

以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解

除合同的，按照第 16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。 

7.8.7暂停施工期间的工程照管 

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增

加的费用由责任方承担。 
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7.8.8暂停施工的措施 

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及

安全，防止因暂停施工扩大损失。 

7.9提前竣工 

7.9.1发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人

下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提

前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。

发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加

快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。

承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，

发包人和监理人应在收到异议后 7天内予以答复。任何情况下，发包人不

得压缩合理工期。 

7.9.2发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能

够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工

的奖励。 

8.材料与设备 

8.1发包人供应材料与工程设备 

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款

的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规

格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。 

承包人应提前 30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工

程设备进场。承包人按照第 7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施

工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场

计划。 

8.2承包人采购材料与工程设备 

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，
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并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定

由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发

包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包

人承担相应责任。 

8.3材料与工程设备的接收与拒收 

8.3.1发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材

料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。

发包人应提前 24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货

时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。 

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第 16.1

款〔发包人违约〕约定办理。 

8.3.2承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人

应在材料和工程设备到货前 24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、

材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本

以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。 

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人

应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程

设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的

费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 

8.4材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1发包人供应材料与工程设备的保管与使用 

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保

管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同

条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。 

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用
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由发包人承担，不合格的不得使用。 

8.4.2承包人采购材料与工程设备的保管与使用 

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人

承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应

按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格

的不得使用。 

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和

工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费

用和（或）延误的工期，由承包人承担。 

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备 

8.5.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求

承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加

的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

8.5.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应

按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工

程设备。 

8.5.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权

拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包

人承担。 

8.6样品 

8.6.1样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、

数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下： 

（1）承包人应在计划采购前 28天向监理人报送样品。承包人报送的

样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表

明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要
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求的特征。 

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的

相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。

监理人应在收到承包人报送的样品后 7天向承包人回复经发包人签认的样

品审批意见。 

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的

样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与

样品不符的材料或工程设备。 

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设

备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除

承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同

当事人应当以书面协议予以确认。 

8.6.2样品的保管 

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样

品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。 

8.7材料与工程设备的替代 

8.7.1出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照

第 8.7.2项约定的程序执行： 

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的； 

（2）发包人要求使用替代品的； 

（3）因其他原因必须使用替代品的。 

8.7.2承包人应在使用替代材料和工程设备 28天前书面通知监理人，

并附下列文件： 

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性

能、价格及其他相关资料； 

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相
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关资料； 

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产

生的影响； 

（4）替代品与被替代产品的价格差异； 

（5）使用替代品的理由和原因说明； 

（6）监理人要求的其他文件。 

监理人应在收到通知后 14天内向承包人发出经发包人签认的书面指

示；监理人逾期发出书面指示的，承包人有权书面催告。 

8.7.3发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备

的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项

目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理

的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4款〔商定或确定〕确

定价格。 

8.8施工设备和临时设施 

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施 

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。

进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换

合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。 

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，

需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。 

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施 

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。 

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备 

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，

监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，

由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 
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8.9材料与设备专用要求 

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建

设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经

发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包

人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。 

9.试验与检验 

9.1试验设备与试验人员 

9.1.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由

承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监

理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条

件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。 

9.1.2承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试

验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。 

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的

检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共

同校定。 

9.1.3承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明

资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的

试验程序和试验结果的正确性负责。 

9.2取样 

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性

质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。 

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验 

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，

并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料

和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由
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承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。 

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监

理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同

进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共

同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包

人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。 

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人

试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承

包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的

质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承

担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，

由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 

9.4现场工艺试验 

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场

工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，

编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。 

10.变更 

10.1变更的范围 

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按

照本条约定进行变更： 

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作； 

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外； 

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性； 

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸； 

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。 

10.2变更权 
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发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理

人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指

示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行

变更。 

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过

原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审

批手续。 

10.3变更程序 

10.3.1发包人提出变更 

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示

应说明计划变更的工程范围和变更的内容。 

10.3.2监理人提出变更建议 

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说

明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和

工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包

人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。 

10.3.3变更执行 

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不

能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实

施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第 10.4款

〔变更估价〕约定确定变更估价。 

10.4变更估价 

10.4.1变更估价原则 

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理： 

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认

定； 
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（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参

照类似项目的单价认定； 

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书

中列明的该项目工程量的变化幅度超过 15%的，或已标价工程量清单或预

算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，

由合同当事人按照第 4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 

10.4.2变更估价程序 

承包人应在收到变更指示后 14天内，向监理人提交变更估价申请。监

理人应在收到承包人提交的变更估价申请后 7天内审查完毕并报送发包人，

监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在

承包人提交变更估价申请后 14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未

提出异议的，承包人有权书面催告。 

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。 

10.5承包人的合理化建议 

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建

议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。 

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建

议后 7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知

承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7天内审批完毕。

合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合

同价格调整按照第 10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，

监理人应书面通知承包人。 

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对

承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。 

10.6变更引起的工期调整 

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同
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当事人按照第 4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确

定增减工期天数。 

10.7暂估价 

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在

专用合同条款中约定。 

10.7.1依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1种方式确定。合同当

事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。 

第 1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该

暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行： 

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14天将招标

方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方

案后 7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标

方案开展招标工作； 

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14天将招标文件通过监理

人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7天内完

成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加

评标； 

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7天将

确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在

收到资料后 3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7

天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。 

第 2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共

同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招

标工作启动前 14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包

人应在收到后 7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共
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同签订暂估价合同。 

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目 

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，

采取以下第 1种方式确定： 

第 1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确

认和批准： 

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分

包合同前 28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3天内报

送发包人，发包人应当在收到申请后 14天内给予批准或提出修改意见，发

包人逾期未予批准或提出修改意见的，承包人有权书面催告； 

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合

同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人; 

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7天内，将暂估价合同副本报送

发包人留存。 

第 2种方式：承包人按照第 10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕

约定的第 1种方式确定暂估价项目。 

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目 

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商

一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条

款约定具体事项。 

10.7.3因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的

费用和（或）延误的工期由发包人承担。因承包人原因导致暂估价合同订

立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

10.8暂列金额 

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。

合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。 
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10.9计日工 

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计

日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书

中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无

相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人

按照第 4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，

每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查： 

（1）工作名称、内容和数量； 

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时； 

（3）投入该工作的材料类别和数量； 

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时； 

（5）其他有关资料和凭证。 

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审

查并经发包人批准后列入进度付款。 

11.价格调整 

11.1市场价格波动引起的调整 

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范

围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下

一种方式对合同价格进行调整： 

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。 

（1）价格调整公式 

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款

中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格： 
















  1

F
FB

F
FB

F
FB

F
FBAPP

0n

tn
n

03

t3
3

02

t2
2

01

t1
10 �

 

1db
92c
d1-
051
4-4
f1f-
a1b
3-a
531
472
7a1
24



 

 88

公式中：ΔP——需调整的价格差额； 

0P ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项

金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和

扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内； 

A——定值权重（即不调部分的权重）； 

n321 B......B;B;B ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），

为各可调因子在签约合同价中所占的比例； 

tnt3t2t1 F......F;F;F ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书

相关周期最后一天的前 42天的各可调因子的价格指数； 

0n300201 F......F;F;F ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可

调因子的价格指数。 

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格

指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，

由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理

机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布

的价格代替。 

（2）暂时确定调整差额 

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格

指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。 

（3）权重的调整 

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4款〔商定或确定〕

执行。 

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整 

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工

程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个
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价格指数中较低的一个作为现行价格指数。 

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。 

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合

同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管

理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机

械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应

由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格

的依据。 

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工

费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造

价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工

单价的报价高于发布价格的除外。 

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，

按以下风险范围规定执行: 

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格

的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格

为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明

材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。 

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格

的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格

为基础超过 5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材

料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。 

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格

的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价

格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。 

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，
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发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在

收到承包人报送的确认资料后 5天内不予答复的，承包人有权书面催告。

未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同

价格。发包人同意的，可以调整合同价格。 

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、

工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授

权的工程造价管理机构发布的信息价编制。 

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业

建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合

同价格。 

第 3种方式：专用合同条款约定的其他方式。 

11.2法律变化引起的调整 

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发

生除第 11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人

承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，

因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。 

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，

由总监理工程师按第 4.4款〔商定或确定〕的约定处理。 

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此

增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

12.合同价格、计量与支付 

12.1合同价格形式 

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1.单价合同 

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价

格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作
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调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风

险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因

市场价格波动引起的调整按第 11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执

行。 

2.总价合同 

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书

及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定

的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包

含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的

调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第 11.1款〔市场价格波动引

起的调整〕、因法律变化引起的调整按第 11.2款〔法律变化引起的调整〕

约定执行。 

3.其它价格形式 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 

12.2预付款 

12.2.1预付款的支付 

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明

的开工日期 7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采

购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。 

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁

发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一

并结算。 

发包人逾期支付预付款超过 7天的，承包人有权向发包人发出要求预

付的催告通知，发包人收到通知后 7天内仍未支付的，承包人有权暂停施

工，并按第 16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。 

12.2.2预付款担保 
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发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款

7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用

银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约

定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。 

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，

但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。 

12.3计量 

12.3.1计量原则 

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行

计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同

当事人在专用合同条款中约定。 

12.3.2计量周期 

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。 

12.3.3单价合同的计量 

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行： 

（1）承包人应于每月 25日向监理人报送上月 20日至当月 19日已完

成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7天内完成对承包

人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。

监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承

包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资

料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的

工程量视为承包人实际完成的工程量。 

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7天内完成审核

的，承包人有权书面催告。 

12.3.4总价合同的计量 
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除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约

定执行： 

（1）承包人应于每月 25日向监理人报送上月 20日至当月 19日已完

成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7天内完成对承包

人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。

监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承

包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。

承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程

量视为承包人实际完成的工程量。 

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7天内完成复核

的，承包人有权书面催告。 

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4项

〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。 

12.3.6其他价格形式合同的计量 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和

程序。 

12.4工程进度款支付 

12.4.1付款周期 

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2项〔计量周期〕

的约定与计量周期保持一致。 

12.4.2进度付款申请单的编制 

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容： 

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额； 

（2）根据第 10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额； 

（3）根据第 12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预
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付款； 

（4）根据第 15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金； 

（5）根据第 19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额； 

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付

款中支付或扣除的金额； 

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。 

12.4.3进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单的提交 

单价合同的进度付款申请单，按照第 12.3.3项〔单价合同的计量〕约

定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价

合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。 

（2）总价合同进度付款申请单的提交 

总价合同按月计量支付的，承包人按照第 12.3.4项〔总价合同的计量〕

约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表

和有关资料。 

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第 12.4.6项〔支付分解

表〕及第 12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付

款申请单。 

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申

请单的编制和提交程序。 

12.4.4进度款审核和支付 

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申

请单以及相关资料后 7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后 7

天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异

议的，承包人有权书面催告。 
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发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包

人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人

应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后 7天内完成审查并

报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后

7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部

分，按照第 20条〔争议解决〕的约定处理。 

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时

进度款支付证书签发后 14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按

照全国银行间同业拆借中心公布的 1年期贷款市场报价利率支付违约金。 

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包

人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。 

12.4.5进度付款的修正 

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏

或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意

的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。 

12.4.6支付分解表 

1.支付分解表的编制要求 

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2项〔进度付

款申请单的编制〕第（1）目的估算金额； 

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4款

〔商定或确定〕修改支付分解表； 

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编

制的支付估算分解表，用于支付参考。 

2.总价合同支付分解表的编制与审批 

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2款〔施工进度

计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月
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进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施

工进度计划后 7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送

监理人。 

（2）监理人应在收到支付分解表后 7天内完成审核并报送发包人。发

包人应在收到经监理人审核的支付分解表后 7天内完成审批，经发包人批

准的支付分解表为有约束力的支付分解表。 

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行

修正和提供补充资料的，则承包人有权书面催告。 

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施

工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程

量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支

付分解表的编制与审批执行。 

12.5支付账户 

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。 

13.验收和工程试车 

13.1分部分项工程验收 

13.1.1分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及

合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。 

13.1.2除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格

并具备验收条件的，承包人应提前 48小时通知监理人进行验收。监理人不

能按时进行验收的，应在验收前 24小时向承包人提交书面延期要求。分部

分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。 

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。 

13.2竣工验收 

13.2.1竣工验收条件 
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工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收： 

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部

工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并

符合合同要求； 

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的

施工计划； 

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。 

13.2.2竣工验收程序 

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下

程序进行： 

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验

收申请报告后 14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备

验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承

包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。 

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报

告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28天

内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。 

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14天内向承包人签发

工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，承包人有

权书面催告自。 

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包

人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取

其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重

新进行验收。 

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有
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工程后 7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发

工程接收证书的，承包人有权书面催告自。 

13.2.3竣工日期 

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际

竣工日期，并在工程接收证书中载明；工程未经竣工验收，发包人擅自使

用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 

13.2.4拒绝接收全部或部分工程 

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工

验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以

拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包

人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的

工期由承包人承担。 

13.2.5移交、接收全部与部分工程 

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后

7天内完成工程的移交。 

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承

担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以

在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。 

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、

保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约

定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。 

13.3工程试车 

13.3.1试车程序 

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人

承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行： 

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48小
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时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试

车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理

人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，承包人

有权书面催告自。 

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24小时以书面形式向承包人提

出延期要求，但延期不能超过 48小时，由此导致工期延误的，工期应予以

顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，承包人

有权书面催告自。 

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48小

时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包

人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记

录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。 

13.3.2试车中的责任 

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，

承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装

的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承

包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期

不予顺延。 

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备

的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增

加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程

设备的合同当事人承担。 

13.3.3投料试车 

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发

包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，

并在专用合同条款中约定有关事项。 
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投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不

合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包

人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进

行整改的，由此产生的费用由发包人承担。 

13.4提前交付单位工程的验收 

13.4.1发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前

交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收

的程序按照第 13.2款〔竣工验收〕的约定进行。 

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证

书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的

验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。 

13.4.2发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用

增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的

工期。 

13.5施工期运行 

13.5.1施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单

位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期

运行的，经发包人按第 13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合

格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。 

13.5.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承

包人按第 15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。 

13.6竣工退场 

13.6.1竣工退场 

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理： 

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场； 

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原； 
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（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括

废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场； 

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理； 

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。 

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约

定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承

包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留

物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。 

13.6.2地表还原 

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人

的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权

委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。 

14.竣工结算 

14.1竣工结算申请 

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后 28天内

向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣

工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约

定。 

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容： 

（1）竣工结算合同价格； 

（2）发包人已支付承包人的款项； 

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量

担保方式的除外； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。 

14.2竣工结算审核 

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后

1db
92c
d1-
051
4-4
f1f-
a1b
3-a
531
472
7a1
24



 

 102

14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣

工结算申请单后 14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认

的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求

承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。 

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28天内未完成审批且未

提出异议的，承包人有权书面催告自。 

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的

14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照全国银行间

同业拆借中心公布的 1年期贷款市场报价利率支付违约金。 

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分

应在收到发包人签认的竣工付款证书后 7天内提出异议，并由合同当事人

按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第 20条〔争议解决〕

约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款

第（2）项完成付款。。 

14.3甩项竣工协议 

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣

工协议中应明确，合同当事人按照第 14.1款〔竣工结算申请〕及 14.2款

〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价

款。 

14.4最终结清 

14.4.1最终结清申请单 

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁

发后 7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，

并提供相关证明材料。 

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应

扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。 
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（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修

正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。 

14.4.2最终结清证书和支付 

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终

结清申请单后 14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期

未完成审批，又未提出修改意见的，承包人有权书面催告。 

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后 7

天内完成支付。发包人逾期支付的，按照全国银行间同业拆借中心公布的 1

年期贷款市场报价利率支付违约金。 

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第 20条〔争

议解决〕的约定办理。 

15.缺陷责任与保修 

15.1工程保修的原则 

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担

质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工

程各部位保修年限承担保修义务。 

15.2缺陷责任期 

15.2.1缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在

专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过 24个月。 

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位

工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无

法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日

起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在

承包人提交竣工验收报告 90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经

竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移且自发包人擅自使用占

有之日起开始计算。 
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15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，

并承担鉴定及维修费用。如承包人拒绝维修，未在收到通知后 24小时内进

场维修的，或未在合理期限内（通知之日起 7日内）修复完毕的，发包人

有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担，并有权选择从

质保金（如有）或履约保证金（如有）或未支付工程款扣除。但修复范围

超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。如承包

人在收到通知之日起未在 7日内保修完毕，发包人有权对其进行 2000元/

日的违约金，发包人有权选择从质保金（如有）或履约保证金（如有）未

支付工程款扣除，违约金计算直至其履行保修义务为止。。承包人维修并

承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人

延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任

期（含延长部分）最长不能超过 24个月。 

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，

且发包人不得从质保金（如有）或履约保证金（如有）中扣除费用。 

15.2.3任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程

设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试

运行的全部费用应由责任方承担。 

15.2.4除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后 7

天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通

知后 14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复

义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任

期届满通知后 14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。 

15.3质量保证金 

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以

明确。 

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预
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留工程质量保证金。 

15.3.1承包人提供质量保证金的方式 

承包人提供质量保证金有以下三种方式： 

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款； 

（3）双方约定的其他方式。 

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方

式。 

15.3.2质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留有以下三种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算

基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）双方约定的其他扣留方式。 

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第

（2）种方式。 

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的 3%。如承

包人在发包人签发竣工付款证书后 28天内提交质量保证金保函，发包人应

扣除相关费用、违约金等款项后，同时无息退还扣留的作为质量保证金的

剩余工程价款，如未提供质量保证金保函的，则应在缺陷责任期满后扣除

相关费用、违约金等款项后，无息返还；保函金额不得超过工程价款结算

总额的 3%。 

15.3.3质量保证金的退还 

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可

向发包人申请返还质量保证金。 

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于 14天内会同承包人
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按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将质量保

证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当

在核实后 14天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约

责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后 14天内不予答复，经催

告后 14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。 

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有

争议的，按本合同第 20条约定的争议和纠纷解决程序处理。 

15.4保修 

15.4.1保修责任 

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修

期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。

在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责

任。 

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 

15.4.2修复费用 

保修期内，修复的费用按照以下约定处理： 

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责

修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产

损失； 

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托

承包人修复，但发包人应承担修复的费用； 

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包

人应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由

责任方承担。 

15.4.3修复通知 

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损
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坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏

的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48小时内书面确认，承包

人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。 

15.4.4未能修复 

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修，未在收到通

知后 24小时内进场维修的，或未在合理期限内（通知之日起 7日内）修复

完毕的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担，

并有权选择从质保金（如有）或履约保证金（如有）未支付工程款扣除。

但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承

担。如承包人在收到通知之日起未在 7日内保修完毕，发包人有权对其进

行 2000元/日的违约金，发包人有权选择从质保金或未支付工程款扣除，

违约金计算直至其履行保修义务为止。 

15.4.5承包人出入权 

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情

况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24小时通知发包人进场

修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包

人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。 

16.违约 

16.1发包人违约 

16.1.1发包人违约的情形 

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的； 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的； 

（3）发包人违反第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施

被取消的工作或转由他人实施的； 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约
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定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的； 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的； 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人

无法复工的； 

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。 

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发

出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。 

16.1.2发包人违约的责任 

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。此

外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式

和计算方法。 

16.1.3因发包人违约解除合同 

除专用合同条款另有约定外，承包人按第 16.1.1项〔发包人违约的情

形〕约定暂停施工满 28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的

不能实现的，或出现第 16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的

违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用。 

16.1.4因发包人违约解除合同后的付款 

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28天内支付

下列款项，并解除履约担保： 

（1）合同解除前所完成工作的价款； 

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的

价款； 

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项； 

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金； 

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项； 
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（6）按照合同约定应退还的质量保证金； 

（7）因解除合同给承包人造成的损失。 

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20条〔争议

解决〕的约定处理。 

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保

护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤

出提供必要条件。 

16.2承包人违约 

16.2.1承包人违约的情形 

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约： 

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的； 

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的； 

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第 8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，

私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的； 

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期

延误的； 

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进

行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的； 

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。 

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向

承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。 

16.2.2承包人违约的责任 

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，

合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计
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算方法。 

16.2.3因承包人违约解除合同 

除专用合同条款另有约定外，出现第 16.2.1项〔承包人违约的情形〕

第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的

合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解

除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在

施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编

制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。

发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。 

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理 

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28天内

完成估价、付款和清算，并按以下约定执行： 

（1）合同解除后，按第 4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际

完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设

备和临时工程等的价值； 

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金； 

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失； 

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场

的清理和撤离； 

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证

书，结清全部款项。 

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各

项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付

达成一致的，按照第 20条〔争议解决〕的约定处理。 

16.2.5采购合同权益转让 

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而
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签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除

合同通知后 14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。 

16.3第三人造成的违约 

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向

对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规

定或者按照约定解决。 

17.不可抗力 

17.1不可抗力的确认 

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中

不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、

骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。 

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗

力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属

于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 4.4款〔商定或确定〕

的约定处理。发生争议时，按第 20条〔争议解决〕的约定处理。 

17.2不可抗力的通知 

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，

应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详

细情况，并提供必要的证明。 

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和

监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗

力事件结束后 28天内提交最终报告及有关资料。 

17.3不可抗力后果的承担 

17.3.1不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规

定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定

进行计量支付。 
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17.3.2不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期

延误等后果，由合同当事人按以下原则承担： 

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工

程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担； 

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担； 

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失； 

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起

工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和

承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担； 

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增

加的赶工费用由发包人承担； 

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用

由发包人承担。 

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩

大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失

承担责任。 

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不

免除其违约责任。 

17.4因不可抗力解除合同 

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84天或累计超过 140天的，发

包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4款

〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括： 

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款； 

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交

付的材料、工程设备和其他物品的价款； 

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能
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退货或解除合同而产生的损失； 

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用； 

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项； 

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项； 

（7）双方商定或确定的其他款项。 

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上

述款项后 28天内完成上述款项的支付。 

18.保险 

18.1工程保险 

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工

程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费

用由发包人承担。 

18.2工伤保险 

18.2.1发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部

员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合

同聘请的第三方依法参加工伤保险。 

18.2.2承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部

员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合

同聘请的第三方依法参加工伤保险。 

18.3其他保险 

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支

付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合

同当事人在专用合同条款约定。 

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。 

18.4持续保险 

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中
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的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。 

18.5保险凭证 

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和

保险单复印件。 

18.6未按约定投保的补救 

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则

承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保

险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。 

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则

发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保

险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。 

18.7通知义务 

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同

时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外

的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。 

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保

险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。 

19.索赔 

19.1承包人的索赔 

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，

应按以下程序向发包人提出索赔： 

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28天内，向监理人

递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述 28天

内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利； 

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28天内，向监理人正式递交

索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）
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延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延

续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额

和（或）工期延长天数； 

（4）在索赔事件影响结束后 28天内，承包人应向监理人递交最终索

赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必

要的记录和证明材料。 

19.2对承包人索赔的处理 

对承包人索赔的处理如下： 

（1）监理人应在收到索赔报告后 14天内完成审查并报送发包人。监

理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本； 

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料

后的 28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包

人逾期答复的，则承包人有权书面催告； 

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；

承包人不接受索赔处理结果的，按照第 20条〔争议解决〕约定处理。 

19.3发包人的索赔 

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任

期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。 

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28天内通过监理人向承

包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述 28天内发出索赔意向通知书的，

丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔

意向通知书后 28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。 

19.4对发包人索赔的处理 

对发包人索赔的处理如下： 

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内
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容、查验发包人证明材料； 

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 28天

内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，

则视为对发包人索赔要求的认可； 

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同

价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，

按第 20条〔争议解决〕约定处理。 

19.5提出索赔的期限 

（1）承包人按第 14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，

应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 

（2）承包人按第 14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只

限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结

清证书时终止。 

20.争议解决 

20.1和解 

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并

盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 

20.2调解 

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三

方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，

双方均应遵照执行。 

20.3争议评审 

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评

审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1争议评审小组的确定 

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。
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除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28天内，或者

争议发生后 14天内，选定争议评审员。 

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审

员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同

确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条

款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一

半。 

20.3.2争议评审小组的决定 

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审

小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事

人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到

争议评审申请报告后 14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以

在专用合同条款中对本项事项另行约定。 

20.3.3争议评审小组决定的效力 

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有

约束力，双方应遵照执行。 

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定

的，双方可选择采用其他争议解决方式。 

20.4仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款

中约定以下一种方式解决争议： 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院起诉。 

20.5争议解决条款效力 

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效
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或者被撤销均不影响其效力。 
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第三部分专用合同条款 

1.一般约定 

1.1词语定义 

1.1.1合同 

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件和投标文件、补充协议、变更

签证、发包人项目管理条例等对双方构成约束的书面文件。 

1.1.2合同当事人及其他相关方 

1.1.2.4监理人： 

名称：/； 

资质类别和等级：/； 

联系电话：/； 

电子信箱：/； 

通信地址：。 

1.1.2.5设计人： 

名称：； 

资质类别和等级：/； 

联系电话：/； 

电子信箱：/； 

通信地址:。 

1.1.3工程和设备 

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。 

1.1.3.9永久占地包括：本工程规划红线范围内占地。 

1.1.3.10临时占地包括：无。 

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。 
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1.4标准和规范 

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行有效《工程结构可靠度设计

统一标准》（GB50153-2008）、《人工鱼礁建设技术规范》（SC/T9416-201

4；DB37/T2090-2012）、《水运工程工程量清单计价规范(2020)》、《中

华人民共和国招标投标法实施条例》等。 

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无； 

发包人提供国外标准、规范的份数：无； 

发包人提供国外标准、规范的名称：无。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国家标准、

行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等存在不一

致时，以要求高的标准、规范和规程为准，如在施工过程中，相应现行标

准、规范和规程发生变动，以最新标准、规范和规程为准。 

1.5合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）本合同专用

条款及合同附件；（3）双方共同盖章确认的有关本工程的补充协议或构成

本合同组成部分的其他文件；（4）中标通知书；（5）招标文件、招标答

疑文件及已标价工程量清单或预算书；（6）投标函及其附录；（7）双方

共同盖章确认的有关本工程的洽商、变更、纪要等书面文件；（8）本合同

通用条款；（9）标准、规范及有关技术文件；（10）发包人或工程师有关

指令、通知、批准文件及工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、

电传、传真）亦视为合同文件的组成部分；（11）图纸；（12）其他合同

文件。 

1.6图纸和承包人文件  

1.6.1图纸的提供 

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 7天； 

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套； 
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发包人向承包人提供图纸的内容：本工程施工所需的各专业全套施工

图纸。 

1.6.4承包人文件 

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和施工进度计划（总、

年、月、周）、安全文明施工费使用明细、劳务人员计划、材料和设备采

购计划、阶段工程量报表、工程结算书等； 

承包人提供的文件的期限为：接到发包人通知之日起 7 天内，每逾期

一天向发包人承担合同总价款万分之一的逾期违约金； 

承包人提供的文件的数量为：一式三份，可根据发包人要求增加； 

承包人提供的文件的形式为：加盖承包人公章的正式书面文件及相应

的电子版； 

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 14天内。 

1.6.5现场图纸准备 

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。 

1.7联络 

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证

明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函

件送达对方当事人。 

1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部； 

发包人指定的接收人为：/；。 

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部； 

承包人指定的接收人为：/；。 

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室； 

监理人指定的接收人为：/；。 

1.8交通运输 

1.8.1出入现场的权利 
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关于出入现场的权利的约定：无。 

1.8.3场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目用地红线为界。 

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设

施的约定：无。 

1.8.4超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关

费用由承包人承担。 

1.9知识产权 

1.9.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制

或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文

件的著作权的归属：归属于发包人。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，

承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何

第三方，否则，承包人须向发包人支付合同总价款的 5%作为违约金，并承

担由此给发包人造成的一切损失。 

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归属于发

包人。 

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，

承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何

第三方，否则，承包人须向发包人支付合同总价款的 5%作为违约金。 

1.9.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使

用费的承担方式：由承包人承担。 

1.10工程量清单错误的修正 

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。 

允许调整合同价格的工程量偏差范围：无。 
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2.发包人 

2.2发包人代表 

发包人代表： 

姓名：/； 

身份证号：/； 

职务：/； 

联系电话：/； 

电子信箱：/； 

通信地址：山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处大湾村南。 

发包人对发包人代表的授权范围如下：履行发包人义务和职责，协调

处理施工现场发生的应由发包人解决的问题。设计变更、现场签证等涉及

工程工期或造价变动的事项，必须按照青岛西海岸新区财政投资项目管理

办法及发包人《工程变更、现场签证管理规定及办理流程》（详见附件

20）确认后方为有效。 

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.4.1提供施工现场 

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 3天。 

2.4.2提供施工条件 

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：无。 

2.5资金来源证明及支付担保 

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。 

发包人是否提供支付担保：否。 

发包人提供支付担保的形式：保证保险或担保公司担保。 

3.承包人 

3.1承包人的一般义务 

承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、完整的施工技术资料、保证
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资料、前期手续资料等；按质监部门、档案管理、物业管理、公安消防机

构、规划部门和发包人等要求的竣工备案和归档内容提供竣工资料。承包

人应于申请竣工验收时，将工程资料整理、装订，向发包人提交完整的竣

工资料，并于工程竣工验收合格后 20日内，向发包人提供符合建设工程竣

工档案管理要求的竣工档案叁套，负责汇总、报送及取得工程各阶段手续

办理资料、证件，直至取得综合验收备案表，完成报送档案馆及一切相关

手续及协调工作，组织、协调完成相关职能部门的验收手续，并承担相应

费用。 

工程竣工后未经发包人和监理验收合格或承包人不能按照该项约定提

供竣工资料的，发包人将不予进行工程结算审核，由此造成的责任和损失

由承包人承担。 

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。 

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。 

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后 20天内。 

逾期移交竣工资料的违约责任：每逾期一天向发包人承担合同总价款

千分之三的逾期违约金。 

承包人提交的竣工资料形式要求：符合发包人资料提交要求及档案馆

存档要求的书面及电子文档。 

承包人应履行的其他义务：包含但不限于充分考虑冬雨季施工措施、

地下水及临时排水方案等，承担因影响周边居民生活所发生的各项费用；

工程临时设施在施工现场周边安设一切必要的标志牌、防护栏等确保施工

安全；以上费用都包含在合同范围内，结算时不予调整。不论是本次招标

范围外的分包项目（含内配设备采购）或者是招标范围内需双方共同确认

的分包项目，承包人均应承担总包管理、协调、配合等职责，并向各分包

单位提供必要的施工条件及材料、货物等的存放场地并做好相应的保护工

作。承包人需充分考虑分包项目的总包服务及配合，此次所报总承包服务
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费及成品保护费一次性包死。同时承包人须执行发包人的有关规章制度及

安全施工的有关规定。 

承包人负责免费提供办公室及相应办公桌椅、电脑、打印机等办公用

品。 

3.2项目经理 

3.2.1项目经理： 

姓名：/； 

身份证号：/； 

建造师执业资格等级：/； 

建造师注册证书号：/； 

建造师执业印章号：/； 

安全生产考核合格证书号：/； 

联系电话：/； 

电子信箱：/； 

通信地址：/； 

承包人对项目经理的授权范围如下：授权其代表承包人履行合同约定

的全部权利和义务。 

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于 25天，每天不得少

于 8小时（特殊情况需经发包人批准），项目经理离开施工现场 1天（含

1天）以上应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意，且保证现场有

临时代行其职责的人员，该人员应具备履行相应职责的能力，否则承包人

应每天/次向发包人支付 5000元违约金，由监理人及发包人出具书面资料

在结算审核时直接扣除。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违

约责任：项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此给

发包人造成的费用增加及损失由承包人承担，且承包人应向发包人支付合
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同总价款的 1%作为违约金。 

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每天/次向发包人

支付 1000 元违约金。发生 3 天/次以上，发包人有权要求承包人更换项目

经理。承包人更换的项目经理经发包人同意后报相关主管部门备案且新更

换项目经理的执业资格不得低于原中标项目经理执业资格；由此给发包人

造成的一切损失由承包人负责赔偿。 

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承担合同总价款的 2%作

为违约金，且发包人有权单方直接终止合同，将部分或全部合同内容另行

委托有能力的施工单位，并令承包人立即退场，由此给发包人造成的一切

损失由承包人负责赔偿。 

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每发生一次，

承包人承担合同总价款的 2%作为违约金。若不能在发包人要求的时间内更

换，发包人有权单方直接终止合同，将部分或全部合同内容另行委托有能

力的施工单位，并令承包人立即退场，由此给发包人造成的一切损失由承

包人负责赔偿。 

3.3承包人人员 

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

工程开工前 3天，逾期每天向发包人支付违约金 1000元。 

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每

人次承担违约金 10000元，并保证在发包人要求的时间内更换。 

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理

工程师批准，发包人认可后方可离开，且离开施工现场前应指定一名有经

验人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应

征得发包人同意。 

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次承担违

约金 10000元。 
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承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每天/人/次

承担 1000元违约金。 

3.5分包 

3.5.1分包的一般约定 

禁止分包的工程包括：按照相应法律法规规定执行。 

主体结构、关键性工作的范围：施工图纸中所示内容。 

3.5.2分包的确定 

允许分包的专业工程包括：法律法规允许分包且经发包人书面同意分

包的专业工程项目。 

（1）部分专业工程确定分包后，承包人应分包给具有相应资质的分包

人，由承包人组织发包人、监理人等考察合格后签订分包合同，并将合同

报发包人备案后方可进场施工。若发包人及监理人认定专业分包人不具备

承揽专业工程的能力，承包人须无条件更换直至合格。 

（2）承包人需对该项目安全文明施工负责，加强内部安全管理以及分

包单位安全管理，落实各项安全防护措施，确保在工程建设中不发生安全

生产和人员伤亡事故。承包人对该项目实施过程中发生的安全生产事故负

全责，并承担相应的赔偿责任。 

（3）承包人应对其分包实行全方位的监管，包括工期、质量、人员工

资支付等，并承诺不因发包人支付条件而对项目产生负面影响。 

（4）如分包单位因其工程款支付不及时、其所承包内容发生亏损或其

他违约内容，承包人未进行妥善处置给发包人造成负面影响的，发包人有

权与分包人或实际施工人直接进行沟通并解决其合理诉求，相关费用发包

人有权直接支付给分包人，并从支付给承包人的款项中扣除，且承包人应

按照直接支付金额的 1.5倍向发包人支付违约金。 

若因上述内容致使发包人涉诉的，则由承包人承担发包人律师费、诉

讼费及应诉支出的其他费用等，并赔偿发包人的一切损失。 
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其他关于分包的约定： 

对于不在本次招标范围之内的分包工程由发包人在政府招标平台组织

招标，确定专业承包单位，承包人承担分包项目的总承包管理职责。承包

人作为本工程的施工总承包单位,有权利和义务对另行招标的各专业工程

（含内配设备供货及安装）在施工现场进行全面地管理、协调、服务，包

括质量管理、安全文明施工管理、工程技术资料档案管理以及向各分包单

位提供必要的施工条件。承包人负责管理协调所有专业分包工程（含内配

设备供货及安装）直至本项目竣工验收。总包管理费及成品保护费已包含

在合同总价中，结算时不调整。也不得再收取分包人除水费、电费外的任

何其他费用。 

3.5.4分包合同价款 

关于分包合同价款支付的约定：承包人必须严格履行其与分包人签订

的分包合同，确保分包工程的顺利施工和及时完工。承包人按本合同第 12

.4款约定办理工程进度款支付时，应当将分包工程单独列出，并不得挪用、

扣压、拖欠分包工程进度款，否则，发包人有权单方按照发包人认可的工

程量及工程款项直接向分包单位付款，该款项直接从应支付给承包人的款

项中扣除，对此承包人同意并无权提出异议，但该款项不应超过承包人报

送的当期应付分包工程进度款。承包人与分包人签订的分包合同必须明确

约定人工费占比、承包人支付分包人的工程款优先用于人工费支付。承包

人必须依法与分包单位签订农民工工资委托发放协议，并由分包单位委托

承包人代为发放农民工工资，承包人应按照工资支付表按月足额支付农民

工工资。 

3.6工程照管与成品、半成品保护 

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发

包人向承包人移交施工现场之日起，至竣工验收合格并办理完毕项目交接

手续之日止，工程保护费包含在合同总价中不予调整。 
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在项目交接手续办理完毕之前，本工程及场地范围内（含各分包工程

及内配设备）的任何部位、材料、设施、设备、成品、半成品或临时设施

受到破坏、损伤、损坏或损失，均由承包人负责修复和弥补，费用和造成

的工期延期由承包人承担；如果有证据证明该破坏、损伤、损坏或损失非

承包人造成，承包人修复、弥补后，可以向有关责任人追偿，发包人对承

包人追偿给予协助。 

3.7履约担保 

承包人是否提供履约担保：否。 

4.监理人 

4.1监理人的一般规定 

关于监理人的监理内容：执行监理人与发包人签订的监理合同。 

关于监理人的监理权限：承担本合同专用条款中议定范围内的监理业

务。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约

定：由承包人免费提供办公室一间。 

4.2监理人员 

总监理工程师： 

姓名：/； 

职务：/； 

监理工程师执业资格证书号：/； 

联系电话：/； 

电子信箱：/； 

通信地址：/； 

关于监理人的其他约定：无。 

4.4商定或确定 

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人
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对以下事项进行确定：执行监理合同。 

5.工程质量 

5.1质量要求 

5.1.1质量标准和要求： 

（1）现行水运工程质量检验标准； 

（2）其他现行工程质量检验标准； 

（3）以上标准如有修订，按新修订的标准执行。 

5.2关于工程奖项的约定：/。 

5.3隐蔽工程检查 

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查

前 24小时书面通知监理人。 

监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过：24小时。 

6.安全文明施工与环境保护 

6.1安全文明施工 

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：确保无安全事故

发生。 

6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。 

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前 3天由承包人提供施

工场地治安管理计划，每逾期 1天，向发包人支付 500元违约金。 

6.1.5文明施工 

合同当事人对文明施工的要求：施工垃圾日产日清，废弃物集中放至

指定地点，承包人必须做好场区美化、硬化、净化、亮化工作，做到施工

场区和生活区无烟头、烟盒、碎纸屑等杂物。并做好防火、防盗、用电安

全及其它安全防护工作，承包人应制定防火措施，设专人负责，若未达到

上述要求，承包人承担合同总金额 1%的违约金；发包人有权要求承包人上

1db
92c
d1-
051
4-4
f1f-
a1b
3-a
531
472
7a1
24



 

 131

报安全文明施工费投入情况说明，若存在有未实施的或未实施完整的安全

文明清单项，相应的费用在工程款拨付时扣除。 

承包人须遵守发包人项目现场的安全管理规定，确保施工安全。施工

过程中发生的全部安全事故责任或对发包人及第三人造成的人身、财产损

失全部由承包人承担负责。 

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同签订备

案后，项目管理人员全部到位且施工组织设计经监理人批复、发包人确认

后，办理安全报监手续前需先将安全防护、文明施工费用全额存入承包人

的安全防护、文明施工费专项账户。 

承包人必须将安全文明施工费足额用于项目，并在安全文明施工费拨

付后 15日内提报安全文明施工费使用计划及总平面布置图，监理人、发包

人将进行现场复核，如不一致或未足额使用，将在最近一次付款时进行扣

除不合规部分费用。 

7.工期和进度 

7.1施工组织设计 

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。 

7.1.2施工组织设计的提交和修改 

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前 7天。 

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的

期限：收到后 14日内。 

7.2施工进度计划 

7.2.2施工进度计划的修订 

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的

期限：收到后 7日内。 

7.3开工 

7.3.1开工准备 
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关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前三日内。 

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期之前完成。 

7.3.2开工通知 

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工

通知的，承包人不得提出价格调整要求，或者解除合同。 

7.4测量放线 

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点

及其书面资料的期限：无。 

7.5工期延误 

7.5.1因发包人原因导致工期延误 

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。 

7.5.2因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 

月进度节点工期延误，承包人需在紧邻下个月工期计划中制定合理有

效的赶工措施，连续二个月工期均出现延误，且赶工措施不得当未实现原

批准工期节点，每拖一天按 5000元支付违约金；总工期延误每拖一天按合

同总价款的千分之五支付违约金。 

若承包人在关键节点拖期，经过赶工在合同总工期要求的时间内竣工

验收合格并经发包人书面确认的，发包人可以不予追究承包人因关键节点

拖期而应支付的违约金。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无。 

7.6不利物质条件 

不利物质条件的其他情形和有关约定：如果有，双方另行协商处理。 

7.7异常恶劣的气候条件 

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 
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（1）8级以上的地震、10级以上的大风； 

（2）持续降水 48小时且降雨量为 500mm以上。 

7.9提前竣工的奖励 

7.9.2提前竣工的奖励：无。 

8.材料与设备 

8.4材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。 

8.6样品 

8.6.1样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、

数量要求：/。 

承包人负责采购的材料设备，应符合设计及有关标准的要求，并提供

产品质量合格证明，承包人对材料设备质量负责。在工程施工过程中若因

承包人使用假冒伪劣材料、设备而造成工程质量问题或出现安全事故的，

责任由承包人承担，承包人除赔偿发包人直接经济损失外，还应向发包人

支付合同总价款 20%的违约金，且应无条件返修至合格标准。绿化苗木养

护为一级绿化养护标准，养护期两年，具体按附件 14《发包人室外景观绿

化养护标准及管理办法》执行。 

8.8施工设备和临时设施 

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施 

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。 

9.试验与检验 

9.1试验设备与试验人员 

9.1.2试验设备 

施工现场需要配置的试验场所：承包人在施工现场布置中考虑。 

施工现场需要配备的试验设备：根据工程实际需要，由承包人配备。 
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施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人承担。 

9.4现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：若需要，由承包人承担。 

10.变更 

10.1变更的范围 

关于变更的范围的约定：执行通用条款。 

10.4 变更估价 

10.4.1变更估价原则 

关于变更估价的约定：通用条款 10.4.1，已标价工程量清单无相同项

目及类似项目单价的，承包人依据《水运工程工程量清单计价规范

(2020)》、《沿海港口水工建筑工程定额(2019)》、《关于调整增值税税

率的通知》(财税(2018)32号)《青岛材价》（2024年第 7期）等相关文件，

变更时市场材料价格和机械费价格，提出报价。报价中套用的人工工日单

价，以及管理费、利润等取费费率按已标价工程量清单中所对应的单位工

程人工工日单价、费率执行。经发包人确认后，严格按照青岛西海岸新区

财政投资项目管理规定办理相关手续，最终由结算部门确定后作为工程结

算依据。 

承包人不得以设计变更、经济签证等产生的费用尚未确认为由，停止、

延误变更部分的施工；如发生，应承担工期延误的违约责任。 

10.5承包人的合理化建议 

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后 3天内。 

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人审查意见后 3天内。 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的

奖励的方法和金额为：/。 

10.7暂估价 

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。 
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10.7.1依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2种方式确定。 

第 1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该

暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行： 

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14天将招标

方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方

案后 7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标

方案开展招标工作； 

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14天将招标文件通过监理

人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7天内完

成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加

评标； 

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7天将

确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在

收到资料后 3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7

天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。 

第 2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共

同招标确定暂估价供应商或分包人，确定中标人后，由发包人、承包人与

中标人共同签订暂估价合同。 

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目 

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3种方式

确定。 

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目 

承包人直接实施的暂估价项目的约定：暂估价实施前承包人应报发包

人审批，发包人批价后方可实施，最终由结算部门确定后作为工程结算依

据。若承包人在暂估价批价前先行采购或施工，发包人有权按照询价时期
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的价格进行暂估价审批。 

10.8暂列金额 

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按实际发生经发包人确认后按

照青岛市西海岸新区区财政投资项目及发包人《工程变更、现场签证管理

规定及办理流程》的相关签证程序办理，最终以结算值为准。 

11.价格调整 

11.1市场价格波动引起的调整 

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。 

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第无种方式对合同价格进行

调整： 

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。 

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约

定：无； 

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。 

（2）关于基准价格的约定：无。 

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单

价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格

为基础超过无%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材

料单价为基础超过无%时，其超过部分据实调整。 

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价

格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过无%

时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超

过无%时，其超过部分据实调整。 

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单

价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过

±无%时，其超过部分据实调整。 
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第 3种方式：其他价格调整方式：无。 

12.合同价格、计量与支付 

12.1合同价格形式 

1、单价合同。 

综合单价包含的风险范围：无。 

风险费用的计算方法：无。 

风险范围以外合同价格的调整方法：无。 

2、总价合同。 

总价包含的风险范围：施工图纸范围内的工程报价一次性包死，不做

调整。所有施工图纸中包含的内容，除合同中明确规定的发包人分包范围

及供应材料外，其余内容全部由承包人负责；承包人已确认发包人发布的

所有招标资料，该合同总价中已包含相关费用，结算时不调整。设计变更、

现场签证、工程量追加按规定办理。签证部分不再计取措施费。 

工程施工过程中，发生的设计变更、现场签证等工程价款增减，合同

中有适用或类似于变更工程的综合单价，参照合同中已有综合单价执行；

合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确

认后执行；双方综合单价无法达成一致的，参照青岛西海岸新区财政同类

同期项目综合单价执行，并执行中标优惠率，变更部分不再计取措施费。

经发包人审核，最终以结算值为准。 

工程施工过程中发生的设计变更、现场签证，若承包人中标的清单综

合单价存在不平衡报价且对发包人有失公允的，变更项目单价将按照招标

控制价所列单价及承包人投标时优惠率进行确认。 

风险费用的计算方法：无。 

风险范围以外合同价格的调整方法：无。 

3、其他价格方式：无。 

12.2预付款 
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12.2.1预付款的支付 

预付款支付比例或金额：项目合同签订后，预付合同额的 30%。 

12.3计量 

12.3.1计量原则 

工程量计算规则：《水运工程工程量清单计价规范(2020)》及相关专

业工程工程量计算规范。 

12.3.2计量周期 

关于计量周期的约定：按进度。 

12.3.3单价合同的计量 

关于单价合同计量的约定：无。 

12.3.4总价合同的计量 

关于总价合同计量的约定：无。 

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4项

〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。 

12.3.6其他价格形式合同的计量 

其他价格形式的计量方式和程序：无。 

12.4工程进度款支付 

12.4.1付款周期 

关于付款周期的约定： 

12.4.1.1拨付节点：发包人根据工程进度向承包人支付工程款，项目

合同签订后付至合同额的 30%，工程进度达到 50%后付至已完成合同额的 8

0%，项目竣工验收合格后付至合同额的 97%，余 3%作为质量保证金。质量

缺陷责任期满、无质量问题并完成工程移交，根据规定无息拨付余款（最

终以区相关部门规定为准） 

12.4.1.2发包人向承包人支付每笔款项前，承包人须向发包人开具符

合要求的等额正规发票，如承包人不开具或开具不合格，发包人有权延付
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相应款项直至承包人开具合格发票并不承担任何违约责任，承包人仍应履

行合同义务。 

12.4.1.3合同执行过程中，如国家税收政策发生变化，增值税税率发

生调整，对于尚未开具增值税发票的金额，双方将维持原不含增值税合同

价款不变，并以原不含增值税合同价款为计税基础，按照调整后的税率相

应调整本合同相关的价格，并按照规定就调整后的价格开具增值税专用发

票。 

12.4.1.4承包人提报的进度款报审值不得超出发包人审定额的 10%，

如超出则按每次 5000元向发包人支付违约金。每个付款节点对该节点前的

任一个工期节点同样具有约束作用，即某个付款节点工程前的任何一项工

程如在该节点前仍未完成，同样视为不满足节点付款要求，工程款不予支

付。 

12.4.2进度付款申请单的编制 

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款第 12.4.2 

12.4.2.1承包人应严格遵守国家、地方政府关于劳务用工的法律法规、

未成年人与女工保护条例、职业健康与安全培训相关规定。对发包人支付

的工程款，承包人须优先用于支付所属工人的劳动报酬。本合同人工费占

比约为%，费用约为万元。承包人有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，发包

人有权在承包人工程款中扣除相应款项，并直接支付给承包人所属工人，

视为发包人向承包人支付了工程款，承包人需向发包人开具相应工程款发

票。 

12.4.2.2承包人应确保其以及分包单位的劳动用工符合国家、地方政

府相关规定，且对承包人以及分包单位所属劳务人员的工资及国家规定的

社会保险等劳动报酬承担连带责任；承包人未及时履行该连带责任的，发

包人有权在承包人工程款中直接扣除相应款项，支付给承包人及分包单位
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所属工人，承包人须按合同价款的 2%向发包人支付违约金。发包人向承包

人劳务人员支付工资后视为向承包人付款。 

12.4.2.3在工程施工过程中以及保修期内，若承包人出现劳资纠纷、

拖欠工人工资或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主

管部门的通报批评，给发包人的形象和声誉造成损失的，承包人除负责在

发包人限定期限内处理完毕并赔偿发包人由此造成的全部损失外，每发生

一次承包人向发包人支付违约金人民币【50】万元，承包人对此无异议。 

12.4.2.4若因承包人原因造成人员到发包人办公场所、政府有关主管

部门、发包人总部等处发生讨薪、围攻、静坐、拉横幅上访等现象，或媒

体负面报道影响发包人声誉的，承包人除负责在发包人限定期限内处理完

毕并赔偿由此造成的全部损失外，每发生一次承包人向发包人支付违约金

人民币【50】万元，承包人对此无异议。若累计发生上述事件 2次及以上，

发包人有权解除本合同，造成的一切损失由承包人承担。在本合同履行过

程中，如发包人被实际施工人或其他分包单位起诉列为被告或者第三人，

由承包人负责结清工程款/劳务费，协调原告撤销对发包人的起诉，并赔偿

发包人因此遭受的全部损失（包括但不限于处理该事项产生的律师费、差

旅费、诉讼费、保全费等），发包人有权从工程款中直接扣除。 

12.4.2.5根据《关于工程建设领域农民工工资保证金管理工作有关事

项的通知》青人社发〔2021〕22号文件，承包人应依法存储工资保证金。 

12.4.3进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。 

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：承包人书面提交后 21 日

内发包人审核完毕。 

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。 

12.4.4进度款审核和支付 

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请 7天内。 
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发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在收到监理人

递交的承包人进度付款申请单及相关资料后 14天内完成审批，发包人对承

包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，

承包人应提交修正后的进度付款申请单，发包人完成审批的时间自承包人

提交合格的修正补充后的资料之日起开始计算。 

（2）发包人支付进度款的期限：/。 

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人不支付违约金。 

12.4.6支付分解表的编制 

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。 

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。 

13.验收和工程试车 

13.1分部分项工程验收 

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要

求。 

关于延期最长不得超过：48小时。 

13.2竣工验收 

13.2.2竣工验收程序 

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。 

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的

计算方法：执行通用条款 13.2.2。 

13.2.5移交、接收全部与部分工程 

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格并颁发工程接收证书

后 7天内。 

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：

执行通用条款。 

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由
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不移交工程的，每逾期一天，按合同总价款的千分之三向发包人支付违约

金。如果延期移交工程超过 10天，发包人有权解除合同，拒绝给付合同价

款并要求承包人承担本合同总金额的 5%作为违约金，并承担因此造成的一

切损失。 

13.3工程试车 

13.3.1试车程序 

工程试车内容：施工图纸范围内相关内容。 

（1）单机无负荷试车费用由无承担； 

（2）无负荷联动试车费用由无承担。 

13.3.3投料试车 

关于投料试车相关事项的约定：无。 

13.6竣工退场 

13.6.1竣工退场 

承包人完成竣工退场的期限：与发包人办理完毕工程接收手续后 7天

内。 

14.竣工结算 

14.1竣工结算申请 

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收后 90天内。 

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款 14.1。 

承包人办理竣工结算要求：包括但不限于完成本项目竣工验收备案及

所有变更施工，完成变更签证手续办理，完成本项目竣工结算资料（包括

本单位及所有参建单位结算资料）的组卷及报审，承包人应将所有结算资

料提报给发包人代表，未经发包人代表同意私自报送给发包人其他人员的，

其他人员有权拒收，且不视为已提报结算资料,造成的损失由承包人自行承

担。承包人不能按照该项约定提供竣工结算资料的，发包人将不予进行工

程结算审核，由此造成的责任和损失由承包人承担。 
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14.2竣工结算审核 

发包人审批竣工结算申请单的期限：收到完整竣工结算资料后 90天内，

报结算部门结算审核。 

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书 28天内。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人向发包人上级

主管部门指定的审核部门提出。 

不适用通用条款 14.2条。 

14.4最终结清 

14.4.1最终结清申请单 

承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。 

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7天

内。 

14.4.2最终结清证书和支付 

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：

收到申请 28天内。 

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 28天内。 

15.缺陷责任期与保修 

15.2缺陷责任期 

缺陷责任期的具体期限：自工程取得竣工验收备案书之日起两年。 

15.3质量保证金 

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。 

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7条提供履约担保的，

发包人不得同时预留工程质量保证金。 

15.3.1承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金采用以下第 2种方式： 

（1）质量保证金保函，保证金额为：无； 
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（2）总结算值 3%的工程款； 

（3）其他方式：无。 

15.3.2质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算

基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）其他扣留方式:无。 

关于质量保证金的补充约定：质量保证金按照工程竣工结算值的 3%扣

留。工程质量缺陷责任期满且无质量缺陷后，根据结算值无息返还质量保

证金。 

15.4保修 

15.4.1保修责任 

工程保修期为：见附件三工程质量保修书。 

15.4.3修复通知 

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。 

16.违约 

16.1发包人违约 

16.1.1发包人违约的情形 

发包人违约的其他情形：无。 

16.1.2发包人违约的责任 

发包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违

约责任：顺延开工日期，开工日期以实际开工日期或开工令为准，承包人

不得因为开工日期的变更而要求延长工期或增加任何额外费用。除不可抗

力因素及发包人原因，工期一律不得顺延。 
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（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人

不承担违约责任，双方约定不会因此而增加或赔偿任何费用。 

（3）发包人违反第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施

被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担违约责任，双方

约定不会因此而增加或赔偿任何费用。 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约

定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：

因发包人上述原因给承包人造成工期延误的，经发包人书面确认后，工期

相应顺延，双方约定不会因此而增加或赔偿任何费用。 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延，

发包人不承担其他任何责任，双方约定不会因此而增加或赔偿任何费用（本

合同另有约定的除外）。 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人

无法复工的违约责任：工期相应顺延，发包人不承担其他任何责任，双方

约定不会因此而增加或赔偿任何费用。 

（7）其他：无。 

16.1.3因发包人违约解除合同 

承包人按 16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 180天后发

包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合

同。 

16.2承包人违约 

16.2.1承包人违约的情形 

承包人违约的其他情形： 

（1）未按合同约定提交竣工资料的； 

（2）未按合同约定提交竣工结算报告及完整的结算资料或不配合竣

工结算审核的； 
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（3）工程结算书报审值超出最终审核额 10%的； 

（4）未按合同约定竣工退场。 

16.2.2承包人违约的责任 

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：承包人承担转包或

分包合同总价款的 5%作为违约金，对转包或分包工程承包人承担一切责任，

且发包人保留终止合同的权利。 

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：承

包人采购的材料、设备进场时，承包人必须组织验收和质量检验，并应于

验收、检验前 24小时通知发包人和监理人参加。验收不合格的材料、设备，

承包人必须在 3天内将其退出施工现场。承包人采购的材料、设备未经验

收或验收不合格即用于工程项目的，第一次发生，承包人除进行无条件返

工外，还应承担 2万元违约金。第二次发生，发包人有权要求承包人退场，

并有权利选择满足资质要求的其他施工单位继续实施，所发生费用由承包

人承担，并赔偿由此给发包人造成的其他一切损失。 

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：工程竣工验收一

次性验收未达到合格，承包人承担合同总价款的 5%作为违约金，并赔偿由

此给发包人造成的一切损失，且不合格工程应进行整改直至合格，因整改

而发生的费用由承包人自行承担。 

（4）承包人违反第 8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，

私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：撤离

施工现场的材料，承包人按照双倍材料价款承担违约金；撤离施工现场的

设备，承包人按照双倍设备台班费承担违约金；因撤离材料或设备影响项

目工期或质量的，承包人除按照质量、工期违约条款承担违约金外，须赔

偿由此给发包人造成的一切损失。 

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期
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延误的，总工期每滞后一天，承担中标总价款的千分之一的违约金，由监

理及发包人共同出具书面说明材料，结算审核时扣除。逾期 30天以上的，

发包人有权直接解除本合同。 

承包人延误节点工期或竣工工期后，在发包人规定的期限内仍未完成

节点工程施工或仍未达到竣工验收标准的，发包人有权委托第三方完成该

节点工程或未竣工工程施工，承包人除按上述约定承担至该节点工程实际

完成和工程实际竣工之日的违约金外，还应赔偿发包人因此增加的费用支

出和其他损失。 

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在约定期限对工程缺陷进

行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人有权委托他人进行修复，

且修复费用在承包人保修金中直接扣除；承包人在保修期内未修复完毕，

承包人仍应按发包人要求完成修复并承担相应费用。 

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包

人有权委托他人履行剩余合同，费用超出合同约定金额部分，由承包人承

担；承包人还需承担由此给发包人造成的一切损失。 

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。 

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向

承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。 

16.2.3因承包人违约解除合同 

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人违约解除合同的，应承

担合同价款 10%违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应据

实赔偿。 

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人

文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承

担。 

17.不可抗力 
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17.1不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

无。 

17.4因不可抗力解除合同 

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款

项的支付。 

18.保险 

18.1工程保险 

关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险或安装工程

一切险，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担。 

18.3其他保险 

关于其他保险的约定：承包人须为施工现场内的全部人员办理意外伤

害保险，支付保险费用。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。 

18.7通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。 

20.争议解决 

20.3争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无。 

20.3.1争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的确定：无。 

选定争议评审员的期限：无。 

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。 

其他事项的约定：无。 

20.3.2争议评审小组的决定 

合同当事人关于本项的约定：无。 
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20.4仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2种方式解决： 

（1）向无仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向工程所在地人民法院起诉。 

21.补充协议 

21.1对本项目项目班子人员人数及水平的要求：项目经理 1名，施工

员 1 名，质检员（质量员）1 名，安全员 1 名，材料员 1 名，预算员（造

价员）1 名，技术负责人 1 名。项目经理不得兼任项目班子其他人员，项

目班子各成员之间也不得兼任。所配置人员须具有相关专业注册证书或职

称证书。经发包人面试考核后上岗，发包人有权根据现场进度及项目实施

的实际情况需要，要求承包人合理增配现场人员。 

21.2承包人所报工期，除发包人及不可抗拒因素，一律不得顺延，季

节性施工应包括在工期内，不予顺延。 

21.3从竣工初验（与使用单位、发包人、质量监督等部门一起验收交

接）之日起三个月内完成竣工验收备案全部手续。每延误一天，承包人承

担壹仟元违约金。 

21.4本工程项目实施范围不仅包含图纸范围内所有内容，同时包含因

工程涉及的不可预见等因素发生的所有变更签证内容。 

21.5承包人应提高工程竣工结算的编制水平，避免高估冒算。在工程

结算审核过程中，如工程结算的审减额超过竣工结算值 5%的，承包人须按

照《鲁价费发【2007】205 号文》规定承担工程造价咨询服务费；工程结

算的审减额超过竣工结算值 10%的，将在结算时扣除竣工结算值的 2%。竣

工结算值以审计部门审定值为准。 

21.6在本合同履行过程中，如发包人被实际施工人或其他分包单位起

诉列为被告或者第三人，由承包人负责结清工程款/劳务费，协调原告撤销

对发包人的起诉，并赔偿发包人因此遭受的全部损失（包括但不限于处理
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该事项产生的律师费、差旅费、诉讼费、保全费等），发包人有权从工程

款中直接扣除。 

21.7承包人在本合同签订完成后，10日内应出具《不拖欠建筑工人工

资承诺书》，加盖公章后上报监理人和发包人备存。 

21.8 如本合同正文与附件条款就承包人的同一违约事项所约定的违

约责任不一致，则发包人有权决定选择适用其中任一条款。对于承包人应

承担的违约金、损失赔偿金以及其他一切费用，发包人有权从工程款或履

约保证金中扣除。 

（以下无正文） 
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附件 

协议书附件： 

附件 1：承包人承揽工程项目一览表 

专用合同条款附件： 

附件 2：发包人供应材料设备一览表 

附件 3：工程质量保修书 

附件 4：主要建设工程文件目录 

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表 

附件 6：承包人主要施工管理人员表 

附件 7：分包人主要施工管理人员表 

附件 8：履约担保格式 

附件 9：预付款担保格式 

附件 10：支付担保格式 

附件 11：暂估价一览表 

附件 12：安全管理协议书 

附件 13：法定代表人授权书、工程质量终身责任承诺书 

附件 14：不拖欠建筑工人工资承诺书 

附件 15：工程款支付申请及不拖欠建筑工人工资承诺书 

附件 16：补充条款 
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附件 1： 

承包人承揽工程项目一览表 

单位工

程名称 

建设

规模 

建筑

面积

(平方

米) 

结

构

形

式 

层

数 

生

产

能

力 

设

备

安

装

内

容 

合同价格（元） 
开工

日期 

竣工日

期 

          

          

          

          

          

          

          

          

合计          

 

 

 

1db
92c
d1-
051
4-4
f1f-
a1b
3-a
531
472
7a1
24



 

 153

附件 2： 

发包人供应材料设备一览表 

序

号 

材料、 

设备品种 

规格 

型号 

单

位 
数量 

单价

（元） 

质量等

级 

供应时

间 

送达地

点 
备注 

/ / / / / / / / / / 
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附件 3： 

工程质量保修书 

发包人（全称）：青岛涛声依旧海洋养殖有限公司 

承包人（全称）： 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经

协商一致就青岛市灵山湾海域涛声依旧国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目施工）

（评定分离）签订工程质量保修书。 

　　一、工程质量保修范围和内容 

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 

　　具体保修的内容，双方约定如下： 

　　承包人施工范围内因施工质量等原因造成的工程返修内容。 

　　二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年； 

3．装修工程为 2年； 

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年； 

5．供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期； 

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2年； 

7．其他项目保修期限约定如下：承包人在保修期内未修复完毕，承包人仍应按发

包人要求完成修复并承担相应费用。 

质量保修期自取得工程竣工验收备案书之日起计算。 

三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程取得竣工验收备案书之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 

缺陷责任期终止后，发包人应无息退还剩余的质量保证金。 

四、质量保修责任 

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派

人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，产生的费用

由承包人承担。 

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢

修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，

立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或
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者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

　　五、保修费用 

　　质量保修期内由承包人免费保修。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，

其有效期限至保修期满。 

 

发包人(公章)：                 承包人(公章)： 

地址：                         地址： 

法定代表人：                   法定代表人： 

项目负责人(签字)：             项目负责人(签字)： 

电话：                         电话： 

传真：                         传真： 

开户银行：                     开户银行： 

账号：                         账号： 

邮政编码：����             邮政编码：         
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附件 4： 

主要建设工程文件目录 

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人 

此页无内容 

/ / / / / / 
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附件 5： 

承包人用于本工程施工的机械设备表 

序号 
机械或设备名

称 

规格

型号 
数量 产地 

制造年

份 

额定功率(k

W) 

生产能

力 

备

注 

/ / / / / / / / / 
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附件 6： 

承包人主要施工管理人员表 

名称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 

一、总部人员 

项目主管     

     

其他人员     

二、现场人员 

项目经理     

技术负责人     

造价管理     

质量管理     

材料管理     

施工管理     

安全管理     

    

    

    

    

    

其他人员 
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附件 7： 

分包人主要施工管理人员表（此页无内容） 

名称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 

一、总部人员 

项目主管     

     

其他人员     

     

二、现场人员 

项目经理     

项目副经理     

技术负责人     

造价管理     

质量管理     

材料管理     

计划管理     

安全管理     

    

    

    

    

    

其他人员 
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附件 8： 

履约担保 

 /： 

 

鉴于/（发包人名称，以下简称“发包人”）与/（承包人名称）（以下称“承包

人”）于/年月/日就/施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方

愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1.担保金额人民币（大写）/（¥/）。 

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接

收证书之日止。 

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方

在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7天内无条件支付。 

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。 

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请/仲

裁委员会仲裁。 

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 

 

担保人：/（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：/（签字） 

地址：/ 

邮政编码：/ 

电话：/ 

传真：/ 

 

/年/月/日 
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附件 9： 

预付款担保（此页无内容） 

/  （发包人名称）： 

根据/（承包人名称）（以下称“承包人”）与 

/（发包人名称）（以下简称“发包人”） 

于/年/月/日签订的/（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方

提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给

承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。 

1.担保金额人民币（大写）/元（¥/）。 

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已

完全扣清止。 

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在

收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应

超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。 

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。 

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请/仲

裁委员会仲裁。 

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 

 

 

担保人：/（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：/（签字） 

地址：    /    

邮政编码：    /    

电话：    /    

传真：    /    

 

 

/年/月/日 
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附件 10: 

支付担保（此页无内容） 

/（承包人）： 

鉴于你方作为承包人已经与/（发包人名称）（以下称“发包人”）于/年/月/日签

订了/（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，

我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保： 

一、保证的范围及保证金额 

1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。 

2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合

同价款。 

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的/%，数额最高不超过人民币元（大写：

/）。 

二、保证的方式及保证期间 

1.我方保证的方式为：连带责任保证。 

2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后

无日内。 

3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变

更后的支付日期做相应调整。 

三、承担保证责任的形式 

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，

由我方在保证金额内代为支付。 

四、代偿的安排 

1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合

同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。 

2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形

时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测

机构出具的质量说明材料。 

3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。 

五、保证责任的解除 

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届

满次日起，我方保证责任解除。 

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间

届满次日起，我方保证责任解除。 

3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方
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向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。 

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项

下的保证责任亦解除。 

5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起/个工作日内，将本保

函原件返还我方。 

六、免责条款 

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，

我方亦免除其相应的保证责任。 

3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，

需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10

条〔变更〕约定的变更不受本款限制。 

4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 

七、争议解决 

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列

第/种方式解决： 

（1）向/仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向/人民法院起诉。 

八、保函的生效 

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 

担保人：/（盖章） 

法定代表人或委托代理人：/（签字） 

地址：/ 

 

 

/年/月/日 
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附件 11： 

11-1：材料暂估价表 

序号 名称 单

位 

数量 单价（元） 合价（元） 备注 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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11-2：工程设备暂估价表 

序

号 
名称 

单

位 
数量 

单价

（元） 
合价（元） 备注 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       
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11-3：专业工程暂估价表 

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 

1       

2       

3       
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附件 12 

安全管理协议书 

 

发包人：青岛涛声依旧海洋养殖有限公司 

施工单位： 

为了进一步贯彻“安全第一、预防为主、综合管理”的安全生产方针，严格执行安

全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，进一步明确双方安全

职责，施保项目施工中操作人员的安全与健康，保证施工顺利进行，根据《中华人民共

和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《山东省安全生产条例》、青岛

市安全生产条例》、《青岛市建筑施工现场管理标准（试行）》等相关法律法规和制度，

特签订本协议，作为双方合同的补充。 

一、施工单位安全管理目标 

1.死亡、重伤事故为零; 

2.职业病发生率为零。 

二、发包人安全责任 

1.发包人在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需

费用； 

2.发包人不应对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产

法律、法规和强制性标准规定的要求； 

3.发包人不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全

防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材； 

4.发包人在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。 

三、施工单位安全生产责任 

1.施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽

工程； 

2.施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位项目经理

对本项目的安全生产工作全面负责。施工单位项目部应当建立健全并组织落实安全生产

责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生

产条件所需资金的投入；对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检

查记录；按要求提报项目安全周检报告和隐患整改报告； 

3.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主

管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。施工单位应当对管理人员和作业人员按

照《青岛西海岸新区安全生产委员会关于进一步加强企业全员安全生产培训工作的意见》

（青西新安〔2017〕3号）的要求进行安全生产教育培训； 

4.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备足额专职安全生产管理人员。专职安
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全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项

目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的应当立即

制止； 

5.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对

达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，

经施工单位职能部门负责人、总工审批，总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管

理人员进行现场监督。对工程中涉及深基坑基坑支护及降水工程、地下暗挖工程、高大

模板等建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程的专项施工

方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查； 

6.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用

火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消

防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志； 

7.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承

包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他

单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务，签定安全协议书。总

承包单对分包工程的安全生产承担连带责任； 

8.施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配

备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。施工单位应当根

据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制

定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编

制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，

各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练，

留存影像资料； 

9.施工单位应当将发包人支付的安全文明施工费，用于施工安全防护用具及设施的

采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用； 

10.建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员必须根据国家、地区法律

法规当中有关安全施工的技术要求及罚则，向施工作业班组、作业人员做出详细说明，

并书面交底； 

11.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训和安

全交底。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。施工单位在采

用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训； 

12.垂直运输机械操作人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、架子工、

电焊工、现场电工等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，

并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业； 

13.施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，
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须组织有关单位进行验收，委托具有相应资质的检验检测机构进行检测;使用承租的机

械设备和施工机具及配件的，由监理单位、施工总承包单位、分包单位、出租单位和安

装单位共同进行验收，验收合格的方可使用。《特种设备安全监察条例》规定的施工起

重机械，在使用前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。施工单位应当自施

工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起 30 日内，向建

设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位

置； 

14.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险

岗位的操作规程和违章操作的危害。作业人员应当执行安全施工的强制性标准、规章制

度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。作业人员有权拒绝违章指挥和强

令冒险作业。在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或

者在采取必要的应急措施后撤离危险区域； 

15.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，

应当采取专项防护措施。施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现

场及可能影响到的周边区域采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪

声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。施工单位应当按规定对施工现场实行封

闭围挡； 

16.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有

生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。施工现场的安全防护

用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立

相应的资料档案； 

17.施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出

入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放

处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。施工单位

应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施

工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护； 

18.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;

办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫

生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的

建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证； 

19.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。外伤害保险

费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害

保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止； 

20.施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规

定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部
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门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。施工单

位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场，积极主动为伤者进行治疗并进行后续危

机处理工作，减少社会不良影响。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥

善保管有关证物。建设工程生产安全事故的调查、对事故责任单位和责任人的处罚与处

理，按照有关法律、法规的规定执行。 

四、违约责任 

甲乙双方必须严格执行，凡违反本协议而造成事故及相关经济损失，由违约方承担

责任与经济赔偿。 

五、协议书生效条件及份数 

本协议双方签字盖章后生效，至工程竣工验收合格并交付使用后截止。本协议一式

六份，双方各持三份。 

 

 

 

发包人:(盖章)            施工单位:(盖章) 

 

法定代表人:              法定代表人: 

 

年 月 日                年 月 日 
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附件 13 

法定代表人授权书（13-1） 

兹授权我单位（姓名）担任青岛市灵山湾海域涛声依旧国家级海洋牧场示

范区人工鱼礁建设项目（施工）（评定分离）工程项目的施工项目负责人，对

该工程项目的施工工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行

职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。 

本授权书自授权之日起生效。 

被授权人基本情况 

姓名  身份证号  

注册执业资格  注册执业证号  

被授权人签字： 

授权单位（盖章）： 

法定代表人（签字）： 

授权日期：年月日 

工程质量终身责任承诺书（13-2） 

 

本人受单位（法定代表人）授权，担任青岛市灵山湾海域涛声依旧国家级

海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目（施工）（评定分离）工程项目的施工项目

负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关

法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身

责任。 

 

 

承诺人签字： 

身份证号： 

注册执业资格： 

注册执业证号： 

签字日期：年月日 
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附件 14 

不拖欠建筑工人工资承诺书 

 

致：青岛涛声依旧海洋养殖有限公司 

我司为青岛市灵山湾海域涛声依旧国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目（施工）

（评定分离）项目单位，我司承诺如下: 

1、对承接的工程，不非法转包、违法分包； 

2、依法选择具有相应资质、管理规范的劳务分包企业，并对劳务企业劳务用工和

工资发放严格监督管理； 

3、依法与建筑工人签订书面合同，分包合同明确人工费占比，工资支付周期最长

不超过一个月； 

4、工程款优先支付建筑工人工资，不以任何理由拖欠建筑工人工资，杜绝建筑工

人上访事件的发生； 

5、在工程建设过程中及工程交付使用后，在建筑工人工资支付出现争议纠纷或出

现投诉、信访事件时，由我司负责妥善处理解决并承担全部责任。我司愿意承担政府相

关部门的处罚，并承担相应的法律责任。 

 

 

 

承诺单位名称：（盖章） 

单位负责人： 

年月日 
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附件 15 

工程款支付申请及不拖欠建筑工人工资承诺书 

 

致：青岛涛声依旧海洋养殖有限公司 

我司为青岛市灵山湾海域涛声依旧国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目（施工）

（评定分离）项目单位，现申请支付完成后款项万元，我司承诺如下: 

1、对承接的工程，不非法转包、违法分包； 

2、依法选择具有相应资质、管理规范的劳务分包企业，并对劳务企业劳务用工和

工资发放严格监督管理； 

3、依法与建筑工人签订书面合同，分包合同明确人工费占比，工资支付周期最长

不超过一个月； 

4、该笔过程款到账后，将优先支付从项目开始到现在，所有分包单位的建筑工人

工资，不以任何理由拖欠任何一家分包单位建筑工人工资，杜绝建筑工人上访事件的发

生； 

5、在工程建设过程中及工程交付使用后，在建筑工人工资支付出现争议纠纷或出

现投诉、信访事件时，由我司负责妥善处理解决并承担全部责任。我司愿意承担政府相

关部门的处罚，并承担相应的法律责任。 

 

承诺单位名称：（盖公章） 

项目负责人： 

年月日 
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附件 16 

补充条款 

补充条款与合同其它内容不符的，以本补充条款为准。 
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第五章  工程量清单 

见附录 
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清单及控制价编制说明 

青泽工管字[2024]第 0909号 

 

关于“青岛灵山湾海域涛声依旧国家级海洋牧场示范区建设项目” 

工程量清单的编制报告 

青岛涛声依旧海洋养殖有限公司: 

我公司接受贵公司委托，对贵公司的青岛灵山湾海域涛声依旧国家级

海洋牧场示范区建设项目进行了工程量清单的编制。与本工程有关的资料

由贵公司提供，并保证这些资料的真实性、合法性和完整性。我们的责任

是根据这些资料进行编制，并发表我们的编制意见，现将编制情况报告如

下： 

一、工程概况: 

工程地址：本项目位于青岛市西海岸新区灵山湾海域； 

编制范围：方案及图纸设计中包含的鱼礁建设项目； 

方案编制单位：烟台荣华源海洋科技有限公司。 

二、编制依据: 

1、《水运工程工程量清单计价规范(2020)》； 

2、建设单位提供的方案、图纸等与本工程有关的资料。 

三、编制程序 

1、接受委托：在初步了解该项目概况的情况下，咨询人同委托人签定

了《山东省工程造价咨询合同》；明确了编制的目的、范围和对象，确认

双方的责任，在此基础上成立项目组，确定项目经理和编制人员，制定编

制方案； 

2、收集资料：收集和整理委托人提供的有关资料，以及与本项目预算

编制有关的编制文件等； 

3、对项目进行全面编制，自我校核形成初稿，项目经理复核并修改完

善； 

4、复核人员进行复核，结果确认无异议后出具预算编制报告。 

四、编制范围 
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图纸设计范围内的人工鱼礁（空心方块）、石碑、灯浮； 

五、编制结果 

本工程工程量清单明细附后。 

六、有关问题说明：  

1、本工程按照计价规定执行清单计价； 

2、本工程适用于简易计税，税率按 3%考虑； 

3、我公司向贵公司出具该编制报告一式肆份，这些报告由贵方分发、

使用； 

4、其它未尽事宜双方协商解决。 

七、附件：   

1、工程量清单。 

 

  

 

 

青岛泽诚工程项目管理有限公司 

二〇二四年九月九日 
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第六章 图纸 

图纸详见附件 
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第七章 技术标准及要求 

1.标准规范： 

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范

的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。国家、行业及工程所

在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方

标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标

准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在

地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基

础上按合同约定的标准、规范执行。 

2.技术要求:应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。 
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第八章  投标文件格式 
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投标文件 

 

项目名称：__________________________ 

项目编号：__________________________ 

标段名称：_________________（商务文件） 

 

 

____年__月__日 
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目 录  

商务文件 

1、资格审查资料 

2、法定代表人身份证明或授权委托书 

3、资格后审申请证明文件-资质证明 

4、资格后审申请证明文件-其他 

5、投标承诺书 

6、项目经理 

7、拟委任的项目班子成员一览表 

8、保证金缴纳凭证及基本账户开户许可证 

9、企业章程 

10、投标人获奖汇总表 

11、招标文件其他实质性要求 1db
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2、法定代表人身份证明 

 

法定代表人身份证明 

 

 

投 标 人：                                

单位性质：                                

地 址：                                   

成立时间：     年   月   日经营期限：                                

姓 名：                  性 别：                

年 龄：                  职 务：                

系                                 （投标人名称）的法定代表人。 

特此证明。 

 

附：法定代表人身份证 

 

投 标 人：                  （公章） 

 

法定代表人：                 （签字或盖章） 

 

       年    月    日 
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2、授权委托书 

授权委托书 

本人      （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代

理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资

格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：                            

代理人无转委托权。 

附：法定代表人和委托代理人身份证 

 

投标人：（公章）                  

 

法定代表人：             （签字或盖章） 

 

       年    月    日 
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5、投标承诺书 

投标承诺书 

致        （招标人）     ： 

我公司参加             （项目名称）  投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下： 

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书和荣誉等材料均真实

无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、

被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。 

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作

日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料

不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。 

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非

法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中

标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。 

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投

标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。 

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形： 

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不

满二年的； 

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入

严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。 

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责

任。 

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。 

特此承诺！ 

投标人：                 （盖单位公章） 

法定代表人：             （签字或盖章） 

日期：       年    月    日 
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6、项目经理 

项目管理机构 

（一）项目管理机构组成表： 

 

执业或职业资格证明 
职务 姓名 

身份 

证号 
职称 

证书名称 级别 证号 专业 社会保险 

备

注 
 

          

          

          

          

          

          

          

最

低

配

备

要

求 

          

          

          

额

外

增

加 
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11、招标文件其他实质性要求 

投标人减免投标保证金信用承诺书 

致（招标人名称）: 

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下: 

1.我单位因，符合招标文件要求的减免保证金的政策，自愿遵守招标文件要求，自

愿通过提供承诺方式，享受□全部免缴投标保证金/□减免_____保证金待遇。 

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供

虚假或伪造信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标

人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不

予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。 

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并

承担因此所造成的一切损失。 

 

 

承诺单位（盖章）：                  

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：                

日期：       年    月    日 
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投标文件 

 

项目名称：__________________________ 

项目编号：__________________________ 

标段名称：_________________（技术文件） 

 

 

____年__月__日 
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目 录  

技术文件 

1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 

2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 

3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 

4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 

5、安全文明施工和环境保护措施 

6、项目管理班子的人员岗位职责、分工 

7、劳动力、机械设备和材料投入计划 

8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案 

9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 

10、技术创新、节能环保应用情况 
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投标文件 
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目 录  

报价文件 

1、投标函及投标函附录 

2、投标函基础信息 

3、投标函 
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3、投标函 

投标函 

（招标人）： 

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）招标文件的内容，愿意以单位名称： ，

项目经理姓名: ，质量目标: ，工期: ，总价: 元，大写: 元，按合同约定实施和完成承包工程，

修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。 

2.我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。 

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。 

4．如我方中标，我方承诺： 

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。 

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。 

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投

标人须知”第 1.4.3项、第 1.4.4项和第 1.4.5项规定的任何一种情形。 

6．我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投

标。 

7．                         （其他补充说明）。 

 

 

 

 

投标人：                                 （公章） 

法定代表人或其授权的代理人：             （印章） 

           年    月    日 
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4、投标函附录 

投标函附录 

序号 名称 金额（元） 备注 

1 工程量清单报价 

 

 

 

 

2 招标代理服务费 

 按照投标人须知前附表确定的 

金额计入 

3 

最终投标报价 

（3=1） 

 

 

 

 

其中规费前合计   

 

 

 

投标人：                                 （公章） 

法定代表人或其授权的代理人：             （印章） 

           年    月    日 
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