

2020 年 02 月版本

七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目
施工招标

94-B675-4094-8FDF-046C82795

招标文件

招标人：山东省莱西经济开发区管理委员会

招标代理：青岛艺臻招标代理有限公司（公章）

日期：2020 年 4 月 24 日



94-B675-4094-8FDF-046C82795

目 录

第一卷 1

第一章招标公告 1

第二章投标人须知 3

 投标人须知前附表 3

 1. 总则 10

 1.1 项目概况 10

 1.2 资金来源和落实情况 10

 1.3 招标范围、计划工期和质量要求 10

 1.4 投标人资格要求 10

 1.5 投标人组成发生重大变化的说明 11

 1.6 费用承担 11

 1.7 保密 11

 1.8 语言文字 11

 1.9 计量单位 11

 1.10 踏勘现场 11

 1.11 专业分包 11

 1.12 偏离 11

 1.13 终止招标 11

 2. 招标文件 11

 2.1 招标文件的组成 11

 2.2 招标文件的澄清 12

 2.3 招标文件的修改 12

3. 投标文件	12
3.1 资格后审证明材料	12
3.2 电子投标文件	13
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法 评标）	14
3.4 投标报价	15
3.5 投标有效期	15
3.6 投标保证金	15
4. 投标	16
4.1 投标文件的密封和标记	16
4.2 投标文件的递交	16
4.3 投标文件的修改与撤回	16
5. 开标	16
5.1 开标时间和地点	16
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）	16
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）	17
6. 资格审查、评标	17
6.1 评标委员会	17
6.2 资格审查、评标原则	18
6.3 资格审查	18
6.4 评标	19
7. 合同授予	20
7.1 定标方式	20
7.2 中标候选人公示	20

7.3 中标通知	20
7.4 履约担保	20
7.5 签订合同	21
8. 重新招标和不再招标	21
8.1 重新招标	21
8.2 不再招标	21
9. 纪律和监督	21
9.1 对招标人的纪律要求	21
9.2 对投标人的纪律要求	21
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	21
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	22
9.5 异议	22
10. 需要补充的其他内容	22
1. 审查标准	23
2. 审查程序	24
3. 审查结果	24
附件：建设工程投标人资格审查办法	24
第四章评标定标办法	26
（合理低价法）	26
第五章合同主要条款	29
第六章工程量清单和招标控制价	35
第七章图纸	36
第八章技术标准和要求	37
第九章资格后审申请文件及投标文件格式	40

附件一：资格后审申请文件格式.....	41
1. 法定代表人身份证明	43
2. 授权委托书	44
3. 资格后审申请证明文件	45
4. 投标承诺书	46
5. 投标保证金银行保函或保险保函或电子保函	47
附件二：投标文件格式	48
1. 投标函	50
2. 法定代表人身份证明	51
3. 授权委托书	52
4. 已标价工程量清单	53
5. 投标报价其他材料	54
附件三：投标文件格式	59
1. 法定代表人身份证明	61
2. 授权委托书	62
3. 项目管理机构	63
4. 评分证明材料	64

第一卷

第一章招标公告

公告发布日期:	2020/04/24 14:19:47		
项目名称:	七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目		
工程地点:	莱西经济开发区七星河产业园簸箕掌村		
资金来源:	财政投资	出资比例:	100%
招标工程类型:	施工总承包	工程类别:	III类工程
本项目总投资额:	10024100 元	工程造价:	9269640.36 元
结构形式:	钢结构	工程规模:	59046 平方米
计划文号:	西发改开复【2020】2 号	用地规划许可证编号:	
建设项目一号通编号:	/	建设工程一体化平台工程编号:	3702001907250007
建设单位:	山东省莱西经济开发区管理委员会		
建设单位联系人:		建设单位联系电话:	
代建单位:			
代建单位联系人:		代建单位联系电话:	
招标单位:	山东省莱西经济开发区管理委员会		
招标单位联系人:	宋环宇	招标单位联系电话:	17560055182
招标代理单位:	青岛艺臻招标代理有限公司		

招标代理单位联系人：	居清芬	招标代理单位联系电话：	0532-66038600
投资项目统一代码：	/	房地产权人：	
房地产权证证号：		招标代理资格：	

一、项目基本情况

该工程为七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目，位于莱西经济开发区七星河产业园簸箕掌村。主要包括：新建钢结构大棚 47 座、砖砌缓冲间 47 座、单层简易培训房（成品定制）200 平方米、公厕 20 平方米、砂石路长 1480 米、挖土排水沟 2960 米、铺设给水管道、电缆、安装变压器、水泵及设备工程。

本项目招标控制价(元)	内容
9269640.36	该工程为七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目，位于莱西经济开发区七星河产业园簸箕掌村。主要包括：新建钢结构大棚 47 座、砖砌缓冲间 47 座、单层简易培训房（成品定制）200 平方米、公厕 20 平方米、砂石路长 1480 米、挖土排水沟 2960 米、铺设给水管道、电缆、安装变压器、水泵及设备工程。

二、投标企业应具有的条件 1、具有独立法人资格；2、具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；3、具有有效的安全生产许可证；4、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标；5、公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录（开标时需提供承诺书，格式自拟）。三、项目负责人应具有的条件 1、具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格；2、具有安全生产考核合格证（B 证）；3、未担任其他在建工程的项目负责人。四、联合体投标要求本工程 不接受联合体投标。五、投标标段要求本次招标不划分标段。

六、资格审查办法和方式

经符合性审查，合格投标人应全部参加投标。

七、评标办法

合理低价法

八、同类工程经验要求

- 1.投标人参加投标无须具备同类工程经验。
- 2.潜在投标人或投标人参加资格预审会或开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标

书评审打分时相应评分项不得分。

3.同类工程界定：无

九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十、投标文件递交时间以及地点

递交地点：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。 第二开标室 投标文件递交截止时间：2020-05-15 09:30

十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。 第二开标室 投标截止时间、开标时间：2020-05-15 09:30

十二、其他

1. 本工程无保密内容。
2. 投诉举报电话：13687687665、通信地址：莱西市长岛路 148 号行政服务中心三楼 7 号窗口
3. 网上技术支持电话：0532-85871505
4. 上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

第二章投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：山东省莱西经济开发区管理委员会 地址： 联系人：宋环宇 电话：17560055182
1.1.3	招标代理机构	名称：青岛艺臻招标代理有限公司 地址：莱西市长岛路 156 号 联系人：居清芬 电话：0532-66038600
1.1.4	项目名称	七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目
1.1.5	建设地点	莱西经济开发区七星河产业园簸箕掌村
1.2.1	资金来源	财政投资
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	资金已到位
1.3.1	招标范围	本项目施工图纸、工程量清单范围内全部内容。
1.3.2	计划工期	计划工期：100 日历天（投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定）；

		计划开工日期：2020-05-20 00:00； 计划竣工日期：2020-08-30 00:00； 实际开工日期以招标人书面通知为准。
1.3.3	质量要求	一次性验收合格
1.4.1	投标人的资格要求	见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
1.10.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
1.11	专业分包	中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	构成招标文件的其他材料	<input type="checkbox"/> 无
2.2	招标文件的澄清和修改	招标文件的澄清和修改内容详见青岛市公共资源交易电子服务系统 （ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。
2.2.2	投标截止时间	详见招标公告。
3.3	投标文件份数	电子投标文件： 投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件。
3.3.1	投标文件编制装订	电子投标文件编制要求： 投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。
3.3.2	投标文件签署和盖章	电子投标文件： 在招标文件的第九章投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电

		子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。
3.5.1	投标有效期	60 天
3.7.1	投标保证金	<p><input type="checkbox"/>不需要交纳</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>需要交纳 1.金额：人民币玖万元整（¥90000 元）</p> <p>2.交纳截止时间，同投标截止时间。保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。</p> <p>3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致；</p> <p>4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函）</p> <p>4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准；</p> <p>4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。</p> <p>银行保函格式详见第九章</p> <p>出具担保的银行：基本账户开户银行。</p> <p>银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：</p> <p>(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；</p> <p>(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；</p> <p>(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。</p> <p>4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2018〕11 号文件要求。</p> <p>4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。</p> <p>5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。缴纳要求：见正文 3.6 投标保证金交纳。</p>

		6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。
4.2.2	上传投标文件时间	详见招标公告。
	投标文件上传、签到及解密	<p>1. 电子投标文件及证明材料上传：</p> <p>1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。</p> <p>2. 签到及解密</p> <p>支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。</p> <p>2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。</p> <p>2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。</p>
5.1.1	开标时间及地点	详见招标公告。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人，其中招标人代表 <u>0</u> 人，评标专家 <u>5</u> 人，评标专家确定方式： <u>从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</u>
6.3	资格审查办法	详见招标公告。
6.4	评标办法	合理低价法
7.4	履约担保	<p>履约担保的金额：/</p> <p>履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。</p>

		采用银行保函时，出具履约担保的银行级别： /。 采用担保公司保函时的有关要求：/。 采用保险时的有关要求：/。
10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
10.1.1	类似工程项目	见招标公告
10.1.2	市场行为要求	投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见第九章）。
10.2 招标控制价		
	招标控制价	设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人
10.3 “暗标”评审		
	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
10.4 电子评标		
	是否电子评标	是
10.5 解释权		
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	
10.6 招标人补充的其他内容		
10.6.1	招投标回避	
	根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相	

	<p>关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，并按青岛市建筑市场主体管理考核办法予以扣分，经评审中标的，其中标无效。</p> <p>投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。</p>
10.6.2	不可竞争费
	不可竞争费用应计入投标报价中并单列[格式详见投标文件格式七其他材料（二）]，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.6.3	招标代理费（根据发改价格（2015）299 号文，由招标人和招标代理确定）
	招标代理服务费由中标人支付，以中标单位中标金额为基数，按计价格[2002]1980 号标准收取，招标代理服务费由投标人在报价时综合考虑。
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版资格后审申请文件及投标文件。
10.7.8	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。
10.7.9	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。
10.7.10	投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。
10.7.11	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应在工程投标前向工程所在地建设行政主管部门申请。
10.7.12	市场主体考核得分的认定：以公告要求的资质对应的考核得分为准；投标人或潜在投标人同时有公告要求的多项资质的，以得分最高的为准；联合体投标的，联合体牵头方占 60%，其他成员间单位占 40%（其他成员超过一家的，其他成员所占比例平均分配）的比例，进行加权折算。

10.7.13	<p>投标报价有效范围（适用于综合评估法）：</p> <p>本项目为房屋建筑总承包工程，投标报价有效范围为报价均值的 93%至 107%（含 93%和 107%）。</p> <p>需要补充的其他内容：无</p>	
10.7.14	<p>项目班子最低要求：<u>技术负责人 1 人（工程类中级及以上职称）、施工员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、材料员 1 人、预算员 1 人（岗位证或注册造价工程师）证书</u>，<u>以上人员均须上传证书原件扫描件及其 2020 年 1 月、2 月、3 月三个月的社保缴纳证明。</u></p> <p>。</p>	
10.7.15	<p>低价施工风险担保</p>	<p>担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的 %。</p> <p>缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。</p>
10.7.16	<p>联合体投标的，联合体牵头方的奖励、业绩、考核得分均不超过该项最高分值的 60%，其余成员单位均不超过该项最高分值的 40%。</p>	
10.7.17	<p>投标人在开标时须自带笔记本电脑进行解密和确认。</p>	
10.7.18	<p>由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。</p>	
10.7.19	<p>采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。</p> <p>采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。</p>	
10.7.20	<p>投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。</p>	
10.7.21	<p>不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同；不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。</p>	
10.7.22	<p>潜在投标人的业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。</p>	

10.7.23	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章或被授权代表章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
10.7.24	在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。	
10.8	书面形式的定义	数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
10.9	电子签名	可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
10.10	投标报价的方式	投标总报价（元）

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

(2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；

(3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (10) 其他违反法律法规的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，否则将被取消投标资格。

以下情形视为项目经理未担任其他在建工程的项目负责人：（一）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（二）合同约定的工程验收合格的；（三）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的。

以下情形视为项目经理担任其他在建工程的项目负责人：投标截止时间前已在其他项目中标且已发放中标通知书，但尚未签订合同或尚未开工的。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10. 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查办法
- (4) 评标办法；

- (5) 合同主要条款;
- (6) 工程量清单、招标控制价;
- (7) 图纸;
- (8) 技术标准和要求;
- (9) 投标文件格式;
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问,应在本项目异议提出截止时间前,通过本项目招标公告页面“投标人异议”栏目的“提出异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知,投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的,招标人将在投标截止时间至少 15 日前,通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前,招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改,投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人将在投标截止时间至少 15 日前,通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

3. 投标文件

3.1 资格后审证明材料

序号	证明材料名称	提供形式	备注	必须提交
1	法定代表人身份证明或授权委托书	电子文档		是
2	资格后审申请证明文件-资	电子	资格后审申请证明文件-资质证明(主体库	是

	质证明	文档	选取)	
3	资格后审申请证明文件-其他	电子文档	资格后审申请证明文件-其他	是
4	项目管理机构	电子文档		是
5	投标承诺书	电子文档		是
6	保证金缴纳凭证或电子保函	电子文档		是
7	(根据具体项目情况可添加资格证明材料)	电子文档		是

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书）

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.zbt），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

资信标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

商务标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

(3) 项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

(1) 施工合同；

(2) 项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

(1) 经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

(2) 施工合同；

(3) 项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

(4) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

(1) 施工合同；

(2) 项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

(3) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标

施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函

形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(3) 投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的

投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

- 5.2.11 技术标评审合格的进入资信标评审。
- 5.2.12 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。
- 5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
- 5.2.14 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

- 5.2.1 代理机构启动网上签到。
- 5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。
- 5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。
- 5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。
- 5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。
- 5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。
- 5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。
- 5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。
- 5.2.9 评标委员会评审技术标书。
- 5.2.10 项目负责人在线答辩
- 5.2.11 技术标评审合格的进入资信标评审。
- 5.2.12 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。
- 5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
- 5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及第三章“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

- (1) 未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、

安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书、（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供工商行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书（园林绿化项目未提供项目负责人职称证书，毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、近三个月社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章资审现场网上查询））；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；

（5）投标人未按要求提供垃圾外运相关证明资料的（如有要求）；

（6）投标人和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以企业注册地工商行政主管部门盖章确认的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（7）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（8）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（9）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（10）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未取得工程所在地建设行政主管部门同意证明材料的（适用于房屋建筑工程）。

（11）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第四章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐前 1 名作为中标候选人。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1. 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。
2. 技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。
3. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）资信标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。
2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
3. 项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）商务标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。
2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
3. 投标函等实质性不响应招标文件要求的。
4. 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。
5. 投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。
6. 投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8. 更改了清单报价中不得更改内容的。

9. 其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10. 提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版资格后审申请文件、投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于3个工作日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅自离职，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

(1) 对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前 10 日提出；

(2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

(3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10. 需要补充的其他内容

10.1 在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

10.2 见投标人须知前附表。

第三章资格审查办法

1. 审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、（园林绿化企业无需提供，但营业执照经营范围中须含有园林绿化相关内容）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和招标人不存在利害关系；和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以企业注册地工商行政主管部门盖章确认的企业最新章程为准）；不是为招

标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求（适用于除园林绿化工程外的其他工程）；

1.2.5 承担本工程项目负责人身份证、职称证书（职称证书应为市（厅）级及以上人事主管部门颁发或国家人事部门授权颁发（须提供证明文件）、毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、近三个月社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章并在资格审查现场网上查询）有效且符合招标要求（适用于园林绿化工程）；

1.2.6 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.7 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.8 投标人与持有各区（市）主管部门核发的《青岛市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或青岛市城市管理局（或市市政公用局）核发的《青岛市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议，投标人本身具有上述证书的除外（若为联合体投标，须由联合体牵头人提供）（适用于有垃圾外运要求的项目）；

1.2.9 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.9 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投

标人具有专业工程类似业绩)。

1.2.10 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.11 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.12 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应取得工程所在地建设行政主管部门同意证明材料（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2. 审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

- (1) 不按评标委员会要求澄清或说明的；
- (2) 在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照《青岛市房屋建筑和市政及园林工程施工招标评标办法》（青政服规[2018]1 号）对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3. 审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目合格投标人数量不足 3 家的，招标人应当重新组织招标。划分标段的项目，每一标段的合格投标人数量不足 3 家或各标段合格投标人总数少于标段数量 3 倍的，招标人应当重新组织招标。

3.3 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查办法

评审项目	分数		评分办法
项目管理班子配备情况	2 分		在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分。
主体管理考核及招投标信用考核	企业得分	14 分	根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 12 分，无下限。
			根据青岛市公共资源交易平台招投标信用考核情况得分。得分上限为 2 分，无下限。
	项目经理（项目负责人）得分	4 分	根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 4 分，无下限。

企业 业绩	12 分	上 3 年度完成的类似工程经项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）竣工验收合格或已备案的每项加 3 分。
获得奖项	5 分	<p>（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。</p> <p>（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。</p> <p>注：除鲁班奖等通用类奖项外，房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项，园林类项目只认可园林类奖项。</p>
企业信誉	3 分	招标人根据对报名投标单位的信任程度打 0-3 分（整数）

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中资信标评审认定标准。

第四章评标定标办法

（合理低价法）

1. 评标办法

《青岛市房屋建筑和市政及园林工程施工招标评标办法》（青政服规[2018]1号）的规定，采用合理低价法进行评标。

2. 评标程序

采用合理低价法评标，评标委员会应当通过初步评审、详细评审，按照投标报价在合理范围内偏离评标基准价由小到大的次序向招标人推荐中标候选人。

一、技术标评审

（一）初步评审

评标委员会应当按照本办法和招标文件的规定，对投标文件技术标进行初步评审：

1. 否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标；
2. 否决技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标；
3. 审查招标文件中规定的其他实质性要求。

（二）详细评审

技术标详细评审采用合格制法进行符合性评审。评标委员会对技术标的各项评审要点进行评审，并采用记名投票表决方式审定其技术标能否满足工程施工需要。合格票数不足三分之二的技术标视为不能满足工程施工需要，其投标人不得推荐为中标候选人。

评审要点参照《综合评估法细则》中技术标详细评审要点。

二、资信标评审

招标人可以根据工程特点将投标人项目管理班子配备、类似工程施工业绩等情况作为基本要求，其中类似工程施工业绩不得设置数量要求。

评标委员会按下列内容对投标人资信标进行符合性评审：

- （一）否决投标函、投标承诺书等实质性不响应招标文件要求的投标；

(二) 否决项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的基本要求的投标。

三、商务标评审

(一) 初步评审

1. 否决投标报价格式或形式不符合招标文件规定或要求的投标；

2. 对商务标中投标报价进行核对、比较、筛选，确认投标报价中是否存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，向投标人提出书面澄清、说明或补正要求，根据招标文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对投标人所作的书面答复进行分析和确认；

3. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的，评标委员会可以认定其低于成本，并否决其投标；

4. 否决更改了清单报价中不得更改内容的投标文件；

5. 否决违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价、未按规定计取规费等）的投标；

6. 投标人采取不平衡报价，且构成恶意竞争的，评标委员会可作不利于投标人中标的评判。

(二) 详细评审

1. 评标基准价的确定（加权平均法）

评标基准价 $C=A \times K$

A：投标价算术平均值。

当 $n < 5$ 时， A_1 =所有有效标书的投标报价的算术平均值；

当 $5 \leq n < 7$ 时， A_1 =所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值；

当 $7 \leq n < 9$ 时， A_1 =所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值；

当 $9 \leq n < 11$ 时， A_1 =所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值；

（以此类推）

当 $n \geq 17$ 时, $A1$ =所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值。

K: 加权系数。取值范围为 96%、96.5%、97%、97.5%、98%, 在开标前由招标人推选的代表随机抽取确定。

2. 投标报价偏离值的确定

有效投标报价与评标基准价 C 的差值 (绝对值) 为投标报价偏离值。

四、推荐中标候选人

(一) 评标委员会按照投标人的投标报价偏离值由小到大依次推荐前 3 名作为中标候选人。

(二) 如 2 个及以上投标人的投标报价偏离值相同时, 由招标人确定排序。

五、确定预中标人

招标人应选择排序第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时, 招标人可任选其一作为预中标人。

附件 2: 技术标书评审办法

评分项目		分数	评分标准
技术部分	技术标	合格	(1) 总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分; (2) 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置; (3) 施工进度计划和各阶段进度的保证措施; (4) 各分部分项工程的施工方案和质量保证措施; (5) 安全文明施工和环境保护措施; (6) 项目管理班子的人员岗位职责、分工; (7) 劳动力、机械设备和材料投入计划; (8) 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解

			决方案； (9) 冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；
资信部分	资信标	合格	资信标要求的（除项目班子成员）材料。
	项目班子	合格	项目班子
商务部分	报价一览表	合格	

94-B675-4094-8FDF-046C82795

第五章合同主要条款

1. 本工程施工合同采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2. 工程概况

2.1 工程名称：七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

2.2 工程地点：莱西经济开发区七星河产业园簸箕掌村

2.3 工程承包范围：本项目施工图纸、工程量清单范围内全部内容

3. 合同工期

计划开工日期：2020-05-20 00:00

计划竣工日期：2020-08-30 00:00

工期总日历天数：100天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4. 质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

5. 安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

6. 材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委

托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7. 工程变更

7.1 变更的范围的约定：变更的范围包括设计及发包人提出的变更，因承包人自身原因导致的工程变更，其增加的费用由承包人自行承担，结算时不予调整。

7.2 变更估价原则：

7.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%；

7.2.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8. 价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备 名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用：材料、机械及设备单价结算时均不调整。方法：

（1）以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材

料价格相比较。

(2) 以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法:

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式: 执行青岛市相关规定。

9. 合同价格、计量与支付

9.1. 本合同采用 (1) 合同价格形式:

(1) 单价合同

(2) 总价合同

(3) 其他价格形式:

9.2 计量

工程量计量规则: 采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等):竣工验收合格后,付至合同款的 70%,竣工结算审核后,付至审定结算值的 97%,留 3%作为工程的质保金。

10. 竣工验收

(适用于建筑工程)竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收,并形成单位工程质量的验收文件;监理人核查形成的单位工程质量验收文件;承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收,并形成文件;竣工验收后,签署工程竣工验收报告。

(适用于市政工程)竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程,经总监理工程师同意后,应向发包人提出申请,发包人核实具备预验收条件时,组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后 7 个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查,质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11. 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算，24 个月。

11.2 质量保证金金额：合同价格的 3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：

11.4 质量保证金的返还：质量保证金无息返还。

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

11.5.6 装饰装修工程 2 年；

11.5.7 其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年。

12. 违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格 2% 的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格

0.1

%的违约金。

12.3 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格 0.1

%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付 10000 元违约金。

13. 低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的/

%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条 违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条 本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第六章工程量清单和招标控制价

(另册)

94-B675-4094-8FDF-046C82795

第二卷

第七章图纸

（另附电子版图纸）

94-B675-4094-8FDF-046C82795

第三卷

第八章技术标准和要求

1. 标准规范：

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。

国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

2. 技术要求：

应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

3. 施工现场现状平面图：

4. 清单及控制价编制说明：

七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目招标控制价编制说明

一、 项目概况：

该工程为七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目，位于莱西经济开发区七星河产业园簸箕掌村。主要包括：新建钢结构大棚 47 座、砖砌缓冲间 47 座、单层简易培训房（成品定制）200 平方米、公厕 20 平方米、砂石路长 1480 米、挖土排水沟 2960 米、铺设给水管道、电缆、安装变压器、水泵及设备工程。

二、 编制依据：

- 1、2013 年《建设工程工程量 清单计价规范》GB50500。

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范 GB50854-2013》。

3、《市政工程工程量计算规范 GB50857-2013》。

4、2016 年《山东省建筑工程消耗量定额》。

4、2016 年《山东省安装工程消耗量定额》。

5、2016 年《山东省市政工程消耗量定额》。

6、（2019 年）《青岛市工程结算资料汇编》。

7、2020 年 2 月份《青岛材价》结合市场价格。

8、设计图纸等。

三、编制说明：

1、本控制价采用工程量清单计价方式。

2、本控制价的综合单价含完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润等一切费用，并考虑了完成该单位项目可能发生的风险因素。

3、人工费执行青建管字〔2018〕61 号规定，市价建筑工程 113 元/工日，市政工程 103 元/工日、安装工程 122 元/工日。材料价格按照 2020 年 2 月《青岛材价》材料综合价格计入。

4、工程排污费未在本控制价中扣除，结算时按实调整。

5、社会保障费未在本控制价中扣除，结算时按实调整。

6、本控制价按正常施工条件下正常施工组织设计考虑编制。

7、变压器需要二次设计，按暂估价 25 万元计入。

8、水泵及设备需要二次设计，按暂估价 10 万元计入。

四、编制结果

该控制价采用清单计价方式，工程造价为：9269640.36 元。

94-B675-4094-8FDF-046C82795

工程量清单说明

1. 工程量清单应与投标人须知、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。
2. 工程量清单中所列工程数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算的依据。
3. 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需劳务、材料、机械、质检

（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4. 工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程量细目，但不能得到结算与支付。
5. 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目的单价或总额价之中。
6. 工程量清单各章是按计价规范相应的章次编号的，因此，工程量清单各章的工程细目的范围与计量等应与计价规范相应章节的范围、计量条款结合起来理解或解释。
7. 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
8. 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
9. 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

94-B675-4094-8FDF-046C82795

第四卷

第九章资格后审申请文件及投标文件格式

清单控制价审核意见(必传)，控制总价(必传)，各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金(必传)

见附件

94-B675-4094-8FDF-046C82795

附件一：资格后审申请文件格式

（项目名称）施工招标

资格后审申请文件

94-B675-4094-8FDF-046C82795

申请人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目 录

1. 法定代表人身份证明
2. 授权委托书
3. 资格后审申请证明文件（资格后审申请证明文件应使用原件扫描件）
4. 投标承诺书
5. 投标保证金银行保函或保险保函

94-B675-4094-8FDF-046C82795

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

94-B675-4094-8FDF-046C82795

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

3. 资格后审申请证明文件

资格后审申请证明文件应使用原件扫描件

94-B675-4094-8FDF-046C82795

4、投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：年月日

94-B675-4094-8FDF-046C82795

5、投标保证金银行保函或保险保函或电子保函

格式自拟。

94-B675-4094-8FDF-046C82795

附件二：投标文件格式

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

（商务标书）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

94-B675-4094-8FDF-046C82795

目 录

1. 投标函
2. 法定代表人身份证明或授权委托书
3. 已标价工程量清单
4. 投标报价其他材料
5. 评分证明材料

94-B675-4094-8FDF-046C82795

1. 投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB¥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

94-B675-4094-8FDF-046C82795

2. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

94-B675-4094-8FDF-046C82795

附：法定代表人身份证

年月日

3. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

94-B675-4094-8FDF-046C82795

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

4. 已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

94-B675-4094-8FDF-046C82795

5. 投标报价其他材料

(一) 投标报价表 (适用于招标代理服务费由中标人代招标人先行代付)

序号	名称	金额 (元)	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的 金额计入
3	最终投标报价 (1+2)		
其中规费前合计			

(一) 投标报价表 (适用于招标代理服务费由招标人支付)

序号	名称	金额 (元)	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价		
其中规费前合计			

94-B675-4094-8FDF-046C82795

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的 金额计入
3	最终投标报价 (3=1)		
其中规费前合计			

(二) 不可竞争费用汇总表

序号	费用名称	费率	计算公式	金额 (元)
1	环境保护费			
2	文明施工费			
3	临时设施费			
4	安全施工费			
5	环境保护税			
6	住房公积金			
7	建设项目工伤保险			
8	社会保障费			
9	税金			
10	合计 (元)			

(三) 参加评标的分部分项和措施项目报价表 (适用于综合评定法非电子评标)

工程名称:

项目	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价 (元)
五 项 分 部 分 项 工 程 报 价	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
措施项目报价 (合计)							

备注:

(1) 采用综合评定评标, 并使用 10 项分部分项工程清单报价进行评审时须填报此表。

(2) 投标人应将招标人选取的 5 项分部分项工程以及措施项目报价按此表格式进行填写, 以便于开标时参加评审, 投标人对所填内容的准确性负责。按规定应该盖章、签字的地方, 必须按要求盖章、签字。否则, 造成的一切后果和责任自负。

附件三：投标文件格式

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

（资信标书）

94-B675-4094-8FDF-046C82795

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目 录

1. 法定代表人身份证明或授权委托书
2. 项目管理班子配备
3. 评分证明材料（应使用原件扫描件）
4. 其他需提交的材料

94-B675-4094-8FDF-046C82795

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

3. 项目管理机构

（一）项目管理机构组成表：①项目负责人应附身份证、职称证、注册证、养老保险原件扫描件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书中。②主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员，应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险原件扫描件，其中专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书

职务	姓名	身份证 证号	职称	执业或职业资格证明					备注	
				证书名称	级别	证号	专业	养老保险		
										最低 配 备 要 求
										额 外 增 加

4. 评分证明材料

评分证明材料（应使用原件扫描件）

94-B675-4094-8FDF-046C82795

- 1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
- 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
- 3、施工进度计划和各阶段进度的保障措施
- 4、各分部分项工程的施工方案和质量保障措施
- 5、安全文明施工和环境保护措施
- 6、项目管理班子的人员岗位职责、分工
- 7、劳动力、机械设备和材料投入计划
- 8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
- 9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

94-B675-4094-8FDF-046C82795

附录1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第1页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	1 大棚							
	1.1 95*12米大棚							
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m2	1140			
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:就地堆放	m3	82.224			
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:利用原土	m3	55.08			
4	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25、 3、包含模板制作、安装、拆除等所有费用	m3	27.136			
5	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管，DN50*3.5，链接方式按照设计图纸 2.螺栓种类:满足施工规范及设计要求，综合考虑 3.探伤要求:满足施工规范及设计要求，综合考虑 4.防火要求:满足施工规范及设计要求，综合考虑	t	0.0658			
6	010603003002	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管，DN65*3.5，链接方式按照设计图纸 2.单根柱质量:满足施工规范及设计要求，综合考虑 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求，综合考虑 4.探伤要求:满足施工规范及设计要求，综合考虑 5.防火要求:满足施工规范及设计要求，综合考虑	t	0.9606			
7	010604001001	钢梁	1.梁类型:辅横梁，链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌钢管DN20*2.5 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求，综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求，综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求，综合考虑 7.防火要求	t	0.41			
8	010604001002	钢梁	1.梁类型:主横梁，链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管60*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求，综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求，综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求，综合考虑 7.防火要求	t	0.7695			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第2页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	010604001003	钢梁	1.梁类型:主梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管80*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	7.5136			
10	07B001	预埋钢板	1.规格:240*240*10 2.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0456			
11	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.0888			
12	07B002	Φ22镀锌成品地锚		个	204			
13	07B003	大棚覆盖膜:大膜、风口膜和裙膜采用10丝PO膜,在辅梁上用卡簧固定,卡簧间距1.8米(含棚膜、铁丝、卡簧等所有辅材)		m2	1707.815			
14	07B004	保温被(购置、运输及安装)	1.PE丝绵保温被(1000g/m2)	m2	1786			
15	07B005	压膜线(购置、运输及安装)		m2	1802.82			
16	07B006	卷帘机(含卷帘机(2200转)、铰链、支撑架、轨道壁等所有附件)		套	1			
17	07B007	大棚背侧无纺布(5层),用10道8#钢丝固定		m2	509.39			
18	07B008	防风扣滑轮:包含一整套及附件,间距2米一个		套	95			
19	07B009	60目防虫网		m2	190			
1.2 40*12米大棚								
20	010101001002	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m2	480			
21	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:就地堆放	m3	37.008			
22	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:利用原土	m3	24.98			
23	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3、包含模板制作、安装、拆除等所有费用	m3	12.032			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第3页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	010603003003	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN50*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0658			
25	010603003004	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN65*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.单根柱质量:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.4227			
26	010604001004	钢梁	1.梁类型:辅横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌钢管DN20*2.5 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.1726			
27	010604001005	钢梁	1.梁类型:主横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管60*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.324			
28	010604001006	钢梁	1.梁类型:主梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管80*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	3.2089			
29	07B010	预埋钢板	1.规格:240*240*10 2.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0201			
30	010515001002	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.0391			
31	07B011	Φ22镀锌成品地锚		个	94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第4页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	07B012	大棚覆膜:大膜、风口膜和裙膜采用10丝PO膜,在辅梁上用卡簧固定,卡簧间距1.8米(含棚膜、铁丝、卡簧等所有辅材)		m2	719.08			
33	07B013	保温被(购置、运输及安装)	1.PE丝绵保温被(1000g/m2)	m2	752			
34	07B014	压膜线(购置、运输及安装)		m2	759.08			
35	07B015	卷帘机(含卷帘机(2200转)、铰链、支撑架、轨道壁等所有附件)		套	1			
36	07B016	大棚背侧无纺布(5层),用10道8#钢丝固定		m2	214.48			
37	07B017	防风扣滑轮:包含一整套及附件,间距2米一个		套	40			
38	07B018	60目防虫网		m2	80			
1.3 55*12米大棚								
39	010101001003	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m2	660			
40	010101004003	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:就地堆放	m3	50.544			
41	010103001003	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:利用原土	m3	34.12			
42	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25, 3、包含模板制作、安装、拆除等所有费用	m3	16.416			
43	010603003005	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN50*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0658			
44	010603003006	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN65*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.单根柱质量:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.5764			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第5页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	010604001007	钢梁	1.梁类型:辅横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌钢管DN20*2.5 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.2374			
46	010604001008	钢梁	1.梁类型:主横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管60*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.4455			
47	010604001009	钢梁	1.梁类型:主梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管80*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	4.3829			
48	07B019	预埋钢板	1.规格:240*240*10 2.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0274			
49	010515001003	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.0533			
50	07B020	Φ22镀锌成品地锚		个	204			
51	07B021	大棚覆膜: 大膜、风口膜和裙膜采用10丝PO膜, 在辅梁上用卡簧固定, 卡簧间距1.8米(含棚膜、铁丝、卡簧等所有辅材)		m2	988.735			
52	07B022	保温被(购置、运输及安装)	1.PE丝绵保温被(1000g/m2)	m2	1034			
53	07B023	压膜线(购置、运输及安装)		m2	1089			
54	07B024	卷帘机(含卷帘机(2200转)、铰链、支撑架、轨道壁等所有附件)		套	1			
55	07B025	大棚背侧无纺布(5层),用10道8#钢丝固定		m2	294.91			
56	07B026	防风扣滑轮: 包含一整套及附件, 间距2米一个		套	55			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第6页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	07B027	60目防虫网		m2	110			
	1.4 45*12米大棚							
58	010101001004	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m2	540			
59	010101004004	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:就地堆放	m3	38.736			
60	010103001004	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:利用原土	m3	26.23			
61	010501003004	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25, 3、包含模板制作、安装、 拆除等所有费用	m3	12.512			
62	010603003007	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌 钢管, DN50*3.5, 链接方 式按照设计图纸 2.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 3.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.防火要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑	t	0.0658			
63	010603003008	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌 钢管, DN65*3.5, 链接方 式按照设计图纸 2.单根柱质量:满足施工规 范及设计要求, 综合考虑 3.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 5.防火要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑	t	0.4227			
64	010604001010	钢梁	1.梁类型:辅横梁, 链接方 式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌 钢管DN20*2.5 3.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.1942			
65	010604001011	钢梁	1.梁类型:主横梁, 链接方 式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌 椭圆管60*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.3645			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第7页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
66	010604001012	钢梁	1.梁类型:主梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管80*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	3.6003			
67	07B028	预埋钢板	1.规格:240*240*10 2.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0208			
68	010515001004	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.0405			
69	07B029	Φ22镀锌成品地锚		个	98			
70	07B030	大棚覆盖膜:大膜、风口膜和裙膜采用10丝PO膜,在辅梁上用卡簧固定,卡簧间距1.8米(含棚膜、铁丝、卡簧等所有辅材)		m2	808.965			
71	07B031	保温被(购置、运输及安装)	1.PE丝绵保温被(1000g/m2)	m2	846			
72	07B032	压膜线(购置、运输及安装)		m2	853.96			
73	07B033	卷帘机(含卷帘机(2200转)、铰链、支撑架、轨道壁等所有附件)		套	1			
74	07B034	大棚背侧无纺布(5层),用10道8#钢丝固定		m2	241.29			
75	07B035	防风扣滑轮:包含一整套及附件,间距2米一个		套	45			
76	07B036	60目防虫网		m2	90			
1.5 120*12米大棚								
77	010101001005	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m2	1440			
78	010101004005	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:就地堆放	m3	102.816			
79	010103001005	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:利用原土	m3	69.12			
80	010501003005	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3、包含模板制作、安装、拆除等所有费用	m3	33.696			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第8页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
81	010603003009	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN50*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0658			
82	010603003010	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN65*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.单根柱质量:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	1.1912			
83	010604001013	钢梁	1.梁类型:辅横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌钢管DN20*2.5 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.5179			
84	010604001014	钢梁	1.梁类型:主横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管60*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.972			
85	010604001015	钢梁	1.梁类型:主梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管80*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	9.4703			
86	07B037	预埋钢板	1.规格:240*240*10 2.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0566			
87	010515001005	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.2216			
88	07B038	Φ22镀锌成品地锚		个	246			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第9页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
89	07B039	大棚覆膜:大膜、风口膜和裙膜采用10丝PO膜,在辅梁上用卡簧固定,卡簧间距1.8米(含棚膜、铁丝、卡簧等所有辅材)		m2	2157.24			
90	07B040	保温被(购置、运输及安装)	1.PE丝绵保温被(1000g/m2)	m2	2256			
91	07B041	压膜线(购置、运输及安装)		m2	2376			
92	07B042	卷帘机(含卷帘机(2200转)、铰链、支撑架、轨道壁等所有附件)		套	1			
93	07B043	大棚背侧无纺布(5层),用10道8#钢丝固定		m2	643.44			
94	07B044	防风扣滑轮:包含一整套及附件,间距2米一个		套	120			
95	07B045	60目防虫网		m2	240			
1.6 50*12米大棚								
96	010101001006	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m2	600			
97	010101004006	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:就地堆放	m3	46.512			
98	010103001006	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:利用原土	m3	31.12			
99	010501003006	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25, 3、包含模板制作、安装、拆除等所有费用	m3	15.392			
100	010603003011	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN50*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0658			
101	010603003012	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN65*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.单根柱质量:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.5379			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第10页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
102	010604001016	钢梁	1.梁类型:辅横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌钢管DN20*2.5 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.2158			
103	010604001017	钢梁	1.梁类型:主横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管60*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.405			
104	010604001018	钢梁	1.梁类型:主梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管80*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	3.9916			
105	07B046	预埋钢板	1.规格:240*240*10 2.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0259			
106	010515001006	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.0504			
107	07B047	Φ22镀锌成品地锚		个	110			
108	07B048	大棚覆膜: 大膜、风口膜和裙膜采用10丝PO膜, 在辅梁上用卡簧固定, 卡簧间距1.8米(含棚膜、铁丝、卡簧等所有辅材)		m2	898.85			
109	07B049	保温被(购置、运输及安装)	1.PE丝绵保温被(1000g/m2)	m2	940			
110	07B050	压膜线(购置、运输及安装)		m2	990			
111	07B051	卷帘机(含卷帘机(2200转)、铰链、支撑架、轨道壁等所有附件)		套	1			
112	07B052	大棚背侧无纺布(5层),用10道8#钢丝固定		m2	268.1			
113	07B053	防风扣滑轮: 包含一整套及附件, 间距2米一个		套	50			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第11页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
114	07B054	60目防虫网		m2	100			
	1.7 75*12米大棚							
115	010101001007	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m2	900			
116	010101004007	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:就地堆放	m3	71.424			
117	010103001007	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:利用原土	m3	55.08			
118	010501003007	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25, 3、包含模板制作、安装、 拆除等所有费用	m3	21.696			
119	010603003013	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌 钢管, DN50*3.5, 链接方 式按照设计图纸 2.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 3.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.防火要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑	t	0.0658			
120	010603003014	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌 钢管, DN65*3.5, 链接方 式按照设计图纸 2.单根柱质量:满足施工规 范及设计要求, 综合考虑 3.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 5.防火要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑	t	0.7685			
121	010604001019	钢梁	1.梁类型:辅横梁, 链接方 式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌 钢管DN20*2.5 3.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.3237			
122	010604001020	钢梁	1.梁类型:主横梁, 链接方 式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌 椭圆管60*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.6075			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第12页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
123	010604001021	钢梁	1.梁类型:主梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管80*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	5.9483			
124	07B055	预埋钢板	1.规格:240*240*10 2.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0365			
125	010515001007	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.071			
126	07B056	Φ22镀锌成品地锚		个	156			
127	07B057	大棚覆盖膜:大膜、风口膜和裙膜采用10丝PO膜,在辅梁上用卡簧固定,卡簧间距1.8米(含棚膜、铁丝、卡簧等所有辅材)		m ²	1348.275			
128	07B058	保温被(购置、运输及安装)	1.PE丝绵保温被(1000g/m ²)	m ²	1410			
129	07B059	压膜线(购置、运输及安装)		m ²	1423			
130	07B060	卷帘机(含卷帘机(2200转)、铰链、支撑架、轨道壁等所有附件)		套	1			
131	07B061	大棚背侧无纺布(5层),用10道8#钢丝固定		m ²	509.39			
132	07B062	防风扣滑轮:包含一整套及附件,间距2米一个		套	75			
133	07B063	60目防虫网		m ²	150			
1.8 125*12米大棚								
134	010101001008	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m ²	1500			
135	010101004008	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:就地堆放	m ³	98.64			
136	010103001008	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:利用原土	m ³	55.08			
137	010501003008	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3、包含模板制作、安装、拆除等所有费用	m ³	35.424			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第13页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
138	010603003015	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN50*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0658			
139	010603003016	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN65*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.单根柱质量:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	1.2296			
140	010604001022	钢梁	1.梁类型:辅横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌钢管DN20*2.5 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.5395			
141	010604001023	钢梁	1.梁类型:主横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管60*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	1.0125			
142	010604001024	钢梁	1.梁类型:主梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管80*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	9.8616			
143	07B064	预埋钢板	1.规格:240*240*10 2.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0595			
144	010515001008	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.1158			
145	07B065	Φ22镀锌成品地锚		个	254			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第14页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
146	07B066	大棚覆膜:大膜、风口膜和裙膜采用10丝PO膜,在辅梁上用卡簧固定,卡簧间距1.8米(含棚膜、铁丝、卡簧等所有辅材)		m2	2247.125			
147	07B067	保温被(购置、运输及安装)	1.PE丝绵保温被(1000g/m2)	m2	2350			
148	07B068	压膜线(购置、运输及安装)		m2	2372.13			
149	07B069	卷帘机(含卷帘机(2200转)、铰链、支撑架、轨道壁等所有附件)		套	1			
150	07B070	大棚背侧无纺布(5层),用10道8#钢丝固定		m2	509.39			
151	07B071	防风扣滑轮:包含一整套及附件,间距2米一个		套	125			
152	07B072	60目防虫网		m2	250			
1.9 130*12米大棚								
153	010101001009	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m2	1560			
154	010101004009	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:就地堆放	m3	111.6			
155	010103001009	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:利用原土	m3	74.86			
156	010501003009	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25, 3、包含模板制作、安装、拆除等所有费用	m3	36.736			
157	010603003017	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN50*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0658			
158	010603003018	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN65*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.单根柱质量:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	1.3064			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第15页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
159	010604001025	钢梁	1.梁类型:辅横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌钢管DN20*2.5 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.5611			
160	010604001026	钢梁	1.梁类型:主横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管60*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	1.053			
161	010604001027	钢梁	1.梁类型:主梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管80*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	10.2529			
162	07B073	预埋钢板	1.规格:240*240*10 2.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0617			
163	010515001009	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.1201			
164	07B074	φ22镀锌成品地锚		个	268			
165	07B075	大棚覆膜: 大膜、风口膜和裙膜采用10丝PO膜, 在辅梁上用卡簧固定, 卡簧间距1.8米(含棚膜、铁丝、卡簧等所有辅材)		m2	2337.01			
166	07B076	保温被(购置、运输及安装)	1.PE丝绵保温被(1000g/m2)	m2	2444			
167	07B077	压膜线(购置、运输及安装)		m2	2467.01			
168	07B078	卷帘机(含卷帘机(2200转)、铰链、支撑架、轨道壁等所有附件)		套	1			
169	07B079	大棚背侧无纺布(5层),用10道8#钢丝固定		m2	509.39			
170	07B080	防风扣滑轮: 包含一整套及附件, 间距2米一个		套	130			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第16页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
171	07B081	60目防虫网		m2	260			
	1.10 140*12米大棚							
172	010101001010	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m2	1680			
173	010101004010	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:就地堆放	m3	119.664			
174	010103001010	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:利用原土	m3	74.86			
175	010501003010	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25, 3、包含模板制作、安装、 拆除等所有费用	m3	39.36			
176	010603003019	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌 钢管, DN50*3.5, 链接方 式按照设计图纸 2.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 3.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.防火要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑	t	0.0658			
177	010603003020	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌 钢管, DN65*3.5, 链接方 式按照设计图纸 2.单根柱质量:满足施工规 范及设计要求, 综合考虑 3.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 5.防火要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑	t	1.3833			
178	010604001028	钢梁	1.梁类型:辅横梁, 链接方 式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌 钢管DN20*2.5 3.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.6042			
179	010604001029	钢梁	1.梁类型:主横梁, 链接方 式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌 椭圆管60*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	1.134			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第17页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
180	010604001030	钢梁	1.梁类型:主梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管80*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	11.0356			
181	07B082	预埋钢板	1.规格:240*240*10 2.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0661			
182	010515001010	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.1286			
183	07B083	Φ22镀锌成品地锚		个	288			
184	07B084	大棚覆盖膜:大膜、风口膜和裙膜采用10丝PO膜,在辅梁上用卡簧固定,卡簧间距1.8米(含棚膜、铁丝、卡簧等所有辅材)		m ²	2516.78			
185	07B085	保温被(购置、运输及安装)	1.PE丝绵保温被(1000g/m ²)	m ²	2632			
186	07B086	压膜线(购置、运输及安装)		m ²	2656.78			
187	07B087	卷帘机(含卷帘机(2200转)、铰链、支撑架、轨道壁等所有附件)		套	1			
188	07B088	大棚背侧无纺布(5层),用10道8#钢丝固定		m ²	509.39			
189	07B089	防风扣滑轮:包含一整套及附件,间距2米一个		套	140			
190	07B090	60目防虫网		m ²	280			
1.11 145*12米大棚								
191	010101001011	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m ²	1740			
192	010101004011	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:就地堆放	m ³	123.696			
193	010103001011	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:利用原土	m ³	83.03			
194	010501003011	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3、包含模板制作、安装、拆除等所有费用	m ³	40.672			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第18页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
195	010603003021	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN50*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0658			
196	010603003022	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN65*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.单根柱质量:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	1.4217			
197	010604001031	钢梁	1.梁类型:辅横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌钢管DN20*2.5 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.6258			
198	010604001032	钢梁	1.梁类型:主横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管60*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	1.1745			
199	010604001033	钢梁	1.梁类型:主梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管80*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	11.4269			
200	07B091	预埋钢板	1.规格:240*240*10 2.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0683			
201	010515001011	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.1328			
202	07B092	Φ22镀锌成品地锚		个	298			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第19页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
203	07B093	大棚覆膜:大膜、风口膜和裙膜采用10丝PO膜,在辅梁上用卡簧固定,卡簧间距1.8米(含棚膜、铁丝、卡簧等所有辅材)		m2	2606.665			
204	07B094	保温被(购置、运输及安装)	1.PE丝绵保温被(1000g/m2)	m2	2726			
205	07B095	压膜线(购置、运输及安装)		m2	2751.66			
206	07B096	卷帘机(含卷帘机(2200转)、铰链、支撑架、轨道壁等所有附件)		套	1			
207	07B097	大棚背侧无纺布(5层),用10道8#钢丝固定		m2	509.39			
208	07B098	防风扣滑轮:包含一整套及附件,间距2米一个		套	145			
209	07B099	60目防虫网		m2	290			
1.12 85*12米大棚								
210	010101001012	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m2	1020			
211	010101004012	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:就地堆放	m3	74.016			
212	010103001012	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:利用原土	m3	49.67			
213	010501003012	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25, 3、包含模板制作、安装、拆除等所有费用	m3	24.352			
214	010603003023	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN50*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0658			
215	010603003024	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN65*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.单根柱质量:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.8453			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第20页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
216	010604001034	钢梁	1.梁类型:辅横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌钢管DN20*2.5 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.3669			
217	010604001035	钢梁	1.梁类型:主横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管60*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.6885			
218	010604001036	钢梁	1.梁类型:主梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管80*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	6.7309			
219	07B100	预埋钢板	1.规格:240*240*10 2.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0409			
220	010515001012	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.0796			
221	07B101	Φ22镀锌成品地锚		个	178			
222	07B102	大棚覆膜: 大膜、风口膜和裙膜采用10丝PO膜, 在辅梁上用卡簧固定, 卡簧间距1.8米(含棚膜、铁丝、卡簧等所有辅材)		m2	1528.045			
223	07B103	保温被(购置、运输及安装)	1.PE丝绵保温被(1000g/m2)	m2	1598			
224	07B104	压膜线(购置、运输及安装)		m2	1613.05			
225	07B105	卷帘机(含卷帘机(2200转)、铰链、支撑架、轨道壁等所有附件)		套	1			
226	07B106	大棚背侧无纺布(5层),用10道8#钢丝固定		m2	509.39			
227	07B107	防风扣滑轮: 包含一整套及附件, 间距2米一个		套	85			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第21页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
228	07B108	60目防虫网		m2	170			
	1.13 100*12米大棚							
229	010101001013	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m2	1200			
230	010101004013	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:就地堆放	m3	86.544			
231	010103001013	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:利用原土	m3	58.54			
232	010501003013	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25, 3、包含模板制作、安装、 拆除等所有费用	m3	28			
233	010603003025	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌 钢管, DN50*3.5, 链接方 式按照设计图纸 2.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 3.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.防火要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑	t	0.0658			
234	010603003026	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌 钢管, DN65*3.5, 链接方 式按照设计图纸 2.单根柱质量:满足施工规 范及设计要求, 综合考虑 3.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 5.防火要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑	t	0.999			
235	010604001037	钢梁	1.梁类型:辅横梁, 链接方 式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌 钢管DN20*2.5 3.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.4316			
236	010604001038	钢梁	1.梁类型:主横梁, 链接方 式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌 椭圆管60*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.81			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第22页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
237	010604001039	钢梁	1.梁类型:主梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管80*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	7.9049			
238	07B109	预埋钢板	1.规格:240*240*10 2.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0478			
239	010515001013	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.0931			
240	07B110	Φ22镀锌成品地锚		个	208			
241	07B111	大棚覆盖膜:大膜、风口膜和裙膜采用10丝PO膜,在辅梁上用卡簧固定,卡簧间距1.8米(含棚膜、铁丝、卡簧等所有辅材)		m2	1797.7			
242	07B112	保温被(购置、运输及安装)	1.PE丝绵保温被(1000g/m2)	m2	1880			
243	07B113	压膜线(购置、运输及安装)		m2	1897.07			
244	07B114	卷帘机(含卷帘机(2200转)、铰链、支撑架、轨道壁等所有附件)		套	1			
245	07B115	大棚背侧无纺布(5层),用10道8#钢丝固定		m2	509.39			
246	07B116	防风扣滑轮:包含一整套及附件,间距2米一个		套	100			
247	07B117	60目防虫网		m2	200			
1.14 105*12米大棚								
248	010101001014	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m2	1260			
249	010101004014	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:就地堆放	m3	90.576			
250	010103001014	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:利用原土	m3	60.79			
251	010501003014	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3、包含模板制作、安装、拆除等所有费用	m3	29.792			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第23页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
252	010603003027	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN50*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0658			
253	010603003028	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN65*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.单根柱质量:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	1.0375			
254	010604001040	钢梁	1.梁类型:辅横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌钢管DN20*2.5 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.4532			
255	010604001041	钢梁	1.梁类型:主横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管60*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.8505			
256	010604001042	钢梁	1.梁类型:主梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管80*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	8.2963			
257	07B118	预埋钢板	1.规格:240*240*10 2.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.05			
258	010515001014	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.0973			
259	07B119	Φ22镀锌成品地锚		个	218			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第24页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
260	07B120	大棚覆膜:大膜、风口膜和裙膜采用10丝PO膜,在辅梁上用卡簧固定,卡簧间距1.8米(含棚膜、铁丝、卡簧等所有辅材)		m2	1887.585			
261	07B121	保温被(购置、运输及安装)	1.PE丝绵保温被(1000g/m2)	m2	1974			
262	07B122	压膜线(购置、运输及安装)		m2	1992.59			
263	07B123	卷帘机(含卷帘机(2200转)、铰链、支撑架、轨道壁等所有附件)		套	1			
264	07B124	大棚背侧无纺布(5层),用10道8#钢丝固定		m2	509.39			
265	07B125	防风扣滑轮:包含一整套及附件,间距2米一个		套	105			
266	07B126	60目防虫网		m2	210			
1.15 110*12米大棚								
267	010101001015	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m2	1320			
268	010101004015	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:就地堆放	m3	95.04			
269	010103001015	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:利用原土	m3	60.79			
270	010501003015	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25, 3、包含模板制作、安装、拆除等所有费用	m3	31.296			
271	010603003029	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN50*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0658			
272	010603003030	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管, DN65*3.5, 链接方式按照设计图纸 2.单根柱质量:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	1.1143			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第25页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
273	010604001043	钢梁	1.梁类型:辅横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌钢管DN20*2.5 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.4748			
274	010604001044	钢梁	1.梁类型:主横梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管60*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.891			
275	010604001045	钢梁	1.梁类型:主梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管80*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	8.6876			
276	07B127	预埋钢板	1.规格:240*240*10 2.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0526			
277	010515001015	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.1023			
278	07B128	Φ22镀锌成品地锚		个	228			
279	07B129	大棚覆膜: 大膜、风口膜和裙膜采用10丝PO膜, 在辅梁上用卡簧固定, 卡簧间距1.8米(含棚膜、铁丝、卡簧等所有辅材)		m2	1977.47			
280	07B130	保温被(购置、运输及安装)	1.PE丝绵保温被(1000g/m2)	m2	2068			
281	07B131	压膜线(购置、运输及安装)		m2	2087.47			
282	07B132	卷帘机(含卷帘机(2200转)、铰链、支撑架、轨道壁等所有附件)		套	1			
283	07B133	大棚背侧无纺布(5层),用10道8#钢丝固定		m2	509.39			
284	07B134	防风扣滑轮: 包含一整套及附件, 间距2米一个		套	110			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第26页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
285	07B135	60目防虫网		m2	220			
	1.16 115*12米大棚							
286	010101001016	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑	m2	1380			
287	010101004016	挖基坑土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:就地堆放	m3	99.072			
288	010103001016	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:利用原土	m3	66.46			
289	010501003016	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25, 3、包含模板制作、安装、 拆除等所有费用	m3	32.608			
290	010603003031	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌 钢管, DN50*3.5, 链接方 式按照设计图纸 2.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 3.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.防火要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑	t	0.0658			
291	010603003032	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌 钢管, DN65*3.5, 链接方 式按照设计图纸 2.单根柱质量:满足施工规 范及设计要求, 综合考虑 3.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 5.防火要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑	t	1.1527			
292	010604001046	钢梁	1.梁类型:辅横梁, 链接方 式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌 钢管DN20*2.5 3.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.4963			
293	010604001047	钢梁	1.梁类型:主横梁, 链接方 式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌 椭圆管60*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范 及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	0.9315			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第27页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
294	010604001048	钢梁	1.梁类型:主梁, 链接方式按照设计图纸 2.钢材品种、规格:热镀锌椭圆管80*30*2.0 3.螺栓种类:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 4.安装高度:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 5.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 7.防火要求	t	9.0789			
295	07B136	预埋钢板	1.规格:240*240*10 2.探伤要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑 3.防火要求:满足施工规范及设计要求, 综合考虑	t	0.0548			
296	010515001016	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	0.1066			
297	07B137	Φ22镀锌成品地锚		个	238			
298	07B138	大棚覆盖膜:大膜、风口膜和裙膜采用10丝PO膜,在辅梁上用卡簧固定,卡簧间距1.8米(含棚膜、铁丝、卡簧等所有辅材)		m ²	2067.355			
299	07B139	保温被(购置、运输及安装)	1.PE丝绵保温被(1000g/m ²)	m ²	2162			
300	07B140	压膜线(购置、运输及安装)		m ²	2182.36			
301	07B141	卷帘机(含卷帘机(2200转)、铰链、支撑架、轨道壁等所有附件)		套	1			
302	07B142	大棚背侧无纺布(5层),用10道8#钢丝固定		m ²	509.39			
303	07B143	防风扣滑轮:包含一整套及附件,间距2米一个		套	115			
304	07B144	60目防虫网		m ²	230			
2 缓冲间(共47个)								
2.1 土建工程								
305	01B001	缓冲间:详见设计图纸。		m ²	9			
3 单层简易培训房								
3.1 土建工程								
306	01B002	单层简易培训房(成品定制):钢结构彩钢板房,层高三米包含基础等所有费用。		m ²	200			
307	010407002001	小广场	1.名称:嵌草砖 2.面层材料种类、厚度: 3.混凝土强度等级	m ²	280			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第28页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	4 公厕							
	4.1 土建工程							
308	01B003	公厕：钢结构彩钢板房，含基础、蹲坑、化粪池等所有费用。		m2	20			
	5 室外砂石路、给水管道、电缆工程							
	5.1 市政							
	5.1.1 给水							
309	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.开挖方式: 4.装车、不装车: 5.场内运距	m3	1663.5619			
310	040103001001	回填方	1.填方部位:普通夯填 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m3	1115.0958			
311	040504001001	砌筑井	1.阀门井:详见设计图纸,参照13S2-32~37页	座	9			
312	040501004001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度: 2.材质及规格:PE-DN150 3.连接形式:详见图纸 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求	m	12.04			
313	040501004002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度: 2.材质及规格:PE-DN125 3.连接形式:详见图纸 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求	m	861.24			
314	040501004003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度: 2.材质及规格:PE-DN100 3.连接形式:详见图纸 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求	m	289.69			
315	040501004004	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度: 2.材质及规格:PE-DN80 3.连接形式:详见图纸 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求	m	575.55			
316	040501004005	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度: 2.材质及规格:PE-DN50 3.连接形式:详见图纸 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求	m	89.57			
317	040502005001	阀门	1.种类: 2.材质及规格: DN80 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求	个	47			
318	040502005002	阀门	1.种类:蝶阀 2.材质及规格:铸铁 DN125 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求	个	9			
	5.1.2 砂石路							
319	040202009001	砂砾石	1.石料规格:路基碾压，压实度≥93%，铺设15cm厚天然级配砂石。 2.厚度	m2	5920			
	5.1.3 土排水沟净宽1米*（0.6-0.8米深）							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第29页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
320	040201022001	土排水沟	1.断面尺寸:宽度1米,平均深度0.7米	m	2960			
321	040501002001	混凝土管道铺设	1.管材规格:DN600钢筋砼管 2.接口形式: 3.管有筋无筋	m	32			
5.2 安装工程								
5.2.1 变压器								
322	04B001	变压器(暂估价)	变压器315KVA	项	1			
5.2.2 水泵及设备								
323	04B002	水泵及设备		项	1			
5.2.3 电气工程								
324	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.开挖方式: 4.装车、不装车: 5.场内运距	m3	2337.984			
325	040103001002	回填方	1.填方部位:普通夯填 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m3	2337.98			
326	030404017001	配电箱	1.名称: PDX 2.型号: 详见图纸设计 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 槽钢 5.接线端子材质、规格: 满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格: 满足设计及规范要求 7.安装方式: 落地	台	6			
327	030404017002	配电箱	1.名称: AP 2.型号: 详见图纸设计 3.规格: 4.基础形式、材质、规格: 槽钢 5.接线端子材质、规格: 满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格: 满足设计及规范要求 7.安装方式: 落地	台	1			
328	030411001001	配管	2.材质: 钢管 3.规格: SC100 4.配置形式: 砖、砼结构暗配 5.接地要求: 满足设计及规范要求	m	258			
329	030411001002	配管	2.材质: 钢管 3.规格: SC50 4.配置形式: 砖、砼结构暗配 5.接地要求: 满足设计及规范要求	m	1457.97			
330	030411001003	配管	2.材质: 钢管 3.规格: SC32 4.配置形式: 砖、砼结构暗配 5.接地要求: 满足设计及规范要求	m	3155.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第30页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
331	030408001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：YJV4*120 3.规格： 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位： 6.电压等级(kv)：满足规范及设计要求 7.地形：	m	255			
332	030408001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-4*25 3.规格： 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位： 6.电压等级(kv)：满足规范及设计要求 7.地形：	m	1457.97			
333	030408001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-5*6 3.规格： 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位： 6.电压等级(kv)：满足规范及设计要求 7.地形：	m	3155.8			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	大棚	
	95*12米大棚	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	40*12米大棚	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	55*12米大棚	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	45*12米大棚	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	120*12米大棚	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	50*12米大棚	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	75*12米大棚	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	125*12米大棚	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	130*12米大棚	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	140*12米大棚	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	145*12米大棚	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第2页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	85*12米大棚	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	100*12米大棚	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	105*12米大棚	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	110*12米大棚	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	115*12米大棚	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	缓冲间 (共47个)	
	土建工程	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	单层简易培训房	
	土建工程	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	公厕	
	土建工程	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	室外砂石路、给水管道、电缆工程	
	市政	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	安装工程	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.1 大棚				
	1.1.1 95*12米大棚				
1	夜间施工		2.55		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		2.18		
4	冬雨季施工		2.91		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		0.15		
	1.1.2 40*12米大棚				
7	夜间施工		2.55		
8	非夜间施工照明				
9	二次搬运		2.18		
10	冬雨季施工		2.91		
11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
12	已完工程及设备保护费		0.15		
	1.1.3 55*12米大棚				
13	夜间施工		2.55		
14	非夜间施工照明				
15	二次搬运		2.18		
16	冬雨季施工		2.91		
17	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
18	已完工程及设备保护费		0.15		
	1.1.4 45*12米大棚				
19	夜间施工		2.55		
20	非夜间施工照明				
21	二次搬运		2.18		
22	冬雨季施工		2.91		
23	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
24	已完工程及设备保护费		0.15		
	1.1.5 120*12米大棚				
25	夜间施工		2.55		
26	非夜间施工照明				
27	二次搬运		2.18		
28	冬雨季施工		2.91		

总价措施项目清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
29	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
30	已完工程及设备保护费		0.15		
	1.1.6 50*12米大棚				
31	夜间施工		2.55		
32	非夜间施工照明				
33	二次搬运		2.18		
34	冬雨季施工		2.91		
35	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
36	已完工程及设备保护费		0.15		
	1.1.7 75*12米大棚				
37	夜间施工		2.55		
38	非夜间施工照明				
39	二次搬运		2.18		
40	冬雨季施工		2.91		
41	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
42	已完工程及设备保护费		0.15		
	1.1.8 125*12米大棚				
43	夜间施工		2.55		
44	非夜间施工照明				
45	二次搬运		2.18		
46	冬雨季施工		2.91		
47	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
48	已完工程及设备保护费		0.15		
	1.1.9 130*12米大棚				
49	夜间施工		2.55		
50	非夜间施工照明				
51	二次搬运		2.18		
52	冬雨季施工		2.91		
53	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
54	已完工程及设备保护费		0.15		
	1.1.10 140*12米大棚				
55	夜间施工		2.55		
56	非夜间施工照明				
57	二次搬运		2.18		

总价措施项目清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
58	冬雨季施工		2.91		
59	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
60	已完工程及设备保护费		0.15		
	1.1.11 145*12米大棚				
61	夜间施工		2.55		
62	非夜间施工照明				
63	二次搬运		2.18		
64	冬雨季施工		2.91		
65	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
66	已完工程及设备保护费		0.15		
	1.1.12 85*12米大棚				
67	夜间施工		2.55		
68	非夜间施工照明				
69	二次搬运		2.18		
70	冬雨季施工		2.91		
71	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
72	已完工程及设备保护费		0.15		
	1.1.13 100*12米大棚				
73	夜间施工		2.55		
74	非夜间施工照明				
75	二次搬运		2.18		
76	冬雨季施工		2.91		
77	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
78	已完工程及设备保护费		0.15		
	1.1.14 105*12米大棚				
79	夜间施工		2.55		
80	非夜间施工照明				
81	二次搬运		2.18		
82	冬雨季施工		2.91		
83	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
84	已完工程及设备保护费		0.15		
	1.1.15 110*12米大棚				
85	夜间施工		2.55		
86	非夜间施工照明				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
87	二次搬运		2.18		
88	冬雨季施工		2.91		
89	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
90	已完工程及设备保护费		0.15		
	1.1.16 115*12米大棚				
91	夜间施工		2.55		
92	非夜间施工照明				
93	二次搬运		2.18		
94	冬雨季施工		2.91		
95	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
96	已完工程及设备保护费		0.15		
	1.2 缓冲间 (共47个)				
	1.2.1 土建工程				
	1.3 单层简易培训房				
	1.3.1 土建工程				
	1.4 公厕				
	1.4.1 土建工程				
	1.5 室外砂石路、给排水管道、电缆工程				
	1.5.1 市政				
97	夜间施工		0.41		
98	二次搬运		1.18		
99	冬雨季施工		0.42		
100	行车、行人干扰				
101	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
102	已完工程及设备保护		0.47		
103	工程定位复测费		0.09		
104	地下管线交叉处理		0.71		
	1.5.2 安装工程				
105	夜间施工		2.50		
106	二次搬运		2.10		
107	冬雨季施工		2.80		
108	已完工程及设备保护		1.20		
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	1	大棚						
	1.1	95*12米大棚						
	1.2	40*12米大棚						
	1.3	55*12米大棚						
	1.4	45*12米大棚						
	1.5	120*12米大棚						
	1.6	50*12米大棚						
	1.7	75*12米大棚						
	1.8	125*12米大棚						
	1.9	130*12米大棚						
	1.10	140*12米大棚						
	1.11	145*12米大棚						
	1.12	85*12米大棚						
	1.13	100*12米大棚						
	1.14	105*12米大棚						
	1.15	110*12米大棚						
	1.16	115*12米大棚						
	2	缓冲间 (共47个)						
	2.1	土建工程						
	3	单层简易培训房						
	3.1	土建工程						
	4	公厕						
	4.1	土建工程						
	5	室外砂石路、给排水管道、电缆工程						
	5.1	市政						
	5.2	安装工程						
1	031301010001	安装与生产同时进行施工增加			1			
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加			1			
3	031301012001	工程系统检测、检验			1			
4	031301017001	脚手架搭拆			1			
5	031302003001	非夜间施工增加			1			
6	031302007001	高层施工增加			1			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第1页 共7页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	大棚			
	95*12米大棚			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	40*12米大棚			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	55*12米大棚			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第2页 共7页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	45*12米大棚			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	120*12米大棚			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	50*12米大棚			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	75*12米大棚			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第3页 共7页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	125*12米大棚			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	130*12米大棚			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	140*12米大棚			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第4页 共7页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	145*12米大棚			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	85*12米大棚			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	100*12米大棚			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第5页 共7页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	105*12米大棚			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	110*12米大棚			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	115*12米大棚			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第6页 共7页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	缓冲间(共47个)			
	土建工程			
	单层简易培训房			
	土建工程			
	公厕			
	土建工程			
	室外砂石路、给排水管道、电缆工程			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第7页 共7页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			

暂列金额明细表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	大棚			
	95*12米大棚			
1	暂列金额	项		
2	暂列金额	项		
	合计			
	40*12米大棚			
3	暂列金额	项		
4	暂列金额	项		
	合计			
	55*12米大棚			
5	暂列金额	项		
6	暂列金额	项		
	合计			
	45*12米大棚			
7	暂列金额	项		
8	暂列金额	项		
	合计			
	120*12米大棚			
9	暂列金额	项		
10	暂列金额	项		
	合计			
	50*12米大棚			
11	暂列金额	项		
12	暂列金额	项		
	合计			
	75*12米大棚			
13	暂列金额	项		
14	暂列金额	项		
	合计			
	125*12米大棚			
15	暂列金额	项		
16	暂列金额	项		
	合计			
	130*12米大棚			

暂列金额明细表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
17	暂列金额	项		
18	暂列金额	项		
	合计			
	140*12米大棚			
19	暂列金额	项		
20	暂列金额	项		
	合计			
	145*12米大棚			
21	暂列金额	项		
22	暂列金额	项		
	合计			
	85*12米大棚			
23	暂列金额	项		
24	暂列金额	项		
	合计			
	100*12米大棚			
25	暂列金额	项		
26	暂列金额	项		
	合计			
	105*12米大棚			
27	暂列金额	项		
28	暂列金额	项		
	合计			
	110*12米大棚			
29	暂列金额	项		
30	暂列金额	项		
	合计			
	115*12米大棚			
31	暂列金额	项		
32	暂列金额	项		
	合计			
	缓冲间 (共47个)			
	土建工程			
	单层简易培训房			

暂列金额明细表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第3页 共3页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	土建工程			
	公厕			
	土建工程			
	室外砂石路、给水管道、电缆工程			
	市政			
33	暂列金额	项		
	合计			
	安装工程			
34	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	单价 (元)	备注
1	ZG0001	变压器315KVA	项	250000.00	
2	ZG0002	水泵及设备	项	100000.00	

工程设备暂估价一览表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

专业工程暂估价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	大棚			
	95*12米大棚			
1	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	40*12米大棚			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	55*12米大棚			
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	45*12米大棚			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	120*12米大棚			
5	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	50*12米大棚			
6	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	75*12米大棚			
7	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	125*12米大棚			
8	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	130*12米大棚			
9	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	140*12米大棚			
10	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	145*12米大棚			
11	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	85*12米大棚			
12	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	100*12米大棚			
13	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	105*12米大棚			
14	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	110*12米大棚			
15	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	115*12米大棚			
16	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	缓冲间 (共47个)			
	土建工程			
	单层简易培训房			
	土建工程			
	公厕			
	土建工程			
	室外砂石路、给排水管道、电缆工程			
	市政			
17	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程			
18	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	大棚					
	95*12米大棚					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	40*12米大棚					
2	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	55*12米大棚					
3	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	45*12米大棚					
4	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	120*12米大棚					
5	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	50*12米大棚					
6	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	75*12米大棚					
7	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	125*12米大棚					
8	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	130*12米大棚					
9	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	140*12米大棚					
10	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	145*12米大棚					
11	特殊项目暂估价		项			
	合计					

特殊项目暂估价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	85*12米大棚					
12	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	100*12米大棚					
13	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	105*12米大棚					
14	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	110*12米大棚					
15	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	115*12米大棚					
16	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	缓冲间 (共47个)					
	土建工程					
	单层简易培训房					
	土建工程					
	公厕					
	土建工程					
	室外砂石路、给水管道、电缆工程					
	市政					
17	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程					
18	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第1页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	大棚				
	95*12米大棚				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	40*12米大棚				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	55*12米大棚				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	45*12米大棚				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	120*12米大棚				

计日工表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第2页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	50*12米大棚				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	75*12米大棚				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	125*12米大棚				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	130*12米大棚				
一	人工				
人工小计					

计日工表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第3页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	140*12米大棚				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	145*12米大棚				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	85*12米大棚				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	100*12米大棚				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

计日工表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第4页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	105*12米大棚				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	110*12米大棚				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	115*12米大棚				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	缓冲间 (共47个)				
	土建工程				
	单层简易培训房				
	土建工程				
	公厕				
	土建工程				
	室外砂石路、给水管道、电缆工程				

计日工表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第5页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	市政				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第1页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	大棚			
	95*12米大棚			
1	材料采购保管费			
2	设备采购保管费			
4	总承包服务费			
	合计			
	40*12米大棚			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
8	总承包服务费			
	合计			
	55*12米大棚			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
12	总承包服务费			
	合计			
	45*12米大棚			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
16	总承包服务费			
	合计			
	120*12米大棚			
17	材料采购保管费			
18	设备采购保管费			
20	总承包服务费			
	合计			
	50*12米大棚			
21	材料采购保管费			
22	设备采购保管费			
24	总承包服务费			
	合计			
	75*12米大棚			
25	材料采购保管费			
26	设备采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第2页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
28	总承包服务费			
	合计			
	125*12米大棚			
29	材料采购保管费			
30	设备采购保管费			
32	总承包服务费			
	合计			
	130*12米大棚			
33	材料采购保管费			
34	设备采购保管费			
36	总承包服务费			
	合计			
	140*12米大棚			
37	材料采购保管费			
38	设备采购保管费			
40	总承包服务费			
	合计			
	145*12米大棚			
41	材料采购保管费			
42	设备采购保管费			
44	总承包服务费			
	合计			
	85*12米大棚			
45	材料采购保管费			
46	设备采购保管费			
48	总承包服务费			
	合计			
	100*12米大棚			
49	材料采购保管费			
50	设备采购保管费			
52	总承包服务费			
	合计			
	105*12米大棚			
53	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第3页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
54	设备采购保管费			
56	总承包服务费			
	合计			
	110*12米大棚			
57	材料采购保管费			
58	设备采购保管费			
60	总承包服务费			
	合计			
	115*12米大棚			
61	材料采购保管费			
62	设备采购保管费			
64	总承包服务费			
	合计			
	缓冲间 (共47个)			
	土建工程			
	单层简易培训房			
	土建工程			
	公厕			
	土建工程			
	室外砂石路、给水管道、电缆工程			
	市政			
65	材料采购保管费			
66	设备采购保管费			
68	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
69	材料采购保管费			
70	设备采购保管费			
72	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第1页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	大棚			
	95*12米大棚			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	40*12米大棚			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	55*12米大棚			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第2页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
45*12米大棚				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
120*12米大棚				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
50*12米大棚				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第3页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
75*12米大棚				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
125*12米大棚				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第4页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
130*12米大棚				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
140*12米大棚				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
145*12米大棚				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第5页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
85*12米大棚				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
100*12米大棚				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第6页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
105*12米大棚				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
110*12米大棚				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
115*12米大棚				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第7页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
缓冲间 (共47个)				
土建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
单层简易培训房				
土建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
公厕				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第8页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
土建工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.56	
1.1.3	文明施工费		0.65	
1.1.4	临时设施费		0.92	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
室外砂石路、给水管道、电缆工程				
市政				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		1.33	
1.1.3	文明施工费		0.84	
1.1.4	临时设施费		1.81	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
安装工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		2.34	
1.1.2	环境保护费		0.29	
1.1.3	文明施工费		0.59	
1.1.4	临时设施费		1.76	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:七星河产业园簸箕掌蔬菜大棚项目

第9页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
1.6	优质优价费			
2	税金		9	
	合计: 1+2			