

2018 年 08 月版本

太原路东延段西段第一联桥梁工程 二次招标施工招标

招标文件

招标人：青岛城投路桥投资发展有限公司

招标代理：青岛利达建设咨询有限公司（公章）

日期：2018 年 10 月 19 日

目 录

第一卷.....	1
第一章招标公告	1
第二章投标人须知	4
投标人须知前附表	4
1. 总则	10
1.1 项目概况	10
1.2 资金来源和落实情况	10
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	10
1.4 投标人资格要求	10
1.5 投标人组成发生重大变化的说明	11
1.6 费用承担	11
1.7 保密	11
1.8 语言文字	11
1.9 计量单位	11
1.10 踏勘现场	11
1.11 专业分包	11
1.12 偏离	11
1.13 终止招标	11
2. 招标文件	11
2.1 招标文件的组成	11
2.2 招标文件的澄清	12
2.3 招标文件的修改	12
3. 投标文件	12
3.1 纸质版资格后审申请文件	12
3.2 资格后审证明材料	12
3.3 电子投标文件	14
3.4 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法 评标）	15
3.5 投标报价	16
3.6 投标有效期	16
3.7 投标保证金	17
4. 投标	17
4.1 投标文件的密封和标记	17
4.2 投标文件的递交	17

4.3 投标文件的修改与撤回	18
5. 开标	19
5.1 开标时间和地点	19
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）	19
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）	19
6. 资格审查、评标	20
6.1 评标委员会	20
6.2 资格审查、评标原则	20
6.3 资格审查	20
6.4 评标	22
7. 合同授予	23
7.1 定标方式	23
7.2 中标候选人公示	23
7.3 中标通知	23
7.4 履约担保	23
7.5 签订合同	23
8. 重新招标和不再招标	23
8.1 重新招标	23
8.2 不再招标	24
9. 纪律和监督	24
9.1 对招标人的纪律要求	24
9.2 对投标人的纪律要求	24
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	24
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	24
9.5 异议	24
10. 需要补充的其他内容	24
第三章资格审查办法	27
1. 审查标准	27
2. 审查程序	28
3. 审查结果	28
第四章评标定标办法	30
（合理低价法）	30
第五章合同主要条款	33
第二卷	39
第七章图纸	39
第三卷	40

第八章技术标准和要求	40
第四卷	49
第九章资格后审申请文件及投标文件格式	49
附件一：资格后审申请文件格式	59
1. 法定代表人身份证明	61
2. 授权委托书	62
3. 资格后审申请证明文件复印件	63
4. 投标承诺书	64
5. 投标保证金银行保函	65
附件二：投标文件格式	66
1. 投标函	68
2. 法定代表人身份证明	69
3. 授权委托书	70
4. 已标价工程量清单	71
5. 投标报价其他材料	72
（一）投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人代招标人先行代付）	72
（一）投标报价表（适用于招标代理服务费由招标人支付）	73
（二）不可竞争费用汇总表	75
（三）参加评标的分部分项和措施项目报价表（适用于综合评定法非电子评标）	76
附件三：投标文件格式	77
1. 法定代表人身份证明	79
2. 授权委托书	80
3. 项目管理机构	81
4. 评分证明材料	82
附件四：技术标书封面	83

第一卷

第一章招标公告

公告发布日期:	2018/10/17		
项目名称:	太原路东延段西段第一联桥梁工程 二次招标		
工程地点:	青岛市李沧区太原路		
资金来源:	财政投资	出资比例:	财政 100%
招标工程类型:	工程总承包-施工	工程类别:	I 类工程
本项目总投资额:	219720000 元	工程造价:	28259810.95 元
结构形式:	其他	工程规模:	160.6 米
计划文号:	青发改投资审[2018]17 号、青发改投资审[2017]7 号	用地规划许可证编号:	/
建设项目一号通编号:		建设工程一体化平台工程编号:	370213201512080201
建设单位:	青岛市城乡建设委员会		
建设单位联系人:	刘旭庆	建设单位联系电话:	18866285266
代建单位:	青岛城投路桥投资发展有限公司		
代建单位联系人:	陈工	代建单位联系电话:	0532-67781779
招标单位:	青岛城投路桥投资发展有限公司		
招标单位联系人:	陈工	招标单位联系电话:	0532-67781779
招标代理单位:	青岛利业建设咨询有限公司		
招标代理单位联系人:	高学斌、邹腾达	招标代理单位联系电话:	0532-85063387
投资项目统一代码:		房地产权人:	/
房地产权证证号:	/	招标代理资格:	

一、项目基本情况

- 1、项目概况: 主梁(单跨)跨径分别为 37、42、44、37 m, 总长度为: 160.6m, 宽度 24.5 米, 横跨旧胶济铁路线, 临近新胶济铁路线, 本项目产生建筑垃圾 1294 立方米, 需全部外运。
- 2、招标内容: 施工图范围内全部内容, 详见工程量清单。

二、投标企业应具有的条件

1、具有市政公用工程施工总承包贰级及以上资质；

2、具有安全生产许可证；

3、投标人须与取得市市政公用局（城市管理局）颁发的《青岛市城市建筑垃圾运输经营单位批准证书》或持有市市政公用局（城市管理局）建筑垃圾运输特许经营招标《入围中标通知书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议（投标人具有《青岛市城市建筑垃圾运输经营单位批准证》或《入围中标通知书》的除外）；

4、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）不得参加该项目（同一标段）的投标。

三、项目负责人资格要求

1、要求承担本工程负责人具有市政公用工程壹级注册建造师执业资格；

2、投标时项目负责人未担任其他在建工程的项目负责人。

四、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

五、投标标段要求

本工程不分标段。

六、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

七、评标办法

合理低价法

八、同类工程经验要求

1、投标人参加投标上五年度须至少具备一项同类工程经验；

2、潜在投标人或投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。

3、同类工程界定：单项合同额 3000 万元及以上的跨铁路桥梁工程。

九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十、投标文件递交时间以及地点

递交地点：青岛市公共资源交易大厅第三开标室(208)投标文件递交截止时间：2018-11-09 09:30

十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点：青岛市公共资源交易大厅第三开标室(208)投标截止时间、开标时间：2018-11-09 09:30

十二、其他

1. 本工程无保密内容。

2. 投诉举报电话：0532-85916654、传真：0532-85916654、邮箱：0532-85916654@qingdao.gov.cn、通信地址：青岛市公共资源交易大厅（香港中路 19 号）。
3. 网上技术支持电话：0532-85871505
4. 上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

第二章投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：青岛城投路桥投资发展有限公司 地址： 联系人：陈工 电话：0532-67781779
1.1.3	招标代理机构	名称：青岛利业建设咨询有限公司 地址：青岛市市南区台湾路4号利业楼 联系人：高学斌、邹腾达 电话：0532-85063387
1.1.4	项目名称	太原路东延段西段第一联桥梁工程 二次招标
1.1.5	建设地点	青岛市李沧区太原路
1.2.1	资金来源	财政投资
1.2.2	出资比例	财政 100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工图范围内全部内容，详见工程量清单。
1.3.2	计划工期	计划工期：300 日历天（投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定）； 计划开工日期：2018-11-30 00:00； 计划竣工日期：2019-09-25 00:00； 实际开工日期以招标人书面通知为准。
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人的资格要求	见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	√ 不接受 □ 接受

1.10.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
1.11	专业分包	中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	构成招标文件的其他材料	无
2.2	招标文件的澄清和修改	招标文件的澄清和修改内容详见青岛市公共资源交易电子服务系统 （ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。
2.2.2	投标截止时间	详见招标公告。
3.3	投标文件份数	1.电子投标文件： 投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件。 2.纸质投标文件： 纸质投标文件 2 份。
3.3.1	投标文件编制装订	1. 电子投标文件编制要求： 投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。 2.纸质形式投标文件编制装订要求： 2.1 使用系统提供的【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件完成后，通过工具栏上【打印】按钮，打印与上传电子投标文件一致的纸质投标文件（带水印码），装订成册。 2.2 纸质形式投标文件按照资格审查证明材料原件、资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书分开密封。
3.3.2	投标文件签署和盖章	1.电子投标文件： 在招标文件的第九章投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。 2.纸质版资格后审申请文件、投标文件： 投标人应按照招标文件第九章投标文件格式要

		求在投标文件相应位置加盖公章及法定代表人印章（或签字）。
3.3.3	投标报价的方式	投标总报价（元）
3.5.1	投标有效期	90 天
3.6.1	投标保证金	<p><input type="checkbox"/>不需要交纳</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>需要交纳 1.金额：人民币伍拾陆万元整整（¥560000 元）</p> <p>2.交纳截止时间，同投标截止时间。保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。</p> <p>3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致；</p> <p>4.交纳形式：（电汇或银行保函）</p> <p>4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准；</p> <p>4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。</p> <p>银行保函格式详见第九章</p> <p>出具担保的银行：基本账户开户银行。</p> <p>银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：</p> <p>(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；</p> <p>(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；</p> <p>(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。</p> <p>5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。</p> <p>缴纳要求：见正文 3.6 投标保证金交纳。</p>
4.2.2	递交投标文件时间、地点	详见招标公告。
	投标文件递交、签到及解密	<p>1. 电子投标文件及证明材料递交：</p> <p>1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。</p> <p>1.2 纸质版资格后审申请文件、投标文件及证明材料：</p>

		<p>递交时间及递交地点详见公告。</p> <p>2. 签到及解密</p> <p>支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。</p> <p>2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。</p> <p>2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。</p>
4.2.3	是否退还纸质文件	<p>资格和评分证明材料原件予以退还，其余不予退还。</p> <p>以银行保函形式交纳投标保证金的，银行保函原件的退还按照投标保证金规定执行。</p>
5.1.1	开标时间及地点	详见招标公告。
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表人，评标专家人，评标专家确定方式：<u>从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</u></p>
6.3	资格审查办法	详见招标公告。
6.4	评标办法	合理低价法
7.4	履约担保	<p>履约担保的金额： /</p> <p>履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。</p> <p>采用银行保函时，出具履约担保的银行级别： /。</p> <p>采用担保公司保函时的有关要求： /。</p> <p>采用保险时的有关要求： /。</p>
10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
10.1.1	类似工程项目	见招标公告
10.1.2	市场行为要求	投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见第九章）。
10.2 招标控制价		

	招标控制价	设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人
10.3 “暗标” 评审		
	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制、装订，否则不得分。
10.4 电子评标		
	是否电子评标	是
10.5 解释权		
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	
10.6 招标人补充的其他内容		
10.6.1	招投标回避	
	<p>根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，并按青岛市建筑市场主体管理考核办法予以扣分，经评审中标的，其中标无效。</p> <p>投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。</p>	
10.6.2	不可竞争费	
	不可竞争费用应计入投标报价中并单列[格式详见投标文件格式七其他材料（二）]，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。	
10.6.3	招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定）	
	招标代理服务费由招标人支付。	
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。	
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版资格后审申请文件及投标文件。	

10.7.8	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
10.7.9	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。	
10.7.10	投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件件可视为原件。	
10.7.11	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应在工程投标前向工程所在地建设行政主管部门申请。	
10.7.12	市场主体考核得分的认定：以公告要求的资质对应的考核得分为准；投标人或潜在投标人同时有公告要求的多项资质的，以得分最高的为准；联合体投标的，联合体牵头方占 60%，其他成员间单位占 40%（其他成员超过一家的，其他成员所占比例平均分配）的比例，进行加权折算。	
10.7.13	投标报价有效范围： 本项目投标报价有效范围为报价均值的 90%至 110%（含 90%和 110%）。需要补充的其他内容：/	
10.7.14	项目班子最低要求： <u>（施工员 1 名，安全员 1 名，质检员 1 名，资料员 1 名，预算员 1 名，以上人员均需上传执业证书原件扫描件）。</u>	
10.7.15	低价施工风险担保	担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的 / %。 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。
10.7.16	联合体投标的，联合体牵头方的奖励、业绩、考核得分均不超过该项最高分值的 60%，其余成员单位均不超过该项最高分值的 40%。	
10.7.17	投标人在开标时须自带笔记本电脑进行解密和确认。	
10.7.18	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。	
10.7.19	采用综合评估法的，项目负责人须携带本人身份证准时参加开标会并现场签到,否则项目负责人答辩不得分。	
10.8	书面形式的定义	数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
10.9	电子签名	可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- (1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
- (2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；
- (3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- (4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (10) 其他违反法律法规的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件，否则将被取消投标资格。

以下情形视为项目经理未担任其他在建工程的项目负责人：（一）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（二）合同约定的工程验收合格的；（三）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

以下情形视为项目经理担任其他在建工程的项目负责人：投标截止时间前已在其他项目中标

且已发放中标通知书，但尚未签订合同或尚未开工的。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查办法
- (4) 评标办法；
- (5) 合同主要条款；

- (6) 工程量清单、招标控制价；
- (7) 图纸；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 投标文件格式；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目异议提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人异议”栏目的“提出异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

3. 投标文件

投标文件份数：详见前附表。

3.1 纸质版资格后审申请文件

3.1.1 资格后审申请文件份数：同投标文件份数。

3.1.2 纸质版资格后审申请文件制作

纸质版资格后审申请文件应用不褪色的纸张书写或打印，应在电子投标文件编制完成定稿后，通过工具条上的“打印”按钮，选择资格后审申请文件，导出 pdf 文件并打印纸质投标文件（带水印编号），打印之后不要再点击“保存”按钮，否则水印编号将在保存后发生变化。

3.1.3 纸质版资格后审申请文件编制内容：同电子版。

3.1.4 电子版资格后审申请文件与纸质资格后审申请文件不一致的以电子版为准。

3.2 资格后审证明材料

序号	证明材料名称	提供形式	备注	必须提交
1	法定代表人身份证明或授权委托书	电子文档		是

2	项目管理机构	电子文档		是
3	投标承诺书	电子文档		是
4	保证金缴纳凭证	电子文档		是
5	营业执照副本	电子文档		是
6	企业章程	电子文档	由企业注册地工商行政主管部门盖章确认的企业最新章程	是
7	资质证书副本	电子文档	原件或加盖企业公章的复印件	是
8	与投标人资质要求相对应的安全生产许可证副本	电子文档		是
9	项目负责人	电子文档	承担本工程项目负责人身份证、注册建造师证书	是
10	建筑垃圾运输	电子文档	青岛市市政公用局（城市管理局）颁发的《青岛市城市建筑垃圾运输经营单位批准证书》或建筑垃圾运输特许经营招标《入围中标通知书》；投标人不具备以上垃圾运输资格的，可与取得《青岛市城市建筑垃圾运输经营单位批准证书》或《入围中标通知书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议，同时应提供垃圾运输合作协议及垃圾运输合作协议单位的《青岛市城市建筑垃圾运输经营单位批准证书》（或《入围中标通知书》）的原件或公证件或由垃圾运输合作协议单位盖章的复印件，投标人提供的垃圾运输合作协议应加盖双方单位公章，并注明合同的当事人、签订时间、有效期等内容，否则将被资格审查不合格（适用于有垃圾外运要求的项目）；	是
11	基本账户开户许可证	电子文档	加盖企业公章的复印件	是

12	投标人完成的同类业绩证明	电子文档		是
13	项目组成员	电子文档	均需上传执业证书原件扫描件	是

备注：（1）电子版为原件扫描件，纸质版为生成后的电子版彩色打印件并按招标文件提供格式制作成册，逐页加盖公章；资格后审证明文件原件单独封装（开标现场单独提交的除外）。

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.3 电子投标文件

电子投标文件由资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书组成，并应提交相应的评分证明材料原件（未按规定提交原件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.3.1 电子版（资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书）

3.3.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（. ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.3.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计

划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

资信标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

商务标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.3.2 纸质版（技术标书、资信标书、商务标书）

3.3.2.1 投标文件份数：详见前附表。

3.3.2.2 纸质版投标文件制作

纸质版投标文件应用不褪色的纸张书写或打印，应在电子版投标文件编制完成定稿后，通过工具条上的“打印”按钮一并打印纸质投标文件（带水印编号），打印之后不要再点击“保存”按钮，否则水印编号将在保存后发生变化。

①技术标书按封面装订孔纵向用白线绳三点一线装订（不得侧包，结系在背面中孔位置）。封面不得加盖正副本标识。技术标书不得出现任何可能识别投标人的信息和记号。

②资信标书应按规定加盖投标人公章或由法定代表人（或其委托代理人）签章。资信标书应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章。

②商务标书应按规定加盖投标人公章或由法定代表人（或其委托代理人）签章。商务标书应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章。

3.3.3 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3.4 电子版投标文件与书面投标文件不一致的以电子版为准。

3.4 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.4.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分

值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.4.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

(1) 经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

(2) 施工合同；

(3) 项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

(4) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

(1) 施工合同；

(2) 项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

(3) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.5 投标报价

3.5.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.5.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.5.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.5.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.5.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.6 投标有效期

3.6.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.6.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投

标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.7 投标保证金

3.7.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.7.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

3.7.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.7.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。

3.7.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

3.7.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后5日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后5日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.7.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于CA数字证书自动加密。

4.1.2 纸质版

资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书、资格和评分证明材料原件应分别单独密封在5个密封袋（或档案袋）内，密封袋（或档案袋）封口处应加盖投标人企业公章（联合体投标文件应加盖牵头人企业公章），封皮上写明“招标项目名称、商务标书（或技术标书、资信标书、资格后审申请文件、资格和评分证明材料原件）投标人名称”等信息。未按要求密封的，或密封处未按规定加盖企业公章，招标人应予拒收。

投标人根据招标文件要求单独递交的原件，不得密封，否则，招标人将予拒收。投标人应按照本章附件提供的格式提交资格和评分证明材料原件清单，并随同原件一起密封。未按照要求提交规定格式原件清单的，不利后果由投标人自行承担。资格和评分证明材料原件密封袋（或档案袋）由评标委员会开启。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.2.2 纸质版

4.2.2.1 投标人应在投标截止时间前递交资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件。

4.2.2.2 投标人递交资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件的地点：同开标地点。

4.2.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件，招标人不予受理。

4.2.2.5 其他说明：

(1) 在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的资格后审申请文件、投标文件，为无效的文件，招标人将予拒收。

(2) 投标截止时间后，招标人收到的符合要求投标文件少于3份（不含3份），招标人将依法重新组织招标。

(3) 投标截止时间后提供的证明材料原件无效。

(4) 招标人在送交投标文件截止期以后收到的文件，将原封退回投标人。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予受理投标人投标。

4.3.2 纸质版

4.3.2.1 投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2.2 投标人修改或撤回已递交资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件的书面通知，应按招标文件要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2.3 修改的内容为资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件的组成部分。修改的资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件文件应按规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.2.4 本工程资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件的送达时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件，否则招标人不予接受投标人投标。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）。

5.2.2 代理机构启动网上签到。

5.2.3 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.4 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.5 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.6 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.7 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.8 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.9 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.10 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.11 评标委员会评审技术标书。

5.2.12 技术标评审合格的进入资信标评审。

5.2.13 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。

5.2.14 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.15 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）。

- 5.2.2 代理机构启动网上签到。
- 5.2.3 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。
- 5.2.4 代理机构主持开标会，宣布开标。
- 5.2.5 代理机构通过系统查看投标人签到情况。
- 5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。
- 5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。
- 5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。
- 5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。
- 5.2.11 评标委员会评审技术标书。
- 5.2.12 技术标评审合格的进入资信标评审。
- 5.2.13 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。
- 5.2.14 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
- 5.2.15 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及第三章“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件有下列情形之一的，招标人不予受理：

- (1) 逾期送达或未送达指定地点的；
- (2) 未按招标文件要求密封的。

6.3.2 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

(1) 未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（如有要求）的；

(2) 投标人名称与营业执照、资质证书、（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供工商行政主管部门出具的相关证明的；

(3) 未提供注册建造师注册证书（园林绿化项目未提供项目负责人职称证书，毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、近三个月社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章资审现场网上查询））；

(4) 未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；

(5) 投标人未按要求提供垃圾外运相关证明资料的（如有要求）；

(6) 投标人和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以企业注册地工商行政主管部门盖章确认的企业最新章程原件为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

(7) 未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

(8) 未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

(9) 未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单原件（或加盖企业公章的复印件）的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书原件的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

(10) 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以

项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未取得工程所在地建设行政主管部门同意证明材料的（适用于房屋建筑工程）。

（11）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第四章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐前3名作为中标候选人。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1. 技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的。（适用于纸质投标文件）
2. 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。
3. 技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。
4. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）资信标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。
2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
3. 项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）商务标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。
2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
3. 投标函等实质性不响应招标文件要求的。
4. 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。
5. 投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。
6. 投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。
7. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。
8. 更改了清单报价中不得更改内容的。
9. 其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制

价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10. 提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版资格后审申请文件、投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6.4.3 在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行评标工作时，评标委员会可以采用纸质版进行评标，也可以暂停评标工作，待故障解除后继续评标工作。如能正常进行电子评标，则无须开启纸质投标文件。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 个工作日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保

证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

(1) 对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间前 10 日提出；

(2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

(3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

附件：

资格和评分证明材料原件清单格式

项目名称：

投标单位：

序号	名称	提供形式	备注
1	法定代表人身份证明书、法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书、被委托人身份证	<input type="checkbox"/> 原件	
2	营业执照副本	<input type="checkbox"/> 原件	
3	章程	<input type="checkbox"/> 原件	
4	安全生产许可证副本	<input type="checkbox"/> 原件	
5	资质证书副本	<input type="checkbox"/> 加盖企业公章的复印件	
6	投标承诺书	<input type="checkbox"/> 原件	
7	项目负责人***身份证	<input type="checkbox"/> 原件	
8	***注册建造师证书	<input type="checkbox"/> 原件	
9	***安全生产考核 B 证	<input type="checkbox"/> 原件	
10	项目负责人***职称证书	<input type="checkbox"/> 原件	园林绿化工程
11	项目负责人***毕业证	<input type="checkbox"/> 原件	园林绿化工程
12	项目负责人***劳动合同	<input type="checkbox"/> 原件	园林绿化工程
13	项目负责人***近三个月社保缴纳证明	<input type="checkbox"/> 原件	园林绿化工程
14	《青岛市城市建筑垃圾运输经营单位批准证书》	<input type="checkbox"/> 原件 <input type="checkbox"/> 加盖公章的复印件	
15	建筑垃圾运输特许经营招标《入围中标通知书》	<input type="checkbox"/> 原件 <input type="checkbox"/> 加盖公章的复印件	
16	订垃圾运输合作协议	<input type="checkbox"/> 原件	
17	质量员***身份证	<input type="checkbox"/> 原件	
18	质量员***资格证书	<input type="checkbox"/> 原件	
19	安全员***身份证	<input type="checkbox"/> 原件	
20	安全员***资格证书	<input type="checkbox"/> 原件	
21	联合体协议书	<input type="checkbox"/> 原件	
22	**项目中标通知书	<input type="checkbox"/> 原件	

23	**项目施工合同	<input type="checkbox"/> 原件	
24	**项目竣工验收文件（或备案文件）	<input type="checkbox"/> 原件 <input type="checkbox"/> 加盖公章的复印件	
25	**项目业主证明	<input type="checkbox"/> 原件	
26	**项目**奖项获奖文件	<input type="checkbox"/> 原件	
27	**项目**奖项获奖证书	<input type="checkbox"/> 原件	
28	**项目**奖项评选推荐证明材料	<input type="checkbox"/> 原件	
29	优秀项目经理**获奖文件	<input type="checkbox"/> 原件	
30	优秀项目经理**获奖证书	<input type="checkbox"/> 原件	
31	基本账户开户许可证	<input type="checkbox"/> 加盖企业公章的复印件	
32	银行电汇回单	<input type="checkbox"/> 加盖企业公章的复印件	
33	投标保证金银行保函的公证书	<input type="checkbox"/> 原件	
...	...		

注：1. 投标人可根据情况对本表内容进行增删。

2. 本清单随同原件一起密封。

3. 第二章第 3.1 条要求单独递交的原件，不得密封，否则，招标人将予拒收。

4. 本表不退还投标人。

5. 未按照格式提交本表的，不利后果由投标人自行承担。

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

评标委员会核对结果：☐ 所提供原件与清单一致

☐ 其他说明：

评标委员会签字确认：

第三章资格审查办法

1. 审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、（园林绿化企业无需提供，但营业执照经营范围中须含有园林绿化相关内容）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和招标人不存在利害关系；和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以企业注册地工商行政主管部门盖章确认的企业最新章程原件为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求（适用于除园林绿化工程外的其他工程）；

1.2.5 承担本工程项目负责人身份证、职称证书（职称证书应为市（厅）级及以上人事主管部门颁发或国家人事部门授权颁发（须提供证明文件）、毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、近三个月社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章并在资格审查现场网上查询）有效且符合招标要求（适用于园林绿化工程）；

1.2.6 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.7 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.8 投标人与取得市市政公用局（城市管理局）颁发的《青岛市城市建筑垃圾运输经营单位批准证书》或持有市市政公用局（城市管理局）建筑垃圾运输特许经营招标《入围中标通知书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议（或者投标人具有并提供了《青岛市城市建筑垃圾运输经营单位批准证书》或《入围中标通知书》）（若为联合体投标，须由联合体牵头人提供）（适用于有垃圾外运要求的项目）；

1.2.9 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.9 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.10 投标人提供基本账户开户许可证原件（或加盖企业公章的复印件）、银行电汇回单原件（或加盖企业公章的复印件）或投标保证金银行保函的公证书原件，并按照按招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.11 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.12 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应取得工程所在地建设行政主管部门同意证明材料（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等除资质证书、银行电汇回单可以是加盖企业公章的复印件外，其余相关资料必须提供原件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2. 审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

- （1）不按评标委员会要求澄清或说明的；
- （2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照《青岛市房屋建筑和市政及园林工程施工招标评标办法》（青政服规[2018]1 号）对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3. 审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目合格投标人数量不足 3 家的，招标人应当重新组织招标。划分标段的项目，每一标段的合格投标人数量不足 3 家或各标段合格投标人总数少于标段数量 3 倍的，招标人应当重新组织招标。

3.3 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全

体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查办法

评审项目	分数		评分办法
项目管理班子配备情况	2 分		在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分。
主体管理考核及招投标信用考核	企业得分	14 分	根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 12 分，无下限。
	项目经理（项目负责人）得分	4 分	根据青岛市公共资源交易平台招投标信用考核情况得分。得分上限为 2 分，无下限。
企业业绩	12 分		上 3 年度完成的类似工程经项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）竣工验收合格或已备案的每项加 3 分。
获得奖项	5 分		<p>（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。</p> <p>（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。</p> <p>注：除鲁班奖等通用类奖项外，房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项，园林类项目只认可园林类奖项。</p>
企业信誉	3 分		招标人根据对报名投标单位的信任程度打 0-3 分（整数）

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中资信标评审认定标准。

第四章评标定标办法

（合理低价法）

1. 评标办法

《青岛市房屋建筑和市政及园林工程施工招标评标办法》（青政服规[2018]1号）的规定，采用合理低价法进行评标。

2. 评标程序

采用合理低价法评标，评标委员会应当通过初步评审、详细评审，按照投标报价在合理范围内偏离评标基准价由小到大的次序向招标人推荐中标候选人。

一、技术标评审

（一）初步评审

评标委员会应当按照本办法和招标文件的规定，对投标文件技术标进行初步评审：

1. 否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标；

2. 否决技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标；

3. 审查招标文件中规定的其他实质性要求。

（二）详细评审

技术标详细评审采用合格制法进行符合性评审。评标委员会对技术标的各项评审要点进行评审，并采用记名投票表决方式审定其技术标能否满足工程施工需要。合格票数不足三分之二的技术标视为不能满足工程施工需要，其投标人不得推荐为中标候选人。

评审要点参照《综合评估法细则》中技术标详细评审要点。

二、资信标评审

招标人可以根据工程特点将投标人项目管理班子配备、类似工程施工业绩等情况作为基本要求，其中类似工程施工业绩不得设置数量要求。

评标委员会按下列内容对投标人资信标进行符合性评审：

（一）否决投标函、投标承诺书等实质性不响应招标文件要求的投标；

（二）否决项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的基本要求的投标。

三、商务标评审

（一）初步评审

1. 否决投标报价格式或形式不符合招标文件规定或要求的投标；

2. 对商务标中投标报价进行核对、比较、筛选，确认投标报价中是否存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，向投标人提出书面澄清、说明或补正要求，根据招标文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对投标人所作的书面答复进行分析和确认；

3. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的，评标委员会可以认定其低于成本，并否决其投标；

4. 否决更改了清单报价中不得更改内容的投标文件；

5. 否决违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价、未按规定计取规费等）的投标；
6. 投标人采取不平衡报价，且构成恶意竞争的，评标委员会可作不利于投标人中标的评判。

（二）详细评审

1. 评标基准价的确定（加权平均法）

评标基准价 $C=A \times K$

A: 投标价算术平均值。

当 $n < 5$ 时， A_1 = 所有有效标书的投标报价的算术平均值；

当 $5 \leq n < 7$ 时， A_1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值；

当 $7 \leq n < 9$ 时， A_1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值；

当 $9 \leq n < 11$ 时， A_1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值；

（以此类推）

当 $n \geq 17$ 时， A_1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值。

K: 加权系数。取值范围为 96%、96.5%、97%、97.5%、98%，在开标前由招标人推选的代表随机抽取确定。

2. 投标报价偏离值的确定

有效投标报价与评标基准价 C 的差值（绝对值）为投标报价偏离值。

四、推荐中标候选人

（一）评标委员会按照投标人的投标报价偏离值由小到大依次推荐前 3 名作为中标候选人。

（二）如 2 个及以上投标人的投标报价偏离值相同时，由招标人确定排序。

五、确定预中标人

招标人应选择排序第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时，招标人可任选其一作为预中标人。

附件 2：技术标书评审办法

评分项目		分数	评分标准
技术部分	技术标	合格	（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分； （2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置； （3）施工进度计划和各阶段进度的保障措施； （4）各分部分项工程的施工方案和质量保障措施； （5）安全文明施工和环境保护措施； （6）项目管理班子的人员岗位职责、分工； （7）劳动力、机械设备和材料投入计划； （8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；

			(9) 冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；
资信部分	资信标	合格	
商务部分	报价一览表	1	

第五章合同主要条款

1. 本工程施工合同采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。
2. 工程概况
 - 2.1 工程名称：太原路东延段西段第一联桥梁工程 二次招标
 - 2.2 工程地点：青岛市李沧区太原路
 - 2.3 工程承包范围：施工图纸范围内的全部内容，详见工程量清单。
3. 合同工期
 - 计划开工日期：2018-11-30 00:00
 - 计划竣工日期：2019-09-25 00:00
 - 工期总日历天数：300 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
4. 质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到 合格 标准。
5. 安全文明施工
 - 5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；
 - 5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。
 - 5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。
 - 5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。
 - 5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。
6. 材料与工程设备
 - 6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。
 - 6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。
 - 6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。
 - 6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。
7. 工程变更
 - 7.1 变更的范围的约定：/
 - 7.2 变更估价原则：
 - 7.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。
 - 7.2.2 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；
 - 7.2.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更

工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 $L=(1-\text{中标价}/\text{招标控制价})\times 100\%$ ；

7.2.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8. 价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用/方法：

(1) 以施工当期当地造价部门发布的价格与投标报价同期当地造价部门发布的价格相比较。

(2) 以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：执行《青岛市城乡建设委员会关于加强建设工程造价风险控制的通知》（青建管字〔2011〕4号）的规定。

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

9. 合同价格、计量与支付

9.1. 本合同采用（1）合同价格形式：

- (1) 单价合同
- (2) 总价合同
- (3) 其他价格形式：/

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等)：

10. 竣工验收

(适用于建筑工程)竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

(适用于市政工程)竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出申请，发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后 7 个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11. 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算，24 个月。

11.2 质量保证金金额：合同价格的 3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：/

11.4 质量保证金的返还：质量保证金无息返还

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

11.5.6 装饰装修工程 2 年；

11.5.7 其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年。

12. 违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格/%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格/%的违约金。

12.3 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格/%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付/元违约金。

13. 低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的/%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁

娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条 违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条 本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第六章工程量清单和招标控制价

（另册）

8792C093-E794-4D39-8839-FE06AA21F130

第二卷

第七章图纸 (另附电子版图纸)

第三卷

第八章技术标准和要求

1. 标准规范：

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。

国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

2. 技术要求：

应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

3. 施工现场现状平面图：

4. 清单及控制价编制说明：

山东大明工程咨询有限公司

鲁大明预字[2018]第 127 号

太原路东延段西段第一联桥梁工程 工程量清单

单位地址：青岛市市南区江西路 66 号
1 号楼 1 单元 5 层 6 层
电 话：0532-85774393
邮 箱：daming4377@163.com
编审日期：2018 年 8 月 30 日

山东大明工程咨询有限公司

鲁大明预字[2018]第 127 号

太原路东延段西段第一联桥梁工程
工程量清单

我公司根据国家基本建设相关法规规范、省市相关建设工程定额及规定，对太原路东延段西段第一联桥梁工程进行工程量清单及招标控制价编制，我公司对本报告的合规性、编制结果与编制依据的一致性负责。委托方提供的有关本工程招标图纸、招标文件等资料应符合相关主管部门要求，并对资料的真实性、合法性及完整性负责。现将报告编制情况说明如下：

一、工程概况

该工程位于李沧区太原路跨旧胶济铁路处。本次桥梁工程为 10# 桥，桥梁总长为 160m，跨径布置为 $37+42+44+37=160\text{m}$ ，桥梁宽 25m，桥梁总面积为 4000m^2 。桥梁上部结构采用预应力砼连续箱梁，下部结构采用双柱+扩大基础形式。10#桥梁西接跨铁路段高架桥 9#桥梁，属于临新胶济铁路线工程，主线高架向东跨越旧胶济铁路线现状高填方路堤及现状太原路下穿涵洞。

二、编制范围

编制范围为太原路东延段西段第一联桥梁工程图纸范围内包含桥面

的防水层、沥青铺装层及隔音屏、路灯（包含桥下三盏路灯、桥板底的灯具）等工程内容。由于设计图纸中说明跨旧胶济线处贝雷梁架方案须经铁路部门审查通过后方可施工，因此本次跨旧胶济线处 10#桥贝雷梁架断面图中的型钢 HW125*125 以下的工程内容不在本次编制范围内。墩顶只做本次箱梁结构的垫石及支座，27#墩处（31#墩处）的伸缩缝及其防护不锈钢板在（不在）本次编制范围内。桥梁排水管道本次编制范围只到原地面标高，原地面标高以下部分不在本次编制范围内。还包括新胶济铁路范围内的铁路钢混栅栏拆除及更换工程、绿化迁移工程以及与本工程相关的给排水、电力、燃气、通信光缆迁改工程及国防光缆保护工程。

三、编制依据

- 1、咨询合同；
- 2、2013 年《建设工程清单计价规范》；
- 3、2016 年《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》；
- 4、2017 年《青岛市工程结算资料汇编》；
- 5、委托单位提供的该工程招标图纸、编制要求等。

四、其他说明

1、本工程量清单中燃气迁改工程按 21.0 万元暂估价（不含规费、税金）计入；通信光缆迁改工程按 17.5 万元（不含规费、税金）计入；国防光缆保护工程按 8.5 万元暂估价（不含规费、税金）计入。绝缘橡胶板按 430 元/m² 材料暂估价计入，投标时不得做任何调整。

2、本工程量清单暂列金额按 200.00 万元（不含规费、税金）计入。该费用由招标人使用，投标时不得做任何调整。

3、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。除此以外，措施项目费不得调整。

4、本清单为完成本工程招标范围的全部实施内容，清单未列出的工作已包含在列出的相应清单项目中，不再单独列出。

5、清单特征描述未详尽之处，详见招标图纸。

6、本说明未尽事宜参照招标文件和工程量清单规范中关于报价的各项条款。

山东大明工程咨询有限公司

2018 年 8 月 30 日

山东大明工程咨询有限公司

鲁大明预字[2018]第 127 号

太原路东延段西段第一联桥梁工程 招标控制价

单位地址：青岛市市南区江西路 66 号

1 号楼 1 单元 5 层 6 层

电 话：0532-85774393

邮 箱：daming4377@163.com

编审日期：2018 年 8 月 30 日

山东大明工程咨询有限公司

鲁大明预字[2018]第 127 号

太原路东延段西段第一联桥梁工程 招标控制价

我公司根据国家基本建设相关法规规范、省市相关建设工程定额及规定，对太原路东延段西段第一联桥梁工程进行工程量清单及招标控制价编制，我公司对本报告的合规性、编制结果与编制依据的一致性负责。委托方提供的有关本工程招标图纸、招标文件等资料应符合相关主管部门要求，并对资料的真实性、合法性及完整性负责。现将报告编制情况说明如下：

一、工程概况

该工程位于李沧区太原路跨旧胶济铁路处。本次桥梁工程为 10# 桥，桥梁总长为 160m，跨径布置为 37+42+44+37=160m，桥梁宽 25m，桥梁总面积为 4000m²。桥梁上部结构采用预应力砼连续箱梁，下部结构采用双柱+扩大基础形式。10#桥梁西接跨铁路段高架桥 9#桥梁，属于临新胶济铁路工程，主线高架向东跨越旧胶济铁路现状高填方路堤及现状太原路下穿涵洞。

二、编制范围

编制范围为太原路东延段西段第一联桥梁工程图纸范围内包含桥面的防水层、沥青铺装层及隔音屏、路灯（包含桥下三盏路灯、桥板底的灯具）等工程内容。由于设计图纸中说明跨旧胶济线处贝雷梁架方案须经铁路部门审查通过后方可施工，因此本次跨旧胶济线处 10#桥贝雷梁架断面图中的型钢 HW125*125 以下的工程内容不在本次编制范围内。墩顶只做本次箱梁结构的垫石及支座，27#墩处（31#墩处）的伸缩缝及其防护不锈钢板在（不在）本次编制范围内。桥梁排水管道本次编制范围只到原地面标高，原地面标高以下部分不在本次编制范围内。还包括新胶济铁路范围内的铁路钢混栅栏拆除及更换工程、

绿化迁移工程以及与本工程相关的给排水、电力、燃气、通信光缆迁改工程及国防光缆保护工程。

三、编制依据

- 1、咨询合同；
- 2、2013 年《建设工程清单计价规范》；
- 3、2016 年《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》；
- 4、《青岛市城乡建设委员会关于发布我市建设工程定额人工综合工日单价及有关规费计取标准的通知》-青建管字〔2017〕36 号；
- 5、2016 年《山东省市政工程消耗量定额》；
- 6、2016 年《山东省安装工程消耗量定额》；
- 7、2018 年《山东省建设工程定额价目表》；
- 8、2018 年第 7 期《青岛材价》；
- 9、2017 年《青岛市工程结算资料汇编》；
- 10、委托单位提供的该工程招标图纸、编制要求等。

四、材料价格

本工程主要材料 2018 年第 7 期《青岛材价》价格计入，材价没有的材料价格按市场价计入。

五、取费类别

取费类别：

桥梁工程：本桥梁长度 $160\text{m} > 100\text{m}$ ，跨径为 $37+42+44+37 > 30\text{m}$ ，按照桥梁工程 I 类工程计入。

路灯工程：本工程属于高架桥路灯，按照路灯工程 I 类工程计入。

给水迁改工程：设计管道试验压力为 $1.088\text{MPa} > 1.0\text{MPa}$ ，按照给水工程 I 类工程计入。

排水迁改工程：DN1500 长度 $100\text{m} > \text{DN}400$ 长度 46m ，按照排水工程 I 类工程计入。

电力 10kV 升南线、太原线#52~#56 迁改工程：按安装工程 I 类工程计入。

工日单价：省人工单价市政均按 95 元/工日，安装按 103 元/工日；市人工单价市政 92 元/工日，安装按 106 元/工日。

六、其他说明

1、本招标控制价中的燃气迁改工程按 21.0 万元暂估价（不含规费、税金）计入；通信光缆迁改工程按 17.5 万元（不含规费、税金）计入；国防光缆保护工程按 8.5 万元暂估价（不含规费、税金）计入。绝缘橡胶板按 $430 \text{ 元}/\text{m}^2$ 材料暂估价计入，投标时不得做任何调整。

2、本招标控制价中的暂列金额按 200.00 万元（不含规费、税金）计入。该费用由招标人使用，投标时不得做任何调整。

3、本招标控制价包含社会保障费。

4、本清单为完成本工程招标范围的全部实施内容，清单未列出的工作已包含在列出的相应清单项目中，不再单独列出。

5、清单特征描述未详尽之处，详见招标图纸。

6、本说明未尽事宜参照招标文件和工程量清单规范中关于报价的各项条款。

七、咨询成果

招标控制价：小写：28259810.95 元

大写：贰仟捌佰贰拾伍万玖仟捌佰壹拾元玖角伍

分

山东大明工程咨询有限公司
2018 年 8 月 30 日

第四卷

第九章资格后审申请文件及投标文件格式

清单控制价审核意见(必传)，控制总价(必传)，各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金(必传)

招标控制价编制资格备查联系单

工程名称	太原路东延段西段第一联桥梁工程		
招标人	 青岛城投路桥投资发展有限公司 (单位公章)		
招标控制价编制单位	 山东大明工程咨询有限公司 (单位公章)		
	联系人	张爱业	联系电话 13589313212
招标控制价报 备值(元)	28259810.95 元		
招标控制价编制资格备查意见:			
已对该招标控制价的编制单位、编制人员的合规性 进行备查。			
 2018年9月3日			

(本表一式两份,一份由市资源交易管理办存档,一份由市造价站存档)

注:招标控制价应随招标文件一同公布,公布的内容应符合有关规定,不得只公布总价。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	太原路东延段西段第一联桥梁工程	23331035.24		258000.24	1510321.99
2	高架桥路灯工程	272446.37			15381.30
3	给水迁改工程	223626.88			12297.93
4	排水迁改工程	368121.30			23179.53
5	10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程(土建工程)	171741.75			10964.56
6	10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程(安装工程)	989806.42			38608.34
7	太原路东延段西段第一联桥梁工程(暂估价及暂列金额)	2903032.99	2470000.00		169120.90
合计		28259810.95	2470000.00	258000.24	1779874.55

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第 1 页 共 5 页

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额(元)	其中:暂估价(元)
太原路东延段西段第一联桥梁工程					
1	分部分项工程费			16276923.03	258000.24
2	措施项目费			3422787.02	
2.1	总价措施项目清单			134242.45	
2.2	单价措施项目清单			3288544.57	
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人及分包的专业工程暂估价				
3.3	承包人及分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	16276923.03+3422787.02		19699710.05	
5	规费	(994835.35)+(299435.59) +(161482.85)+(19699.71) +(34868.49)		1510321.99	
5.1	安全文明施工费	(342774.95)+(130018.09) +(165477.56)+(356564.75)		994835.35	
5.2	社会保险费	19699710.05+(0.00)	1.52%	299435.59	
5.3	住房公积金	2905628.21+1343920.47	3.8%	161482.85	
5.4	工程排污费	19699710.05+(0.00)	0.1%	19699.71	
5.5	建设项目工伤保险	19699710.05+(0.00)	0.177%	34868.49	
6	税金	19699710.05+1510321.99- (0.00)+(0.00)	10%	2121003.20	
7	扣除建设项目工伤保险	19699710.05+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)- (0.00)			
9	设备费	((0.00)-(0.00))+(0.00)			
10	设备费调差				
	合计			23331035.24	
高架桥路灯工程					
1	分部分项工程费			231435.49	
2	措施项目费			861.73	
2.1	总价措施项目清单			861.73	
2.2	单价措施项目清单				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人及分包的专业工程暂估价				
3.3	承包人及分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	231435.49+861.73+0		232297.22	
5	规费	(10430.15)+(3530.92)+(7 76.76)+(232.3)+(411.17)		15381.30	
5.1	安全文明施工费	(4041.97)+(1115.03)+(15 56.39)+(3716.76)		10430.15	
5.2	社会保险费	232297.22+(0.00)	1.52%	3530.92	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第 2 页 共 5 页

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额(元)	其中:暂估价(元)
5.3	住房公积金	20140.90+300.21	3.8%	776.76	
5.4	工程排污费	232297.22+(0.00)	0.1%	232.30	
5.5	建设项目工伤保险	232297.22+(0.00)	0.177%	411.17	
6	税金	232297.22+15381.3-(0.00)+(0.00)	10%	24767.85	
7	扣除建设项目工伤保险	232297.22+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
9	设备费	((0.00)-(0.00))+(0.00)			
10	设备费调差				
	合计			272446.37	
给水迁改工程					
1	分部分项工程费			188253.46	
2	措施项目费			2745.77	
2.1	总价措施项目清单			2745.77	
2.2	单价措施项目清单				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人分包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	188253.46+2745.77+0		190999.23	
5	规费	(7926.46)+(2903.19)+(939.21)+(191)+(338.07)		12297.93	
5.1	安全文明施工费	(3323.39)+(1260.59)+(1604.39)+(1738.09)		7926.46	
5.2	社会保险费	190999.23+(0.00)	1.52%	2903.19	
5.3	住房公积金	23843.08+873.03	3.8%	939.21	
5.4	工程排污费	190999.23+(0.00)	0.1%	191.00	
5.5	建设项目工伤保险	190999.23+(0.00)	0.177%	338.07	
6	税金	190999.23+12297.93-(0.00)+(0.00)	10%	20329.72	
7	扣除建设项目工伤保险	190999.23+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
9	设备费	((0.00)-(0.00))+(0.00)			
10	设备费调差				
	合计			223626.88	
排水迁改工程					
1	分部分项工程费			308324.52	
2	措施项目费			3151.68	
2.1	总价措施项目清单			3151.68	
2.2	单价措施项目清单				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人分包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第 3 页 共 5 页

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	308324.52+3151.68+0		311476.20	
5	规费	(15729.55)+(4734.44)+(1852.75)+(311.48)+(551.3		23179.53	
5.1	安全文明施工费	(5419.69)+(2055.74)+(2616.4)+(5637.72)		15729.55	
5.2	社会保险费	311476.2+(0.00)	1.52%	4734.44	
5.3	住房公积金	47659.61+1097.10	3.8%	1852.75	
5.4	工程排污费	311476.2+(0.00)	0.1%	311.48	
5.5	建设项目工伤保险	311476.2+(0.00)	0.177%	551.31	
6	税金	311476.2+23179.53-(0.00)+(0.00)	10%	33465.57	
7	扣除建设项目工伤保险	311476.2+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
9	设备费	((0.00)-(0.00))+(0.00)			
10	设备费调差				
	合计			368121.30	
10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程(土建工程)					
1	分部分项工程费			143720.91	
2	措施项目费			1443.39	
2.1	总价措施项目清单			1443.39	
2.2	单价措施项目清单				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人分包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	143720.91+1443.39+0		145164.30	
5	规费	(7330.79)+(2206.5)+(1025.17)+(145.16)+(256.94)		10964.56	
5.1	安全文明施工费	(2525.86)+(958.08)+(1219.38)+(2627.47)		7330.79	
5.2	社会保险费	145164.3+(0.00)	1.52%	2206.50	
5.3	住房公积金	26496.59+481.55	3.8%	1025.17	
5.4	工程排污费	145164.3+(0.00)	0.1%	145.16	
5.5	建设项目工伤保险	145164.3+(0.00)	0.177%	256.94	
6	税金	145164.3+10964.56-(0.00)+(0.00)	10%	15612.89	
7	扣除建设项目工伤保险	145164.3+(0.00)			
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
9	设备费	((0.00)-(0.00))+(0.00)			
10	设备费调差				
	合计			171741.75	
10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程(安装工程)					

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第 4 页 共 5 页

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费			581537.48	
2	措施项目费			12436.82	
2.1	总价措施项目清单			7982.64	
2.2	单价措施项目清单			4454.18	
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人分包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	采购保管费				
3.7	其他检验试验费				
3.8	总承包服务费				
3.9	其他				
4	规费前合计	581537.48+12436.82+0		593974.30	
5	规费	(29579.93)+(9028.41)		38608.34	
5.1	安全文明施工费	(13899)+(1722.53)+(3504.45)+(10453.95)		29579.93	
5.2	社会保险费	593974.3+(0.00)	1.52%	9028.41	
5.3	住房公积金				
5.4	工程排污费				
5.5	建设项目工伤保险				
6	税金	593974.3+38608.34-(0.00)+267241.38	10%	89982.40	
7	扣除建设项目工伤保险				
8	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
9	设备费	(267241.38-(0.00))+(0.00)		267241.38	
10	设备费调差				
	合计			989806.42	
太原路东延段西段第一联桥梁工程(暂估价及暂列金额)					
1	分部分项工程费				
2	其他项目费			2470000.00	
2.1	暂列金额			2000000.00	
2.2	发包人分包的专业工程暂估价				
2.3	承包人分包的专业工程暂估价			470000.00	
2.4	特殊项目暂估价				
2.5	计日工				
2.6	采购保管费				
2.7	其他检验试验费				
2.8	总承包服务费				
2.9	其他				
3	规费前合计	0+0+2470000.		2470000.00	
4	规费	(124735)+(37544)+(2470)+(4371.9)		169120.90	
4.1	安全文明施工费	(42978)+(16302)+(20748)+(44707)		124735.00	
4.2	社会保险费	2470000.+(0.00)	1.52%	37544.00	
4.3	住房公积金	(0.00)+(0.00)	3.8%		
4.4	工程排污费	2470000.+(0.00)	0.1%	2470.00	
4.5	建设项目工伤保险	2470000.+(0.00)	0.177%	4371.90	
5	税金	2470000.+169120.9-(0.00)+(0.00)	10%	263912.09	
6	扣除建设项目工伤保险	2470000.+(0.00)			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第 5 页 共 5 页

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额(元)	其中:暂估价(元)
7	甲供税差	$(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)$			
8	设备费	$((0.00)-(0.00))+(0.00)$			
9	设备费调差				
	合计			2903032.99	

暂列金额明细表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	太原路东延段西段第一联桥梁工程			
1	暂列金额	项		
	高架桥路灯工程			
1	暂列金额	项		
	给水迁改工程			
1	暂列金额	项		
	排水迁改工程			
1	暂列金额	项		
	10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程（土建工程）			
1	暂列金额	项		
	10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程（安装工程）			
1	暂列金额	项		
	太原路东延段西段第一联桥梁工程（暂估价及暂列金额）			
1	暂列金额	项	2000000.00	
	合计		2000000.00	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、 型 号	计量 单位	数量		暂估（元）			确认（元）			差额±（元）		税率%	备注
			暂估	确认	单价 (含税)	单价 (除税)	合价 (除税)	单价 (含税)	单价 (除税)	合价 (除税)	单价 (除税)	合价 (除税)		
1	绝缘橡胶板	m2	696.00		430.00	370.69	258000.24		0.00	0.00			16.00	

附件一：资格后审申请文件格式

（项目名称）施工招标

资格后审申请文件

申请人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目 录

1. 法定代表人身份证明

2. 授权委托书

3. 资格后审申请证明文件复印件（资格后审申请证明文件应使用原件扫描件并彩色打印）

并逐页加盖投标人公章

4. 投标承诺书

5. 投标保证金银行保函

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

年月日

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

投 标 人：（公章）

法定代表人：（印章）

年月日

3. 资格后审申请证明文件复印件

资格后审申请证明文件应使用原件扫描件并彩色打印

8792C093-E794-4D39-8839-FE06AA21F130

4、投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：年月日

5、投标保证金银行保函
格式自拟。

8792C093-E794-4D39-8839-FE06AA21F130

附件二：投标文件格式

(项目名称) 施工招标
投 标 文 件
(商务标书)

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目 录

1. 投标函
2. 法定代表人身份证明或授权委托书
3. 已标价工程量清单
4. 投标报价其他材料
5. 评分证明材料

1. 投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB ¥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（印章）

年月日

2. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

年月日

3. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

投 标 人：（公章）

法定代表人：（印章）

年月日

4. 已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

5. 投标报价其他材料

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人代招标人先行代付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的 金额计入
3	最终投标报价 (1+2)		
其中规费前合计			

(一) 投标报价表 (适用于招标代理服务费由招标人支付)

序号	名称	金额 (元)	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价		
其中规费前合计			

(一) 投标报价表 (适用于招标代理服务费由中标人支付)

序号	名称	金额 (元)	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的 金额计入
3	最终投标报价 (3=1)		
其中规费前合计			

(二) 不可竞争费用汇总表

序号	费用名称	费率	计算公式	金额 (元)
1	环境保护费			
2	文明施工费			
3	临时设施费			
4	安全施工费			
5	工程排污费			
6	住房公积金			
7	建设项目工伤保险			
8	社会保障费			
9	税金			
10	合计 (元)			

(三) 参加评标的分部分项和措施项目报价表 (适用于综合评定法非电子评标)

工程名称:

项目	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价 (元)
五 项 分 部 分 项 工 程 报 价	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
措施项目报价 (合计)							

备注:

(1) 采用综合评定评标, 并使用 10 项分部分项工程清单报价进行评审时须填报此表。

(2) 投标人应将招标人选取的 5 项分部分项工程以及措施项目报价按此表格式进行填写, 以便于开标时参加评审, 投标人对所填内容的准确性负责。按规定应该盖章、签字的地方, 必须按要求盖章、签字。否则, 造成的一切后果和责任自负。

附件三：投标文件格式

（项目名称）施工招标

投 标 文 件
（资信标书）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目 录

1. 法定代表人身份证明或授权委托书
2. 项目管理班子配备
3. 评分证明材料（应使用原件扫描件并彩色打印）并逐页加盖投标人公章
4. 其他需提交的材料

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

年月日

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

投 标 人：（公章）

法定代表人：（印章）

年月日

3. 项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表：①项目负责人应附身份证、职称证、注册证、养老保险复印件及未担任其他在施建设项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员，应附注册资格证书复印件，其中专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业

4. 评分证明材料

评分证明材料（应使用原件扫描件并彩色打印）

8792C093-E794-4D39-8839-FE06AA21F130

附件四：技术标书封面

技 术 标 书

- 1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
- 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
- 3、施工进度计划和各阶段进度的保障措施
- 4、各分部分项工程的施工方案和质量保障措施
- 5、安全文明施工和环境保护措施
- 6、项目管理班子的人员岗位职责、分工
- 7、劳动力、机械设备和材料投入计划
- 8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
- 9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

附录

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	1 太原路东延段西段第一联桥梁工程					268374.00	258000.24
1	040101003001	挖基坑土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.运距:综合考虑 6.工程量计算规则：按垫层水平投影面积与自然地面标高(或者拆除原路面结构后的底标高)与石方顶标高之间的高差乘积做为本清单的计算规则，工作面及放坡均包含在综合单价中	m3	1102.068			
2	040102003001	挖基坑石方 1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.运距:综合考虑 6.工程量计算规则：按垫层水平投影面积与石方顶标高与设计垫层底标高之间的高差乘积做为本清单的计算规则，工作面及放坡、允许超挖均包含在综合单价中	m3	901.692			
3	040103001001	回填方 1.填方部位:基坑回填 2.填方材料品种:符合设计要求 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源:综合考虑 5.工程量计算规则：按垫层水平投影面积与设计垫层底标高与设计回填顶标高之间的高差乘积并扣减垫层、基础、墩柱等相应的结构体积做为本清单的计算规则，工作面及放坡、允许超挖的回填均包含在综合单价中	m3	1017.91			
4	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.工程量计算规则：按本项目的清单挖土石方工程量减去清单回填方工程量做为本清单的计算规则	m3	987.85			
5	041001001001	拆除路面 1.材质:车行道沥青砼面层及基层 2.厚度:4+8+36cm 3.拆除物外运，运距综合考虑	m2	997.13			
6	040202001001	路床(槽)整形 1.路基平整碾压，压实度≥95%（重型击实标准） 2.包括给排水迁改的路面恢复	m2	1426.12			
7	040202009001	砂垫层 1.厚度:20cm 2.包括给排水迁改的路面恢复	m2	1426.12			
8	040202006001	二灰碎石 1.配合比: 2.碎(砾)石规格:详见设计 3.厚度:36cm（分两次摊铺） 4.摊铺方式:机械 5.包括给排水迁改的路面恢复	m2	1426.12			
9	040203003001	透层 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.1L/m2 3.包括给排水迁改的路面恢复	m2	1426.12			
10	040203004001	封层 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.1L/m2 3.厚度:0.6cm 4.包括给排水迁改的路面恢复	m2	1426.12			
11	040203006001	粗粒式沥青混凝土 1.沥青混凝土种类:AC-25F（石灰岩骨料） 2.厚度:8cm 3.摊铺方式:机械	m2	1426.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
12	040203003002	粘层 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.6L/m ² 3.包括给排水迁改的路面恢复	m ²	1426.12			
13	040203006002	中粒式沥青混凝土 1.沥青混凝土种类:AC-16C(玄武岩骨料) 2.厚度:6cm 3.摊铺方式:机械 4.包括给排水迁改的路面恢复	m ²	1426.12			
14	040204001001	人行道整形碾压 1.土基压实度≥93%(重型击实标准)	m ²	158			
15	040204002001	人行道块料铺设 1.透水砖5cm; 2.砂垫层厚3cm; 3.级配碎石厚15cm;	m ²	158			
16	041001007001	拆除砖石结构 1.结构形式:浆砌片石 2.强度等级:M7.5 3.除可以利用的片石(按30%编制)外装车外运,运距综合考虑 4.包括给排水迁改的挡墙	m ³	258			
17	040305003001	浆砌块料 1.部位:基础 2.材料品种、规格:片石,其中利用旧片石比例按30%编制 3.砂浆强度等级:M10 4.包括给排水迁改的挡墙	m ³	86			
18	040305003002	浆砌块料 1.部位:挡土墙 2.材料品种、规格:片石,其中利用旧片石比例按30%编制 3.砂浆强度等级:M10 4.泄水孔材料品种、规格:DN75PVC管 5.滤水层要求: 6.沉降缝要求:油浸2cm木板 7.包括给排水迁改的挡墙	m ³	172			
19	040103001002	回填方 1.填方部位:挡墙后填料 2.填方材料品种:密实性碎石 3.填方粒径要求:最大不超过10cm,其他详设计 4.填方来源:内部倒运 5.工程量计算规则:按2016市政工程消耗量定额规则计算	m ³	258			
20	040103001003	回填方 1.填方部位:挡墙基础回填 2.填方材料品种:级配碎石 3.填方粒径要求:详设计 4.填方来源:外购 5.工程量计算规则:按2016市政工程消耗量定额规则计算	m ³	103.2			
21	04B001	拆除原有钢架,完好无损的放到指定地方,带施工完毕后重新安装,重新刷漆并符合要求	t	4			
22	04B002	拆除原有铁路栅栏,完好无损的放到指定地方	m	45			
23	04B003	拆除原有铁路钢混栅栏及上方滚网 1.工程量计算规则:按完工后的实际工程量计算	m ³	18			
24	040101003002	挖基坑、沟槽土方(铁路栅栏范围内的) 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工开挖 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:无 6.工程量计算规则:按2016年山东省市政工程消耗量定额规则执行	m ³	88.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
25	040103001004	回填方 1.填方部位:(铁路栅栏范围内的) 2.填方材料品种:符合设计要求 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源:就地取土 5.工程量计算规则:按2016年山东省市政工程消耗量定额规则执行	m ³	58.2			
26	040303002001	新建铁路钢混栅栏的混凝土基础 1.混凝土强度等级:C30 2.综合单价中包含模板、砼泵送	m ³	4.5			
27	04B004	新建铁路钢混栅栏上方的滚网 1.式样及材质同拆除前的滚网 2.工程量计算规则:按完工后的实际工程量计算	m	45			
28	04B005	新建铁路钢混栅栏的砼栅栏(不含基础) 1.具体做法同原有铁路栅栏, 2.综合单价中包含模板、砼、钢混栅栏运输、安装工程 3.工程量计算规则:按完工后的实际工程量计算	m ³	18			
29	04B006	新建铁路钢混栅栏的钢筋 1.综合单价中包含模板、钢筋、砼、钢混栅栏运输、安装工程,综合各种钢筋规格 2.工程量计算规则:按完工后的实际工程量计算	t	2.925			
30	040301004001	泥浆护壁成孔灌注桩 1.地层情况:综合考虑 2.空桩长度、桩长:综合考虑 3.桩径:Φ1200mm 4.成孔方法:综合考虑 5.混凝土种类、强度等级:C30 6.包含平台、钢护筒、泥浆制作、外运、成孔、砼、钢筋、钢筋连接、凿桩头、砼泵送等相关工作内容	m	136.5			
31	040302006001	锚索 1.地层情况:综合考虑 2.锚杆(索)类型、部位:综合考虑 3.钻孔直径、深度:150mm 4.杆体材料品种、规格、数量:4ΦS15.2 5.是否预应力:是 6.浆液种类、强度等级:水灰比0.5的纯水泥浆	m	175			
32	040302007001	击入式锚杆 1.地层情况: 2.置入方法:击入 3.锚杆长度:2m 4.杆体材料品种、规格、数量:HRB400 20	m	416			
33	040302008001	喷射混凝土 1.部位:基坑 2.厚度:100 3.材料种类: 4.混凝土类别、强度等级:C20 5.坡面挂HRB400 Φ8 200*200的钢筋网	m ²	1064.7455			
34	040303006001	混凝土冠梁 1.部位:桩顶 2.混凝土强度等级:C30 3.清单综合单价中包含模板、砼泵送内容	m ³	30.8			
35	040303006002	混凝土腰梁 1.部位:桩顶 2.混凝土强度等级:C30 3.清单综合单价中包含预埋Φ50PVC管、模板、砼泵送内容	m ³	2.91			
36	040303001001	混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.清单综合单价中包含模板、砼泵送内容	m ³	34.85			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
37	040303002002	混凝土基础 1.混凝土强度等级:C35 2.清单综合单价中包含模板、砼泵送以及阻锈剂、减水剂、防渗剂内容	m3	872.21			
38	040303011001	混凝土箱梁 1.混凝土强度等级:C50 2.清单工程量包含锯齿块、调平块、抗震挡块,且清单工程量不扣除孔道所占体积;清单综合单价中包含预埋通风口管、模板、砼泵送以及减水剂、防冻剂、防渗剂内容	m3	3341.51			
39	040303005001	混凝土墩身 1.混凝土强度等级:C35 2.清单综合单价中包含模板、砼泵送以及阻锈剂、减水剂、防渗剂内容	m3	503.1			
40	040303024001	混凝土其他构件 1.名称、部位:支座垫石 2.混凝土强度等级:C50 3.清单综合单价中包含模板、砼吊运内容	m3	6.07			
41	040303018001	混凝土防撞护栏 1.断面:详见图纸 2.混凝土强度等级:C50 3.清单综合单价中包含模板、砼吊运、接线箱及刷油漆、预埋管、穿铁丝等内容	m	319.72			
42	040309010001	防水层 1.热SBS改性沥青防水粘结层 2.桥面抛丸处理(构造深度0.4-0.8mm) 3.部位:桥面	m2	3737.91			
43	040203006003	沥青混凝土 1.3cm细粒式沥青砼(AC-10) 2.底涂层沥青油0.8L/m2 3.沥青预拌碎石封层 4.部位:桥面	m2	3737.91			
44	040203006004	沥青混凝土 1.4cm沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13) 2.粘层沥青油0.5L/m2 3.部位:桥面	m2	3737.91			
45	040304005001	预制混凝土其他构件 1.部位:中央隔离墩 2.混凝土强度等级:C35 3.砂浆强度等级:M7.5 4.清单综合单价中包含模板、砼构件装车运输安装、预埋管、穿铁丝等内容	m3	48.98			
46	040309006001	盆式支座 1.承载力:Gpz200-27.5GD	个	1			
47	040309006002	盆式支座 1.承载力:Gpz200-9-27.5Dx	个	5			
48	040309006003	盆式支座 1.承载力:Gpz2009-12.5Dx	个	4			
49	040309007001	桥梁伸缩装置 1.规格、型号:GQF-MZL160 2.混凝土强度等级:CF50钢纤维砼	m	24.2			
50	040309009001	桥面排(泄)水管 1.材料品种:PVC-U 2.管径:de160	m	584			
51	040501001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:10 3.工程量计算规则:清单工程量不分箍筋、非箍筋,均按钢筋规格计入。清单综合单价中已综合考虑钢筋连接、箍筋、非箍筋的因素以及水平、垂直运输内容	t	43.756			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
52	040901001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:12 3.工程量计算规则:清单工程量不分箍筋、非箍筋,均按钢筋规格计入,清单综合单价中已综合考虑钢筋连接、箍筋、非箍筋的因素以及水平、垂直运输内容	t	50.285			
53	040901001003	现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:14 3.工程量计算规则:清单工程量不分箍筋、非箍筋,均按钢筋规格计入,清单综合单价中已综合考虑钢筋连接、箍筋、非箍筋的因素以及水平、垂直运输内容	t	182.643			
54	040901001004	现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:16 3.工程量计算规则:清单工程量不分箍筋、非箍筋,均按钢筋规格计入,清单综合单价中已综合考虑钢筋连接、箍筋、非箍筋的因素以及水平、垂直运输内容	t	77.854			
55	040901001005	现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:18 3.工程量计算规则:清单工程量不分箍筋、非箍筋,均按钢筋规格计入,清单综合单价中已综合考虑钢筋连接、箍筋、非箍筋的因素以及水平、垂直运输内容	t	117.361			
56	040901001006	现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:20 3.清单综合单价中已综合考虑钢筋连接以及水平、垂直运输内容	t	139.648			
57	040901001007	现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:22 3.清单综合单价中已综合考虑钢筋连接以及水平、垂直运输内容	t	13.663			
58	040901001008	现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:25 3.清单综合单价中已综合考虑钢筋连接以及水平、垂直运输内容	t	106.523			
59	040901001009	现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:28 3.清单综合单价中已综合考虑钢筋连接以及水平、垂直运输内容	t	90.157			
60	040901001010	现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:32 3.清单综合单价中已综合考虑钢筋连接以及水平、垂直运输内容	t	17.64			
61	040901002001	预制构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:8 3.工程量计算规则:清单工程量不分箍筋、非箍筋,均按钢筋规格计入。清单综合单价中已综合考虑钢筋连接、箍筋、非箍筋的因素以及水平、垂直运输内容	t	0.661			
62	040901002002	预制构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:10 3.工程量计算规则:清单工程量不分箍筋、非箍筋,均按钢筋规格计入。清单综合单价中已综合考虑钢筋连接、箍筋、非箍筋的因素以及水平、垂直运输内容	t	2.312			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
63	040901002003	预制构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:16 3.工程量计算规则:清单工程量不分箍筋、非箍筋,均按钢筋规格计入。清单综合单价中已综合考虑钢筋连接、箍筋、非箍筋的因素以及水平、垂直运输内容	t	2.561			
64	040901006001	后张法预应力钢绞线 1.部位:箱梁 2.预应力筋种类:钢绞线 3.预应力筋规格:Φ 15.2,详见设计 4.锚具种类、规格:详见设计 5.砂浆强度等级:详见设计 6.压浆管材质、规格:50、55,60,70,80,90等,详见设计 6.工程量计算:清单工程量按按设计构件孔道长度(孔道长度算至至构件外皮)计算重量	t	159.918			
65	040901009001	预埋铁件 1.材料种类:综合考虑 2.材料规格:综合考虑 3.部位:防撞体灯座预埋件	t	0.946			
66	04B007	伸缩缝处亚光304不锈钢板封堵,厚度2毫米,宽350毫米,采用不锈钢螺栓固定	m	32.31			
67	040205007001	防眩板	个	133			
68	04B008	隔音屏 1.隔声屏总高度为4500mm;上部百叶窗式吸声体高度为740mm,中间玻璃隔声体高度为3300mm,下部多孔吸声体高度为400mm,底部铝合金喷塑框架高为60mm; 2.吸声体背面板采用1.0mm彩钢板,吸声体正面板采用亚光喷塑处理,喷塑层厚度>60 μ m,塑粉必须使用纯聚酯材料。 3.隔声屏支撑体系采用125×125×6.5×9mm H型钢立柱,立柱间距为2000mm,H型钢立柱与预埋钢板之间采用双面角焊,焊脚尺寸为6mm,焊条采用E43级,H型钢须进行热镀锌处理,镀锌厚度不小于85 μ m,最后进行亚光喷塑处理。 4.螺栓直径20mm,钻孔直径22mm,螺栓总长260mm,种入防撞墙内部200mm,选用Q235钢材加工制造,种植螺栓抗拉拔力≥50KN;不锈钢弹簧垫片采用镀锌热片,铝合金喷塑框架由厂家根据现场实际尺寸预制,成品检验合格后,螺纹部分须上油,并采取防磕碰损伤措施。 5.上隔声罩和预埋钢板(320*200*14mm)由厂家预制,预埋钢板顶面与防撞体顶面齐平;H型钢立柱准确就位后,调整其水平垂直度后,垂直误差不能大于1.5mm/m;吸声体两端与钢立柱采用EVA海绵橡胶条密封,隔声屏与基础之间采用EVA海绵橡胶垫进行密封;使用不锈钢弹簧垫片,必须保证隔声屏材料安装牢固,不得由于松动导致二次噪声。 6.其他详见设计 7.工程量计算规则:按设计长度计算	m	320			
69	040806003001	箱梁、桥墩接地连接线 1.清单综合单价中包含墩柱、基础钢筋焊接	m	8			
70	043002	桥梁及桥台混凝土外露面防腐防水涂装 1.环氧渗透性封闭底漆20~50 μ m+环氧树脂屏蔽漆50 μ m+丙烯酸聚氨酯面漆70 μ m 2.工程量计算规则:按照设计面积计算	m2	5510.78			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
71	040205006001	标线 1.材料品种:采用热塑型反光玻璃珠涂料,标线的其他规定参照《道路交通标志和标线(GB5768-2009)》 2.工艺:详见设计 3.线型:详见设计 4.工程量计算规则:综合各种标线、标志、箭头、横道线等,均按设计面积计算。	m ²	192.48			
72	041102040001	绝缘橡胶板	m ²	600	447.29	268374.00	258000.24
2 高架桥路灯工程							
73	040101002001	挖沟槽土石方 1.土壤、岩石类别:综合考虑 2.挖土、岩石深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.回填:采用原土回填,符合设计要求 6.工程量计算规则:综合单价中包含土方开挖、石方爆破及开挖、回填原土,弃方外运、工作面宽度、开挖深度等,按埋地管道的长度计算,	m	242			
74	040805001001	常规照明灯 1.名称:吸顶灯 2.型号:250W	套	16			
75	040805002001	中杆照明灯 1.名称:LED路灯 2.型号:150W 3.灯杆材质、高度:12m 4.灯架形式及臂长:1.5m	套	8			
76	040805002002	中杆照明灯 1.名称:LED路灯 2.型号:360W 3.灯杆材质、高度:14m 4.灯架形式及臂长:1.5m	套	3			
77	040303002003	落地路灯混凝土基础 1.混凝土强度等级:C25 2.综合单价中包含预埋钢板及预埋螺栓	m ³	5.184			
78	040804001001	线槽 1.名称:线槽 2.规格:100*50 6.接地要求	m	294			
79	040804001002	配管 1.名称: 2.材质:钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:沿桥架 5.钢索材质、规格: 6.接地要求	m	24			
80	040804001003	配管 1.名称: 2.材质:钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地 5.钢索材质、规格: 6.接地要求	m	242			
81	040803001002	电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-VV 3.规格:4*25 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:线槽、穿管	m	735			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
82	040803005001	电缆终端头 1.名称: 2.型号: 3.规格: 4.材质、类型: 5.安装部位: 6.电压(kV)	个	8			
83	040504001001	砌筑井 1.垫层、基础材质及厚度:C20砼150厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:240厚MU10 砖墙 3.勾缝、抹面要求:内侧1:2水泥砂浆15厚 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5.混凝土强度等级:C20 6.盖板材质、规格:铸铁厂家成套产品 7.井盖、井圈材质及规格:铸铁厂家成套产品 8.踏步材质、规格:铸铁 9.为防盗,灯具调试后用600mm厚碎石回填接 线井,顶部浇筑200mm厚C20砼	座	3			
84	03B001	灯具一年的照明电费	项	1			
3 给水迁改工程							
85	041001001002	拆除路面 1.材质:两侧洞口的人行道沥青砼地面及基层 2.厚度:综合考虑 3.拆除物外运,运距综合考虑	m ²	168.51			
86	040101002002	挖沟槽土石方 1.土壤、岩石类别:综合考虑 2.挖土、岩石深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.回填:管道顶部50cm以下采用石粉回填,其他 采用原土回填,符合设计要求 6.工程量计算规则:综合单价中包含土方开挖、 石方爆破及开挖、石粉回填、回填原土、弃方 外运、工作面宽度、开挖深度等,按埋设管道 的长度计算,	m	204			
87	040501002001	钢管 1.垫层、基础材质及厚度:风化砂垫层厚0.2m, 槽底为岩石或坚硬地基时风化砂垫层为0.5m厚 2.材质及规格:钢板板材Q235-A, DN100壁厚 6mm 3.接口方式:焊接 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验、清洗消毒要求:无损探伤采 用X射线等,详见设计 6.防腐方式:内外面均做防腐处理,内表面涂底 漆面漆各两道,外壁包覆聚乙烯三层结构防腐 层等,详见设计 7.管道外壁上加蓝色粘胶标记带(长度同管道 长度,宽8cm),在给水管道上距地面0.5m 处加蓝色标记带(长度同管道长度,宽12cm)	m	61.2			
88	040501002002	钢管 1.垫层、基础材质及厚度:风化砂垫层厚0.2m, 槽底为岩石或坚硬地基时风化砂垫层为0.5m厚 2.材质及规格:钢板板材Q235-A, DN200壁厚 7mm 3.接口方式:焊接 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验、清洗消毒要求:无损探伤采 用X射线等,详见设计 6.防腐方式:内外面均做防腐处理,内表面涂底 漆面漆各两道,外壁包覆聚乙烯三层结构防腐 层等,详见设计 7.管道外壁上加蓝色粘胶标记带(长度同管道 长度,宽8cm),在给水管道上距地面0.5m 处加蓝色标记带(长度同管道长度,宽12cm)	m	30.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
89	040501002003	钢管 1.垫层、基础材质及厚度:风化砂垫层厚0.2m,槽底为岩石或坚硬地基时风化砂垫层为0.5m厚 2.材质及规格:钢板板材Q235-A, DN300壁厚8mm 3.接口方式:焊接 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验、清洗消毒要求:无损探伤采用X射线等,详见设计 6.防腐方式:内外面均做防腐处理,内表面涂底漆面漆各两道,外壁包覆聚乙烯三层结构防腐层等,详见设计 7.管道外壁上加蓝色粘胶标记带(长度同管道长度,宽8cm),在给水管道上距地面0.5m处加蓝色标记带(长度同管道长度,宽12cm)	m	112.3			
90	040502002001	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:DN200*45 3.接口形式:焊接	个	4			
91	040502002002	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:DN100*45 3.接口形式:焊接	个	2			
92	040502002003	铸铁管管件 1.种类:双向柔性连接器 2.材质及规格:DN200 3.接口形式:焊接	个	2			
93	040502002004	铸铁管管件 1.种类:短管甲 2.材质及规格:DN200 3.接口形式:焊接	个	2			
94	040502002005	铸铁管管件 1.种类:双盘短管 2.材质及规格:DN200*1.0m 3.接口形式:焊接	个	1			
95	040502005001	阀门 1.种类:立式闸阀 2.材质及规格:DN200 3.连接形式	个	2			
96	040502006001	法兰 1.材质、规格、结构形式:钢制法兰 DN200	个	2			
97	040502002006	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制锥形管 2.材质及规格:DN300*DN200 3.接口形式:焊接	个	1			
98	040502002007	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:DN100*69.5 3.接口形式:焊接	个	1			
99	040502002008	铸铁管管件 1.种类:双向柔性连接器 2.材质及规格:DN300 3.接口形式	个	2			
100	040502002009	铸铁管管件 1.种类:短管乙 2.材质及规格:DN300 3.接口形式:焊接	个	1			
101	040502006002	法兰 1.材质、规格、结构形式:钢制法兰 DN300	个	2			
102	040502002010	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:DN300*69.5 3.接口形式:焊接	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
103	040502005002	阀门 1.种类:立式闸阀 2.材质及规格:DN300 3.连接形式: 4.试验要求	个	2			
104	040502002011	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:DN300*7.5	个	1			
105	040502002012	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制三通 2.材质及规格:DN300*DN300	个	1			
106	040502002013	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制泄水三通 2.材质及规格:DN300*DN100	个	1			
107	040502005003	阀门 1.种类:立式闸阀 2.材质及规格:DN100 3.连接形式: 4.试验要求	个	4			
108	040502002014	铸铁管管件 1.种类:双盘短管 2.材质及规格:DN100*1.0m 3.接口形式:焊接	个	1			
109	040502002015	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制双盘三通 2.材质及规格:DN100*90度 3.接口形式:焊接	个	1			
110	040502002016	铸铁管管件 1.种类:短管乙 2.材质及规格:DN100 3.接口形式:焊接	个	1			
111	040502002017	铸铁管管件 1.种类:双向柔性连接器 2.材质及规格:DN100 3.接口形式:焊接	个	2			
112	040502002018	铸铁管管件 1.种类:短管甲 2.材质及规格:DN100 3.接口形式:焊接	个	2			
113	040502006003	法兰 1.材质、规格、结构形式:钢制法兰 DN100	个	2			
114	040502002019	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:DN300*30度	个	2			
115	040502002020	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:DN100*16 3.接口形式:焊接	个	2			
116	040502002021	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:DN200*30度 3.接口形式:焊接	个	1			
117	040502002022	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:DN200*16度 3.接口形式:焊接	个	1			
118	040502002023	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制三通 2.材质及规格:DN300*DN100	个	3			
119	040502002024	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制三通 2.材质及规格:DN300*DN200	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
120	040502002025	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:DN300*45度	个	1			
121	040502002026	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:DN300*81.8度	个	1			
122	040502002027	钢管管件制作、安装 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:DN300*6.5度	个	1			
123	040502002028	铸铁管管件 1.种类:双盘短管 2.材质及规格:DN300*1.0m	个	1			
124	040502002029	铸铁管管件 1.种类:短管甲 2.材质及规格:DN300 3.接口形式	个	1			
125	040502002030	铸铁管管件 1.种类:盘堵板 2.材质及规格:DN300 3.接口形式	个	1			
126	040502002031	铸铁管管件 1.种类:一承一盘三通 2.材质及规格:DN300*DN300	个	1			
127	040502005004	阀门 1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN100 3.连接形式: 4.试验要求	个	1			
128	040501014001	新旧管连接 1.材质及规格:柔性连接 DN300 2.连接方式:法兰 3.带(不带)介质连接	处	2			
129	040504001002	砌筑井 1.砖砌圆形井, 详见07MS101, 井盖采用球墨铸铁井盖, 其他详见设计 2.井深综合考虑 3.部位: 非车行道上的阀门井、排气阀井、泄水井等	座	7			
130	040501014002	新旧管连接 1.材质及规格:柔性连接 DN300 2.连接方式:法兰 3.带(不带)介质连接	处	2			
131	040501014003	新旧管连接 1.材质及规格:柔性连接 DN300 2.连接方式:法兰 3.带(不带)介质连接	处	2			
132	040503002001	混凝土支墩 1.混凝土强度等级:C15	m3	12			
133	040504002001	混凝土井 1.预制拼装式钢筋混凝土井, 详见《青岛市城市道路给水检查井通用图集》, 井盖采用加重球墨铸铁井盖, 其他详见设计, 2.井深综合考虑 3.部位: 车行道上的阀门井、排气阀井、泄水井等	座	2			
4 排水工程							
134	041001001003	拆除路面 1.材质:两侧洞口的人行道沥青砼地面及基层 2.厚度:综合考虑 3.拆除物外运, 运距综合考虑	m2	246.772			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
135	040101002003	挖沟槽土石方 1.土壤、岩石类别:综合考虑 2.挖土、岩石深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.回填:管道顶部50cm以下采用石粉回填,其他采用原土回填,符合设计要求 6.工程量计算规则:综合单价中包含土方开挖、石方爆破及开挖、石粉回填、回填原土,弃方外运、工作面宽度、开挖深度等,按埋地管道的长度计算,	m	146.36			
136	040504002002	混凝土井 1.雨水管道管径=DN1500时采用矩形混凝土检查井,具体做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201 2.井盖采用重型球墨铸铁防盗型井盖 3.单价中不包含钢筋、模板等工程	座	5			
137	040501001001	混凝土管 1.垫层、基础材质及厚度:钢筋混凝土管管顶覆土0.7m<H<3.0m的采用120°砂基础;管顶覆土3m<H<4.5m的采用180°砂基础,基础做法见《给排水标准图集》06MS201-1,13页、14页 2.管座材质: 3.规格:DN1500 4.接口方式:承插式钢筋混凝土管 5.铺设深度:综合考虑 6.混凝土强度等级:采用II级钢筋混凝土管 7.管道检验及试验要求:符合设计要求	m	100.04			
138	040501004002	塑料管 1.垫层、基础材质及厚度:150°砂石垫层基础,铺设不小于200mm砂垫层 2.材质及规格:DN400高密度聚乙烯(HDPE)管材,环刚度不小于8KN/m 3.连接形式:胶圈连接 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:符合设计要求	m	46.32			
139	040504002003	混凝土井 1.污水管道管径=DN400时采用Φ1000圆形混凝土预制装配式检查井,具体做法详见《青岛市城市道路排水检查井通用图集——检查井部分》 2.井盖采用重型球墨铸铁防盗型井盖	座	4			
5 10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程(土建工程)							
140	041001001004	拆除路面 1.材质:车行道沥青砼面层及基层 2.厚度:4+8+36cm 3.拆除物外运,运距综合考虑	m ²	190.2			
141	040202001002	路床(槽)整形 1.路基平整碾压 压实度≥95%(重型击实标准) 2.车行道	m ²	190.2			
142	040202009002	砂垫层 1.厚度:20cm	m ²	190.2			
143	040202006002	二灰碎石 1.配合比: 2.碎(砾)石规格:详见设计 3.厚度:36cm(分两次摊铺) 4.摊铺方式:机械	m ²	190.2			
144	040203003003	透层 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.1L/m ²	m ²	190.2			
145	040203004002	封层 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.1L/m ² 3.厚度:0.6cm	m ²	190.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
146	040203006005	粗粒式沥青混凝土 1.沥青混凝土种类:AC-25F(石灰岩骨料) 2.厚度:8cm 3.摊铺方式:机械	m ²	190.2			
147	040203003004	粘层 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.6L/m ²	m ²	190.2			
148	040203006006	中粒式沥青混凝土 1.沥青混凝土种类:AC-16C(玄武岩骨料) 2.厚度:6cm 3.摊铺方式:机械	m ²	190.2			
149	041001007002	拆除砖石结构 1.结构形式:浆砌片石 2.强度等级:M7.5 3.除可以利用的片石(按30%编制)外装车外运,运距综合考虑	m ³	30			
150	040305003003	浆砌块料 1.部位:基础 2.材料品种、规格:片石,其中利用旧片石比例按30%编制 3.砂浆强度等级:M10	m ³	10			
151	040305003004	浆砌块料 1.部位:挡土墙 2.材料品种、规格:片石,其中利用旧片石比例按30%编制 3.砂浆强度等级:M10 4.泄水孔材料品种、规格:DN75PVC管 5.滤水层要求: 6.沉降缝要求:油浸2cm木板	m ³	20			
152	040101002004	挖沟槽土方 1.土壤、岩石类别:综合考虑 2.挖土、岩石深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:综合考虑 5.回填:采用原土回填,符合设计要求 6.工程量计算规则:综合单价中包含土方开挖、石方爆破及开挖、回填原土,弃方外运、工作面宽度、开挖深度等,按埋地管道的长度计算,	m	1774.74			
153	040205001001	人(手)孔井 1.材料品种: 2.规格尺寸: 3.盖板材质、规格: 4.基础、垫层:材料品种、厚度	座	11			
6 10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程(安装工程)							
154	030410001001	电杆组立 1.名称:水泥电杆(含标识牌) 2.材质:砼 3.规格:φ150*15m 4.现浇基础类型、钢筋类型、规格,基础垫层要求:乱石灌浆(M5砂浆)	根(基)	1			
155	030410001002	电杆组立 1.名称:水泥电杆拆除 2.材质:砼	根(基)	6			
156	030410002001	横担 1.名称:横担拆除	组	17			
157	030410003001	导线 1.名称:导线拆除	km	0.73			
158	030410003002	拉线1.名称:拉线拆除	km	0.73			
159	030410004001	杆上设备 1.名称:避雷器拆除	台(组)	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
160	030410002002	横担组装 1.名称:角铁横担(含抱箍垫铁防鸟器) 2.材质:角铁 3.规格:L75*8*1700 4.电压等级(kV):10KV	组	6			
161	030410004002	杆上设备 1.名称:绝缘子 2.型号:XP-70C	台(组)	12			
162	030413001001	拉线 1.名称:拉线 2.材质:钢绞线 3.规格:GJ-50	根	6			
163	030413001002	拉盘 1.名称: 2.型号: 3.规格: 4.地形: 5.导线跨越类型	块	1			
164	030410004003	杆上设备 1.名称:氧化锌避雷器 2.型号:YHY5WS-17/50	台(组)	6			
165	030402017001	高压成套配电柜 1.名称:10KV高压环网柜2K4G 2.型号:2K4G	台	1			
166	030409003001	避雷引下线 1.安装部位:电杆	m	1.5			
167	030409002001	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	6			
168	030409001001	接地极 1.名称:接地 2.材质: 3.规格: 4.土质: 5.基础接地形式	根	2			
169	030408001001	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-22-3*400 3.敷设方式、部位:穿管 4.电压等级(kV):10KV	m	469.2			
170	030408006001	电力电缆头 1.名称:户外浇筑铜芯电缆头 2.型号:3*400 3.敷设方式、部位:穿管 4.电压等级(kV):10KV	个	3			
171	030408006002	电力电缆头 1.名称:户内浇筑铜芯电缆头 2.型号:3*400 3.敷设方式、部位:穿管 4.电压等级(kV):10KV	个	3			
172	030408008001	防火堵洞 1.名称:保护管堵洞 2.材质:柔性有机堵料	处	44			
173	031103025001	终端盒 1.规格: 2.种类: 3.容量:	个	2			
174	031103011001	光缆成端接头 1.名称: 2.规格: 3.类别:	个	6			
175	031103008001	光缆 1.规格、型号:ADSS管道光缆 2.敷设方式:穿管	m	445.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
176	030411001001	配管 1.名称: 2.材质:MPP复合管 3.规格:φ 210 4.配置形式:埋地	m	1124.46			
177	030411001002	配管 1.名称: 2.材质:PE 3.规格:DN100 4.配置形式:埋地	m	650.28			
178	030408008002	防火堵洞 1.名称:盘柜下堵洞 2.材质:柔性有机堵料	处	6			
179	030409002002	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:沿排管 5.安装形式:埋地	m	325.14			
180	030413001003	铁构件 1.名称:电缆支架 2.材质:型钢	t	3.973			
181	030414009001	避雷器调试 1.名称:避雷器调试 2.电压等级(kV):10KV内	组	1			
182	030414015001	电缆试验 1.名称:电缆故障点 2.电压等级(kV):10KV	根	2			
183	030414011001	接地装置 1.名称:接地装置调试	系统	1			
184	030414002001	送配电装置系统 1.名称:配电调试 2.电压等级(kV):10KV	系统	1			
7 太原路东延段西段第一联桥梁工程 (暂估价及暂列金额)							
		合计				268374.00	258000.24

措施项目清单计价汇总表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额 (元)
	太原路东延段西段第一联桥梁工程	
1	总价措施项目清单	283.78
2	单价措施项目清单	
	高架桥路灯工程	
3	总价措施项目清单	851.73
4	单价措施项目清单	
	给水迁改工程	
5	总价措施项目清单	2745.77
6	单价措施项目清单	
	排水迁改工程	
7	总价措施项目清单	3151.68
8	单价措施项目清单	
	10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程 (土建工程)	
9	总价措施项目清单	1443.39
10	单价措施项目清单	
	10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程 (安装工程)	
11	总价措施项目清单	7982.64
12	单价措施项目清单	
	太原路东延段西段第一联桥梁工程 (暂估价及暂列金额)	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.1 太原路东延段西段第一联桥梁工程				283.78	
1	041109002001	夜间施工	7782.00	0.36	32.13	
2	041109003001	二次搬运	7782.00	1.43	127.60	
3	041109004001	冬雨季施工	7782.00	0.36	32.13	
4	041109005001	行车、行人干扰	4120718.24			
5	041109007001	已完工程及设备保护	7782.00	0.60	53.54	
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	4120718.24			
7	041109009001	工程定位复测费	7782.00	0.07	6.25	
8	041109010001	地下管线交叉处理	7782.00	0.36	32.13	
	1.2 高架桥路灯工程				861.73	
9	041109002002	夜间施工	22164.57	0.55	140.09	
10	041109003002	二次搬运	22164.57	0.75	198.25	
11	041109004002	冬雨季施工	22164.57	0.74	195.61	
12	041109005002	行车、行人干扰	15965.07			
13	041109006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	15965.07			
14	041109007002	已完工程及设备保护	22164.57	0.68	179.75	
15	041109009002	工程定位复测费	22164.57	0.10	26.43	
16	041109010002	地下管线交叉处理	22164.57	0.46	121.60	
	1.3 给水迁改工程				2745.77	
17	041109002003	夜间施工	34297.42	1.28	565.05	
18	041109003003	二次搬运	34297.42	1.69	746.05	
19	041109004003	冬雨季施工	34297.42	1.28	565.05	
20	041109005003	行车、行人干扰	36241.61			
21	041109006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	36241.61			
22	041109007003	已完工程及设备保护	34297.42	0.67	295.76	
23	041109009003	工程定位复测费	34297.42	0.28	123.60	
24	041109010003	地下管线交叉处理	34297.42	1.02	450.26	
	1.4 排水迁改工程				3151.68	
25	041109002004	夜间施工	84457.41	0.41	393.97	
26	041109003004	二次搬运	84457.41	1.18	1133.83	
27	041109004004	冬雨季施工	84457.41	0.42	403.57	
28	041109005004	行车、行人干扰	126731.33			
29	041109006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	126731.33			
30	041109007004	已完工程及设备保护	84457.41	0.47	451.61	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
31	041109009004	工程定位复测费	84457.41	0.09	86.48	
32	041109010004	地下管线交叉处理	84457.41	0.71	682.22	
	1.5 10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程 (土建工程)				1443.39	
33	041109002005	夜间施工	39582.51	0.36	163.40	
34	041109003005	二次搬运	39582.51	1.43	649.07	
35	041109004005	冬雨季施工	39582.51	0.36	163.40	
36	041109005005	行车、行人干扰	37050.59			
37	041109006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	37050.59			
38	041109007005	已完工程及设备保护	39582.51	0.60	272.54	
39	041109009005	工程定位复测费	39582.51	0.07	31.78	
40	041109010005	地下管线交叉处理	39582.51	0.36	163.40	
	1.6 10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程 (安装工程)				7982.64	
41	031302002001	夜间施工	68498.75	2.50	2457.40	
42	031302004001	二次搬运	68498.75	2.10	1939.05	
43	031302005001	冬雨季施工	68498.75	2.80	2585.42	
44	031302006001	已完工程及设备保护	68498.75	1.20	1000.77	
	1.7 太原路东延段西段第一联桥梁工程 (暂估价及暂列金额)				0.00	
		合计			16468.99	

单价措施项目清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	1 太原路东延段西段第一联桥梁工程						
1	041101002001	柱面脚手架 1.柱高:综合考虑 2.柱结构外围周长:综合考虑	m2	1388.24			
2	04B010	立挂式安全网 1.工程量计算规则：按2016年山东省市政工程消耗量定额规则执行	m2	1388.24			
3	041102040002	桥涵支架 1.部位:防撞墙悬挑支架	m	319.72			
4	041102040003	桥涵支架 1.部位:箱梁支架 2.材质:脚手架 3.支架类型:满堂钢管支架 4.含满堂支架地面基础及拆除外运	m3	47575			
5	041102040004	施工通道支架（10m宽）砼基础 1.部位:施工通道支架 2.施工通道砼基础、模板及拆除外运	m3	138.24			
6	04B011	施工通道支架（10m宽）钢管柱及连接件 1.部位:施工通道支架 2.材质:钢管柱 3.支架类型:钢管柱 φ 529mm壁厚8mm	t	23.864			
7	04B012	施工通道支架（10m宽）槽钢剪刀撑 1.部位:施工通道支架 2.材质:槽钢剪刀撑 3.支架类型:12型槽钢剪刀撑	t	3.629			
8	04B013	施工通道支架（10m宽）钢梁 1.部位:施工通道支架 2.材质:钢梁 3.支架类型:双榀HN400钢梁及HW125*125	t	17.016			
9	04B014	施工通道支架（10m宽）贝雷梁 1.部位:施工通道支架 2.材质:贝雷梁 3.支架类型:贝雷梁	t	77.76			
10	04B015	支架预压 1.工程量计算规则：按2016年山东省市政工程消耗量定额规则执行。	m2	4000			
11	04B016	铁路范围内苗木迁移 1.工作内容：胸径、冠幅综合考虑，桥梁工程施工前移走，桥梁工程施工后移回，包活率100%，养护期一年	株	45			
12	04B017	铁路范围外苗木迁移 1.工作内容：胸径、冠幅综合考虑，桥梁工程施工前移走，包活率100%，养护期一年	株	15			
13	04B018	铁路营业线天窗点工程施工增加费 1.包含钢筋工程、钢绞线工程、防撞墙支架工程、钢管支架工程、支架预压工程、砼工程、灌注桩基础工程	项	1			
14	040803001001	临时供电线缆电缆 1.名称:铜芯电缆YJV-0.6/1KV 3*120+2*60 2.综合单价中包含电缆终端头、电缆中间头、沟槽开挖、回填	m	120			
15	041501004001	临时给水塑料管 1.垫层、基础材质及厚度:无 2.材质及规格:PE管 DN150 3.连接形式:热熔 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:符合要求 6.综合单价中包含自来接入费、警示带费用、阀门、水表及井、沟槽开挖、回填	m	90			
16	04B019	彩钢板围挡 1.工程量计算规则：按2016年山东省市政工程消耗量定额规则执行	m	145			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
17	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号	台·次	1			
18	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:钻孔桩机 2.机械设备规格型号	台·次	1			
19	041106001003	大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:锚杆钻机 2.机械设备规格型号	台·次	1			
20	041106001004	大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 2.机械设备规格型号	台·次	1			
21	041106001005	大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:摊铺机 2.机械设备规格型号	台·次	1			
22	041107002001	排水、降水 1.机械规格型号: 2.降排水管规格	台班	40			
2 高架桥路灯工程							
3 给水迁改工程							
4 排水迁改工程							
5 10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程(土建工程)							
6 10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程(安装工程)							
23	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		1			
24	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		1			
25	031301012001	工程系统检测、检验		1			
26	031301017001	脚手架搭拆		1			
27	031302003001	非夜间施工增加		1			
28	031302007001	高层施工增加		1			
7 太原路东延段西段第一联桥梁工程(暂估价及暂列金额)							
		合计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
	太原路东延段西段第一联桥梁工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9		1.00	
	高架桥路灯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9		1.00	
	给水迁改工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9		1.00	
	排水迁改工程			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9		1.00	
	10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程(土建工程)			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9		1.00	
	10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程(安装工程)			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9		1.00	
	太原路东延段西段第一联桥梁工程(暂估价及暂列金额)			
1	暂列金额	项	2000000.00	详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第3页 共3页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项	470000.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项	1.00	详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
合 计=1+3+4+5+6+7+8+9			2470001.00	

材料暂估价一览表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第1页 共1页

序号	编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价 (含税)	单价 (除税)	税率	备注
1	ZG0001	绝缘橡胶板	m2	430	370.69	0.16	
合计							

工程设备暂估价一览表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

专业工程暂估价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
	太原路东延段西段第一联桥梁工程			
1	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	高架桥路灯工程			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给水迁改工程			
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	排水迁改工程			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程 (土建工程)			
5	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程 (安装工程)			
6	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	太原路东延段西段第一联桥梁工程 (暂估价 及暂列金额)			
7	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	太原路东延段西段第一联桥梁工程					
1	特殊项目暂估价	拆除、恢复铁路钢混栅栏	项	1.00		
	合计					
	高架桥路灯工程					
2	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给水迁改工程					
3	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	排水迁改工程					
4	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	10kV升南线、太原线#52~#56 电力迁改工程(土建工程)					
5	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	10kV升南线、太原线#52~#56 电力迁改工程(安装工程)					
6	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	太原路东延段西段第一联桥梁 工程(暂估价及暂列金额)					
7	特殊项目暂估价		项			
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
太原路东延段西段第一联桥梁工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		0.66	
1.1.3	文明施工费		0.84	
1.1.4	临时设施费		1.81	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金	7630.67	3.8	289.97
1.4	工程排污费		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		10	
	合计: 1+2			
高架桥路灯工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		0.48	
1.1.3	文明施工费		0.67	
1.1.4	临时设施费		1.6	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	工程排污费		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		10	
	合计: 1+2			
给水迁改工程				
1	规费	12297.93		12297.93
1.1	安全文明施工费	7926.46		7926.46
1.1.1	安全施工费	190999.23	1.74	3323.39
1.1.2	环境保护费	190999.23	0.66	1260.59
1.1.3	文明施工费	190999.23	0.84	1604.39
1.1.4	临时设施费	190999.23	0.91	1738.09
1.2	社会保险费	190999.23	1.52	2903.19

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1.3	住房公积金	24716.11	3.8	939.21
1.4	工程排污费	190999.23	0.1	191.00
1.5	建设项目工伤保险	190999.23	0.177	338.07
2	税金	203297.16	10	20329.72
	合计: 1+2			32627.65
排水迁改工程				
1	规费	23179.53		23179.53
1.1	安全文明施工费	15729.55		15729.55
1.1.1	安全施工费	311476.20	1.74	5419.69
1.1.2	环境保护费	311476.20	0.66	2055.74
1.1.3	文明施工费	311476.20	0.84	2616.40
1.1.4	临时设施费	311476.20	1.81	5637.72
1.2	社会保险费	311476.20	1.52	4734.44
1.3	住房公积金	48756.71	3.8	1852.75
1.4	工程排污费	311476.20	0.1	311.48
1.5	建设项目工伤保险	311476.20	0.177	551.31
2	税金	334655.73	10	33465.57
	合计: 1+2			56645.10
10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程(土建工程)				
1	规费	10964.56		10964.56
1.1	安全文明施工费	7330.79		7330.79
1.1.1	安全施工费	145164.30	1.74	2525.86
1.1.2	环境保护费	145164.30	0.66	958.08
1.1.3	文明施工费	145164.30	0.84	1219.38
1.1.4	临时设施费	145164.30	1.81	2627.47
1.2	社会保险费	145164.30	1.52	2206.50
1.3	住房公积金	26978.14	3.8	1025.17
1.4	工程排污费	145164.30	0.1	145.16
1.5	建设项目工伤保险	145164.30	0.177	256.94
2	税金	156128.86	10	15612.89
	合计: 1+2			26577.45
10kV升南线、太原线#52~#56电力迁改工程(安装工程)				
1	规费	38608.34		38608.34
1.1	安全文明施工费	29579.93		29579.93

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:太原路东延段西段第一联桥梁工程

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1.1	安全施工费	593974.30	2.34	13899.00
1.1.2	环境保护费	593974.30	0.29	1722.53
1.1.3	文明施工费	593974.30	0.59	3504.45
1.1.4	临时设施费	593974.30	1.76	10453.95
1.2	社会保险费	593974.30	1.52	9028.41
1.3	住房公积金			
1.4	工程排污费			
1.5	建设项目工伤保险			
2	税金	899824.02	10	89982.40
	合计: 1+2			128590.74
太原路东延段西段第一联桥梁工程 (暂估价及暂列金额)				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		0.66	
1.1.3	文明施工费		0.84	
1.1.4	临时设施费		1.81	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	工程排污费		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		10	
	合计: 1+2			0.00