

2021 年 3 月版本

青春足球场周边配套管线工程  
(1 标段)施工招标

# 招标文件

招标人：青岛城阳开投工程有限公司

招标代理：青岛勤烨项目管理有限公司（公章）



日期： 2024 年 4 月 11 日

190900BB-90F9-4F79-9A1D-07DC5032C623



# 目 录

第一卷.....	1
第一章招标公告.....	1
第二章投标人须知.....	5
投标人须知前附表.....	5
1. 总则.....	17
1.1 项目概况.....	17
1.2 资金来源和落实情况.....	17
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....	17
1.4 投标人资格要求.....	17
1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....	18
1.6 费用承担.....	18
1.7 保密.....	18
1.8 语言文字.....	18
1.9 计量单位.....	18
1.10 踏勘现场.....	18
1.11 专业分包.....	19
1.12 偏离.....	19
1.13 终止招标.....	19
2. 招标文件.....	19
2.1 招标文件的组成.....	19
2.2 招标文件的澄清.....	20
2.3 招标文件的修改.....	20
3. 投标文件.....	20
3.1 资格后审证明材料.....	20
3.2 电子投标文件.....	21
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）.....	22
3.4 投标报价.....	23
3.5 投标有效期.....	24
3.6 投标保证金.....	24
4. 投标.....	25
4.1 投标文件的密封和标记.....	25
4.2 投标文件的递交.....	25
4.3 投标文件的修改与撤回.....	25



5. 开标	25
5.1 开标时间和地点	25
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）	25
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）	26
6. 资格审查、评标	27
6.1 评标委员会	27
6.2 资格审查、评标原则	27
6.3 资格审查	27
6.4 评标	28
7. 合同授予	30
7.1 定标方式	30
7.2 中标候选人公示	30
7.3 中标通知	30
7.4 履约担保	30
7.5 签订合同	30
8. 重新招标和不再招标	31
8.1 重新招标	31
8.2 不再招标	31
9. 纪律和监督	31
9.1 对招标人的纪律要求	31
9.2 对投标人的纪律要求	31
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	31
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	31
9.5 异议	31
10. 需要补充的其他内容	32
第三章资格审查办法	33
1. 审查标准	33
2. 审查程序	34
3. 审查结果	35
附件：建设工程投标人资格审查评分标准	35
第四章评标定标办法	37
（合理低价法）	37
第五章合同主要条款	40
第六章工程量清单和招标控制价	50
第七章图纸	51
第八章技术标准和要求	52





2、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；	52
3、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发[2011]3号）中第5部分“工程量清单计价表格”；	53
10、国家、省、市建设行政主管部门颁发的计价依据和计价规定；	53
本工程中民城支路(靖城路-民城路)供水管网配套工程及规划六路(G204-规划路)供水管网配套工程按照给水工程I类取费，民城支路供热高温水管线工程按照供热工程III类取费。各单项工程中的拖管工程，按照排水工程II类取费。	53
1、人工单价：省价：市政工程117元/工日；市价：市政工程117元/工日。	53
2、工程的材料按照市场价计入，材料费综合考虑（包括但不限于采保费、检验试验费、运输费、装卸、搬运费等）。	53
3、税金：依据《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字[2019]10号）规定计取。	54
4、砂浆采用预拌砂浆。	54
5、项目所列挖运土石方的工程量，按实际开挖尺寸进行计算（按天然密实体积），土方类别综合考虑，运距按20km考虑。	54
7、本项目需综合考虑，不单独计取的内容如下：	54
（2）本工程建筑垃圾外运及处理费用包含在清单综合单价中；	54
9、控制价包含社会保险费、住房公积金及安全文明施工费，工伤保险费暂按相关规定计取，结算时按照相关依据按实调整；	54
10、综合单价组成除项目特征描述的内容外，还包含了规范附录所涉及的内容及图纸详细说明所涉及的所有内容，分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。	54
12、用于本项目的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等发生的费用，应包含在工程量清单的单价与总价之中。	55
14、未说明未尽事项，以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。	55
六、暂估价	55
11、青岛市建设行政主管部门近期发布的计价文件及市场指导价格等有关规定。	56
1、砂浆采用预拌砂浆。	57
2、项目所列挖运土石方的工程量，按实际开挖尺寸进行计算（按天然密实体积），土方类别综合考虑，运距按20km考虑。	57
（2）本工程建筑垃圾外运及处理费用包含在清单综合单价中；	57
6、控制价包含社会保险费、住房公积金及安全文明施工费，工伤保险费暂按相关规定计取，结算时按照相关依据按实调整；	57
7、综合单价组成除项目特征描述的内容外，还包含了规范附录所涉及的内容及图纸详细说明所涉及的所有内容，分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。	57
9、用于本项目的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等发生的费用，应包含在工程量清单的单价与总价之中。	57
第九章资格后审申请文件及投标文件格式	59

附件一：资格后审申请文件格式 .....	60
1. 法定代表人身份证明 .....	62
2. 授权委托书 .....	63
3. 资格后审申请证明文件 .....	64
4. 投标承诺书 .....	65
5. 投标保证金银行保函或保险保函或电子保函 .....	66
6. 投标人减免投标保证金信用承诺书 .....	67
附件二：投标文件格式 .....	68
1. 投标函 .....	71
2. 法定代表人身份证明 .....	72
3. 授权委托书 .....	73
4. 已标价工程量清单 .....	74
5. 投标报价其他材料 .....	75
附件三：投标文件格式 .....	79
1. 法定代表人身份证明 .....	81
2. 授权委托书 .....	82
3. 项目管理机构 .....	83
4. 评分证明材料 .....	84



第一卷

第一章招标公告

公告发布日期:	2024/04/11 16:44:55		
项目名称:	青春足球场周边配套管线工程		
工程地点:	城阳区城阳街道办事处。		
资金来源:	国有（非财政）投资	出资比例:	自有资金 20%，银行贷款 80%
招标工程类型:	市政工程-其他市政工程-施工	工程类别:	III类工程
本项目总投资额:	8370000.00 元	工程造价:	4507909.83 元
结构形式:	其他	工程规模:	2855 米
计划文号:	2310-370214-04-01-277876	用地规划许可证编号:	
建设项目一号通编号:		建设工程一体化平台工程编号:	37_____ - _____
建设单位:	青岛城阳开投工程有限公司		
建设单位联系人:	刘玉琴	建设单位联系电话:	0532-66853531
代建单位:			
代建单位联系人:		代建单位联系电话:	
招标单位:	青岛城阳开投工程有限公司		
招标单位联系人:	刘玉琴	招标单位联系电话:	0532-66853531
招标代理单位:	青岛勤烨项目管理有限公司		
招标代理单位联系人:	孙珊珊	招标代理单位联系电话:	0532-67735705
投资项目统一代码:		房地产产权人:	
房地产权证证号:		招标代理资格:	



一、项目基本情况

- 1.工程概况：供热管线东起民城路，沿民城支路铺设 DN125-DN350 管道，长度约 1420 米;供水管线沿规划六路（北起规划路，南至 G204）、民城支路（西起靖城路，东至民城路）新建 DN300 管道，长度约 1435 米。
- 2.招标范围：施工图纸范围内的工程施工，详见工程量清单。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
1:1 标段	2855 米	青春足球场周边配套管线工程	4507909.83

二、投标企业应具有的条件

- 全部标段:1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
- 2、具有市政公用工程施工总承包贰级及以上资质；
- 3、具有 GB2 级压力管道安装许可证书；
- 4、具有安全生产许可证；
- 5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

三、项目负责人应具有的条件

- 1、承担本工程项目负责人具有市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格；
- 2、项目负责人应具有安全生产考核合格证（B 证）；
- 3、投标时未担任其他在建工程的项目负责人。

四、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

五、投标标段要求

本项目不划分标段。



六、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

七、评标办法

合理低价法

八、同类工程经验要求

- 1. 投标人参加投标无须具备同类工程经验。
- 2. 潜在投标人或投标人参加资格预审会或开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。
- 3. 同类工程界定：单项合同额 400 万元及以上的市政公用工程（单独的园林绿化及亮化除外）。

九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十、投标文件递交时间以及地点

递交地点： 投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。  
投标文件递交截止时间：2024-05-08 09:30

十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点： 青岛市城阳区文阳路 675 号城阳区政务服务中心 3 楼 B 区第二开标室  
投标截止时间、开标时间: 2024-05-08 09:30

十二、其他

- 1. 本工程无保密内容。
- 2. 异议受理联系人：刘玉琴 ， 联系电话： 0532-66853531 ， 邮箱： dcxzshangwu@163.com ， 传真： 0532-66853531， 地址： 山东省青岛市城阳区靖城路 675 号。
- 3. 投诉举报电话： 0532-87763176



4. 网上技术支持电话：0532-85871505

5. 上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

190900BB-90F9-4F79-9A1D-07DC5032C623



## 第二章投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：青岛城阳开投工程有限公司 地址：山东省青岛市城阳区正阳中路 205 号海都国际 A 座 14 楼、15 楼 联系人：刘玉琴 电话：0532-66853531
1.1.3	招标代理机构	名称：青岛勤烨项目管理有限公司 地址：山东省青岛市城阳区惜福镇街道正阳东路 193 号 联系人：孙珊珊 电话：0532-67735705
1.1.4	项目名称	青春足球场周边配套管线工程 (1 标段)



1.1.5	建设地点	城阳区城阳街道办事处。
1.2.1	资金来源	国有（非财政）投资
1.2.2	出资比例	自有资金 20%，银行贷款 80%
1.2.3	资金构成详细说明	自有资金 20%，银行贷款 80%
1.2.4	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工图纸范围内的工程施工，详见工程量清单。
1.3.2	计划工期	<p>计划工期：54 日历天（投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定）；</p> <p>计划开工日期：2024 年 6 月 7 日；</p> <p>计划竣工日期：2024 年 7 月 30 日；</p> <p>实际开工日期以招标人书面通知为准。</p>
1.3.3	质量要求	工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到一次性验收合格



		<b>格标准</b>
1.4.1	投标人的资格要求	见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
1.10.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
1.11	专业分包	中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	构成招标文件的其他材料	无
2.2	招标文件的澄清和修改	招标文件的澄清和修改内容详见青岛市公共资源交易电子服务系统 （ <a href="http://ggzy.qingdao.gov.cn">http://ggzy.qingdao.gov.cn</a> ）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。
2.2.2	投标截止时间	详见招标公告。
3.2	投标文件份数	<b>电子投标文件：</b> <b>投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件。</b>
3.2.1	投标文件编制装订	电子投标文件编制要求： 投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件
3.2.2	投标文件签署和盖章	电子投标文件： 在招标文件的第九章投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电

		子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。
3.5.1	投标有效期	90 天
3.6.1	投标保证金	<p>修改为：</p> <p>是否要求投标人递交投标保证金：</p> <p><input type="checkbox"/>不需要交纳</p> <p><input type="checkbox"/>需要交纳（无差异化）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>差异化减免投标保证金</p> <p>政府投资的房屋建筑和市政工程项目其投标保证金减免执行青审服字[2023]61号文件，投标企业信用评价等级以青岛市住建局相关行业信用考核标准确定的信用评价等级为准。在青岛市住建局信用考核评价等级为 AA 级及以上的投标企业免投标保证金，但需提供所投标项目对应的企业资质信用评价等级加盖公章的官网截图（供评标时网上查询），同时还需提供评价等级网上截图真实性承诺，方予认可；在青岛市住建局信用考核评价等级为 A 级的投标企业减免50%投标保证金，除提供所投标项目对应的企业资质信用评价等级加盖公章的官网截图（供评标时网上查询）、评价等级网上截图真实性承诺外，还需提供减免后投标保证金的证明材料，方予认可。</p> <p>除政府投资项目以外的房屋建筑和市政工程项目，可参照上述相关要求执行。</p> <p>1. 未减免金额：人民币肆万元整（¥40000元） 减免后金额：人民币贰万元整（¥20000元）</p> <p>2. 交纳截止时间，同投标截止时间。</p> <p>3. 投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致；</p> <p>4. 交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函）_</p> <p>4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<a href="http://ggzy.qingdao.gov.cn">http://ggzy.qingdao.gov.cn</a>）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应</p>

		<p>附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。</p> <p>4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。</p> <p>银行保函格式详见投标文件格式。</p> <p>出具担保的银行：基本账户开户银行。</p> <p>银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：</p> <p>(1) 担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；</p> <p>(2) 公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；</p> <p>(3) 公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。</p> <p>4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建管字〔2021〕8号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。</p> <p>4.4 以电子保函形式缴纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。</p> <p>5. 联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。</p> <p>6. 为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。</p> <p>7. 无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。</p>
--	--	---

4.2	上传投标文件时间	详见招标公告。
4.2	投标文件上传、签到及解密	<p>1. 电子投标文件及证明材料上传：</p> <p>1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。</p> <p>2. 签到及解密</p> <p>支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统&gt;首页&gt;下载中心&gt;系统使用指南&gt;电子投标开标注意事项”。</p> <p>2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。</p> <p>2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。</p>
5.1.1	开标时间及地点	详见招标公告。
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 <u>  0  </u> 人，评标专家 <u>  5  </u> 人，评标专家确定方式：<u>从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</u></p>
6.3	资格审查办法	详见招标公告。
6.4	评标办法	合理低价法
7.4	履约担保	<p>履约担保的金额：<u>  /  </u></p> <p>履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。</p>

		采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：。  采用担保公司保函时的有关要求：。  采用保险时的有关要求：。
10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
10.1.1	类似工程项目	见招标公告
10.1.2	市场行为要求	投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见第九章）。
10.2 招标控制价		
	招标控制价	设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人
10.3 “暗标”评审		
	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
10.4 电子评标		
	是否电子评标	是
10.5 解释权		
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	
10.6 招标人补充的其他内容		
10.6.1	招标投标回避	

	<p>根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，并按青岛市建筑市场主体管理考核办法予以扣分，经评审中标的，其中标无效。</p> <p>投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。</p>
10.6.2	不可竞争费
	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.6.3	招标代理费（根据发改价格（2015）299 号文，由招标人和招标代理确定）
	<p><b>招标代理服务费由中标人支付。（按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号规定，以标准取费的 56% 计取）。招标代理服务费不包含在报价中，应单独列项，计入最终投标总报价，否则投标文件无效。[格式见投标文件格式]</b></p>
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版资格后审申请文件及投标文件。
10.6.6	<p>根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。</p>
10.6.7	<p>本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不</p>



	承担由此引起的一切后果。
10.6.8	<p>投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章；</p> <p>投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。</p>
10.6.9	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。
10.6.10	市场主体考核得分的认定：以公告要求的资质对应的考核得分为准；投标人或潜在投标人同时有公告要求的多项资质的，以得分最高的为准。联合体投标的，联合体牵头方占 60%，其他成员间单位占 40%（其他成员超过一家的，其他成员所占比例平均分配）的比例，进行加权折算。
10.6.11	<p>投标报价有效范围（适用于综合评估法）： /</p> <p>需要补充的其他内容：（一）投标人中标后，应落实扬尘污染控制措施，并使用国三及以上非道路移动机械和扬尘污染控制、渣土车运输管控等污染控制措施。</p> <p>（二）使用银行保函或纸质保险保函方式缴纳保证金的，投标人需在开标前将银行保函或纸质保险保函原件提交至开标现场，否则投标无效。</p> <p>（三）本项目投标保证金差异化缴纳信用等级评价等级以青岛市住建局建设市场监管与信用信息综合平台公示的市政公用工程施工总承包资质评价等级为准。</p> <p>（四）施工过程中产生的砂石土资源需纳入公共资源交易平台进</p>

	行统一处置，不可以资源化利用的、满足消纳要求的工程建设产出物统一由平台公司进行规范处置。	
10.6.12	项目班子最低要求： <u>项目经理 1 人（具有市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格证及安全生产考核合格证（B）证）、施工员 1 名、质检员 1 名、安全员 1 名、造价员或预算员 1 名、劳资管理员 1 名。除项目经理以外的班子成员无需提供资格证书材料或上传资格证书扫描件，仅需明确班子成员配备标准及岗位安排。</u>	
10.6.13	低价施工风险担保	担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的 %。 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。
10.6.14	联合体投标的，联合体牵头方的奖励、业绩、考核得分均不超过该项最高分值的 60%，其余成员单位均不超过该项最高分值的 40%。	
10.6.15	投标人在开标时须自带笔记本电脑进行解密和确认。	
10.6.16	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。	
10.6.17	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。	
10.6.18	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。	



10.6.19	<p>投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：1.不同投标人的电子投标文件由同一台电脑编制的；2.不同投标人的投标报价计价软件编码相同的。</p> <p>不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、造价软件加密锁序列号相同的，视为不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；</p> <p>不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。</p>	
10.6.20	<p>潜在投标人的业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。</p>	
10.6.21	<p>投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。</p>	
10.6.22	<p>电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章或被授权代表章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。</p>	
10.6.23	<p>在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。</p>	
10.7	书面形式的定义	<p>数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。</p>

10.8	电子签名	可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
10.9	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。	
10.10	投标报价的方式	总价（元）
10.11		
10.12	补充条款：	



## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

(2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；

(3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本标段的监理人；

- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (10) 其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

#### 1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

#### 1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。



1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

#### 1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

#### 1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查办法
- (4) 评标办法；
- (5) 合同主要条款；
- (6) 工程量清单、招标控制价；
- (7) 图纸；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 投标文件格式；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。



## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

## 2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

## 3. 投标文件

### 3.1 资格后审证明材料

序号	证明材料名称	提供形式	备注	必须提交
1	法定代表人身份证明或授权委托书	电子文档	法定代表人身份证明书、法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书、被委托人身份证。	是
2	资格后审申请证明文件-资质证明	电子文档	资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）	是
3	资格后审申请证明文件-其他	电子文档	资格后审申请证明文件-其他	是
4	营业执照	电子文档	与投标人名称一致	是
5	资质证书	电子文档	资质证书原件扫描件	是
6	GB2 级压力管道安装许可证书	电子文档	GB2 级压力管道安装许可证书原件扫描件	是
7	安全生产许可证	电子文档	与投标人资质要求相对应的安全生产许可证	是
8	项目负责人	电子文档	承担本工程的项目负责人身份证、注册建造师证、安全生产考核合格证（B 证）及本人近期社保缴纳证明。项目负责人参与本项目投标时未担任其他在	是



			建工程项目的项目经理承诺书	
9	项目管理机构	电子文档	提供项目管理机构组成人员表，班子配备情况符合招标文件的最低要求。	是
10	企业章程	电子文档	由企业盖章确认的企业最新章程	是
11	投标承诺书	电子文档	按招标文件要求提供	是
12	保证金缴纳凭证或电子保函	电子文档	按招标文件要求提供	是
13	(根据具体项目情况可添加资格证明材料)	电子文档		否

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

### 3.2 电子投标文件

电子投标文件由资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书）

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件。制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件，不可以一个标段生成

一个投标文件)，否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

#### 3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

#### 技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

#### 资信标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

#### 商务标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

#### 3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

### 3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

#### 3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）





因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

(1) 经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

(2) 施工合同；

(3) 建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

(4) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

(1) 施工合同；

(2) 项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

(3) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

### 3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体

现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

### 3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后5日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后5日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。



## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

#### 4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

### 4.2 投标文件的递交

#### 4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可不下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

#### 4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

### 5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。



- 5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。
- 5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。
- 5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。
- 5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。
- 5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。
- 5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。
- 5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。
- 5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。
- 5.2.10 评标委员会评审技术标书。
- 5.2.11 技术标评审合格的进入资信标评审。
- 5.2.12 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。
- 5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
- 5.2.14 招标人确定预中标人。

## 5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

- 5.2.1 代理机构启动网上签到。
- 5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。
- 5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。
- 5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。
- 5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。
- 5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。
- 5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。
- 5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。
- 5.2.9 评标委员会评审技术标书。
- 5.2.10 项目负责人在线答辩
- 5.2.11 技术标评审合格的进入资信标评审。
- 5.2.12 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。



5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

## 6. 资格审查、评标

### 6.1 评标委员会

#### 6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及第三章“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

(1) 未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安



全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书（园林绿化项目未提供项目负责人职称证书，毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、在职社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章，资审现场网上查询），已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；

（5）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（6）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（7）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（8）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（9）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（10）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求），未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

#### 6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第四章“评标办法”确定的程序，标准对投标文件进行评审，并推荐前 **3** 名作为中标候选人。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1. 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2. 技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。

3. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）资信标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按照规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）商务标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按照规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 投标函等实质性不响应招标文件要求的。

4. 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5. 投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6. 投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8. 更改了清单报价中不得更改内容的。

9. 其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。



10. 提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版资格后审申请文件、投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 日。

### 7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。



## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

### 8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形

式向招标人提出。

- (1) 对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；
- (2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。
- (3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

## 10. 需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。



## 第三章资格审查办法

### 1. 审查标准

#### 1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

#### 1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书（园林绿化企业无需提供，但营业执照经营范围中须含有园林绿化相关内容）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求（适用于除园林绿化工程外的其他工程）；

1.2.5 承担本工程项目负责人身份证、职称证书（职称证书应为市（厅）级及以上人事主管部门颁发或国家人事部门授权颁发（须提供证明文件）、毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、在职社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章，资审现场网上查询），有效且符合招标要求（适用于园林绿化工程）；

1.2.6 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.7 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其官方网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主

证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

## 2. 审查程序

### 2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

### 2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

- （1）不按评标委员会要求澄清或说明的；
- （2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

### 2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

### 2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，



评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

#### 2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

### 3. 审查结果

#### 3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

#### 3.2 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目合格投标人数量不足 3 家的，招标人应当重新组织招标。划分标段的项目，每一标段的合格投标人数量不足 3 家，招标人应当重新组织招标。

#### 3.3 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

### 附件：建设工程投标人资格审查评分标准

评分项目		分数	评分标准
资格审查打分项	项目管理班子配备情况	2	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分
	建筑市场主体管理考核情况（企业）	12	根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 12 分，无下限。
	信用考核（项目）	4	根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 4 分，无下限。

	经理/项目负责人得分)		
	企业业绩	12	上 3 年度完成的类似工程经项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）竣工验收合格或已备案的每项加 3 分。
	获得奖项	5	（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。注：房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项，园林类项目只认可园林类奖项。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中资信标评审认定标准。





## 第四章评标定标办法

### （合理低价法）

#### 1. 评标办法

本项目采用合理低价法进行评标。

#### 2. 评标程序

采用合理低价法评标，评标委员会应当通过初步评审、详细评审，按照投标报价在合理范围内偏离评标基准价由小到大的次序向招标人推荐中标候选人。

##### 一、技术标评审

###### （一）初步评审

评标委员会应当按照招标文件的规定，对投标文件技术标进行初步评审：

1. 否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标。
2. 否决技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标。
3. 审查招标文件中规定的其他实质性要求。

###### （二）详细评审

技术标详细评审采用合格制法进行符合性评审。评标委员会对技术标的各项评审要点进行评审，并采用记名投票表决方式审定其技术标能否满足工程施工需要。合格票数不足三分之二的技术标视为不能满足工程施工需要，其投标人不得推荐为中标候选人。

评审要点参照《综合评估法细则》中技术标详细评审要点。

##### 二、资信标评审

招标人可以根据工程特点将投标人项目管理班子配备、类似工程施工业绩等情况作为基本要求，其中类似工程施工业绩不得设置数量要求。

评标委员会按下列内容对投标人资信标进行符合性评审：

- （一）否决投标函、投标承诺书等实质性不响应招标文件要求的投标。
- （二）否决项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的基本要求的投标。

##### 三、商务标评审

###### （一）初步评审

1. 否决投标报价格式或形式不符合招标文件规定或要求的投标。
2. 对商务标中投标报价进行核对、比较、筛选，确认投标报价中是否存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，向投标人提出书面澄清、说明或补正要求，根据招标文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对投标人所作的书面答复进行分析和确认。
3. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的，评标委员会可以认定其低于成本，并否决其投标。
4. 否决更改了清单报价中不得更改内容的投标文件。
5. 否决违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价、未按规定计取规费等）的投标。
6. 投标人采取不平衡报价，且构成恶性竞争的，评标委员会可作不利于投标人中标的评判。

###### （二）详细评审



## 1. 评标基准价的确定

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

## 四、推荐中标候选人

（一）评标委员会按照投标人的投标报价偏离值由小到大依次推荐前 3 名作为中标候选人。

（二）如 2 个及以上投标人的投标报价偏离值相同时，由招标人确定排序。

## 五、确定预中标人

招标人应选择排序第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时，招标人可任选其一作为预中标人。

## 附件 2：技术标书评审办法

评分项目		分数	评分标准
技术部分	技术标	合格制	<p>（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；</p> <p>（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（4）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；（5）安全文明施工和环境保护措施；（6）项目管理班子的人员岗位职责、分工；（7）劳动力、机械设备和材料投入计划；（8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；（9）冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；</p>
资信部分	资信标	合格制	资信标要求的（除项目班子成员）材料。
	项目班子	合格制	项目班子
商务部分	报价一览表	合格制	<p>基准价计算方式：加权平均法 评标基准价 <math>C = \text{投标价算术平均值 } A \times \text{加权系数 } K</math>。 投标价算术平均值 <math>A</math> 计算过程：（<math>n</math> 为有效投标人个数） 当 <math>n \leq 4</math> 时，<math>A = \text{所有有效标书报价的算术平均值}</math> 当 <math>4 &lt; n \leq 6</math> 时，<math>A = \text{所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值}</math> 当 <math>6 &lt; n \leq 8</math> 时，<math>A = \text{所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值}</math> 当 <math>8 &lt; n \leq 10</math> 时，<math>A = \text{所有有效标书报价中去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值}</math> 当 <math>10 &lt; n \leq 12</math> 时，<math>A = \text{所有有效标书报价中去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值}</math> 当 <math>12 &lt; n \leq 14</math> 时，<math>A = \text{所有有效标书报价中去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值}</math> 当 <math>14 &lt; n \leq 16</math> 时，<math>A = \text{所有有效标书报价中去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值}</math> 当 <math>n &gt; 16</math> 时，<math>A = \text{所有有效标书报价中去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值}</math></p> <p><math>K</math>：加权系数。（在开标前由招标人推选的代表随机抽取确定，其取值应在招标文件中公布且不少于 5 个。）<math>K</math>： 0.96, 0.965, 0.97, 0.975, 0.98。</p>

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

190900BB-90F9-4F79-9A1D-07DC5032C623



## 第五章合同主要条款

1. 本工程施工合同采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

### 2. 工程概况

2.1 工程名称：青春足球场周边配套管线工程

2.2 工程地点：城阳区城阳街道办事处。

2.3 工程承包范围：施工图纸范围内的工程施工，详见工程量清单。

### 3. 合同工期

计划开工日期：2024 年 6 月 7 日

计划竣工日期：2024 年 7 月 30 日

工期总日历天数：54 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 4. 质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

### 5. 安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令

承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

#### 5.4 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

#### 5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

### 6. 材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托

工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

## 7. 工程变更

7.1 变更的范围的约定：合同中约定

7.2 变更估价原则：

7.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ；

7.2.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

## 8. 价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备 名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用方法：

(1) 以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格相比较。

(2) 以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

## 9. 合同价格、计量与支付

9.1. 本合同采用（1）合同价格形式：

（1）单价合同

（2）总价合同

（3）其他价格形式：

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等)：**1、每月 25 日前承包方应主动上报当月工程完成产值，经发包人审批确认后按月支付进度款，进度款支付比例 80%；**

**2、在工程完工移交证书颁发且完成工程结算后付至结算价款的 97%；**

**3、缺陷责任期满后，支付结算价款的 3%。**

## 10. 竣工验收

（适用于建筑工程）竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。



(适用于市政工程)竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程,经总监理工程师同意后,应向发包人提出申请,发包人核实具备预验收条件时,组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后7个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查,质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后,由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收,质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价,在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

## 11. 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限:自实际竣工日起计算,24个月。

11.2 质量保证金金额:结算价格的3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式:

11.4 质量保证金的返还: **质量保证金无息返还**

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修,具体工程约定质量保修期如下:

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;

11.5.3 供热及供冷系统工程为2个采暖期及供冷期;

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年;

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年;



11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为2年。

## 12. 违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付元违约金。

## 13. 低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

### 14. 竣工结算

#### 14.1 施工过程结算

是否采用施工过程结算的约定：☒不采用

☐采用。

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：\_\_\_\_\_。

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、±0.00 以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每 10 层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时一并计入本周施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：

\_\_\_\_\_。

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最

后一个结算周期一次性结算。)

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下第\_\_种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：

第1种方式：统一规定

承包人在 (21) 日（备注：不得超过 28 日）内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在 (42) 日（备注：不得超过 60 日）内完成施工过程结算文件的审核、确认。

第2种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	承包人报送时限	发包人审核时限
1	(土石方工程)	(14 日)	(28 日)
2	(桩基工程)	.....	.....
...			

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第\_\_种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：

第1种方式：统一规定

发包人应在 (14) 天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为 (90%)。（备注按当期施工过程结算价款的 80%-97%）

第2种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	价款支付时限	价款支付比例
1	(土石方工程)	(14 日)	(97%)
2	(桩基工程)	.....	.....
...			

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前 7 日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程中结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

## 14.2 竣工结算

### 14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：\_\_。

竣工结算申请单应包括的内容：\_\_。

### 14.2.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：\_\_。

发包人完成竣工付款的期限：\_\_。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：\_\_。

### 14.2.3 最终结清

#### 14.2.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：\_\_。

承包人提交最终结清申请单的期限：\_\_。

#### 14.2.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：\_\_\_\_\_。

(2) 发包人完成支付的期限：\_\_。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书



附件：

## 建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

### 第一条 甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

### 第二条 甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

### 第三条 违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法



机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条 本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

190900BB-90F9-4F79-9A1D-07DC5032C623



## 第六章工程量清单和招标控制价

(另册)

190900BB-90F9-4F79-9A1D-07DC5032C623



## 第二卷

### 第七章图纸

(另附电子版图纸)

190900BB-90F9-4F79-9A1D-07DC5032C623





# 第三卷

## 第八章技术标准和要求

### 1. 标准规范：

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。

国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

### 2. 技术要求：

应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

### 3. 施工现场现状平面图：

### 4. 清单及控制价编制说明：

## 青春足球场周边配套管线工程 控制价编制说明

### 一、工程概况

本项目为青春足球场周边配套管线工程。供热管线东起民城路，沿民城支路铺设 DN125-DN350 管道；供水管线沿规划六路（北起规划路，南至 G204），民城支路（西起靖城路，东至民城路）新建 DN300 管道。

### 二、编制范围

青春足球场周边配套管线工程图纸范围内的全部内容。

### 三、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；
- 2、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；



- 3、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发[2011]3号）中第5部分“工程量清单计价表格”；
- 4、《山东省市政工程消耗量定额》（SDA1-31-2016）；
- 5、《青岛市工程计价管理》（2023年）；
- 6、《山东省市政工程价目表》（鲁建标字[2020]24号）；
- 7、山东省住房和城乡建设厅关于发布《人工材料机械台班价格表》（2021年）；
- 8、《山东省住房和城乡建设厅关于2016版建设工程计价依据与工程量清单计价配套衔接有关问题的通知》（鲁建标字[2017]20号）；
- 9、图纸、现行施工规范及其他的相关资料；
- 10、国家、省、市建设行政主管部门颁发的计价依据和计价规定；
- 11、青岛市建设行政主管部门近期发布的计价文件及市场指导价等有关规定；
- 12、本工程施工技术要求及其他相关资料。

#### 四、工程类别

本工程中民城支路(靖城路-民城路)供水管网配套工程及规划六路(G204-规划路)供水管网配套工程按照给水工程Ⅰ类取费，民城支路供热高温水管线工程按照供热工程Ⅲ类取费。各单项工程中的拖管工程，按照排水工程Ⅱ类取费。

#### 五、其他说明

- 1、人工单价：省价：市政工程 117 元/工日；市价：市政工程 117 元/工日。
- 2、工程的材料按照市场价计入，材料费综合考虑（包含但不限于采保



费、检验试验费、运输费、装卸、搬运费等）。

3、税金：依据《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字[2019]10号）规定计取。

4、砂浆采用预拌砂浆。

5、项目所列挖运土石方的工程量，按实际开挖尺寸进行计算（按天然密实体积）；土方类别综合考虑，运距按20km考虑。

6、结合图纸及现场实际情况，围挡均按照双侧设置考虑。

7、本项目需综合考虑，不单独计取的内容如下：

（1）投标单位应综合考虑施工技术措施中对混凝土养护要求、不同施工期各种添加剂等因素，不因方案不同调整综合单价；

（2）本工程建筑垃圾外运及处理费用包含在清单综合单价中；

8、本工程的暂估价及仅以一笔费用组价的清单综合单价，已包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费及风险等费用。

9、控制价包含社会保险费、住房公积金及安全文明施工费，工伤保险费暂按相关规定计取，结算时按照相关依据按实调整；

10、综合单价组成除项目特征描述的内容外，还包含了规范附录所涉及的内容及图纸详细说明所涉及的所有内容，分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。

11、投标人应充分考虑工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工图纸、施工组织设计，并已考虑检验检测、施工技术措施、安全文明施工措施等因素；

12、用于本项目的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等发生的费用，应包括在工程量清单的单价与总价之中。

13、投标人应充分考虑运输故障、气候影响、为保证交付进度所采用的一切技术措施等所需的一切费用和工期的影响和现场实际情况及可能降低工效的因素。

14、未说明未尽事项，以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

## 六、暂估价

序号	材料名称规格	工程量	单位	单价(除税)	合计(除税)	税率
1	拖管 DN300 (规划六路)	1	项	172018.35	172018.35	9
2	拖管 DN300 (民城支路)	1	项	233944.95	233944.95	9
3	拖管 DN350 (民城支路热力)	1	项	348623.85	348623.85	9

## 七、控制价

青春足球场周边配套管线工程控制价 ¥4507909.83 元 (大写: 肆佰伍拾万零柒仟玖佰零玖元捌角叁分)。



# 青春足球场周边配套管线工程

## 工程量清单编制说明

### 一、工程概况：

本项目为青春足球场周边配套管线工程。供热管线东起民城路，沿民城支路铺设 DN125-DN350 管道；供水管线沿规划六路（北起规划路，南至 G204），民城支路（西起靖城路，东至民城路）新建 DN300 管道。

### 二、编制范围：

青春足球场周边配套管线工程图纸范围内的全部内容。

### 三、清单编制依据：

- 1、招标文件；
- 2、施工图纸；
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 4、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
- 5、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发[2011]3 号）中第 5 部分“工程量清单计价表格”；
- 6、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（青建标字[2016]40 号）；
- 7、《关于调整山东省建筑和市政工程安全文明施工费费率标准的通知》（鲁建标函【2017】23 号）；
- 8、《关于调整建设工程规费项目组成的通知》（鲁建标函【2019】22 号）；
- 9、《山东省市政工程消耗量定额》（SDA1-31-2016）；
- 10、《青岛市工程计价管理》（2023 年）；
- 11、青岛市建设行政主管部门近期发布的计价文件及市场指导价格等有关规定。

#### 四、主要说明的问题：

1、砂浆采用预拌砂浆。

2、项目所列挖运土石方的工程量，按实际开挖尺寸进行计算（按天然密实体积）；土方类别综合考虑，运距按 20km 考虑。

3、结合图纸及现场实际情况，围挡均按照双侧设置考虑。

4、本项目需综合考虑，不单独计取的内容如下：

（1）投标单位应综合考虑施工技术措施中对混凝土养护要求、不同施工期各种添加剂等因素，不因方案不同调整综合单价；

（2）本工程建筑垃圾外运及处理费用包含在清单综合单价中；

5、本工程的暂估价及仅以一笔费用组价的清单综合单价，已包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费及风险等费用。

6、控制价包含社会保险费、住房公积金及安全文明施工费，工伤保险费暂按相关规定计取，结算时按照相关依据按实调整；

7、综合单价组成除项目特征描述的内容外，还包含了规范附录所涉及的内容及图纸详细说明所涉及的所有内容，分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。

8、投标人应充分考虑工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工图纸、施工组织设计，并已考虑检验检测、施工技术措施、安全文明施工措施等因素；

9、用于本项目的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等发生的费用，应包括在工程量清单的单价与总价之中。



10、投标人应充分考虑运输故障、气候影响、为保证交付进度所采用的一切技术措施等所需的一切费用和工期的影响和现场实际情况及可能降低工效的因素。

11、未说明未尽事项，以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

### 五、暂估价

序号	材料名称规格	工程量	单位	单价(除税)	合计(除税)	税率
1	拖管 DN300（规划六路）	1	项	172018.35	172018.35	9
2	拖管 DN300（民城支路）	1	项	233944.95	233944.95	9
3	拖管 DN350（民城支路热力）	1	项	348623.85	348623.85	9





## 第四卷

### 第九章资格后审申请文件及投标文件格式

清单控制价审核意见(必传)，控制总价(必传)，各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金(必传)

见附件

190900BB-90F9-4F79-9A1D-07DC5032C623



附件一：资格后审申请文件格式

（项目名称）施工招标

## 资格后审申请文件

申请人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日



## 目 录

1. 法定代表人身份证明
2. 授权委托书
3. 资格后审申请证明文件（资格后审申请证明文件应使用原件扫描件）
4. 投标承诺书
5. 投标保证金银行保函或保险保函

190900BB-90F9-4F79-9A1D-07DC5032C623



## 1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日



## 2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日



### 3. 资格后审申请证明文件

资格后审申请证明文件应使用原件扫描件

190900BB-90F9-4F79-9A1D-07DC5032C623



#### 4、投标承诺书

致\_\_\_\_\_（招标人）\_\_\_\_\_：

我公司参加\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日





5、投标保证金银行保函或保险保函或电子保函

格式自拟。

190900BB-90F9-4F79-9A1D-07DC5032C623



## 6、投标人减免投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）：

按照青岛市《关于进一步优化公共资源交易服务降低制度性交易成本的通知》青审服字[2023]61 号和招标文件规定，我单位郑重承诺如下：

1.本项目要求投标企业资质为\_\_\_\_\_级（填写房屋建筑或市政工程或其他专业施工企业资质及等级），经（填写行业主管部门）信用考核评价，我单位被评为（填写信用评价等级）企业，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受☐全部免缴投标保证金/☐减免50%保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价等级，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日



附件二：投标文件格式

(项目名称) 施工招标

# 投 标 文 件

(商务标书)

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



年月日

190900BB-90F9-4F79-9A1D-07DC5032C623



## 目 录

1. 投标函
2. 法定代表人身份证明或授权委托书
3. 已标价工程量清单
4. 投标报价其他材料
5. 评分证明材料

190900BB-90F9-4F79-9A1D-07DC5032C623



## 1. 投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB¥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 1.4.5 项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日



## 2. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日





### 3. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日



#### 4. 已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

190900BB-90F9-4F79-9A1D-07DC5032C623



## 5. 投标报价其他材料

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人代招标人先行代付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的金额计入
3	最终投标报价 (1+2)		
其中规费前合计			



(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由招标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价		
其中规费前合计			



(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的 金额计入
3	最终投标报价 (3=1)		
其中规费前合计			



(三) 参加评标的一部分项和措施项目报价表（适用于综合评定法非电子评标）

工程名称：

项目	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价 (元)
五 项 分 部 分 项 工 程 报 价	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
措施项目报价（合计）							

备注：

- (1) 采用综合评定评标，并使用 10 项分部分项工程清单报价进行评审时须填报此表。
- (2) 投标人应将招标人选取的 5 项分部分项工程以及措施项目报价按此表格式进行填写，以便于开标时参加评审，投标人对所填内容的准确性负责。按规定应该盖章、签字的地方，必须按要求盖章、签字。否则，造成的一切后果和责任自负。



附件三：投标文件格式

（项目名称）施工招标

# 投 标 文 件

（资信标书）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日





## 目 录

1. 法定代表人身份证明或授权委托书
2. 项目管理班子配备
3. 评分证明材料（应使用原件扫描件）
4. 其他需提交的材料

190900BB-90F9-4F79-9A1D-07DC5032C623



## 1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日



## 2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日



3. 项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表:

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明					备注	
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		
										最低配 备要求
										额外增加



#### 4. 评分证明材料

评分证明材料（应使用原件扫描件）

190900BB-90F9-4F79-9A1D-07DC5032C623



- 1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
- 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
- 3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施
- 4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施
- 5、安全文明施工和环境保护措施
- 6、项目管理班子的人员岗位职责、分工
- 7、劳动力、机械设备和材料投入计划
- 8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
- 9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施



## 附录1





工程投标报价汇总表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	民城支路(靖城路-民城路)供水管网 配套工程				
2	规划六路(G204-规划路)供水管网配 套工程				
3	民城支路供热高温水管线工程				
4	招标代理服务费				
合计					



# 单项工程投标报价汇总表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	民城支路(靖城路-民城路)供水管网配套工程				
1	安装部分				
2	土建部分				
3	井				
4	拖管工程				
2	规划六路(G204-规划路)供水管网配套工程				
1	安装部分				
2	土建部分				
3	井				
4	拖管工程				
3	民城支路供热高温水管线工程				
1	一次网安装				
2	井室安装工程				
3	拖管工程				
4	一次网土建				
5	井室土建工程				
4	招标代理服务费				
1	招标代理服务费				
合计					



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第1页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
	民城支路(靖城路-民城路)供水管网配套工程		
	安装部分		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	土建部分		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	井		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第2页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	拖管工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	规划六路(G204-规划路)供水管网配套工程		
	安装部分		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第3页 共7页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	土建部分		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	井		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第4页 共7页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	拖管工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	民城支路供热高温水管线工程		
	一次网安装		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第5页 共7页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	井室安装工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	拖管工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第6页 共7页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 暂估价 (元)
	一次网土建		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	井室土建工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		
	招标代理服务费		
	招标代理服务费		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	其他项目费		





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第7页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
4	规费前合计		
5	规费		
5.1	安全文明施工费		
5.1.1	安全施工费		
5.1.2	环境保护费		
5.1.3	文明施工费		
5.1.4	临时设施费		
5.2	社会保险费		
5.3	住房公积金		
5.4	建设项目工伤保险		
5.5	优质优价费		
6	税金		
7	扣除社会保险费		
8	扣除建设项目工伤保险		
9	不计取甲供税差		
10	设备费		
11	设备费调差		
	合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11		



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第1页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	民城支路(靖城路-民城路)供水管网配套工程							
	安装部分							
	管道							
1	040501003001	铸铁管	1.材质及规格:k9级球墨铸铁管 DN300 2.接口方式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 3.铺设深度:按设计 4.管道检验及试验要求:含管道水压试验、消毒冲洗 5.防腐方式:球墨铸铁管管体内壁涂覆水泥砂浆,应符合IS04179的规定,管外壁喷锌防腐,球墨铸铁管外表面喷锌涂层应符合ISO8179-1的规定,喷锌厚度130g/m;铸管喷锌后,应选用符合GB/T17459的沥青涂料作为终饰涂层材料,终饰涂层干膜的平均厚度不小于70 μ m,局部最小厚度不小于50 μ m,施工前球墨铸铁管管配件两端加塑料堵头封堵。	m	606.9			
2	040501003002	铸铁管	1.材质及规格:k9级球墨铸铁管 DN200 2.接口方式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 3.铺设深度:按设计 4.管道检验及试验要求:含管道水压试验、消毒冲洗 5.防腐方式:球墨铸铁管管体内壁涂覆水泥砂浆,应符合IS04179的规定,管外壁喷锌防腐,球墨铸铁管外表面喷锌涂层应符合ISO8179-1的规定,喷锌厚度130g/m;铸管喷锌后,应选用符合GB/T17459的沥青涂料作为终饰涂层材料,终饰涂层干膜的平均厚度不小于70 μ m,局部最小厚度不小于50 μ m,施工前球墨铸铁管管配件两端加塑料堵头封堵。	m	7			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第2页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	040501003003	铸铁管	1.材质及规格:K9级球墨铸铁管 DN150 2.接口方式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 3.铺设深度:按设计 4.管道检验及试验要求:含管道水压试验、消毒冲洗 5.防腐方式:球墨铸铁管管体内壁涂覆水泥砂浆,应符合ISO4179的规定,管外壁喷锌防腐,球墨铸铁管外表面喷锌涂层应符合ISO8179-1的规定,喷锌厚度130g/m;铸管喷锌后,应选用符合GB/T17459的沥青涂料作为终饰涂层材料,终饰涂层干膜的平均厚度不小于70 μm,局部最小厚度不小于50 μm,施工前球墨铸铁管管配件两端加塑料堵头封堵。	m	35			
4	040501002001	钢管	1.材质及规格:涂塑复合钢管 DN300 Q235-B 壁厚10mm 2.接口方式:涂塑复合钢管与球墨铸铁管采用法兰连接(详见节点详图),外涂塑复合钢管间采用电焊连接 3.铺设深度:按设计 4.管道检验及试验要求:含管道水压试验、消毒冲洗 6.防腐方式:钢管内防腐采用热熔环氧粉末,厚度≥0.35mm,涂层卫生指标应符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)及《流体输送用钢塑复合管及管件》(GB/T28897-2021)要求。钢管外防腐采用聚乙烯防腐,三层结构,底层为热熔环氧粉末涂层,厚度≥300 μm;中间层为胶黏剂层,厚度≥170 μm;外层为热熔聚乙烯层,厚度≥2.5mm,防腐总厚度≥3.0mm。内外层保证在同一温度,同一时间段均匀熔融附着在钢管内外壁上,外防腐应符合《埋地钢制管道聚乙烯防腐层》(GB/T 23257-2017)要求	m	179			
5	040501020001	警示(示踪)带、桩铺设	规格:按设计	m	827.9			
		管件						
6	040502007001	盲堵板制作、安装	1.材质及规格:盲堵 DN200 2.连接方式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图)	个	1			
7	040502007002	盲堵板制作、安装	1.材质及规格:盲堵 DN300 2.连接方式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图)	个	4			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第3页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	040502001001	铸铁管管件	1.种类:22.5°双盘弯头 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	1			
9	040502001002	铸铁管管件	1.种类:双盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN100 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	2			
10	040502001003	铸铁管管件	1.种类:双盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN150 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	7			
11	040502001004	铸铁管管件	1.种类:双盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	5			
12	040502001005	铸铁管管件	1.种类:双盘短管管道 2.材质及规格:球墨铸铁 DN150 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	7			
13	040502001006	铸铁管管件	1.种类:盘插短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN100 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	2			
14	040502001007	铸铁管管件	1.种类:盘插短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN200 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	1			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第4页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	040502001008	铸铁管管件	1.种类:盘插短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	9			
16	040502001009	铸铁管管件	1.种类:排泥三通 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300*100 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	1			
17	040502001010	铸铁管管件	1.种类:承盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300*100 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	1			
18	040502001011	铸铁管管件	1.种类:承盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300*150 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	8			
19	040502001012	铸铁管管件	1.种类:承盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300*200 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	1			
20	040502001013	铸铁管管件	1.种类:承盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300*300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	2			
21	040502001014	铸铁管管件	1.种类:90°双盘弯头 2.材质及规格:球墨铸铁 DN150 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	8			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第5页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	040502001015	铸铁管管件	1.种类:11.25° 承插弯头 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	2			
23	040502001016	铸铁管管件	1.种类:承盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	10			
24	040502001017	铸铁管管件	1.种类:承盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN200 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	1			
25	040502001018	铸铁管管件	1.种类:22.5° 焊接弯头 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	2			
26	040502001019	铸铁管管件	1.种类:22.5° 盘焊弯头 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	2			
27	040502001020	铸铁管管件	1.种类:双焊短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	1			
28	040502001021	铸铁管管件	1.种类:焊盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	4			





## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第6页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	040502001022	铸铁管管件	1.种类:全盘排泥三通 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300*100 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	1			
30	040502001023	铸铁管管件	1.种类:焊接短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	1			
31	040502001024	铸铁管管件	1.种类:45°双盘弯头 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	4			
阀门、消火栓等								
32	040502005001	阀门	1.种类:立式闸阀 2.材质及规格:DN100 阀体、阀板为球墨铸铁,密封圈为丁腈橡胶,阀杆为不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计	个	4			
33	040502005002	阀门	1.种类:立式闸阀 2.材质及规格:DN150 阀体、阀板为球墨铸铁,密封圈为丁腈橡胶,阀杆为不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计	个	7			
34	040502005003	阀门	1.种类:立式闸阀 2.材质及规格:DN200 阀体、阀板为球墨铸铁,密封圈为丁腈橡胶,阀杆为不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计	个	1			
35	040502005004	阀门	1.种类:立式闸阀 2.材质及规格:DN300 阀体、阀板为球墨铸铁,密封圈为丁腈橡胶,阀杆为不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计	个	8			
36	040502005005	阀门	1.种类:伸缩器 2.材质及规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计	个	8			
37	040502005006	阀门	1.种类:伸缩器 2.材质及规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计	个	1			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第7页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	040502005007	阀门	1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN100 阀体、阀板为球墨铸铁,密封圈为丁腈橡胶,阀杆为不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计	个	2			
39	040502010001	消火栓	1.规格:SSF150/65-1.0型消火栓 2.安装部位、方式:地上式	个	7			
40	040501020002	警示(示踪)带、桩铺设	规格:预留支管末端在管道地面附近加设“供水设施”字样标志石或标志铭牌	个	3			
探伤								
41	04B001	焊缝探伤	1.钢管与设备、管件连接处的焊缝应进行100%无损探伤检验 2.无损探伤采用X射线方法,照相质量等级为B级,焊缝质量等级为II级,取样数量为焊缝量的100%	张	184			
土建部分								
1	040101002001	土方挖运(运距20km)	1.土壤类别:详地勘并结合现场实际情况考虑,400挖掘机可以开挖的土方、全风化及强风化岩石等报价综合考虑; 2.综合考虑基底清槽 3.挖土深度:满足设计及验收规范 4.弃土运距:运距20km,实际运距按实调整,招标人保留指定堆放地点的权利 5.挖土位置:综合考虑 6.挖土机械:投标单位自行考虑,满足施工要求 7.计算规则:按《山东省建筑工程消耗量定额》(2016年)计算规则计算 8.报价中还需综合考虑:人工修底、基底清理与边坡修整、基底钎探、场内倒运及回填土方运输、存放堆置位置的整理修坡,完成施工而采取的辅助工作(垫板、修整边坡等内容),方便施工的换填措施及其挖运等;施工坡道、施工便道所需临时工作面等而采取的回填、换填与其二次开挖。因投标人原因造成的超挖与回填费用,由投标人承担。	m3	1166.18			
2	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.倒运运距:综合考虑	m3	1654.42			
3	040103001001	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	99.79			





## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第8页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	040103001002	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	1854.42			
5	040103001003	石渣换填	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:石渣 3.填方粒径要求:按设计 4.填方来源:外购	m3	311.32			
6	040503002001	混凝土支墩	1.混凝土强度等级:C20	m3	37.88			
7	040502010002	消防栓防撞护栏	1.规格:采用直径60mm,壁厚3mm镀锌钢管 2.安装部位、方式:按设计	个	7			
井								
1	040504002001	预制混凝土井 (阀门井 1360*1360*1880)	1.垫层、基础材质及厚度: C15素混凝土, 100mm厚 2.混凝土强度等级:钢筋混 凝土井壁、底板及预制盖 板的混凝土强度等级采用 C30 3.盖板材质、规格:C30混凝 土, 1660*1660*150厚 4.井盖、井圈材质及规格: 井盖规格为D400类型,人孔 尺寸 $\phi$ 800,检查井井盖、 支座采用球墨铸铁 QT500-7,抗拉强度不小于 450MPa,屈服强度不小于 300MPa,材料尚应符合《球 墨铸铁件》GB1348-2019规 定。井盖铸“给”等文字 标识,井盖应具备环保无噪 音、防盗、防沉降等功能 5.踏步材质、规格:井室、 井圈采用铸铁或塑钢踏 步,步距为320~360mm 6.防渗、防水要求:按设计 7.含防坠网	座	10			
2	040504002002	预制混凝土井 (排 气井 1360*1360*1670)	1.垫层、基础材质及厚度: C15素混凝土, 100mm厚 2.混凝土强度等级:钢筋混 凝土井壁、底板及预制盖 板的混凝土强度等级采用 C30 3.盖板材质、规格:C30混凝 土, 1660*1660*150厚 4.井盖、井圈材质及规格: 井盖规格为D400类型,人孔 尺寸 $\phi$ 800,检查井井盖、 支座采用球墨铸铁 QT500-7,抗拉强度不小于 450MPa,屈服强度不小于 300MPa,材料尚应符合《球 墨铸铁件》GB1348-2019规 定。井盖铸“给”等文字 标识,井盖应具备环保无噪 音、防盗、防沉降等功能 5.踏步材质、规格:井室、 井圈采用铸铁或塑钢踏 步,步距为320~360mm 6.防渗、防水要求:按设计 7.含防坠网	座	2			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第9页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	040504002003	预制混凝土井 (排泥井 1360*1360*2440*2570)	1.垫层、基础材质及厚度: C15素混凝土, 100mm厚 2.混凝土强度等级:钢筋混凝土井壁、底板及预制盖板的混凝土强度等级采用C30 3.盖板材质、规格:C30混凝土, 1660*1660*150厚 4.井盖、井圈材质及规格:井盖规格为D400类型,人孔尺寸 $\phi$ 800,检查井井盖、支座采用球墨铸铁 QT500-7,抗拉强度不小于450MPa,屈服强度不小于300MPa,材料尚应符合《球墨铸铁件》GB1348-2019规定。井盖铸“给”等文字标识,井盖应具备环保无噪音、防盗、防沉降等功能 5.踏步材质、规格:井室、井圈采用铸铁或塑钢踏步,步距为320~360mm 6.防渗、防水要求:按设计 7.含防坠网	座	2			
4	040504002004	预制混凝土井 (消火栓井 1600*1600*2150)	1.垫层、基础材质及厚度: C15素混凝土, 100mm厚 2.混凝土强度等级:钢筋混凝土井壁、底板及预制盖板的混凝土强度等级采用C30 3.盖板材质、规格:C30混凝土, 1900*1900*150厚 4.井盖、井圈材质及规格:井盖规格为D400类型,人孔尺寸 $\phi$ 800,检查井井盖、支座采用球墨铸铁 QT500-7,抗拉强度不小于450MPa,屈服强度不小于300MPa,材料尚应符合《球墨铸铁件》GB1348-2019规定。井盖铸“给”等文字标识,井盖应具备环保无噪音、防盗、防沉降等功能 5.踏步材质、规格:井室、井圈采用铸铁或塑钢踏步,步距为320~360mm 6.防渗、防水要求:按设计 7.含防坠网	座	4			
5	040504002005	预制混凝土井 (排泥湿井 $\phi$ 1000*2770)	1.垫层、基础材质及厚度: C15素混凝土, 100mm厚 2.混凝土强度等级:钢筋混凝土井壁、底板及预制盖板的混凝土强度等级采用C30 3.盖板材质、规格:C30混凝土, 1660*1660*150厚 4.井盖、井圈材质及规格:井盖规格为D400类型,人孔尺寸 $\phi$ 800,检查井井盖、支座采用球墨铸铁 QT500-7,抗拉强度不小于450MPa,屈服强度不小于300MPa,材料尚应符合《球墨铸铁件》GB1348-2019规定。井盖铸“给”等文字标识,井盖应具备环保无噪音、防盗、防沉降等功能 5.踏步材质、规格:井室、井圈采用铸铁或塑钢踏步,步距为320~360mm 6.防渗、防水要求:按设计 7.含防坠网	座				
拖管工程								



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第10页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040501008001	水平导向钻进	1.土壤类别:详见地勘 2.材质及规格:钢管 DN300 3.一次成孔长度:按设计 4.接口方式:按设计 5.泥浆要求:按设计 6.管道检验及试验要求:按设计 7.集中防腐运距按设计	项	1			
规划六路(G204-规划路)供水管网配套工程								
安装部分								
管道								
1	040501003004	铸铁管	1.材质及规格:K9级球墨铸铁管 DN300 2.接口方式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 3.铺设深度:按设计 4.管道检验及试验要求:含管道水压试验、消毒冲洗 5.防腐方式:球墨铸铁管管体内壁涂覆水泥砂浆,应符合ISO4179的规定,管外壁喷锌防腐,球墨铸铁管外表面喷锌涂层应符合ISO8179-1的规定,喷锌厚度130g/m;铸管喷锌后,应选用符合GB/T17459的沥青涂料作为终饰涂层材料,终饰涂层干膜的平均厚度不小于70μm,局部最小厚度不小于50μm,施工前球墨铸铁管管配件两端加塑料堵头封堵。	m	507.47			
2	040501003005	铸铁管	1.材质及规格:K9级球墨铸铁管 DN200 2.接口方式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 3.铺设深度:按设计 4.管道检验及试验要求:含管道水压试验、消毒冲洗 5.防腐方式:球墨铸铁管管体内壁涂覆水泥砂浆,应符合ISO4179的规定,管外壁喷锌防腐,球墨铸铁管外表面喷锌涂层应符合ISO8179-1的规定,喷锌厚度130g/m;铸管喷锌后,应选用符合GB/T17459的沥青涂料作为终饰涂层材料,终饰涂层干膜的平均厚度不小于70μm,局部最小厚度不小于50μm,施工前球墨铸铁管管配件两端加塑料堵头封堵。	m	40.56			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第11页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	040501003006	铸铁管	1.材质及规格:K9级球墨铸铁管 DN150 2.接口方式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 3.铺设深度:按设计 4.管道检验及试验要求:含管道水压试验、消毒冲洗 5.防腐方式:球墨铸铁管管体内壁涂覆水泥砂浆,应符合ISO4179的规定,管外壁喷锌防腐,球墨铸铁管外表面喷锌涂层应符合ISO8179-1的规定,喷锌厚度130g/m;铸管喷锌后,应选用符合GB/T17459的沥青涂料作为终饰涂层材料,终饰涂层干膜的平均厚度不小于70 μm,局部最小厚度不小于50 μm,施工前球墨铸铁管管配件两端加塑料堵头封堵。	m	30			
4	040501002002	钢管	1.材质及规格:涂塑复合钢管 DN300 Q235-B 壁厚10mm 2.接口方式:涂塑复合钢管与球墨铸铁管采用法兰连接(详见节点详图),外涂塑复合钢管间采用电焊连接 3.铺设深度:按设计 4.管道检验及试验要求:含管道水压试验、消毒冲洗 6.防腐方式:钢管内防腐采用热熔环氧粉末,厚度≥0.35mm,涂层卫生指标应符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)及《流体输送用钢塑复合管及管件》(GB/T28897-2021)要求。钢管外防腐采用聚乙烯防腐,三层结构,底层为热熔环氧粉末涂层,厚度≥300 μm;中间层为胶黏剂层,厚度≥170 μm;外层为热熔聚乙烯层,厚度≥2.5mm,防腐总厚度≥3.0mm。内外层保证在同一温度,同一时间段均匀熔融附着在钢管内外壁上,外防腐应符合《埋地钢制管道聚乙烯防腐层》(GB/T 23257-2017)要求	m	90			
5	040501020003	警示(示踪)带、桩铺设	规格:按设计	m	668.03			
	管件							
6	040502007003	盲堵板制作、安装	1.材质及规格:盲堵 DN200 2.连接方式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图)	个	3			
7	040502007004	盲堵板制作、安装	1.材质及规格:盲堵 DN300 2.连接方式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图)	个	5			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第12页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	040502001025	铸铁管管件	1.种类:双盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN100 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	1			
9	040502001026	铸铁管管件	1.种类:双盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN150 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	4			
10	040502001027	铸铁管管件	1.种类:双盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN200 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	2			
11	040502001028	铸铁管管件	1.种类:双盘短管管道 2.材质及规格:球墨铸铁 DN150 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	6			
12	040502001029	铸铁管管件	1.种类:盘插短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN100 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	1			
13	040502001030	铸铁管管件	1.种类:盘插短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN200 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	4			
14	040502001031	铸铁管管件	1.种类:盘插短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	7			





## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第13页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	040502001032	铸铁管管件	1.种类:承盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300*100 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	2			
16	040502001033	铸铁管管件	1.种类:承盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300*150 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	5			
17	040502001034	铸铁管管件	1.种类:承盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300*200 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	3			
18	040502001035	铸铁管管件	1.种类:承盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300*300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	5			
19	040502001036	铸铁管管件	1.种类:90°双盘弯头 2.材质及规格:球墨铸铁 DN150 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	7			
20	040502001037	铸铁管管件	1.种类:承盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	8			
21	040502001038	铸铁管管件	1.种类:承盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN200 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	4			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第14页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	040502001039	铸铁管管件	1.种类:5.625° 焊接弯头 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	4			
23	040502001040	铸铁管管件	1.种类:5.625° 承插弯头 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	2			
24	040502001041	铸铁管管件	1.种类:焊盘短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	4			
25	040502001042	铸铁管管件	1.种类:盘焊短管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	2			
26	040502001043	铸铁管管件	1.种类:排泥三通 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300*100 3.接口形式:滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封 [橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接(详见节点详图) 4.含接口	个	1			
阀门、消火栓等								
27	040502005008	阀门	1.种类:立式闸阀 2.材质及规格:DN100 阀体、阀板为球墨铸铁,密封圈为丁腈橡胶,阀杆为不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计	个	3			
28	040502005009	阀门	1.种类:立式闸阀 2.材质及规格:DN150 阀体、阀板为球墨铸铁,密封圈为丁腈橡胶,阀杆为不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计	个				
29	040502005010	阀门	1.种类:立式闸阀 2.材质及规格:DN200 阀体、阀板为球墨铸铁,密封圈为丁腈橡胶,阀杆为不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计	个	3			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第15页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	040502005011	阀门	1.种类:立式闸阀 2.材质及规格:DN300 阀体、阀板为球墨铸铁,密封圈为丁腈橡胶,阀杆为不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计	个	6			
31	040502005012	阀门	1.种类:伸缩器 2.材质及规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计	个	6			
32	040502005013	阀门	1.种类:伸缩器 2.材质及规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计	个	3			
33	040502005014	阀门	1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN100 阀体、阀板为球墨铸铁,密封圈为丁腈橡胶,阀杆为不锈钢 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:按设计	个	2			
34	040502010003	消火栓	1.规格:SSF150/65-1.0型消火栓 2.安装部位、方式:地上式	个	5			
35	040501020004	警示(示踪)带、桩铺设	规格:预留支管末端在管道地面附近加设“供水设施”字样标志石或标志铭牌	个	3			
	探伤							
36	04B002	焊缝探伤	1.钢管与设备、管件连接处的焊缝应进行100%无损探伤检验 2.无损探伤采用X射线方法,照相质量等级为B级,焊缝质量等级为II级,取样数量为焊缝量的100%	张	96			
	土建部分							





## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第16页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002003	土方挖运(运距20km)	1.土壤类别:详地勘并结合现场实际情况考虑,400挖掘机可以开挖的土方、全风化及强风化岩石等报价综合考虑; 2.综合考虑基底清槽 3.挖土深度:满足设计及验收规范 4.弃土运距:运距20km,实际运距按实调整,招标人保留指定堆放地点的权利 5.挖土位置:综合考虑 6.挖土机械:投标单位自行考虑,满足施工要求 7.计算规则:按《山东省建筑工程消耗量定额》(2016年)计算规则计算 8.报价中还需综合考虑:人工修底、基底清理与边坡修整、基底钎探、场内倒运及回填土方运输、存放堆置位置的整理修坡,完成施工而采取的辅助工作(垫板、修整边坡等内容),方便施工的换填措施及其挖运等;施工坡道、施工便道所需临时工作面等而采取的回填、换填与其二次开挖。因投标人原因造成的超挖与回填费用,由投标人承担。	m3	935.79			
2	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.倒运运距综合考虑	m3	4850.22			
3	040103001004	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	523.62			
4	040103001005	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	4850.22			
5	040103001006	石渣换填	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:石渣 3.填方粒径要求:按设计 4.填方来源:外购	m3	213.73			
6	040503002002	混凝土支墩	1.混凝土强度等级:C20	m3	33.33			
7	040502010004	消火栓防撞护栏	1.规格:采用直径60mm,壁厚3mm镀锌钢管 2.安装部位、方式:按设计	个	5			
	井							



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第17页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040504002006	预制混凝土井 (阀门井 1360*1360*1790)	1.垫层、基础材质及厚度: C15素混凝土, 100mm厚 2.混凝土强度等级:钢筋混凝土井壁、底板及预制盖板的混凝土强度等级采用C30 3.盖板材质、规格:C30混凝土, 1660*1660*150厚 4.井盖、井圈材质及规格:井盖规格为D400类型,人孔尺寸 $\phi$ 800,检查井井盖、支座采用球墨铸铁 QT500-7,抗拉强度不小于450MPa,屈服强度不小于300MPa,材料尚应符合《球墨铸铁件》GB1348-2019规定。井盖铸“给”等文字标识,井盖应具备环保无噪音、防盗、防沉降等功能 5.踏步材质、规格:井室、井圈采用铸铁或塑钢踏步,步距为320~360mm 6.防渗、防水要求:按设计 7.含防坠网	座	10			
2	040504002007	预制混凝土井 (排气井 1360*1360*1690)	1.垫层、基础材质及厚度: C15素混凝土, 100mm厚 2.混凝土强度等级:钢筋混凝土井壁、底板及预制盖板的混凝土强度等级采用C30 3.盖板材质、规格:C30混凝土, 1660*1660*150厚 4.井盖、井圈材质及规格:井盖规格为D400类型,人孔尺寸 $\phi$ 800,检查井井盖、支座采用球墨铸铁 QT500-7,抗拉强度不小于450MPa,屈服强度不小于300MPa,材料尚应符合《球墨铸铁件》GB1348-2019规定。井盖铸“给”等文字标识,井盖应具备环保无噪音、防盗、防沉降等功能 5.踏步材质、规格:井室、井圈采用铸铁或塑钢踏步,步距为320~360mm 6.防渗、防水要求:按设计 7.含防坠网	座	2			
3	040504002008	预制混凝土井 (排泥井 1360*1360*2440)	1.垫层、基础材质及厚度: C15素混凝土, 100mm厚 2.混凝土强度等级:钢筋混凝土井壁、底板及预制盖板的混凝土强度等级采用C30 3.盖板材质、规格:C30混凝土, 1660*1660*150厚 4.井盖、井圈材质及规格:井盖规格为D400类型,人孔尺寸 $\phi$ 800,检查井井盖、支座采用球墨铸铁 QT500-7,抗拉强度不小于450MPa,屈服强度不小于300MPa,材料尚应符合《球墨铸铁件》GB1348-2019规定。井盖铸“给”等文字标识,井盖应具备环保无噪音、防盗、防沉降等功能 5.踏步材质、规格:井室、井圈采用铸铁或塑钢踏步,步距为320~360mm 6.防渗、防水要求:按设计 7.含防坠网	座				



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第18页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	040504002009	预制混凝土井(消火栓井 1600*1600*2190)	1.垫层、基础材质及厚度: C15素混凝土,100mm厚 2.混凝土强度等级:钢筋混 凝土井壁、底板及预制盖 板的混凝土强度等级采用 C30 3.盖板材质、规格:C30混凝 土,1900*1900*150厚 4.井盖、井圈材质及规格: 井盖规格为D400类型,人孔 尺寸φ800,检查井井盖、 支座采用球墨铸铁 QT500-7,抗拉强度不小于 450MPa,屈服强度不小于 300MPa,材料尚应符合《球 墨铸铁件》GB1348-2019规 定。井盖铸“给”等文字 标识,井盖应具备环保无噪 音、防盗、防沉降等功能 5.踏步材质、规格:井室、 井圈采用铸铁或塑钢踏 步,步距为320~360mm 6.防渗、防水要求:按设计 7.含防坠网	座	5			
5	040504002010	预制混凝土井(排 泥湿井 φ1000*2640)	1.垫层、基础材质及厚度: C15素混凝土,100mm厚 2.混凝土强度等级:钢筋混 凝土井壁、底板及预制盖 板的混凝土强度等级采用 C30 3.盖板材质、规格:C30混凝 土,1660*1660*150厚 4.井盖、井圈材质及规格: 井盖规格为D400类型,人孔 尺寸φ800,检查井井盖、 支座采用球墨铸铁 QT500-7,抗拉强度不小于 450MPa,屈服强度不小于 300MPa,材料尚应符合《球 墨铸铁件》GB1348-2019规 定。井盖铸“给”等文字 标识,井盖应具备环保无噪 音、防盗、防沉降等功能 5.踏步材质、规格:井室、 井圈采用铸铁或塑钢踏 步,步距为320~360mm 6.防渗、防水要求:按设计 7.含防坠网	座	1			
拖管工程								
1	040501008002	水平导向钻进	1.土壤类别:素填土、粉质 黏土、中粗砂 2.材质及规格:钢管 DN300 3.一次成孔长度:按设计 4.接口方式:按设计 5.泥浆要求:按设计 6.管道检验及试验要求:按 设计 7.集中防腐运距按设计	项	1			
民城支路供热高温水管线工程								
一次网安装								
管道								
1	040501020005	警示(示踪)带	规格:黄色警示带,施工时, 应在管沟沿线设置安全护 栏,并应设置明显的警示标 志	m	385.2			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第19页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	040501005001	直埋式预制保温管	1.材质及规格:聚氨酯泡沫塑料预制保温管 $\phi 377 \times 7$ 钢管材质:Q235B, 聚乙烯外壳壁厚7.8mm,保温耐温140℃, 保温厚度为 $\delta = 53.7\text{mm}$ 2.接口方式:焊接 3.铺设深度:按设计要求 4.预制直埋保温管:直埋保温管、保温管件的制造及检验必须满足国家标准《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》(GB/T29047-2021)的规定,并符合本说明的要求 5.工作钢管DN $\geq 200$ ,选用输送流体用螺旋焊缝钢管,材质为Q235B,需满足《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015标准要求。工作钢管DN $< 200$ ,选用输送流体用无缝钢管,材质为20#钢,需满足《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2018)标准要求。根据国家规范,要求钢管出厂前,每根钢管均要进行水压试验,以确保严密性,各项指标应满足规范要求。 6.管道检验及试验的要求:强度试验, 气密性试验, 水冲洗	m	451			
3	040501005002	直埋式预制保温管 (套管内敷设)	1.材质及规格:聚氨酯泡沫塑料预制保温管 $\phi 325 \times 7$ 钢管材质:Q235B, 聚乙烯外壳壁厚7.0mm,保温耐温140℃, 保温厚度为 $\delta = 55.5\text{mm}$ 2.接口方式:焊接 3.铺设深度:按设计要求 4.预制直埋保温管:直埋保温管、保温管件的制造及检验必须满足国家标准《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》(GB/T29047-2021)的规定,并符合本说明的要求 5.工作钢管DN $\geq 200$ ,选用输送流体用螺旋焊缝钢管,材质为Q235B,需满足《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015标准要求。工作钢管DN $< 200$ ,选用输送流体用无缝钢管,材质为20#钢,需满足《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2018)标准要求。根据国家规范,要求钢管出厂前,每根钢管均要进行水压试验,以确保严密性,各项指标应满足规范要求。 6.管道检验及试验的要求:强度试验, 气密性试验, 水冲洗	m	144			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第20页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	040501005003	直埋式预制保温管	1.材质及规格:聚氨酯泡沫塑料预制保温管 $\phi 325 \times 7$ 钢管材质:Q235B, 聚乙烯外壳壁厚7.0mm,保温耐温140℃, 保温厚度为 $\delta = 55.5\text{mm}$ 2.接口方式:焊接 3.铺设深度:按设计要求 4.预制直埋保温管:直埋保温管、保温管件的制造及检验必须满足国家标准《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》(GB/T29047-2021)的规定,并符合本说明的要求 5.工作钢管 $\text{DN} \geq 200$ ,选用输送流体用螺旋焊接钢管,材质为Q235B,需满足《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015标准要求。工作钢管 $\text{DN} < 200$ ,选用输送流体用无缝钢管,材质为20#钢,需满足《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2018)标准要求。根据国家规范,要求钢管出厂前,每根钢管均要进行水压试验,以确保严密性,各项指标应满足规范要求。 6.管道检验及试验的要求;强度试验, 气密性试验, 水冲洗	m	395.2			
5	040501005004	直埋式预制保温管	1.材质及规格:聚氨酯泡沫塑料预制保温管 $\phi 273 \times 7$ 钢管材质:Q235B, 聚乙烯外壳壁厚6.3mm,保温耐温140℃, 保温厚度为 $\delta = 57.2\text{mm}$ 2.接口方式:焊接 3.铺设深度:按设计要求 4.预制直埋保温管:直埋保温管、保温管件的制造及检验必须满足国家标准《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》(GB/T29047-2021)的规定,并符合本说明的要求 5.工作钢管 $\text{DN} \geq 200$ ,选用输送流体用螺旋焊接钢管,材质为Q235B,需满足《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015标准要求。工作钢管 $\text{DN} < 200$ ,选用输送流体用无缝钢管,材质为20#钢,需满足《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2018)标准要求。根据国家规范,要求钢管出厂前,每根钢管均要进行水压试验,以确保严密性,各项指标应满足规范要求。 6.管道检验及试验的要求;强度试验, 气密性试验, 水冲洗	m	94.8			





## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第21页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	040501005005	直埋式预制保温管	1.材质及规格:聚氨酯泡沫塑料预制保温管 $\phi 219 \times 6$ 钢管材质:Q235B, 聚乙烯外壳壁厚4.9mm,保温耐温140℃, 保温厚度为 $\delta = 43.1\text{mm}$ 2.接口方式:焊接 3.铺设深度:按设计要求 4.预制直埋保温管:直埋保温管、保温管件的制造及检验必须满足国家标准《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》(GB/T29047-2021)的规定,并符合本说明的要求 5.工作钢管DN $\geq 200$ ,选用输送流体用螺旋焊缝钢管,材质为Q235B,需满足《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015标准要求。工作钢管DN $< 200$ ,选用输送流体用无缝钢管,材质为20#钢,需满足《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2018)标准要求。根据国家规范,要求钢管出厂前,每根钢管均要进行水压试验,以确保严密性,各项指标应满足规范要求。 6.管道检验及试验的要求:强度试验, 气密性试验, 水冲洗	m	365.4			
7	040501005006	直埋式预制保温管	1.材质及规格:聚氨酯泡沫塑料预制保温管 $\phi 133 \times 4.5$ 钢管材质:20#, 聚乙烯外壳壁厚3.5mm,保温耐温140℃, 保温厚度为 $\delta = 42.5\text{mm}$ 2.接口方式:焊接 3.铺设深度:按设计要求 4.预制直埋保温管:直埋保温管、保温管件的制造及检验必须满足国家标准《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》(GB/T29047-2021)的规定,并符合本说明的要求 5.工作钢管DN $\geq 200$ ,选用输送流体用螺旋焊缝钢管,材质为Q235B,需满足《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015标准要求。工作钢管DN $< 200$ ,选用输送流体用无缝钢管,材质为20#钢,需满足《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2018)标准要求。根据国家规范,要求钢管出厂前,每根钢管均要进行水压试验,以确保严密性,各项指标应满足规范要求。 6.管道检验及试验的要求:强度试验, 气密性试验, 水冲洗	m	62.8			
8	040501001001	混凝土管	1.规格:DN600 2.接口方式:按设计 3.铺设深度:按设计 4.混凝土强度等级:按设计 5.管道检验及试验要求:按设计	m				
		弯头						



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第22页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	040502002001	钢管管件制作、安装	1.种类:90° 预制保温弯头 2.材质及规格:DN350 20# 热煨弯头 R=3.5D 壁厚9.0mm 3.接口形式:焊接	个	6			
10	040502002002	钢管管件制作、安装	1.种类:90° 预制保温弯头 2.材质及规格:DN300 20# 热煨弯头 R=3.5D 壁厚9.0mm 3.接口形式:焊接	个	18			
11	040502002003	钢管管件制作、安装	1.种类:90° 预制保温弯头 2.材质及规格:DN250 20# 热煨弯头 R=3.5D 壁厚9.0mm 3.接口形式:焊接	个	10			
12	040502002004	钢管管件制作、安装	1.种类:90° 预制保温弯头 2.材质及规格:DN200 20# 热煨弯头 R=3.5D 壁厚8.0mm 3.接口形式:焊接	个	4			
13	040502002005	钢管管件制作、安装	1.种类:90° 预制保温弯头 2.材质及规格:DN125 20# 热煨弯头 R=3.5D 壁厚6.0mm 3.接口形式:焊接	个	4			
三通								
14	040502002006	钢管管件制作、安装	1.种类:预制保温跨越三通 2.材质及规格:DN350/ DN125 20#钢 壁厚 $\delta=9\text{mm}$ / 壁厚 $\delta=6.5\text{mm}$ 3.接口形式:焊接	个	2			
15	040502002007	钢管管件制作、安装	1.种类:预制保温跨越三通 2.材质及规格:DN300/ DN250 20#钢 壁厚 $\delta=9\text{mm}$ / 壁厚 $\delta=9\text{mm}$ 3.接口形式:焊接	个	2			
16	040502002008	钢管管件制作、安装	1.种类:预制保温跨越三通 2.材质及规格:DN300/ DN200 20#钢 壁厚 $\delta=9\text{mm}$ / 壁厚 $\delta=8\text{mm}$ 3.接口形式:焊接	个	2			
异径管								
17	040502002009	钢管管件制作、安装	1.种类:同心异径管 2.材质及规格:DN350/ DN300 Q235-B 壁厚 $\delta=9\text{mm}$ /壁厚 $\delta=9\text{mm}$ 3.接口形式:焊接	个	2			
18	040502002010	钢管管件制作、安装	1.种类:同心异径管 2.材质及规格:DN300/ DN250 Q235-B 壁厚 $\delta=9\text{mm}$ /壁厚 $\delta=9\text{mm}$ 3.接口形式:焊接	个	2			
19	040502002011	钢管管件制作、安装	1.种类:同心异径管 2.材质及规格:DN300/ DN200 Q235-B 壁厚 $\delta=9\text{mm}$ /壁厚 $\delta=8\text{mm}$ 3.接口形式:焊接	个	2			
保温补口								
20	040502008001	绝热	1.绝热材料品种:现场补口 2.绝热厚度:综合考虑 3.管径:DN350 4.包含气密性实验 5.DN<250时采用热收缩带做法, DN $\geq$ 250时采用电热熔型结构	个	78			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第23页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	040502008002	绝热	1.绝热材料品种:现场补口 2.绝热厚度:综合考虑 3.管径:DN300 4.包含气密性实验 5.DN<250时采用热收缩带做法, DN≥250时采用电热熔型结构	个	114			
22	040502008003	绝热	1.绝热材料品种:现场补口 2.绝热厚度:综合考虑 3.管径:DN250 4.包含气密性实验 5.DN<250时采用热收缩带做法, DN≥250时采用电热熔型结构	个	39			
23	040502008004	绝热	1.绝热材料品种:现场补口 2.绝热厚度:综合考虑 3.管径:DN200 4.包含气密性实验 5.DN<250时采用热收缩带做法, DN≥250时采用电热熔型结构	个	59			
24	040502008005	绝热	1.绝热材料品种:现场补口 2.绝热厚度:综合考虑 3.管径:DN125 4.包含气密性实验 5.DN<250时采用热收缩带做法, DN≥250时采用电热熔型结构	个	21			
封堵								
25	040502007005	盲堵板制作、安装	1.材质及规格:成品封堵DN250 20#钢 P=2.5MPa 2.连接方式:焊接	个	2			
26	040502007006	盲堵板制作、安装	1.材质及规格:成品封堵DN200 20#钢 P=2.5MPa 2.连接方式:焊接	个	2			
27	040502007007	盲堵板制作、安装	1.材质及规格:成品封堵DN125 20#钢 P=2.5MPa 2.连接方式:焊接	个	2			
探伤								
28	04B003	焊缝探伤	1.钢管与设备、管件连接处的焊缝应进行100%无损探伤检验 2.管道焊接及检验应符合国家现行标准《压力管道规范》(GB/T38942-2020)的规定。焊缝表面不应有裂纹、气孔、夹渣及熔合性飞溅等缺陷,不得有漏焊、欠焊。检验标准应符合《承压设备无损检测第2部分:射线检测(NB/T47013.2-2015)》规定,Ⅱ级为合格。	张	2208			
井室安装工程								
支线井DN250								
1	040502005015	阀门	1.种类:焊接球阀 2.材质及规格:Q367H-25, DN250 3.连接形式:焊接 4.试验要求:符合设计及规范要求	个	2			
2	040502005016	阀门	1.种类:焊接球阀 2.材质及规格:Q61H-25, DN80 3.连接形式:焊接 4.试验要求:符合设计及规范要求	个	2			





## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第24页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	040502005017	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:Z41H-25, DN80 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:符合设计及规范要求	个	2			
4	040502005018	阀门	1.种类:焊接球阀 2.材质及规格:Q61H-25, DN50 3.连接形式:焊接 4.试验要求:符合设计及规范要求	个	2			
5	040502008006	套管制作、安装	1.形式、材质及规格:柔性防水套管, 介质管道 DN250 2.管内填料材质:参见国标图集18R409-19 3.含制作安装、封堵	个	4			
6	040502008007	套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性防水套管, 介质管道 DN80 2.管内填料材质:参见国标图集18R409-12 3.含制作安装、封堵	个	2			
7	040501005007	直埋式预制保温管	1.垫层材质及厚度:无垫层 2.材质及规格:聚氨酯泡沫保温管, 20#, D159*6 3.接口方式:氩电联焊 4.铺设深度:符合设计及规范要求 5.管道检验及试验的要求:符合设计及规范要求	m	1			
8	040502006001	法兰	1.材质、规格、结构形式:对焊法兰 DN150 PN25 WN RF II 20 2.焊接方式:焊接 3.垫片材质:综合考虑	副	1			
9	040502006002	法兰	1.材质、规格、结构形式:凸面法兰盖 DN150 PN25 BL RF II 20 2.焊接方式:焊接 3.垫片材质:配相同等级螺栓、螺母、垫片	个	2			
10	040501005008	直埋式预制保温管	1.垫层材质及厚度:无垫层 2.材质及规格:聚氨酯泡沫保温管, 20#, D89*6 3.接口方式:氩电联焊 4.铺设深度:符合设计及规范要求 5.管道检验及试验的要求:符合设计及规范要求	m	8			
11	040501002003	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:符合设计及规范要求 2.材质及规格:20#无缝钢管, DN57*5 3.接口方式:氩电联焊 4.铺设深度:符合设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求 6.防腐方式:符合设计及规范要求	m	5			
12	040502002012	钢管管件制作、安装	1.种类:聚氨酯泡沫保温弯头 2.材质及规格:90EL 20# D89*6 3.接口形式:焊接	个	6			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第25页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	040502002013	钢管管件制作、安装	1.种类:冲压弯头 2.材质及规格:90EL 20# D57×5 3.接口形式:焊接	个	2			
14	04B004	井室内设施、保温	1.做法:检查室内的管道、阀门、补偿器均应保温。做法参见国标图集《管道与设备绝热》(08R418) 2.包含管道、阀门、法兰等 3.计算规则:按照保温厚度,以体积计算	m3	0.5			
支线井DN200								
15	040502005019	阀门	1.种类:焊接球阀 2.材质及规格:Q367H-25, DN200 3.连接形式:焊接 4.试验要求:符合设计及规范要求	个	2			
16	040502005020	阀门	1.种类:焊接球阀 2.材质及规格:Q61H-25, DN80 3.连接形式:焊接 4.试验要求:符合设计及规范要求	个	2			
17	040502005021	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:Z41H-25, DN80 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:符合设计及规范要求	个	2			
18	040502005022	阀门	1.种类:焊接球阀 2.材质及规格:Q61H-25, DN50 3.连接形式:焊接 4.试验要求:符合设计及规范要求	个	2			
19	040502008008	套管制作、安装	1.形式、材质及规格:柔性防水套管, 介质管道 DN200 2.管内填料材质:参见参见国标图集18R409-19 3.含制作安装、封堵	个	4			
20	040502008009	套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性防水套管, 介质管道 DN80 2.管内填料材质:参见参见国标图集18R409-12 3.含制作安装、封堵	个	2			
21	040501005009	直埋式预制保温管	1.垫层材质及厚度:无垫层 2.材质及规格:聚氨酯泡沫保温管, 20#, D133*6 3.接口方式:氩电联焊 4.铺设深度:符合设计及规范要求 5.管道检验及试验的要求:符合设计及规范要求	m	1			
22	040502006003	法兰	1.材质、规格、结构形式:对焊法兰 DN125 PN25 WN RF II 20 2.焊接方式:焊接 3.垫片材质:综合考虑	副	1			
23	040502006004	法兰	1.材质、规格、结构形式:凸面法兰盖 DN125 PN25 BL RF II 20 2.焊接方式:焊接 3.垫片材质:配相等级螺栓、螺母、垫片	个	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第26页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	040501005010	直埋式预制保温管	1.垫层材质及厚度:无垫层 2.材质及规格:聚氨酯泡沫保温管, 20#, DN89*6 3.接口方式:氩电联焊 4.铺设深度:符合设计及规范要求 5.管道检验及试验的要求:符合设计及规范要求	m	8			
25	040501002004	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:符合设计及规范要求 2.材质及规格:20#无缝钢管, DN57*5 3.接口方式:氩电联焊 4.铺设深度:符合设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求 6.防腐方式:符合设计及规范要求	m	1.5			
26	040502002014	钢管管件制作、安装	1.种类:聚氨酯泡沫保温弯头 2.材质及规格:90EL 20# DN89*6 3.接口形式:焊接	个	6			
27	040502002015	钢管管件制作、安装	1.种类:冲压弯头 2.材质及规格:90EL 20# DN57*5 3.接口形式:焊接	个	2			
28	04B005	井室内设施、保温	1.做法:检查室内的管道、阀门、补偿器均应保温。做法参见国标图集《管道与设备绝热》(08R418) 2.包含管道、阀门、法兰等 3.计算规则:按照保温厚度, 以体积计算	m <sup>3</sup>	0.5			
支线井DN125								
29	040502005023	阀门	1.种类:焊接球阀 2.材质及规格:Q367H-25, DN125 3.连接形式:焊接 4.试验要求:符合设计及规范要求	个	2			
30	040502005024	阀门	1.种类:焊接球阀 2.材质及规格:Q61H-25, DN50 3.连接形式:焊接 4.试验要求:符合设计及规范要求	个	4			
31	040502005025	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:Z41H-25, DN50 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:符合设计及规范要求	个	2			
32	040502008010	套管制作、安装	1.形式、材质及规格:柔性防水套管, 介质管道 DN125 2.管内填料材质:参见参见国标图集18R409-19 3.含制作安装、封堵	个	4			
33	040502008011	套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性防水套管, 介质管道 DN100 2.管内填料材质:参见参见国标图集18R409-12 3.含制作安装、封堵	个	2			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第27页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	040501005011	直埋式预制保温管	1.垫层材质及厚度:无垫层 2.材质及规格:聚氨酯泡沫保温管, 20#, D89*6 3.接口方式:氩电联焊 4.铺设深度:符合设计及规范要求 5.管道检验及试验的要求:符合设计及规范要求	m	0.9			
35	040502006005	法兰	1.材质、规格、结构形式:对焊法兰 DN80 PN25 WN RF II 20 2.焊接方式:焊接 3.垫片材质:综合考虑	副	1			
36	040502006006	法兰	1.材质、规格、结构形式:凸面法兰盖 DN80 PN25 BL RF II 20 2.焊接方式:焊接 3.垫片材质:配相同等级螺栓、螺母、垫片	个	2			
37	040501005012	直埋式预制保温管	1.垫层材质及厚度:无垫层 2.材质及规格:聚氨酯泡沫保温管, 20#, D57*5 3.接口方式:氩电联焊 4.铺设深度:符合设计及规范要求 5.管道检验及试验的要求:符合设计及规范要求	m	7			
38	040501002005	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:符合设计及规范要求 2.材质及规格:20#无缝钢管, DN57*5 3.接口方式:氩电联焊 4.铺设深度:符合设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求 6.防腐方式:符合设计及规范要求	m	1.5			
39	040502002016	钢管管件制作、安装	1.种类:聚氨酯泡沫保温弯头 2.材质及规格:90EL 20# D57*5 3.接口形式:焊接	个	6			
40	040502002017	钢管管件制作、安装	1.种类:冲压弯头 2.材质及规格:90EL 20# D57*5 3.接口形式:焊接	个	2			
41	04B006	井室内设施、保温	1.做法:检查室内的管道、阀门、补偿器均应保温。做法参见国标图集《管道与设备绝热》(08R418) 2.包含管道、阀门、法兰等 3.计算规则:按照保温厚度,以体积计算	m3	0.5			
放气井DN350								
42	040501002006	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:符合设计及规范要求 2.材质及规格:排气管 D57*5 3.接口方式:焊接 4.铺设深度:符合设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求 6.防腐方式:符合设计及规范要求	m	0.5			
43	040502002018	钢管管件制作、安装	1.种类:热压弯头 2.材质及规格:DN50 3.接口形式:焊接	个	2			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第28页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	040502005026	阀门	1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN50 Q61H-25 3.连接形式:焊接 4.试验要求:符合设计及规范要求	个	4			
45	040502008012	套管制作、安装	1.形式、材质及规格:刚性防水套管, 介质管道 DN350 2.管内填料材质:参见图集 02S404 《防水套管》 3.含制作安装、封堵	个	2			
46	040502002019	钢管管件制作、安装	1.种类:短管 2.材质及规格:DN200 2.5m 壁厚不小于4mm 3.接口形式:氩电联焊	个	2			
47	040502007008	盲堵板制作、安装	1.材质及规格:封头 DN200 PN25 20# 2.连接方式:按设计	个	2			
48	040502002020	钢管管件制作、安装	1.种类:成品三通 2.材质及规格:DN350/ DN200 壁厚不小于5mm 3.接口形式:焊接	个	2			
49	040502002021	钢管管件制作、安装	1.种类:聚氨酯泡沫保温弯头 2.材质及规格:DN200 R=1.5D 3.接口形式:焊接	个	2			
50	040502005027	阀门	1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN50 ZFGPw4X-DN-25T 3.连接形式:焊接 4.试验要求:符合设计及规范要求	个	2			
51	04B007	井室内设施、保温	1.做法:检查室内的管道、阀门、补偿器均应保温。做法参见国标图集《管道与设备绝热》(08R418) 2.包含管道、阀门、法兰等 3.计算规则:按照保温厚度, 以体积计算	m3	0.5			
拖管工程								
1	040501008003	水平导向钻进	1.土壤类别:素填土、粉质黏土 2.材质及规格:DN350 3.一次成孔长度:按设计 4.接口方式:按设计 5.泥浆要求:按设计 6.管道检验及试验要求:按设计 7.集中防腐运距按设计	项	1			
一次网土建								



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第29页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002005	土方挖运(运距20km)	1.土壤类别:详地勘并结合现场实际情况考虑,400挖掘机可以开挖的土方、全风化及强风化岩石等报价综合考虑; 2.综合考虑基底清槽 3.挖土深度:满足设计及验收规范 4.弃土运距:运距20km,实际运距按实调整,招标人保留指定堆放地点的权利 5.挖土位置:综合考虑 6.挖土机械:投标单位自行考虑,满足施工要求 7.计算规则:按《山东省建筑工程消耗量定额》(2016年)计算规则计算 8.报价中还需综合考虑:人工修底、基底清理与边坡修整、基底钎探、场内倒运及回填土方运输、存放堆置位置的整理修坡,完成施工而采取的辅助工作(垫板、修整边坡等内容),方便施工的换填措施及其挖运等;施工坡道、施工便道所需临时工作面等而采取的回填、换填与其二次开挖。因投标人原因造成的超挖与回填费用,由投标人承担。	m3	1990.14			
2	040102002001	挖沟槽石方(含外运)	1.岩石类别:综合考虑,400挖掘机挖不动的地质按石方考虑。 2.开挖方式:满足设计及规范要求,并自行考虑破碎方式; 3.含装车; 4.弃渣运距:运距20km,实际运距按实调整,招标人保留指定堆放地点的权利; 5.报价中还需综合:报价包含爆破(各种形式(静力爆破除外)如加强控制爆破、控制爆破、普通爆破等)、破碎(如冲击炮、液压锤等)、基底清理与边坡修整、挖集石渣、外运等所有费用,综合考虑因周边环境、地质等不同情况需采取的各类爆破方案; 6.计算规则:按《山东省建筑工程消耗量定额》(2016年)计算规则计算;工程量不计石方超挖部分工程量,石方超挖及回填处理费用在综合单价中综合考虑。 7.其他说明:报价需综合施工部位包含承台、独立(条形)基础、电梯基坑、各种集水坑、下翻梁、排水沟及其他零星项目、场内倒运等因素; 8.投标人需按照设计图纸及招标人要求严格控制标高与范围,因投标人原因造成的超挖与回填费用,由投标人承担。	m3	162.17			





## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第30页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	040103001007	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	2087.26			
4	04B008	混凝土管道包封	1.混凝土强度: C30 2.计算规则: 按照包封体积扣除管道所占体积计算, 不含模板	m3	10.78			
井室土建工程								
1	040504002011	混凝土井(支线井 DN125)	1.垫层、基础材质及厚度: 防水混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:钢筋混凝土 C30 4.井盖、井圈材质及规格: 双层铸铁井盖 φ 700 5.踏步材质、规格:钢爬梯, 含除锈及刷漆 6.防渗、防水要求:P6掺防水剂 7.含防坠网	座	1			
2	040504002012	混凝土井(支线井 DN200)	1.垫层、基础材质及厚度: 防水混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:钢筋混凝土 C30 4.井盖、井圈材质及规格: 双层铸铁井盖 φ 700 5.踏步材质、规格:钢爬梯, 含除锈及刷漆 6.防渗、防水要求:P6掺防水剂	座	1			
3	040504002013	混凝土井(支线井 DN250)	1.垫层、基础材质及厚度: 防水混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:钢筋混凝土 C30 4.井盖、井圈材质及规格: 双层铸铁井盖 φ 700 5.踏步材质、规格:钢爬梯, 含除锈及刷漆 6.防渗、防水要求:P6掺防水剂	座	1			
4	040504002014	混凝土井(放气井 DN350)	1.垫层、基础材质及厚度: 防水混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:钢筋混凝土 C30 4.井盖、井圈材质及规格: 铸铁 φ 700 5.踏步材质、规格:钢爬梯, 含除锈及刷漆 6.防渗、防水要求:P6掺防水剂 7.MU20蒸压灰砂砖, M10 水泥砂浆砌筑	座	1			
招标代理服务费								
招标代理服务费								
招标代理服务费, 在其他清单中综合考虑								
1	04B009	招标代理服务费, 在其他清单中综合考虑		项	1			
合计								





# 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额 (元)
	民城支路(靖城路-民城路)供水管网配套工程	
	安装部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	井	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	拖管工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	规划六路(G204-规划路)供水管网配套工程	
	安装部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	井	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	拖管工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	民城支路供热高温水管线工程	
	一次网安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	井室安装工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	拖管工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	一次网土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	井室土建工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	招标代理服务费	
	招标代理服务费	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	民城支路(靖城路-民城路)供水管网配套工程				
	安装部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	土建部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	井				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	拖管工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	规划六路(G204-规划路)供水管网配套工程				
	安装部分				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	土建部分				
1	夜间施工				



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	井				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	拖管工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	民城支路供热高温水管线工程				
	一次网安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	井室安装工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	拖管工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	一次网土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	井室土建工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	招标代理服务费				
	招标代理服务费				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	疫情防控措施费				
合计					



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第1页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	民城支路(靖城路-民城路)供水管网配套工程							
	安装部分							
1	041101001001	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002001	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003001	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004001	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005001	井字架	井深:	座	0			
6	041102001001	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002001	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003001	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004001	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005001	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006001	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007001	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008001	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009001	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010001	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011001	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012001	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013001	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014001	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015001	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016001	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017001	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018001	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019001	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020001	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021001	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022001	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023001	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024001	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025001	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026001	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第2页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
32	041102027001	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028001	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029001	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030001	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031001	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032001	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033001	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034001	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035001	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036001	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037001	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038001	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039001	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040001	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002001	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001001	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001001	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002001	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001001	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002001	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003001	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004001	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005001	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第3页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
55	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002001	施工监测、监控		项	0			
59	041110001001	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002001	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003001	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004001	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005001	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
土建部分								
1	041101001002	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002002	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003002	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004002	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005002	井字架	井深:	座	0			
6	041102001002	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002002	基础模板	构件类型:支墩模板	m2	107.36			
8	041102003002	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004002	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005002	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006002	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007002	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008002	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009002	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010002	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011002	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012002	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013002	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014002	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015002	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016002	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			





# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第4页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
22	041102017002	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018002	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019002	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020002	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021002	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022002	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023002	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024002	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025002	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026002	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027002	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028002	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029002	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030002	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031002	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032002	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033002	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034002	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035002	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036002	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037002	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038002	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039002	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040002	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002002	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001002	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001002	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002002	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第5页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	041105001002	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002002	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003002	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004002	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005002	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机带破碎锤 2.机械设备规格型号:综合考虑 3.使用工程:民城支路(靖城路-民城路)供水管网	台·次	1			
56	041107001002	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002002	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002002	施工监测、监控		项	0			
59	041110001002	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002002	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003002	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004002	彩钢板围挡安拆		m	1655.8			
63	041110005002	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
		井						
1	041101001003	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002003	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003003	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004003	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005003	井字架	井深:	座	0			
6	041102001003	垫层模板	构件类型:垫层模板	m2	34			
7	041102002003	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003003	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004003	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005003	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006003	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第6页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	041102007003	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008003	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009003	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010003	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011003	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012003	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013003	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014003	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015003	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016003	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017003	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018003	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019003	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020003	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021003	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022003	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023003	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024003	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025003	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026003	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027003	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028003	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029003	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030003	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031003	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032003	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033003	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034003	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035003	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036003	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037003	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第7页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	041102038003	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039003	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040003	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002003	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001003	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001003	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002003	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001003	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002003	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003003	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004003	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005003	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001003	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002003	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002003	施工监测、监控		项	0			
59	041110001003	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002003	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003003	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004003	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005003	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
拖管工程								



## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第8页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	041101001004	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002004	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003004	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004004	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005004	井字架	井深:	座	0			
6	041102001004	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002004	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003004	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004004	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005004	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006004	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007004	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008004	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009004	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010004	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011004	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012004	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013004	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014004	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015004	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016004	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017004	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018004	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019004	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020004	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021004	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022004	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023004	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024004	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025004	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026004	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027004	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第9页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
33	041102028004	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029004	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030004	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031004	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032004	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033004	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034004	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035004	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036004	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037004	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038004	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039004	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040004	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002004	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001004	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001004	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002004	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001004	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002004	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003004	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004004	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005004	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			





# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第10页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
56	041107001004	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002004	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002004	施工监测、监控		项	0			
59	041110001004	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002004	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003004	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004004	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005004	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
规划六路(G204-规划路)供水管网配套工程								
安装部分								
1	041101001005	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002005	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003005	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004005	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005005	井字架	井深:	座	0			
6	041102001005	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002005	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003005	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004005	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005005	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006005	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007005	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008005	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009005	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010005	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011005	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012005	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013005	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014005	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015005	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016005	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第11页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
22	041102017005	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018005	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019005	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020005	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021005	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022005	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023005	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024005	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025005	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026005	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027005	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028005	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029005	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030005	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031005	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032005	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033005	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034005	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035005	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036005	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037005	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038005	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039005	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040005	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002005	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001005	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001005	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002005	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第12页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	041105001005	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002005	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003005	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004005	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005005	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001005	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001005	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002005	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002005	施工监测、监控		项	0			
59	041110001005	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002005	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003005	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004005	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005005	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
土建部分								
1	041101001006	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002006	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003006	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004006	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005006	井字架	井深:	座	0			
6	041102001006	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002006	基础模板	构件类型:支墩模板	m2	0			
8	041102003006	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004006	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005006	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006006	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007006	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第13页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	041102008006	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009006	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010006	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011006	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012006	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013006	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014006	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015006	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016006	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017006	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018006	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019006	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020006	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021006	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022006	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023006	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024006	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025006	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026006	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027006	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028006	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029006	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030006	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031006	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032006	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033006	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034006	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035006	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036006	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037006	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038006	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第14页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
44	041102039006	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040006	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002006	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001006	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001006	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002006	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001006	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002006	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003006	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004006	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005006	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001006	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机带破碎锤 2.机械设备规格型号:综合考虑	台·次	0			
56	041107001006	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002006	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002006	施工监测、监控		项	0			
59	041110001006	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002006	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003006	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004006	彩钢板围挡安拆		m	1336.06			
63	041110005006	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
		井						

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第15页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	041101001007	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002007	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003007	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004007	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005007	井字架	井深:	座	0			
6	041102001007	垫层模板	构件类型:垫层模板	m2	14.89			
7	041102002007	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003007	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004007	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005007	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006007	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007007	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008007	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009007	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010007	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011007	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012007	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013007	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014007	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015007	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016007	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017007	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018007	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019007	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020007	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021007	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022007	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023007	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024007	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025007	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026007	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027007	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第16页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
33	041102028007	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029007	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030007	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031007	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032007	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033007	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034007	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035007	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036007	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037007	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038007	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039007	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040007	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002007	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001007	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001007	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002007	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001007	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002007	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003007	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004007	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005007	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001007	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			





# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第17页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
56	041107001007	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002007	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002007	施工监测、监控		项	0			
59	041110001007	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002007	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003007	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004007	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005007	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
拖管工程								
1	041101001008	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002008	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003008	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004008	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005008	井字架	井深:	座	0			
6	041102001008	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002008	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003008	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004008	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005008	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006008	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007008	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008008	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009008	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010008	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011008	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012008	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013008	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014008	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015008	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016008	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017008	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			





# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第18页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
23	041102018008	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019008	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020008	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021008	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022008	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023008	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024008	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025008	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026008	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027008	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028008	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029008	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030008	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031008	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032008	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033008	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034008	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035008	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036008	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037008	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038008	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039008	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040008	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002008	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001008	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001008	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002008	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第19页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
50	041105001008	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002008	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003008	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004008	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005008	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001008	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001008	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002008	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002008	施工监测、监控		项	0			
59	041110001008	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002008	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003008	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004008	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005008	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
民城支路供热高温水管线工程								
一次网安装								
1	041101001009	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002009	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003009	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004009	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005009	井字架	井深:	座	0			
6	041102001009	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002009	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003009	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004009	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005009	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006009	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第20页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	041102007009	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008009	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009009	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010009	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011009	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012009	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013009	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014009	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015009	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016009	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017009	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018009	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019009	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020009	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021009	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022009	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023009	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024009	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025009	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026009	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027009	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028009	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029009	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030009	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031009	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032009	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033009	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034009	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035009	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036009	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037009	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第21页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
43	041102038009	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039009	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040009	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002009	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001009	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001009	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002009	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001009	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002009	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003009	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004009	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005009	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001009	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001009	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002009	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002009	施工监测、监控		项	0			
59	041110001009	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002009	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003009	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004009	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005009	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
井室安装工程								



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第22页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	041101001010	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002010	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003010	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004010	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005010	井字架	井深:	座	0			
6	041102001010	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002010	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003010	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004010	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005010	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006010	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007010	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008010	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009010	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010010	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011010	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012010	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013010	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014010	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015010	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016010	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017010	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018010	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019010	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020010	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021010	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022010	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023010	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024010	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025010	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026010	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027010	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第23页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
33	041102028010	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029010	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030010	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031010	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032010	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033010	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034010	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035010	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036010	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037010	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038010	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039010	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040010	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002010	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001010	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001010	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002010	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001010	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002010	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003010	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004010	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005010	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001010	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			





# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第24页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
56	041107001010	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002010	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002010	施工监测、监控		项	0			
59	041110001010	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002010	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003010	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004010	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005010	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
拖管工程								
1	041101001011	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002011	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003011	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004011	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005011	井字架	井深:	座	0			
6	041102001011	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002011	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003011	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004011	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005011	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006011	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007011	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008011	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009011	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010011	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011011	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012011	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013011	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014011	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015011	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016011	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017011	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			





# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第25页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
23	041102018011	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019011	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020011	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021011	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022011	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023011	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102024011	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025011	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026011	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027011	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028011	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029011	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030011	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031011	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032011	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033011	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034011	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035011	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036011	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037011	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038011	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039011	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040011	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002011	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001011	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001011	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002011	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			



## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第26页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	041105001011	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002011	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003011	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105004011	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005011	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001011	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001011	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002011	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002011	施工监测、监控		项	0			
59	041110001011	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m <sup>3</sup> /t	0			
60	041110002011	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m <sup>2</sup>	0			
61	041110003011	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004011	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005011	混凝土泵送	泵送方式:	m <sup>3</sup>	0			
一次网土建								
1	041101001012	墙面脚手架	墙高:	m <sup>2</sup>	0			
2	041101002012	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m <sup>2</sup>	0			
3	041101003012	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m <sup>2</sup>	0			
4	041101004012	沉井脚手架	沉井高度:	m <sup>2</sup>	0			
5	041101005012	井字架	井深:	座	0			
6	041102001012	垫层模板	构件类型:	m <sup>2</sup>	0			
7	041102002012	基础模板	构件类型:	m <sup>2</sup>	0			
8	041102003012	承台模板	构件类型:	m <sup>2</sup>	0			
9	041102002013	基础模板	构件类型:混凝土包封	m <sup>2</sup>	20			
10	041102004012	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m <sup>2</sup>	0			
11	041102005012	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m <sup>2</sup>	0			
12	041102006012	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m <sup>2</sup>	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第27页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	041102007012	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102008012	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102009012	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102010012	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102011012	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102012012	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102013012	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102014012	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102015012	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102016012	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102017012	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
24	041102018012	压顶模板	构件类型:	m2	0			
25	041102019012	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
26	041102020012	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
27	041102021012	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
28	041102022012	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
29	041102023012	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102024012	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
31	041102025012	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102026012	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
33	041102027012	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
34	041102028012	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102029012	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
36	041102030012	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
37	041102031012	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
38	041102032012	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
39	041102033012	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
40	041102034012	池底模板	构件类型:	m2	0			
41	041102035012	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102036012	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
43	041102037012	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第28页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
44	041102038012	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
45	041102039012	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
46	041102040012	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
47	041103002012	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
48	041103001012	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
49	041104001012	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
50	041104002012	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
51	041105001012	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105002012	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
53	041105003012	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105004012	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
55	041105005012	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
56	041106001012	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机带破碎锤 2.机械设备规格型号:综合考虑 3.使用工程:民城支路供热高温水管线工程	台·次	1			
57	041107001012	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
58	041107002012	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜				
59	041108002012	施工监测、监控		项	0			
60	041110001012	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
61	041110002012	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
62	041110003012	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
63	041110004012	彩钢板围挡安拆		m	1585.2			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第29页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
64	041110005012	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
		井室土建工程						
1	041101001013	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002013	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003013	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004013	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005013	井字架	井深:4m以内	座	3			
6	041102001013	垫层模板		m2	7.41			
7	041102002014	井底模板		m2	37.76			
8	041102003013	矩形井壁模板		m2	206.99			
9	041102004013	井盖模板		m2	26.44			
10	041103002013	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
11	041103001013	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
12	041104001013	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
13	041104002013	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
14	041105001013	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
15	041105002013	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
16	041105003013	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
17	041105004013	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
18	041105005013	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
19	041106001013	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
20	041107001013	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
21	041107002013	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
22	041108002013	施工监测、监控		项	0			
23	041110001013	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第30页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
24	041110002013	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
25	041110003013	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
26	041110004013	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
27	041110005013	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
招标代理服务费								
招标代理服务费								
1	041101001014	墙面脚手架	墙高:	m2	0			
2	041101002014	柱面脚手架	1.柱高: 2.柱结构外围周长:	m2	0			
3	041101003014	仓面脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度:	m2	0			
4	041101004014	沉井脚手架	沉井高度:	m2	0			
5	041101005014	井字架	井深:	座	0			
6	041102001014	垫层模板	构件类型:	m2	0			
7	041102002015	基础模板	构件类型:	m2	0			
8	041102003014	承台模板	构件类型:	m2	0			
9	041102004014	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
10	041102005013	墩(台)身模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
11	041102006013	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
12	041102007013	墩(台)盖梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
13	041102008013	拱桥拱座模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
14	041102009013	拱桥拱肋模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
15	041102010013	拱上构件模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
16	041102011013	箱梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
17	041102012013	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
18	041102013013	梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
19	041102014013	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
20	041102015013	板梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
21	041102016013	板拱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
22	041102017013	挡墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
23	041102018013	压顶模板	构件类型:	m2	0			
24	041102019013	防撞护栏模板	构件类型:	m2	0			
25	041102020013	楼梯模板	构件类型:	m2	0			
26	041102021013	小型构件模板	构件类型:	m2	0			
27	041102022013	箱涵滑(底)板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
28	041102023013	箱涵侧墙模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第31页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
29	041102024013	箱涵顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
30	041102025013	拱部衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
31	041102026013	边墙衬砌模板	1.构件类型: 2.衬砌厚度: 3.拱跨径:	m2	0			
32	041102027013	竖井衬砌模板	1.构件类型: 2.壁厚:	m2	0			
33	041102028013	沉井井壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
34	041102029013	沉井顶板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
35	041102030013	沉井底板模板	构件类型:	m2	0			
36	041102031013	管(渠)道平基模板	构件类型:	m2	0			
37	041102032013	管(渠)道管座模板	构件类型:	m2	0			
38	041102033013	井顶(盖)板模板	构件类型:	m2	0			
39	041102034013	池底模板	构件类型:	m2	0			
40	041102035013	池壁(隔墙)模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
41	041102036013	池盖模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	0			
42	041102037013	其他现浇构件模板	构件类型:	m2	0			
43	041102038013	设备螺栓套	螺栓套孔深度:	个	0			
44	041102039013	水上桩基础支架、平台	1.位置: 2.材质: 3.桩类型:	m2	0			
45	041102040013	桥涵支架	1.部位: 2.材质: 3.支架类型:	m3	0			
46	041103002014	筑岛	1.筑岛类型: 2.筑岛高度: 3.填心材料:	m3	0			
47	041103001014	围堰	1.围堰类型: 2.围堰顶宽及底宽: 3.围堰高度: 4.填心材料:	m3/m	0			
48	041104001014	便道	1.结构类型: 2.材料种类: 3.宽度:	m2	0			
49	041104002014	便桥	1.结构类型: 2.材料种类: 3.跨径: 4.宽度:	座	0			
50	041105001014	洞内通风设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
51	041105002014	洞内供水设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
52	041105003014	洞内供电及照明设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			





# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第32页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	041105004014	洞内通信设施	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.设备要求:	m	0			
54	041105005014	洞内外轨道铺设	1.单孔隧道长度: 2.隧道断面尺寸: 3.使用时间: 4.轨道要求:	m	0			
55	041106001014	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台·次	0			
56	041107001014	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
57	041107002014	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
58	041108002014	施工监测、监控		项	0			
59	041110001014	打拔工具桩	1.材质: 2.土壤类别: 3.打桩深度:	m3/t	0			
60	041110002014	挡土板	1.材质: 2.挡土形式:	m2	0			
61	041110003014	大型基坑支撑	1.材质: 2.土壤类别: 3.基坑宽度:	t	0			
62	041110004014	彩钢板围挡	1.材质: 2.规格:	m	0			
63	041110005014	混凝土泵送	泵送方式:	m3	0			
合计								



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第1页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
民城支路(靖城路-民城路)供水管网配套工程				
安装部分				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
土建部分				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
井				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
拖管工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
规划六路(G204-规划路)供水管网配套工程				
安装部分				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
土建部分				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第2页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	井			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	拖管工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	民城支路供热高温水管线工程			
	一次网安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	井室安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	拖管工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第3页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
一次网土建				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
井室土建工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
招标代理服务费				
招标代理服务费				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			



## 暂列金额明细表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	民城支路(靖城路-民城路)供水管网配套工程			
	安装部分			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建部分			
1	暂列金额	项		
	合计			
	井			
1	暂列金额	项		
	合计			
	拖管工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	规划六路(G204-规划路)供水管网配套工程			
	安装部分			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建部分			
1	暂列金额	项		
	合计			
	井			
1	暂列金额	项		
	合计			
	拖管工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	民城支路供热高温水管线工程			
	一次网安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	井室安装工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	拖管工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	一次网土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	井室土建工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	招标代理服务费			
	招标代理服务费			
1	暂列金额	项		
	合计			



材料暂估价一览表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		民城支路(靖城路-民城路)供水管网配套工程				
		安装部分				
		土建部分				
		井				
		拖管工程				
1	ZG0001	拖管 DN300 (民城支路)	项		233944.95	
		规划六路(G204-规划路)供水管网配套工程				
		安装部分				
		土建部分				
		井				
		拖管工程				
1	ZG0002	拖管 DN300 (规划六路)	项		172018.35	
		民城支路供热高温水管线工程				
		一次网安装				
		井室安装工程				
		拖管工程				
1	ZG0003	拖管 DN350 (民城支路热力)	项		348623.85	
		一次网土建				
		井室土建工程				
		招标代理服务费				
		招标代理服务费				



## 工程设备暂估价一览表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		民城支路(靖城路-民城路)供水管网配套工程				
		安装部分				
		土建部分				
		井				
		拖管工程				
		规划六路(G204-规划路)供水管网配套工程				
		安装部分				
		土建部分				
		井				
		拖管工程				
		民城支路供热高温水管线工程				
		一次网安装				
		井室安装工程				
		拖管工程				
		一次网土建				
		井室土建工程				
		招标代理服务费				
		招标代理服务费				





## 专业工程暂估价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	民城支路(靖城路-民城路)供水管网配套工程			
	安装部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	井			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	拖管工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	规划六路(G204-规划路)供水管网配套工程			
	安装部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	井			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	拖管工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	民城支路供热高温水管线工程			
	一次网安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	井室安装工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	拖管工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	一次网土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			



## 专业工程暂估价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
井室土建工程				
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
招标代理服务费				
招标代理服务费				
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			



## 特殊项目暂估价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	民城支路(靖城路-民城路)供水管网配套工程					
	安装部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	井					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	拖管工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	规划六路(G204-规划路)供水管网配套工程					
	安装部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	井					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	拖管工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	民城支路供热高温水管线工程					
	一次网安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	井室安装工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	拖管工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	一次网土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	井室土建工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	招标代理服务费					
	招标代理服务费					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					



# 计日工表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第1页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	民城支路(靖城路-民城路)供水管网配套工程				
	安装部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	土建部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	井				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	拖管工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	规划六路(G204-规划路)供水管网配套工程				
	安装部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		



# 计日工表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第2页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
土建部分					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
井					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
拖管工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
民城支路供热高温水管线工程					
一次网安装					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					



## 计日工表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第3页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	井室安装工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	拖管工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	一次网土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	井室土建工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	招标代理服务费				



## 计日工表

工程名称:青春足球场周边配套管线工程

第4页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	招标代理服务费				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				





## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第1页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	民城支路(靖城路-民城路)供水管网配套工程			
	安装部分			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	土建部分			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	井			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	拖管工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	规划六路(G204-规划路)供水管网配套工程			
	安装部分			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	土建部分			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	井			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	拖管工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	民城支路供热高温水管线工程			
	一次网安装			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	井室安装工程			



## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第2页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	拖管工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	一次网土建			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	井室土建工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	招标代理服务费			
	招标代理服务费			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	民城支路(靖城路-民城路)供水管网配套工程			
	安装部分			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建部分			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	井			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
	拖管工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
规划六路(G204-规划路)供水管网配套工程				
安装部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
土建部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
井				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
拖管工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		1.81	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
民城支路供热高温水管线工程				
一次网安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
井室安装工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
拖管工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
一次网土建				



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 青春足球场周边配套管线工程

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
井室土建工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
招标代理服务费				
招标代理服务费				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		1.75	
4	环境保护费		1.33	
5	文明施工费		0.84	
6	临时设施费		0.91	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	建设项目工伤保险		0.105	
10	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

