北宅街道 2025 年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程
（不分标段）

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

招标文件

招 标 人： 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处

招标代理： 青岛政采招标管理有限公司（盖单位章）

日　　期： 2025 年 04 月 17 日

使用说明

...

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。

...

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

目　录

第一章　招标公告.....5
第二章　投标人须知.....8
投标人须知.....19
1．总则.....19
1.1 项目概况.....19
1.2 资金来源和落实情况.....19
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....19
1.4 投标人资格要求.....19
1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....20
1.6 费用承担.....20
1.7 保密.....20
1.8 语言文字.....21
1.9 计量单位.....21
1.10 踏勘现场.....21
1.11 专业分包.....21
1.12 偏离.....21
1.13 终止招标.....21
2．招标文件.....21
2.1 招标文件的组成.....21
2.2 招标文件的澄清.....22
2.3 招标文件的修改.....22
3．投标文件.....22
3.1 资格审查证明材料.....22
3.2 电子投标文件.....23
3.3 投标文件评分证明材料.....24
3.4 投标报价.....25
3.5 投标有效期.....26
3.6 投标保证金.....26
4．投标.....26
4.1 投标文件的密封和标记.....27
4.2 投标文件的递交.....27
4.3 投标文件的修改与撤回.....27
5．开标.....27
5.1 开标时间和地点.....27
5.2 开标会程序.....27
5.3 投标文件的有效性.....27
5.4 开标补救措施.....27
6．评标.....27
6.1 评标委员会.....28
6.2 评标原则.....28
6.3 评标.....28
6.4 评标及补救措施.....29
7．合同授予.....29
7.1 定标方式.....29
7.2 中标候选人公示媒介及期限.....29
7.3 中标通知书和中标结果通知发出的形式.....29

2052c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

7.4 中标结果公告媒介 29
7.5 履约担保 29
7.6 签订合同 29
8．重新招标和不再招标 30
8.1 重新招标 30
8.2 不再招标 30
9．纪律和监督 30
9.1 对招标人的纪律要求 30
9.2 对投标人的纪律要求 30
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 30
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 30
9.5 监督部门 31
9.6 异议 31
10．需要补充的其他内容 31
第三章 评标办法（综合评分法） 32
评标办法细则（综合评分法） 46
一、资格审查 46
1．审查标准 46
2．审查程序 47
3．审查结果 48
附件：建设工程投标人资格审查评分标准 48
二、评标办法 48
第四章 合同条款及格式 49
第五章 工程量清单 60
第六章 投标文件格式 64
一、商务文件格式 66
1. 法定代表人身份证明 66
2. 授权委托书 67
3. 投标承诺书 68
4. 联合体协议书（如有） 1
5. 投标人减免投标保证金信用承诺书 1
二、报价文件 6
1. 投标函 6
2. 投标函附录 6

第一章　招标公告

公告发布日期：	2025-04-17 10:30:32		
项目名称：	北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程		
工程地点：	崂山区北宅街道华楼慢悠谷示范区内，包括北宅科村、五龙村、华阳村、枣行村、毕家村等		
资金来源：	财政投资	**出资比例：**	100%
招标工程类型：	市政工程-市政道路工程-施工	**工程类别：**	Ⅲ类工程
本项目总投资额：	15763400元	**工程造价：**	11948038.77元
结构形式：	其他	**工程规模：**	5个
计划文号：	青崂发改投资【2025】71号	**用地规划许可证编号：**	
建设单位：	青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处		
建设单位联系人：	姜媛媛	**建设单位联系电话：**	0532-87852455
代建单位：			
代建单位联系人：		**代建单位联系电话：**	
招标单位：	青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处	**招标单位地址：**	山东省青岛市崂山区松岭路396号
招标单位联系人：	姜媛媛	**招标单位联系电话：**	0532-87852455
招标代理单位：	青岛政采招标管理有限公司		
招标代理单位联系人：	由丕帅	**招标代理单位联系电话：**	13105163651
项目统一代码（编码）：		**房地产产权人：**	
房地产产权证证号：		**招标代理资格：**	
监督部门：	青岛市崂山区城市管理局	**监督部门联系电话：**	0532-88036355
监督部门地址：	崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅	**监督部门其他联系方式：**	0532-88036355

一、项目基本情况

对北宅街道华楼慢悠谷示范区内北宅科、五龙、华阳、枣行、毕家等村庄进行整治，主要包括修整道路、修复挡墙、消除安全隐患、增设停车场等。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
不分标段	5个	对北宅街道华楼慢悠谷示范区内北宅科、五龙、华阳、枣行、毕家等村庄进行整治，主要包括修整道路、修复挡墙、消除安全隐患、增设停车场等。	11948038.77

二、投标企业应具有的条件

1.具有独立承担民事责任能力的法人或者其他组织；

2.具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

3.具有安全生产许可证；
4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

三、项目负责人资格要求
1.具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格；
2.具有安全生产考核合格证（B证）；
3.投标时未担任其他在建工程的项目负责人。

四、联合体投标要求
本项目不接受联合体投标

五、投标标段要求
本项目不划分标段

六、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在13家（含13家）以下时，应全部参加投标。合格人超过13家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前13家(第13家得分相同时均应选取)投标人参加投标。

七、评标办法

综合评分法

八、同类工程经验要求

1.投标人参加投标无需具备同类工程经验；
2.潜在投标人或投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。
3.同类工程界定：上五年单项合同额在1200万元及以上的市政公用工程（单独的景观绿化、亮化工程除外）。

九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十、投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不接受纸质投标文件。

十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点:	青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅6楼【第九开标室】	投标截止时间、开标时间:	2025-05-08 09:30:00

十二、其他

1．本工程无保密内容。

2、异议受理联系人：姜工，联系电话：0532-87852455，邮箱：qdzczbgl@126.com，传真：，地址：山东省青岛市崂山区松岭路396号

3．投诉举报电话：0532-88036355

2f5bc0f3-3804-4b3e-90ff-d888faedfa48

4．网上技术支持电话：0532-85871505 5．上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的1月1日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的1月1日，以此类推。
备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

第二章　投标人须知

条款号	条款名称		编列内容
1.1.2	招标人	名称	青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处
		地址	山东省青岛市崂山区松岭路 396 号
		联系人	姜媛媛
		电话	0532-87852455
1.1.3	招标代理机构	名称	青岛政采招标管理有限公司
		地址	山东省青岛市崂山区松岭路 396 号
		联系人	由丕帅
		电话	13105163651
1.1.4	项目名称		北宅街道 2025 年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程
1.1.5	建设地点		崂山区北宅街道华楼慢悠谷示范区内，包括北宅科村、五龙村、华阳村、枣行村、毕家村等
1.2.1	**资金来源**		**财政投资**
1.2.2	**出资比例**		**100%**
1.2.3	**资金构成详细说明**		**政 100%**
1.2.4	**资金落实情况**		**已落实**
1.3.1	**招标范围**		**施工图纸范围内所有内容，详见工程量清单。**
1.3.2	**计划工期**		**计划工期：　150　日历天** **计划开工日期　2025-05-12** **计划竣工日期　2025-10-08** **其他补充内容　/**
1.3.3	**质量要求**		**合格**
1.4.1	投标人的资格要求		见招标公告
1.4.2	**是否接受联合体投标**		**不接受**
1.10.1	**踏勘现场**		**不组织**
1.11	专业分包		中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业的资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	**构成招标文件的其他材料**		**无**
2.2.1	投标人要求澄清招标文件		投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10 天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式		招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，

20f6c4f5-2d04-4b3e-90ff-d08fbedfa48

		通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的澄清等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.2.2	投标人确认收到招标文件澄清	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.2.2	投标截止时间	详见招标公告。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面‘招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到。
2.3.3	招标文件的异议	投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复; 作出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与作出答复均应通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式完成。
3.2	投标文件份数	电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.1	投标文件编制装订	投标文件的制作应满足以下规定： （1）投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。 （2）投标人下载电子招标文件后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可通过右键绑定 pdf 的

2f056c4f-8f04-4b3c-90ff-[illegible]

		形式上传。 （3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。 （4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书(含电子营业执照，以下均简称为 CA 数字证书）加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作说明”。 （5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。 （6）投标文件制作的具体方法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。 本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订要求。电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.2.2	投标文件签署和盖章	电子投标文件： 在招标文件的投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。
3.5.1	**投标有效期(日历天)**	**90 天**
3.6.1	**投标保证金**	**□不需要交纳 √需要交纳（无差异化） □差异化减免投标保证金 根据青审服字[2023]61 号文件，本项目差异化减免投标保证金: (相关要求,如行业具体要求、附承诺书**

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d8e6ed1a48

		及相关证明文件等) 未减免金额（元）：人民币（¥100000 元） 2.交纳截止时间，同投标截止时间。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致；{{filecontent_5064051}} 4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准，否则视为投标保证金无效；保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标文件中应附基本账户缴纳凭证彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。投标文件中应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。银行保函格式详见投标文件格式。 出具担保的银行：基本账户开户银行。 银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证： (1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名； (2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨； (3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。 4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2021〕8 号文件要求。投标文件中应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。投标人支付的电子保函费用必须由单位基本账户支付。投标文件中应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳，交纳单位与牵头人名称一致。 6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。 7.无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标，投标

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-

		保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
4.2	上传投标文件时间	详见招标公告。
4.2	投标文件上传、签到及解密	1.电子投标文件及证明材料上传： 1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。 2.签到及解密 支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统> 首页> 下载中心> 系统使用指南>电子投标开标注意事项”。 2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。 2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。 投标文件应按照本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。 递交截止时间：同投标截止时间、开标时间。 投标文件上传方式：投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，系统自动加密并上传投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。
4.3	投标文件的修改与撤回	修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
5.1.1	开标时间及地点	详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统招标公告

2f056c4f-8164-4b3e-90ff-d1888ed1a4b

		页面。
5.2	开标程序	修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开标： （1）代理机构启动网上签到； （2）投标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收其投标文件）； （3）宣布开标纪律； （4）招标代理机构主持开标会，宣布开标；（5）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；（6）招标人（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标人签到顺序当众开标，在线唱标；（9）系统生成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾期未确认的，视为默认开标结果、不需要回避）； （10）开标结束。
5.2.1	开标补救措施	增加： 1 开标过程中系统无法正常运行，将采取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中止开标的通知，另行确定开标时间。2 开标前因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支持。 3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； （5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d8e8facd1a48

6.1.1	**评标委员会的组建**		**评标委员会的组建 5 人（包括招标人代表及评标专家的总人数）　　其中招标人代表 1 人，评标专家 4 人　　评标专家确定方式：依法从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。**
6.3	资格审查办法		详见招标公告。
6.4	**评标办法**		**综合评估法。**
6.4	评标及补救措施		增加： 评标委员会按照规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信 息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后， 应重新组织评审。
7.2.1	**中标候选人公示媒介及期限**		**公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日 公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布管理办法》规定执行**
7.2.2	中标通知书和中标结果通知发出的形式		中标通知书：书面形式　中标结果通知：网站公告形式
7.2.3	中标结果公告媒介		公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）
7.4	**履约担保**		**履约担保的金额：/**
9	**监督部门**	**名称**	**青岛市崂山区城市管理局**
		电话	**0532-88036355**
		地址	**崂山区新锦路 6 号崂山区政务服务大厅**
		监督部门其他联系方式	**0532-88036355**
10	需要补充的其他内容		
10.1	词语定义		
10.1.1	类似工程项目		见招标公告
10.1.2	市场行为要求		投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见投标文件格式）。
10.2	招标控制价、备选投标方案		
10.2.1	招标控制价		设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人
10.2.2	是否允许递交备选投标方案		不允许
10.3	“暗标”评审	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
10.4	电子评标	是否采用电子招标投标	是

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-1938fac0d1b5

10.5	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.6	招标人补充的其他内容	
10.6.1	招投标回避	根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中标的，其中标无效。 投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。
10.6.2	不可竞争费	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.6.3	**招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定）**	**招标人支付 按照国家计委计价格[2002]1980 号文规定收费标准的 80%计取。**
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。	
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版投标文件。	
10.6.6	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。	
10.6.7	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在	

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d886fac1a48

	投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。
10.6.8	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章； 投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。
10.6.9	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。
10.6.10	**投标报价有效范围（适用于综合评估法）：本项目投标报价有效范围为报价均值的 90%至 110%（含 90%和 110%）。 需要补充的其他内容：** **1.招标文件中合同其他主要条款及主要条款中未标明的部分，双方签订合同时另行约定。** **2.本项目开标全过程由崂山区公证处现场公证。** **3.本项目专家评审费、公证费由中标人支付，投标单位报价综合考虑时，不单独列项。** **4.本项目技术要求与电子版图纸以附件形式上传系统，请投标人及时下载，后续投标人中标后参照技术要求执行。** **5.投标人应通过现场踏勘答疑等途径做好招标项目信息收集汇总和报价工作。为保证项目顺利实施而付出的所有协调类费用均应综合考虑在投标报价中，如若发生不再另行签认。** **6.关于保障农民工工资支付的要求** **（1）严格按照山东省住房和城乡建设厅《关于全面实行房屋建筑和市政工程项目农民工工资专用账户管理制度的实施意见（试行）》文件要求，建立农民工工资专用账户制度，设立农民工工资专用账户。投标人中标后，应严格遵守并贯彻落实《保障农民工工资支付条例》等有关保障农名工工资支付的国家、地方性相关法律法规，全面落实实名制管理办法、农名工工资专用账户管理、承包人代发分包人农名工工资、农民工工资按月足额支付、维权信息公示等相关管理要求，服从发包人有关保障农民工工资支付的监督考核等要求。** **（2）凡列入政府拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单或因拖欠农名工工资等原因被上级主管部门暂停或取消投标资格的对象，一律禁止参与本项目投标，一旦发现，招标认有权取消其投标或中标资格。** **（3）中标人自收到中标通知书 10 日内，应向招标认报送完整详细的保障农民工工资支付方案，支付方案应合理可行，周期细化至月，并需明确月度各主要节点形象进度、计划产值、农民工工资月支付额度等事宜，承诺严格落实上述支付方案。** **（4）承包人的分包或劳务分包单位出现拖欠农民工工资情况的，由承包人无条件先行垫付清理，若因此对招标认造成负面影响的，招标认有权中止合同。** **7.关于现场安全文明施工要求：** **为落实青岛市市政工程安全文明施工相关要求，投标人使用国三级及以**

	上非道路移动机械，在现场施工中严格落实扬尘治理、渣土外运等管控措施，施工所产生的渣土统一委托已纳入公共资源交易平台的专业公司外运处置。 **8.若承包人未按照政府相关规定、合同约定及时足额发放施工人员工资，发生包括但不限于因施工人员工资问题导致打架、上访、投诉、堵门、堵路、爬塔吊、报警、静坐、自杀、媒体曝光、行政处罚等对发包人项目具有负面影响的情形的，则发包人有权暂停支付工程款，且承包人不得以此为由暂停、停止施工，待承包人妥善处理完毕上述事件后，发包人恢复正常支付工程款；同时，每发生一次上述情形，承包人应向发包人支付 5000 元-50000 元违约金并赔偿给发包人造成的损失，发包人由此受到的行政处罚罚款亦由承包人承担，违约金和罚款由发包人从应付工程款中直接扣除；如发生发包人代付施工人员工资情形时，则代付工资由发包人从应付工程款中直接扣除。承包人承担因拖延施工人员工资造成的所有直接与间接损失和全部责任，发包人不承担任何责任。**
10.6.11	**项目班子最低要求：** **项目经理一名，要求：** **（1）具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格；** **（2）具有安全生产考核合格证（B 证）；** **（3）投标时未担任其他在建工程的项目负责人。**
10.6.12	**低价施工风险担保** | **不需要缴纳**
10.6.13	**联合体投标的，联合体各方的获奖、业绩得分按以下原则：联合体投标的，联合体各方提供的业绩、荣誉均予以认可，按各联合体成员的得分之和计取。**
10.6.14	原条款修改为：招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。 本项目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。 投标文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。
10.6.15	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。
10.6.16	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。
10.6.17	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。
10.6.18	出现以下情况，由评标委员会否决其投标：1、不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的；2、不同投标人之间的电子投标文件经电子招投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外）。 对资格预审和投标两阶段投标人使用计算

	机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。	
10.6.19	**潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。**	
10.6.20	投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。	
10.6.21	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。 招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
10.7	书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。	
10.8	电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。	
10.9	根据青岛市人民政府《关于印发促进实体经济高质量发展的若干措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第三批）的通知》要求，积极推荐我市企业产品入选省年度首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次高端软件推广应用指导录，招标时对相关产品纳入推广应用指导目录之日起 3 年内，视同已具备相应工程或者销售业绩。	
10.10	**投标报价的方式**	**投标报价方式：总价（元）**
10.11	补充条款：/	

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金构成详细说明：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定 ；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段或者未划分标段的同一招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

24056c4f-8f04-4b3e-90ff-d988faedfa48

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有串通投标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同主要条款；

（5）工程量清单、招标控制价；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

3．投标文件

3.1 资格审查证明材料

3.1.1 资格审查证明材料具体内容详见第三章“评标办法前附表 2.1.2 资格评审标准”。

3.1.2 投标人应保证其提供的资格审查证明材料有效、合法、真实，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，若有一项不符合招标文件要求，其资格审查不通过。

3.1.3 资格审查采用合格制的，资格审查合格的投标人应全部参加后续评审。

3.1.4 资格审查采用有限数量制的，资格审查合格的投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加后续评审。合格人超过 13 家时，评标委员会按照第三章“评标办法前附表 2.2.4 资格审查打分”得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加后续评审。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由商务文件（含资格审查证明材料）、技术文件、报价文件组成（具体内容以投标文件制作工具箱中自动获取的电子目录为准），并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定）。投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（技术文件、报价文件、商务文件（含资格后审申请文件））

3.2.1.1 电子版投标文件制作

（1）电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

（2）投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

（3）投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

（1）技术文件内容（以投标文件制作工具箱中自动获取的电子目录为准）：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

（2）商务文件内容（以投标文件制作工具箱中自动获取的电子目录为准）：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、资格审查证明材料、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

（3）报价文件内容（以投标文件制作工具箱中自动获取的电子目录为准）：

投标函基础信息、投标函、投标函附录、已标价工程量清单等。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

3.3.2 投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.3 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.3.4 投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.3.5 奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）；

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平，并在省级（或副省级）住房城乡建设主管部门官方网站上公布的；

副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程

量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到帐、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后 5 日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 上传投标文件时间：见前附表。

4.2.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5．开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见“投标人须知前附表”。

5.2 开标会程序

见“投标人须知前附表”。

5.3 投标文件的有效性

见第三章“评标办法”。

5.4 开标补救措施

见“投标人须知前附表”。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 资格审查

（1）资格审查办法见“投标人须知前附表”。

（2）资格审查证明材料具体内容详见第三章“评标办法前附表 2.1.2 资格评审标准”。

（3）投标人应保证其提供的资格审查证明材料有效、合法、真实，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，若有一项不符合招标文件要求，其资格审查不通过。

（4）资格审查采用合格制的，资格审查合格的投标人应全部参加后续评审。

（5）资格审查采用有限数量制的，资格审查合格的投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加后续评审。合格人超过 13 家时，评标委员会按照第三章“评标办法前附表 2.2.4 资格审查打分”得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加后续评审。

6.3.2 评标办法

（1）评标办法见“投标人须知前附表”及第三章“评标办法”。

（2）评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标及补救措施

见“投标人须知前附表”。

7．合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示媒介及期限

见“投标人须知前附表”。

7.3 中标通知书和中标结果通知发出的形式

见“投标人须知前附表”。中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 中标结果公告媒介

见“投标人须知前附表”。

7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.5.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.5.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中

标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

2e05e64f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

9.5 监督部门

见“投标人须知前附表”。

9.6 异议

9.6.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

（1）对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.6.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10．需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

第三章　评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（商务文件）		1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检查 未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同，否决涉及单位投标。） 2、商务文件制作、签署 商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写。商务文件盖章、签署符合招标文件规定。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资质证书、营业执照、安全生产许可证、企业章程、项目负责人资格证明材料、项目班子其他成员、投标保证金缴纳证明材料、投标承诺书、根据具体项目情况可添加资格证明材料、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、施工经验、其他资料中体现。) 3、其他要求 商务文件未附有招标人不能接受的条件和不满足招标文件或法律、法规的情形。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书、资格后审申请证明文件-资质证明、资质证书、营业执照、安全生产许可证、企业章程、项目负责人资格证明材料、项目班子其他成员、投标保证金缴纳证明材料、投标承诺书、根据具体项目情况可添加资格证明材料、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、施工

2f056c4f-8f04-4b3e-96f6-d8e8ae4fe248

		经验、其他资料中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（技术文件）	1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施 、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。) 2、工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容 工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容符合招标文件规定。(相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施、安全文明施工和环境保护措施 、项目管理班子的人员岗位职责、分工、劳动力、机械设备和材料投入计划、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施、技术创新、节能环保应用情况中体现。)
2.1.1 2.1.3	形式评审标准与响应性评审标准（报价文件）	1、投标报价未超过招标文件设定的招标控制价 投标报价未超过招标文件设定的招标控制价。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。) 2、清单报价相似度分析 不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分

		析，投标清单报价达到80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。)
2.1.2	资格评审标准	1、法定代表人身份证明或授权委托书 法定代表人身份证明及法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书及授权代理人身份证。(相关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 2、 资格后审申请证明文件-资质证明 主体库选取。(相关标书内容在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。) 3、资质证书 （1）具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；(相关标书内容在资质证书中体现。) 4、营业执照 与投标人名称一致。(相关标书内容在营业执照中体现。) 5、安全生产许可证 与投标人名称一致。(相关标书内容在安全生产许可证中体现。) 6、企业章程 由投标人加盖公章的企业最新章程。(相关标书内容在企业章程中体现。) 7、项目负责人资格证明材料 注册建造师证书、身份证、安全生产考核合格证(B 证)、在职社保缴纳证明（社保主管部门出具或社保网站打印的社保证明、投标时未担任其他在建工程的项目负责人（格式自拟）(相关标书内容在项目负责人资格证明材料中体现。) 8、投标保证金缴纳证明材料 （1）以银行电汇形式提交的：应附基本账户缴纳凭证彩色复印件

2f056c4f-8f04-4b3e-90fc-d888fae4fa48

		和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 （2）以银行保函形式提交的：应附银行保函彩色复印件和基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 （3）以保险保函形式提交的：应附保险保函彩色复印件、保险费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 （4）以电子保函形式交纳的：应附电子保函彩色复印件、保费由单位基本账户缴纳凭证彩色复印件、基本账户开户许可证（或基本账户信息）彩色复印件。 备注：无论采取何种形式的投标保证金，必须由单位基本账户支付，否则视为无效投标。(相关标书内容在投标保证金缴纳证明材料中体现。) 9、投标承诺书 格式详见招标文件(相关标书内容在投标承诺书中体现。) 10、根据具体项目情况可添加资格证明材料 (相关标书内容在根据具体项目情况可添加资格证明材料中体现。)
2.2.1	分值构成（总分100.0分）	商务标:9.0分 技术标:28.0分 报价评审:63.0分	
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。 投标总报价 基准价计算名称：有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值A1(n有效投标人个数，以下相同),报价均值A1计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉0个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6时,A1=所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、	

2f056c4f-8f04-4b3c-90ff-d888fae4e948

		1 个最低价后的算术平均值　当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 =所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值　当 9 ≤ n ≤ 10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值　当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值　当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值　当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值　当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含)　房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%)，其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 措施费报价 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2　第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程：　当 0 ≤ n ≤ 4 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值　当 5 ≤ n ≤ 6 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值　当 7 ≤ n ≤ 8 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最

2f056c4f-8f04-4b3e-90f6-d88efaedf648

		高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤ 10 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、 7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。 分部分项工程量清单 基准价计算名称: 有效范围平均值法 基准价计算公式：C=A2 第一步：确定报价均值 A1(n 有效投标人个数，以下相同),报价均值 A1 计算过程： 当 0 ≤ n ≤ 4 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值 当 5 ≤ n ≤ 6 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值 当 7 ≤ n ≤ 8 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、 2 个最低价后的算术平均值 当 9 ≤ n ≤

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888fae4fa48

		10 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、 3 个最低价后的算术平均值 当 11 ≤ n ≤ 12 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 3 个最高价、 4 个最低价后的算术平均值 当 13 ≤ n ≤ 14 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 4 个最高价、 5 个最低价后的算术平均值 当 15 ≤ n ≤ 16 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 5 个最高价、 6 个最低价后的算术平均值 当 17 ≤ n ≤ ∞ 时，A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值 第二步：确定评标基准价有效范围:90 %(含) -- 110 %(含) 房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%～107%(含 93%和 107%),其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%～110%（含 90%和 110%） 第三步：确定评标基准价 A2: 按照第一步计算 A1 的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为 A2。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率保留四位小数
2.2.4	（评分因素与权重分值）	

评审因素		分值	评审标准
资格审查打分	项目管理班子成员配备情况	4.0	在满足招标文件规定的最低配备标准 的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册

2f056c4f-8f04-4b3e-90fc-d88fae4f248

			执业资格的得 1 分，最高得 4 分。
	企业业绩	4.0	上 5 年度完成的类似工程每项加 1 分。
	施工经验	5.0	投标人施工经验、工程经验，施工方法，采用的新工艺、新技术、新设备、新材料，针对本项目提出的施工组织分析及建议等，评标委员会根据资格审查申请文件情况，酌情打分 1-5 分。相关标书内容在施工经验中体现。相关标书内容在施工经验中体现。
商务标	项目管理班子成员配备情况	5.0	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 1 分，最高 得 5 分。
	企业业绩	4.0	上 5 年度完成的类似工程每项加 2 分。
技术标 (汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于 4 位，取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低分后的算术平均值;当专	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	2.0	总体概述：施工组织总体设想、方案 针对性和施工段划分；（共 2 分）相 关标书内容在总体概述：施工组织总 体设想、方案针对性和施工段划分中体现。相关标书内容在总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分中体现。
	施工现场平面布置	2.0	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedf48

家人数大于等于 5 位，并且小于等于 ∞ 位，取去掉 1 个最高分、去掉 1 个最低分后的算术平均值;)	和临时设施、临时道路布置		置相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中 体现。相关标书内容在施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置中体现。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	3.0	施工进度计划和各阶段进度的保证措施相关标书内容在施工进度计划和各 阶段进度的保证措施中体现。相关标书内容在施工进度计划和各阶段进度的保证措施中体现。
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	3.0	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。相关标书内容在各分部分项工程的施工方案和质量保证措施中体现。
	安全文明施工和环境保护措施	3.0	安全文明施工和环境保护措施相关标书内容在安全文明施工和环境保护措 施 中体现。相关标书内容在安全文明施工和环境保护措施 中体现。
	项目管理班子的人员岗位职责、分工	3.0	项目管理班子的人员岗位职责、分工相关标书内容在项目管理班子的人员 岗位职责、分工中体现。相关标书内容在项目管理班子

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d688feeda4

			的人员岗位职责、分工中体现。
	劳动力、机械设备和材料投入计划	3.0	劳动力、机械设备和材料投入计划相关标书内容在劳动力、机械设备和材 料投入计划中体现。相关标书内容在劳动力、机械设备和材料投入计划中体现。
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	3.0	关键施工技术、工艺及工程实施的重 点、难点和解决方案相关标书内容在 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。相关标书内容在关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案中体现。
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	3.0	冬雨季施工、已有设施和管线的加 固、保护等特殊情况下的施工措施相 关标书内容在冬雨季施工、已有设施 和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。相关标书内容在冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施中体现。
	技术创新、节能环保应用情况	3.0	技术创新、节能环保应用情况相关标书内容在技术创新、节能环保应用情 况中体现。相关标书内容在技术创新、节能环保应用情

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

			况中体现。
报价	投标总报价	28.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gczj 文件) 中体现。
	措施费报价	10.0	以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价 1 %，扣减 0.5 分，扣完为止。 每低于基准价 1 %，扣减 0.3 分，扣完为止 偏离不足 1 %时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单(绑定 gczj 文件) 中体现。
	分部分项工程量清单	25.0	总得分 = 参与评审的每项清单得分之和 清单参评数量设置:全部评审 清单基本分数计算方式: 总分值/清单项目个数清单单项得分

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888feedfa48

			规则:以基准价为基础，偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值，否则为 0 相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、工程量清单（绑定 gczj 文件）中体现。

需要补充的其他内容：

（一）类似工程施工总承包业绩应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

备注：工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件的备案日期为准。

（二）类似工程专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

备注：工程业绩资料中的竣工日期以工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件的备案日期为准。

（三）施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）中标通知书或项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）主办网站的公示信息或建设单位出具的直接发包证明材料；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。（安全文明工地类奖项无需提供）。

（4）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权的社会组织）颁发的获奖证书或获奖文件。

（四）专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

2f05fc41-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

（3）国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

（五）国家级奖项的有效期为 5 年，省级（副省级）奖项的有效期 3 年，时间以获奖证书或获奖文件上的落款时间为准，起止时间为“前 5 年（或前 3 年）的 1 月 1 日至项目招标公告发布之日”。

（六）奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政行业工程质量评价（原金杯奖）（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）。 省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政行业工程质量评价（原金杯奖）、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平，并在省级（或副省级）住房城乡建设主管部门官方网站上公布的。副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。

（七）本项目资格审查（含资格审查打分）环节结束后，本项目商务、技术、报价详细评审环节均不再进行入围单位筛选，即通过各环节形式评审和响应性评审（初审）后，无论投标人在该环节详细评审得分情况如何，均可进入下一评审环节。

评标流程：

资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->技术标初审->技术标详审->报价初审->报价详审

2056c4f-8f04-4b3e-90fc-d88faedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

评标办法细则（综合评分法）

一、资格审查

1．审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、安全生产许可证有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求；

1.2.5 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B 证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.6 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.7 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.8 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.9 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照按招标文件要求提交投标保证金。

2f056c41-8f04-4b3e-90ff-d88e6faedfa48

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.10 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.11 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2f056c41-8f04-4b3e-90ff-d88efaedf048

2．审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照“建设工程投标人资格审查评分标准”对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文

件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3．审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

见评标办法前附表。

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中的评审认定标准。

二、评标办法

见评标办法前附表。

注：上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的1月1日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的1月1日，以此类推。

第四章　合同条款及格式

第一节 通用合同条款

本工程施工合同通用条款采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

第二节 专用合同条款

2.工程概况

2.1 工程名称：**北宅街道 2025 年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程**

2.2 工程地点：**崂山区北宅街道华楼慢悠谷示范区内，包括北宅科村、五龙村、华阳村、枣行村、毕家村等**

2.3 工程承包范围：**施工图纸范围内全部内容，详见工程量清单。**

3.合同工期

计划开工日期：_____

计划竣工日期：_____

工期总日历天数：150 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4.质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到**合格**标准。

5.安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令

2f056c41-8f04-4b3e-90ff-d888fcedfa48

承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7.工程变更

7.1 变更的范围的约定：**执行合同条款的约定**

7.2 变更估价原则：

7.2.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%；

7.2.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8.价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备 名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用方法：

（1）以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格相比较。

（2）以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：**执行青岛市相关规定。**

9.合同价格、计量与支付

9.1.本合同采用（1）合同价格形式：

（1）单价合同

（2）总价合同

（3）其他价格形式**：**

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

(1)合同签订后办理完中标通知书备案后，工程预付款按照合同价款的 10%进行拨付;进度款按工程实际进度完成情况给予拨付，工程竣工验收合格后付至合同价款的 80%;工程结算审计完成后拨付至审定结算值的 90%;工程财务决算完成后拨付至 97%,留审定结算值的 3%作为质量保证金，质量保证金待缺陷责任期满一次性付清(不含利息，最终支付比例不得高于区发改局当年下达的投资计划额度，所有款项的支付均以财政部门资金拨付到位为准)。

备注:具体付款方式及其他内容以合同载明为准。

10.竣工验收

（适用于建筑工程）竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件;竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

（适用于市政工程）竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出申请，发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后 7 个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检

2956c4f-8f04-4b3e-90ff-dc88faedfa48

查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11.缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算，12 个月。

11.2 质量保证金金额：结算价格的 3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：

11.4 质量保证金的返还：**质量保证金无息返还。**

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为 2 年。

12.违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付元违约金。

13.低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14.竣工结算

14.1 施工过程结算

是否采用施工过程结算的约定：☑不采用　□采用　。

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：　/　。

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、±0.00 以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每 10 层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时应一并计入本周期施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：　/　。

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个结算周期一次性结算。）

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下

2056c4f8404-4b3e-90ff-d888faedfa48

第___种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：

第 1 种方式：统一规定

承包人在 （21） 日（备注：不得超过 28 日）内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在 （42） 日（备注：不得超过 60 日）内完成施工过程结算文件的审核、确认。

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	承包人报送时限	发包人审核时限
1	（土石方工程）	（14 日）	（28 日）
2	（桩基工程）	……	……
……			

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以依据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第 / 种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：

第 1 种方式：统一规定

发包人应在 （14） 天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为 （90%） 。（备注：按当期施工过程结算价款的 80%-97%）

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	价款支付时限	价款支付比例
1	（土石方工程）	（14 日）	（97%）
2	（桩基工程）	……	……
……			

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前 7 日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争

2f0b0c4f-8f04-453c-90ff-d888faedfa48

议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：自工程竣工验收合格后以甲方通知为准将完整的竣工结算申请资料报送至发包人。

竣工结算申请单应包括的内容：

工程档案资料：

14.2.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____。

14.2.3 最终结清

14.2.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____。

承包人提交最终结算申请单的期限：_____。

14.2.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

（2）发包人完成支付的期限：_____。

15. 送达

2056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888fae4e048

第三节 合同附件格式

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条　违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

2056c4f8f04-4b3e-90fd88faedfa48

第五条　本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

第五章　工程量清单

见附录

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

编 制 说 明

工程名称：北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

1、工程概况:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程，包括园林、市政、修缮、水电工程。

2、招标范围：为本次招标中的北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程施工图范围内园林、市政、水电、修缮等。

3、招标控制价编制依据：

A、现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

B、与建设项目有关的标准、规范及技术资料；

C、境雅设计(山东)有限公司设计的图纸（日期：2025.3）；

D、招标人提供的招标文件及相关资料；

E、相关文件及规定：《山东房屋修缮工程消耗量定额》、《山东省建筑（装饰装修、安装）工程工程量清单计价办法》、《山东省建筑、安装、市政、园林工程消耗量定额》、现行《山东省建筑 、安装、市政、园林工程价目表》、费用文件及相关文件。

4、材料价格依据2025年工程造价信息第2期信息价及市场价进行调整，此材料市场价格包括运杂费、采购保管费、一般性检验试验费。

5、疫情防护费未计入本次控制价范围内。

6、建设项目工伤保险按有关文件要求计入，结算时按规定调整。

7、绿化苗木养护期1年。

8、结算工程量按实结算。

9、余方弃置运距按照20km计入，结算时按实调整。

10、标识牌具体做法后期需要厂家二次深化设计，结算时按实调整。

11、检查井加固暂按13座考虑，结算时按实调整。

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

第六章　投标文件格式

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（商务文件）

____年__月__日

一、商务文件格式

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地　　址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓　　名：_____性　　别：_____

年　　龄：_____职　　务：_____

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人名称（公章）：

年　　月　　日

注：如为联合体投标，则该法定代表人身份证明由联合体牵头人出具。

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

2. 授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投　标　人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

年　　月　　日

注：如为联合体投标，则该授权委托书由联合体牵头人出具。

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

3.投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投　标　人：（公章）

年　月　日

2f056c4f8f04-4b5e-90f-d88efaedf948

4.联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、签章和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____ 。

5.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。

6.如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a．联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责连带责任和各自的法律责任。

b.联合体分工原则：联合体各成员负责本项目招标文件要求规定的各项工作。

.....

7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将协议书送交业主。

8.本协议书一式___份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由被授权代表签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

成员一名称：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

……

年 月 日

5.投标人减免投标保证金信用承诺书

按照招标文件的规定，我单位郑重承诺如下:

1.我单位因_____，符合招标文件要求的_____减免保证金的政策，自愿遵守招标文件要求，自愿通过提供承诺方式，享受□全部免缴投标保证金/□减免50%保证金待遇。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和规章。如有提供虚假或伪造信用评价，或者出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我单位愿意接受相关行政监督部门处理承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（技术文件）

____年__月__日

格式自拟

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

标段名称：_____（报价文件）

____年__月__日

二、报价文件

1.投标函

(招标人名称)：

1．我方已仔细研究了（项目名称）标段招标文件的全部内容，愿意以：（唱标内容1），（唱标内容 2），（唱标内容*），按照合同约定履行义务。**

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

5．我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

6．（其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年 月 日

注：投标函唱标内容根据电子招投标工具箱系统设置填报。

2.投标函附录

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价		
其中规费前合计			

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

附录一

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	整治提升工程-A区北宅科村		0.00		
2	整治提升工程-B区华阳村		0.00		
3	整治提升工程-C区枣行村		0.00		
4	整治提升工程-D区五龙村-共富合作社		0.00		
5	整治提升工程-D区五龙村-道路整治工程		0.00		
6	整治提升工程-D区五龙村-雨水工程		0.00		
7	整治提升工程-D区五龙村-污水工程		0.00		
8	整治提升工程-D区五龙村-绿化工程		0.00		
9	整治提升工程-E区毕家村		0.00		
合计					

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	整治提升工程-A区北宅科村		0.00		
2	道路整治工程		0.00		
3	排水工程		0.00		
4	绿化部分		0.00		
5	电气工程		0.00		
6	整治提升工程-B区华阳村		0.00		
7	B1-华阳区域一		0.00		
8	B2X-1场地一		0.00		
9	B2-华阳区域二		0.00		
10	B3X-1场地一		0.00		
11	B3-华阳区域三		0.00		
12	排水工程		0.00		
13	绿化工程		0.00		
14	电气工程		0.00		
15	其他		0.00		
16	整治提升工程-C区枣行村		0.00		
17	道路整治工程		0.00		
18	排水工程		0.00		
19	绿化工程		0.00		
20	整治提升工程-D区五龙村-共富合作社		0.00		
21	市政		0.00		
22	雨水工程		0.00		
23	景观照明工程		0.00		
24	整治提升工程-D区五龙村-道路整治工程		0.00		
25	道路整治工程		0.00		
26	整治提升工程-D区五龙村-雨水工程		0.00		
27	雨水工程		0.00		
28	整治提升工程-D区五龙村-污水工程		0.00		
29	污水工程		0.00		
30	整治提升工程-D区五龙村-绿化工程		0.00		
31	绿化工程		0.00		
32	整治提升工程-E区毕家村		0.00		
33	道路整治工程		0.00		
34	停车场		0.00		
35	排水工程		0.00		
36	电气工程		0.00		
37	绿化工程		0.00		
合计					

f0e6c4f-8204-4b3e-90ff-d888faedf048

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	整治提升工程-A区北宅科村		
	道路整治工程		
1	分部分项工程费		
1.1	混凝土路		
1.2	翻新沥青路		
1.3	钢筋混凝土暗渠车行盖板		
1.4	挡墙		
1.5	路缘石		
1.6	其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	排水沟（3.2/T-11.0，4/T-11.0）		
1.2	500x400x40厚成品铸铁雨水篦子(4/T-3.0)		
1.3	雨水工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

2f0164f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

单位工程投标报价汇总表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	绿化部分		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	电气工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	整治提升工程-B区华阳村		
	B1-华阳区域一		
1	分部分项工程费		
1.1	新建沥青路		
1.2	沥青罩面		
1.3	桥1/B1X-1		
1.4	围墙1/B1X		
1.5	花岗岩路		
1.6	平整场地		

2f0[illegible]-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.7	栏杆		
1.8	挡墙		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	B2X-1场地一		
1	分部分项工程费		
1.1	停车场铺装		
1.2	桥2/B2X-2		
1.3	挡墙		
1.4	迁移拆除		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	B2-华阳区域二		
1	分部分项工程费		
1.1	混凝土路		
1.2	栏杆1/T-12.0		
1.3	栏杆1/T-5		

2f0[illegible]8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1.4	挡墙		
1.5	迁移拆除		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	B3X-1场地一		
1	分部分项工程费		
1.1	停车场铺装		
1.2	路缘石		
1.3	毛石挡墙		
1.4	毛石路		
1.5	迁移拆除		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	B3-华阳区域三		
1	分部分项工程费		
1.1	栏杆1/T-12.0		
1.2	毛石挡墙		

2f0f6ca6-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	B2X-1场地一排水沟1/B2X-3.0		
1.2	B2-华阳区域二一排水沟2/B2X-3.0		
1.3	B3X-1场地一DN600混凝土管		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		

2f0fcaf8-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	电气工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	其他		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		

2f0f6e4e-0f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	整治提升工程-C区枣行村		
	道路整治工程		
1	分部分项工程费		
1.1	混凝土路		
1.2	沥青路		
1.3	挡墙		
1.4	路缘石		
1.5	其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	排水沟		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	绿化工程		

2f0164f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	整治提升工程-D区五龙村-共富合作社		
	市政		
1	分部分项工程费		
1.1	沥青路		
1.2	花岗岩路		
1.3	台阶		
1.4	坡道		
1.5	路缘石		
1.6	入口景墙		
1.7	石笼网围墙		
1.8	弧形坐凳		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	雨水工程		
1	分部分项工程费		

2f0[illegible]64f-8[illegible]-4b3e-90ff-d888faedfa48

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	景观照明工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	整治提升工程-D区五龙村-道路整治工程		
	道路整治工程		
1	分部分项工程费		
1.1	翻新沥青道路		
1.2	沥青罩面		
1.3	毛石路		
1.4	毛石挡墙		
1.5	路缘石		
1.6	其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		

2f0f6c4f-3f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	整治提升工程-D区五龙村-雨水工程		
	雨水工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	整治提升工程-D区五龙村-污水工程		
	污水工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		

2f0f1c04-6f04-4b38-90ff-d888faedfa48

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	整治提升工程-D区五龙村-绿化工程		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		
	整治提升工程-E区毕家村		
	道路整治工程		
1	分部分项工程费		
1.1	人行道		
1.2	毛石挡墙修复		
1.3	路缘石		
1.4	栏杆1/T-12.0		
1.5	其他		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		

2f0fcc4a-5b1f-4b3e-90ff-d888faedfa48

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	停车场		
1	分部分项工程费		
1.1	沥青路		
1.2	挡墙		
1.3	路缘石		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	排水工程		
1	分部分项工程费		
1.1	排水沟修复		
1.2	停车场排水沟		
1.3	截水沟		
1.4	雨污水工程		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		

2f0f-64f-8f04-403e-90ff-d888faedfa48

单位工程投标报价汇总表

序号	汇总内容	金额（元）	其中： 暂估价（元）
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	电气工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	设备费		
6	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5+6		
	绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目清单		
2.2	单价措施项目清单		
3	其他项目清单=3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9		
3.1	暂列金额		
3.2	发包人发包的专业工程暂估价		
3.3	承包人发包的专业工程暂估价		
3.4	特殊项目暂估价		
3.5	计日工		
3.6	采购保管费		
3.7	其他检验试验费		
3.8	总承包服务费		
3.9	其他		
4	规费		
5	税金		
	单位工程费用合计=1+2+3+4+5		

2f0f6c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整治提升工程-A区北宅科村						
		道路整治工程						
		混凝土路						
1	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路 2.厚度:50mm 3.含挖装	m2	70.42			
2	040102001001	挖一般石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	276			
3	040101002001	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	99			
4	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	378.52			
5	040203007001	水泥混凝土（车行道）	1.素土夯实，压实系数≥0.94 2.150厚级配碎石垫层 3.120厚C25混凝土面层,分块捣制,随打随抹平,4~6m分仓跳格浇筑 4.综合考虑养护、伸缩缝等，详见设计图纸	m2	630.62			
6	040203007002	水泥混凝土（人行道）	1.素土夯实，压实系数≥0.94 2.100厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土面层,按4~6m分仓跳格浇筑，随打随 ϕ10钢筋压槽 4.综合考虑养护、伸缩缝等，详见设计图纸	m2	100.47			
7	040203007003	水泥混凝土（台阶）	1.素土夯实，压实系数≥0.94 2.150厚级配碎石垫层 3.120厚C20混凝土面层,按4~6m分仓跳格浇筑，随打随抹成粗麻面 4.综合考虑养护、伸缩缝等，详见设计图纸	m2	4.68			
8	040203007004	水泥混凝土（台阶）	现状台阶，水泥砂浆层修复	m2	5.27			
		翻新沥青路						
9	041001001002	拆除路面	1.材质:沥青面层及基层 2.厚度:40mm以内 3.含挖装	m2	99.05			
10	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	3.962			
11	040202001001	路床(槽)整形		m2	99.05			
12	040202015001	水泥稳定碎石	1.规格:水泥稳定碎石水泥含量5.5%，含养生 3.厚度:15cm	m2	99.05			
13	040202015002	水泥稳定碎石	1.规格:水泥稳定碎石水泥含量5.5%，含养生 3.厚度:15cm	m2	99.05			
14	040203003001	透层	1.材料品种：PC-2型 2.做法：乳化沥青透层油(用量1.0L/m2)	m2	99.05			
15	040203006001	沥青混凝土	1.做法：6cm厚中粒式沥青混凝土(AC16)	m2	99.05			

2f056c1-8f6-936c-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	040203006002	沥青混凝土	1.做法：4cm厚细粒式沥青混凝土(AC13)	m2	99.05			
		钢筋混凝土暗渠车行盖板						
17	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	14.12			
18	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车	m3	15.48			
19	040103001001	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	15.48			
20	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	26.84			
21	040202001002	平整场地	1.部位:排水沟底 2.范围:排水沟底	m2	52.5106			
22	041001007001	石砌体拆除	1.砌体名称:挡墙 2.砌体材质:石质 3.拆除高度:综合考虑 4.含装车	m3	20.97			
23	040303001001	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	3.7			
24	040305003001	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	15.01			
25	040305003002	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:毛石(利旧) 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	3.75			
26	040406006001	平板	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	13.13			
27	040303023001	地梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.24			
28	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ25	t	0.552			
29	040901001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ20	t	2.66			
30	040901001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ12	t	0.127			
31	040901001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋ϕ12	t	0.786			
32	040402009001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:石墙 2.20厚1:2.5水泥防水砂浆	m2	40.6			
33	040402009002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥防水砂浆 2.部位:沟渠底	m2	41.92			
34	040402016001	井盖	1.单件体积:700球墨铸铁艺术井盖,含防坠网	套	1			
		挡墙						
35	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械	m3	2007.2			

2f05b64f-8f6c-4b5c-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	040101002004	挖沟槽土方	4.装车、不装车:装车	m3	2007.2			
36	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车	m3	1335.39			
37	040103001002	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	1335.39			
38	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	2174.98			
39	040202001003	平整场地	1.部位:挡墙 2.范围:挡墙	m2	712.44			
40	041001007002	石砌体拆除	1.砌体名称:挡墙 2.砌体材质:石质 3.拆除高度:综合考虑 4.含装车	m3	209.73			
41	040303015001	毛石混凝土挡墙基础	1.混凝土强度等级:C20	m3	191.92			
42	040305003003	浆砌块料	1.部位:挡墙墙身 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	866.53			
43	040305003004	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	344.55			
44	040305003005	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:毛石(利旧) 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	62.92			
45	040308002001	饰面	1.墙体饰面材料种类:150厚本地黄色毛石外立表面干砌不漏浆效果	m3	133.04			
46	040201021001	挡土墙 土工合成材料	4.材料品种、规格:300g-400g/m2土工布 2.搭接方式:详见设计图纸	m2	62.1			
47	040304004001	挡土墙	1.结构形式:毛石挡墙 6.粒径20-50碎砾石层	m3	4.51			
48	040306001001	挡土墙	3.泄水孔材料种类、规格:@100泄水孔间距≤2米;	m	257.57			
49	040205012001	混凝土仿木栏杆		m	54.58			
50	04B001	现状混凝土仿木栏杆拆除	1.栏杆的高度:综合考虑 2.栏杆、栏板种类:综合考虑	m	54.58			
		路缘石						
51	040202001004	路床(槽)整形		m2	6.769			
52	040303001002	混凝土基础	1.位置：路缘石垫层 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.0772			
53	040204004001	安砌路缘石	1.材料品种、规格：五莲灰火烧面平沿石200*150mm 2.垫层：材料品种、厚度：1:3干硬性水泥砂	m	16.64			

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d88faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
53	040204004001	安砌路缘石	浆、厚30mm 3.备注:含无障碍坡道等异形石综合考虑。	m	16.64			
54	040204004002	安砌路缘石	1.材料品种、规格：五莲灰火烧面平沿石250*150mm 2.垫层：材料品种、厚度：1:3干硬性水泥砂浆30mm 3.备注:含无障碍坡道等异形石综合考虑。	m	2.7			
55	040205006001	标线	1.材料品种:纵向标线 热熔涂料 普通型，白色热熔型标线漆 宽100mm 2.工艺: 3.线型:	m2	11.99			
		其他						
56	04B002	太阳能灯移位		个	1			
57	04B003	现状带电线杆移位		个	2			
58	04B004	U型警示护栏 4/T-10.0	做法：参图纸T-10.0	个	13			
59	04B005	树池盖板 铸铁	参数：1.2mx1.2mx40厚成品铸铁树池篦子	m2	10.08			
60	04B006	研学旅标识一	1.名称及材质:2厚不锈钢板外饰米白色氟碳漆亚光面；5厚不锈钢板外饰黄绿色氟碳漆哑光面；2厚不锈钢板外饰黄绿色氟碳漆哑光面；2厚不锈钢金属字,总厚100mm正面白色氟碳漆亚光面，侧面背面黄绿色；2厚不锈钢金属字,总厚30mm外饰米白色氟碳漆哑光面;5厚不锈钢金属字外饰黄绿色氟碳漆哑光面；1000x500x150厚浪淘沙喷砂面；80x80x5厚镀锌钢管；120x120x5厚镀锌钢管；c8热镀锌圆钢@100，横纵绞合编织深灰色氟碳漆哑光面；50x5厚热镀锌角钢黄绿色氟碳漆哑光面;包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	1			
61	04B007	野趣游标识二	1.名称及材质:2厚不锈钢板黄绿色氟碳漆哑光面；100x200x8厚镀锌钢管绿色氟碳漆哑光面；40x40x3厚镀锌钢管@800米白色氟碳漆亚光面；80x80x5厚镀锌钢管；2厚不锈钢板米白色氟碳漆亚光面；2厚不锈钢金属字,总厚100mm正面氟碳漆亚光面（绿色、浅绿色渐变），侧面背面黄绿色；2厚不锈钢金属字,总厚100mm米白色氟碳漆亚光面；2厚不锈钢金属字,总厚30mm米白色氟碳漆亚光面;c8热镀	项	1			

2f056c41-e6d4-413e-90fc-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
61	04B007	野趣游标识二	锌圆钢@100，横纵绞合编织深灰色氟碳漆哑光面；50x5厚热镀锌角钢黄绿色氟碳漆哑光面;包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	1			
62	04B008	华楼漫游谷片区标识四	1.名称及材质:2厚不锈钢板外饰米白色氟碳漆哑光面；2厚不锈钢板木纹转印；180x180x10厚镀锌钢管；90x90x5厚镀锌钢管；50x50x3厚镀锌钢管龙骨；2厚不锈钢板正面氟碳漆亚光面（绿色、浅绿色渐变），收边、侧面及背面米白色；1.5厚不锈钢字，总厚20mm外饰米白色氟碳漆哑光面；1.5厚不锈钢字，总厚10mm外饰米白色氟碳漆哑光面;600x100厚青石板錾道面；c8热镀锌圆钢@100，横纵绞合编织深灰色氟碳漆哑光面；50x5厚热镀锌角钢黄绿色氟碳漆哑光面;包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	1			
63	04B009	P华阳标识五	1.名称及材质:2厚不锈钢板，木纹转印;100x100x5厚镀锌钢管；2厚不锈钢板,外饰米白色氟碳漆哑光面；1.5厚不锈钢字，总厚20mm,外饰米白色氟碳漆哑光面；5厚亚克力板彩绘图案；包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	1			
64	04B010	华楼漫悠谷标识六	1.名称及材质:2厚不锈钢板，木纹转印;100x100x5厚镀锌钢管；2厚不锈钢板,外饰米白色氟碳漆哑光面；1.5厚不锈钢字，总厚20mm,外饰米白色氟碳漆哑光面；5厚亚克力板彩绘图案；包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	2			
65	04B011	指示牌标识七	1.名称及材质:5厚不锈钢板外饰米白色氟碳漆哑光面;1.5厚不锈钢字，总厚15mm外饰米白色氟碳漆哑光面；70x30x3厚不锈钢，木纹转印；5厚不锈钢字外饰绿色氟碳漆哑光面；5厚亚克力板彩绘图案；2厚不锈钢板氟碳漆亚光面（绿色、浅绿色渐	项	7			

2f056c4f-8f6[illegible]-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
65	04B011	指示牌标识七	变）；150x150x3厚不锈钢管，木纹转印；包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	7			
66	04B012	注意安全标识八	1.名称及材质:2厚不锈钢板，木纹转印；深灰色丝印文字；5厚不锈钢板，外饰米白色氟碳漆哑光面；包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气、预埋件等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	3			
		排水工程						
		排水沟（3.2/T-11.0，4/T-11.0）						
67	040101002006	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:装车	m3	109.04			
68	040101002007	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:不装车	m3	26.45			
69	040103001003	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	26.45			
70	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	143.22			
71	041001007003	石砌体拆除	1.砌体名称:排水沟 2.砌体材质:石质 3.拆除高度:综合考虑 4.含装车	m3	39.67			
72	040402009003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:石墙 2.20厚1:2.5水泥砂浆，抹面压实赶光	m2	103.23			
73	040402009004	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥防水砂浆 2.部位:沟渠底	m2	64.52			
74	040303001003	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	5.81			
75	040201022001	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:综合考虑 2.材料品种、规格:毛石（利旧） 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	5.49			
76	040201022002	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:综合考虑 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	46.13			

26056c4f-8f6...b3e-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
77	040501019001	混凝土排水盖板	1.断面规格:混凝土盖板1400×500mm，120厚预制钢筋混凝土排水盖板,地面均布活荷载q为20KN/m2 2.混凝土强度等级:C25满足设计要求	m	18.3			
78	040205012002	排水沟防护栏杆	1.规格、型号:ϕ20x2厚镀锌圆管外饰绿色氟碳漆，40x2厚镀锌方管@150顶部封板外饰绿色氟碳漆，90x4厚镀锌方管顶部封板顶部封板外饰绿色氟碳漆等 2.备注:具体要求做法详设计图纸	m	17			
		500x400x40厚成品铸铁雨水篦子(4/T-3.0)						
79	040101002008	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:装车	m3	5.53			
80	040101002009	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:不装车	m3	7.76			
81	040103001004	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	7.76			
82	040103002006	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	5.525			
83	040402009005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:石墙 2.20厚1:2.5水泥防水砂浆	m2	14.45			
84	040402009006	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥防水砂浆 2.部位:沟渠底	m2	3.06			
85	040303001004	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	0.85			
86	040201022003	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:综合考虑 2.材料品种、规格:C3O	m3	4.23			
87	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ12	t	0.19			
88	040501019002	排水沟铸铁盖板	1.断面规格:500*400*40厚成品铸铁雨水篦子，D400（承载力） 满足设计要求	m	8.5			
89	040901009001	预埋铁件	1.材料种类:50x50x5厚镀锌角钢，预埋ϕ8钢筋，长度380，@500	t	0.07			
		雨水工程						
90	04B014	沥青路面切缝		m	17.86			

2f056c4f-8604-[illegible]-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
91	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:装车	m3	18			
92	040101002011	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:不装车	m3	3.91			
93	040103001005	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	3.91			
94	040103002007	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	18			
95	04B015	管道铺设石屑垫层		m3	2.1906			
96	040103001006	回填方	1.填方材料品种:管底基础至管顶以上0.5m范围采用回填石屑 2.密实度:按设计要求 3.回填方式:机械回填	m3	15.81			
97	040501004001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:砂石基础（另计） 2.材质及规格:DN300双臂波纹管 3.连接形式:承插 4.铺设深度:设计要求	m	6.94			
98	040501003001	铸铁管	1、材质及规格:球墨铸铁管DN300 2.接口方式:橡胶圈密封 3.铺设深度:设计要求 4.管道检验及试验要求:设计要求	m	17.12			
		绿化部分						
99	050101001001	苗木迁移	1.树干胸径:金森女贞（36株/平方米,高度40cm，冠幅30cm）迁移 2.运距：综合考虑 3.满足图纸设计要求	m2	12			
100	050101010001	整理绿化用地	1.机械平整场地	m2	153			
101	05B001	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:装车 5.因工作面和放坡增加的土方量并入土方工程量内计算	m3	51.05			
102	05B002	余方弃置	1.废弃料品种:综合各类土方、建筑垃圾、石方等 2.运距:20km 3.含装车	m3	51.05			
103	050101009001	种植土回填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑	m3	51.05			
104	050102001001	栽植乔木	1.种类:菊花碧桃2 2.地径:10cm 3.株高、冠径:高3m，冠幅2.5m，分支点0.5m，全冠形,有明显树冠,枝叶茂盛,而树冠平均向外	株	3			

26056c4f-86 90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
104	050102001001	栽植乔木	伸展 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年	株	3			
105	050102007001	栽植色带	1.苗木、花卉种类：金森女贞 2.高度、蓬径：高度40cm，冠幅30cm 2.单位面积株数:36株/平方米，以密植效果为准，实生苗 3.养护期:1年	m2	32			
106	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:阔叶山麦冬 2.株高或蓬径: 3.单位面积株数:3-5芽/丛,121丛/平方米,密植不露土 4.养护期:1年	m2	109			
		电气工程						
107	040805001001	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:太阳能路灯100W LED路灯,灯具安装高度7m 3.灯杆材质、高度:电池板: 采用高效单晶硅电池板功率 300W(150wX2)高密度磷酸铁锂电池:24v200AH智慧控制器:20A智慧控制器、100W灯具、灯杆7000mm 6.基础、垫层等：包含C20混凝土垫层、800*800 C30钢筋混凝土柱，及C20混凝土二期浇注(保护螺栓用)、模板等全部施工内容 7.包含但不限于灯杆、灯具、光源、检修口、杆门、编号、灯杆防腐、灯号牌、断路器、接地、调试、螺栓、法兰盘等综合考虑 8.包含路灯相关的其他全套内容	套	4			
108	040205002001	电缆保护管	1.材料品种:SC50 2.规格:	m	139			
109	040101002012	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:综合考虑	m3	6.55			
110	040101002013	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	54.28			
111	040103001007	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:	m3	54.28			
112	040103002008	余方弃置	1.废弃料品种:土、石方综合考虑 2.运距:20km内	m3	6.55			
		整治提升工程-B区华阳村						

2f056c4f-8f0-42-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		B1-华阳区域一						
		新建沥青路						
113	040101002014	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	338.516			
114	040103002009	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	238.516			
115	040202001005	路床(槽)整形		m2	846.29			
116	040202015003	水泥稳定碎石	1.规格:水泥稳定碎石水泥含量5.5%，含养生 3.厚度:15cm	m2	846.29			
117	040202015004	水泥稳定碎石	1.规格:水泥稳定碎石水泥含量5.5%，含养生 3.厚度:15cm	m2	846.29			
118	040203003002	透层	1.材料品种：PC-2型 2.做法：乳化沥青透层油(用量1.0L/m2)	m2	846.29			
119	040203006003	沥青混凝土	1.做法：6cm厚中粒式沥青混凝土(AC16)	m2	846.29			
120	040203006004	沥青混凝土	1.做法：4cm厚细粒式沥青混凝土(AC13)	m2	846.29			
		沥青罩面						
121	041001001003	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:综合考虑 3.含装车	m2	347.77			
122	041001004001	铣刨路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:30mm 3.含装车	m2	811.45			
123	040103002010	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	118.24			
124	040203003003	透层、粘层	1.材料品种:粘层沥青油(PC-2)(1.1L/m)	m2	1213.32			
125	040203006005	沥青混凝土	1.做法：5cm厚细粒式沥青混凝土(AC13)	m2	1213.32			
126	040203007005	水泥混凝土（车行道）	1.素土夯实，压实系数≥0.94 2.150厚级配碎石垫层 3.120厚C25混凝土面层,分块捣制,随打随抹平,4~6m分仓跳格浇筑 4.综合考虑养护、伸缩缝等，详见设计图纸	m2	347.77			
		桥1/B1X-1						
127	040101002015	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	116.7			
128	040101002016	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车	m3	54.13			
129	040103001008	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方土	m3	54.13			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
130	041001007004	石砌体拆除	1.砌体名称:挡墙 2.砌体材质:石质 3.拆除高度:综合考虑 4.含装车	m3	30.108			
131	041001008001	拆混凝土构件拆除	1.构件名称:原桥 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.构件表面的附着物种类:综合考虑含装车	m3	30			
132	040103002011	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	176.81			
133	040202001006	平整场地	1.部位:桥 2.范围:桥	m2	56.28			
134	040303001005	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	22.56			
135	040305003006	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:MU40毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	37.71			
136	040305003007	浆砌块料	1.部位:挡墙墙身 2.材料品种、规格:MU40毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	20.9405			
137	040303004001	混凝土墩(台)帽	1.部位:台帽 2.混凝土强度等级:C40	m3	2.0265			
138	040303012001	混凝土连续板	1.部位:桥梁顶板 2.结构形式:商砼 3.混凝土强度等级:C40	m3	19.698			
139	040303023002	混凝土连系梁	1.形状:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40	m3	7.5862			
140	040205012003	A1金属防撞栏杆	1.规格、型号:ϕ100x6厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆，T=12厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆T=20厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆 2.备注:具体要求做法详设计图纸	m	14.45			
141	040308004001	墙面涂料	1.墙体类型:混凝土墙 2.涂料丙烯酸	m2	29.75			
142	041107002001	排水、降水	1.机械规格型号:PVC塑料管 2.降排水管规格:ϕ100	m	3			
143	040901001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ25	t	1.602			
144	040901001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ22	t	2.013			
145	040901001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ20	t	1.953			
146	040901001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ16	t	0.213			
147	040901001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋ϕ12	t	1.133			
		围墙1/B1X						
148	040101002017	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	15.32			
149	040101002018	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车	m3	34.23			

2f076c4f-8f6...13e-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
150	040103001009	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	34.23			
151	040103002012	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	15.3196			
152	040202001007	平整场地	1.部位:围墙 2.范围:围墙	m2	15.4			
153	040303001006	混凝土基础	混凝土强度等级:C30	m3	8.8015			
154	040901001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ12	t	0.189			
155	040901001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ10	t	0.2978			
156	040901001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ8	t	0.1427			
157	040901001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ6	t	0.1796			
158	040901001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ4	t	0.0188			
159	040901001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋ϕ8	t	0.1225			
160	040402009007	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压粉煤灰机制砖 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	5.8356			
161	040402009008	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压粉煤灰机制砖 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	20.7592			
162	040402009009	墙面砂浆	1.防水层做法:水泥砂浆 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	61.9362			
163	040406003001	混凝土柱	1.类别、部位:墙柱 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.45			
164	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级:C20	m3	2.7293			
165	040308003001	镶贴面层	1.材质:60x240x12厚青色劈开砖 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	230.6623			
166	04B017	瓦屋面	1.瓦品种、规格:80x150筒瓦，110x180板瓦 2.粘结层砂浆的配合比:详见图纸	m2	41.2908			
167	04B018	正脊	1.脊类型、位置:正脊 2.脊件类型、规格尺寸:150x130三星脊瓦 3.高度:按原形制	m	54.33			
168	04B019	檐口	1.窑制瓦件类型:勾头滴水 2.瓦件规格尺寸:详见图纸	m	108.66			
169	04B020	花窗，110x180板瓦		个	18			
170	040303006001	过梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.14			
171	040402009010	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	18.936			

2f056c4f-8f[illegible]-98ff-d8[illegible]edfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
172	040402009011	墙面	1.基层类型：砖墙 2.喷刷涂料部位:围墙 3.涂料品种、喷刷遍数:青灰色室外涂料	m2	18.936			
		花岗岩路						
173	040203008001	园路（人行铺装）	1.路基碾压，密实度≥94% 2.150厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层按4~6m分仓跳格浇筑 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.30厚芝麻灰火烧面花岗岩 6.按面层面积计算 7.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	88.72			
		平整场地						
174	040101002019	挖一般土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	150			
175	040103002013	倒运挖土方	1.废弃料品种:综合考虑 2.倒运距离:1km	m3	100			
176	040103001010	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:外购	m3	100			
177	040103002014	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	150			
		栏杆						
178	040205012004	围栏	1.类型:镀锌钢管 2.规格、型号:120x120x3厚热镀锌钢管，外饰深咖色氟碳漆；60x80x3厚热镀锌钢管，外饰深咖色氟碳漆；30x30x3厚热镀锌钢管，外饰深咖色氟碳漆 3.备注:具体要求做法详设计图纸	m	51.32			
179	040205012005	A1金属防撞栏杆	1.规格、型号:ϕ100x6厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆，T=12厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆T=20厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆 2.备注:具体要求做法详设计图纸	m	13.56			
180	04B021	金属栏杆拆除	1.栏杆的高度:综合考虑 2.栏杆、栏板种类:综合考虑	m	13.56			
		挡墙						
181	040101002020	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	57.88			
182	040101002021	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车	m3	38.66			

26056c4f-8b04-4[illegible]00ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
183	040103001011	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	38.66			
184	040103002015	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	77.03			
185	040202001008	平整场地	1.部位:挡墙 2.范围:挡墙	m2	81.5			
186	041001007005	石砌体拆除	1.砌体名称:挡墙 2.砌体材质:石质 3.拆除高度:综合考虑 4.含装车	m3	6.67			
187	041001007006	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:砖墙 3.拆除高度:综合考虑 4.含装车	m3	12.48			
188	040305003008	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:毛石（利旧） 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	2.001			
189	040305003009	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	43.09			
190	040305003010	浆砌块料	1.部位:挡墙墙身 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	15.58			
191	040305003011	浆砌块料	1.部位:挡墙墙身 2.材料品种、规格:方整石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	13.14			
192	040308002002	饰面	1.墙体饰面材料种类:150厚本地黄色毛石外立表面干砌不漏浆效果	m3	11.78			
		B2X-1场地一						
		停车场铺装						
193	040204002001	嵌草砖铺装	1.80厚嵌草砖，孔内填种植土拌草子种子 2.30厚黄土粗砂（砂:土=1：1） 3.100厚1:6水泥豆石（无砂）大孔C20混凝土基层(浇筑混凝土前先将级配砂石用水湿润) 4.300厚天然级配碎砾石 5.素土夯实，压实度≥94%	m2	695.07			
194	040205006002	标线	1.材料品种:纵向标线 热熔涂料 普通型，白色热熔型标线漆 宽100mm 2.工艺: 3.线型:	m2	15.45			
195	040103001012	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:外购土	m3	700			

2f056c4f-8f04-[illegible]-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
196	040103002016	倒运挖土方	1.废弃料品种:综合考虑 2.倒运距离:1km	m3	700			
197	040204007001	树池	1.素土夯实，压实度≥94% 2.110厚碎石垫层 3.100厚C20素混凝土 4.30厚干硬性水泥砂浆 5.700x100x100厚芝麻灰火烧面	m	67.2			
198	050201004001	树池箅子	1200x1200x40厚铸铁箅子	m2	17.28			
		桥2/B2X-2						
199	040101002022	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	79.43			
200	040101002023	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车	m3	28.19			
201	040103001013	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	28.19			
202	040103002017	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	79.43			
203	040202001009	平整场地	1.部位:桥 2.范围:桥	m2	163.7			
204	040303001007	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	7.88			
205	040305003012	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:MU40毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	23.52			
206	040305003013	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:MU40毛石（利旧） 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	4.5			
207	040305003014	浆砌块料	1.部位:挡墙墙身 2.材料品种、规格:MU40毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	21.56			
208	040303004002	混凝土墩(台)帽	1.部位:台帽 2.混凝土强度等级:C40	m3	1.47			
209	040303012002	混凝土连续板	1.部位:桥梁顶板 2.结构形式:商砼 3.混凝土强度等级:C40	m3	17.395			
210	040303023003	混凝土连系梁	1.形状:综合考虑 2.混凝土强度等级:C40	m3	6.23			
211	040205012006	A1金属防撞栏杆	1.规格、型号:ϕ100x6厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆，T=12厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆T=20厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆 2.备注:具体要求做法详设计图纸	m	14.2			

20056c4f-8fd4-4b3-90ff-d88fafedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
212	041107002002	排水、降水	1.机械规格型号:PVC塑料管 2.降排水管规格:ϕ100	m	3			
213	040901001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ25	t	1.087			
214	040901001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ22	t	2.08			
215	040901001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ20	t	1.7186			
216	040901001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ16	t	0.1823			
217	040901001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋ϕ12	t	0.5499			
218	040203003004	透层、粘层	1.材料品种:粘层沥青油(PC-2)(1.1L/m)	m2	49.7			
219	040203006006	沥青混凝土	1.做法：5cm厚细粒式沥青混凝土(AC13)	m2	49.7			
		挡墙						
220	040101002024	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	770.77			
221	040101002025	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车	m3	303.92			
222	040103001014	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	303.92			
223	040103002018	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	70.77			
224	040202001010	平整场地	1.部位:挡墙 2.范围:挡墙	m2	239.43			
225	040305003015	浆砌块料	1.部位:挡墙墙身 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	247.75			
226	040305003016	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	164.69			
227	040308002003	饰面	1.墙体饰面材料种类:150厚本地黄色毛石外立表面干砌不漏浆效果	m3	34.88			
228	040201021002	挡土墙 土工合成材料	4.材料品种、规格:300g-400g/m2土工布 2.搭接方式:详见设计图纸	m2	15.3			
229	040304004002	挡土墙	1.结构形式:毛石挡墙 6.粒径20-50碎砾石层	m3	0.92			
230	040306001002	挡土墙	3.泄水孔材料种类、规格:@100泄水孔间距≤2米;	m	61.41			
		迁移拆除						
231	04B023	现状带电电线杆迁移50米		根	1			
232	04B024	现状太阳能灯移20米		根	1			

2f05b04f-8604-400f-0888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
233	04B025	人工拆除金属管道		m	6.5			
		B2-华阳区域二						
		混凝土路						
234	040203007006	水泥混凝土（车行道）	1.素土夯实，压实系数≥0.94 2.150厚级配碎石垫层 3.120厚C25混凝土面层,分块捣制,随打随抹平,4~6m分仓跳格浇筑 4.综合考虑养护、伸缩缝等，详见设计图纸	m2	322.45			
235	040103001015	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:外购土	m3	300			
236	040103002019	倒运挖土方	1.废弃料品种:综合考虑 2.倒运距离:1km	m3	300			
		栏杆1/T-12.0						
237	040101002026	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工 4.装车、不装车:装车	m3	1.84			
238	040205012007	围栏	1.类型:镀锌钢管 2.规格、型号:150x5厚镀锌钢管，直径10mm不锈钢钢丝绳，50x3厚镀锌钢管，5厚镀锌钢板 3.备注:具体要求做法详设计图纸	m	65.8			
239	040303001008	混凝土栏杆基础	混凝土强度等级:C20	m3	1.84			
240	040103002020	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	1.84			
		栏杆1/T-5						
241	040205012008	A1金属防撞栏杆	1.规格、型号:ϕ100x6厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆，T=12厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆T=20厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆 2.备注:具体要求做法详设计图纸	m	15.56			
242	040303023004	混凝土连系梁	1.形状:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.357			
243	040308004002	墙面涂料	1.墙体类型:混凝土墙 2.涂料丙烯酸	m2	24.118			
244	040901001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ12	t	0.129			
245	040901001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:筋ϕ8	t	0.113			
246	040901001023	植筋	1.钢筋种类、规格:ϕ12	根	83			
		挡墙						
247	040101002027	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	1148.95			
248	040101002028	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车	m3	481.55			

2f056c4f-8f14-4b5e-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
248	040101002028	挖沟槽土方		m3	481.55			
249	040103001016	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	481.55			
250	040103002021	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	981.03			
251	040202001011	平整场地	1.部位:挡墙 2.范围:挡墙	m2	400.13			
252	011601001001	石砌体拆除	1.砌体名称:石墙 2.砌体材质:石墙 3.拆除高度:综合考虑	m3	64.6			
253	040305003017	浆砌块料	1.部位:挡墙墙身 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	332.91			
254	040305003018	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:毛石（利旧） 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	29.38			
255	040305003019	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	223.56			
256	040308002004	饰面	1.墙体饰面材料种类:150厚本地黄色毛石外立表面干砌不漏浆效果	m3	87.64			
257	040201021003	挡土墙 土工合成材料	4.材料品种、规格:300g-400g/m2土工布 2.搭接方式:详见设计图纸	m2	48.6			
258	040304004003	挡土墙	1.结构形式:毛石挡墙 6.粒径20-50碎砾石层	m3	2.92			
259	040306001003	挡土墙	3.泄水孔材料种类、规格:@100泄水孔间距≤2米;	m	119.86			
260	040205012009	A1金属防撞栏杆	1.规格、型号:ϕ100x6厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆，T=12厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆T=20厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆 2.备注:具体要求做法详设计图纸	m	60			
261	040303023005	混凝土连系梁	1.形状:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	16.8			
262	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ12	t	0.324			
263	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋ϕ8	t	0.309			
264	011201001001	墙面涂料	1.墙体类型:混凝土墙 2.涂料丙烯酸	m2	90			
265	010515011001	植筋	1.钢筋种类、规格:ϕ12	根	242			
		迁移拆除						
266	04B027	现状太阳能灯移2米		根	1			

2f056c4f-8f0a-11e9-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
267	040102001002	挖一般石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:机械爆破 4.装车、不装车:装车	m3	50			
268	040103002022	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	40			
		B3X-1场地一						
		停车场铺装						
269	040204002002	嵌草砖铺装	1.80厚嵌草砖，孔内填种植土拌草子种子 2.30厚黄土粗砂（砂:土=1：1） 3.100厚1:6水泥豆石（无砂）大孔C20混凝土基层(浇筑混凝土前先将级配砂石用水湿润) 4.300厚天然级配碎砾石 5.素土夯实，压实度≥94%	m2	239.84			
270	040205006003	标线	1.材料品种:纵向标线 热熔涂料 普通型，白色热熔型标线漆 宽100mm 2.工艺: 3.线型:	m2	13.058			
271	040103001017	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:外购土	m3	400			
272	040103002023	倒运挖土方	1.废弃料品种:综合考虑 2.倒运距离:1km	m3	400			
273	040204007002	树池	1.素土夯实，压实度≥94% 2.110厚碎石垫层 3.100厚C20素混凝土 4.30厚干硬性水泥砂浆 5.700x100x100厚芝麻灰火烧面	m	33.6			
274	050201004002	树池箅子	1200x1200x40厚铸铁箅子	m2	8.64			
		路缘石						
275	040202001012	路床(槽)整形		m2	13.725			
276	040303001009	混凝土基础	1.位置：路缘石基础 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.3725			
277	040204004003	安砌路缘石	1.材料品种、规格：芝麻灰火烧面平沿石600*100*100 2.垫层：材料品种、厚度：1:3干硬性水泥砂浆、厚30mm 3.备注:含无障碍坡道等异形石综合考虑。	m	54.9			
		毛石挡墙						
278	040101002029	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	524.16			
279	040101002030	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车	m3	147.87			

26056c4f-8f6[illegible]38-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
280	040103001018	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	147.87			
281	040103002024	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	124.16			
282	040202001013	平整场地	1.部位:挡墙 2.范围:挡墙	m2	159.3			
283	040305003020	浆砌块料	1.部位:挡墙墙身 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	173.39			
284	040305003021	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:毛石（利旧） 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	44			
285	040305003022	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	77.1			
286	040308002005	饰面	1.墙体饰面材料种类:150厚本地黄色毛石外立表面干砌不漏浆效果	m3	41.77			
287	040201021004	挡土墙 土工合成材料	4.材料品种、规格:300g-400g/m2土工布 2.搭接方式:详见设计图纸	m2	16.65			
288	040304004004	挡土墙	1.结构形式:毛石挡墙 6.粒径20-50碎砾石层	m3	1			
289	040306001004	挡土墙	3.泄水孔材料种类、规格:@100泄水孔间距≤2米;	m	51.21			
		毛石路						
290	040203008002	毛石路	1.路基碾压，密实度≥94% 2.150厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层按4~6m分仓跳格浇筑 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.300-600x80厚毛石板碎拼 6.按面层面积计算 7.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	8.69			
291	011702027001	毛石台阶	1.素土夯实，压实系数≥0.94 2.150厚级配碎石垫层 3.n＜5步时，120厚C20混凝土垫层；n≥5步时，120厚C25混凝土垫层,内配ϕ10@200单层双向 4.50厚1:3干硬性水泥砂浆 5.350x150厚自然石板台阶	m2	10.43			
		迁移拆除						
292	04B029	现状太阳能灯移20米		根	1			

2f056c4f-8f6...-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
293	041001001004	拆除路面	1.材质:混凝土路 2.厚度:20cm 3.含挖装	m2	25.88			
294	040102001003	挖一般石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:综合考虑 3.开凿方式:机械爆破 4.装车、不装车:装车	m3	220			
295	040103002025	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	181.176			
		B3-华阳区域三						
		栏杆1/T-12.0						
296	040101002031	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工 4.装车、不装车:装车	m3	4.4			
297	040205012010	围栏	1.类型:镀锌钢管 2.规格、型号:150x5厚镀锌钢管，直径10mm不锈钢钢丝绳，50x3厚镀锌钢管，5厚镀锌钢板 3.备注:具体要求做法详设计图纸	m	162.48			
298	040303001010	混凝土栏杆基础	混凝土强度等级:C20	m3	4.4			
299	040103002026	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	4.4			
		毛石挡墙						
300	040101002032	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	141.96			
301	040101002033	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车	m3	289.95			
302	040103001019	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	289.95			
303	040103002027	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	159.36			
304	040202001014	平整场地	1.部位:挡墙 2.范围:挡墙	m2	152.59			
305	011601001002	石砌体拆除	1.砌体名称:石墙 2.砌体材质:石墙 3.拆除高度:综合考虑	m3	17.4			
306	040305003023	浆砌块料	1.部位:挡墙墙身 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	67.66			
307	040305003024	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:毛石（利旧） 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	5.22			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
308	040305003025	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	71.98			
309	040308002006	饰面	1.墙体饰面材料种类:150厚本地黄色毛石外立表面干砌不漏浆效果	m3	28.55			
310	040201021005	挡土墙 土工合成材料	4.材料品种、规格:300g-400g/m2土工布 2.搭接方式:详见设计图纸	m2	21.15			
311	040304004005	挡土墙	1.结构形式:毛石挡墙 6.粒径20-50碎砾石层	m3	1.27			
312	040306001005	挡土墙	3.泄水孔材料种类、规格:@100泄水孔间距≤2米;	m	37.64			
		排水工程						
		B2X-1场地一排水沟1/B2X-3.0						
313	040101002034	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:装车	m3	31.08			
314	040101002035	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:不装车	m3	12.08			
315	040103001020	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	12.08			
316	040103002028	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	31.08			
317	040201022004	排水沟	1.断面尺寸:综合考虑 2.材料品种、规格:C20	m3	8.73			
318	040201022005	排水沟	1.断面尺寸:综合考虑 2.材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖	m3	7.7064			
319	040501019003	树脂篦子	1.断面规格:600x400x40厚绿色树脂篦子 满足设计要求	m	64.22			
320	040402009012	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.20厚1:3防水水泥砂浆	m2	79.6328			
		B2-华阳区域二一排水沟2/B2X-3.0						
321	040101002036	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:装车	m3	13.53			

2f056c4f-8f14-4b3e-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
321	040101002036	挖沟槽土方		m3	13.53			
322	040101002037	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:不装车	m3	3.86			
323	040103001021	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	3.86			
324	040103002029	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	13.53			
325	040201022006	排水沟	1.断面尺寸:综合考虑 2.材料品种、规格:C20	m3	5.25			
326	040501019004	混凝土排水盖板	1.断面规格:100厚预制钢筋混凝土排水盖板 2.混凝土强度等级:C20 满足设计要求	m	27.61			
		B3X-1场地—DN600混凝土管						
327	040101002038	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:装车	m3	14.25			
328	040101002039	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:不装车	m3	3.75			
329	040103001022	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	3.75			
330	040103002030	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	14.25			
331	04B032	管道铺设石屑垫层		m3	1.05			
332	040103001023	回填方	1.填方材料品种:管底基础至管顶以上0.5m范围采用回填石粉 2.密实度:按设计要求 3.回填方式:机械回填	m3	11.0805			
333	040501001001	混凝土管	1.规格:II级钢筋混凝土管DN600 2.接口方式:橡胶圈柔性接口 3.铺设深度:设计要求 4.混凝土强度等级:II级	m	7.5			
		绿化工程						
334	050101010002	整理绿化用地	1.机械平整场地	m2	38.4336			
335	05B004	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:装车 5.因工作面和放坡增加的土方量并入土方工程	m3	48.04			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
335	05B004	挖一般土方	量内计算	m3	48.04			
336	05B005	余方弃置	1.废弃料品种:综合各类土方、建筑垃圾、石方等 2.运距:20km 3.含装车	m3	48.04			
337	050101009002	种植土回填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑	m3	48.04			
338	050102001002	栽植乔木	1.种类:法桐 2.胸径或干径:14cm 3.株高、冠径:高7-8m，冠幅4m，分支点2.5m，全冠形,有明显树冠,主干挺直,枝叶茂盛,而树冠平均向外伸展 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年	株	34			
		电气工程						
339	040805001002	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:太阳能路灯100W LED路灯,灯具安装高度7m 3.灯杆材质、高度:电池板:采用高效单晶硅电池板功率300W(150wX2)高密度磷酸铁锂电池:24v200AH智慧控制器:20A智慧控制器、100W灯具、灯杆7000mm 6.基础、垫层等：包含C20混凝土垫层、800*800 C30钢筋混凝土柱，及C20混凝土二期浇注(保护螺栓用)、模板等全部施工内容 7.包含但不限于灯杆、灯具、光源、检修口、杆门、编号、灯杆防腐、灯号牌、断路器、接地、调试、螺栓、法兰盘等综合考虑 8.包含路灯相关的其他全套内容	套	12			
340	040205002002	电缆保护管	1.材料品种:SC50 2.规格:	m	1223.7			
341	040101002040	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:综合考虑	m3	19.2			
342	040101002041	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	121.8			
343	040103001024	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:	m3	121.8			
344	040103002031	余方弃置	1.废弃料品种:土、石方综合考虑 2.运距:20km内	m3	19.2			
		其他						

2f056c4f-8f... -90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
345	04B034	研学旅标识一	1.名称及材质:2厚不锈钢板外饰米白色氟碳漆亚光面；5厚不锈钢板外饰黄绿色氟碳漆哑光面；2厚不锈钢板外饰黄绿色氟碳漆哑光面；2厚不锈钢金属字,总厚100mm正面白色氟碳漆亚光面，侧面背面黄绿色；2厚不锈钢金属字,总厚30mm外饰米白色氟碳漆哑光面;5厚不锈钢金属字外饰黄绿色氟碳漆哑光面；1000x500x150厚浪淘沙喷砂面；80x80x5厚镀锌钢管；120x120x5厚镀锌钢管；c8热镀锌圆钢@100，横纵绞合编织深灰色氟碳漆哑光面；50x5厚热镀锌角钢黄绿色氟碳漆哑光面;包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气、预埋件等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	1			
346	04B035	田园游标识二	1.名称及材质:2厚不锈钢板黄绿色氟碳漆哑光面；100x200x8厚镀锌钢管绿色氟碳漆哑光面；40x40x3厚镀锌钢管@800米白色氟碳漆亚光面；80x80x5厚镀锌钢管；2厚不锈钢板米白色氟碳漆亚光面；2厚不锈钢金属字,总厚100mm正面氟碳漆亚光面（绿色、浅绿色渐变），侧面背面黄绿色；2厚不锈钢金属字,总厚100mm米白色氟碳漆亚光面；2厚不锈钢金属字,总厚30mm米白色氟碳漆亚光面;c8热镀锌圆钢@100，横纵绞合编织深灰色氟碳漆哑光面；50x5厚热镀锌角钢黄绿色氟碳漆哑光面;包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、预埋件等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	1			
347	04B036	山水行标识三	1.名称及材质:2厚不锈钢图案,2厚不锈钢板氟碳漆亚光面（绿色、浅绿色渐变）;总厚50mm米白色氟碳漆亚光面；2厚不锈钢金属字,总厚20mm米白色氟碳漆亚光面;2厚不锈钢金属字,总厚50mm米白色氟碳漆亚光面;2厚不锈钢金属字,总厚100mm米白色氟碳漆亚光面;50x50x3厚镀锌钢龙骨;150x150x10厚镀锌钢管;c8热镀锌圆钢@100，横纵绞合编织深灰色氟碳漆哑光面；50x5厚热镀锌角钢黄绿色氟碳漆哑光面;包含基础、结	项	1			

2f056c4f-8f6...-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
347	04B036	山水行标识三	构、笔画连接及固定安装方式、电气、预埋件等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	1			
348	04B037	P华阳标识五	1.名称及材质:2厚不锈钢板，木纹转印;100x100x5厚镀锌钢管；2厚不锈钢板,外饰米白色氟碳漆哑光面；1.5厚不锈钢字，总厚20mm,外饰米白色氟碳漆哑光面；5厚亚克力板彩绘图案；包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气、预埋件等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	3			
349	04B038	华楼漫悠谷标识六	1.名称及材质:2厚不锈钢板，木纹转印;100x100x5厚镀锌钢管；2厚不锈钢板,外饰米白色氟碳漆哑光面；1.5厚不锈钢字，总厚20mm,外饰米白色氟碳漆哑光面；5厚亚克力板彩绘图案；包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气、预埋件等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	2			
350	04B039	注意安全标识八	1.名称及材质:2厚不锈钢板，木纹转印；深灰色丝印文字；5厚不锈钢板，外饰米白色氟碳漆哑光面；包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气、预埋件等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	4			
		整治提升工程-C区枣行村						
		道路整治工程						
		混凝土路						
351	040101002042	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	40.39			
352	041001001005	拆除路面	1.材质:混凝土路 2.厚度:150mm 3.含挖装	m2	1380			
353	040103002032	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	210.11			
354	040203007007	水泥混凝土（车行道）	1.素土夯实，压实系数≥0.94 2.150厚级配碎石垫层 3.120厚C25混凝土面层,分块捣制,随打随抹平,4~6m分仓跳格浇筑 4.综合考虑养护、伸缩缝等，详见设计图纸	m2	1456.78			
355	040203007008	水泥混凝土（人行道）	1.素土夯实，压实系数≥0.94 2.100厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土面层,按4~6m分仓跳格浇筑，	m2	201.95			

20056c4f-8f... -d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
355	040203007008	水泥混凝土（人行道）	随打随 ϕ10钢筋压槽 4.综合考虑养护、伸缩缝等，详见设计图纸	m2	201.95			
356	041001001006	拆除人行道	1.材质:花岗岩板 2.厚度:综合考虑 3.含挖装	m2	103.64			
357	040203008003	园路（人行铺装）	1.路基碾压，密实度≥94% 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.300x300x25厚五莲灰火烧面 4.按面层面积计算 5.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	103.34			
		沥青路						
358	041001001007	拆除路面	1.材质:混凝土路 2.厚度:综合考虑 3.含挖装	m2	293.89			
359	040101002043	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	95.192			
360	040103002033	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	58.778			
361	040202001015	路床(槽)整形		m2	531.87			
362	040202015005	水泥稳定碎石	1.规格:水泥稳定碎石水泥含量5.5%，含养生 3.厚度:15cm	m2	531.87			
363	040202015006	水泥稳定碎石	1.规格:水泥稳定碎石水泥含量5.5%，含养生 3.厚度:15cm	m2	531.87			
364	040203003005	透层	1.材料品种：PC-2型 2.做法：乳化沥青透层油(用量1.0L/m2)	m2	531.87			
365	040203006007	沥青混凝土	1.做法：6cm厚中粒式沥青混凝土(AC16)	m2	531.87			
366	040203006008	沥青混凝土	1.做法：4cm厚细粒式沥青混凝土(AC13)	m2	531.87			
		挡墙						
367	040101002044	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	3892.95			
368	040101002045	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车	m3	2031.96			
369	040103001025	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	2031.96			
370	040103002034	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	4204.54			
371	040202001016	平整场地	1.部位:挡墙 2.范围:挡墙	m2	1248.3			
372	041001007007	石砌体拆除	1.砌体名称:挡墙 2.砌体材质:石质 3.拆除高度:综合考虑 4.含装车	m3	423.45			

210f6c4f-8f67-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
373	040303015002	毛石混凝土挡墙基础	1.混凝土强度等级:C20	m3	424.93			
374	040305003026	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:毛石(利旧) 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	84.69			
375	040305003027	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	388.84			
376	040305003028	浆砌块料	1.部位:挡墙墙身 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	1464.76			
377	040308002007	饰面	1.墙体饰面材料种类:150厚本地黄色毛石外立表面干砌不漏浆效果	m3	178.84			
378	040201021006	挡土墙 土工合成材料	4.材料品种、规格:300g-400g/m2土工布 2.搭接方式:详见设计图纸	m2	182.7			
379	040304004006	挡土墙	1.结构形式:毛石挡墙 6.粒径20-50碎砾石层	m3	10.96			
380	040306001006	挡土墙	3.泄水孔材料种类、规格:@100泄水孔间距≤2米;	m	377			
381	040205012011	A2金属防撞栏杆	1.规格、型号:ϕ100x6厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆，T=12厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆T=20厚热镀锌钢板，外饰中灰色氟碳漆 2.备注:具体要求做法详设计图纸	m	94.22			
382	040303023006	混凝土连系梁	1.形状:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30	m3	26.3816			
383	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ12	t	0.971			
384	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋ϕ8	t	0.4858			
385	011201001002	墙面涂料	1.墙体类型:混凝土墙 2.涂料丙烯酸	m2	169.596			
386	010515011002	植筋	1.钢筋种类、规格:ϕ12	根	378			
		路缘石						
387	040202001017	路床(槽)整形		m2	61.555			
388	040303001011	混凝土基础	1.位置：路缘石垫层 2.混凝土强度等级:C20	m3	9.5302			
389	040204004004	安砌路缘石	1.材料品种、规格：五莲灰火烧面平沿石200x250厚 2.垫层：材料品种、厚度：1:3干硬性水泥砂浆、厚30mm 3.备注:含无障碍坡道等异形石综合考虑。	m	128.23			
390	040204004005	安砌路缘石	1.材料品种、规格：五莲灰火烧面平沿石200x100厚 2.垫层：材料品种、厚度：1:3干硬性水泥砂	m	53.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
390	040204004005	安砌路缘石	浆、厚30mm 3.备注:含无障碍坡道等异形石综合考虑。	m	53.1			
391	040204004006	安砌路缘石	1.材料品种、规格：五莲灰火烧面平沿石120x200厚 2.垫层：材料品种、厚度：1:3干硬性水泥砂浆、厚30mm 3.备注:含无障碍坡道等异形石综合考虑。	m	7.69			
392	040204004007	安砌路缘石	1.材料品种、规格：五莲灰火烧面平沿石120x200厚（利旧） 2.垫层：材料品种、厚度：1:3干硬性水泥砂浆、厚30mm 3.备注:含无障碍坡道等异形石综合考虑。	m	7.69			
393	041001005001	拆除侧、平(缘)石	材质:石质	m	160.7			
394	041001008002	拆除混凝土结构	1.结构形式:路缘石基础 2.强度等级:C20	m3	8.9992			
395	040103002035	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	16.25			
		其他						
396	050201004003	树池箅子	1200x1200x40厚铸铁箅子	m2	11.52			
397	011607001001	彩钢瓦房拆除		m2	20			
398	040201022007	排水沟修复	1.断面尺寸:300x300 2.砌体材料:M10水泥砂浆砌筑MU40块石	m	15.3			
399	040203008004	现状景墙	1.墙面清理，铲除涂料	m2	14.4			
400	040203008005	现状围墙	1.墙面清理，现状20厚砂浆饰面拆除	m2	1379.92			
401	040402009013	墙面一般抹灰	1.墙体类型:围墙 2.20厚1:3水泥砂浆	m2	1379.92			
402	040402009014	墙面	1.基层类型：2遍抗裂腻子 2.喷刷涂料部位:围墙 3.涂料品种、喷刷遍数:室外丙烯酸涂料	m2	1394.32			
403	04B041	检查井起垫加固	1.井盖规格:铸铁井盖利旧，符合设计要求 2.详细做法：参照检查井加固设计图，符合设计要求 3.工作内容:路面结构拆除，并拆除范围内井室结构，浇筑C50钢纤维速凝混凝土（含模板），设置成品钢筋网，并盖拆除恢复等，不含沥青面层恢复 4.含石渣装车，不含外运 5.含防坠网	座	2			
404	04B042	金属大门除锈	1.除锈方式:机械除锈	m2	25.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
405	040308005001	金属大门油漆	1.材料品种:喷涂灰色氟碳漆 2.部位:金属大门	m2	25.2			
406	040303001012	混凝土基础（倒角硬化）	混凝土强度等级:C30	m3	19.85			
407	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ12	t	0.061			
408	010515011003	植筋	1.钢筋种类、规格:ϕ12	根	74			
409	040201022008	排水沟清理	1.沟底杂物清理，深度20cm	m	81.56			
410	040205012012	隔离护栏	1.类型:Gr-A-2C波形梁护栏	m	30.3			
411	040205012013	隔离护栏	1.类型:Gr-C-4C波形梁护栏	m	194.43			
412	040203007009	毛石台阶修复	1.1:3水泥砂浆重新抹面	m2	16.4			
413	04B043	山水行标识三	1.名称及材质:2厚不锈钢图案,2厚不锈钢板氟碳漆亚光面（绿色、浅绿色渐变）;总厚50mm米白色氟碳漆亚光面；2厚不锈钢金属字,总厚20mm米白色氟碳漆亚光面;2厚不锈钢金属字,总厚50mm米白色氟碳漆亚光面;2厚不锈钢金属字,总厚100mm米白色氟碳漆亚光面;50x50x3厚镀锌钢龙骨;150x150x10厚镀锌钢管;c8热镀锌圆钢@100，横纵绞合编织深灰色氟碳漆哑光面；50x5厚热镀锌角钢黄绿色氟碳漆哑光面;包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气、预埋件等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	1			
414	04B044	华楼漫悠谷标识六	1.名称及材质:2厚不锈钢板，木纹转印;100x100x5厚镀锌钢管；2厚不锈钢板,外饰米白色氟碳漆哑光面；1.5厚不锈钢字，总厚20mm,外饰米白色氟碳漆哑光面；5厚亚克力板彩绘图案；包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气、预埋件等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	1			
415	04B045	注意安全标识八	1.名称及材质:2厚不锈钢板，木纹转印；深灰色丝印文字；5厚不锈钢板，外饰米白色氟碳漆哑光面；包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气、预埋件等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	3			
		排水工程						

2f056c4f-8f[illegible]8e-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		排水沟						
416	040201022009	排水沟	1.断面尺寸:综合考虑 2.材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖	m3	4.1395			
417	040402009015	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.20厚1:3防水水泥砂浆	m2	17.248			
418	040501019005	混凝土排水盖板	1.断面规格:120厚预制钢筋混凝土排水盖板,地面均布活荷载q为20KN/m2 2.混凝土强度等级:C25满足设计要求	m	21.56			
		绿化工程						
419	050101010003	整理绿化用地	1.机械平整场地	m2	169			
420	05B007	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:装车 5.因工作面和放坡增加的土方量并入土方工程量内计算	m3	69.7			
421	05B008	余方弃置	1.废弃料品种:综合各类土方、建筑垃圾、石方等 2.运距:20km 3.含装车	m3	69.7			
422	050101009003	种植土回填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑	m3	69.7			
423	050102007002	栽植色带	1.苗木、花卉种类：瓜子黄杨 2.高度、蓬径：高度40cm，冠幅20cm 2.单位面积株数:49株/平方米，以密植效果为准，实生苗 3.养护期:1年	m2	95			
424	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:阔叶山麦冬 2.株高或蓬径: 3.单位面积株数:3-5芽/丛,121丛/平方米,密植不露土 4.养护期:1年	m2	74			
		整治提升工程-D区五龙村-共富合作社						
		市政						
		沥青路						
425	040202001022	路床(槽)整形		m2	9.98			
426	040202015011	水泥稳定碎石	1.规格:水泥稳定碎石水泥含量5.5%，含养生 3.厚度:15cm	m2	9.98			
427	040202015012	水泥稳定碎石	1.规格:水泥稳定碎石水泥含量5.5%，含养生 3.厚度:15cm	m2	9.98			

2f056c4f-8f[illegible]-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
428	040203003009	透层	1.材料品种：PC-2型 2.做法：乳化沥青透层油(用量1.0L/m2)	m2	9.98			
429	040203006014	沥青混凝土	1.做法：6cm厚中粒式沥青混凝土(AC16)	m2	9.98			
430	040203006015	沥青混凝土	1.做法：4cm厚细粒式沥青混凝土(AC13)	m2	9.98			
		花岗岩路						
431	040203008006	园路（车行铺装）	1.路基碾压，密实度≥94% 2.200厚级配碎石垫层 3.150厚C20混凝土垫层按4~6m分仓跳格浇筑 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.50厚自然板岩碎拼 6.按面层面积计算 7.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	96.3			
432	040203008007	园路（人行铺装）	1.路基碾压，密实度≥94% 2.150厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层按4~6m分仓跳格浇筑 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.30厚自然板岩碎拼 6.按面层面积计算 7.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	36.69			
433	040203008008	园路（人行铺装）	1.路基碾压，密实度≥94% 2.150厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层按4~6m分仓跳格浇筑 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.30厚芝麻灰火烧面花岗岩 6.按面层面积计算 7.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	113.68			
434	040203008009	园路（人行铺装）	1.路基碾压，密实度≥94% 2.150厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层按4~6m分仓跳格浇筑 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.30厚芝麻黑火烧面花岗岩 6.按面层面积计算 7.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	74.63			
		台阶						
435	011702027003	台阶	1.素土夯实，压实系数≥0.94 2.150厚级配碎石垫层 3.n＜5步时，120厚C20混凝土垫层；n≥5步时，120厚C25混凝土垫层,内配ϕ10@200单层双向 4.50厚1:3干硬性水泥砂浆 5.50厚芝麻灰荔枝面台阶踏面、20厚芝麻灰石材烧面踢面 6.按投影面积计算	m2	5.94			

2f056c4f-8f6f-11eb-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
436	040203008010	园路（人行铺装）	1.路基碾压，密实度≥94% 2.150厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层按4~6m分仓跳格浇筑 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.600x200x30厚芝麻灰火烧面花岗岩 6.按面层面积计算 7.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	4.32			
		坡道						
437	040101002052	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计要求 3.开挖方式:人工 4.装车、不装车:不装车	m3	2.3687			
438	040101002053	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计要求 3.开挖方式:人工 4.装车、不装车:装车	m3	2.51			
439	040103001032	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	2.37			
440	040103002042	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	2.51			
441	040303001014	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	0.5984			
442	040202001023	平整场地	1.部位:坡道 2.范围:坡道	m2	7.04			
443	040205012014	铁艺护栏	1.类型:不锈钢坡道栏杆 2.规格、型号:80x10厚304不锈钢板立柱,40x2厚304不锈钢扶手仿木纹漆转印 3.材料品种:不锈钢 4.备注:具体要求做法详设计图纸	m	8.8			
444	040305004001	砖基础砌体	1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压粉煤灰机制砖 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	1.65			
445	040402009016	墙面砂浆	1.防水层做法:水泥砂浆 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	2.11			
446	040203008011	园路（人行铺装）	1.路基碾压，密实度≥94% 2.150厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层按4~6m分仓跳格浇筑 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.600x200x30厚芝麻灰火烧面花岗岩 6.按面层面积计算 7.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	7.04			
447	040308003002	镶贴面层	1.30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.20厚芝麻灰火烧面花	m2	1.76			

2f056c4f-8604-4b5e-80ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
447	040308003002	镶贴面层	岗岩	m2	1.76			
		路缘石						
448	040202001024	路床(槽)整形		m2	36.88			
449	040303001015	混凝土基础	1.位置：路缘石基础 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.53			
450	040204004009	安砌路缘石	1.材料品种、规格：200x150厚五莲灰火烧面平沿石 2.垫层：材料品种、厚度：1:3干硬性水泥砂浆、厚30mm 3.备注:含无障碍坡道等异形石综合考虑。	m	105.36			
		入口景墙						
451	040101002054	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	23			
452	040101002055	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车	m3	25.4			
453	040103001033	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	25.4			
454	040103002043	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	23			
455	040202001025	平整场地	1.部位:入口景墙 2.范围:入口景墙	m2	53.78			
456	040303001016	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	4.06			
457	040303016002	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.66			
458	040402009017	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压粉煤灰机制砖 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	18.94			
459	040308001001	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:水泥砂浆 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉	m2	10.58			
460	040402009018	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.20厚1:2聚合物水泥砂浆	m2	61.71			
461	040308002009	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:10厚石材胶粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:25厚文化石贴面 4.缝宽、嵌缝材料种类:按设计要求 5.防护材料种类:按设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:按设计要求	m2	61.71			

2f056c4f-8f44-4b8-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
462	040303016003	石材压顶	石材压顶 1.基层类型、部位.:顶面 2.安装方式: 3.面层材料品种、规格、颜色:900x400x100芝麻白细喷砂面压顶石材，含拉槽、弧线处异型加工，ϕ8钢销锚固 4.缝宽、嵌缝材料种类:密缝 5.防护材料种类:按设计 6.磨光、酸洗、打蜡要求:按设计	m2	17.632			
463	04B059	北宅乡村合作社标识	1.名称及材质:10厚激光切割耐候钢镂空景墙，150宽5厚耐候钢景墙，内部钢龙骨及固定方式需厂家二次深化设计;L=4000,400高1.5厚304不锈钢LOGO字，外饰咖色金属烤漆需厂家二次深化设计。 2.规格尺寸:按设计图纸	m2	8.24			
464	040901001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ12	t	0.04			
465	040901001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋ϕ8	t	0.02			
		石笼网围墙						
466	040101002056	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	44.52			
467	040101002057	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车	m3	44.49			
468	040103001034	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	44.49			
469	040103002044	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	44.52			
470	040202001026	平整场地	1.部位:围墙 2.范围:围墙	m2	88.1			
471	040201020001	碎石垫层	1.石料规格:级配碎石垫层 2.厚度:150mm	m2	71.18			
472	040303001017	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	5.99			
473	040303001018	混凝土基础	混凝土强度等级:C30	m3	13.54			
474	040303016004	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级:C30	m3	3.43			
475	040402009019	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压粉煤灰机制砖 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	19.5			
476	040402009020	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.20厚1:2聚合物水泥砂浆	m2	29.9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
476	040402009020	墙面一般抹灰		m2	29.9			
477	040402009021	墙面	1.基层类型：2遍抗裂腻子 2.喷刷涂料部位:围墙 3.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料	m2	29.9			
478	040305003031	浆砌块料	1.部位:挡墙墙身 2.材料品种、规格:内置天然石块，直径100-150mm 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	27.7			
479	040205017001	可升降锈钢挡车柱	1.材料品种:2厚304不锈钢挡车柱	个	8			
480	040201021008	土工合成材料	1.材料品种、规格:200g/m2土工布 2.搭接方式:详见设计图纸	m2	22.56			
481	040201020002	花箱碎石垫层	1.石料规格:碎石垫层 2.厚度:50mm	m2	22.56			
482	04B060	成品金属花箱	1.名称及材质:400x500x1000 成品金属花箱，咖色氟碳漆哑光面；5厚耐候钢板山川图案、西侧围墙三组、东侧围墙两组，等距设置。图案及安装方式需厂家依照此大样图深化设计 2.规格尺寸:按设计图纸	m	56.4			
483	04B061	山峰外饰面	1.名称及材质:40x5厚热镀锌角钢@1000，与边框满焊外饰深灰色氟碳漆哑光面；ϕ8镀锌钢丝网,外饰深灰色氟碳漆哑光面，咖色氟碳漆哑光面；5厚耐候钢板山川图案、西侧围墙三组、东侧围墙两组，等距设置。图案及安装方式需厂家依照此大样图深化设计 2.规格尺寸:按设计图纸	m2	68.1			
484	040901001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ10	t	0.23			
485	040901001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋ϕ8	t	0.36			
		弧形坐凳						
486	040101002058	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	2.62			
487	040101002059	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车	m3	4.33			
488	040103001035	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	4.33			

2f056c4f-8[illegible]4b3a-90ff-0888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
489	040103002045	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	2.62			
490	040202001027	平整场地	1.部位:弧形坐凳 2.范围:弧形坐凳	m2	6.95			
491	040303001019	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	0.82			
492	040303001020	混凝土基础	混凝土强度等级:C30	m3	1.18			
493	040303015003	混凝土挡墙墙身	混凝土强度等级:C30	m3	1.96			
494	040308002010	水磨石墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:20厚1:3水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:10浅灰色水磨石 4.缝宽、嵌缝材料种类:按设计要求 5.防护材料种类:按设计要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:按设计要求	m2	11.13			
495	04B062	菠萝格防腐木面层	1.40厚菠萝格防腐木,留缝5,成品不锈钢卡扣固定,ACQ防腐，外饰木器漆，50x30x3厚 热镀锌方通，外饰咖色氟碳漆做法详见设计图纸 2.按设计面积以m2为单位 3.包含龙骨及凳面制作安装等全部内容	m2	4.88			
496	040901001028	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ10	t	0.1			
497	040901001029	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋ϕ10	t	0.11			
		雨水工程						
498	040101002060	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:装车	m3	35.48			
499	040101002061	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:不装车	m3	4.3			
500	040103001036	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	4.3			
501	040103002046	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	35.48			
502	04B064	管道铺设石屑垫层		m3	4.664			
503	040103001037	回填方	1.填方材料品种:管底基础至管顶以上0.5m范围采用回填石粉 2.密实度:按设计要求 3.回填方式:机械回填	m3	30.8174			
504	040501004002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:砂石基础（另计） 2.材质及规格:DN200双壁波纹管 3.连接形式:承插 4.铺设深度:设计要求	m	58.5			

2f056c4f-8f6e-4e-90ff-d886faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
505	040504004002	砖砌雨水口	1.垫层、基础材质及厚度:C20素砼垫层 2.井规格:详设计图纸 3.砌筑材料品种、规格:MU20机制砖 4.砌筑、勾缝、抹面要求:20厚1:2.5防水砂浆 5.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.防渗、防水要求:20厚1:2.5防水砂浆 7.井盖：70厚粒径20-30黑色抛光卵石，丝径2mm,4目不锈钢网（防止进杂物），300x300x30成品灰色树脂雨水篦子，5厚预制镀锌钢篦框	座	4			
		景观照明工程						
506	040803001003	电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV-3x4 3.规格:10mm2以内 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压(kV):1kV	m	108.31			
507	040803006001	电缆中间头	1.名称:电缆中间头 2.型号:YJV-3x4 3.规格: 4.材质、类型:符合设计和规范要求 5.安装部位:符合设计和规范要求 6.电压(kV):符合设计和规范要求	个	12			
508	040803005003	电缆终端头	1.名称:电缆终端头 2.型号:YJV-3x4 3.规格: 4.材质、类型:符合设计和规范要求 5.安装部位:符合设计和规范要求 6.电压(kV):符合设计和规范要求	个	4			
509	040205002003	电缆保护管	1.材料品种:SC管 2.规格：SC25	m	105.67			
510	040807003001	接地装置调试	1.名称:接地系统调试 2.类别：接地极	组	1			
511	040805001003	常规照明灯	1.名称:庭院灯 2.型号:庭院灯30W LED光源，暖白光/3000K,IP65,灯体材质采用优质钢材及铝材， 3.灯杆材质、高度:普通灯杆 H=3.5M 4.灯架形式及臂长:详见设计 5.光源数量: 6.附件配置：包含路灯杆号，其他详见图纸 7.包含预埋螺栓、C15混凝土垫层、C25钢筋混凝土基础及C20混凝土二期浇注(保护螺栓用)、模板、接地	套	6			
512	040101002062	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合	m3	4.65			

2f056c4f-8f[illegible]-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
512	040101002062	挖沟槽土方	4.装车、不装车:装车 5.场内运距:综合考虑	m3	4.65			
513	040101002063	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	47.3388			
514	040103001038	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:回填	m3	47.34			
515	040103002047	余方弃置	1.废弃料品种:土、石方综合考虑 2.运距:20km内	m3	4.65			
516	04B066	光控、时控控制器	1、项目名称：光控、时控控制器 2、规格型号：详见设计	个	1			
517	040205001001	人(手)孔井	1.材料品种:MU10砖砌路灯接线井 2.规格尺寸:600mm*600mm*800mm，井室内壁1:2水泥砂浆抹面厚15mm 3.盖板材质、规格:井盖及井座采用厂家成套产品 4.基础、垫层：C20混凝土垫层，100mm 5.为防盗,灯具调试后用800mm厚碎石回填接线井,顶部浇注200mm厚C20混凝土。	座	2			
		整治提升工程-D区五龙村-道路整治工程						
		道路整治工程						
		翻新沥青道路						
518	041001001008	拆除路面	1.材质:沥青面层及基层 2.厚度:40mm以内 3.含挖装	m2	269.99			
519	040103002036	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	11.02			
520	040202001018	路床(槽)整形		m2	1314.57			
521	040202015007	水泥稳定碎石	1.规格:水泥稳定碎石水泥含量5.5%，含养生 3.厚度:15cm	m2	1314.57			
522	040202015008	水泥稳定碎石	1.规格:水泥稳定碎石水泥含量5.5%，含养生 3.厚度:15cm	m2	1314.57			
523	040203003006	透层	1.材料品种：PC-2型 2.做法：乳化沥青透层油(用量1.0L/m2)	m2	1314.57			
524	040203006009	沥青混凝土	1.做法：6cm厚中粒式沥青混凝土(AC16)	m2	1314.57			
525	040203006010	沥青混凝土	1.做法：4cm厚细粒式沥青混凝土(AC13)	m2	1314.57			
		沥青罩面						
526	041001004002	铣刨路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:50mm 3.含装车	m2	1548.9			

2056c4f-8f6...38-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
527	040103002037	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	77.445			
528	040203003007	透层、粘层	1.材料品种:粘层沥青油(PC-2)(1.1L/m)	m2	1548.9			
529	040203006011	沥青混凝土	1.做法：5cm厚细粒式沥青混凝土(AC13)	m2	1548.9			
		毛石路						
530	040203007010	毛石路	1.素土夯实，压实系数≥0.94 2.80厚C20混凝土垫层 3.50厚1:3干硬性水泥砂浆 4.150-200厚边长200-600当地毛石	m2	9.08			
531	011702027002	毛石台阶	1.素土夯实，压实系数≥0.94 2.150厚级配碎石垫层 3.n＜5步时，120厚C20混凝土垫层；n≥5步时，120厚C25混凝土垫层,内配ϕ10@200单层双向 4.50厚1:3干硬性水泥砂浆 5.150-200厚边长200-600当地毛石	m2	12.3			
		毛石挡墙						
532	040101002046	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	9.5626			
533	040101002047	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车	m3	5.9429			
534	040103001026	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	5.9429			
535	040103002038	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	9.5626			
536	040202001019	平整场地	1.部位:挡墙 2.范围:挡墙	m2	8.9544			
537	040305003029	浆砌块料	1.部位:挡墙墙身 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	5.28			
538	040305003030	浆砌块料	1.部位:挡墙基础 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	9.31			
539	040308002008	饰面	1.墙体饰面材料种类:150厚本地黄色毛石外立表面干砌不漏浆效果	m3	2.9866			
540	040201021007	挡土墙 土工合成材料	4.材料品种、规格:300g-400g/m2土工布 2.搭接方式:详见设计图纸	m2	3.15			

2f056c4f-8f6f-[illegible]-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
541	040304004007	挡土墙	1.结构形式:毛石挡墙 6.粒径20-50碎砾石层	m3	0.189			
542	040306001007	挡土墙	3.泄水孔材料种类、规格:@100泄水孔间距≤2米;	m	5.18			
		路缘石						
543	040202001020	路床(槽)整形		m2	170.6			
544	040303001013	混凝土基础	1.位置：路缘石基础 2.混凝土强度等级:C20	m3	47.5121			
545	040204004008	安砌路缘石	1.材料品种、规格：五连灰立沿石 1000*100*150 2.垫层：材料品种、厚度：1:3干硬性水泥砂浆、厚30mm 3.备注:含无障碍坡道等异形石综合考虑。	m	255.9			
546	041001005002	拆除侧、平(缘)石	材质:石质 含装车	m	255.9			
547	040103002039	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	14.2536			
		其他						
548	04B048	P华阳标识五	1.名称及材质:2厚不锈钢板，木纹转印;100x100x5厚镀锌钢管；2厚不锈钢板,外饰米白色氟碳漆哑光面；1.5厚不锈钢字，总厚20mm,外饰米白色氟碳漆哑光面；5厚亚克力板彩绘图案；包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气、预埋件等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	1			
549	04B049	华楼漫悠谷标识六	1.名称及材质:2厚不锈钢板，木纹转印;100x100x5厚镀锌钢管；2厚不锈钢板,外饰米白色氟碳漆哑光面；1.5厚不锈钢字，总厚20mm,外饰米白色氟碳漆哑光面；5厚亚克力板彩绘图案；包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气、预埋件等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	3			
550	04B050	指示牌标识七	1.名称及材质:5厚不锈钢板外饰米白色氟碳漆哑光面;1.5厚不锈钢字，总厚15mm外饰米白色氟碳漆哑光面；70x30x3厚不锈钢，木纹转印；5厚不锈钢字外饰绿色氟碳漆哑光面；5厚亚克力板彩绘图案；2厚不锈钢板氟碳漆亚光面（绿色、浅绿色渐变）；150x150x3厚不锈钢管，木纹转印；包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气、预埋件等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	3			

2f056c4f-8f04-[illegible]-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
551	04B051	注意安全标识八	1.名称及材质:2厚不锈钢板，木纹转印；深灰色丝印文字；5厚不锈钢板，外饰米白色氟碳漆哑光面；包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气、预埋件等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	1			
		整治提升工程-D区五龙村-雨水工程						
		雨水工程						
552	041001001009	拆除路面	1.材质:沥青面层及基层 2.厚度:40mm以内 3.含挖装	m2	5.178			
553	04B053	沥青路面切缝		m	17.26			
554	040202001021	平整场地	1.部位:排水沟底 2.范围:排水沟底	m2	5.178			
555	040101002048	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	3.87			
556	040101002049	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车	m3	1.308			
557	040103001027	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	1.31			
558	040103002040	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	3.87			
559	04B054	管道铺设石屑垫层		m3	0.5178			
560	040103001028	回填方	1.填方材料品种:管底基础至管顶以上0.5m范围采用回填石粉 2.密实度:按设计要求 3.回填方式:机械回填	m3	3.3536			
561	040501003002	铸铁管	1、材质及规格:球墨铸铁管DN200 2.接口方式:橡胶圈密封 3.铺设深度:设计要求 4.管道检验及试验要求:设计要求	m	8.63			
562	040504004001	砖砌雨水口	1.垫层、基础材质及厚度:C20素砼垫层 2.井规格:详设计图纸 3.砌筑材料品种、规格:MU20机制砖 4.砌筑、勾缝、抹面要求:20厚1:2.5防水砂浆 5.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.防渗、防水要求:20厚1:2.5防水砂浆 7.井盖：600x400x40厚成品铸铁雨水篦子，D400(承载力)	座	1			

26056c4f-8f6...-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
563	040202015009	水泥稳定碎石	1.规格:水泥稳定碎石水泥含量5.5%，含养生 3.厚度:15cm	m2	5.178			
564	040202015010	水泥稳定碎石	1.规格:水泥稳定碎石水泥含量5.5%，含养生 3.厚度:15cm	m2	5.178			
565	040203003008	透层	1.材料品种：PC-2型 2.做法：乳化透层:沥青透层油(用量1.0L/m2)	m2	5.178			
566	040203006012	沥青混凝土	1.做法：6cm厚中粒式沥青混凝土(AC16)	m2	5.178			
567	040203006013	沥青混凝土	1.做法：4cm厚细粒式沥青混凝土(AC13)	m2	5.178			
		整治提升工程-D区五龙村-污水工程						
		污水工程						
568	040501001002	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:另计 2.管座材质:II级钢筋混凝土管 3.规格:DN200 4.接口方式:管道连接方式为承插式橡胶圈接口 5.铺设深度: 6.混凝土强度等级: 7.管道检验及试验要求:闭水试验	m	402.22			
569	040501003003	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度:另计 2.材质及规格:球墨铸铁管，DN200 3.接口方式:详见设计 4.铺设深度:符合设计要求及验收规范 5.管道检验及试验要求:符合设计要求及验收规范 6.防腐方式：详见设计	m	59.57			
570	040504002001	Φ1000圆形混凝土检查井	1.垫层、基础材质及厚度:具体做法详见《20S515》第30页 2.混凝土强度等级:具体做法详见《20S515》第30页 3.盖板材质、规格:具体做法详见《20S515》第30页 4.井盖、井圈材质及规格:具体做法详见《20S515》第30页 5.踏步材质、规格:具体做法详见《20S515》第30页 6.防渗、防水要求:具体做法详见《20S515》第30页 7.包含防坠网	座	18			
571	040504008001	整体化粪池	1.材质:钢筋混凝土4号化粪池 12.5立方 2.型号、规格:详见图集L13S2	座	1			
572	040101002050	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:综合考虑	m3	598.03			

2f056c4f-8f6f-4b3e-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
573	040101002051	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	855.74			
574	040103001029	回填方	1.填方部位:符合设计要求及验收规范 2.填方材料品种:22cm厚中粗砂垫层 3.填方粒径要求:符合设计要求及验收规范 4.填方来源:综合考虑	m3	147.84			
575	040103001030	回填方	1.填方部位:符合设计要求及验收规范 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:符合设计要求及验收规范 4.填方来源:综合考虑	m3	450.19			
576	040103001031	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:回填	m3	760.81			
577	040103002041	余方弃置	1.废弃料品种:土、石方综合考虑 2.运距:20km内	m3	678.43			
578	040502005001	阀门	1.种类:止回阀 2.材质及规格:材质详见设计，DN200 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:符合设计要求及验收规范，法兰安装	个	1			
579	04B056	原给构筑物拆除	1、规格型号：详见设计 2、工作内容：原构筑物拆除	m3	80.4			
580	04B057	一体化污水提升设备	1、项目名称：一体化污水提升设备 2、规格型号：一体化泵站2台11KW水泵,互为备用(150 m/h，125m扬程)+不锈钢筒体(2.5米X4.5米)+ 自动控制系统 3、工作内容：详见设计，包含图纸范围内全部工作内容	套	1			
581	040801006001	落地式控制箱	1.名称:污水一体化泵站电源箱 2.型号:SWAP1 3.规格:详见设计 4.回路:详见设计 5.附件种类、规格:详见设计	台	1			
582	040801006002	落地式控制箱	1.名称:一体化泵站控制箱AC(设备自带) 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.回路: 5.附件种类、规格:详见设计	台	1			
583	040803002001	电缆保护管	1.材料品种:SC管 2.规格：SC32	m	12.7			
584	040803002002	电缆保护管	1.材料品种:SC管 2.规格：SC40	m	17.02			

2f056c4f-8fd4-4b5e-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
585	040803001001	电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号:ZR YJV-5*16 3.规格:35mm2以内 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压(kV):1kV	m	17.4455			
586	040803001002	电缆	1.名称:铜芯电缆 2.型号:FS-YJV-0 6/1kV-5x10(设备自带) 3.规格:10mm2以内 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压(kV):1kV	m	25.4			
587	040803005001	电缆终端头	1.名称:电缆终端头 2.型号:ZR YJV-5*16 3.规格: 4.材质、类型:符合设计和规范要求 5.安装部位:符合设计和规范要求 6.电压(kV):符合设计和规范要求	个	2			
588	040803005002	电缆终端头	1.名称:电缆终端头 2.型号:FS-YJV-0 6/1kV-5x10 3.规格: 4.材质、类型:符合设计和规范要求 5.安装部位:符合设计和规范要求 6.电压(kV):符合设计和规范要求	个	4			
		整治提升工程-D区五龙村-绿化工程						
		绿化工程						
589	050101010004	整理绿化用地	1.机械平整场地	m2	248.2			
590	05B010	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:装车 5.因工作面和放坡增加的土方量并入土方工程量内计算	m3	117.1			
591	05B011	余方弃置	1.废弃料品种:综合各类土方、建筑垃圾、石方等 2.运距:20km 3.含装车	m3	117.1			
592	050101009004	种植土回填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑	m3	117.1			
593	050102001003	栽植乔木	1.种类:樱花(染井吉野)3 2.地径:12cm 3.株高、冠径:高3.5m，冠幅3m，分支点1m，全冠形,有明显树冠,枝叶茂盛,而树冠平均向外伸展。 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年	株	4			

2f056c4f-8f[illegible]3e-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
594	050102001004	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭 2.地径:13cm 3.株高、冠径:高3.5m，冠幅3m，分支点0.5m，秋季红,全冠形,有明显树冠,枝叶茂盛,而树冠平均向外伸展 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年	株	8			
595	050102001005	栽植乔木	1.种类:菊花碧桃1 2.地径:12cm 3.株高、冠径:高3.5m，冠幅3m，分支点0.8m，全冠形,有明显树冠,枝叶茂盛,而树冠平均向外伸展 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年	株	2			
596	050102007003	栽植色带	1.苗木、花卉种类：火焰南天竹 2.高度、蓬径：高度60cm，冠幅40cm 2.单位面积株数:25株/平方米，以密植效果为准，实生苗 3.养护期:1年	m2	36			
597	050102007004	栽植色带	1.苗木、花卉种类：瓜子黄杨 2.高度、蓬径：高度40cm，冠幅20cm 2.单位面积株数:49株/平方米，以密植效果为准，实生苗 3.养护期:1年	m2	13			
598	050102006001	栽植攀缘植物	1.植物种类:多花蔷薇 2.地径:三年生 3.单位长度株数:4株/m 4.养护期:1年	株	104			
599	050102008003	栽植花卉	1.花卉种类:阔叶山麦冬 2.株高或蓬径: 3.单位面积株数:3-5芽/丛,121丛/平方米,密植不露土 4.养护期:1年	m2	66			
600	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:混播草皮,草坪卷,早熟禾+黑麦草 2.铺种方式:播种 3.养护期:1年	m2	128			
601	050102001006	栽植乔木	1.种类:丛生朴树 2.胸径或干径:每分支14-15cm，6分支 3.株高、冠径:8m、6m,树形饱满,姿态优美,生长势好 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年	株	1			
602	050102001007	栽植乔木	1.种类:青朴 2.胸径或干径:14cm 3.株高、冠径:高7m，冠幅4m，分支点2m，树形优美 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年	株	2			
603	050102002001	栽植灌木	1.种类：大叶黄杨球 2.冠丛高：高度150cm，冠幅150cm 3.起挖方式：带土球，	株	5			

2f056c4f-8f6f-[illegible]-00ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
603	050102002001	栽植灌木	球形,修剪后规格 4.养护期：1年	株	5			
604	050102002002	栽植灌木	1.种类：紫丁香 2.冠丛高：高度150cm，冠幅150cm，十分枝以上 3.起挖方式：带土球，椭圆型 4.养护期：1年	株	3			
605	050102002003	栽植灌木	1.种类：素芯腊梅 2.冠丛高：高度150cm，冠幅150cm，十分枝以上 3.起挖方式：带土球，椭圆型 4.养护期：1年	株	2			
606	050102002004	栽植灌木	1.种类：金桂 2.冠丛高：高度200cm，冠幅200cm 3.起挖方式：带土球，球形,修剪后规格 4.养护期：1年	株	4			
		整治提升工程-E区毕家村						
		道路整治工程						
		人行道						
607	040101002064	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	110.166			
608	040103002048	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	110.166			
609	040203008012	园路（人行铺装）	1.55厚陶瓷透水砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C25透水混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.路基碾压，密实度≥94% 6.按面层面积计算 7.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	300			
610	040203008013	园路（人行铺装）	1.路基碾压，密实度≥94% 2.150厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层按4~6m分仓跳格浇筑 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.30厚芝麻灰火烧面花岗岩 收边 6.按面层面积计算 7.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	67.22			
		毛石挡墙修复						
611	041001007008	石砌体拆除	1.砌体名称:挡墙 2.砌体材质:石质 3.拆除高度:综合考虑 4.含装车	m3	41.6			

2f05e4f-8f6...90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
612	040305003032	浆砌块料	1.部位:挡墙墙身 2.材料品种、规格:毛石（利旧） 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	18.2			
613	040305003033	浆砌块料	1.部位:挡墙墙身 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M15水泥砂浆砌筑	m3	7.8			
614	040308002011	饰面	1.墙体饰面材料种类:150厚本地黄色毛石外立表面干砌不漏浆效果	m3	15.6			
615	040103002049	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	18.2			
		路缘石						
616	040202001028	路床(槽)整形		m2	10.264			
617	040303001021	混凝土基础	1.位置：路缘石基础 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.0264			
618	040204004010	安砌路缘石	1.材料品种、规格：芝麻灰火烧面立沿石900*150*250（利旧） 2.垫层：材料品种、厚度：1:3干硬性水泥砂浆、厚30mm 3.备注:含无障碍坡道等异形石综合考虑。	m	27.33			
619	040204004011	安砌路缘石	1.材料品种、规格：芝麻灰火烧面立沿石900*150*250 2.垫层：材料品种、厚度：1:3干硬性水泥砂浆、厚30mm 3.备注:含无障碍坡道等异形石综合考虑。	m	23.99			
620	041001005003	拆除侧、平(缘)石	材质:石质	m	27.33			
621	041001008003	拆除混凝土结构	1.结构形式:路缘石基础 2.强度等级:C20	m3	0.5466			
622	040103002050	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	0.5466			
		栏杆1/T-12.0						
623	040101002065	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工 4.装车、不装车:装车	m3	12.72			
624	040205012015	围栏	1.类型:镀锌钢管 2.规格、型号:150x5厚镀锌钢管，直径10mm不锈钢钢丝绳，50x3厚镀锌钢管，5厚镀锌钢板 3.备注:具体要求做法详设计图纸	m	477			
625	040303001022	混凝土栏杆基础	混凝土强度等级:C20	m3	12.72			
626	040103002051	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	12.72			
		其他						
627	04B067	现场宣传栏外移		项	1			
628	04B068	现状运动设施移除		项	1			

2f056c4f-8f6[illegible]90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
629	04B069	热熔漆减速带		m2	84			
630	04B070	华楼漫游谷片区标识四	1.名称及材质:2厚不锈钢板外饰米白色氟碳漆哑光面；2厚不锈钢板木纹转印；180x180x10厚镀锌钢管；90x90x5厚镀锌钢管；50x50x3厚镀锌钢管龙骨；2厚不锈钢板正面氟碳漆亚光面（绿色、浅绿色渐变），收边、侧面及背面米白色；1.5厚不锈钢字，总厚20mm外饰米白色氟碳漆哑光面；1.5厚不锈钢字，总厚10mm外饰米白色氟碳漆哑光面;600x100厚青石板錾道面；c8热镀锌圆钢@100，横纵绞合编织深灰色氟碳漆哑光面；50x5厚热镀锌角钢黄绿色氟碳漆哑光面;包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气、预埋件等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	1			
631	04B071	华楼漫悠谷标识六	1.名称及材质:2厚不锈钢板，木纹转印;100x100x5厚镀锌钢管；2厚不锈钢板,外饰米白色氟碳漆哑光面；1.5厚不锈钢字，总厚20mm,外饰米白色氟碳漆哑光面；5厚亚克力板彩绘图案；包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气、预埋件等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	1			
632	04B072	注意安全标识八	1.名称及材质:2厚不锈钢板，木纹转印；深灰色丝印文字；5厚不锈钢板，外饰米白色氟碳漆哑光面；包含基础、结构、笔画连接及固定安装方式、电气、预埋件等(专业厂家二次深化设计) 2.规格尺寸:按设计图纸	项	1			
		停车场						
		沥青路						
633	040101002066	挖土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:装车	m3	740.23			
634	040103002052	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	1180.23			
635	041001001010	拆除路面	1.材质:混凝土路 2.厚度:200mm 3.含挖装	m2	2200			
636	040202001029	路床(槽)整形		m2	3701.17			
637	040202015013	水泥稳定碎石	1.规格:水泥稳定碎石水泥含量5.5%，含养生 3.厚度:15cm	m2	3701.17			

2f056c4f-8f[illegible]0ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
638	040202015014	水泥稳定碎石	1.规格:水泥稳定碎石水泥含量5.5%，含养生 3.厚度:15cm	m2	3701.17			
639	040203003010	透层	1.材料品种：PC-2型 2.做法：乳化沥青透层油(用量1.0L/m2)	m2	3701.17			
640	040203006016	沥青混凝土	1.做法：6cm厚中粒式沥青混凝土(AC16)	m2	3701.17			
641	040203006017	沥青混凝土	1.做法：4cm厚细粒式沥青混凝土(AC13)	m2	3701.17			
642	040203008014	园路（人行铺装）	1.路基碾压，密实度≥94% 2.150厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层按4~6m分仓跳格浇筑 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.18厚防滑芝麻灰荔枝面仿石石英砖 6.按面层面积计算 7.综合考虑各种尺寸及异形加工	m2	909.4			
643	040205006004	标线	1.材料品种:纵向标线 热熔涂料 普通型，白色热熔型标线漆 宽100mm 2.工艺: 3.线型:	m2	113.73			
		挡墙						
644	040305003034	浆砌块料	1.部位:挡墙墙身 2.材料品种、规格:(200-600)x(200-600)x200厚本地方整石, 3.砂浆强度等级:M15砂浆砌筑，1:2水泥砂浆勾10mm深凹缝，缝宽＜20mm	m3	26.15			
645	040306001008	挡土墙	3.泄水孔材料种类、规格:@100泄水孔间距≤2米;	m	16.33			
646	04B074	现状石墙钻孔并封堵		个	41			
647	040203008015	储藏室外墙	1.墙面清理，铲除涂料	m2	400			
648	040203008016	储藏室外墙	1.墙面清理，现状石灰砂浆饰面拆除	m2	600			
649	040402009022	墙面一般抹灰	1.墙体类型:储藏室外墙 2.5-10厚聚合物砂浆进行局部修补	m2	600			
650	040402009023	涂料墙面	1.基层类型：5厚聚合物抗裂砂浆找平层，刷界面剂一道 2.喷刷涂料部位:储藏外墙 3.涂料品种、喷刷遍数:底层涂料一遍，米黄色面层涂料二遍	m2	1000			
		路缘石						
651	040202001030	路床(槽)整形		m2	193.977			
652	040303001023	混凝土基础	1.位置：路缘石基础 2.混凝土强度等级:C20	m3	30.8701			
653	040204004012	安砌路缘石	1.材料品种、规格：芝麻灰火烧面立沿石900*150*250 2.垫层：材料品种、厚	m	554.22			

2f056c4f-8f6f-4f53-90ff-0888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
653	040204004012	安砌路缘石	度：1:3干硬性水泥砂浆、厚30mm 3.备注:含无障碍坡道等异形石综合考虑。	m	554.22			
		排水工程						
		排水沟修复						
654	040202001031	平整场地	1.部位:排水沟底 2.范围:排水沟底	m2	786.17			
655	041001007009	石砌体拆除	1.砌体名称:挡墙 2.砌体材质:石质 3.拆除高度:综合考虑 4.含装车	m3	206.48			
656	040201022010	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:详见图纸 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	411.25			
657	040201022011	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:详见图纸 2.材料品种、规格:毛石（利旧） 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	61.944			
658	040103002053	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	144.536			
659	040402009024	墙面一般抹灰	1.墙体类型:石墙 2.20厚1:2.5水泥防水砂浆	m2	660.42			
660	040402009025	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥防水砂浆 2.部位:沟渠底	m2	916.6			
		停车场排水沟						
661	040101002067	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:装车	m3	152.9			
662	040101002068	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:不装车	m3	97.3			
663	040103001039	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	97.3			
664	040103002054	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	152.9			
665	040402009026	墙面一般抹灰	1.墙体类型:混凝土墙 2.20厚1:3水泥砂浆抹面,内掺5%防水粉	m2	264.1			
666	040402009027	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆抹面,内掺5%防水粉 2.部位:排水沟底	m2	63.94			
667	040303001024	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	15.29			

26056c4f-8f0a-11f0-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
668	040201022012	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:综合考虑 2.材料品种、规格:C3O	m3	70.61			
669	040203007011	水泥混凝土路	1.素土夯实，压实系数≥0.94 2.180厚C25混凝土面层	m2	7.259			
670	040501019006	排水沟铸铁盖板	1.断面规格:500*400*40厚成品铸铁雨水篦子，D400（承载力）满足设计要求	m	139			
671	040901001030	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:ϕ12	t	3.308			
672	040901009002	预埋铁件	1.材料种类:综合考虑 2.材料规格:综合考虑	t	1.318			
673	04B076	不锈钢钢丝网		m2	69.5			
674	04B077	检查井起垫加固	1.井盖规格:更换加重型铸铁井盖，符合设计要求 2.详细做法：参照检查井加固设计图，符合设计要求 3.工作内容:路面结构拆除，并拆除范围内井室结构，浇筑C50钢纤维速凝混凝土（含模板），设置成品钢筋网，井盖拆除恢复等，不含沥青面层恢复 4.含石渣装车，不含外运 5.含防坠网	座	13			
		截水沟						
675	04B078	路面切缝		m	11.9			
676	041001001011	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:180mm 3.含装车	m2	7.259			
677	040101002069	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:装车	m3	3.7424			
678	040101002070	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:不装车	m3	2.2086			
679	040103001040	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	2.2086			
680	040103002055	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	3.74			
681	040402009028	墙面一般抹灰	1.墙体类型:石墙 2.20厚1:2.5水泥防水砂浆	m2	12.376			
682	040402009029	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥防水砂浆 2.部位:沟渠底	m2	2.023			

2f056c4f-8f61-4a39-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
683	040201022013	截水沟	1.断面尺寸:详见图纸 2.材料品种、规格:mu20机制砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	1.4851			
684	040303001025	混凝土垫层	混凝土强度等级:C20	m3	0.6069			
685	040203007012	水泥混凝土路	1.素土夯实，压实系数≥0.94 2.180厚C25混凝土面层	m2	7.259			
686	040501019007	排水沟铸铁盖板	1.断面规格:500*400*40厚成品铸铁雨水篦子，D400（承载力）满足设计要求	m	5.95			
		雨污水工程						
687	041001001012	拆除路面	1.材质:混凝土路 2.厚度:180mm以内 3.含挖装	m2	49.68			
688	04B079	路面切缝		m	110.4			
689	040101002071	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:装车	m3	27.9			
690	040101002072	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:不装车	m3	12.8376			
691	040103001041	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:挖方土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源:挖方	m3	12.84			
692	040103002056	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:20km	m3	27.9			
693	04B080	管道铺设石屑垫层		m3	4.968			
694	040103001042	回填方	1.填方材料品种:管底基础至管顶以上0.5m范围采用回填石粉 2.密实度:按设计要求 3.回填方式:机械回填	m3	22.9273			
695	040501004003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:砂石基础（另计） 2.材质及规格:HDPE管DN300 3.连接形式:承插 4.铺设深度:设计要求	m	55.2			
696	040203007013	水泥混凝土路	1.素土夯实，压实系数≥0.94 2.180厚C25混凝土面层	m2	49.68			
697	040504004003	砖砌井	1.垫层、基础材质及厚度:C20素砼垫层 2.井规格:详设计图纸 3.砌筑材料品种、规格:MU20机制砖 4.砌筑、勾缝、抹面要求:20厚1:2.5防水砂浆 5.砂浆强度等级、配合	座	3			

2f056c4f-8f04-4b3-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
697	040504004003	砖砌井	比:M10水泥砂浆 6.防渗、防水要求:20厚1:2.5防水砂浆 7.铸铁井盖、井座 ϕ700重型	座	3			
		电气工程						
698	040805001004	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:太阳能路灯100W LED路灯,灯具安装高度7m 3.灯杆材质、高度:电池板: 采用高效单晶硅电池板功率 300W(150wX2) 高密度磷酸铁锂电池: 24v200AH智慧控制器:20A智慧控制器、100W灯具、灯杆7000mm 6.基础、垫层等：包含C20混凝土垫层、800*800 C30钢筋混凝土柱，及C20混凝土二期浇注(保护螺栓用)、模板等全部施工内容 7.包含但不限于灯杆、灯具、光源、检修口、杆门、编号、灯杆防腐、灯号牌、断路器、接地、调试、螺栓、法兰盘等综合考虑 8.包含路灯相关的其他全套内容	套	6			
699	040205002004	电缆保护管	1.材料品种:SC50 2.规格:	m	1646			
700	040101002073	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:综合考虑	m3	9.84			
701	040101002074	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:综合考虑	m3	198.7			
702	040103001043	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源:	m3	198.7			
703	040103002057	余方弃置	1.废弃料品种:土、石方综合考虑 2.运距:20km内	m3	9.84			
		绿化工程						
704	050101001002	苗木迁移	1.树干胸径:乔木（胸径6-8cm）迁移 2.运距：综合考虑 3.满足图纸设计要求	株	10			
705	050101001003	苗木迁移	1.树干胸径:龙爪槐（胸径8-12cm）迁移 2.运距：综合考虑 3.满足图纸设计要求	株	26			
706	050101001004	苗木迁移	1.树干胸径:竹子迁移 2.运距：综合考虑 3.满足图纸设计要求	株	300			
707	05B013	现状雪松(修剪)		株	49			
708	050101010005	整理绿化用地	1.机械平整场地	m2	1919			

2f056c4f-8f[illegible]90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
709	05B014	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:装车 5.因工作面和放坡增加的土方量并入土方工程量内计算	m3	716.79			
710	05B015	余方弃置	1.废弃料品种:综合各类土方、建筑垃圾、石方等 2.运距:20km 3.含装车	m3	716.79			
711	050101009005	种植土回填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑	m3	716.79			
712	050102001008	栽植乔木	1.种类:樱花(染井吉野)3 2.地径:12cm 3.株高、冠径:高3.5m，冠幅3m，分支点1m，全冠形,有明显树冠,枝叶茂盛,而树冠平均向外伸展。 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年	株	4			
713	050102001009	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭 2.地径:13cm 3.株高、冠径:高3.5m，冠幅3m，分支点0.5m，秋季红,全冠形,有明显树冠,枝叶茂盛,而树冠平均向外伸展 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年	株	8			
714	050102001010	栽植乔木	1.种类:菊花碧桃1 2.地径:12cm 3.株高、冠径:高3.5m，冠幅3m，分支点0.8m，全冠形,有明显树冠,枝叶茂盛,而树冠平均向外伸展 4.起挖方式:带土球 5.养护期:一年	株	2			
715	050102007005	栽植色带	1.苗木、花卉种类：连翘 2.高度、蓬径：高度80cm，冠幅60cm 2.单位面积株数:9株/平方米，毛球 3.养护期:1年	m2	74			
716	050102007006	栽植色带	1.苗木、花卉种类：大叶黄杨 2.高度、蓬径：高度60cm，冠幅40cm 2.单位面积株数:25株/平方米，以密植效果为准，实生苗 3.养护期:1年	m2	216			
717	050102007007	栽植色带	1.苗木、花卉种类：瓜子黄杨 2.高度、蓬径：高度40cm，冠幅20cm 2.单位面积株数:49株/平方米，以密植效果为准，实生苗 3.养护期:1年	m2	261			

2f056c4f-8f[illegible]-90ff-d888faedfa48

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
718	050102007008	栽植色带	1.苗木、花卉种类：大花月季 2.高度、蓬径：高度60cm，冠幅30cm 2.单位面积株数:橙黄色9株/平方米，五年生，3个以上分枝 3.养护期:1年	m2	44			
719	050102006002	栽植攀缘植物	1.植物种类:多花蔷薇 2.地径:三年生 3.单位长度株数:4株/m 4.养护期:1年	株	1200			
720	050102008004	栽植花卉	1.花卉种类:二月兰 2.铺种方式:播种 3.养护期:1年	m2	1134			
721	050102008005	栽植花卉	1.花卉种类:阔叶山麦冬 2.株高或蓬径: 3.单位面积株数:3-5芽/丛,121丛/平方米,密植不露土 4.养护期:1年	m2	115			
合计								

2f056c4f-8f04-4d3e-9ff-d8881aedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程　　第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
	整治提升工程-A区北宅科村	
	道路整治工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	排水工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	绿化部分	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	电气工程	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	整治提升工程-B区华阳村	
	B1-华阳区域一	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	B2X-1场地一	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	B2-华阳区域二	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	B3X-1场地一	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	B3-华阳区域三	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	排水工程	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	绿化工程	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	电气工程	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	其他	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	整治提升工程-C区枣行村	
	道路整治工程	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	排水工程	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	绿化工程	

2f05[illegible]4-4b3e-90ff-d888faedfa48

措施项目清单计价汇总表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程　　第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	整治提升工程-D区五龙村-共富合作社	
	市政	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	雨水工程	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	景观照明工程	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	整治提升工程-D区五龙村-道路整治工程	
	道路整治工程	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	整治提升工程-D区五龙村-雨水工程	
	雨水工程	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	整治提升工程-D区五龙村-污水工程	
	污水工程	
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	整治提升工程-D区五龙村-绿化工程	
	绿化工程	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	整治提升工程-E区毕家村	
	道路整治工程	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	停车场	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	排水工程	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	
	电气工程	
53	总价措施项目清单	
54	单价措施项目清单	
	绿化工程	
55	总价措施项目清单	
56	单价措施项目清单	

2f05[illegible]4-4b3a-90ff-d888faedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	整治提升工程-A区北宅科村				
	道路整治工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	绿化部分				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

2056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	整治提升工程-B区华阳村				
	B1-华阳区域一				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	B2X-1场地一				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	B2-华阳区域二				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	B3X-1场地一				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	B3-华阳区域三				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				

2256c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

总价措施项目清单与计价表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	其他				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				

3056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

总价措施项目清单与计价表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程　　第5页 共9页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
9	智慧工地建设费用				
	整治提升工程-C区枣行村				
	道路整治工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	整治提升工程-D区五龙村-共富合作社				
	市政				

2056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	雨水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	景观照明工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	整治提升工程-D区五龙村-道路整治工程				
	道路整治工程				
1	夜间施工				

2956c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	整治提升工程-D区五龙村-雨水工程				
	雨水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	整治提升工程-D区五龙村-污水工程				
	污水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	整治提升工程-D区五龙村-绿化工程				
	绿化工程				

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

总价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
	整治提升工程-E区毕家村				
	道路整治工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	停车场				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	排水工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

总价措施项目清单与计价表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
9	智慧工地建设费用				
	电气工程				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬雨季施工				
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护				
7	工程定位复测费				
8	地下管线交叉处理				
	绿化工程				
1	夜间施工				
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运				
4	冬雨季施工				
5	反季节栽植影响措施				
6	地上、地下设施的临时保护设施				
7	已完工程及设备保护				
合计					

2f956c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整治提升工程-A区北宅科村						
		道路整治工程						
1	041101001001	墙面脚手架	墙高:4m以内	m2	556.1615			
2	041101001002	墙面脚手架	墙高:8m以内	m2	50.688			
3	041102001001	台阶模板	构件类型:综合考虑	m2	9.95			
4	041102002001	垫层模板	构件类型:综合考虑	m2	3.5644			
5	041102002002	基础模板	构件类型:综合考虑	m2	5.8			
6	041102006001	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	28.2416			
7	041102014001	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	41.92			
8	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机履带式液压锤、沥青混凝土摊铺机、 压路机 2.机械设备规格型号:	项	1			
		排水工程						
9	041102001002	垫层模板	构件类型:综合考虑	m2	14.6			
		绿化部分						
10	050403001001	树木支撑架	1.支撑类型、材质:松木桩 2.支撑材料规格:直径6cm 3.单株支撑材料数量:三角撑	株	3			
11	050403002001	草绳绕树干	1.胸径(干径):15cm以内 2.草绳所绕树干高度:	株	3			
12	05B003	洒水车		m3	28.07			
		电气工程						
		整治提升工程-B区华阳村						
		B1-华阳区域一						
13	041101001003	桥梁满堂脚手架		m2	50.5			
14	041101001004	墙面脚手架	墙高:4m以内	m2	130.392			
15	041102002003	垫层模板	构件类型:综合考虑	m2	3.86			
16	041102002004	基础模板	构件类型:综合考虑	m2	32.598			
17	041102004001	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	5.79			
18	041102006002	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	32.5125			
19	041102012001	柱模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	21.9059			
20	041102014002	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	50.5			
21	041102018001	压顶模板	构件类型:压顶	m2	19.5588			
22	041102018002	过梁模板	构件类型:过梁	m2	14.32			
		B2X-1场地一						
23	041101001005	桥梁满堂脚手架		m3	49.7			
24	041101001006	墙面脚手架	墙高:4m以内	m2	67.6			
25	041102002005	垫层模板	构件类型:综合考虑	m2	2.8			

26056c4f-8f64-4b3e-90ff-d886faedfa48

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	041102004002	墩(台)帽模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	4.2			
27	041102006003	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	31.95			
28	041102014003	板模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	39.9			
29	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机履带式液压锤、 沥青混凝土摊铺机、 压路机 2.机械设备规格型号:	项	1			
		B2-华阳区域二						
30	041101001007	墙面脚手架	墙高:4m以内	m2	449.55			
31	041102002006	基础模板	构件类型:综合考虑	m2	18.4			
32	041102006004	支撑梁及横梁模板	1.构件类型: 2.支模高度:	m2	60.354			
		B3X-1场地一						
33	041101001008	墙面脚手架	墙高:4m以内	m2	162.72			
34	041102001003	台阶模板	构件类型:综合考虑	m2	2.58			
35	041102002007	垫层模板	构件类型:综合考虑	m2	10.98			
		B3-华阳区域三						
36	041101001009	墙面脚手架	墙高:4m以内	m2	126			
37	041102002008	基础模板	构件类型:综合考虑	m2	44			
		排水工程						
38	041102001004	垫层模板	构件类型:综合考虑	m2	11.944			
39	041102035001	排水沟壁模板	1.构件类型:排水沟 2.支模高度:综合考虑	m2	71.664			
		绿化工程						
40	050403001002	树木支撑架	1.支撑类型、材质:松木桩 2.支撑材料规格:直径6cm 3.单株支撑材料数量:三角撑	株	34			
41	050403002002	草绳绕树干	1.胸径(干径):15cm以内 2.草绳所绕树干高度:	株	34			
42	05B006	洒水车		m3	22.44			
		电气工程						
		其他						
		整治提升工程-C区枣行村						
		道路整治工程						
43	041101001010	墙面脚手架	墙高:4m以内	m2	185.08			
44	041101001011	墙面脚手架	墙高:8m以内	m2	467.5			
45	041102002009	垫层模板	构件类型:综合考虑	m2	42.76			
		排水工程						
46	041102001005	垫层模板	构件类型:综合考虑	m2	8.846			
		绿化工程						
47	05B009	洒水车		m3	29.05			
		整治提升工程-D区五龙村-共富合作社						

20f5bc4f-8fd4-4b3e-90ff-d8e6aedfa48

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		市政						
48	041102001007	台阶模板	构件类型:综合考虑	m2	5.94			
49	041102002010	垫层模板	构件类型:综合考虑	m2	24.13			
50	041102002011	基础模板	构件类型:综合考虑	m2	38.38			
51	041102002012	墙	构件类型:综合考虑	m2	16.36			
52	041102018003	压顶模板	构件类型:压顶	m2	49.22			
		雨水工程						
		景观照明工程						
		整治提升工程-D区五龙村-道路整治工程						
		道路整治工程						
53	041102001006	台阶模板	构件类型:综合考虑	m2	1.77			
		整治提升工程-D区五龙村-雨水工程						
		雨水工程						
		整治提升工程-D区五龙村-污水工程						
		污水工程						
		整治提升工程-D区五龙村-绿化工程						
		绿化工程						
54	050403001003	树木支撑架	1.支撑类型、材质:松木桩 2.支撑材料规格:直径8cm 3.单株支撑材料数量:四角撑	株	1			
55	050403001004	树木支撑架	1.支撑类型、材质:松木桩 2.支撑材料规格:直径6cm 3.单株支撑材料数量:三角撑	株	16			
56	050403002003	草绳绕树干	1.胸径(干径):15cm以内 2.草绳所绕树干高度:	株	17			
57	05B012	洒水车		m3	72.71			
		整治提升工程-E区毕家村						
		道路整治工程						
58	041102002015	垫层模板	构件类型:综合考虑	m2	10.264			
59	041102002016	基础模板	构件类型:综合考虑	m2	127.2			
		停车场						
60	041102002017	垫层模板	构件类型:综合考虑	m2	110.844			
		排水工程						
61	041102001010	垫层模板	构件类型:综合考虑	m2	27.8			
		电气工程						
		绿化工程						
62	050403001005	树木支撑架	1.支撑类型、材质:松木桩 2.支撑材料规格:直径8cm	株	1			

2f05...8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

单价措施项目清单与计价表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
62	050403001005	树木支撑架	3.单株支撑材料数量:四角撑	株	1			
63	050403001006	树木支撑架	1.支撑类型、材质:松木桩 2.支撑材料规格:直径6cm 3.单株支撑材料数量:三角撑	株	16			
64	050403002004	草绳绕树干	1.胸径(干径):15cm以内 2.草绳所绕树干高度:	株	17			
65	05B016	洒水车		m3	72.71			
合计								

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	整治提升工程-A区北宅科村			
	道路整治工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化部分			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		

2f6756c4f-8f04-4b3e-99ff-d888faedfa48

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	整治提升工程-B区华阳村			
	B1-华阳区域一			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	B2X-1场地一			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	B2-华阳区域二			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	B3X-1场地一			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

9f056c4f-8f04-4b3e-99ff-d888faedfa48

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	B3-华阳区域三			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

9005c4f-8f04-4b3e-99ff-d888faedfa48

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	其他			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	整治提升工程-C区枣行村			
	道路整治工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		

2056c4f-8[illegible]-4b3e-90ff-d888faedfa48

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	整治提升工程-D区五龙村-共富合作社			
	市政			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	雨水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	景观照明工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	整治提升工程-D区五龙村-道路整治工程			
	道路整治工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表

3b3e-90ff-d888faedfa48

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	整治提升工程-D区五龙村-雨水工程			
	雨水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	整治提升工程-D区五龙村-污水工程			
	污水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	整治提升工程-D区五龙村-绿化工程			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	整治提升工程-E区毕家村			
	道路整治工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

2f956c4f-9f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	停车场			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	电气工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

2056c4f-8f04-4b3e-95ff-d888faedfa48

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合计=1+3+4+5+6+7+8+9			

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程　　第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	整治提升工程-A区北宅科村			
	道路整治工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	排水工程			
2	暂列金额	项		
	合计			
	绿化部分			
3	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
4	暂列金额	项		
	合计			
	整治提升工程-B区华阳村			
	B1-华阳区域一			
5	暂列金额	项		
	合计			
	B2X-1场地一			
6	暂列金额	项		
	合计			
	B2-华阳区域二			
7	暂列金额	项		
	合计			
	B3X-1场地一			
8	暂列金额	项		
	合计			
	B3-华阳区域三			
9	暂列金额	项		
	合计			
	排水工程			
10	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
11	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
12	暂列金额	项		
	合计			
	其他			
13	暂列金额	项		
	合计			
	整治提升工程-C区枣行村			
	道路整治工程			
14	暂列金额	项		
	合计			
	排水工程			
15	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			

7ae3e04f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

暂列金额明细表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
16	暂列金额	项		
	合计			
	整治提升工程-D区五龙村-共富合作社			
	市政			
17	暂列金额	项		
	合计			
	雨水工程			
18	暂列金额	项		
	合计			
	景观照明工程			
19	暂列金额	项		
	合计			
	整治提升工程-D区五龙村-道路整治工程			
	道路整治工程			
20	暂列金额	项		
	合计			
	整治提升工程-D区五龙村-雨水工程			
	雨水工程			
21	暂列金额	项		
	合计			
	整治提升工程-D区五龙村-污水工程			
	污水工程			
22	暂列金额	项		
	合计			
	整治提升工程-D区五龙村-绿化工程			
	绿化工程			
23	暂列金额	项		
	合计			
	整治提升工程-E区毕家村			
	道路整治工程			
24	暂列金额	项		
	合计			
	停车场			
25	暂列金额	项		
	合计			
	排水工程			
26	暂列金额	项		
	合计			
	电气工程			
27	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
28	暂列金额	项		
	合计			

f0e5e04f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注
		整治提升工程-A区北宅科村				
		道路整治工程				
1	ZG0001	现状带电线杆移位	根		3000.00	
		排水工程				
		绿化部分				
		电气工程				
		整治提升工程-B区华阳村				
		B1-华阳区域一				
		B2X-1场地一				
2	ZG0002	现状带电电线杆迁移50米	根		28000.00	
		B2-华阳区域二				
		B3X-1场地一				
		B3-华阳区域三				
		排水工程				
		绿化工程				
		电气工程				
		其他				
		整治提升工程-C区枣行村				
		道路整治工程				
		排水工程				
		绿化工程				
		整治提升工程-D区五龙村-共富合作社				
		市政				
		雨水工程				
		景观照明工程				
		整治提升工程-D区五龙村-道路整治工程				
		道路整治工程				
		整治提升工程-D区五龙村-雨水工程				
		雨水工程				
		整治提升工程-D区五龙村-污水工程				
		污水工程				
		整治提升工程-D区五龙村-绿化工程				
		绿化工程				
		整治提升工程-E区毕家村				
		道路整治工程				
		停车场				
		排水工程				
		电气工程				
		绿化工程				

21056c4[illegible]-4b3e-90ff-d888faedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	备注
		整治提升工程-A区北宅科村				
		道路整治工程				
		排水工程				
		绿化部分				
		电气工程				
		整治提升工程-B区华阳村				
		B1-华阳区域一				
		B2X-1场地一				
		B2-华阳区域二				
		B3X-1场地一				
		B3-华阳区域三				
		排水工程				
		绿化工程				
		电气工程				
		其他				
		整治提升工程-C区枣行村				
		道路整治工程				
		排水工程				
		绿化工程				
		整治提升工程-D区五龙村-共富合作社				
		市政				
		雨水工程				
		景观照明工程				
		整治提升工程-D区五龙村-道路整治工程				
		道路整治工程				
		整治提升工程-D区五龙村-雨水工程				
		雨水工程				
		整治提升工程-D区五龙村-污水工程				
		污水工程				
		整治提升工程-D区五龙村-绿化工程				
		绿化工程				
		整治提升工程-E区毕家村				
		道路整治工程				
		停车场				
		排水工程				
		电气工程				
		绿化工程				

2f056c4[illegible]4-4b5[illegible]-90ff-d888faedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	整治提升工程-A区北宅科村			
	道路整治工程			
	合计			
	排水工程			
	合计			
	绿化部分			
	合计			
	电气工程			
	合计			
	整治提升工程-B区华阳村			
	B1-华阳区域一			
	合计			
	B2X-1场地一			
	合计			
	B2-华阳区域二			
	合计			
	B3X-1场地一			
	合计			
	B3-华阳区域三			
	合计			
	排水工程			
	合计			
	绿化工程			
	合计			
	电气工程			
	合计			
	其他			
	合计			
	整治提升工程-C区枣行村			
	道路整治工程			
	合计			
	排水工程			
	合计			
	绿化工程			
	合计			
	整治提升工程-D区五龙村-共富合作社			
	市政			
	合计			
	雨水工程			
	合计			
	景观照明工程			
	合计			
	整治提升工程-D区五龙村-道路整治工程			
	道路整治工程			
	合计			
	整治提升工程-D区五龙村-雨水工程			
	雨水工程			
	合计			
	整治提升工程-D区五龙村-污水工程			

8f06c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

专业工程暂估价表

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	污水工程			
	合计			
	整治提升工程-D区五龙村-绿化工程			
	绿化工程			
	合计			
	整治提升工程-E区毕家村			
	道路整治工程			
	合计			
	停车场			
	合计			
	排水工程			
	合计			
	电气工程			
	合计			
	绿化工程			
	合计			

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	整治提升工程-A区北宅科村					
	道路整治工程					
1	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	排水工程					
2	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化部分					
3	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电气工程					
4	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	整治提升工程-B区华阳村					
	B1-华阳区域一					
5	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	B2X-1场地一					
6	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	B2-华阳区域二					
7	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	B3X-1场地一					
8	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	B3-华阳区域三					
9	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	排水工程					
10	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					
11	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电气工程					
12	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	其他					
13	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	整治提升工程-C区枣行村					
	道路整治工程					
14	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	排水工程					
15	特殊项目暂估价		项	0.00		

3f0560c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

特殊项目暂估价表

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	绿化工程					
16	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	整治提升工程-D区五龙村-共富合作社					
	市政					
17	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	雨水工程					
18	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	景观照明工程					
19	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	整治提升工程-D区五龙村-道路整治工程					
	道路整治工程					
20	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	整治提升工程-D区五龙村-雨水工程					
	雨水工程					
21	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	整治提升工程-D区五龙村-污水工程					
	污水工程					
22	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	整治提升工程-D区五龙村-绿化工程					
	绿化工程					
23	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	整治提升工程-E区毕家村					
	道路整治工程					
24	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	停车场					
25	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	排水工程					
26	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	电气工程					
27	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					
	绿化工程					

21f6cc4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

特殊项目暂估价表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
28	特殊项目暂估价		项	0.00		
	合计					

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

计日工表

计日工表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	整治提升工程-A区北宅科村				
	道路整治工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	绿化部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	整治提升工程-B区华阳村				
	B1-华阳区域一				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		

2f0e6c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

计日工表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	B2X-1场地一				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	B2-华阳区域二				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	B3X-1场地一				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	B3-华阳区域三				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				

2f0f6c41-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

计日工表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	其他				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	整治提升工程-C区枣行村				
	道路整治工程				

2056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

计日工表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	整治提升工程-D区五龙村-共富合作社				
	市政				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	雨水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				

2056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

计日工表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	景观照明工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	整治提升工程-D区五龙村-道路整治工程				
	道路整治工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	整治提升工程-D区五龙村-雨水工程				
	雨水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	整治提升工程-D区五龙村-污水工程				
	污水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					

2f0e6c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

计日工表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	整治提升工程-D区五龙村-绿化工程				
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	整治提升工程-E区毕家村				
	道路整治工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	停车场				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	排水工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					

20056c4f-8f04-4b3e-90ff-1888faedfa48

计日工表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	电气工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1		
机械小计					
合计					

2105c41-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	整治提升工程-A区北宅科村			
	道路整治工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	排水工程			
4	总承包服务费			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
	合计			
	绿化部分			
7	总承包服务费			
8	材料采购保管费			
	合计			
	电气工程			
9	总承包服务费			
10	材料采购保管费			
11	设备采购保管费			
	合计			
	整治提升工程-B区华阳村			
	B1-华阳区域一			
12	总承包服务费			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
	合计			
	B2X-1场地一			
15	总承包服务费			
16	材料采购保管费			
17	设备采购保管费			
	合计			
	B2-华阳区域二			
18	总承包服务费			
19	材料采购保管费			
20	设备采购保管费			
	合计			
	B3X-1场地一			
21	总承包服务费			
22	材料采购保管费			
23	设备采购保管费			
	合计			
	B3-华阳区域三			
24	总承包服务费			
25	材料采购保管费			
26	设备采购保管费			
	合计			
	排水工程			
27	总承包服务费			
28	材料采购保管费			

2f05f4-4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

总承包服务费、采购保管费计价表

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
29	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
30	总承包服务费			
31	材料采购保管费			
	合计			
	电气工程			
32	总承包服务费			
33	材料采购保管费			
34	设备采购保管费			
	合计			
	其他			
35	总承包服务费			
36	材料采购保管费			
37	设备采购保管费			
	合计			
	整治提升工程-C区枣行村			
	道路整治工程			
38	总承包服务费			
39	材料采购保管费			
40	设备采购保管费			
	合计			
	排水工程			
41	总承包服务费			
42	材料采购保管费			
43	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
44	总承包服务费			
45	材料采购保管费			
	合计			
	整治提升工程-D区五龙村-共富合作社			
	市政			
46	总承包服务费			
47	材料采购保管费			
48	设备采购保管费			
	合计			
	雨水工程			
49	总承包服务费			
50	材料采购保管费			
51	设备采购保管费			
	合计			
	景观照明工程			
52	总承包服务费			
53	材料采购保管费			
54	设备采购保管费			
	合计			
	整治提升工程-D区五龙村-道路整治工程			

2f0a0c0f-cf04-4b3e-90ff-d888faedfa48

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	道路整治工程			
55	总承包服务费			
56	材料采购保管费			
57	设备采购保管费			
	合计			
	整治提升工程-D区五龙村-雨水工程			
	雨水工程			
58	总承包服务费			
59	材料采购保管费			
60	设备采购保管费			
	合计			
	整治提升工程-D区五龙村-污水工程			
	污水工程			
61	总承包服务费			
62	材料采购保管费			
63	设备采购保管费			
	合计			
	整治提升工程-D区五龙村-绿化工程			
	绿化工程			
64	总承包服务费			
65	材料采购保管费			
	合计			
	整治提升工程-E区毕家村			
	道路整治工程			
66	总承包服务费			
67	材料采购保管费			
68	设备采购保管费			
	合计			
	停车场			
69	总承包服务费			
70	材料采购保管费			
71	设备采购保管费			
	合计			
	排水工程			
72	总承包服务费			
73	材料采购保管费			
74	设备采购保管费			
	合计			
	电气工程			
75	总承包服务费			
76	材料采购保管费			
77	设备采购保管费			
	合计			
	绿化工程			
78	总承包服务费			
79	材料采购保管费			
	合计			

2f0[illegible]4f-8[illegible]4-4b3e-90ff-d888facdfa48

2f056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:北宅街道2025年华楼慢悠谷片区环境综合整治工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	整治提升工程-A区北宅科村			
	道路整治工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化部分			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	

2f56e4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	整治提升工程-B区华阳村			
	B1-华阳区域一			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	B2X-1场地一			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	B2-华阳区域二			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	B3X-1场地一			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	

2f56c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	B3-华阳区域三			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电气工程			
1	规费			

2f56c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	其他			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	整治提升工程-C区枣行村			
	道路整治工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			

2f54f4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	整治提升工程-D区五龙村-共富合作社			
	市政			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	雨水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	景观照明工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	

2[illegible]-8f04-4b5e-90ff-d888faedfa48

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	整治提升工程-D区五龙村-道路整治工程			
	道路整治工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	整治提升工程-D区五龙村-雨水工程			
	雨水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	整治提升工程-D区五龙村-污水工程			
	污水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	

2006c4f-6f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	合计=1+2			
	整治提升工程-D区五龙村-绿化工程			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	整治提升工程-E区毕家村			
	道路整治工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	停车场			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	排水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.33	
1.4	文明施工费		0.84	
1.5	临时设施费		1.81	

20f5e4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	电气工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		1.15	
1.4	文明施工费		0.67	
1.5	临时设施费		1.6	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			
	绿化工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.2	安全施工费		1.75	
1.3	环境保护费		0.16	
1.4	文明施工费		0.35	
1.5	临时设施费		1.25	
1.6	社会保险费		1.52	
1.7	住房公积金		3.8	
1.8	建设项目工伤保险		0.105	
1.9	优质优价费			
2	税金		9	
	合计=1+2			

2056c4f-8f04-4b3e-90ff-d888faedfa48