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山东黄渤海海岸带（青岛上合示范区）历史

遗留废弃矿山生态修复示范工程项目勘查

设计服务项目 

（不分标段） 
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招 标 人： 青岛市自然资源和规划局 

招标代理： 青岛毅石招标代理有限公司（盖单位章） 

日    期： 2025 年 07 月 25 日 

 

bc5
462
ee-
8ea
0-4
350
-bf8
4-1
2a1
240
014
ca



 

 

 

 

 

使用说明 

 

... 

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前  

附表及正文)标明投标人不满足要求即导致否决投标的全部条款。 

 

...  
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第一章  招标公告 
 

公告发布日期： 2025-07-25 22:49:39 
项目名称: 山东黄渤海海岸带（青岛上合示范区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目勘

查设计服务项目 
工程地点: 青岛市市域范围内 
资金来源: 财政投资 出资比例： 财政资金 100% 
招标工程类型: 国土资源工程-地质工程

（地质灾害治理工程、地

质环境保护与土地复垦工

程、地质遗迹保护工程、

废弃矿山地质环境恢复治

理工程等）-勘察设计 

工程类别: Ⅲ类工程 

本项目总投资额： 553367800元 工程造价： 24750200元 
结构形式： 其他 工程规模： 1129.13公顷 
计划文号： 财资环〔2025〕64号 用地规划许可证编号：  
建设单位： 青岛市自然资源和规划局 
建设单位联系人： 付志昊 建设单位联系电话： 0532-83893234 
代建单位：  
代建单位联系人：  代建单位联系电话：  
招标单位： 青岛市自然资源和规划局 招标单位地址： 青岛市香港西路 55号 
招标单位联系人： 付志昊 招标单位联系电话： 0532-83893234 
招标代理单位： 青岛毅石招标代理有限公司 
招标代理单位联系人： 姜毅 招标代理单位联系电话： 18669723127 
项目统一代码（编码）：  房地产产权人：  
房地产产权证证号：  招标代理资格：  
监督部门： 青岛市自然资源和规划局 监督部门联系电话： 0532-83892279 
监督部门地址： 青岛市香港西路 55号 监督部门其他联系方式： / 

 

一、项目基本情况 

1.项目概况：根据《黄渤海海岸带（青岛上合示范区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施

方案》，对项目区内 357个废弃矿山图斑开展勘查测绘工作，依据勘测成果完成 357个废弃矿山图斑

的工程设计，包含设计文本、施工图、工程量清单及预算等，确保“一矿一策”精准修复。  

2.招标内容：黄渤海海岸带(青岛上合示范区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目勘查设计服务。 

标段名称 规模 标段内容 招标控制价(元) 

不分标段 1129.13公顷 山东黄渤海海岸带（青

岛上合示范区）历史遗

留废弃矿山生态修复

示范工程项目勘查设

计服务 

24750200 

二、投标企业应具有的条件 

 

全部标段:全部标段:1.投标企业应具有的资格要求：  

1.1具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格；  

1.2投标人须同时具有地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级、测绘甲级资质（测绘甲级专业类别中

须包含工程测量）；  

1.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织和个人，不得参加投标；招标人的

任何不具独立法人资格的附属机构（单位）不得参加该项目的投标；  

1.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。  

2.项目负责人应具有的资格要求：  

项目负责人须具有地质工程、水工环地质（水文地质、工程地质与环境地质专业）、测绘工程或岩土

工程专业高级及以上职称。  

3.联合体投标要求  

本工程接受联合体投标。若联合体投标，应满足下列条件：  

3.1.联合体资质按照联合协议约定的分工认定；由同一专业的投标人组成的联合体，按照资质等级较
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低的单位确定资质等级；联合体各方组成联合体后应满足"1.投标企业应具有的资格要求"的要求；  

3.2联合体投标人应具有联合体各方共同投标协议，并明确牵头人和各成员方的工作范围、权利和义

务；  

3.3联合体的各方（包括联合体各方的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）不

得再以单独名义或参加新的联合体参加本项目的投标；  

3.4联合体资质按照联合体协议约定的分工认定；  

3.5联合体成员数量不得超过 2家。 

 

 

三、资格审查办法和方式 

有限数量制，合格投标人在 5家（含 5家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 5家时，招标人可

按资格后审得分由高到低选取前 5家（第 5家得分相同时均应选取）投标人参加投标。 

四、评标办法 

综合评估法 

五、同类工程经验要求 

1、投标人参加投标时无须具备同类工程经验；  

2、投标人参加开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致投标人在资格审查打分或商务标

书评审打分时相应评分项不得分；  

3、同类工程界定：2020年 1月 1日至本项目招标公告发布之日承揽的（以合同签署时间为准）单项

合同额大于 600万元的矿山修复类、地质灾害勘查设计类或测绘类项目。 

六、招标文件的获取 

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统

（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面免费下载招标文件。 

七、投标文件递交 

投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件。本项目不

接受纸质投标文件。 

八、投标截止时间、开标时间及地点 

开标地点: 青岛市民中心位于市南

区福州南路 27号公共

资源交易中心 

【三楼 9号开标室（313

室）】 

投标截止时间、开标时

间: 

2025-08-15 09:30:00 

九、其他 

1．本工程无保密内容。 

2、异议受理联系人：付志昊，联系电话：0532-83893234，邮箱：/，传真：/，地址：青岛市香港西

路 55号 

3．投诉举报电话：0532-83892279  

4．网上技术支持电话：0532-85871505  

5．上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1月 1日，上两年是指从工程招标公告发布之日至

前两年的 1月 1日，以此类推。 

备注：具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更，请各投标人密切

留意青岛市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。 
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第二章  投标人须知 

条款号 条款名称 编列内容 
名称 青岛市自然资源和规划局 
地址 青岛市香港西路 55 号 
联系人 付志昊 

1.1.2 招标人 

电话 0532-83893234 
名称 青岛毅石招标代理有限公司 
地址 青岛市市南区宁夏路 129 号 C 座 
联系人 姜毅 

1.1.3 招标代理机

构 
电话 18669723127 

1.1.4 项目名称 
山东黄渤海海岸带（青岛上合示范区）历史遗留

废弃矿山生态修复示范工程项目勘查设计服务

项目 

1.1.5 项目概况 

项目投资估算额为 553367800 元，拟修复历史遗

留废弃矿山图斑 357 个，图斑面积 1111.89hm2，
治理面积 1129.13hm2，对不稳定斜坡、危岩体、

露天采坑等地质安全隐患点进行生态修复设计，

为后续生态修复施工提供依据。 
1.1.6 建设地点 青岛市市域范围内 
1.2.1 资金来源 财政投资 
1.2.2 出资比例 财政资金 100% 
1.2.3 资金来源详细说明 财政资金 100% 
1.2.4 资金落实情况 已落实 
1.3.1 招标内容 见招标公告 

1.3.2 设计工期 

计划工期:  180  日历天      计划开工日期        
计划竣工日期        其他补充内容  服务期间

应按招标人要求的日期分批次提交经审查合格

的勘查报告及设计文件。 
1.4.1 投标人资格要求 见招标公告 
1.4.2 是否接受联合体投标 接受，详见招标公告 
1.10.1 踏勘现场 不组织，投标单位自行踏勘 

2.2.1 投标人要求澄清招标文件 

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

如有疑问，应在本项目递交投标文件截止之日 10
天前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异
议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招

标文件进行澄清。 

2.2.2 招标文件澄清发出的形式 

招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标

文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应

密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清

的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投

标截止时间至少 15 天前，通过本项目公告页面“开
标时间”栏目进行网上通知。如果澄清发出的时间

距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止

时间。 当招标文件的澄清等在同一内容的表述

不一致时，以最后发出的为准。 

2.2.2 投标人确认收到招标文件澄

清 

投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东

省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本

项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为
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所有潜在投标人已经收到。 

2.2.2 投标截止时间（即开标时间） 

详见全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青

岛 市 公 共 资 源 交 易 电 子 服 务 系 统

（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页

面。 

2.3.1 招标文件修改发出的形式 

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标

文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和

修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本

项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能

影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间

至少 15 天前，通过本项目公告页面“开标时间”栏
目进行网上通知。如果修改招标文件的时间距投

标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 
当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述不

一致时，以最后发出的为准。 

2.3.2 投标人确认收到招标文件修

改 

投标人应密切关注全国公共资源交易平台(山东

省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统本

项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为

所有潜在投标人已经收到。 

2.3.3 招标文件的异议 

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，

应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招

标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作

出答复前，将暂停招 标投标活动。提出异议与

作出答复均应通过本项目招标公告页面“投标人疑

问/异议”栏目的“提出疑问/异议”菜单以书面形式

完成。 

3.3 投标文件份数 

电子投标文件：投标人电子投标文件完成后为一

个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投标文件。 
因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子

交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效

投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。 

3.3.2 投标文件编制装订 

投标文件的制作应满足以下规定： （1）投标人

根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制

电子投标文件。 （2）投标人下载电子招标文件

后，使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】

打开，并切换到投标文件制作模式，标书内容可

通过右键绑定 pdf 的形式上传。 （3）投标文件

中证明资料的“复印件”均为“原件的彩色扫描件”。 
（4）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和

（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证

书(含电子营业执照，以下均简称为 CA 数字证书）

加盖投标人的单位电子印章和（或）个人电子印

章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联

合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位

电子印章和（或）个人电子印章或电子签名章。

操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首

页＞下载中心＞系统使用指南＞电子签章操作

说明”。 （5）投标文件制作完成后，投标人应使

用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成

加密的投标文件。 （6）投标文件制作的具体方

法详见“青岛市公共资源交易电子服务系统＞首页
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＞服务公开＞服务指南＞投标文件制作指南”。 
（7）投标企业同时参加多个标段的工程投标，

在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制

作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制

作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管

理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所

有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业

应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标

文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否

则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。 
本项目投标人不需制作纸质版投标文件，无装订

要求。 电子投标文件：投标人电子投标文件完

成后为一个.ztb 文件； 投标人不需制作纸质版投

标文件。 因投标人自身原因而导致投标文件无

法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该

投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的

全部责任。 

3.3.3 投标文件签署和盖章 

电子投标文件： 在招标文件的第九章投标文件

格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上

单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源

交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指

南>电子签章操作说明”。 
3.6.1 投标有效期(日历天) 90 天 
3.7 投标保证金 本项目无须缴纳投标保证金。 

4.2 投标文件上传时间 

详见全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青

岛 市 公 共 资 源 交 易 电 子 服 务 系 统

（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页

面。 

4.2.1.3 投标文件上传、签到及解密 

1.电子投标文件及证明材料上传： 1.1 电子投标

文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青

岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。 
1.2 上传投标文件后，项目开标前，对 CA 证书进

行过任何变更，原已上传的投标文件将因密钥不

匹配导致无法正常解密开标，请务必重新上传投

标文件。  CA 证书变更情形包括但不限于：     CA
证书更新（含证书到期后的延期操作）、CA 锁

信息修改、新增 CA 锁关联的社会统一信用代码；     
CA 锁补办（包括因丢失、损坏等原因重新办理

CA 锁）。      未重新上传的，投标文件将无

法参与解密开标，由此产生的投标失败及全部后

果均由投标人自行承担，请务必高度重视！              
2.签到及解密 支持网上远程开标，投标人若到现

场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及

可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。开标

注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系

统> 首页> 下载中心> 系统使用指南>电子投标

开标注意事项”。 2.1 投标人在线签到：在投标

截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线

签到，未在线签到的投标无效。 2.2 投标人接到

解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证

书对电子投标文件开始解密。 投标文件应按照
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本章要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，

招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。 
递交截止时间：同投标截止时间、开标时间。 
投标文件上传方式：投标文件编制完成后，点击

【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上

的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工

具栏的“上传”按钮，系统自动加密并上传投标文

件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标

文件递交成功，递交时间即为电子签收凭证时间，

投标人可下载上传凭证。投标人应充分考虑上传

文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完

成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平

台”）将拒绝接收。 

4.3 投标文件的修改与撤回 

修改为： 投标人在招标文件要求提交投标文件

截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子投

标文件； 需要修改电子投标文件的，可以点击

【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上

的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成

后重新上传，替换原来的电子投标文件。 本项

目的投标文件递交截止时间、投标截止时间和开

标时间为同一时间，在投标截止时间后，投标人

不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。 

5.1.1 开标地点 详见全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青

岛市公共资源交易电子服务系统招标公告页面。 

5.2 开标程序 

修改为： 本项目支持网上远程开标，投标人若

到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证

书及可登录互联网的电脑设备以确保网上开标。

开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务

系统＞首页＞下载中心＞系统使用指南＞电子

投标开标注意事项”。 主持人按下列程序进行开

标：  （1）代理机构启动网上签到； （2）投

标人使用 CA 数字证书在开标前 1 个小时内完成

网上签到（注：未在线签到的视为未在招标文件

规定的时间内递交投标文件， 招标人不予接收

其投标文件）； （3）宣布开标纪律； （4）招

标代理机构主持开标会，宣布开标； （5）宣布

开标人、唱标人等有关人员姓名； （6）招标人

（代理机构）抽取加权系数（如有）； （7）代

理机构启动解密， 投标人使用 CA 数字证书（注：

须为上传投标文件时的同一 CA 数字证书）在解

密倒计时内申请解密投标文件；因投标人原因造

成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因

投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为

撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他

投标文件的开标可以继续进行。 （8）按照投标

人签到顺序当众开标，在线唱标； （9）系统生

成开标记录表， 投标人在限定时时间内在线确

认开标记录表，同时确认是否需要回避（注：逾

期未确认的，视为默认开标结果、不需要回

避）； （10）开标结束。 
5.2.1 开标补救措施 增加：  1 开标过程中系统无法正常运行，将采
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取以下补救措施：在本项目招标公告页面发布中

止开标的通知，另行确定开标时间。  2 开标前

因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常

上传加密的投标文件，投标人应及时联系技术支

持。  3 当出现以下情况时，应对未开标的中止

电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： 
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使

用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，

不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，

有潜在的泄密危险； （4）出现断电事故且短时

间内无法恢复供电； （5）其他无法保证招投标

过程正常进行的情形。 

6.1.1 评标委员会的组建 

评标委员会的组建 7 人（包括招标人代表及评标

专家的总人数）     其中招标人代表 2 人，评

标专家 5 人    评标专家确定方式：依法从山东

省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽

取。 
6.3 资格审查办法 详见招标公告。 
6.4 评标办法 详见评分办法。 

6.4 评标及补救措施 

增加： 评标委员会按照规定在电子评标系统上

开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，

导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有

资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统

恢复正常之后，应重新组织评审。 

7.2.1 中标候选人公示媒介及期限 

公示媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛

市）青岛市公共资源交易电子服务系统

（http://ggzy.qingdao.gov.cn）公示期限：3 日 
公示的其他内容：按《招标公告和公示信息发布

管理办法》规定执行 

7.2.2 中标通知书和中标结果通知

发出的形式 
中标通知书：书面形式 中标结果通知：网站公

告形式 

7.2.3 中标结果公告媒介 
公告媒介：全国公共资源交易平台（山东省青岛

市）青岛市公共资源交易电子服务系统

（http://ggzy.qingdao.gov.cn） 
名称 青岛市自然资源和规划局 
电话 0532-83892279 
地址 青岛市香港西路 55 号 9 监督部门 
监督部门其

他联系方式 
/ 

10 需要补充的其他内容 
10.2 词语定义 

10.2.1 同类工程 见招标公告 

10.3 “暗标”评审 
技术标书是

否采用暗标

评审 

采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术

标书制作要求编制，否则不得分。 

10.4 投标文件电子版 

10.4.1 
是否要求投标人在递交投标

文件时，同时递交投标文件

电子版 

否 

10.4.2 是否允许递交备选投标方案 不允许 
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10.5 电子评标 

10.6 解释权 

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互

为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组

成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用

合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标

文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的

规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、

评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一

组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，

以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本

之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本

款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解

释。 
10.7 招标人补充的其他内容 

10.7.1 招投标回避 

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》

（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四

条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的

法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位

负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同

单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的

同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投

标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标

人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，

如果不回避的，一经发现将依法处理，经评审中

标的，其中标无效。 投标截止时间后，开标会

议主持人宣读全部投标人名称，投标人填写《青

岛市投标企业回避说明》。如出现多个投标人相

互回避的情况，投标人之间应当做好协商，选出

一个投标人参与投标，如不能及时选出投标人的，

招标人有权否决该部分投标人的投标资格。主动

回避的投标人不需承担任何责任。 投标人应当

互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应

于开标会现场及时提出。 

10.7.2 设计人员配备要求 

项目人员配备要求：项目组成员应包含项目管理

人员和技术人员。人员专业包括但不限于地质、

水工环、测绘、勘查设计等专业，相关技术人员

不少于 15 人。项目组成人员均须按要求提供相

应的职称证书及在职社保缴纳证明材料（需社保

主管单位盖章或加盖企业公章并在资格审查现

场网上查询），否则评分时相应分项不得分。 

10.7.3 
招标代理费（根据发改价格

〔2015〕299 号文，由招标

人和招标代理确定） 

中标人支付，不单独列项    招标代理服务费由

中标人支付，支付金额 117126 元。投标人在报

价时应对招标代理服务费综合考虑，投标报价中

不单独列项。 

10.7.4 根据招投标管理部门有关要求，招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人

在投标过程中认定的所有业绩。 
10.7.5 中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版投标文件。 

10.7.6 

本项目设计招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投

标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在

投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，

招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。 
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10.7.7 

根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监

督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，如本项目需重新招标，

前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投

标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。 

10.7.8 
需要补充的其他内容：联合体投标的，联合体各方的获奖、业绩、认证得分按

以下原则:各成员方提供的符合招标文件要求的企业业绩、企业荣誉、企业认证

均予认定。 

10.7.9 工程设计费调整系数及招标

控制价 
本项目招标控制总价：24750200 元 

10.7.10 

原条款修改为：招标文件的澄清、修改、补充均在全国公共资源交易平台（山

东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统本项目公告页面发布，投标人

应密切关注全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子

服务系统本项目公告页面的最新信息。信息一经公布，视为所有潜在投标人已

经收到；未及时查看最新信息所引发的一切后果由潜在投标人自行承担。 本项

目为电子招标投标，支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会。 投标

文件中的基本账户信息与基本账户开户许可证等效。 

10.7.11 

出现以下情况，由评标委员会否决其投标：不同投标人的电子投标文件存在记

录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及

以上相同的。 对资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU
序列号、硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不

同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列

号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷

同，否决涉及单位投标。 

10.7.12 
潜在投标人的资质、业绩、荣誉（获奖）、主要人员及相关附件须在青岛市公

共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系

统选取，否则在电子评标时不予认可。 

10.7.13 

投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标

文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切

后果，由投标人自行承担。 投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证

书应符合国家、省、市有关规定，电子证书纸质评审时应加盖企业公章。 

10.7.14 

电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章

方式同时签署公司章、法定代表人章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页

签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的

确认效力）及于该文件的全部内容。  招投标活动各方均认可该种形式下的投

标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效

力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面

签名进行形式效力抗辩。 

10.7.15 在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原

因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。 

10.8 

书面形式的定义：数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。

数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件

等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统发布

的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。 

10.9 
电子签名：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签

章是电子签名的表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文

件盖章操作相同的可视效果。 
10.10 投标报价的方式 投标报价方式：总价（元） 
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投标人须知 

1. 总则 
1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具

备招标条件，现对本项目设计进行招标。 

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 本项目代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 本招标项目概况：见投标人须知前附表。 

1.1.6 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况 
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。 

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标内容、计划工期、质量标准 
1.3.1 本次招标内容：见投标人须知前附表。 

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 招标范围：本项目拟修复历史遗留废弃矿山图斑 357 个，图斑面积 1111.89hm2，治理面

积 1129.13hm2，对不稳定斜坡、危岩体、露天采坑等地质安全隐患点进行生态修复设计，为后续生

态修复施工提供依据。（具体详见第六章勘查设计任务书。） 

1.3.4 质量标准：满足国家现行的矿山生态修复方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的

有关规定。 

1.4 投标人资格要求 
1.4.1投标人应具备承担本工程勘查设计的资质条件、能力和信誉，具体要求见招标公告。 

    1.4.2投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；  

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；  

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；  

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；  

（5）为本招标项目的代建人；  

（6）为本招标项目的招标代理机构；  

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；  

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；  

（9）被依法暂停或者取消投标资格；  

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；  

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；  

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 

机关出具的有关法律文书为准）；  

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；  

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享

平台中列入失信被执行人名单；  

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检 
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察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；  

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。  

1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。 

1.5 投标人组成发生重大变化的说明 
投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标

公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。 
1.6 费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 
1.7 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此

造成的后果承担法律责任。  
1.8 语言文字 

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 
1.9 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 
1.10 踏勘现场 

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点

组织投标人踏勘项目现场。  

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。 

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件

时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

1.10.5招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。 

1.11 终止招标 
招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、

招标文件的潜在投标人。已经发售资格预审文件、招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将

及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息

。 
2. 招标文件 
2.1 招标文件的组成 
　　2.1.1 本招标文件包括： 

（1）招标公告； 
（2）投标人须知； 
（3）资格审查办法； 
（4）评标办法； 
（5）合同条款； 
（6）资格后审申请文件及商务标书格式； 
（7）其他。 
2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 

2.2 招标文件的澄清 
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间

前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招

标文件进行澄清。 
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2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通

知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招

标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标

人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。 
2.3 招标文件的修改 

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄

清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容

可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时

间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。 
3.投标文件及证明材料 
3.1 资格后审申请文件 

3.1.1电子版 

3.1.1.1电子版资格后审申请文件制作 

①电子版资格后审申请文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公

告页面）。 

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并

切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf的形式上传。 

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后

，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理

”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应

将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子

投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。 

3.1.1.2电子版资格后审申请文件编制内容 

电子版资格后审申请文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成资格后审申请文件

制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的

目录制作资格后审申请文件。 

3.2 资格后审证明材料 
见评标办法前附表。 

备注：（1）电子版为原件扫描件  
（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后

审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标

人方可进入下一评标环节。 

3.3 投标文件 
投标文件由报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）、技术标书组成，并应提交相应的评

分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工

期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。 

3.3.1电子版（报价标书、商务标书（含资格后审申请文件）、技术标书） 

3.3.1.1电子版投标文件制作 

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）

。 

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并

切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf的形式上传。 

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后

，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理

”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应
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将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子

投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。 

3.3.1.2 电子版投标文件编制内容 

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人

切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件

。 

技术标书主要内容： 
①本项目服务总体要求的理解；  

②合理化建议； 

③项目服务方案；  

④项目投资控制措施； 

⑤项目进度安排； 

⑥服务保证措施； 

⑦档案管理组织措施； 

⑧应急保证措施。 

商务标书应至少包含以下资料： 
①投标函及附录 

②法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 

③投标承诺书 

④项目负责人简介 

⑤拟参与本项目的人员名单 

⑥投标人上五年主要业绩一览表 

⑦投标人上三年主要获奖业绩一览表 

⑧项目合同条款响应表 

⑨其他资料 

3.4 投标文件评分证明材料 
（1）投标人上五年完成的同类项目业绩证明（同时提供中标通知书、合同等资料）；  

（2）投标人上三年获建设行政主管部门或行业协会颁发的测绘类、勘查设计类获奖证书或获

奖证明文件；  

（3）ISO9001系列国际质量管理体系认证证书； 

（4）项目组成人员的职称证等；项目班子成员应为本单位正式人员，需同时提供其在职社保

缴纳证明材料； 

（5）其他相关资格业绩证明材料。 

3.5 投标报价 
3.5.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。 
3.5.2 投标人应充分了解本项目的基本情况以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标清单

，结合市场情况进行投标报价。 
3.5.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改附录中各分项报价，

投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 
3.5.4 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价详见招标

公告。 
3.5.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 

3.6 投标有效期 
3.6.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 
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3.6.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通过招标公告页面“招标文件的澄清和

修改”栏目通知所有投标人延长有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标

文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。 

3.7 投标保证金 
本项目设计招标无须缴纳投标保证金。 

4. 投标 
4.1 投标文件及证明材料的密封和标记 

4.1.1 电子版 
通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密

。 
4.2 投标文件及证明材料的递交 

4.2.1电子版 

4.2.1.1递交截止时间：同开标时间。 
4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】

工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。

上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。 
4.2.1.3投标人签到、投标文件解密：见前附表。 

4.3 投标文件的修改与撤回 
4.3.1电子版 
4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的电子版

投标文件。 

4.3.1.2 需要修改电子版投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏

上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子版投标文件。 

4.3.1.3 本工程投标文件及证明材料的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提

交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件及证明材料，否则招标

人不予接受投标人投标。 
5. 开标 
5.1 开标时间、地点和参加人员 

5.1.1开标时间、地点见前附表。 

5.2 开标会程序 
开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行： 

5.2.1代理机构启动网上签到； 

5.2.2投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到； 

5.2.3招标代理机构主持开标会，宣布开标；  

5.2.4代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件； 

5.2.5在线唱标,唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名; 

5.2.6系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。 

5.2.7评标委员会对投标人进行资格后审； 

5.2.8评标委员会评审技术标书、商务标书； 

5.2.9投标人排序，评标委员会推荐中标候选人； 

5.2.10招标人确定预中标人。 

6. 资格审查、评标  
6.1 评标委员会 

6.1.1评标委员会组建 

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的

确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

bc5
462
ee-
8ea
0-4
350
-bf8
4-1
2a1
240
014
ca



 

 15

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属； 

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事

处罚的。 

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特

定投标人。 

6.1.4 招标人将根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标

委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。 

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的

，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进

行评审。 

6.2 资格审查、评标原则 
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 资格审查 
评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审

申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。 

6.3.1有投标人须知前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格： 

（1）投标人名称与营业执照、资质证书不一致的； 

（2）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在

控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）； 

（3）未提供招标公告中规定的同类项目业绩（如有要求）。 

（4）未按照招标文件要求提交投标承诺书的。 

6.4 评标 
评标委员会按照前附表规定的评标方法及第三章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进

行评审，并推荐中标候选人（见投标人须知前附表）。 

6.4.1投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标： 

（1）未按规定加盖企业公章或由法定代表人（或法人授权委托人）签章的； 

（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

（3）除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文

件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的； 

（4）投标人名称或组织结构与投标报名（或资格审查）时不一致的，并且未按规定进行变更

的； 

（5）提供的电子标书没有内容的（适用于电子评标的）； 

（6）电子投标文件未按规定制作、上传等原因导致无法被电子评标系统读取的（适用于电子

评标的）； 

（7）违反国家法律、法规及有关规定的。 

6.4.2有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标： 

（1）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件； 

（2）未按照招标文件规定计算投标总报价的，或投标总报价超过招标控制（总）价的； 

（3）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应； 

（4）投标人有串通投标、弄虚作假等违法行为； 

（5）设计成果(投标文件)严重违反招标文件中设计任务书要求，或技术经济指标严重失实，
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或被 2/3及以上评委成员认为严重不符合本次招标活动要求的，或被 2/3及以上评委成员认为抄袭

其他类似方案的； 

（6）不按评标委员会要求澄清或说明的； 

（7）法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。 

7. 合同授予 
7.1 定标方式 

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力

不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情

形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名

中标候选人为中标人，也可以重新招标。 
7.2 中标候选人公示 

确定中标人后，招标人应在招投标管理部门指定媒介上公示。公示期不得少于 3 日。 
7.3 中标通知 

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。 
7.4 签订合同 

7.5.1招标人和中标人将自中标通知书发出之日起 30天内，根据招标文件和中标人的投标文件

订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款与招标文件和中标人的投标文件内

容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 
7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，将赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标 
8.1 重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

8.1.1投标截止时间后，投标人少于 3个的，招标人将重新招标； 

8.1.2 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个，投标明显缺乏竞争被否决全部投标的（评标

委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载

论证过程和结果）。 

8.2 不再招标 
提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标

的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招

标。 
9. 纪律和监督 
9.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公

共利益或者他人合法权益。 
9.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取

中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响

评标工作。 
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较

、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守

，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标

。 
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9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的

评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的

工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 
9.5 异议 

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向

招标人提出。 

（1）对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出； 

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人将当场作出答复，并制作记录。 

（3）对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。 

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，将暂停招标投

标活动。 

10.需要补充的其他内容 
10.1 在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法

继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。 

 
10.2 见投标人须知前附表。 
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第三章  评标办法（综合评估法） 

评标办法前附表 

条款号 评审因素 评审标准 

2.1.1 
2.1.3 

形式评审

标准与响

应性评审

标准（商

务文件） 

1、MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号的检

查 

 未发现不同投标人的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序

列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的。（对

资格预审和投标两阶段投标人使用计算机的 MAC 地址、CPU 序列号、

硬盘序列号、造价加密锁等信息进行一体化比对。两阶段整体中，不同

投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘

序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文

件制作方雷同，否决涉及单位投标。） 

2、商务文件制作、签署  

 商务文件按照招标文件规定的格式、内容填写。商务文件盖章、签

署符合招标文件规定。(相关标书内容在投标保证金、法定代表人身份

证明或授权委托书、营业执照、资格后审申请证明文件-资质证明、项

目负责人资格、企业章程、投标承诺书、联合体协议、招标文件其他实

质性要求、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成员一览表、

投标人获奖汇总表、企业认证、针对本项目投标人履行合同的能力、其

他资料中体现。) 

3、商务文件未附有招标人不能接受的条件 

 商务文件未附有招标人不能接受的条件。(相关标书内容在投标保

证金、法定代表人身份证明或授权委托书、营业执照、资格后审申请证

明文件-资质证明、项目负责人资格、企业章程、投标承诺书、招标文

件其他实质性要求、近年完成的类似项目汇总表、拟委任的项目班子成

员一览表、投标人获奖汇总表、企业认证、针对本项目投标人履行合同

的能力、其他资料中体现。) 

 

2.1.1 
2.1.3 

形式评审

标准与响

应性评审

标准（技

术文件） 

1、技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息 

 技术标书中未出现有关投标人身份的任何信息。(相关标书内容在

本项目服务总体要求的理解、合理化建议、服务方案、项目投资控制措
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施、项目进度安排、服务保证措施、档案管理组织措施、应急保证措施

中体现。) 

2、技术响应 

 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限，工

期目标、质量目标等实质性响应招标文件要求。(相关标书内容在本项

目服务总体要求的理解、合理化建议、服务方案、项目投资控制措施、

项目进度安排、服务保证措施、档案管理组织措施、应急保证措施中体

现。) 

3、投标文件中未出现有关投标报价的内容 

 投标文件中未出现有关投标报价的内容。(相关标书内容在本项目

服务总体要求的理解、合理化建议、服务方案、项目投资控制措施、项

目进度安排、服务保证措施、档案管理组织措施、应急保证措施中体

现。) 

4、技术文件未附有招标人不能接受的条件 

 技术文件未附有招标人不能接受的条件。(相关标书内容在本项目

服务总体要求的理解、合理化建议、服务方案、项目投资控制措施、项

目进度安排、服务保证措施、档案管理组织措施、应急保证措施中体

现。) 

 

2.1.1 
2.1.3 

形式评审

标准与响

应性评审

标准（报

价文件） 

1、投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） 

 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。

(相关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、投标人认为

需要提交的其他资料中体现。) 

2、投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 

 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。(相关标书内容在

投标函基础信息、投标函、投标函附录、投标人认为需要提交的其他资

料中体现。) 

3、报价唯一 

 投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件，亦未在一份投标文

件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。(相

关标书内容在投标函基础信息、投标函、投标函附录、投标人认为需要

提交的其他资料中体现。) 

4、报价文件按招标文件规定内容编写  

 报价文件按招标文件规定内容编写。(相关标书内容在投标函基础
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信息、投标函、投标函附录、投标人认为需要提交的其他资料中体

现。) 

 

2.1.2 

资格评审

标准 

 

1、法定代表人身份证明或授权委托书 

 投标人法定代表人身份证，或授权代理人身份证、授权委托书。(相

关标书内容在法定代表人身份证明或授权委托书中体现。) 

2、营业执照、资质证书 

 投标人名称等基本信息与营业执照、资质证书一致，资质等级满足

招标文件要求且在有效期内。(相关标书内容在营业执照、资格后审申

请证明文件-资质证明中体现。) 

3、 资格后审申请证明文件-资质证明 

 资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）。 (相关标书内容

在资格后审申请证明文件-资质证明中体现。)(相关标书内容在资格后审

申请证明文件-资质证明中体现。) 

4、项目负责人资格 

 投标本工程项目负责人身份证、职称证书及社保证明（社保证明指

社保网上打印或社保机构出具的证明。(相关标书内容在项目负责人资

格中体现。) 

5、企业章程 

 由企业盖章确认的企业最新章程。(相关标书内容在企业章程中体

现。) 

6、投标承诺书 

 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书。(相关标书内容在投标

承诺书中体现。) 

7、联合体协议 

 投标人按照招标文件要求提供联合体协议（联合体投标须提供）。

(相关标书内容在联合体协议中体现。) 

8、招标文件其他实质性要求 

 招标文件其他实质性要求。(相关标书内容在招标文件其他实质性

要求中体现。) 
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2.2.1 

分值构成 

(总分

100.0分) 

商务标:29.0分;技术标:61.0分;报价评审:10.0分; 

2.2.2 
评标基准

价计算方法 

 

评标基准价的计算： 

（1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。 

投标总报价 

基准价计算名称: 平均法 基准价计算公式：C=A  A:

投标算术平均值(n有效投标人个数，以下相同)  当 

0 ≤ n ≤ 3 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去

掉 0 个最高价、 0 个最低价后的算术平均值  当 4 

≤ n ≤ ∞ 时, A1 = 所有有效标书的投标报价去掉 

1 个最高价、 1 个最低价后的算术平均值  

 

  

2.2.3 

投标报价

的偏差率 

计算公式 

偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价,

偏差率保留四位小数 

2.2.4 （评分因素与权重分值） 

评审因素 分值 评审标准 

项目管理班子成员

配备情况 
10.0 

项目人员配备合理，满足人员最低要求，得

基本分 5 分；在此基础上，每增加一个相关

专业高级及以上职称专职人员的每人得 1

分，最多得 5 分；以人员证书原件扫描件及

常驻地行政主管部门出具的（或社保网站打

印的）社保证明原件扫描件为准。 资格审查打分 

企业业绩 5.0 

自 2020 年 1 月 1 日至今承揽的同类项目

的，每一个得 1 分，最高得 5 分。须同时提

供中标通知书、合同原件扫描件。同类项目

承担时间以合同签署时间为准，未提供或资

料不全的不得分。 
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获得奖项 5.0 

投标人上三年勘查设计类、测绘类获副省级

及以上优秀项目一等奖的每项得 3 分、二等

奖的每项得 2 分、三等奖的每项得 1 分，最

高得 5 分。同一工程同时获得多个奖项的只

计最高奖项。获得副省级及以上建设行政主

管部门或其行业协会评定的奖项，应提供获

奖证书或获奖文件。工程项目获得建设行政

主管部门（或行业协会）以外的组织评定的

奖项不予认可。 

针对本项目投标人

履行合同的能力 
5.0 

包括但不限于专业、技术资格和能力，资金、

及设备状况，经验、信誉和相应的从业人员

等。评委根据投标文件情况酌情打分，最高

得 5 分。相关标书内容在针对本项目投标人

履行合同的能力中体现。相关标书内容在针

对本项目投标人履行合同的能力中体现。 

项目管理班子成员

配备情况 
10.0 

项目人员配备合理，满足人员最低要求，得

基本分 5 分；在此基础上，每增加一个相关

专业高级及以上职称专职人员的每人得 0.5

分，最多得 5 分。以人员证书原件扫描件及

常驻地行政主管部门出具的（或社保网站打

印的）社保证明原件扫描件为准。 

企业业绩 10.0 

自 2020 年 1 月 1 日至今承揽的同类项目

的，每一个得 2 分，最高得 10 分。（须同

时提供中标通知书、合同原件扫描件。同类

项目承担时间以合同签署时间为准，未提供

或资料不全的不得分。）。 

企业荣誉 6.0 

投标人上三年勘查设计类、测绘类获副省级

及以上优秀项目一等奖的每项得 3 分、二等

奖的每项得 2 分、三等奖的每项得 1 分，最

高得 6 分。同一工程同时获得多个奖项的只

计最高奖项。获得副省级及以上建设行政主

管部门或其行业协会评定的奖项，应提供获

奖证书或获奖文件。工程项目获得建设行政

主管部门（或行业协会）以外的组织评定的

奖项不予认可。 

商务标 

体系认证 3.0 投标人通过 ISO9001 系列国际质量管理体
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系认证得 3 分，否则不得分。（以证书原件

扫描件为准）相关标书内容在企业认证中体

现。 

本项目服务总体要

求的理解 
10.0 

对本项目的工作范围、工作内容、技术要求、

工作目的、政策依据及要求等内容的理解阐

述，情况熟悉，内容详细明确，得 10 分，

以上每项内容 2 分，每项内容出现一处不足

或疏漏，扣 0.5 分，扣完为止；未提供的不

得分。 上述相关内容请在对本项目服务总

体要求的理解中体现。注：“不足或疏漏”

等是指存在内容缺项不完整或缺少关键点

或非专门针对本项目或不适用本项目特性

或对同一问题前后表述矛盾存在逻辑漏洞

等任意一种情形。相关标书内容在本项目服

务总体要求的理解中体现。 

合理化建议 5.0 

在满足招标文件要求的基础上，能够根据需

求提出合理、有效的改善建议或方案，可提

高本项目实施效率或工作质量的，得 5 分；

所提建议或方案与本项目适用程度一般，有

部分内容可提高实施效率或工作质量的的

得 3 分；所提建议或方案内容描述不完整，

适用程度低的得 1 分；未提供的不得分。相

关标书内容在合理化建议中体现。 

技术标 

(汇总规则:当专家人

数大于等于 0 位，并

且小于等于 ∞ 位，

取去掉 0 个最高分、

去掉 0 个最低分后

的算术平均值;) 

服务方案 20.0 

针对投标人提供的整体服务方案水准进行

综合评分：1.整体服务方案内容完整，无漏、

缺项，考虑周到。2.对 357 处历史遗留矿山

图斑归类分区提出合理勘查设计方案，服务

内容明确完整、工作流程具体详尽。3.重点、

难点分析合理准确，对策切实可行。4.勘查、

测绘等采用的手段方法切实可行及保证措

施完整，配备的勘查、测绘仪器型号及数量

满足项目实际要求。5.服务制度完善、工作

成果服务总体方案完整可行，服务流程科学

合理、各项管理措施完备。注：以上每小项

满分 4 分，本项目最高的 20 分，每出现一

处不足或疏漏扣 1 分，扣完为止。未提供的

不得分。“不足或疏漏”等是指存在内容缺

项不完整或缺少关键点或非专门针对本项
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目或不适用本项目特性或对同一问题前后

表述矛盾存在逻辑漏洞等任意一种情形。相

关标书内容在服务方案中体现。 

项目投资控制措施 5.0 
项目投资控制措施是否切实可行、得当，具

体由评委酌情打分。（共 5 分）。相关标

书内容在项目投资控制措施中体现。 

项目进度安排 5.0 

各项进度安排是否合理可行，是否能够确保

项目按期完成，具体由评委酌情打分。（共

5 分）。相关标书内容在项目进度安排中体

现。 

服务保证措施 5.0 

1.投标人服务过程中组织机构安排合理及服

务质量保证措施完整可行；2.安全保密机构

配置合理，安全保密措施完善合理；3.投标

人建立完整的工作台帐；4.投标人服务过程

中工作信息收集完整；5.投标人反馈等客户

质量保证措施完善。具体由评委酌情打分。

（共 5 分）。相关标书内容在服务保证措

施中体现。 

档案管理组织措施 5.0 

根据投标人提供的档案管理制度和体系，档

案资料归档及时、完备，档案资料的存储场

所符合国家档案管理的有关规定的得 5 分，

每出现一处不足或疏漏，扣 1 分，扣完为止。

注：“不足或疏漏”等是指存在内容缺项不

完整或缺少关键点或不适用本项目或对同

一问题前后表述矛盾存在逻辑漏洞等任意

一种情形。相关标书内容在档案管理组织措

施中体现。 

应急保证措施 6.0 

针对投标人提供的应急保证措施进行综合

评分： 1、投标人对项目实施过程中发生工

期调整、绩效目标、主要实物工作量、预期

成果等重大变更，有专项的应急预案；2、

专项应急保证措施和临时应急调动人员配

备。注：以上每小项满分 3 分，本项目最高

得 6 分，每出现一处偏离或不足扣 1 分，扣

完为止。未提供的不得分。相关标书内容在

应急保证措施中体现。 
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报价 投标总报价 10.0 

各有效标书与评分项对应最终投标报价等

于评标基准值的得满分；  每低于评标基准

值 1 %扣 0.5 分（不足 1 %按 1 %计）；  

每高于评标基准值 1 %扣 1 分（不足 1 %

按 1 %计），扣完为止 相关标书内容在投

标函基础信息、投标函、投标函附录中体现。 

需要补充的其他内容：  

1、投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申

请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。 

2、本项目采用有限数量制，评标委员会按照第三章“评分办法前附表”第 2.1.2 款资格审查标准

对投标人资格进行审查。有一项因素不符合 2.1.2 款审查标准的，即为资格审查不合格。合格投标

人在 5 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 5 家（不含）以上时，评标委员会对合格

投标人进行资格后审评审打分，评分标准见评分办法前附表，得分由高到低选取前 5 家（第 5 家

得分相同时均应选取）投标人参加投标。 

3、本项目商务、技术、报价详细评审环节均不进行入围单位筛选，即通过各环节形式评审和响应

性评审（初审）后，无论投标人在该环节详细评审得分情况如何，均可进入下一评审环节。 

评标流程： 

资格审查->资格审查打分->商务标初审->商务标详审->报价初审->报价详审->技术标初审->技

术标详审 
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评标办法细则（综合评估法） 

一、资格审查 
1.审查标准 
1.1初步审查 

1.1.1投标人名称与营业执照、资质证书一致。 

1.1.2法定代表人身份证明或授权委托书签字盖章，授权人员与本人身份证一致。 

1.2详细审查 

1.2.1营业执照、资质证书有效且满足投标要求； 

1.2.2 不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加该项目（同

一标段）的投标； 

1.2.3 项目负责人的身份证、注册证书或职称证书（若职称证书不能体现专业的，须同时提供

毕业证）、其在职社保缴纳证明材料有效且满足投标要求； 

1.2.4按前附表规定配备项目人员； 

1.2.5 招标公告中规定的同类项目业绩，需同时提供中标通知书、合同等（适用于要求投标人

具有同类业绩）。 

1.2.6投标人按照招标文件要求提供投标承诺书。 

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等相关资料必须提供

原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过。 

2.审查程序 
2.1 初步审查 

评标委员会依据 1.1款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审

查标准的，不能通过资格审查。 

2.2详细审查 

2.2.1 评标委员会依据详细审查标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有

一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。 

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足初步审查和详细审查的标准外，还不得存在下列任何

一种情形：  

（1）不按评标委员会要求澄清或说明的； 

（2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。 

2.3（合格制）选定合格投标人 

通过资格审查的投标人全部参加评标。 
2.3（有限数量制）选定合格投标人 

合格投标人在 5 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 5 家（不含）以上时，评标委

员会对合格投标人进行资格后审评审打分，评分标准见本章评分办法前附表，招标人按得分由高到

低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加评标。 
2.4资格后审申请文件的澄清 

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不

明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请

文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委

员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。 

3.审查结果 
3.1提交审查报告 
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评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应向招标人提交书面

审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因

等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。 

3.2补充说明 

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员

按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 

 

附件：建设工程设计投标人资格审查评分标准 
      见评标办法前附表。 
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二、评标办法 
1.评标办法 

本工程采用综合评定的评标办法确定中标人，见本章附件。 

2.评标程序 
评标程序按照技术标书评审、商务标书评审、确定中标候选人等步骤进行。 

3.技术标书评审 
评标委员会根据工程实际情况对各投标人的技术标书进行评审，并由评标专家对各投标人的技

术标书分别打分。各投标人技术标书的最终得分详见技术标汇总规则设置。 

4.商务标书评审 
商务标书得分由评标委员会成员共同认定。 

5.投标人排序 
各投标人的最终得分为技术标书得分、商务标书得分之和。评标委员会应根据各投标人的最终

得分，按照从高到低的顺序进行排序。 

当投标人最终得分相同时，商务标书得分高者居前。 

当 2家投标人最终得分、商务标书得分均相同且排名第一时，排序并列第一。当 2家以上投标

人最终得分、商务标书得分均相同且排名第一时，由评标委员会从中随机抽签确定 2家排序为并列

第一的投标人。 

当 2家以上（含 2家）投标人最终得分、商务标书得分均相同且并列第二时，由评标委员会随

机抽签决定该多家投标人其一为排序第二的投标人。 

6.确定中标候选人 
根据各投标人的排序，评标委员会应在评标报告中推选前 2 名作为中标候选人。当前 2名出现

并列时，并列名次的投标人不标明排序。 

7.确定预中标人 
招标人应当确定排名第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时，招标人可任选其一

作为预中标人。 

 

附件：建设工程设计招标评标评分标准 
       

见评标办法前附表。 
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第四章  合同条款及格式 
 

 

 

 
 
 

建设工程勘查设计合同 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

住 房 和 城 乡 建 设 部  
国家工商行政管理总局 

 
制定
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第一部分 合同协议书 

发包人（甲方）：��          ��                       

勘查设计人（乙方）：��                              ��   

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则，双方就 山东黄渤海海岸带（青岛上合示范区）历史遗留废弃矿山生

态修复示范工程项目勘查设计服务项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 

一、工程概况 

1.工程名称：�山东黄渤海海岸带（青岛上合示范区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项

目勘查设计服务项目  。 

2.工程地点：                                       。 

3.占地面积：                                       。 

4.投资估算：约      万元人民币。 

二、工程勘查设计范围、阶段与服务内容 

1.工程勘查设计范围：                         。 

2.勘查设计质量:                                。 

3.勘查设计服务期限：                                        。 

4.勘查设计阶段：                                             。 

5.勘查设计服务内容：�                                   。 

三、勘查设计服务期限 

勘查设计服务期限：  

具体工程勘查设计服务期限以专用合同条款及其附件的约定为准。 

四、合同价格形式与签约合同价  

1.合同价格形式：         

2.签约合同价为： 

人民币（含税、小写）                   （大写：           元）。 

在项目实施过程中应根据项目的实际情况随时增加相关专业技术人员，增加人员的费用，甲方

不再另行支付。 

五、甲方代表与乙方项目负责人 

甲方代表：                                        。 

乙方项目负责人：���                �        �。 

六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
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（1）合同协议书； 

（2）中标通知书（如果有）； 

（3）招标文件； 

（4）投标书及其附件； 

（5）专用合同条款； 

（6）通用合同条款； 

（7）技术标准和要求； 

（8）其他合同文件：包括补充协议、会议纪要等其他双方确认的文件。 

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文

件，应以最新签署的为准。 

七、承诺 

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供勘查设计依据，并按合同约定

的期限和方式支付合同价款。 

2.乙方承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程勘查设计等服务。 

八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

九、签订地点 

本合同在                        签订。 

十、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

十一、合同生效 

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起 生效。 

十二、合同份数 

本合同正本一式    份、副本一式    份，甲方执正本   份、副本    份，乙方执正本    

份、副本     份，均具有同等法律效力。 

 

发包人（甲方）：（盖章）                 勘查设计人（乙方）：  （盖章） 

                                  

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人： 

 

 

组织机构代码：�                         组织机构代码：�              
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纳税人识别码：                           纳税人识别码：                  

地  址：                                 地  址：                         

邮政编码： �            �              邮政编码：���         ��     

法定代表人：�                           法定代表人：�                

委托代理人：�                           委托代理人：��               

电  话：��                             电  话：��                  

传  真：��                             传  真：��            �     

电子信箱：                               电子信箱：                      

开户银行：                               开户银行：                       

账  号：                                 账  号：�                     

时  间：      年  月  日                 时  间：        年   月   日 
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第二部分 通用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义与解释 

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义： 

    1.1.1 合同 

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同

的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果

有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图

纸（如果有）以及其他合同文件。 

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和勘查勘查设计人共同签署的称为“合

同协议书”的书面文件。 

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知勘查设计人中标的书面文件。 

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由勘查设计人填写并签署的用于投标的称为“投标

函”的文件。 

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。 

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、

范围、功能要求及工程勘查设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又

称勘查设计任务书。 

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的勘查设计应当遵守的或指导勘查设计的国家、

行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程勘查设计有关的具有合同

约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。 

    1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）勘查设计人。 

1.1.2.2 发包人：是指与勘查设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格

的合法继承人。 

1.1.2.3 勘查设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程勘查设计资

质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程勘查设计工作，并

与勘查设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。 

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行

使发包人权利的人。 

1.1.2.6 项目负责人：是指由勘查设计人任命负责工程勘查设计，在勘查设计人授

权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。 
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1.1.2.7 联合体：是指两个以上勘查设计人联合，以一个勘查设计人身份为发包人

提供工程设计服务的临时性组织。 

1.1.3 工程勘查设计服务、资料与文件 

1.1.3.1 工程勘查设计服务：是指勘查设计人按照合同约定履行的服务，包括工程

勘查设计基本服务、工程勘查设计其他服务。 

1.1.3.2 工程勘查设计基本服务：是指勘查设计人根据发包人的委托，提供编制专

业建设工程勘查设计文件（勘查设计方案文本、施工图册及预算文件）服务，并相应提

供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等

服务。基本服务费用包含在勘查设计费中。 

1.1.3.3 工程勘查设计其他服务：是指发包人根据工程勘查设计实际需要，要求勘

查设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体勘查设计服务、主体勘

查设计协调服务、采用标准勘查设计和复用勘查设计服务、非标准设备勘查设计文件编

制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。 

1.1.3.4 暂停勘查设计：是指发生勘查设计人不能按照合同约定履行全部或部分义

务情形而暂时中断工程设计服务的行为。 

1.1.3.5 工程勘查设计资料：是指根据合同约定，发包人向勘查设计人提供的用于

完成工程勘查设计范围与内容所需要的资料。工程勘查设计资料包括项目基础资料和现

场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告、资

料、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料

包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标

方位、数据和其他相关资料。 

1.1.3.6 工程勘查设计文件：指按照合同约定和技术要求，由勘查设计人向发包人

提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。 

1.1.4 日期和期限 

1.1.4.1 开始勘查设计日期：包括计划开始勘查设计日期和实际开始勘查设计日期。

计划开始勘查设计日期是指合同协议书约定的开始勘查设计日期；实际开始勘查设计日

期是指发包人发出的开始勘查设计通知中载明的开始勘查设计日期。 

1.1.4.2 完成勘查设计日期：包括计划完成勘查设计日期和实际完成勘查设计日期。

计划完成勘查设计日期是指合同协议书约定的完成勘查设计及相关服务的日期；实际完

成勘查设计日期是指勘查设计人交付全部或阶段性勘查设计成果及提供相关服务日期。  

1.1.4.3 勘查设计周期又称勘查设计工期：是指在合同协议书约定的勘查设计人完

成工程勘查设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。 

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程勘查设计以投标截止日前 28 天的日期为基准日

期，直接发包的工程勘查设计以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。 

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计
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入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。 

1.1.5 合同价格 

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和勘查设计人在合同协议书中确定的总金额。 

1.1.5.2 合同价格又称勘查设计费：是指发包人用于支付勘查设计人按照合同约定

完成工程勘查设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格

变化。 

1.1.6 其他 

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子

数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 

1.2 语言文字 

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定

使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 

1.3 法律 

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的

地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。 

1.4 技术标准 

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，

以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。 

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与勘查设计人在专用合同条款中

约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标

准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为勘查设计

人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含

由此产生的勘查设计费用。 

1.5 合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合

同文件的优先顺序如下： 

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书（如果有）； 

（3）招标文件； 

（4）投标书及其附件； 
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（5）专用合同条款； 

（6）通用合同条款； 

（7）技术标准和要求； 

（8）其他合同文件：包括补充协议、会议纪要等其他双方确认的文件。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。 

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其

性质确定优先解释顺序。 

1.6 联络 

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、

确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。 

1.6.2 发包人和勘查设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、

电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提

前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。 

1.6.3 发包人和勘查设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来

往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来

信函的内容。 

1.7 严禁贿赂 

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方

合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

1.8 保密 

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘查设计人不得将发包人提供的

图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

除法律规定或合同另有约定外，未经勘查设计人同意，发包人不得将勘查设计人提

供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三

方。 

保密期限由发包人与勘查设计人在专用合同条款中约定。 

2. 发包人 

2.1 发包人一般义务 

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但

不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。 

发包人负责本项目各阶段勘查设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将
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报批结果书面通知勘查设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案

手续，导致勘查设计工作量增加和（或）勘查设计周期延长时，由发包人承担由此增加

的勘查设计费用和（或）延长的勘查设计周期。 

2.1.2 发包人应当负责工程勘查设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政

府主管部门等），为勘查设计人履行合同提供必要的外部条件。 

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。 

2.2 发包人代表 

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘查设计的发包人代表的姓名、职务、

联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过

程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知勘查设计人。 

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，

勘查设计人可以要求发包人撤换发包人代表。 

2.3 发包人决定 

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对勘查设计人的勘查设计工作、勘查设计项

目和/或勘查设计文件作出处理决定，勘查设计人应按照发包人的决定执行，涉及勘查

设计周期或勘查设计费用等问题按本合同第 11 条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。 

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对勘查设计人书面提出的事项作出书

面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，勘查设计人的勘查设计周期相应延长。 

2.4 支付合同价款 

发包人应按合同约定向勘查设计人及时足额支付合同价款。 

2.5 勘查设计文件接收 

发包人应按合同约定及时接收勘查设计人提交的工程勘查设计文件。 

3. 勘查设计人 

3.1 勘查设计人一般义务 

3.1.1 勘查设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内

的专业建设工程勘查设计文件文本、施工图册、预算文件，提供符合技术标准及合同要

求的工程勘查设计文件，提供施工配合服务。 

勘查设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续

的，因勘查设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致看勘查设

计工作量增加和（或）勘查设计周期延长时，由勘查设计人自行承担由此增加的勘查设
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计费用和（或）勘查设计周期延长的责任。 

3.1.2 勘查设计人应当完成合同约定的工程勘查设计其他服务。 

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。 

3.2 项目负责人 

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负

责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，

项目负责人经勘查设计人授权后代表勘查设计人负责履行合同。 

3.2.2 勘查设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书

面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资

格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。未经发

包人书面同意，勘查设计人不得擅自更换项目负责人。勘查设计人擅自更换项目负责人

的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于勘查设计人项目负责人确因患病、

与勘查设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由

不得拒绝更换。 

3.2.3 发包人有权书面通知勘查设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应

当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，勘查设计人应在收到书面更换

通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资

格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定

的职责。勘查设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承

担违约责任。 

3.3 勘查设计人人员 

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，勘查设计人应在接到开始勘查设计通知

后 7 天内，向发包人提交勘查设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括专

业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。 

3.3.2 勘查设计人委派到工程勘查设计中的勘查设计人员应相对稳定。勘查设计过

程中如有变动，勘查设计人应及时向发包人提交工程勘查设计人员变动情况的报告。勘

查设计人更换专业负责人时，应提前 7 天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职

情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、

执业经验等资料。 

3.3.3 发包人对于勘查设计人主要勘查设计人员的资格或能力有异议的，勘查设计

人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发

包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要勘查设计人员的，勘查设计人认

为发包人有理由的，应当撤换。勘查设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条
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款的约定承担违约责任。 

3.4 勘查设计分包 

3.4.1 勘查设计分包的一般约定 

勘查设计人不得将其承包的全部工程勘查设计转包给第三人，或将其承包的全部工

程勘查设计肢解后以分包的名义转包给第三人。勘查设计人不得将工程关键性工作及专

用合同条款中禁止分包的工程勘查设计分包给第三人，工程关键性工作的范围由合同当

事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。勘查设计人不得进行违法分包。 

3.4.2 勘查设计分包的确定 

勘查设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包

人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，勘查设计人应确保分包人具有

相应的资质和能力。工程勘查设计分包不减轻或免除勘查设计人的责任和义务，勘查设

计人和分包人就分包工程勘查设计向发包人承担连带责任。 

3.4.3 设计分包管理 

勘查设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程勘查设计

人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。 

3.4.4 分包工程勘查设计费 

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程勘查设计

费由勘查设计人与分包人结算，未经勘查设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工

程勘查设计费； 

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程勘查设计

费的，发包人有权从应付勘查设计人合同价款中扣除该部分费用。 

3.5 联合体 

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发

包人承担连带责任。 

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附

件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。 

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面

履行合同。 

3.5.4 发包人向联合体支付勘查设计费用的方式在专用合同条款中约定。 

4. 工程勘查设计资料 

4.1 提供工程勘查设计资料 

发包人应当在工程勘查设计前或专用合同条款附件 2 约定的时间向勘查设计人提
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供工程勘查设计所必需的工程勘查设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整

性负责。 

按照法律规定确需在工程勘查设计开始后方能提供的勘查设计资料，发包人应及时

地在相应工程勘查设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响勘

查设计人的正常勘查设计为限。 

4.2 逾期提供的责任 

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限 15 天以内，勘查设计

人按本合同约定的交付工程勘查设计文件时间相应顺延；超过约定期限 15 天以外时，

勘查设计人有权重新确定提交工程勘查设计文件的时间。工程勘查设计资料逾期提供导

致增加了勘查设计工作量的，勘查设计人可以要求发包人另行支付相应勘查设计费用，

并相应延长勘查设计周期。 

5. 工程勘查设计要求 

5.1 工程勘查设计一般要求 

5.1.1 对发包人的要求 

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业

健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求勘查设计人违反法律、

技术标准进行勘查设计。发包人鼓励勘查设计人使用可靠的创新技术和新材料。 

5.1.2 对勘查设计人的要求 

5.1.2.1 勘查设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程勘

查设计。有关工程勘查设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 

勘查设计人发现发包人提供的工程勘查设计资料有问题的，勘查设计人应当及时

通知发包人并经发包人确认。 

5.1.2.2  除合同另有约定外，勘查设计人完成勘查设计工作所应遵守的法律以及技

术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或

者有新的法律以及技术标准实施的，勘查设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标

准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳勘查设计人的建议或遵

守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加勘查设计费用和（或）勘查设计周期

延长的，由发包人承担。 

5.1.2.3 勘查设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质

量、安全、节能、环保等要求。 

5.2 工程勘查设计保证措施 

5.2.1 发包人的保证措施 
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发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程勘查设计有关的各项工作。 

5.2.2 勘查设计人的保证措施 

勘查设计人应做好工程勘查设计的质量与技术管理工作，建立健全工程勘查设计质

量保证体系，加强工程勘查设计全过程的质量控制，建立完整的勘查设计文件的勘查设

计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。 

5.3 工程勘查设计文件的要求 

5.3.1 工程勘查设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。 

5.3.2 工程勘查设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，

并能够实施。 

5.3.3 工程勘查设计文件的深度应满足本合同相应勘查设计阶段的规定要求，并符

合国家和行业现行有效的相关规定。 

5.3.4 工程勘查设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性

包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程勘查设计

文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规

定同步勘查设计。  

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应

在工程勘查设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。 

5.4 不合格工程勘查设计文件的处理 

5.4.1 因勘查设计人原因造成工程勘查设计文件不合格的，发包人有权要求勘查设

计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔勘查设计人违约

责任〕的约定承担责任。  

5.4.2 因发包人原因造成工程勘查设计文件不合格的，勘查设计人应当采取补救措

施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的勘查设计费用和（或）勘查设计周期的

延长由发包人承担。 

6. 工程勘查设计进度与周期 

6.1 工程勘查设计进度计划 

6.1.1 工程勘查设计进度计划的编制 

勘查设计人应按照专用合同条款约定提交工程勘查设计进度计划，工程勘查设计进

度计划的编制应当符合法律规定和一般工程勘查设计实践惯例，工程勘查设计进度计划

经发包人批准后实施。工程勘查设计进度计划是控制工程勘查设计进度的依据，发包人

有权按照工程勘查设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程勘查设计进度情况。 

工程勘查设计进度计划中的勘查设计周期应由发包人与勘查设计人协商确定，明确
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约定各阶段勘查设计任务的完成时间区间，包括各阶段勘查设计过程中勘查设计人与发

包人的交流时间，但不包括相关政府部门对勘查设计成果的审批时间及发包人的审查时

间。 

6.1.2 工程勘查设计进度计划的修订 

工程勘查设计进度计划不符合合同要求或与工程勘查设计的实际进度不一致的，勘

查设计人应向发包人提交修订的工程勘查设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。

除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程勘查设计进度计划后 5

天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意勘查设计人提交的修订的工

程勘查设计进度计划。 

6.2 工程勘查设计开始 

发包人应按照法律规定获得工程勘查设计所需的许可。发包人发出的开始勘查设计

通知应符合法律规定，一般应在计划开始勘查设计日期 7 天前向勘查设计人发出开始工

程勘查设计工作通知，工程勘查设计周期自开始勘查设计通知中载明的开始勘查设计的

日期起算。 

勘查设计人应当在收到发包人提供的工程勘查设计资料及专用合同条款约定的定

金或预付款后，开始工程勘查设计工作。 

各勘查设计阶段的开始时间均以勘查设计人收到的发包人发出开始勘查设计工作

的书面通知书中载明的开始勘查设计的日期起算。 

6.3 工程勘查设计进度延误 

6.3.1 因发包人原因导致工程勘查设计进度延误 

在合同履行过程中，发包人导致工程勘查设计进度延误的情形主要有：  

（1）发包人未能按合同约定提供工程勘查设计资料或所提供的工程勘查设计资料

不符合合同约定或存在错误或疏漏的； 

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的； 

（3）发包人提出影响勘查设计周期的勘查设计变更要求的； 

（4）专用合同条款中约定的其他情形。 

因发包人原因未按计划开始勘查设计日期开始勘查设计的，发包人应按实际开始勘

查设计日期顺延完成勘查设计日期。 

除专用合同条款对期限另有约定外，勘查设计人应在发生上述情况后 5 天内向发包

人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后 10 天内提交要求延期的详细说明供发

包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到勘查设计人要求延期的详细

说明后，应在 5 天内进行审查并就是否延长勘查设计周期及延期天数向勘查设计人进行

书面答复。 
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如果发包人在收到勘查设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答

复，则视为勘查设计人要求的延期已被发包人批准。如果勘查设计人未能按本款约定的

时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。 

发包人上述工程勘查设计进度延误情形导致增加了勘查设计工作量的，发包人应当

另行支付相应勘查设计费用。 

6.3.2 因勘查设计人原因导致工程勘查设计进度延误 

因勘查设计人原因导致工程勘查设计进度延误的，勘查设计人应当按照第 14.2 款

〔勘查设计人违约责任〕承担责任。勘查设计人支付逾期完成工程勘查设计违约金后，

不免除勘查设计人继续完成工程勘查设计的义务。 

6.4 暂停勘查设计 

6.4.1 发包人原因引起的暂停勘查设计 

因发包人原因引起暂停勘查设计的，发包人应及时下达暂停勘查设计指示。 

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的勘查设计费用和（或）延

长的勘查设计周期。 

6.4.2 勘查设计人原因引起的暂停勘查设计 

因勘查设计人原因引起的暂停勘查设计，勘查设计人应当尽快向发包人发出书面通

知并按第 14.2 款〔勘查设计人违约责任〕承担责任，且勘查设计人在收到发包人复工

指示后 15 天内仍未复工的，视为勘查设计人无法继续履行合同的情形，勘查设计人应

按第 16 条〔合同解除〕的约定承担责任。 

6.4.3 其他原因引起的暂停勘查设计 

当出现非勘查设计人原因造成的暂停勘查设计，勘查设计人应当尽快向发包人发出

书面通知。 

在上述情形下勘查设计人的勘查设计服务暂停，勘查设计人的勘查设计周期应当相

应延长，复工应有发包人与勘查设计人共同确认的合理期限。 

当发生本项约定的情况，导致勘查设计人增加勘查设计工作量的，发包人应当另行

支付相应勘查设计费用。 

6.4.4 暂停勘查设计后的复工 

暂停设计后，发包人和勘查设计人应采取有效措施积极消除暂停勘查设计的影响。

当工程具备复工条件时，发包人向勘查设计人发出复工通知，勘查设计人应按照复工通

知要求复工。 

除勘查设计人原因导致暂停勘查设计外，勘查设计人暂停勘查设计后复工所增加的

勘查设计工作量，发包人应当另行支付相应勘查设计费用。 

bc5
462
ee-
8ea
0-4
350
-bf8
4-1
2a1
240
014
ca



 

 44

6.5 提前交付工程设计文件 

6.5.1 发包人要求勘查设计人提前交付工程勘查设计文件的，发包人应向勘查设计

人下达提前交付工程勘查设计文件指示，勘查设计人应向发包人提交提前交付工程勘查

设计文件建议书，提前交付工程勘查设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、

增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程勘查设计文件建议书的，发包人和

勘查设计人协商采取加快工程勘查设计进度的措施，并修订工程勘查设计进度计划，由

此增加的勘查设计费用由发包人承担。勘查设计人认为提前交付工程勘查设计文件的指

示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后 7 天内予以答复。任

何情况下，发包人不得压缩合理勘查设计周期。 

6.5.2 发包人要求勘查设计人提前交付工程勘查设计文件，或勘查设计人提出提前

交付工程勘查设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条

款中约定提前交付工程勘查设计文件的奖励。 

7. 工程勘查设计文件交付 

7.1 工程勘查设计文件交付的内容 

7.1.1 工程勘查设计图纸及勘查设计说明。 

7.1.2 发包人可以要求勘查设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版勘查

设计文件。 

7.2 工程勘查设计文件的交付方式 

勘查设计人交付工程勘查设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包

括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签

名。 

7.3 工程勘查设计文件交付的时间和份数 

工程勘查设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件 3 中约定。 

8. 工程勘查设计文件审查 

8.1 勘查设计人的工程勘查设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发

包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。 

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到勘查设计人的工程勘查设计文件

以及勘查设计人的通知之日起，发包人对勘查设计人的工程勘查设计文件审查期不超过

15 天。 

发包人不同意工程勘查设计文件的，应以书面形式通知勘查设计人，并说明不符合

合同要求的具体内容。勘查设计人应根据发包人的书面说明，对工程勘查设计文件进行

修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。 

bc5
462
ee-
8ea
0-4
350
-bf8
4-1
2a1
240
014
ca



 

 45

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为勘查设计

人的工程勘查设计文件已获发包人同意。 

8.2 勘查设计人的工程勘查设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，勘查设计

人应当严格按照经发包人审查同意的工程勘查设计文件进行修改，如果发包人的修改意

见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第 11 条〔工程勘查设计变更与索赔〕的

约定，向勘查设计人另行支付费用。 

8.3 工程勘查设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意勘查设

计人的工程勘查设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程勘

查设计文件，勘查设计人应予以协助。 

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，勘查设计人需按该审查

意见修改勘查设计人的工程勘查设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出

发包人要求，勘查设计人应根据新提出的发包人要求修改勘查设计人的工程勘查设计文

件，发包人应当根据第 11 条〔工程勘查设计变更与索赔〕的约定，向勘查设计人另行

支付费用。 

8.4 发包人需要组织审查会议对工程勘查设计文件进行审查的，审查会议的审查形

式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程勘查设计文件审查会议，

并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。 

勘查设计人按第 7 条〔工程勘查设计文件交付〕的约定向发包人提交工程勘查设计

文件，有义务参加发包人组织的勘查设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程

勘查设计文件，并提供有关补充资料。 

发包人有义务向勘查设计人提供勘查设计审查会议的批准文件和纪要。勘查设计人

有义务按照相关勘查设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，

对工程勘查设计文件进行修改、补充和完善。 

8.5 因勘查设计人原因，未能按第 7 条〔工程勘查设计文件交付〕约定的时间向发

包人提交工程勘查设计文件，致使工程勘查设计文件审查无法进行或无法按期进行，造

成勘查设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，勘查设计人按第 14.2 款〔勘查

设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因，致使工程勘查设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成勘查设

计周期延长、窝工损失及勘查设计人增加的费用，由发包人承担。 

8.6 因勘查设计人原因造成工程勘查设计文件不合格致使工程勘查设计文件审查无

法通过的，发包人有权要求勘查设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，

并按第 14.2 款〔勘查设计人违约责任〕的约定承担责任。  

因发包人原因造成工程勘查设计文件不合格致使工程勘查设计文件审查无法通过

的，由此增加的勘查设计费用和（或）延长的勘查设计周期由发包人承担。 

8.7 工程勘查设计文件的审查，不减轻或免除勘查设计人依据法律应当承担的责任。 
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9. 施工现场配合服务 

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为勘查设计人派赴现场的工作人员提供

工作、生活及交通等方面的便利条件。 

9.2 勘查设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试

运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍

要求勘查设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向勘查设计人另行支付服务费

用。 

10. 合同价款与支付 

10.1 合同价款组成 

发包人和勘查设计人应当在专用合同条款附件 6 中明确约定合同价款各组成部分

的具体数额，主要包括： 

（1）工程勘查设计基本服务费用； 

（2）工程勘查设计其他服务费用； 

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的勘查设计人为发包人所做

的各项工作的相应费用等。 

10.2 合同价格形式 

发包人和勘查设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：  

（1）单价合同 

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每

平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认

的建设工程勘查设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合

同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同

价格的调整方法。 

（2）总价合同 

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程勘查设计文件及有关

条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程勘查设计合同，在约定的范围内合同总

价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计

算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。 

（3）其它价格形式 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 
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10.3 定金或预付款 

10.3.1 定金或预付款的比例 

定金的比例不应超过合同总价款的 20%。预付款的比例由发包人与勘查设计人协商

确定，一般不低于合同总价款的 20%。 

10.3.2 定金或预付款的支付 

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始勘查设计通知载

明的开始勘查设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。 

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，勘查设计人有权向

发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，

勘查设计人有权不开始勘查设计工作或暂停勘查设计工作。 

10.4 进度款支付 

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件 6 约定的付款条件及时向勘查设计人支

付进度款。 

10.4.2 进度付款的修正 

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和勘查设计人

均有权提出修正申请。经发包人和勘查设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或

扣除。 

10.5 合同价款的结算与支付 

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件 6 的约定

及时支付尾款。 

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与勘查设计人应当按照专用合同条款

附件 6 约定的结算方式及时结清工程勘查设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给

勘查设计人。 

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。 

10.6 支付账户 

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的勘查设计人账户。 

11. 工程勘查设计变更与索赔 

11.1 发包人变更工程勘查设计的内容、规模、功能、条件等，应当向勘查设计人

提供书面要求，勘查设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按

照发包人要求变更工程勘查设计。 

11.2 发包人变更工程勘查设计的内容、规模、功能、条件或因提交的勘查设计资

料存在错误或作较大修改时，发包人应按勘查设计人所耗工作量向勘查设计人增付勘查
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设计费，勘查设计人可按本条约定和专用合同条款附件 7 的约定，与发包人协商对合同

价格和/或完工时间做可共同接受的修改。 

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得勘查

设计人的勘查设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件 7 的约定，与勘

查设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。 

11.4 基准日期后，与工程勘查设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁

布及修改，由此增加的勘查设计费用和（或）延长的勘查设计周期由发包人承担。 

11.5 如果发生勘查设计人认为有理由提出增加合同价款或延长勘查设计周期的要

求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，勘查设计人应于该事项发生后 5 天内书面

通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后 10 天内，勘查设计

人应向发包人提供证明勘查设计人要求的书面声明，其中包括勘查设计人关于因该事项

引起的合同价款和勘查设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，

发包人应在接到勘查设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为

发包人同意勘查设计人关于增加合同价款或延长勘查设计周期的要求。 

12. 专业责任与保险 

12.1 勘查设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽

其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。 

12.2 除专用合同条款另有约定外，勘查设计人应具有发包人认可的、履行本合同

所需要的工程勘查设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。 

12.3 工程勘查设计责任保险应承担由于勘查设计人的疏忽或过失而引发的工程质

量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿

责任。 

13. 知识产权 

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘查设计人的图纸、发包人为实

施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文

件的著作权属于发包人，勘查设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不

能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘查设计人不得为了合同以外的

目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

13.2 除专用合同条款另有约定外，勘查设计人为实施工程所编制的文件的著作权

属于勘查设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用

此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经勘查设计人书面同意，

发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘查设

bc5
462
ee-
8ea
0-4
350
-bf8
4-1
2a1
240
014
ca



 

 49

计人在工程勘查设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘查设

计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。 

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传

用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。 

13.5 除专用合同条款另有约定外，勘查设计人在合同签订前和签订时已确定采用

的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。 

14. 违约责任 

14.1 发包人违约责任 

14.1.1 合同生效后，发包人因非勘查设计人原因要求终止或解除合同，勘查设计人

未开始勘查设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向

勘查设计人支付违约金；已开始勘查设计工作的，发包人应按照勘查设计人已完成的实

际工作量计算勘查设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段勘查设计费的一半支付勘

查设计费；超过一半时，按该阶段勘查设计费的全部支付勘查设计费。 

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件 6 约定的金额和期限向勘查设计人支付勘查

设计费的，应按专用合同条款约定向勘查设计人支付违约金。逾期超过 15 天时，勘查

设计人有权书面通知发包人中止勘查设计工作。自中止勘查设计工作之日起 15 天内发

包人支付相应费用的，勘查设计人应及时根据发包人要求恢复勘查设计工作；自中止勘

查设计工作之日起超过 15 天后发包人支付相应费用的，勘查设计人有权确定重新恢复

勘查设计工作的时间，且勘查设计周期相应延长。 

14.1.3 发包人的上级或勘查设计审批部门对勘查设计文件不进行审批或本合同工

程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起 15 天内按本合同第 16 条〔合同解除〕的约

定向勘查设计人结算并支付勘查设计费。 

14.1.4 发包人擅自将勘查设计人的勘查设计文件用于本工程以外的工程或交第三

方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿勘查设计人因此遭受的损失。 

14.2 勘查设计人违约责任 

14.2.1 合同生效后，勘查设计人因自身原因要求终止或解除合同，勘查设计人应按

发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或勘查设计人按照专用合同条款的约定向

发包人支付违约金。 

14.2.2 由于勘查设计人原因，未按专用合同条款附件 3 约定的时间交付工程勘查设

计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可

在发包人应付勘查设计费中扣减。 

14.2.3 勘查设计人对工程勘查设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘

查设计人原因产生的勘查设计问题造成工程质量事故或其他事故时，勘查设计人除负责
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采取补救措施外，应当通过所投建设工程勘查设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者

根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。 

14.2.4 勘查设计人未经发包人同意擅自对工程勘查设计进行分包的，发包人有权要

求勘查设计人解除未经发包人同意的勘查设计分包合同，勘查设计人应当按照专用合同

条款的约定承担违约责任。 

15. 不可抗力  

15.1 不可抗力的确认 

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不

能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争

和专用合同条款中约定的其他情形。 

不可抗力发生后，发包人和勘查设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损

失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发

生争议时，按第 17 条〔争议解决〕的约定处理。 

15.2 不可抗力的通知 

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合

同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的

证明。 

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，

说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告

及有关资料。 

15.3 不可抗力后果的承担 

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承

担。不可抗力发生前已完成的工程勘查设计应当按照合同约定进行支付。 

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方

当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责

任。 

16. 合同解除 

16.1 发包人与勘查设计人协商一致，可以解除合同。 

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同： 

（1）勘查设计人工程勘查设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理

期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的勘查设计质量要求
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的，发包人可以解除合同； 

（2）发包人未按合同约定支付勘查设计费用，经勘查设计人催告后，在 30 天内仍

未支付的，勘查设计人可以解除合同； 

（3）暂停勘查设计期限已连续超过 180 天，专用合同条款另有约定的除外； 

（4）因不可抗力致使合同无法履行； 

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要； 

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。 

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前 30 天书面通知对方，对合同中的遗留问

题应取得一致意见并形成书面协议。 

16.4 合同解除后，发包人除应按第 14.1.1 项的约定及专用合同条款约定期限内向

勘查设计人支付已完工作的勘查设计费外，应当向勘查设计人支付由于非勘查设计人原

因合同解除导致勘查设计人增加的勘查设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。 

17. 争议解决 

17.1 和解 

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合

同补充文件，双方均应遵照执行。 

17.2 调解 

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，

调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 

17.3 争议评审 

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按

下列约定执行：  

17.3.1 争议评审小组的确定 

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同

条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选

定争议评审员。 

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选

定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已

选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评

审员。  

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和勘查设计人各承担一半。 

17.3.2 争议评审小组的决定 
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合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评

审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、

技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理

由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。 

17.3.3 争议评审小组决定的效力 

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方

应遵照执行。 

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选

择采用其他争议解决方式。 

17.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一

种方式解决争议： 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院起诉。 

17.5 争议解决条款效力 

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均

不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义与解释 

1.1.1 合同 

1.1.1.8 其他合同文件包括：��甲方书面确认的会议纪要等   。 

1.3 法律  

适用于合同的其他规范性文件：�国家、省、市现行与本项目有关的规范性文件� 。 

1.4 技术标准 

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、

工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。   

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：   无   ； 

提供国外技术标准的名称：             无                      ; 

提供国外技术标准的份数：             无                      ； 

提供国外技术标准的时间：             无                      ； 

提供国外技术标准的费用承担：         无                      。 

1.4.3 甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    无       。 
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1.5 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为： 

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书； 

（3）招标文件 

（4）投标书及其附件； 

（5）专用合同条款； 

（6）通用合同条款； 

（7）技术标准和要求； 

（8）其他合同文件：包括补充协议、会议纪要等其他双方确认的文件。 

1.6 联络 

1.6.1 甲方和乙方应当在�七  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、

指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 

1.6.2 甲方与乙方联系信息 

甲方接收文件的地点：                                ； 

甲方指定的接收人为：��� �          �             ； 

甲方指定的联系电话及传真号码：��                  ； 

甲方指定的电子邮箱：                                。 

乙方接收文件的地点：�����             ��     ； 

乙方指定的接收人为：���  �              ��    ； 

乙方指定的联系电话及传真号码：��               � ； 

乙方指定的电子邮箱：                                。 

1.8 保密 

保密期限：       永久         。 

2. 甲方 

2.1 甲方一般义务 

2.1.3 甲方其他义务：  保护乙方的文件资料图纸数据专利技术  。 

2.2 甲方代表 

甲方代表： 

姓    名：� ���    � ��   � �            ； 

身份证号：� �                                  ； 

职    务：� ��      � �                      ； 

联系电话：�                �                   ； 

电子信箱：                                        ； 

通信地址： ��                             �   。 
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甲方对甲方代表的授权范围如下：�               。 

甲方更换甲方代表的，应当提前 三 天书面通知乙方。 

2.3 甲方决定 

2.3.2 甲方应在�七�天内对乙方书面提出的事项作出书面决定。 

3. 乙方 

3.1 乙方一般义务 

3.1.1 乙方 需  （需/不需）配合甲方办理有关许可、批准或备案手续。 

3.1.2 在勘查设计过程中，甲方有权随时对乙方的勘查设计文件等提出修改意见，乙

方应当按照甲方的意见随时进行调整，无条件调整至甲方满意，并保证按时完成勘查设

计文件等。 

3.1.3 乙方其他义务： 按规定参加勘查设计审查，并根据审查结论负责对不超出原

定范围的内容做必要调整补充等 。如经 3 次审查无法通过，甲方有权解除合同，并收

回已支付的全部费用。乙方按合同规定时限交付勘查设计等资料及文件。 

3.1.4 乙方承诺对勘查设计文件享有自主知识产权，保证不侵犯任何其他第三人的

知识产权。如有任何第三人主张侵权的，由乙方负责处理并承担全部责任。如甲方发现

勘查设计文件发现侵犯他人知识产权的，甲方有权要求乙方将已经支付的所有费用返还

给甲方，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。 

3.1.5  乙方应当对涉及过程中获悉的甲方及相关项目情况及甲方提供的所有材料保

密，不以明示或默示的方式告知任何第三人，否则应承担由此给甲方造成的全部损失。 

3.1.6 因乙方原因中途停止勘查设计工作的，乙方应全额退还本合同项下已付的全

部费用，乙方不仅要向甲方支付合同价款 30%的违约金外，还应赔偿给甲方造成的全部

损失。 

3.2 项目负责人 

3.2.1 项目负责人 

姓    名：�������           ���� �            ； 

执业资格及等级：���               � �             ； 

注册证书号：�����            � �               ； 

联系电话：������               ��� �        ； 

电子信箱：���                                     ； 

通信地址：���                      � �         ； 

乙方对项目负责人的授权范围如下：                  。 

3.2.2 乙方更换项目负责人或者授权范围的，应提前 七  天书面通知甲方。主要乙

方人员应经甲方书面认可，设计过程中不得更换主要勘查设计人员，如需更换，须将新

的主要勘查设计人员报甲方批准。勘查设计过程中主要勘查设计人员达不到甲方要求，

甲方有权提出更换主要勘查设计人员，仍达不到甲方要求，甲方有权解除合同，乙方应
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退还甲方已付勘查设计费。汇报勘查设计文件等及双方进行当面沟通时，乙方人员有关

专业至少有一人必须到场。 

乙方擅自更换项目负责人的违约责任：  甲方有权解除本合同，不再向乙方支付任

何费用，乙方除应当将已经收取的全部费用返还给甲方外，还应按本合同金额的 30%支

付违约金。 

3.2.3 如甲方认为项目负责人不能满足合同要求的，有权要求乙方更换项目负责人。

乙方应在收到书面更换通知后   三  天内更换项目负责人。 

乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  甲方有权解除本合同，不再向

乙方支付任何费用，乙方除应当将已经收取的全部费用返还给甲方外，还应按本合同金

额的 30%支付违约金。 

3.3 乙方人员 

3.3.1 乙方提交项目管理机构及人员安排报告的期限   天 。 

3.3.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要乙方人员的违约责任：甲方有权解除本合同，

不再向乙方支付任何费用，乙方除应当将已经收取的全部费用返还给甲方外，还应按本

合同金额的 30%支付违约金。 

3.3.4 项目全部人员证书中标后交甲方保管，勘查设计编制成果验收合格后退还。

项目实施期间项目部人员必须为标书中所投人员，且必须全部到场，不允许更换，

否则视为违约，情形严重的，甲方有权单方面解除合同。 

3.4 勘查设计分包 

3.4.1 勘查设计分包的一般约定 

禁止勘查设计分包的工程包括：禁止承包人将勘查设计交由不具备相关资质和条件

的单位，关键性工作不允许分包。 

主体结构、关键性工作的范围：�按国家规定。 

3.4.2 勘查设计分包的确定 

允许分包的专业工程包括：�/   。 

其他关于分包的约定：/。 

3.4.3 乙方向甲方提交有关分包人资料包括： / 。 

3.4.4 分包工程勘查设计费支付方式：  /。 

3.5 联合体 

3.5.4 甲方向联合体支付勘查设计费用的方式：  / 。 

5. 工程勘查设计要求 

5.1 工程勘查设计一般要求 

5.1.2.1 工程勘查设计的特殊标准或要求： 国家技术规范、标准、规程 。 

5.1.2.2 工程勘查设计适用的技术标准： 国家技术规范、标准、规程 。 

5.1.2.4 工程勘查设计文件的主要技术指标控制值及比例：  按国家规定   。   

bc5
462
ee-
8ea
0-4
350
-bf8
4-1
2a1
240
014
ca



 

 56

5.3 工程勘查设计文件的要求 

5.3.3 工程勘设计文件深度规定： 按国家规定 。  

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： 50 年  。 

6. 工程勘查设计进度与周期 

6.1 工程勘查设计进度计划 

6.1.1 工程勘查设计进度计划的编制 

合同当事人约定的工程勘查设计进度计划提交的时间：�合同签订后 3 日内  。 

合同当事人约定的工程勘查设计进度计划应包括的内容：   �整个勘查设计过程的

进度计划   。 

6.1.2 工程勘查设计进度计划的修订 

甲方在收到工程勘查设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：    七个工作

日   。 

6.3 工程勘查设计进度延误 

6.3.1 因甲方原因导致工程勘查设计进度延误 

（4）因甲方原因导致工程勘查设计进度延误的其他情形： 无 。 

乙方应在发生进度延误的情形后 5 天内向甲方发出要求延期的书面通知，在发生该

情形后  10   天内提交要求延期的详细说明。 

6.5 提前交付工程勘查设计文件 

6.5.2 提前交付工程勘查设计文件的奖励：      无      。 

7. 工程勘查设计文件交付 

7.1 工程勘查设计文件交付的内容（详见附件 2） 

7.1.1 勘查设计符合要求，并充分体现甲方的意见。各专业要严格按照国家现行的工

程建设方面的勘查设计等规范、规程、标准以及城市建设部门的有关规定进行勘查设计。  

7.1.2 甲方要求乙方提交电子版勘查设计文件的具体形式为：                           

8. 工程勘查设计文件审查 

8.1 甲方对乙方的勘查设计文件进行审查，乙方应当按照甲方的要求进行调整。 

8.3 甲方应在审查同意乙方的工程勘查设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送

工程勘查设计文件。 

8.4 工程勘查设计审查形式及时间安排： 根据甲方要求 。 

8.5 乙方应保证出图时间，并能按时通过图纸审查（由乙方自行协调），否则甲方

有权解除双方签订的合同，并按合同中约定的总额的向乙方提出索赔。 

8.6 乙方应完成勘查设计及相关的服务。必须满足国家现行的相关的规范、规程、

标准以及其他有关规定。勘查设计文件通过相关主管部门的批复。按照国家现行及相关

专业质量验收规范验收，必须达到合格标准。 
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9. 施工现场配合服务 

9.1 甲方为乙方派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：无 。 

9.3 工程验收资料需要乙方盖章的，乙方不得推拖延误，逾期视为乙方违约。 

10. 合同价款与支付 

10.1 合同价款组成 

本工程勘查设计费计费依据为：                                       。 

具体工作量及费用明细见下表。 
序

号 
工作项目 单位 工作量 单价（元） 合计（元） 

一 测绘工程 

1 无人机外业航摄 km2 25.07   

2 三维建模 km2 25.07   

3 地面三维激光扫描 单体 75   

4 数字线划地图（全野外） km2 25.07   

二 地质勘查 

1 专项水文地质测量 km2 11.29   

2 专项生态地质测量 km2 11.29   

3 专项工程地质测量 km2 11.29   

4 专项环境地质测量 km2 11.29   

三 勘查报告编制 

1 成果整理及勘查报告编制 份 206   

四 设计方案及预算编制 

1 设计方案及预算编制 项 1   

费用合计  

10.2 合同价格形式：          

总价包含的风险范围： 除不可抗力以外的所有风险  。 

风险费用的计算方法：   按照相关规定执行    。 

风险范围以外合同价格的调整方法：如因规模、功能或其他原因发生的重大调整而

引起勘查设计工作量减少时，甲方有权按照实际工作实施情况，即甲方书面确定的金额

与乙方结算。如涉及工作量增加，则工作量增加部分乙方不单独另行向甲方收取任何费

用，即本合同履行中发生工作量的增加，乙方收取的勘查设计费总额不变。 

如遇到分期提交成果或分期施工的情况，乙方则须按甲方书面通知要求进行分期勘

查设计，甲方按乙方已完成的比例向乙方支付相应费用。 

（3）其他价格形式：/。 
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配套工程勘查设计费用包含在固定总价中，结算费用不再调整。 

10.3 支付： 

合同生效且做好款项支付准备后 30 日内，支付至不高于合同金额的 60%；项目成

果经专家验收后，于 2026 年财政资金到位后 30 日内，支付至不高于合同金额的 90%；

在山东黄渤海海岸带（青岛上合示范区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目整体

竣工决算且做好款项支付准备后 30 日内，支付至合同金额的 100%。最终以正式合同约

定内容为准。 

该项目相关付款程序应严格遵守青岛市财政资金支付程序规定，如因政府财政资金

筹措原因或执行该程序而影响拨款及时到位，成交供应商不得以此为由向采购人要求支

付逾期付款违约金。 

11. 工程勘查设计变更与索赔 

如因规模、功能或其他原因发生的重大调整而引起勘查设计工作量减少时，甲方有

权按照实际实施情况，即甲方书面确定的金额与乙方结算。如涉及工作量增加，则工作

量增加部分乙方不单独另行向甲方收取任何费用，不执行通用条款内容。 

12. 专业责任与保险 

12.2 乙方需有甲方认可的工程勘查设计责任保险。 

13. 知识产权 

13.1 关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规格

以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：�甲方   。 

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：  根据甲方要求       。 

13.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：      /      。 

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：��   /�������。 

13.5 乙方在勘查设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：  由乙

方全额承担     。 

14. 违约责任 

14.1 甲方违约责任 

14.1.1 甲方支付乙方的违约金：       /               。 

14.1.2 甲方逾期支付费用的违约金： /  。 

14.2 乙方违约责任 

14.2.1 乙方支付甲方的违约金：合同总金额的 30％。 

14.2.2 乙方逾期交付工程勘查设计文件的违约金：每延误一天，减收该项目应收勘

查设计费的千分之二，甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除。 

乙方逾期交付工程勘查设计文件的违约金的上限： /  。     

14.2.3 乙方勘查设计文件不合格的损失赔偿金的上限：  /  。 

14.2.4 乙方工程勘查设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任： 按照相
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关规定执行  。 

14.2.5 乙方未经甲方同意擅自对工程勘查设计进行分包的违约责任：  按照相关规

定执行  。 

14.2.6 如乙方违约，甲方可随时要求解除本合同，在甲方发出解除合同通知后，本

合同自行解除。合同解除后，甲方不再向乙方支付任何费用，乙方还应当将已经收取的

全部费用返还给甲方。 

14.2.7 乙方对勘查设计资料及文件出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。由于乙

方人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部

分的费用，并应对由此给甲方造成的损失负相应赔偿责任。在出现勘查设计错误或勘查

设计缺陷给甲方造成损失的情形后，乙方收到甲方通知后 24 小时内对甲方的经济索赔

进行书面说明或提出异议，否则视为认可甲方的索赔。 

14.2.8 乙方违约给甲方造成的实际损失，包括但不限于直接损失、重新招投标的费

用、为维权而支付的鉴定费、律师费、公证费等。乙方给甲方造成的实际损失高于违约

金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。 

15. 不可抗力  

15.1 不可抗力的确认 

本合同不认可通用合同条款中关于不可抗力的约定，本合同仅认可以下因素为不可

抗力：（1）特大的风、雨、雪、洪。（2）七级以上地震 。 

16. 合同解除  

16.1 有下列情形之一的，甲方可以解除合同，不再向乙方支付任何费用，乙方还应

当将已经收取的全部费用返还给甲方，同时应支付甲方合同总额 30%的违约金，并赔偿

因此造成的一切损失： 

（1）乙方暂停勘查设计期限连续超过 3 天； 

（2）乙方逾期交付任一阶段的工作成果超过 10 天； 

（3）甲方对乙方的勘查设计成果提出修改建议或整改意见，乙方经过 3 次整改仍

未能达到要求的； 

（4）乙方未及时处理勘查设计修改或图纸会审或其他事项，导致工程延误超过 10

天的； 

（5）乙方提交的勘查设计成果不符合本合同要求，经甲方提出后，未能在 10 日内

整改的； 

（6）勘查设计成果不符合合同及任务书中图纸深度、内容等； 

（7）未取得甲方书面允许的前提下将本工程勘查设计转包他人或勘查设计分包。 

（8）乙方存在其他违约情形，导致无法实现合同目的的； 

17. 争议解决 

17.3 争议评审 
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合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。   

17.3.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的确定：           /                  。 

选定争议评审员的期限：             /                  。 

评审所发生的费用承担方式：           /                。 

其他事项的约定：               /                      。 

17.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人关于本事项的约定：          /                。 

17.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，向 青岛市 人民法院起诉。 

18. 其他 

附件 

附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容 

附件 2：勘查设计人向发包人交付的工程设计文件目录 

附件 3：勘查设计人主要勘查设计人员表 

附件 4：项目进度表 

附件 5：履约保证金格式 
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附件 1： 

工程设计范围、阶段与服务内容 

 
发包人与勘查设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。 
 
一、本工程设计范围 
二、本工程设计阶段划分 
三、设计各阶段服务内容 
... 

 

附件 2： 

勘查设计人向发包人交付的工程设计文件目录 

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 

1       天 

2       天 

3       天 
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附件 3 ：               

勘查设计人主要人员表 

名    称 姓名 职务 
注册执业 

资格 
承担过的主要项目 

项目组成员 

     

     

     

     

...     
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附件 4： 

项目进度表 
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附件 5：履约保证金格式 
 

如采用银行保函，格式如下。 

 
履约保证金 

 
 
 
 （发包人名称）： 

 
 

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（勘查设计人名称，以下称“勘查设计人”）于 年 月 
 
 日参加 （项目名称）设计招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地 

 
就勘查设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1.担保金额人民币（大写） （¥） 。 

2.担保有效期自发包人与勘查设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果 

文件之日起 28 日后失效。 

3.在本担保有效期内，如果勘查设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我 

方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。 

4.发包人和勘查设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。 

 
 

担保人名称： （盖单位章） 
 

法定代表人或其委托代理人： （签字） 
 

地 址：  
 

邮政编码：  
 

电 话：  
 

 年 月 日 
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第五章  工程量清单 

见附录 
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清单及控制价编制说明 
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第六章 勘查设计任务书 

1.1勘查设计要求 

1.1.1基本情况 

项目区位于山东半岛南部，属全国重要生态系统保护和修复重大工程总体布局“三区四带”中

黄渤海海岸带，也属全国土壤保持重点生态功能区及鲁东低山丘陵生态安全屏障区，是保障黄渤海

陆海生态系统、山东半岛乃至华北平原生态安全的重要区域。项目区隶属青岛市，涉及平度、莱西、

胶州 3个县级市和即墨、城阳 2个区，自北向南分布大泽山低山丘陵、胶莱平原、崂山和珠山中低

山丘陵、海岸带，陆域面积 8572.61km2，海域面积 3297.32km2 

1.1.2勘查设计范围及内容 

本项目拟修复历史遗留废弃矿山图斑 357个，图斑面积 1111.89hm2，治理面积 1129.13hm2，对

不稳定斜坡、危岩体、露天采坑等地质安全隐患点进行生态修复设计，为后续生态修复施工提供依

据。 

本项目基于自然地理条件、矿山生态问题、生态功能区位、行政区划、国土空间规划等要素，

突出废弃矿山生态修复，划定大泽山生态屏障、崂山东海岸生态防护、珠山水源涵养、胶州湾生态

提升 4个修复单元，设置大泽山生态屏障、大沽河上游水源涵养、北胶莱河水土保持、大沽河中游

水源涵养区、鳌山湾沿海诸河水生态、墨水河水生态、洋河水源涵养和大沽河入海口生态廊道 8个

子项目。因图斑较多且分散，为方便后期施工统一协调管理，本着集中连片统一修复、减少施工周

转及资源浪费的原则，需将 357个图斑合理划分治理区，按照治理区出具合格的成果文件。 

★1.1.3具体工作任务 

通过专项地质测量、地形测量、无人机外业航测、三维建模、三维激光扫描等手段完成项目勘

查、测绘等技术服务工作，按照每个治理区出具合格的勘查设计文件及预算文件，为后续修复施工

提供依据。 

★1.1.4工作内容及要求 

（1）通过高精度航飞数据采集（倾斜摄影测量）、三维建模、地面三维激光扫描、地形图绘

制及标准化成果输出，构建矿区全要素、可量测的数字孪生基底，旨在精确解析生态损毁空间特征，

为生态修复设计、土石方平衡测算等提供精准的空间数据支撑。 

（2）开展专项地质测量以及采用必要的勘查、检测手段，查明矿区地质条件、水文地质特征、

生态地质现状及环境地质风险，对急需治理的地质环境问题进行重点调查，对项目区土壤及地表水

环境等进行分析评价，针对治理工程提出建议，为后续生态修复设计、灾害防治和土地再利用提供

科学依据。 

（3）根据前期勘查、测绘成果及相关法律法规要求，按照治理区因地制宜地提出矿山生态修

复设计方案，完成初步设计、预算编制及施工图设计，出具勘查设计方案文本、施工图册及预算文

件不少于 206套，方案应做到科学合理，经济可行，进而为后续废弃矿山修复工程提供依据。 

（4）工作周期 
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180 日历天。期间应按招标人要求的日期分批次提交经审查合格的成果文件。且应按规定做好

施工期及验收期的勘查设计服务工作。 

★1.1.5其他要求 

（1）投标人应对本项目设计所涉及的法律法规、政策文件、规范标准有正确的解读，对项目

设计背景、范围及目标、原则有充分、透彻的分析及认知；制定完善、合理的总体设计服务方案、

质量及进度保障措施、后续服务承诺及措施等，在规定的时间内提供符合需求的设计成果，在服务

期内提供完善的后续服务。 

（2）投标人须在“本项目拟配备的专业技术人员情况一览表”备注中明确项目负责人、技术

负责人等，提供拟投入本项目专业技术人员的相关证书。 

（3）投标人应配备数量充足的专业技术人员，分工明确、专业结构配置科学、合理。在本项

目实施过程中，招标人认为中标人项目负责人或技术负责人无法有效组织项目成员完成该项目所要

求的工作内容时，有权要求供应商更换项目负责人或技术负责人，中标人应无条件接受。投标人须

在服务过程的各工作环节配备专业、经验丰富的专业技术人员，有明确的职责、分工。工作团队成

员必须稳定，主要成员因特殊原因需要更换的，必须提前向招标人提交书面申请，经招标人同意后

方可更换，更换人员经验水平须优于或相当于原项目部人员。 

1.2适用规范标准 

1.2.1政策法规依据 

（1）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年 10月 7日）； 

（2）《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第 394号）； 

（3）《山东省地质环境保护条例》（2003年 9月 1日起实施）； 

（4）《山东生态省建设规划纲要》（2003年 11月）； 

（5）《自然资源部国土空间生态修复司关于请提供 2024年历史遗留废弃矿山生态修复示范工

程申报项目实施方案负面清单审核相关材料的函》（自然资源部国土空间生态修复司 2024 年 3 月

12日） 

（6）《自然资源部办公厅关于加强国土空间生态修复项目规范实施和监督管理的通知》（自

然资办发〔2023〕10号）； 

（7）《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》

（国土资规〔2016〕21号）； 

（8）《财政部办公厅 自然资源部办公厅关于组织申报 2025年历史遗留废弃矿山生态修复示范

工程项目的通知》（财办资环〔2025〕7号）； 

（9）《重点生态保护修复治理资金管理办法》（财资环〔2024〕6号）； 

（10）《中央生态环保转移支付资金竞争性评审项目申报和管理暂行办法》（财资环〔2024〕

139号）； 

（11）《自然资源部办公厅关于印发〈“十四五”历史遗留矿山生态修复行动计划〉的通知》
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（自然资办发〔2022〕31号）； 

（12）《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》（自然资办函

〔2021〕1283号）； 

（13）《自然资源部办公厅关于严守土石料利用政策底线 进一步完善矿山生态修复的通知》

（自然资办发〔2024〕39号）； 

（14）《山东省中央财政资金支持矿山生态修复工程验收管理办法》（鲁自然资字〔2024〕128

号）； 

（15）《山东省中央重点生态保护修复治理资金管理实施细则》（鲁财资环〔2024〕7号）。 

1.2.2.技术标准、规范 

（1）《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）； 

（2）《地质灾害治理工程设计技术规范》（DB37T3657-2019）； 

（3）《地质灾害治理工程施工技术规范》（DB37/T3658-2019）； 

（4）《岩土工程勘察规范》（GB 50021—2009年版）； 

（5）《水文地质调查规范》（DZ/T 0282-2015）； 

（6）《区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范》（GB/T 14158-93）； 

（7）《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）； 

（8）《土壤环境监测技术规范》（HJT 166）； 

（9）《农田土壤环境质量监测技术规范》（NYT 395-2025）； 

（10）《农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）； 

（11）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； 

（12）《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）； 

（13）《工矿废弃地土地复垦水土环境质量调查评价规范》（DZ/T0472-2024）； 

（14）《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T 18314-2009； 

（15）《1∶500  1∶1000  1∶2000地形图航空摄影测量外业规范》GB/T/7931-2008； 

（16）《地质调查 GPS测量规程》（DD2004-03）； 

（17）《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》(GB/T 792995)； 

（18）《工程测量规范》（GB50026－2016）； 

（19）《工程摄影测量规范》（GB 50167-2014）； 

（20）《倾斜数字航空摄影技术规程》（GBT 39610-2020）； 

（21）《数字航空摄影测量空中三角测量规范》（GBT23236-2009）； 

（22）《测绘成果质量检查与验收》（GBT24356-2023）； 

（23）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）； 

（24）《造林技术规程》（GB/T15776-2016）； 

（25）《生态公益林建设技术规程》（GB/18337.3-2001）； 

bc5
462
ee-
8ea
0-4
350
-bf8
4-1
2a1
240
014
ca



 

 70

（26）《山东省露天矿山植被修复技术导则》（试行）； 

（27）《矿山生态修复技术规范》（TD/T 1070.1-2022）； 

（28）《山东省历史遗留矿山生态修复实施方案编制指南》（试行）。 

★1.3成果文件要求 

统筹分类分区出具合规的勘查、设计文件，并通过专家评审。若招标人后期根据实际情况划分

施工标段，应根据招标人要求，完成成果资料整合，并按时交付。 

1.3.1成果文件的组成： 

成果文件由勘查设计文件文本（含相应的附表、附件）、施工图册、预算文件等组成。 

1.3.2成果文件的格式要求 

勘查设计文件内容需包含《山东省历史遗留矿山生态修复实施方案编制指南（试行）》附录 A

中内容，包括但不限于前言、项目概况、治理区现状和施工条件分析、矿山生态修复工程设计、施

工技术要求、项目预算及保障措施等内容 

1.3.3成果文件的份数要求 

需提供纸质报告 4套、电子版（光盘）1套。 

1.3.4成果文件的载体要求 

需提供相应报告、附图、图册的纸质版及电子版（光盘）。 
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第七章  投标文件格式 
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投标文件 

 

项目名称：__________________________ 

项目编号：__________________________ 

标段名称：_________________（商务文件） 

 

 

____年__月__日 
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1、法定代表人身份证明 
 

投标人： 

单位性质： 

地址： 

成立时间：  年  月  日 

经营期限： 

姓名： 

性别： 

年龄： 

职务： 

系（投标人名称）的法定代表人。 

特此证明。 

 

附：法定代表人身份证 
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2、授权委托书 

 

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授

权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件有关事宜，其

法律后果由我方承担。 

委托期限： 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人和委托代理人身份证 

 

投标人：（公章） 

 

法定代表人：（签字或盖章） 

 

 

年  月  日 
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3、投标承诺书 
致（招标人）： 

我公司参加（项目名称）投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下： 

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等

材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格

及中标资格，并接受按照有关规定作出的处罚。 

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作

日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料

不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。 

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非

法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中

标资格，并接受按照有关规定作出的处罚。 

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投

标且在有效期内的市场行为。 

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形： 

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不

满二年的； 

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入

严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。 

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责

任。 

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。 

特此承诺！ 

 

日期：  年  月  日 
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4、项目负责人简介 

 

姓名  年龄  

毕业院校  

毕业时间  专业  

职称（证号）  

注册证书类别及证号  

上五年主要工作业绩和荣誉: 
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5、拟参与本项目的人员名单 

序

号 

姓名 学历 专业 职称 拟在本项目任职 

主要工作 

业绩 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

n       
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6、投标人上五年主要业绩一览表 

 

 
  

序号 项目名称 建设规模 建设单位 合同签订时间 备注 
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7、投标人上三年主要获奖业绩一览表 

 
  

序号 项目名称 奖项类别 获奖时间 备注 
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8、项目合同条款响应表 

序号 条款 原条款内容 建议修改后条款内容 

    

    

    

    

    

1．投标人应对项目合同条款的接受程度，按完全接受、部分接受和不接受等三类划分，按条

款顺序填写到设计合同条款响应表中，其中对部分接受的条款需提出自己的修改意见。 

2．接受的条款不需要填写，增加或删除的条款，请标明条款位置。 
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投标文件 

 

项目名称：__________________________ 

项目编号：__________________________ 

标段名称：_________________（技术文件） 

 

 

____年__月__日 
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投标文件 

 

项目名称：__________________________ 

项目编号：__________________________ 

标段名称：_________________（报价文件） 

 

 

____年__月__日 
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1、投标函 

投标函 
 

致：招标人 

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，经现场考察和仔细研究招标文件的全部

内容，根据相关规范标准，愿意以投标总报价人民币（大写    ）（RMB￥     元），项目负责

人      ，承接招标文件规定的全部工作内容。 

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。 

3．如我方中标，我方承诺： 

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。 

（2）愿意按照招标文件规定的工期及合同、技术规范等完成设计任务。我方提交的投标文件

在招标文件规定的投标有效期限内一直对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。 

（3）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。 

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投

标人须知”第 1.4.3项和第 1.4.4项规定的任何一种情形。 

5．我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投

标。 

6．（其他补充说明）。 

 

投标人：（公章） 

法定代表人或其授权的代理人：（印章） 

年月日 
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2、投标函附录 

投标函附录 
序

号 
工作项目 单位 工作量 单价（元） 合计（元） 

一 测绘工程 

1 无人机外业航摄 km2 25.07   

2 三维建模 km2 25.07   

3 地面三维激光扫描 单体 75   

4 数字线划地图（全野外） km2 25.07   

二 地质勘查 

1 专项水文地质测量 km2 11.29   

2 专项生态地质测量 km2 11.29   

3 专项工程地质测量 km2 11.29   

4 专项环境地质测量 km2 11.29   

三 勘查报告编制 

1 成果整理及勘查报告编制 份 206   

四 设计方案及预算编制 

1 设计方案及预算编制 项 1   

费用合计  

 
 

 

投标人：（公章） 

法定代表人或其授权的代理人：（印章） 

年  月  日 
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